Pregão/Concorrência Eletrônica

928244.92023 .62729 .5052 .423283404532

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2023

Às 08:30 horas do dia 24 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 465/2023 de 01/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 039/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos simuladores para atender as necessidades dos Laboratórios de Morfofuncional, Técnica Operatória, Anatomia Humana, Semiologia e Habilidades Médicas e Simulação das Faculdades de Medicina dos Câmpus Aparecida de Goiânia, Formosa, Goianésia, Luziânia e Rio Verde da UniRV - Universidade de Rio Verde, e equipamento hospitalar para implantação do Laboratório de Habilidades Médicas e Simulação – LHAMEDS localizado no Campus Formosa, da UniRV.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto , Material: Plástico , Tamanho: 24 X 17 X 6 CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana , Aplicação: Pts Orientação Anatômicos(Esterno,Tórax,Xifóide) , Características Adicionais: Partes Removíveis , Acessórios: Estojo Com Maleta, Lupa, Pinça
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R$ 87.212,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 53.299,0000 .

Item: 2
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil Com Display Eletrônico , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Treinamento De Rcp Eletrônico , Características Adicionais: Anatomia Do Torax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.106,2300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ**, pelo melhor lance de** R$ 6.000,9900 .

Item: 3
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Adulto Com Display Eletrônico , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Treinamento De Rcp Eletrônico , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.286,1600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Bebê , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Manobra De Heimlich Para Treinamento De Rcp , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr , Outros Componentes: Corpos Estranhos, Pulmões De Reposição , Acessórios: Bolsa Para Transporte
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.238,2700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.687,9900 .

Item: 5
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil Com Bluetooth , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Treinamento Rcp , Outros Componentes: Via Aérea E Máscara Facial Sobressalentes , Acessórios: Bolsa Para Transporte
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.889,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.461,9600 .

Item: 6
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Simulador De Paciente Neonatal Com 28 Sem , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Treinamento De Habilidades De Cuidados Com A Prema , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Intubação De Vias Aéreas Acesso Intravenoso Catete
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.454,5100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24.573,5600 .

Item: 7
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Ouvido Externo, Médio E Interno Saudável , Material: Resina Plástica/Pvc , Tamanho: 3 X Tamanho Real , Finalidade: P/ Estudar Anatomia Das Estruturas Internas , Características Adicionais: Adulto, Humano , Acessórios: Base C/ Órgãos Em Relevo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.547,9800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6.149,9900 **e com valor negociado a** R$ 6.149,9400 .

Item: 8
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Adulto , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Intubação Traqueal , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Cabeça Com Painel Eletrônico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.175,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.500,0000 .

Item: 9
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto , Material: Pvc/Resina Plástica/Siliconada/Gelatinosa , Finalidade: Drenagem Torácica , Aplicação: Treinamento De Punção Pleural , Características Adicionais: Kit De Acessórios
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.787,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8.100,0000 .

Item: 10
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Da Região Lombar , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Treino De Punção E Infusão Lombar , Aplicação: Treinamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.117,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.300,0000 .

Item: 11
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Da Região Lombar , Material: Pvc , Finalidade: Anestesia Peridural/Torso , Aplicação: Treinamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 12.256,6700
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.300,0000 .

Item: 12
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo De Torso Adulto Com Braço , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Acesso Venoso Central E Veia Do Braço , Aplicação: Treinamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.933,3000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.000,0000 .

Item: 13
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico Da Região Abdominal E Pélvica , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Cateterismo Vesical, Bissexual , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Com Dispositivo De Controle E Cuidados Com Colosto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.962,9000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.790,0100 .

Item: 14
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Cabeça Inclinável P/Abrir Vias Aéreas , Material: Poliuretano Revestido De Polivinil , Finalidade: Treinamento Rcp , Características Adicionais: Pts Anatômicos Processo Xifóide, 2 Pulmões Descar , Acessórios: Painel Eletrônico, Vestimenta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.245,7200
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.738,5000 **e com valor negociado a** R$ 4.738,4800 .

Item: 15
Descrição: Microscópio
Descrição Complementar: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 24.148,7500
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 22.599,0000 .

Item: 16
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos
Descrição Complementar: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Ossos Coluna Vertebral , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Tamanho: Tamanho Real , Características Adicionais: Adulto, Humano
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.323,4200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.889,0800 **e com valor negociado a** R$ 1.889,0400 .

Item: 17
Descrição: Desfibrilador
Descrição Complementar: Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.869,3500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.696,6100	R$ 86.966,1000	20/04/2023 17:17:54

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO. PARTICIPAÇÃO GERAL
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.700,0000	R$ 87.000,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4069-B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.720,0000	R$ 87.200,0000	20/04/2023 16:09:56

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO. SDORF SCIENTIFIC SD4043 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.720,0000	R$ 87.200,0000	24/04/2023 08:26:45

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de acesso venoso Central confeccionado em pvc e resina plástica emborrachada siliconada. Dimensões de um adulto apresentado na forma de torso. Orientações anatômicas presentes de forma bem clara e evidente tais como: manúbrio, clavícula, costelas, músculo esternocleido-mastoide, mandíbula e pescoço. O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: artéria carótida comum, veia jugular interna e externa, veia subclávia e veia braquiocefálica, neste modelo deve gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,0000	R$ 87.210,0000	31/03/2023 15:12:42

Marca: Coleman
Fabricante: Coleman
Modelo / Versão: Col-1210
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DASIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA.

DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO ARTÉRIA CARÓTIDA PELO"
Porte da empresa: ME/EPP

10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Não	Não	10	R$ 8.721,0000	R$ 87.210,0000	18/04/2023 09:30:57

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043 -SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL Simulador de acesso venoso central confeccionado em pvc e resina plástica emborrachada siliconada. Dimensões de um adulto apresentado na forma de torso. Orientações anatômicas presentes de forma bem clara e evidente tais como: manúbrio, clavícula, costelas, músculo esternocleidomastoide, mandíbula e pescoço. O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: artéria carótida comum, veia jugular interna e externa, veia subclávia e veia braquiocefálica, neste modelo deve gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,0000	R$ 87.210,0000	20/04/2023 14:12:33

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL. Permite a canulação profunda da veia, punção da veia subclávia e a punção da veia jugular interna, anatomia correta da superfície corporal na borda externa do músculo peitoral mastoide. Permite a pratica de inserção de cateter flutuante cardíaco (Swan-Ganz). Há uma sensação clara de esvaziamento ao entrar na agulha.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,0000	R$ 87.210,0000	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador de acesso (cateterismo) venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada O modelo SD-4043 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia e Veia braquiocefálica Neste modelo pode-se gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo, Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial, * 01 manta azul. - Acompanha manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD4043 SIMULA
Fabricante: SDORF/ SD4043 SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL
Modelo / Versão: SDORF/ SD4043 SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO. PARTICIPAÇÃO GERAL
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 14:17:40

Marca: sdorf´
Fabricante: sdorf
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4043 SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL Simulador de acesso (cateterismo) venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada O modelo SD-4043 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central Apresenta dimensões de um adulto e é

apresentado na forma de torso Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia e Veia braquiocefálica Neste modelo pode-se gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo, Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial, * 01 manta azul. - Acompanha manual em português. Peso(Kg):12,4 Comprimento(cm):54 Largura(cm):28 Altura(cm):52 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 18:03:52

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE,MAND ÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	20/04/2023 18:31:29

Marca: Sdorf
Fabricante: Sdorf
Modelo / Versão: SD-4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Cateterismo Venoso Central - Marca: Sdorf - Modelo: SD-4043 - Simulador de acesso (cateterismo) venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada; O modelo SD-4043 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central; Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso; Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço; O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia e Veia braquiocefálica; Neste modelo pode-se gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo; Acompanha o simulador: Maleta de alumínio; 01 Seringa de 10 ml; 02 Frasco de Talco; 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial; 01 manta azul; Acompanha manual em português. Dimensões: Peso:7,825kg; Comprimento:52cm; Altura:25cm; Largura:40cm - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de acesso (cateterismo) venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada. Ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central; Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso; Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço; O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia e Veia braquiocefálica; Neste modelo pode-se gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo. Acompanha o simulador: 01 Seringa de 10 ml; 02 Frascos de Talco; 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial; 01 Manta Azul; 01 Manual em português, 01 Termo de garantia.
Porte da empresa: ME/EPP

47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	22/04/2023 18:08:41

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VENOSO CENTRAL O simulador é preenchido com sangue vermelho simulado para veia jugular interna e uso de perfuração da veia subclávia. As veias cervicais são preenchidas com sangue simulador vermelho para veia jugular interna e uso de perfuração da veia subcláxica. Com o bulbo o aluno pode simular o pulso da artéria carótida. Com uma anatomia precisa, a palpação é exatamente a mesma que em um paciente. A substituição da tubagem interna e da pele é extremamente fácil. Características: 1. Marcos anatômico cíclico é bastante claro e indicam estruturas do entalhe esterno, clavícula, costelas cervicais direitas, esternocleidomastoides e etc. 2. O sistema vivo na parte profunda do pescoço esquerdo consiste em artéria carótida comum, veia jugular interna, veia jugular externa, veia subclávia e veia braquio-cefálica. 3. A punção e a canulação da veia jugular interna podem ser exercidas. 4. A punção e a canulação da veia bacteriana podem ser exercidas. 5. O pulso da artéria lateral pode ser simulado. 6. A pele e as veias podem ser substituídas e os alunos vão sentir aparentemente um "click" quando a agulha for inserida na veia.
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	23/04/2023 13:23:21

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD4043 - Marca: SDORF - Simulador de acesso (cateterismo} venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada; O modelo50-4043 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central; Apresenta dimensões de um adultoeéapresentado naforma de torso; Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço; O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia eVeia braquiocefálica;Nestemodelo pode-se gerarde forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo, Acompanha o simulador: * Bolsa de Nylon, *01 Seringa de 1O mi,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 MI de Sangue Artificial,*01 mantaazul.-Acompanhamanual emportuguês.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	23/04/2023 19:25:44

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / SD4043 - Observações do item: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO. PARTICIPAÇÃO GERAL
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4069-B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto , Material: Plástico , Tamanho: 24 X 17 X 6 CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana , Aplicação: Pts Orientação Anatômicos(Esterno,Tórax,Xifóide) , Características Adicionais: Partes Removíveis , Acessórios: Estojo Com Maleta, Lupa, Pinça
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4069-
Fabricante: Anatomic / TGD-4069-B
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4069-B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	10	R$ 8.721,2100	R$ 87.212,1000	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de acesso (cateterismo) venoso central é confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada O modelo SD-4043 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e no acesso venoso central Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Manúbrio, Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Mandíbula, Pescoço O sistema venoso é composto pelas seguintes veias e artéria: Artéria carótida comum, Veia jugular interna e externa, Veia subclávia e Veia braquiocefálica Neste modelo pode-se gerar de forma manual o pulso da artéria carótida pelo bulbo, Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial, * 01 manta azul. Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 8.965,5800	R$ 89.655,8000	20/04/2023 17:51:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC

E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO.
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 14.925,0000	R$ 149.250,0000	24/04/2023 08:07:21

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA. DIMENSÕES DE UM ADULTO APRESENTADO NA FORMA DE TORSO. ORIENTAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES DE FORMA BEM CLARA E EVIDENTE TAIS COMO: MANÚBRIO, CLAVÍCULA, COSTELAS, MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDE, MANDÍBULA E PESCOÇO. O SISTEMA VENOSO É COMPOSTO PELAS SEGUINTES VEIAS E ARTÉRIA: ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM, VEIA JUGULAR INTERNA E EXTERNA, VEIA SUBCLÁVIA E VEIA BRAQUIOCEFÁLICA, NESTE MODELO DEVE GERAR DE FORMA MANUAL O PULSO DA ARTÉRIA CARÓTIDA PELO BULBO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 149.250,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 89.655,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.212,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.210,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.210,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.210,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.210,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.200,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.200,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 87.000,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 86.966,1000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 86.965,1000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:06:907
R$ 86.965,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:07:973
R$ 86.964,0900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:08:730
R$ 86.964,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:10:310
R$ 86.963,0800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:11:373
R$ 86.963,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:12:733
R$ 86.962,0700	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:13:300
R$ 86.962,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:15:163
R$ 86.961,0600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:15:900
R$ 86.961,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:17:553
R$ 86.960,0500	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:18:683
R$ 86.960,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:19:937
R$ 86.959,0400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:20:430
R$ 86.959,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:22:160
R$ 86.958,0300	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:23:193
R$ 86.958,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:24:390
R$ 86.957,0200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:25:013
R$ 86.957,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:27:000
R$ 86.956,0100	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:27:757
R$ 86.956,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:29:783

R$ 86.955,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:30:713
R$ 86.954,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:32:190
R$ 86.953,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:33:147
R$ 86.953,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:34:453
R$ 86.952,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:34:987
R$ 86.952,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:36:897
R$ 86.951,9700	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:37:693
R$ 86.951,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:39:193
R$ 86.950,9600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:39:523
R$ 86.950,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:41:640
R$ 86.949,9500	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:42:210
R$ 86.949,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:43:923
R$ 86.948,9400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:44:930
R$ 86.948,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:46:183
R$ 86.947,9300	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:47:347
R$ 86.947,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:50:870
R$ 86.946,9200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:51:287
R$ 85.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:40:51:367
R$ 84.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:52:220
R$ 84.998,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:53:097
R$ 84.997,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:54:963
R$ 84.997,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:55:317
R$ 84.996,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:55:810
R$ 83.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:40:56:633
R$ 82.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:57:607
R$ 82.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:57:687
R$ 82.998,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:57:833
R$ 82.997,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:40:58:653
R$ 82.997,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:41:00:130
R$ 82.996,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:00:360
R$ 80.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:01:173
R$ 79.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:02:187
R$ 79.998,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:41:02:373
R$ 79.997,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:03:153
R$ 79.997,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:41:04:663
R$ 79.996,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:05:170
R$ 75.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:06:673
R$ 74.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:41:07:003
R$ 74.998,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:07:717
R$ 74.998,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:41:09:310
R$ 74.997,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:10:380
R$ 70.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:10:450
R$ 69.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:11:223
R$ 65.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:15:797
R$ 64.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:16:697
R$ 63.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:22:303
R$ 62.999,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:41:23:017
R$ 60.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:26:610
R$ 74.998,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:29:830
R$ 64.900,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:43:30:693
R$ 59.999,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:43:36:523
R$ 64.899,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:36:547
R$ 58.700,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:44:18:787
R$ 74.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:637
R$ 65.000,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:45:54:677
R$ 74.996,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:57:180
R$ 74.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:25:187
R$ 74.994,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:40:480
R$ 58.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:00:397
R$ 74.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:827
R$ 74.992,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:51:717

R$ 74.992,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:08:613
R$ 74.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:11:967
R$ 74.990,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:18:480
R$ 74.990,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:30:157
R$ 57.999,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:48:46:397
R$ 87.199,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:48:46:957
R$ 74.990,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:51:247
R$ 74.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:54:430
R$ 57.900,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:49:00:370
R$ 74.988,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:14:877
R$ 74.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:18:717
R$ 74.986,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:25:157
R$ 74.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:30:293
R$ 57.899,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:46:870
R$ 74.984,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:47:570
R$ 62.998,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:49:48:177
R$ 62.997,9900	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:49:49:150
R$ 74.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:54:077
R$ 62.997,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:49:54:157
R$ 62.996,9800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:49:58:133
R$ 74.982,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:58:383
R$ 74.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:00:073
R$ 74.982,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:01:003
R$ 62.996,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:02:160
R$ 62.995,9600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:02:637
R$ 62.995,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:06:157
R$ 62.994,9400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:07:173
R$ 62.994,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:10:143
R$ 62.993,9200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:11:677
R$ 62.993,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:18:160
R$ 62.992,9000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:20:837
R$ 74.980,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:24:567
R$ 62.992,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:26:150
R$ 62.991,8800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:29:820
R$ 74.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:30:267
R$ 62.991,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:32:613
R$ 62.990,8600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:34:403
R$ 62.990,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:40:613
R$ 74.978,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:40:957
R$ 62.989,8400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:43:443
R$ 74.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:46:483
R$ 62.989,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:48:623
R$ 62.988,8200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:50:53:643
R$ 74.976,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:57:967
R$ 62.988,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:01:093
R$ 62.987,8000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:51:02:467
R$ 74.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:04:213
R$ 62.987,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:10:177
R$ 62.986,7800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:51:11:587
R$ 57.820,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:51:13:740
R$ 62.986,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:21:063
R$ 57.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:51:23:443
R$ 62.985,7600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:51:25:177
R$ 74.974,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:30:197
R$ 74.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:33:137
R$ 62.985,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:34:167
R$ 62.984,7400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:51:38:837
R$ 62.984,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:50:173
R$ 62.983,7200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:51:54:223
R$ 74.972,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:57:480
R$ 74.972,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:00:367

R$ 74.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:03:050
R$ 62.983,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:09:030
R$ 62.982,7000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:52:12:353
R$ 74.970,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:28:517
R$ 62.982,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:30:193
R$ 74.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:31:960
R$ 62.981,6800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:52:35:043
R$ 74.968,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:45:127
R$ 62.981,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:50:200
R$ 74.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:51:160
R$ 62.980,6600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:52:54:157
R$ 74.966,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:58:397
R$ 74.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:02:697
R$ 62.980,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:13:080
R$ 62.979,6400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:53:16:760
R$ 74.964,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:24:077
R$ 74.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:26:033
R$ 62.979,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:32:630
R$ 62.978,6200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:53:34:883
R$ 74.962,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:53:52:087
R$ 62.978,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:54:203
R$ 74.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:54:890
R$ 62.977,6000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:53:55:720
R$ 74.960,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:59:730
R$ 74.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:00:890
R$ 74.958,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:12:137
R$ 62.977,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:16:663
R$ 62.976,5800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:54:18:367
R$ 74.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:18:603
R$ 74.956,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:34:217
R$ 74.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:36:287
R$ 62.976,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:36:697
R$ 62.975,5600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:54:41:040
R$ 57.819,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:57:167
R$ 62.975,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:58:237
R$ 74.954,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:58:270
R$ 74.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:59:563
R$ 74.954,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:00:483
R$ 62.974,5400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:55:01:910
R$ 74.952,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:06:837
R$ 62.974,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:09:097
R$ 62.973,5200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:55:11:067
R$ 74.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:13:053
R$ 69.400,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:55:28:900
R$ 62.973,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:29:070
R$ 62.972,5000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:55:34:570
R$ 69.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:35:367
R$ 62.972,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:50:220
R$ 69.398,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:52:797
R$ 62.971,4800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:55:56:423
R$ 69.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:59:183
R$ 62.971,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:12:683
R$ 62.970,4600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:56:14:763
R$ 69.396,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:32:483
R$ 74.952,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:33:067
R$ 62.970,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:33:127
R$ 69.396,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:33:780
R$ 69.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:34:183
R$ 59.800,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:56:37:370
R$ 62.969,4400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:56:38:203
R$ 74.952,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:42:210

R$ 62.969,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:54:263
R$ 62.968,4200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:56:56:183
R$ 62.968,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:02:250
R$ 62.967,4000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:57:07:963
R$ 69.394,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:23:430
R$ 62.967,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:24:720
R$ 69.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:26:403
R$ 72.000,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:57:26:507
R$ 62.966,3800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:57:27:967
R$ 62.966,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:44:700
R$ 71.999,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:46:093
R$ 62.965,3600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:57:46:113
R$ 71.999,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:48:983
R$ 62.965,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:04:750
R$ 69.392,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:06:590
R$ 62.964,3400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:58:08:783
R$ 69.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:13:557
R$ 62.964,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:29:240
R$ 62.963,3200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:58:32:443
R$ 62.963,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:48:750
R$ 69.390,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:52:897
R$ 69.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:54:097
R$ 62.962,3000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:58:54:143
R$ 62.962,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:08:733
R$ 62.961,2800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:59:11:393
R$ 71.999,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:29:137
R$ 69.388,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:59:29:207
R$ 62.961,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:30:293
R$ 69.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:30:577
R$ 62.960,2600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:59:32:270
R$ 70.000,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:59:32:933
R$ 69.386,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:37:630
R$ 69.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:42:163
R$ 59.799,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:59:46:393
R$ 71.999,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:50:340
R$ 62.960,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:54:300
R$ 62.959,2400	10.907.265/0001-21	24/04/2023 08:59:57:650
R$ 62.959,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:14:323
R$ 62.958,2200	10.907.265/0001-21	24/04/2023 09:00:15:740
R$ 69.384,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:22:090
R$ 69.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:30:477
R$ 62.958,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:36:877
R$ 62.957,2000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 09:00:38:527
R$ 69.999,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:55:967
R$ 69.382,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:00:56:427
R$ 62.957,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:57:103
R$ 69.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:59:983
R$ 62.956,1800	10.907.265/0001-21	24/04/2023 09:01:08:350
R$ 62.956,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:16:810
R$ 62.955,1600	10.907.265/0001-21	24/04/2023 09:01:18:337
R$ 87.199,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 09:01:29:883
R$ 69.380,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:35:513
R$ 62.240,0000	10.907.265/0001-21	24/04/2023 09:01:37:917
R$ 62.955,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:38:617
R$ 69.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:47:007
R$ 87.198,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:03:153
R$ 69.378,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:02:21:397
R$ 69.378,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:21:770
R$ 69.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:23:033
R$ 69.376,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:02:40:790
R$ 69.376,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:44:700

R$ 69.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:48:000
R$ 69.374,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:03:04:740
R$ 69.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:10:250
R$ 69.372,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:03:27:000
R$ 69.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:27:947
R$ 57.819,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:03:37:980
R$ 69.370,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:49:293
R$ 69.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:52:257
R$ 57.819,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:08:317
R$ 69.368,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:04:09:237
R$ 69.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:16:050
R$ 69.366,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:04:36:340
R$ 69.366,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:01:623
R$ 69.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:05:823
R$ 69.364,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:05:23:570
R$ 69.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:48:280
R$ 69.362,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:05:313
R$ 69.362,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:06:293
R$ 69.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:20:023
R$ 69.360,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:37:433
R$ 69.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:49:423
R$ 69.358,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:07:05:477
R$ 69.358,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:15:333
R$ 69.358,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:07:34:067
R$ 69.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:59:653
R$ 69.356,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:08:05:250
R$ 69.356,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:25:513
R$ 69.356,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:08:51:393
R$ 57.819,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:08:54:973
R$ 57.818,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:11:783
R$ 69.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:14:510
R$ 57.818,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:20:687
R$ 57.818,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:29:787
R$ 57.817,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:09:41:343
R$ 57.816,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:43:793
R$ 69.354,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:49:633
R$ 69.354,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:10:08:150
R$ 69.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:28:733
R$ 69.352,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:10:33:077
R$ 69.352,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:24:997
R$ 69.352,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:27:217
R$ 69.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:31:123
R$ 57.815,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:11:39:350
R$ 57.814,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:41:820
R$ 69.350,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:00:490
R$ 69.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:13:043
R$ 69.348,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:30:100
R$ 69.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:40:547
R$ 69.346,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:56:347
R$ 69.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:02:033
R$ 69.344,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:13:20:350
R$ 69.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:35:433
R$ 69.342,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:13:52:650
R$ 69.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:08:153
R$ 69.340,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:23:950
R$ 69.340,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:14:25:257
R$ 69.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:34:223
R$ 69.338,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:14:50:847
R$ 69.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:08:870
R$ 69.336,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:15:08:990
R$ 69.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:21:667

R$ 69.334,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:34:413
R$ 69.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:46:137
R$ 69.332,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:16:03:437
R$ 69.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:18:637
R$ 57.813,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:16:36:987
R$ 57.812,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:40:037
R$ 69.330,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:16:42:037
R$ 69.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:48:253
R$ 57.810,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:16:50:167
R$ 57.809,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:52:077
R$ 69.328,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:04:650
R$ 69.328,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:17:21:337
R$ 69.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:28:533
R$ 69.326,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:17:45:677
R$ 69.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:07:287
R$ 69.324,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:18:11:217
R$ 69.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:20:187
R$ 69.322,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:29:800
R$ 69.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:38:980
R$ 69.320,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:18:55:567
R$ 69.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:11:973
R$ 69.318,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:19:29:723
R$ 69.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:40:493
R$ 69.316,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:49:383
R$ 69.316,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:20:05:907
R$ 69.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:22:383
R$ 69.314,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:20:47:603
R$ 69.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:58:300
R$ 69.312,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:13:493
R$ 69.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:28:933
R$ 69.310,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:21:46:073
R$ 69.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:00:060
R$ 69.308,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:22:18:353
R$ 69.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:30:447
R$ 69.306,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:22:48:077
R$ 69.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:08:057
R$ 69.304,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:23:13:430
R$ 69.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:20:607
R$ 69.302,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:23:38:440
R$ 69.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:42:477
R$ 69.300,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:24:00:347
R$ 69.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:05:993
R$ 69.298,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:24:24:767
R$ 69.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:29:517
R$ 69.298,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:30:607
R$ 69.296,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:24:48:363
R$ 69.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:58:340
R$ 69.294,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:25:17:657
R$ 69.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:32:863
R$ 69.292,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:25:50:507
R$ 69.292,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:52:520
R$ 69.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:04:250
R$ 69.290,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:22:693
R$ 69.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:37:497
R$ 69.288,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:54:870
R$ 69.600,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:27:03:817
R$ 69.288,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:27:11:863
R$ 69.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:19:120
R$ 69.599,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:36:403
R$ 69.286,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:36:730
R$ 69.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:46:600

R$ 65.250,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:27:48:547
R$ 69.284,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:07:163
R$ 69.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:16:733
R$ 65.249,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:28:27:440
R$ 69.282,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:45:113
R$ 69.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:00:060
R$ 69.280,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:17:350
R$ 69.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:21:940
R$ 69.278,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:39:570
R$ 57.808,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:29:41:257
R$ 57.807,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:43:200
R$ 69.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:49:063
R$ 69.276,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:07:713
R$ 57.805,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:30:10:377
R$ 57.804,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:14:200
R$ 69.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:24:003
R$ 69.274,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:41:310
R$ 69.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:45:900
R$ 69.272,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:04:450
R$ 69.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:17:833
R$ 69.270,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:35:467
R$ 69.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:39:233
R$ 69.268,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:57:573
R$ 69.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:11:830
R$ 69.266,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:30:057
R$ 69.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:34:073
R$ 69.264,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:51:643
R$ 69.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:06:413
R$ 69.262,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:23:597
R$ 69.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:47:010
R$ 69.260,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:48:890
R$ 69.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:04:007
R$ 69.258,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:21:817
R$ 69.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:29:730
R$ 69.256,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:48:093
R$ 69.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:58:027
R$ 69.254,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:16:303
R$ 69.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:32:257
R$ 69.252,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:50:007
R$ 69.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:03:743
R$ 69.250,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:22:143
R$ 69.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:29:153
R$ 69.248,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:46:063
R$ 69.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:49:143
R$ 69.246,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:06:087
R$ 57.804,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:37:06:597
R$ 57.803,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:09:477
R$ 69.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:17:863
R$ 69.244,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:37:910
R$ 69.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:42:030
R$ 69.242,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:01:347
R$ 57.802,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:03:107
R$ 57.801,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:05:687
R$ 57.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:10:860
R$ 57.789,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:13:527
R$ 69.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:18:133
R$ 57.780,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:25:163
R$ 57.779,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:27:537
R$ 57.769,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:32:143
R$ 57.768,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:35:543
R$ 57.750,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:37:430

R$ 57.749,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:39:573
R$ 57.730,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:43:240
R$ 57.729,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:45:577
R$ 57.719,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:50:453
R$ 57.718,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:53:583
R$ 57.699,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:38:55:287
R$ 57.698,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:57:580
R$ 57.680,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:08:547
R$ 57.679,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:11:620
R$ 57.670,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:15:767
R$ 57.669,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:17:650
R$ 57.640,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:21:077
R$ 57.639,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:23:667
R$ 57.610,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:27:910
R$ 57.609,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:31:677
R$ 57.599,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:32:690
R$ 57.598,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:35:683
R$ 57.540,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:37:243
R$ 57.539,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:39:710
R$ 57.490,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:41:843
R$ 57.489,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:45:810
R$ 57.440,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:46:453
R$ 57.439,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:49:717
R$ 57.390,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:50:710
R$ 57.389,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:53:873
R$ 57.290,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:54:690
R$ 57.289,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:57:710
R$ 57.190,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:39:58:480
R$ 69.240,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:16:463
R$ 69.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:28:803
R$ 69.238,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:46:127
R$ 69.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:56:817
R$ 69.236,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:14:227
R$ 69.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:26:893
R$ 69.234,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:44:433
R$ 69.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:57:817
R$ 69.232,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:14:647
R$ 69.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:23:573
R$ 69.230,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:40:667
R$ 69.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:48:983
R$ 69.228,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:06:573
R$ 69.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:16:607
R$ 69.226,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:41:617
R$ 69.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:49:310
R$ 69.224,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:06:757
R$ 69.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:15:970
R$ 69.222,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:32:693
R$ 69.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:44:173
R$ 69.220,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:00:537
R$ 57.189,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:45:12:400
R$ 69.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:16:260
R$ 69.218,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:34:350
R$ 69.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:43:170
R$ 57.188,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:45:50:040
R$ 69.216,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:08:017
R$ 69.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:20:500
R$ 69.214,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:38:870
R$ 69.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:48:063
R$ 69.212,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:06:017
R$ 69.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:16:533
R$ 69.210,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:34:083

R$ 69.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:43:090
R$ 69.208,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:00:207
R$ 69.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:12:760
R$ 69.206,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:30:657
R$ 69.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:38:157
R$ 69.204,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:56:157
R$ 69.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:08:157
R$ 69.202,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:26:433
R$ 69.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:47:533
R$ 69.200,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:50:873
R$ 69.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:55:017
R$ 69.198,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:12:313
R$ 69.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:23:480
R$ 69.196,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:40:450
R$ 69.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:54:083
R$ 69.194,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:10:227
R$ 69.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:19:567
R$ 69.192,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:36:513
R$ 69.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:45:690
R$ 69.190,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:02:703
R$ 69.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:16:730
R$ 69.188,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:34:647
R$ 69.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:50:573
R$ 69.186,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:08:580
R$ 69.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:22:193
R$ 69.184,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:40:630
R$ 69.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:56:427
R$ 69.182,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:15:437
R$ 69.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:25:063
R$ 69.180,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:42:613
R$ 69.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:54:290
R$ 69.178,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:12:763
R$ 69.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:28:760
R$ 69.176,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:46:780
R$ 69.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:00:003
R$ 69.174,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:16:927
R$ 69.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:27:350
R$ 69.172,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:44:780
R$ 69.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:55:997
R$ 69.170,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:13:127
R$ 69.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:26:017
R$ 69.168,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:43:253
R$ 69.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:53:530
R$ 69.166,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:11:163
R$ 69.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:33:770
R$ 69.164,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:34:180
R$ 69.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:41:973
R$ 69.162,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:59:440
R$ 69.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:09:670
R$ 69.160,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:27:557
R$ 69.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:37:507
R$ 69.158,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:55:470
R$ 69.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:10:183
R$ 69.156,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:27:657
R$ 69.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:44:910
R$ 69.154,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:48:183
R$ 69.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:53:680
R$ 69.152,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:10:863
R$ 69.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:15:437
R$ 69.150,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:33:007
R$ 69.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:49:220

R$ 69.148,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:02:07:087
R$ 69.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:29:350
R$ 69.146,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:02:47:147
R$ 69.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:57:737
R$ 69.144,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:15:903
R$ 69.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:21:790
R$ 69.142,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:47:517
R$ 69.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:54:310
R$ 69.140,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:11:690
R$ 69.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:25:667
R$ 69.138,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:43:690
R$ 69.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:58:660
R$ 69.136,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:15:833
R$ 69.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:21:760
R$ 69.134,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:39:933
R$ 69.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:55:413
R$ 69.132,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:12:190
R$ 69.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:25:323
R$ 69.130,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:41:837
R$ 69.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:50:280
R$ 69.128,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:08:227
R$ 69.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:26:560
R$ 69.126,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:44:077
R$ 69.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:58:420
R$ 69.124,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:15:833
R$ 69.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:39:473
R$ 69.122,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:40:723
R$ 69.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:48:060
R$ 69.120,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:05:947
R$ 69.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:15:433
R$ 69.118,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:31:743
R$ 69.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:38:123
R$ 69.116,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:56:053
R$ 69.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:06:417
R$ 69.114,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:25:100
R$ 69.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:40:017
R$ 69.112,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:58:167
R$ 69.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:17:603
R$ 69.110,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:22:807
R$ 69.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:29:147
R$ 69.108,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:46:197
R$ 69.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:01:647
R$ 69.106,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:18:390
R$ 69.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:24:593
R$ 69.104,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:42:090
R$ 69.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:47:493
R$ 69.102,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:04:257
R$ 69.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:10:800
R$ 69.100,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:28:147
R$ 69.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:41:977
R$ 69.098,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:00:167
R$ 69.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:15:503
R$ 69.096,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:32:130
R$ 69.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:37:807
R$ 69.094,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:54:323
R$ 69.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:04:450
R$ 69.092,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:22:410
R$ 69.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:36:117
R$ 69.090,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:54:243
R$ 69.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:10:693
R$ 69.088,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:28:420

R$ 69.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:36:587
R$ 69.086,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:54:167
R$ 69.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:08:027
R$ 69.084,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:26:370
R$ 69.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:34:540
R$ 69.082,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:52:310
R$ 69.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:07:333
R$ 69.080,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:26:637
R$ 69.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:46:847
R$ 69.078,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:51:360
R$ 69.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:56:627
R$ 69.076,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:17:420
R$ 69.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:30:110
R$ 69.074,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:48:533
R$ 69.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:58:987
R$ 69.072,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:16:657
R$ 69.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:31:823
R$ 69.070,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:48:567
R$ 69.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:08:723
R$ 69.068,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:14:023
R$ 69.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:04:977
R$ 57.187,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:09:583
R$ 69.066,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:28:153
R$ 69.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:48:863
R$ 69.064,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:52:290
R$ 69.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:00:157
R$ 69.062,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:18:027
R$ 57.185,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:23:22:293
R$ 69.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:41:323
R$ 69.060,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:45:733
R$ 69.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:56:687
R$ 69.058,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:14:783
R$ 69.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:22:930
R$ 69.056,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:40:840
R$ 69.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:48:497
R$ 69.054,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:04:780
R$ 69.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:24:820
R$ 69.052,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:29:520
R$ 69.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:35:090
R$ 69.050,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:52:850
R$ 69.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:59:990
R$ 69.048,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:16:873
R$ 69.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:27:633
R$ 57.184,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:42:877
R$ 69.046,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:00:807
R$ 69.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:15:670
R$ 69.044,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:33:197
R$ 69.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:45:980
R$ 69.042,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:04:210
R$ 69.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:14:567
R$ 69.040,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:31:120
R$ 69.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:49:297
R$ 57.179,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:28:53:497
R$ 57.178,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:54:923
R$ 57.175,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:10:210
R$ 57.174,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:10:567
R$ 69.038,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:10:963
R$ 57.169,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:14:477
R$ 57.168,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:16:620
R$ 57.150,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:26:430
R$ 57.149,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:27:440

R$ 57.130,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:30:910
R$ 57.129,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:31:810
R$ 57.099,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:35:267
R$ 57.098,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:35:953
R$ 69.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:52:970
R$ 57.040,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:29:53:487
R$ 69.036,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:53:993
R$ 57.039,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:58:953
R$ 56.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:02:680
R$ 56.989,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:06:367
R$ 69.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:09:357
R$ 56.980,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:10:113
R$ 56.979,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:11:690
R$ 56.940,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:14:677
R$ 56.939,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:17:050
R$ 56.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:19:813
R$ 56.889,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:23:873
R$ 56.870,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:27:330
R$ 56.869,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:34:767
R$ 56.840,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:35:693
R$ 56.839,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:37:660
R$ 56.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:41:057
R$ 56.789,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:43:087
R$ 56.780,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:46:583
R$ 56.779,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:47:247
R$ 56.750,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:51:850
R$ 56.749,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:52:083
R$ 56.690,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:55:267
R$ 56.689,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:55:507
R$ 56.650,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:30:58:450
R$ 56.649,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:58:693
R$ 56.630,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:01:873
R$ 56.629,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:02:100
R$ 56.590,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:05:113
R$ 56.589,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:06:263
R$ 56.400,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:08:847
R$ 56.399,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:09:100
R$ 56.000,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:12:907
R$ 55.999,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:13:140
R$ 55.980,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:15:987
R$ 55.979,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:17:660
R$ 69.034,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:35:373
R$ 55.970,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:48:810
R$ 69.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:49:147
R$ 55.969,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:50:490
R$ 55.940,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:54:357
R$ 55.939,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:54:660
R$ 55.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:31:58:110
R$ 55.889,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:59:397
R$ 55.870,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:03:057
R$ 55.869,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:04:407
R$ 55.840,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:08:030
R$ 55.839,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:09:673
R$ 55.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:13:773
R$ 55.789,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:15:593
R$ 55.690,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:19:083
R$ 55.689,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:20:057
R$ 55.650,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:22:560
R$ 55.649,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:25:097
R$ 55.590,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:30:520
R$ 55.589,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:31:767

R$ 55.390,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:35:470
R$ 55.389,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:37:520
R$ 55.190,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:42:003
R$ 55.189,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:43:193
R$ 55.090,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:46:877
R$ 55.089,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:48:577
R$ 54.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:52:827
R$ 54.989,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:54:123
R$ 54.930,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:32:59:347
R$ 54.929,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:01:327
R$ 54.800,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:05:610
R$ 54.799,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:06:467
R$ 54.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:11:477
R$ 54.789,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:14:597
R$ 54.690,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:18:487
R$ 54.689,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:22:507
R$ 54.650,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:26:167
R$ 54.649,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:28:097
R$ 54.500,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:39:693
R$ 54.499,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:40:300
R$ 54.300,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:44:200
R$ 54.299,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:46:113
R$ 54.100,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:50:380
R$ 54.099,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:53:023
R$ 54.056,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:33:58:183
R$ 54.055,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:01:240
R$ 53.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:34:03:820
R$ 53.989,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:07:000
R$ 53.800,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:34:11:437
R$ 53.799,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:19:733
R$ 53.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:34:23:337
R$ 53.789,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:32:853
R$ 53.750,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:34:39:770
R$ 53.749,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:43:603
R$ 53.690,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 10:34:47:270
R$ 53.689,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:57:427
R$ 69.032,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:15:143
R$ 69.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:35:050
R$ 69.030,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:36:533
R$ 69.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:44:737
R$ 69.028,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:02:573
R$ 69.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:16:983
R$ 69.026,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:34:650
R$ 69.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:44:187
R$ 69.024,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:02:717
R$ 69.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:15:660
R$ 69.022,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:32:677
R$ 69.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:37:503
R$ 69.020,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:54:947
R$ 69.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:59:727
R$ 69.018,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:16:123
R$ 69.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:25:030
R$ 69.016,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:41:400
R$ 69.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:57:580
R$ 69.014,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:15:307
R$ 69.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:28:937
R$ 69.012,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:45:733
R$ 69.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:56:410
R$ 69.010,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:13:430
R$ 69.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:18:893
R$ 69.008,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:35:900

R$ 69.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:49:433
R$ 69.006,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:07:600
R$ 69.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:20:337
R$ 69.004,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:37:933
R$ 69.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:47:163
R$ 69.002,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:03:903
R$ 69.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:19:620
R$ 69.000,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:38:090
R$ 68.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:46:553
R$ 68.998,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:04:453
R$ 68.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:16:293
R$ 68.996,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:33:830
R$ 68.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:40:557
R$ 68.994,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:58:067
R$ 68.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:02:573
R$ 68.992,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:20:117
R$ 68.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:06:923
R$ 68.990,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:24:257
R$ 68.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:35:477
R$ 68.988,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:52:097
R$ 68.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:12:917
R$ 68.986,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:16:957
R$ 68.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:22:550
R$ 68.984,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:41:243
R$ 68.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:49:693
R$ 68.982,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:06:513
R$ 68.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:20:303
R$ 68.980,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:38:570
R$ 68.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:52:757
R$ 68.978,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:10:230
R$ 68.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:41:830
R$ 68.976,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:43:060
R$ 68.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:56:543
R$ 68.974,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:14:447
R$ 68.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:29:050
R$ 68.972,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:46:547
R$ 68.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:04:823
R$ 68.970,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:05:213
R$ 68.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:15:567
R$ 68.968,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:32:560
R$ 68.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:37:823
R$ 68.966,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:54:523
R$ 68.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:02:663
R$ 68.964,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:20:547
R$ 68.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:33:330
R$ 68.962,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:51:140
R$ 68.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:08:153
R$ 68.960,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:08:377
R$ 68.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:17:307
R$ 68.958,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:34:503
R$ 68.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:02:073
R$ 68.956,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:06:587
R$ 68.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:10:617
R$ 68.954,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:28:760
R$ 68.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:32:720
R$ 68.952,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:34:620
R$ 68.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:43:320
R$ 68.950,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:00:760
R$ 68.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:15:117
R$ 68.948,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:32:877
R$ 68.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:47:477

R$ 68.946,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:05:773
R$ 68.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:43:733
R$ 68.944,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:01:080
R$ 68.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:12:550
R$ 68.942,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:31:097
R$ 68.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:51:910
R$ 68.940,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:56:217
R$ 68.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:05:947
R$ 68.938,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:24:053
R$ 68.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:29:270
R$ 68.936,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:47:547
R$ 68.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:24:637
R$ 68.934,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:27:153
R$ 68.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:34:907
R$ 68.932,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:52:823
R$ 68.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:02:513
R$ 68.930,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:19:867
R$ 68.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:39:330
R$ 68.928,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:42:850
R$ 68.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:55:973
R$ 68.926,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:13:793
R$ 68.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:25:937
R$ 68.924,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:43:827
R$ 68.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:16:770
R$ 68.922,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:21:547
R$ 68.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:33:917
R$ 68.920,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:51:627
R$ 68.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:22:763
R$ 68.918,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:40:047
R$ 68.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:54:390
R$ 68.916,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:12:153
R$ 68.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:37:167
R$ 68.914,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:37:870
R$ 68.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:46:263
R$ 68.912,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:04:897
R$ 68.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:19:390
R$ 68.910,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:38:097
R$ 68.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:56:493
R$ 68.908,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:13:890
R$ 68.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:27:273
R$ 68.906,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:44:430
R$ 68.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:47:690
R$ 68.904,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:06:050
R$ 68.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:10:900
R$ 68.902,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:28:160
R$ 68.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:46:483
R$ 68.900,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:46:630
R$ 68.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:06:257
R$ 68.898,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:10:617
R$ 68.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:18:577
R$ 68.896,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:36:297
R$ 68.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:42:677
R$ 68.894,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:00:230
R$ 68.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:32:180
R$ 68.892,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:50:743
R$ 68.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:02:667
R$ 68.890,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:20:783
R$ 68.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:32:430
R$ 68.888,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:51:217
R$ 68.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:04:590
R$ 68.886,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:21:570

R$ 68.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:26:727
R$ 68.884,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:43:343
R$ 68.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:52:430
R$ 68.882,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:09:580
R$ 68.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:36:067
R$ 68.880,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:41:153
R$ 68.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:45:233
R$ 68.878,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:03:567
R$ 68.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:09:387
R$ 68.876,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:28:027
R$ 68.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:46:090
R$ 68.874,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:51:850
R$ 68.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:00:443
R$ 68.872,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:17:830
R$ 68.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:27:720
R$ 68.870,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:45:950
R$ 68.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:49:167
R$ 68.868,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:06:203
R$ 68.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:12:243
R$ 68.866,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:29:860
R$ 68.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:49:000
R$ 68.864,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:06:293
R$ 68.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:10:863
R$ 68.862,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:28:253
R$ 68.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:41:900
R$ 68.860,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:00:367
R$ 68.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:13:720
R$ 68.858,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:30:413
R$ 68.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:40:430
R$ 68.856,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:58:537
R$ 68.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:05:777
R$ 68.854,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:24:517
R$ 68.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:35:227
R$ 68.852,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:42:557
R$ 68.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:52:553
R$ 68.850,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:59:987
R$ 68.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:04:817
R$ 68.848,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:07:663
R$ 68.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:14:910
R$ 68.846,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:21:193
R$ 68.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:25:637
R$ 68.844,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:30:583
R$ 68.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:36:300
R$ 68.842,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:37:373
R$ 68.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:46:503
R$ 68.840,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:50:890
R$ 68.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:56:597
R$ 68.838,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:57:640
R$ 68.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:07:607
R$ 68.836,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:11:177
R$ 68.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:22:897
R$ 68.834,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:24:647
R$ 68.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:33:620
R$ 68.832,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:38:460
R$ 68.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:44:913
R$ 68.830,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:45:757
R$ 68.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:54:740
R$ 68.828,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:59:517
R$ 68.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:05:327
R$ 68.826,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:06:253
R$ 68.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:22:853

R$ 68.824,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:28:153
R$ 68.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:43:237
R$ 68.822,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:48:520
R$ 68.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:00:343
R$ 68.820,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:02:367
R$ 68.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:09:953
R$ 68.818,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:16:273
R$ 68.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:27:897
R$ 68.816,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:29:923
R$ 68.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:39:483
R$ 68.814,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:43:267
R$ 68.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:47:610
R$ 68.812,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:49:950
R$ 68.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:58:493
R$ 68.810,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:03:850
R$ 68.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:06:253
R$ 68.808,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:10:157
R$ 68.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:24:407
R$ 68.806,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:30:567
R$ 68.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:39:263
R$ 68.804,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:44:110
R$ 68.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:55:390
R$ 68.802,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:57:447
R$ 68.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:03:070
R$ 68.800,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:04:237
R$ 68.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:13:590
R$ 68.798,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:18:227
R$ 68.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:23:280
R$ 68.796,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:24:910
R$ 68.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:33:443
R$ 68.794,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:39:493
R$ 68.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:44:650
R$ 68.792,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:46:910
R$ 68.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:53:737
R$ 68.790,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:54:010
R$ 68.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:04:593
R$ 68.788,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:08:423
R$ 68.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:15:517
R$ 68.786,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:15:593
R$ 68.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:26:100
R$ 68.784,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:29:153
R$ 68.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:36:700
R$ 68.782,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:43:423
R$ 68.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:57:193
R$ 68.780,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:04:773
R$ 68.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:18:097
R$ 68.778,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:18:577
R$ 68.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:27:417
R$ 68.776,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:36:080
R$ 68.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:43:677
R$ 68.774,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:58:737
R$ 68.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:27:09:250
R$ 68.772,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:12:280
R$ 68.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:27:20:003
R$ 68.770,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:25:773
R$ 68.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:27:44:200
R$ 68.768,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:46:140
R$ 68.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:27:53:233
R$ 68.766,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:59:733
R$ 68.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:05:247
R$ 68.764,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:06:883

R$ 68.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:15:687
R$ 68.762,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:18:247
R$ 68.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:24:757
R$ 68.760,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:25:070
R$ 68.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:33:737
R$ 68.758,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:36:870
R$ 68.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:42:067
R$ 68.756,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:43:593
R$ 68.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:28:50:953
R$ 68.754,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:57:693
R$ 68.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:29:13:473
R$ 68.752,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:17:647
R$ 68.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:29:28:987
R$ 68.750,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:31:227
R$ 68.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:29:35:747
R$ 68.748,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:38:107
R$ 68.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:29:45:523
R$ 68.746,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:51:627
R$ 68.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:30:02:930
R$ 68.744,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:07:840
R$ 68.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:30:27:013
R$ 68.742,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:28:203
R$ 68.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:30:36:600
R$ 68.740,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:41:783
R$ 68.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:30:52:680
R$ 68.738,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:55:567
R$ 68.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:31:09:120
R$ 68.736,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:15:903
R$ 68.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:31:23:863
R$ 68.734,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:29:663
R$ 68.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:31:36:110
R$ 68.732,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:36:377
R$ 68.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:31:42:570
R$ 68.730,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:43:010
R$ 68.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:31:51:880
R$ 68.728,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:58:600
R$ 68.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:32:08:437
R$ 68.726,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:12:370
R$ 68.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:32:20:070
R$ 68.724,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:25:670
R$ 68.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:32:32:503
R$ 68.722,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:34:527
R$ 68.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:32:39:200
R$ 68.720,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:41:623
R$ 68.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:32:49:887
R$ 68.718,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:04:757
R$ 68.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:33:14:493
R$ 68.716,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:18:773
R$ 68.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:33:29:343
R$ 68.714,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:34:307
R$ 68.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:33:44:430
R$ 68.712,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:48:127
R$ 68.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:33:52:380
R$ 68.710,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:57:387
R$ 68.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:01:840
R$ 68.708,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:04:253
R$ 68.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:12:340
R$ 68.706,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:17:937
R$ 68.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:28:177
R$ 68.704,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:31:873
R$ 68.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:35:270

R$ 68.702,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:39:490
R$ 68.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:45:800
R$ 68.700,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:46:630
R$ 68.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:34:52:283
R$ 68.698,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:53:357
R$ 68.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:04:717
R$ 68.696,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:07:173
R$ 68.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:11:417
R$ 68.694,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:14:330
R$ 68.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:21:190
R$ 68.692,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:21:580
R$ 68.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:28:733
R$ 68.690,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:34:947
R$ 68.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:45:403
R$ 68.688,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:48:737
R$ 68.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:54:727
R$ 68.686,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:57:213
R$ 68.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:02:107
R$ 68.684,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:04:780
R$ 68.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:21:247
R$ 68.682,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:25:367
R$ 68.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:42:417
R$ 68.680,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:45:883
R$ 68.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:56:987
R$ 68.678,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:59:820
R$ 68.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:05:030
R$ 68.676,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:06:560
R$ 68.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:12:667
R$ 68.674,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:13:217
R$ 68.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:21:370
R$ 68.672,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:27:323
R$ 68.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:38:617
R$ 68.670,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:40:970
R$ 68.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:48:497
R$ 68.668,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:54:537
R$ 68.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:38:08:123
R$ 68.666,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:08:490
R$ 68.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:38:16:253
R$ 68.664,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:22:343
R$ 68.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:38:31:857
R$ 68.662,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:35:757
R$ 68.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:38:46:037
R$ 68.660,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:49:340
R$ 68.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:38:54:000
R$ 68.658,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:56:330
R$ 68.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:39:02:737
R$ 68.656,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:04:003
R$ 68.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:39:12:213
R$ 68.654,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:17:443
R$ 68.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:39:29:590
R$ 68.652,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:31:117
R$ 68.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:39:38:407
R$ 68.650,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:44:863
R$ 68.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:39:54:747
R$ 68.648,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:58:583
R$ 68.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:03:710
R$ 68.646,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:05:487
R$ 68.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:13:347
R$ 68.644,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:19:503
R$ 68.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:30:170
R$ 68.642,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:33:570

R$ 68.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:37:647
R$ 68.640,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:42:827
R$ 68.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:46:533
R$ 68.638,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:49:647
R$ 68.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:40:54:357
R$ 68.636,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:56:663
R$ 68.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:10:310
R$ 68.634,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:11:257
R$ 68.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:17:727
R$ 68.632,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:19:313
R$ 68.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:35:100
R$ 68.630,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:41:730
R$ 68.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:52:767
R$ 68.628,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:55:550
R$ 68.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:02:573
R$ 68.626,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:02:743
R$ 68.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:13:360
R$ 68.624,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:16:217
R$ 68.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:23:263
R$ 68.622,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:29:813
R$ 68.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:40:197
R$ 68.620,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:43:550
R$ 68.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:47:373
R$ 68.618,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:52:577
R$ 68.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:56:803
R$ 68.616,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:59:537
R$ 68.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:05:583
R$ 68.614,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:06:203
R$ 68.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:15:060
R$ 68.612,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:20:177
R$ 68.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:30:890
R$ 68.610,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:33:893
R$ 68.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:40:977
R$ 68.608,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:47:530
R$ 68.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:59:467
R$ 68.606,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:01:567
R$ 68.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:06:657
R$ 68.604,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:08:283
R$ 68.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:24:397
R$ 68.602,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:28:523
R$ 68.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:38:723
R$ 68.600,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:41:940
R$ 68.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:50:433
R$ 68.598,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:55:530
R$ 68.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:05:107
R$ 68.596,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:09:373
R$ 68.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:20:870
R$ 68.594,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:24:253
R$ 68.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:30:443
R$ 68.592,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:31:060
R$ 68.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:40:863
R$ 68.590,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:44:560
R$ 68.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:57:827
R$ 68.588,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:58:190
R$ 68.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:04:387
R$ 68.586,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:06:517
R$ 68.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:13:757
R$ 68.584,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:20:277
R$ 68.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:32:683
R$ 68.582,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:34:110
R$ 68.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:41:733

R$ 68.580,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:47:610
R$ 68.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:58:643
R$ 68.578,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:01:677
R$ 68.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:05:803
R$ 68.576,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:08:727
R$ 68.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:13:773
R$ 68.574,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:15:607
R$ 68.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:22:060
R$ 68.572,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:22:327
R$ 68.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:30:217
R$ 68.570,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:35:923
R$ 68.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:47:077
R$ 68.568,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:49:577
R$ 68.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:55:597
R$ 68.566,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:56:270
R$ 68.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:48:11:347
R$ 68.564,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:16:963
R$ 68.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:48:23:730
R$ 68.562,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:23:830
R$ 68.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:48:32:903
R$ 68.560,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:37:370
R$ 68.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:48:48:940
R$ 68.558,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:51:703
R$ 68.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:48:57:267
R$ 68.556,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:58:473
R$ 68.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:49:06:390
R$ 68.554,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:12:730
R$ 68.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:49:24:743
R$ 68.552,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:26:670
R$ 68.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:49:32:760
R$ 68.550,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:33:320
R$ 68.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:49:40:620
R$ 68.548,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:46:957
R$ 68.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:49:57:863
R$ 68.546,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:00:280
R$ 68.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:50:06:713
R$ 68.544,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:06:937
R$ 68.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:50:15:517
R$ 68.542,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:20:867
R$ 68.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:50:41:647
R$ 68.540,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:42:023
R$ 68.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:50:51:720
R$ 68.538,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:55:793
R$ 68.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:07:693
R$ 68.536,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:09:880
R$ 68.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:15:950
R$ 68.534,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:16:733
R$ 68.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:25:293
R$ 68.532,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:30:097
R$ 68.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:32:213
R$ 68.530,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:36:833
R$ 68.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:42:877
R$ 68.528,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:43:650
R$ 68.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:51:51:840
R$ 68.526,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:57:373
R$ 68.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:52:07:513
R$ 68.524,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:11:007
R$ 68.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:52:18:437
R$ 68.522,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:25:020
R$ 68.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:52:35:603
R$ 68.520,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:39:110

R$ 68.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:52:45:367
R$ 68.518,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:45:610
R$ 68.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:52:52:853
R$ 68.516,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:59:750
R$ 68.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:09:457
R$ 68.514,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:13:170
R$ 68.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:15:870
R$ 68.512,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:21:043
R$ 68.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:27:900
R$ 68.510,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:34:437
R$ 68.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:44:777
R$ 68.508,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:47:803
R$ 68.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:50:840
R$ 68.506,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:55:363
R$ 68.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:53:59:540
R$ 68.504,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:03:113
R$ 68.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:06:507
R$ 68.502,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:09:913
R$ 68.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:15:890
R$ 68.500,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:16:820
R$ 68.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:22:273
R$ 68.498,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:23:420
R$ 68.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:33:547
R$ 68.496,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:38:200
R$ 68.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:48:080
R$ 68.494,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:51:817
R$ 68.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:54:55:530
R$ 68.492,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:59:310
R$ 68.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:55:05:277
R$ 68.490,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:06:273
R$ 68.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:55:13:790
R$ 68.488,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:20:473
R$ 68.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:55:29:530
R$ 68.486,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:33:763
R$ 68.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:55:37:970
R$ 68.484,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:43:163
R$ 68.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:55:54:180
R$ 68.482,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:57:120
R$ 68.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:56:02:367
R$ 68.480,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:03:770
R$ 68.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:56:10:790
R$ 68.478,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:17:227
R$ 68.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:56:27:483
R$ 68.476,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:30:593
R$ 68.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:56:34:953
R$ 68.474,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:37:493
R$ 68.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:56:44:427
R$ 68.472,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:50:823
R$ 68.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:57:02:510
R$ 68.470,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:04:570
R$ 68.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:57:09:537
R$ 68.468,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:11:270
R$ 68.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:57:18:407
R$ 68.466,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:24:713
R$ 68.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:57:37:020
R$ 68.464,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:38:363
R$ 68.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:57:52:553
R$ 68.462,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:58:487
R$ 68.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:58:06:780
R$ 68.460,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:13:273
R$ 68.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:58:30:703

R$ 68.458,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:34:753
R$ 68.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:58:46:743
R$ 68.456,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:48:100
R$ 68.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:58:54:550
R$ 68.454,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:54:787
R$ 68.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:59:03:230
R$ 68.452,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:09:447
R$ 68.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:59:19:773
R$ 68.450,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:23:427
R$ 68.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:59:28:723
R$ 68.448,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:30:233
R$ 68.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:59:36:167
R$ 68.446,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:36:993
R$ 68.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:59:44:197
R$ 68.444,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:46:133
R$ 68.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:01:340
R$ 68.442,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:06:433
R$ 68.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:16:290
R$ 68.440,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:19:950
R$ 68.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:25:123
R$ 68.438,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:26:577
R$ 68.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:32:467
R$ 68.436,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:33:460
R$ 68.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:41:270
R$ 68.434,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:47:473
R$ 68.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:57:920
R$ 68.432,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:00:960
R$ 68.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:04:577
R$ 68.430,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:09:667
R$ 68.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:13:867
R$ 68.428,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:17:600
R$ 68.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:20:700
R$ 68.426,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:24:423
R$ 68.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:31:037
R$ 68.424,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:34:037
R$ 68.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:38:740
R$ 68.422,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:51:667
R$ 68.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:01:56:223
R$ 68.420,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:58:710
R$ 68.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:03:440
R$ 68.418,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:05:517
R$ 68.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:13:027
R$ 68.416,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:19:160
R$ 68.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:29:413
R$ 68.414,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:32:697
R$ 68.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:38:250
R$ 68.412,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:39:687
R$ 68.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:45:497
R$ 68.410,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:46:357
R$ 68.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:02:53:583
R$ 68.408,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:59:980
R$ 68.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:03:12:600
R$ 68.406,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:13:720
R$ 68.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:03:20:683
R$ 68.404,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:27:907
R$ 68.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:03:38:747
R$ 68.402,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:41:167
R$ 68.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:03:55:780
R$ 68.400,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:01:337
R$ 68.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:04:09:677
R$ 68.398,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:15:533

R$ 68.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:04:23:837
R$ 68.396,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:28:797
R$ 68.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:04:32:370
R$ 68.394,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:37:650
R$ 68.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:04:51:180
R$ 68.392,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:57:883
R$ 68.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:05:05:693
R$ 68.390,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:12:073
R$ 68.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:05:35:683
R$ 68.388,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:40:463
R$ 68.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:05:51:917
R$ 68.386,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:53:977
R$ 68.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:05:59:780
R$ 68.384,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:00:793
R$ 68.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:06:533
R$ 68.382,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:07:867
R$ 68.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:15:183
R$ 68.380,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:21:657
R$ 68.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:31:967
R$ 68.378,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:35:883
R$ 68.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:38:053
R$ 68.376,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:42:767
R$ 68.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:47:940
R$ 68.374,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:49:760
R$ 68.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:06:55:227
R$ 68.372,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:56:727
R$ 68.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:07:04:050
R$ 68.370,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:10:050
R$ 68.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:07:24:323
R$ 68.368,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:30:137
R$ 68.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:07:40:097
R$ 68.366,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:44:497
R$ 68.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:07:47:100
R$ 68.364,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:51:650
R$ 68.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:07:57:467
R$ 68.362,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:58:567
R$ 68.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:08:07:393
R$ 68.360,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:12:300
R$ 68.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:08:20:777
R$ 68.358,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:25:857
R$ 68.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:08:30:327
R$ 68.356,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:32:580
R$ 68.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:08:36:910
R$ 68.354,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:39:623
R$ 68.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:08:46:833
R$ 68.352,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:52:997
R$ 68.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:09:09:830
R$ 68.350,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:14:287
R$ 68.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:09:43:900
R$ 68.348,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:48:273
R$ 68.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:09:56:207
R$ 68.346,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:01:690
R$ 68.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:10:10:447
R$ 68.344,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:15:173
R$ 68.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:10:25:830
R$ 68.342,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:30:740
R$ 68.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:10:48:960
R$ 68.340,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:51:590
R$ 68.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:10:57:247
R$ 68.338,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:58:460
R$ 68.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:11:03:100

R$ 68.336,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:05:183
R$ 68.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:11:13:560
R$ 68.334,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:18:423
R$ 68.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:11:27:000
R$ 68.332,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:31:957
R$ 68.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:11:43:710
R$ 68.330,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:46:167
R$ 68.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:11:49:987
R$ 68.328,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:52:887
R$ 68.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:12:00:043
R$ 68.326,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:06:317
R$ 68.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:12:29:347
R$ 68.324,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:33:750
R$ 68.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:12:38:357
R$ 68.322,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:40:567
R$ 68.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:12:45:860
R$ 68.320,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:47:507
R$ 68.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:12:58:817
R$ 68.318,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:01:857
R$ 68.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:13:08:400
R$ 68.316,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:08:673
R$ 68.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:13:17:157
R$ 68.314,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:22:747
R$ 68.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:13:42:920
R$ 68.312,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:43:830
R$ 68.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:13:49:450
R$ 68.310,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:50:700
R$ 68.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:13:55:347
R$ 68.308,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:57:533
R$ 68.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:04:237
R$ 68.306,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:11:140
R$ 68.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:19:323
R$ 68.304,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:25:620
R$ 68.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:35:267
R$ 68.302,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:38:910
R$ 68.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:42:033
R$ 68.300,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:45:867
R$ 68.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:51:570
R$ 68.298,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:52:577
R$ 68.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:14:58:200
R$ 68.296,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:59:230
R$ 68.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:07:937
R$ 68.294,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:12:667
R$ 68.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:23:213
R$ 68.292,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:26:043
R$ 68.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:29:223
R$ 68.290,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:32:760
R$ 68.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:38:777
R$ 68.288,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:39:893
R$ 68.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:45:563
R$ 68.286,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:46:673
R$ 68.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:15:55:453
R$ 68.284,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:00:620
R$ 68.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:16:18:190
R$ 68.282,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:22:250
R$ 68.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:16:25:060
R$ 68.280,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:30:257
R$ 68.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:16:46:390
R$ 68.278,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:51:200
R$ 68.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:17:03:197
R$ 68.276,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:04:797

R$ 68.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:17:13:113
R$ 68.274,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:18:757
R$ 68.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:17:32:300
R$ 68.272,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:39:007
R$ 68.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:17:49:017
R$ 68.270,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:53:790
R$ 68.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:03:753
R$ 68.268,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:07:513
R$ 68.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:10:157
R$ 68.266,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:14:313
R$ 68.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:20:490
R$ 68.264,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:22:510
R$ 68.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:28:093
R$ 68.262,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:29:420
R$ 68.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:36:447
R$ 68.260,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:36:667
R$ 68.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:18:42:360
R$ 68.258,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:35:280
R$ 68.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:19:51:580
R$ 68.256,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:55:340
R$ 68.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:06:763
R$ 68.254,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:09:390
R$ 68.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:14:697
R$ 68.252,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:16:350
R$ 68.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:23:417
R$ 68.250,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:24:480
R$ 68.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:30:700
R$ 68.248,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:31:397
R$ 68.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:39:093
R$ 68.246,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:44:883
R$ 68.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:20:55:500
R$ 68.244,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:58:803
R$ 68.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:21:03:893
R$ 68.242,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:05:497
R$ 68.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:21:12:140
R$ 68.240,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:12:667
R$ 68.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:21:19:613
R$ 68.238,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:26:197
R$ 68.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:21:38:237
R$ 68.236,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:39:617
R$ 68.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:21:48:463
R$ 68.234,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:53:410
R$ 68.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:03:563
R$ 68.232,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:07:017
R$ 68.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:12:830
R$ 68.230,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:13:810
R$ 68.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:19:970
R$ 68.228,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:21:047
R$ 68.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:27:563
R$ 68.226,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:28:140
R$ 68.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:36:607
R$ 68.224,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:41:747
R$ 68.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:22:55:200
R$ 68.222,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:02:097
R$ 68.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:23:08:693
R$ 68.220,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:15:523
R$ 68.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:23:23:947
R$ 68.218,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:28:967
R$ 68.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:23:39:557
R$ 68.216,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:42:447
R$ 68.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:23:46:077

R$ 68.214,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:49:050
R$ 68.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:23:54:127
R$ 68.212,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:56:217
R$ 68.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:02:210
R$ 68.210,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:02:877
R$ 68.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:10:640
R$ 68.208,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:16:380
R$ 68.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:27:387
R$ 68.206,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:30:733
R$ 68.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:34:873
R$ 68.204,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:37:800
R$ 68.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:44:107
R$ 68.202,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:44:470
R$ 68.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:24:51:917
R$ 68.200,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:58:173
R$ 68.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:25:08:913
R$ 68.198,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:11:453
R$ 68.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:25:13:853
R$ 68.196,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:19:187
R$ 68.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:25:24:860
R$ 68.194,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:28:683
R$ 68.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:25:39:887
R$ 68.192,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:43:170
R$ 68.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:25:47:323
R$ 68.190,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:53:120
R$ 68.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:26:03:007
R$ 68.188,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:07:023
R$ 68.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:26:11:563
R$ 68.186,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:16:977
R$ 68.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:26:20:520
R$ 68.184,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:01:073
R$ 68.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:27:09:673
R$ 68.182,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:14:673
R$ 68.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:27:24:757
R$ 68.180,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:28:947
R$ 68.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:27:33:093
R$ 68.178,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:39:670
R$ 68.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:27:47:677
R$ 68.176,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:53:070
R$ 68.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:27:57:420
R$ 68.174,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:02:530
R$ 68.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:13:073
R$ 68.172,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:15:880
R$ 68.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:21:220
R$ 68.170,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:22:633
R$ 68.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:33:087
R$ 68.168,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:36:053
R$ 68.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:39:227
R$ 68.166,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:44:523
R$ 68.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:48:137
R$ 68.164,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:51:270
R$ 68.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:28:55:680
R$ 68.162,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:07:473
R$ 68.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:10:977
R$ 68.160,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:16:933
R$ 68.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:26:980
R$ 68.158,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:30:997
R$ 68.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:35:257
R$ 68.156,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:37:977
R$ 68.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:42:753
R$ 68.154,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:44:667

R$ 68.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:51:197
R$ 68.152,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:51:373
R$ 68.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:29:58:637
R$ 68.150,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:05:513
R$ 68.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:30:13:690
R$ 68.148,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:19:077
R$ 68.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:30:21:817
R$ 68.146,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:25:777
R$ 68.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:30:29:643
R$ 68.144,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:32:443
R$ 68.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:30:37:197
R$ 68.142,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:39:333
R$ 68.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:30:46:823
R$ 68.140,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:52:920
R$ 68.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:31:02:177
R$ 68.138,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:06:373
R$ 68.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:31:16:493
R$ 68.136,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:21:167
R$ 68.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:31:31:527
R$ 68.134,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:34:723
R$ 68.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:31:42:200
R$ 68.132,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:48:597
R$ 68.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:31:57:800
R$ 68.130,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:02:360
R$ 68.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:05:250
R$ 68.128,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:09:200
R$ 68.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:13:300
R$ 68.126,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:16:147
R$ 68.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:21:387
R$ 68.124,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:22:800
R$ 68.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:30:650
R$ 68.122,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:36:483
R$ 68.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:45:137
R$ 68.120,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:49:950
R$ 68.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:32:53:187
R$ 68.118,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:56:670
R$ 53.680,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:34:42:353
R$ 53.679,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:34:42:607
R$ 53.678,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:01:320
R$ 53.677,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:01:577
R$ 53.676,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:08:150
R$ 53.675,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:08:440
R$ 53.674,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:16:907
R$ 53.673,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:17:227
R$ 53.669,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:25:730
R$ 53.668,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:25:990
R$ 53.664,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:30:447
R$ 53.663,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:30:683
R$ 53.649,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:37:463
R$ 53.648,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:37:813
R$ 53.639,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:36:47:280
R$ 53.638,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:36:47:510
R$ 53.635,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:38:38:523
R$ 53.634,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:38:39:167
R$ 53.629,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:38:45:060
R$ 53.628,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:38:45:273
R$ 53.619,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:38:50:557
R$ 53.618,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:38:50:810
R$ 53.599,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:38:57:750
R$ 53.598,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:38:58:163
R$ 53.595,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:04:353

R$ 53.594,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:05:160
R$ 53.589,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:08:493
R$ 53.588,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:08:823
R$ 53.580,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:12:250
R$ 53.579,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:12:483
R$ 53.560,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:16:113
R$ 53.559,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:16:350
R$ 53.540,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:19:627
R$ 53.539,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:19:907
R$ 53.500,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:25:173
R$ 53.499,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:39:35:020
R$ 53.490,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:39:40:857
R$ 53.489,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:40:54:753
R$ 53.488,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:41:08:697
R$ 53.487,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:19:027
R$ 53.485,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:41:27:097
R$ 53.484,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:59:913
R$ 53.479,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:42:02:977
R$ 53.478,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:13:090
R$ 53.475,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:42:44:603
R$ 53.474,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:54:607
R$ 53.449,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:43:03:350
R$ 53.448,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:19:927
R$ 53.399,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:43:25:047
R$ 53.398,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:44:550
R$ 53.396,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:43:51:983
R$ 53.395,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:56:203
R$ 53.389,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:44:04:373
R$ 53.388,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:07:820
R$ 53.388,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:45:16:743
R$ 53.387,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:21:860
R$ 53.387,9800	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:45:36:333
R$ 53.387,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:42:140
R$ 53.387,9600	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:45:51:447
R$ 53.387,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:57:477
R$ 53.387,9400	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:01:000
R$ 53.387,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:04:730
R$ 53.387,9200	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:08:923
R$ 53.387,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:15:027
R$ 53.387,9000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:29:450
R$ 53.387,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:34:277
R$ 53.387,8800	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:37:033
R$ 53.387,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:42:473
R$ 53.387,8500	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:43:747
R$ 53.387,8300	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:51:730
R$ 53.387,8100	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:46:58:590
R$ 53.387,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:05:210
R$ 53.387,7800	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:47:05:310
R$ 53.387,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:23:563
R$ 53.387,7600	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:47:30:823
R$ 53.387,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:35:583
R$ 53.387,7400	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:47:37:380
R$ 53.387,6900	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:47:43:457
R$ 53.387,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:00:690
R$ 53.387,6500	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:19:303
R$ 53.387,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:21:970
R$ 53.387,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:28:047
R$ 53.386,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:31:970
R$ 53.386,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:32:607
R$ 53.384,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:36:737
R$ 53.385,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:39:043

R$ 53.382,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:42:507
R$ 53.383,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:47:120
R$ 53.381,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:47:843
R$ 53.378,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:48:52:477
R$ 53.377,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:57:233
R$ 53.375,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:49:00:827
R$ 53.374,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:05:230
R$ 53.369,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:49:06:027
R$ 53.368,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:22:267
R$ 53.360,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:49:27:070
R$ 53.359,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:30:327
R$ 53.350,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:49:33:770
R$ 53.349,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:52:197
R$ 53.345,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:49:58:650
R$ 53.344,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:01:877
R$ 53.340,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:51:38:220
R$ 53.339,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:42:547
R$ 53.299,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 12:51:50:233
R$ 53.298,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:54:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:31:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 12:53:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 12:53:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	25/04/2023 14:51:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 53.298,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 08:47:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:15:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:02:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:22:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:26:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Recusa de proposta	03/05/2023 14:41:04	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 53.298,9900. Motivo: A empresa ofertou lances unitários, quando deveriam ter sido pelo valor total de acordo com o item 6.8.1. do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:41:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:42:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:06:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:18:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:27:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Aceite de proposta	03/05/2023 16:43:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R$ 53.299,0000.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:49:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: As empresas provisoriamente nas posição que

		antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:13:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:49	04/05/2023 07:13	Aceito

Motivo Intenção: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação.

Item: 2 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.000,0000	R$ 11.000,0000	24/04/2023 08:26:45

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim infantil para treino de Rcp eletrônico, confeccionado em Pvc e polimero flexivel; deve Apresentar anatomia do torax, Mamilos, costelas, esterno e Processo xifoide; display Eletronico; 220 volts.
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.092,3400	R$ 11.092,3400	20/04/2023 17:17:54

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002 INFANTIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.100,0000	R$ 11.100,0000	20/04/2023 16:09:56

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS SDORF SCIENTIFIC SD4002 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.100,0000	R$ 11.100,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 11.103,2600	R$ 11.103,2600	22/04/2023 18:08:41

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR INFANTIL PARA TREINAMENTO RCP Este simulador permite a possibilidade de executar treinamento de RCP, técnicas de via aérea básica e intermediária, seguindo os padrões e recomendações internacionais AHA. Composto com um dispositivo de feedback que permite avaliar os parâmetros de performance da RCP e proporcionar o feedback em tempo real ao aluno/professor. Características: 1. Característica anatômica limpa, sensação de toque realista e cor da pele natural, aparência vívida; 2. Simula sinais vitais: apertando o bulbo de borracha para simular pulso da artéria braquial; 3. Pode simular respiração artificial, compressão extracardial e vias aéreas abertas; 4. Modo de Operação: treinamento em RCP, pode executar compressão e inflação; Funções RCP: 1. Indicadores mostram o volume de inflação, o volume de inflação correta: 150ml-200ml; Quando o volume de inflação é insuficiente, adequado ou excessivo, os indicadores estarão assim: amarelo, verde ou vermelho, e o alarme soará se houver erros de operação. 2. Os indicadores mostram a profundidade de compressão: compressão de profundidade correta: aproximadamente 4cm. Quando a profundidade de compressão é insuficiente, adequado ou excessivo, os indicadores estarão assim: amarelo, verde ou vermelho, e o alarme soará se houver erros de operação. 3. Frequência de operação: ≥100 vezes / min. 4. Relação de compressão e respiração artificial: 30: 2 / simples ou 15: 2 / duplo 5. Ciclo de operação: após 2 inflação válida, em seguida, 5 ciclos de operação de RCP de acordo com a relação de compressão e de inflação 30: 2 ou 15: 2; 6. Alimentação: 220V; saída de 6V de potência via regulador de pressão; ou usar com bateria para treinamento de campo. Acompanha: * 2 Faces Adicionais; * 5 vias aéreas; * 1pct de Lenços para limpeza; * 1cx de 50pc para

procedimento de respiração; * Display RCP e Maleta para transporte.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,0000	R$ 11.106,0000	31/03/2023 15:12:42

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: Cl-426
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS"
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD4002/IN MAN
Fabricante: SDORF/ SD4002/IN MANEQUIM INFANTIL P/ TREINO DE RC
Modelo / Versão: SDORF/ SD4002/IN MANEQUIM INFANTIL P/ TREINO DE RC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 14:17:40

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4005-D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VO
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4002/IN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4002/IN MANEQUIM INFANTIL P/ TREINO DE RCP C/ DISPLAY ELETRÔNICO Manequim infantil de corpo inteiro Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/INF, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicamos seguintes procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) (1 ponto)D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) (1 ponto)E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto (1 ponto)G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra (1 ponto) O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso carotídeo bilateral * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino") Acompanha: * Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. – Acompanha manual em português. Peso(Kg):11,04 Comprimento(cm):80 Largura(cm):28 Altura(cm):40 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 18:03:52

Marca: COLEMAM
Fabricante: COLEMAM
Modelo / Versão: COL 2460
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002/IN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRONICO
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	20/04/2023 18:31:29

Marca: Sdorf
Fabricante: Sdorf
Modelo / Versão: SD-4002/INF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim para Treinamento de RCP - Marca: Sdorf - Modelo: SD-4002/INF - Manequim infantil de corpo inteiro Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/INF, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicamos seguintes procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde); Atenção (amarelo); Excessivo (vermelho); B) Massagem Cardíaca: Correto (verde); Atenção (amarelo); Excessivo (vermelho); C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde); Incorreto (vermelho); D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho); E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto; F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto; G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra; O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra; É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; Massagem cardíaca; Respiração artificia;l Simulação do pulso carotídeo bilatera;l Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino"); Acompanha: Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte; Máscaras de reposição; Pulmões de reposição; Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; Manta para acomodar o manequim; Alimentação elétrica: Bivolt automático; Acompanha manual em português; Dimenões: Peso:11,040kg; Comprimento:80cm; Altura:40cm; Largura:28cm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4002/INF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim Infantil P/ Treino de RCP C/ Display Eletrônico. Manequim infantil de corpo inteiro; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos. Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador; Provido de um display eletrônico. Acompanha: Maleta com alça para o fácil transporte; Máscara de reposição; Pulmões de reposição; Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração; Manta para acomodar o manequim; Manual em português; Termo de garantia; Alimentação elétrica: Bivolt automático.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002IN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manequim infantil de corpo inteiro Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/INF, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicamos seguintes procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) (1 ponto)D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) (1 ponto)E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto (1 ponto)G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra (1 ponto) O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso carotídeo bilateral * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático ""Treino"") Acompanha: * Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. - Acompanha manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	23/04/2023 13:23:21

Marca: PRESTAN
Fabricante: PRESTAN
Modelo / Versão: PP-IM100M-MS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: PP-IM100M-MS - Marca: Prestan - Manequins Prestan®: Características: Clicker embutido ajuda o aluno a usar a intensidade certa de força para comprimir o peito na profundidade correta. • Pele moldada e maleável que resiste a sujeira e gordura e permite a aderência das pás do DEA ao manequim sem deixar resíduos. • Monitor de ritmo de RCP opcional com "pistas" visuais que permitem que os alunos e instrutores vejam quando o ritmo de compressão correto foi atingido e se está sendo mantido. • Os alunos podem usar a tradicional técnica de inclinação da cabeça e elevação do queixo para abrir as vias aéreas. Com as respirações, eles podem observar a elevação do peito quando as vias aéreas estão abertas. • Barreira facial é segura para que não escorregue e não tem necessidade de adesivos. • Torso em concha abre facilmente para simples inserção dos pulmões com barreira facial. • Características anatômicas, incluindo esterno, caixa torácica, marca anatômica das clavículas, linha dos mamilos, umbigo e processo xifoide. • Disponível em pele escura ou média individualmente, pacote com 4 ou pacote família. • Os manequins individuais incluem 10 barreiras facias/pulmões e maleta para transporte. O pacote com 4 inclui 50 barreiras facias/pulmões e maleta para transporte. • Garantia de 3 anos.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 4005 D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim Anatômico / TGD 4005 D - Observações do item: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil Com Display Eletrônico , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Finalidade: Treinamento De Rcp Eletrônico , Características Adicionais: Anatomia Do Torax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4005-
Fabricante: Anatomic / TGD-4005-D
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4005-D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 11.106,2300	R$ 11.106,2300	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim infantil de corpo inteiro Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/INF, está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui 14 pontos que indicamos seguintes procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Excessivo (vermelho) (5 pontos)C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) (1 ponto)D) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) (1 ponto)E) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto F) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto (1 ponto)G) Sistema dotado de marcador do tempo decorrido na manobra (1 ponto) O novo modelo do torso SD-4002/INF, possui um display que, faz a contagem dos procedimentos (correto e Incorreto / Massagem e Ventilação), bem como traz o tempo total que foi realizado a manobra É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso carotídeo bilateral * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino") Acompanha: * Maleta em alumínio com alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. - Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.292,0000	R$ 11.292,0000	20/04/2023 14:12:33

Marca: GAUMARD
Fabricante: GAUMARD
Modelo / Versão: S112
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PEDIATRICO (1 ANO) P/RCP E TRAUMA C/OMNI S112 – MARCA GAUMARD.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 14.443,1500	R$ 14.443,1500	20/04/2023 17:51:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002 INF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 14.925,0000	R$ 14.925,0000	24/04/2023 08:07:21

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 14.925,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 14.443,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.292,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.106,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.103,2600	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.100,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.100,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.092,3400	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.000,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 10.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:10:440
R$ 11.106,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:41:52:513
R$ 10.999,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:147
R$ 10.999,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:29:490
R$ 10.999,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:30:667
R$ 10.999,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:32:297
R$ 10.999,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:34:033
R$ 10.999,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:35:050
R$ 10.999,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:36:027
R$ 10.999,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:38:270
R$ 10.999,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:40:043
R$ 10.999,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:41:143
R$ 10.999,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:42:040
R$ 10.999,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:43:913
R$ 10.999,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:44:067
R$ 10.998,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:43:46:670
R$ 10.999,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:46:707
R$ 10.997,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:46:823
R$ 9.000,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:45:36:873
R$ 8.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:137
R$ 8.990,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:46:16:593
R$ 8.980,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:46:39:570
R$ 8.888,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:07:027
R$ 8.887,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:13:877
R$ 8.886,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:40:443
R$ 9.000,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:11:357
R$ 8.885,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:48:26:503
R$ 8.884,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:33:577
R$ 8.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:36:937
R$ 8.060,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:48:43:713
R$ 7.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:43:890
R$ 7.998,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:00:510

R$ 8.885,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:01:290
R$ 10.997,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:49:01:310
R$ 7.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:05:387
R$ 7.996,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:21:567
R$ 7.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:22:067
R$ 10.997,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:27:507
R$ 7.994,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:43:660
R$ 7.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:43:797
R$ 8.885,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:54:143
R$ 7.900,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:49:58:467
R$ 7.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:58:960
R$ 7.777,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:50:01:077
R$ 7.776,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:01:387
R$ 7.700,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:06:910
R$ 7.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:07:350
R$ 7.600,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:11:107
R$ 7.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:12:490
R$ 7.570,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:19:130
R$ 7.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:19:540
R$ 7.568,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:28:087
R$ 7.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:28:560
R$ 8.885,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:32:160
R$ 8.885,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:35:233
R$ 8.885,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:44:593
R$ 8.885,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:49:583
R$ 8.885,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:02:170
R$ 8.885,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:03:037
R$ 7.620,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:51:04:220
R$ 8.885,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:12:680
R$ 8.885,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:16:507
R$ 8.885,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:22:157
R$ 8.885,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:23:350
R$ 8.885,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:37:067
R$ 7.580,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:51:37:613
R$ 8.885,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:43:707
R$ 8.885,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:52:647
R$ 8.885,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:58:000
R$ 8.885,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:12:623
R$ 8.885,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:18:227
R$ 7.619,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:35:677
R$ 10.997,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:36:080
R$ 8.885,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:36:223
R$ 8.885,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:42:903
R$ 8.885,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:54:210
R$ 8.885,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:56:377
R$ 10.997,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:00:783
R$ 8.885,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:14:210
R$ 8.885,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:18:400
R$ 7.566,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:34:310
R$ 7.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:34:560
R$ 8.885,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:35:073
R$ 8.885,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:36:563
R$ 8.885,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:36:637
R$ 8.885,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:43:437
R$ 8.885,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:56:643
R$ 8.885,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:57:153
R$ 7.564,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:14:593
R$ 10.997,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:14:633
R$ 7.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:15:103
R$ 8.885,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:15:560
R$ 8.885,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:18:213

R$ 8.885,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:27:107
R$ 10.997,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:36:503
R$ 8.885,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:38:227
R$ 8.885,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:41:077
R$ 7.562,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:57:173
R$ 7.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:57:783
R$ 8.885,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:57:947
R$ 8.885,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:58:693
R$ 8.885,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:02:090
R$ 8.885,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:10:260
R$ 8.885,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:15:487
R$ 8.885,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:32:700
R$ 10.997,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:32:977
R$ 8.885,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:40:783
R$ 10.997,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:43:747
R$ 7.560,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:55:44:930
R$ 7.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:45:453
R$ 7.540,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:55:49:747
R$ 7.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:49:917
R$ 8.885,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:52:713
R$ 7.490,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:55:54:657
R$ 7.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:54:877
R$ 7.300,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:55:59:733
R$ 7.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:59:877
R$ 7.000,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:56:03:783
R$ 6.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:04:350
R$ 6.980,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:56:14:540
R$ 6.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:14:913
R$ 8.470,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:56:16:377
R$ 8.885,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:20:400
R$ 8.469,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:36:680
R$ 10.997,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:37:513
R$ 10.997,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:44:430
R$ 7.690,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:56:58:013
R$ 10.997,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:15:750
R$ 10.997,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:18:793
R$ 10.997,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:35:603
R$ 6.978,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:52:163
R$ 10.997,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:53:283
R$ 6.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:53:683
R$ 10.997,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:11:833
R$ 8.469,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:11:937
R$ 10.997,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:23:337
R$ 8.469,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:28:800
R$ 6.976,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:44:530
R$ 6.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:44:930
R$ 6.974,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:00:573
R$ 6.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:01:080
R$ 6.972,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:16:683
R$ 6.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:17:247
R$ 10.997,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:34:307
R$ 8.469,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:35:043
R$ 10.997,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:50:497
R$ 8.469,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:56:333
R$ 10.997,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:12:417
R$ 10.997,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:18:570
R$ 6.970,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:35:353
R$ 6.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:35:903
R$ 10.997,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:52:823
R$ 8.469,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:53:370
R$ 8.469,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:58:303

R$ 10.997,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:12:910
R$ 6.960,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:01:18:910
R$ 6.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:19:077
R$ 6.940,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:01:23:190
R$ 6.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:23:557
R$ 6.920,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:01:29:313
R$ 6.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:29:530
R$ 6.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:01:38:560
R$ 6.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:43:697
R$ 6.889,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:00:380
R$ 8.469,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:00:530
R$ 10.997,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:01:027
R$ 11.103,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 09:02:01:183
R$ 10.997,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:09:333
R$ 8.469,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:22:617
R$ 8.469,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:40:500
R$ 10.997,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:42:390
R$ 8.469,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:45:080
R$ 10.997,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:01:410
R$ 10.997,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:18:157
R$ 8.469,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:18:640
R$ 8.469,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:25:063
R$ 10.997,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:27:783
R$ 6.888,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:03:30:933
R$ 6.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:31:307
R$ 8.469,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:49:487
R$ 10.997,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:49:507
R$ 10.997,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:00:163
R$ 8.469,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:09:250
R$ 8.469,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:26:983
R$ 10.997,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:27:320
R$ 8.469,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:29:050
R$ 8.469,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:47:393
R$ 10.997,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:50:470
R$ 10.997,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:07:403
R$ 8.469,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:10:643
R$ 10.997,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:16:930
R$ 8.469,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:34:393
R$ 10.997,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:51:580
R$ 8.469,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:52:677
R$ 10.997,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:07:460
R$ 6.880,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:06:16:057
R$ 6.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:19:740
R$ 8.469,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:38:057
R$ 10.997,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:38:560
R$ 8.469,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:57:197
R$ 10.997,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:57:527
R$ 8.469,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:02:060
R$ 10.997,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:02:257
R$ 8.469,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:17:177
R$ 10.997,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:23:483
R$ 8.469,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:41:500
R$ 10.997,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:41:830
R$ 10.997,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:47:500
R$ 10.997,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:06:277
R$ 6.875,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:08:06:643
R$ 8.469,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:08:707
R$ 6.874,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:490
R$ 10.997,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:13:310
R$ 10.997,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:29:870
R$ 8.469,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:31:880

R$ 10.997,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:37:310
R$ 6.869,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:08:37:420
R$ 8.469,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:41:153
R$ 6.868,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:42:383
R$ 8.469,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:59:480
R$ 10.997,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:59:940
R$ 6.860,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:09:02:493
R$ 6.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:03:837
R$ 10.997,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:05:560
R$ 6.858,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:09:08:010
R$ 6.857,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:16:363
R$ 8.469,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:32:723
R$ 6.856,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:35:407
R$ 8.469,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:51:790
R$ 10.997,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:52:077
R$ 10.997,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:56:000
R$ 6.849,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:10:02:653
R$ 6.848,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:07:637
R$ 6.845,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:10:13:130
R$ 6.844,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:18:040
R$ 8.469,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:20:750
R$ 10.997,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:38:253
R$ 8.469,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:38:477
R$ 10.997,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:47:237
R$ 10.997,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:04:307
R$ 10.997,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:11:417
R$ 8.469,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:12:773
R$ 10.997,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:30:367
R$ 8.469,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:30:877
R$ 10.997,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:37:767
R$ 10.997,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:54:323
R$ 10.997,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:02:627
R$ 8.469,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:02:773
R$ 8.469,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:19:677
R$ 10.997,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:36:650
R$ 10.997,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:51:197
R$ 8.469,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:54:783
R$ 10.997,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:12:933
R$ 8.469,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:13:13:077
R$ 10.997,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:15:173
R$ 10.997,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:32:650
R$ 10.997,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:41:347
R$ 8.469,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:44:820
R$ 10.997,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:01:090
R$ 10.997,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:07:410
R$ 8.469,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:25:500
R$ 10.997,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:25:667
R$ 10.997,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:33:357
R$ 8.469,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:37:357
R$ 10.997,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:54:917
R$ 8.469,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:56:363
R$ 10.997,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:56:977
R$ 6.839,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:13:540
R$ 6.838,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:17:200
R$ 6.829,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:21:260
R$ 6.828,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:26:497
R$ 8.469,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:29:273
R$ 6.825,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:30:637
R$ 6.819,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:34:713
R$ 6.824,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:34:780
R$ 6.818,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:38:140

R$ 6.799,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:41:987
R$ 6.798,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:45:103
R$ 6.780,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:15:50:233
R$ 6.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:52:827
R$ 8.469,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:09:617
R$ 8.469,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:20:850
R$ 8.469,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:37:983
R$ 10.997,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:55:640
R$ 8.469,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:10:860
R$ 10.997,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:18:330
R$ 10.997,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:35:580
R$ 8.469,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:36:377
R$ 10.997,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:53:500
R$ 8.469,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:02:900
R$ 8.469,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:20:300
R$ 10.997,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:37:840
R$ 8.469,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:52:917
R$ 10.997,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:03:553
R$ 8.469,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:21:627
R$ 10.997,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:21:907
R$ 10.997,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:38:580
R$ 8.469,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:44:950
R$ 10.997,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:02:207
R$ 8.469,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:02:807
R$ 10.997,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:17:803
R$ 10.997,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:36:093
R$ 8.469,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:37:433
R$ 8.469,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:41:460
R$ 10.997,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:55:060
R$ 10.997,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:11:900
R$ 8.469,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:26:953
R$ 10.997,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:31:780
R$ 8.469,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:48:793
R$ 10.997,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:06:000
R$ 10.997,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:08:597
R$ 8.469,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:16:977
R$ 10.997,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:34:917
R$ 8.469,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:22:35:263
R$ 10.997,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:43:590
R$ 10.997,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:00:223
R$ 8.469,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:09:453
R$ 10.997,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:22:360
R$ 8.469,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:39:233
R$ 10.997,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:57:500
R$ 8.469,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:01:020
R$ 8.469,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:19:653
R$ 10.997,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:34:013
R$ 8.468,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:53:040
R$ 10.997,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:24:53:430
R$ 8.468,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:58:227
R$ 10.997,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:08:760
R$ 10.997,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:26:977
R$ 8.468,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:43:047
R$ 8.468,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:43:543
R$ 10.997,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:45:960
R$ 10.997,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:02:970
R$ 8.468,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:26:15:043
R$ 10.997,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:21:357
R$ 8.468,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:26:38:353
R$ 10.997,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:38:907
R$ 10.996,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:58:267

R$ 10.996,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:03:917
R$ 8.468,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:27:09:063
R$ 8.468,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:26:733
R$ 10.996,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:34:990
R$ 10.996,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:52:983
R$ 7.800,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:27:57:050
R$ 8.468,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:28:03:093
R$ 10.996,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:09:847
R$ 8.468,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:26:810
R$ 10.996,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:27:200
R$ 10.996,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:38:160
R$ 10.996,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:55:400
R$ 8.468,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:28:57:127
R$ 10.996,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:12:780
R$ 10.996,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:31:257
R$ 8.468,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:29:48:823
R$ 10.996,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:49:433
R$ 10.996,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:07:627
R$ 10.996,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:27:607
R$ 10.996,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:32:147
R$ 8.468,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:30:39:140
R$ 8.468,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:57:103
R$ 10.996,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:02:420
R$ 10.996,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:20:323
R$ 8.468,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:31:33:177
R$ 10.996,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:39:500
R$ 8.468,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:56:657
R$ 10.996,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:13:653
R$ 10.996,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:16:340
R$ 8.468,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:32:25:197
R$ 8.468,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:42:957
R$ 10.996,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:43:737
R$ 10.996,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:53:560
R$ 10.996,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:11:920
R$ 8.468,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:33:21:220
R$ 10.996,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:28:210
R$ 8.468,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:45:530
R$ 10.996,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:47:360
R$ 10.996,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:05:347
R$ 10.996,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:05:913
R$ 8.468,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:34:11:203
R$ 8.468,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:29:260
R$ 10.996,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:42:093
R$ 10.996,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:00:043
R$ 8.468,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:09:253
R$ 10.996,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:16:580
R$ 10.996,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:34:697
R$ 8.468,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:35:283
R$ 8.468,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:39:233
R$ 10.996,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:53:607
R$ 10.996,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:10:183
R$ 10.996,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:28:860
R$ 10.996,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:46:337
R$ 10.996,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:05:813
R$ 10.996,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:11:240
R$ 10.996,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:38:470
R$ 10.996,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:41:837
R$ 10.996,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:06:583
R$ 10.996,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:11:737
R$ 10.996,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:43:293
R$ 10.996,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:00:997

R$ 10.996,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:20:400
R$ 10.996,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:24:153
R$ 10.996,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:54:827
R$ 10.996,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:55:087
R$ 10.996,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:31:530
R$ 10.996,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:33:307
R$ 10.996,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:08:477
R$ 10.996,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:12:043
R$ 10.996,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:43:153
R$ 10.996,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:00:350
R$ 10.996,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:22:113
R$ 10.996,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:24:197
R$ 10.996,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:01:243
R$ 10.996,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:02:013
R$ 10.996,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:38:190
R$ 10.996,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:39:683
R$ 10.996,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:12:910
R$ 10.996,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:19:397
R$ 10.996,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:49:667
R$ 10.996,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:05:647
R$ 6.778,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:45:18:033
R$ 6.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:21:903
R$ 10.996,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:24:453
R$ 10.996,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:41:710
R$ 10.996,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:01:413
R$ 10.996,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:05:143
R$ 10.996,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:33:773
R$ 10.996,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:35:740
R$ 10.996,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:10:380
R$ 10.996,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:12:703
R$ 10.996,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:40:723
R$ 10.996,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:43:670
R$ 10.996,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:10:827
R$ 10.996,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:13:733
R$ 10.996,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:45:487
R$ 10.996,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:45:987
R$ 10.996,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:22:083
R$ 10.996,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:23:933
R$ 10.996,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:54:763
R$ 10.996,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:55:960
R$ 10.996,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:29:460
R$ 10.996,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:32:923
R$ 10.996,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:02:267
R$ 10.996,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:03:677
R$ 10.996,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:28:543
R$ 10.996,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:29:747
R$ 10.996,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:59:203
R$ 10.996,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:02:363
R$ 10.996,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:27:827
R$ 10.996,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:28:350
R$ 10.996,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:54:183
R$ 10.996,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:54:283
R$ 10.996,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:52:107
R$ 10.996,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:58:707
R$ 10.996,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:24:717
R$ 10.996,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:27:893
R$ 10.996,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:58:183
R$ 10.996,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:58:347
R$ 10.996,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:28:440
R$ 10.996,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:44:990
R$ 10.995,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:01:027

R$ 10.995,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:18:907
R$ 10.995,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:37:707
R$ 10.995,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:42:227
R$ 10.995,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:58:520
R$ 10.995,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:59:247
R$ 10.995,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:26:687
R$ 10.995,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:30:963
R$ 10.995,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:55:210
R$ 10.995,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:00:410
R$ 10.995,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:23:603
R$ 10.995,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:24:057
R$ 10.995,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:55:963
R$ 10.995,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:56:747
R$ 10.995,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:30:647
R$ 10.995,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:35:870
R$ 10.995,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:07:477
R$ 10.995,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:25:170
R$ 10.995,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:41:450
R$ 10.995,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:59:910
R$ 10.995,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:16:080
R$ 10.995,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:33:320
R$ 10.995,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:44:597
R$ 10.995,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:02:700
R$ 10.995,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:19:403
R$ 10.995,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:37:560
R$ 10.995,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:51:177
R$ 10.995,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:11:787
R$ 10.995,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:15:647
R$ 10.995,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:33:620
R$ 10.995,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:48:477
R$ 10.995,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:09:957
R$ 10.995,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:18:293
R$ 10.995,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:36:063
R$ 10.995,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:51:440
R$ 10.995,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:09:720
R$ 10.995,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:19:863
R$ 10.995,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:37:880
R$ 10.995,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:57:303
R$ 10.995,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:58:163
R$ 10.995,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:27:787
R$ 10.995,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:30:033
R$ 10.995,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:04:910
R$ 10.995,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:07:08:673
R$ 10.995,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:35:927
R$ 10.995,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:07:39:110
R$ 10.995,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:11:590
R$ 10.995,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:16:243
R$ 10.995,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:05:020
R$ 10.995,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:08:730
R$ 10.995,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:40:140
R$ 10.995,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:58:187
R$ 10.995,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:19:503
R$ 10.995,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:10:23:857
R$ 10.995,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:01:713
R$ 10.995,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:02:487
R$ 10.995,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:42:860
R$ 10.995,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:00:097
R$ 10.995,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:24:380
R$ 10.995,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:25:067
R$ 10.995,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:10:127
R$ 10.995,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:16:153

R$ 10.995,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:47:270
R$ 10.995,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:48:120
R$ 10.995,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:26:807
R$ 10.995,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:14:27:993
R$ 10.995,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:15:03:597
R$ 10.995,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:04:920
R$ 10.995,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:08:910
R$ 10.995,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:10:430
R$ 10.995,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:48:563
R$ 10.995,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:07:180
R$ 10.995,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:32:730
R$ 10.995,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:36:490
R$ 10.995,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:14:257
R$ 10.995,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:31:203
R$ 10.995,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:53:493
R$ 10.995,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:54:483
R$ 10.995,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:30:973
R$ 10.995,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:31:827
R$ 10.995,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:08:433
R$ 10.995,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:10:930
R$ 10.995,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:52:820
R$ 10.995,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:55:110
R$ 10.995,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:30:370
R$ 10.995,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:32:217
R$ 6.776,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:13:940
R$ 6.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:14:650
R$ 6.774,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:15:040
R$ 6.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:15:947
R$ 10.995,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:22:38:633
R$ 10.995,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:22:40:477
R$ 10.995,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:26:103
R$ 10.995,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:26:740
R$ 10.995,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:20:220
R$ 10.995,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:37:733
R$ 10.995,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:58:603
R$ 10.995,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:26:02:480
R$ 6.772,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:54:740
R$ 10.995,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:26:57:393
R$ 6.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:00:290
R$ 6.770,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:00:663
R$ 6.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:03:453
R$ 6.768,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:03:670
R$ 6.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:05:063
R$ 6.766,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:05:523
R$ 6.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:06:713
R$ 6.764,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:07:240
R$ 6.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:08:113
R$ 6.762,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:09:440
R$ 6.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:13:253
R$ 6.760,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:14:393
R$ 6.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:16:530
R$ 6.758,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:18:063
R$ 6.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:20:067
R$ 6.756,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:21:387
R$ 6.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:22:493
R$ 6.754,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:23:833
R$ 6.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:25:430
R$ 6.752,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:25:710
R$ 6.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:27:730
R$ 6.750,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:28:050
R$ 6.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:31:283

R$ 6.748,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:31:517
R$ 6.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:34:557
R$ 6.746,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:35:590
R$ 6.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:37:473
R$ 6.744,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:37:920
R$ 6.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:39:870
R$ 6.742,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:40:667
R$ 6.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:41:600
R$ 6.740,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:41:887
R$ 6.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:42:970
R$ 6.738,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:43:470
R$ 6.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:45:307
R$ 6.736,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:46:330
R$ 6.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:48:173
R$ 6.734,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:48:683
R$ 6.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:50:290
R$ 6.732,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:50:900
R$ 6.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:51:643
R$ 6.730,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:52:277
R$ 6.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:54:123
R$ 6.728,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:27:55:957
R$ 6.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:58:897
R$ 6.726,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:00:023
R$ 6.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:02:530
R$ 6.724,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:02:767
R$ 6.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:06:137
R$ 6.722,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:06:457
R$ 6.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:09:050
R$ 6.720,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:09:293
R$ 6.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:11:513
R$ 6.718,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:11:857
R$ 6.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:14:203
R$ 6.716,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:14:443
R$ 6.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:17:430
R$ 6.714,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:17:683
R$ 6.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:19:530
R$ 6.712,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:20:370
R$ 6.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:21:537
R$ 6.710,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:21:803
R$ 6.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:22:553
R$ 6.708,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:24:090
R$ 6.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:24:833
R$ 6.706,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:30:817
R$ 6.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:32:243
R$ 6.704,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:33:463
R$ 6.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:35:080
R$ 6.702,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:36:100
R$ 6.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:36:740
R$ 6.700,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:38:427
R$ 6.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:40:157
R$ 6.698,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:40:930
R$ 6.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:42:993
R$ 6.696,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:43:477
R$ 6.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:45:513
R$ 6.694,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:45:770
R$ 6.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:48:977
R$ 6.692,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:49:247
R$ 6.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:52:563
R$ 6.690,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:52:820
R$ 6.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:56:047
R$ 6.688,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:57:497

R$ 6.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:59:253
R$ 6.686,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:28:59:837
R$ 6.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:01:800
R$ 6.684,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:02:850
R$ 6.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:04:910
R$ 6.682,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:06:067
R$ 6.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:07:810
R$ 6.680,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:08:480
R$ 6.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:10:273
R$ 6.678,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:10:967
R$ 6.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:13:197
R$ 6.676,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:14:917
R$ 6.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:17:627
R$ 6.674,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:18:870
R$ 6.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:20:400
R$ 6.672,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:21:797
R$ 6.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:23:517
R$ 6.670,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:24:920
R$ 6.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:25:817
R$ 6.668,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:26:997
R$ 6.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:28:560
R$ 6.666,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:29:807
R$ 6.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:31:597
R$ 6.664,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:32:180
R$ 6.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:33:310
R$ 6.662,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:35:183
R$ 6.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:41:257
R$ 6.660,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:41:470
R$ 6.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:46:243
R$ 6.658,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:46:493
R$ 6.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:49:773
R$ 6.656,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:50:080
R$ 6.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:52:640
R$ 6.654,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:53:293
R$ 6.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:55:423
R$ 6.652,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:57:130
R$ 6.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:58:073
R$ 6.650,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:01:610
R$ 6.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:09:740
R$ 6.648,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:10:923
R$ 6.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:14:860
R$ 6.646,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:17:403
R$ 6.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:18:550
R$ 6.644,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:22:420
R$ 6.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:23:023
R$ 10.995,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:30:40:900
R$ 10.995,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:55:507
R$ 10.995,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:13:320
R$ 10.995,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:31:003
R$ 6.642,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:46:937
R$ 6.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:48:810
R$ 6.640,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:55:877
R$ 6.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:56:647
R$ 6.638,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:31:58:533
R$ 6.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:59:377
R$ 6.636,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:07:703
R$ 6.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:09:207
R$ 6.634,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:10:097
R$ 6.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:11:820
R$ 6.632,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:17:633
R$ 6.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:18:043

R$ 6.630,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:19:317
R$ 6.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:20:363
R$ 6.628,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:25:450
R$ 6.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:26:570
R$ 6.626,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:27:883
R$ 6.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:29:040
R$ 6.624,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:29:943
R$ 6.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:30:980
R$ 6.622,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:32:120
R$ 6.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:33:280
R$ 6.620,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:34:513
R$ 6.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:35:467
R$ 6.618,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:39:627
R$ 6.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:41:640
R$ 6.616,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:42:007
R$ 6.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:44:813
R$ 6.614,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:46:173
R$ 6.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:47:310
R$ 6.612,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:51:047
R$ 6.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:52:010
R$ 6.610,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:52:853
R$ 6.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:53:620
R$ 6.608,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:55:527
R$ 6.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:56:233
R$ 6.606,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:32:58:470
R$ 6.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:59:877
R$ 6.604,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:08:007
R$ 6.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:08:470
R$ 6.602,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:22:183
R$ 6.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:23:677
R$ 6.600,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:31:300
R$ 6.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:31:717
R$ 6.598,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:40:997
R$ 6.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:46:393
R$ 6.596,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:48:307
R$ 6.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:49:923
R$ 6.594,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:52:627
R$ 6.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:54:060
R$ 6.592,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:02:723
R$ 6.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:03:960
R$ 6.590,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:19:340
R$ 10.995,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:34:37:243
R$ 6.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:40:630
R$ 6.588,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:45:473
R$ 6.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:49:187
R$ 6.586,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:52:603
R$ 6.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:56:980
R$ 6.584,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:00:043
R$ 6.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:02:570
R$ 6.582,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:05:057
R$ 6.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:06:633
R$ 6.580,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:10:473
R$ 10.994,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:11:493
R$ 6.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:11:617
R$ 6.578,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:14:560
R$ 6.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:16:527
R$ 6.576,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:18:580
R$ 6.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:25:763
R$ 6.574,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:27:407
R$ 6.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:31:627
R$ 6.572,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:34:133

R$ 6.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:36:073
R$ 6.570,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:39:280
R$ 6.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:41:293
R$ 6.568,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:48:563
R$ 6.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:51:703
R$ 6.566,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:53:563
R$ 6.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:56:993
R$ 6.564,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:04:730
R$ 6.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:07:293
R$ 10.994,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:36:25:230
R$ 6.562,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:25:867
R$ 6.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:30:423
R$ 6.560,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:32:230
R$ 6.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:34:973
R$ 6.558,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:37:767
R$ 10.994,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:37:877
R$ 6.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:39:837
R$ 6.556,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:44:043
R$ 6.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:46:557
R$ 6.554,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:50:880
R$ 6.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:53:087
R$ 10.994,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:08:877
R$ 10.994,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:39:573
R$ 10.994,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:57:307
R$ 10.994,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:14:893
R$ 10.994,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:14:977
R$ 10.994,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:54:393
R$ 10.994,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:55:380
R$ 10.994,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:23:417
R$ 10.994,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:26:713
R$ 10.994,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:49:690
R$ 10.994,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:51:883
R$ 10.994,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:15:860
R$ 10.994,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:40:17:147
R$ 10.994,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:46:817
R$ 10.994,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:40:50:047
R$ 6.552,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:56:693
R$ 6.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:58:570
R$ 6.550,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:01:567
R$ 6.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:02:030
R$ 6.548,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:07:923
R$ 6.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:08:997
R$ 10.994,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:17:287
R$ 6.546,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:20:907
R$ 6.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:21:273
R$ 6.544,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:31:113
R$ 6.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:33:990
R$ 6.542,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:36:343
R$ 6.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:36:983
R$ 6.540,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:54:780
R$ 10.994,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:41:55:533
R$ 6.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:55:933
R$ 6.538,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:00:883
R$ 6.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:02:570
R$ 6.536,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:06:307
R$ 6.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:08:080
R$ 10.994,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:14:797
R$ 6.534,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:21:887
R$ 6.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:23:933
R$ 6.532,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:36:877
R$ 6.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:37:540

R$ 6.530,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:40:093
R$ 6.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:41:440
R$ 6.528,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:52:817
R$ 6.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:54:237
R$ 6.526,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:57:527
R$ 6.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:58:427
R$ 6.524,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:13:267
R$ 6.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:14:267
R$ 6.522,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:25:930
R$ 6.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:27:180
R$ 6.520,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:30:697
R$ 6.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:32:360
R$ 6.518,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:34:080
R$ 6.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:35:963
R$ 6.516,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:42:837
R$ 6.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:43:353
R$ 10.994,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:01:910
R$ 6.514,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:20:390
R$ 6.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:21:743
R$ 10.994,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:32:380
R$ 6.512,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:36:230
R$ 10.994,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:53:777
R$ 10.994,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:58:897
R$ 6.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:03:273
R$ 6.510,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:08:723
R$ 6.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:09:030
R$ 6.508,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:13:753
R$ 6.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:15:423
R$ 6.506,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:25:883
R$ 6.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:29:033
R$ 6.504,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:42:340
R$ 6.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:44:943
R$ 6.502,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:50:860
R$ 6.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:52:410
R$ 6.500,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:57:533
R$ 6.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:57:910
R$ 6.498,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:15:073
R$ 6.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:16:183
R$ 10.994,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:33:890
R$ 10.994,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:39:880
R$ 10.994,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:58:020
R$ 6.496,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:59:413
R$ 6.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:08:233
R$ 10.994,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:15:123
R$ 10.994,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:32:117
R$ 6.494,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:33:170
R$ 6.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:33:787
R$ 10.994,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:53:477
R$ 6.492,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:54:237
R$ 6.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:55:177
R$ 10.994,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:57:220
R$ 10.994,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:24:243
R$ 6.490,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:27:770
R$ 10.994,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:48:28:067
R$ 6.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:32:570
R$ 6.488,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:35:887
R$ 6.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:38:747
R$ 6.486,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:42:683
R$ 6.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:43:827
R$ 6.484,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:00:640
R$ 6.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:01:547

R$ 10.994,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:08:387
R$ 6.482,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:13:593
R$ 6.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:14:167
R$ 10.994,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:32:553
R$ 6.480,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:40:257
R$ 6.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:40:903
R$ 10.994,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:56:023
R$ 6.478,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:58:170
R$ 6.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:59:657
R$ 6.476,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:04:270
R$ 6.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:05:507
R$ 10.994,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:50:22:693
R$ 6.474,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:25:370
R$ 6.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:27:133
R$ 6.472,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:32:137
R$ 6.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:33:963
R$ 6.470,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:38:927
R$ 6.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:39:857
R$ 10.994,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:46:813
R$ 6.468,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:51:127
R$ 6.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:51:710
R$ 6.466,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:55:257
R$ 6.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:55:767
R$ 10.994,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:51:12:853
R$ 6.464,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:15:703
R$ 6.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:17:380
R$ 10.994,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:21:847
R$ 6.462,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:21:903
R$ 6.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:22:847
R$ 10.994,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:51:41:293
R$ 6.460,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:42:717
R$ 6.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:43:857
R$ 10.994,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:05:457
R$ 6.458,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:05:850
R$ 10.994,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:52:07:827
R$ 6.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:08:843
R$ 6.456,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:12:550
R$ 6.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:13:220
R$ 6.454,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:33:760
R$ 6.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:35:660
R$ 6.452,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:41:637
R$ 6.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:41:740
R$ 10.994,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:43:543
R$ 6.450,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:56:823
R$ 6.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:59:890
R$ 6.448,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:02:040
R$ 6.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:02:737
R$ 6.446,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:05:263
R$ 6.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:05:853
R$ 6.444,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:19:910
R$ 6.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:20:150
R$ 6.442,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:36:743
R$ 6.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:36:840
R$ 10.994,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:53:37:583
R$ 6.440,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:40:323
R$ 6.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:41:413
R$ 6.438,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:45:390
R$ 6.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:45:490
R$ 10.994,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:54:613
R$ 6.436,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:55:270
R$ 6.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:56:947

R$ 6.434,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:58:737
R$ 6.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:58:897
R$ 6.432,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:11:520
R$ 6.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:13:417
R$ 6.430,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:15:577
R$ 6.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:16:960
R$ 6.428,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:21:323
R$ 6.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:21:700
R$ 6.426,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:32:317
R$ 6.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:33:923
R$ 6.424,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:35:907
R$ 6.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:36:810
R$ 6.422,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:45:147
R$ 6.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:46:197
R$ 6.420,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:50:020
R$ 6.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:50:660
R$ 6.418,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:54:443
R$ 6.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:54:650
R$ 6.416,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:10:663
R$ 6.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:11:927
R$ 10.994,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:13:897
R$ 6.414,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:17:800
R$ 6.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:24:223
R$ 6.412,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:25:817
R$ 6.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:28:707
R$ 10.994,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:45:750
R$ 10.994,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:56:04:013
R$ 6.410,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:09:250
R$ 6.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:11:787
R$ 6.408,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:12:577
R$ 6.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:13:520
R$ 6.406,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:13:937
R$ 6.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:14:463
R$ 6.404,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:14:847
R$ 6.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:15:460
R$ 6.402,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:15:920
R$ 6.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:16:407
R$ 6.400,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:16:883
R$ 6.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:17:400
R$ 6.398,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:17:640
R$ 6.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:18:857
R$ 6.396,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:19:097
R$ 6.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:19:777
R$ 6.394,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:20:117
R$ 6.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:20:883
R$ 10.994,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:27:150
R$ 6.392,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:27:350
R$ 6.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:27:437
R$ 6.390,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:28:070
R$ 6.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:28:400
R$ 6.388,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:28:860
R$ 6.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:29:647
R$ 6.386,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:29:903
R$ 6.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:30:560
R$ 6.384,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:30:927
R$ 6.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:31:923
R$ 6.382,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:33:003
R$ 6.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:33:370
R$ 6.380,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:47:300
R$ 6.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:47:690
R$ 6.378,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:47:957

R$ 6.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:48:880
R$ 6.376,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:49:107
R$ 6.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:49:853
R$ 6.374,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:50:147
R$ 6.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:51:433
R$ 6.372,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:51:723
R$ 6.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:53:200
R$ 6.370,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:53:423
R$ 6.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:55:080
R$ 6.368,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:55:723
R$ 6.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:56:727
R$ 6.366,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:57:300
R$ 6.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:57:663
R$ 6.364,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:57:887
R$ 6.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:59:013
R$ 6.362,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:59:287
R$ 6.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:00:010
R$ 6.360,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:00:243
R$ 6.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:01:130
R$ 6.358,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:01:377
R$ 6.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:02:503
R$ 6.356,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:03:023
R$ 6.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:06:973
R$ 6.354,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:07:370
R$ 6.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:09:207
R$ 6.352,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:09:497
R$ 6.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:10:590
R$ 6.350,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:10:873
R$ 6.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:11:900
R$ 6.348,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:12:123
R$ 6.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:13:180
R$ 6.346,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:13:390
R$ 6.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:15:063
R$ 6.344,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:16:837
R$ 6.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:17:930
R$ 6.342,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:18:367
R$ 6.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:20:087
R$ 6.340,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:20:337
R$ 6.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:22:170
R$ 6.338,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:22:387
R$ 6.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:23:827
R$ 6.336,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:24:083
R$ 6.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:26:470
R$ 6.334,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:27:283
R$ 6.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:28:517
R$ 6.332,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:29:037
R$ 6.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:30:507
R$ 6.330,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:31:147
R$ 6.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:31:487
R$ 6.328,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:32:090
R$ 6.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:32:683
R$ 6.326,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:32:960
R$ 6.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:34:090
R$ 6.324,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:34:307
R$ 6.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:35:640
R$ 6.322,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:35:867
R$ 6.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:36:987
R$ 6.320,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:37:227
R$ 6.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:38:973
R$ 6.318,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:39:323
R$ 6.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:40:003

R$ 6.316,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:40:580
R$ 6.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:40:923
R$ 6.314,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:41:427
R$ 6.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:41:863
R$ 6.312,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:42:130
R$ 6.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:43:067
R$ 6.310,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:43:323
R$ 6.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:44:907
R$ 6.308,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:45:837
R$ 6.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:47:997
R$ 6.306,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:48:237
R$ 6.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:50:667
R$ 6.304,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:50:963
R$ 6.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:53:490
R$ 6.302,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:53:720
R$ 6.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:54:500
R$ 6.300,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:54:727
R$ 6.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:55:447
R$ 6.298,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:55:717
R$ 6.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:56:900
R$ 6.296,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:57:227
R$ 6.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:59:627
R$ 6.294,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:59:887
R$ 6.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:02:493
R$ 6.292,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:02:727
R$ 6.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:04:693
R$ 6.290,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:05:433
R$ 6.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:06:280
R$ 6.288,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:06:520
R$ 6.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:07:520
R$ 6.286,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:07:780
R$ 6.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:08:493
R$ 6.284,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:08:780
R$ 6.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:09:440
R$ 6.282,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:09:880
R$ 6.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:10:370
R$ 6.280,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:11:310
R$ 6.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:11:820
R$ 6.278,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:12:220
R$ 6.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:12:757
R$ 6.276,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:13:677
R$ 6.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:14:193
R$ 6.274,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:14:447
R$ 6.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:15:883
R$ 6.272,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:16:097
R$ 6.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:16:907
R$ 6.270,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:17:633
R$ 6.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:18:520
R$ 6.268,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:18:820
R$ 6.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:19:883
R$ 6.266,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:20:133
R$ 6.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:20:827
R$ 6.264,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:21:970
R$ 6.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:22:283
R$ 6.262,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:22:503
R$ 6.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:23:207
R$ 6.260,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:23:467
R$ 6.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:24:637
R$ 6.258,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:25:847
R$ 6.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:26:637
R$ 6.256,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:34:633

R$ 6.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:35:033
R$ 10.994,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:58:51:810
R$ 6.254,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:52:053
R$ 6.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:54:520
R$ 6.252,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:54:890
R$ 6.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:56:613
R$ 6.250,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:57:017
R$ 6.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:57:557
R$ 6.248,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:57:957
R$ 6.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:58:497
R$ 6.246,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:58:753
R$ 6.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:10:460
R$ 6.244,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:10:710
R$ 6.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:14:097
R$ 6.242,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:14:350
R$ 6.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:15:647
R$ 6.240,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:15:907
R$ 6.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:16:647
R$ 6.238,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:16:907
R$ 6.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:17:813
R$ 6.236,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:18:360
R$ 6.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:18:757
R$ 6.234,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:19:103
R$ 6.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:19:717
R$ 6.232,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:20:673
R$ 6.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:21:190
R$ 6.230,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:24:283
R$ 6.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:25:033
R$ 6.228,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:26:463
R$ 6.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:27:393
R$ 6.226,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:27:843
R$ 6.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:28:830
R$ 10.994,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:29:953
R$ 6.224,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:31:750
R$ 6.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:32:333
R$ 6.222,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:41:513
R$ 6.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:42:263
R$ 6.220,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:42:490
R$ 6.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:43:740
R$ 6.218,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:44:230
R$ 6.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:44:813
R$ 6.216,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:45:503
R$ 6.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:45:857
R$ 6.214,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:46:250
R$ 6.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:47:807
R$ 6.212,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:48:030
R$ 6.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:49:017
R$ 6.210,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:49:313
R$ 6.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:49:950
R$ 6.208,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:50:270
R$ 6.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:51:667
R$ 6.206,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:51:980
R$ 6.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:52:993
R$ 6.204,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:53:243
R$ 6.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:55:480
R$ 6.202,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:55:693
R$ 6.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:57:113
R$ 6.200,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:57:370
R$ 6.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:58:660
R$ 6.198,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:59:177
R$ 6.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:59:680

R$ 6.196,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:59:947
R$ 6.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:01:383
R$ 6.194,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:01:650
R$ 6.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:02:830
R$ 6.192,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:03:127
R$ 6.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:04:477
R$ 6.190,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:05:197
R$ 6.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:06:170
R$ 6.188,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:06:670
R$ 6.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:07:957
R$ 6.186,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:08:390
R$ 6.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:09:023
R$ 6.184,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:09:397
R$ 6.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:10:340
R$ 6.182,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:10:880
R$ 6.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:12:110
R$ 6.180,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:12:350
R$ 6.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:14:047
R$ 6.178,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:14:417
R$ 6.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:15:217
R$ 6.176,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:15:447
R$ 6.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:17:557
R$ 6.174,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:23:863
R$ 6.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:24:240
R$ 6.172,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:31:917
R$ 6.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:33:827
R$ 10.994,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:00:52:110
R$ 6.170,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:59:053
R$ 6.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:00:453
R$ 6.168,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:06:313
R$ 6.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:19:197
R$ 6.166,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:22:137
R$ 6.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:24:047
R$ 10.994,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:25:377
R$ 6.164,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:27:310
R$ 6.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:28:173
R$ 6.162,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:45:930
R$ 10.994,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:01:46:543
R$ 6.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:46:790
R$ 6.160,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:56:920
R$ 6.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:57:910
R$ 6.158,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:02:040
R$ 6.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:02:400
R$ 6.156,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:04:070
R$ 6.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:04:940
R$ 6.154,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:06:883
R$ 6.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:08:330
R$ 10.994,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:11:623
R$ 6.152,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:12:353
R$ 6.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:13:013
R$ 6.150,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:18:293
R$ 6.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:18:563
R$ 6.148,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:28:480
R$ 6.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:28:653
R$ 6.146,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:31:943
R$ 6.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:33:230
R$ 6.144,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:35:447
R$ 6.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:35:970
R$ 10.994,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:02:52:620
R$ 6.142,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:57:320
R$ 6.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:58:010

R$ 6.140,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:12:643
R$ 6.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:13:213
R$ 6.138,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:25:203
R$ 6.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:25:783
R$ 10.994,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:37:343
R$ 6.136,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:41:370
R$ 6.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:41:720
R$ 6.134,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:51:053
R$ 6.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:52:330
R$ 6.132,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:02:153
R$ 6.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:03:193
R$ 6.130,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:13:077
R$ 6.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:13:547
R$ 6.128,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:27:647
R$ 6.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:33:890
R$ 6.126,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:38:673
R$ 6.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:39:087
R$ 10.994,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:04:57:177
R$ 6.124,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:59:593
R$ 6.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:00:533
R$ 6.122,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:06:050
R$ 6.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:08:070
R$ 6.120,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:12:400
R$ 6.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:12:707
R$ 6.118,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:37:570
R$ 6.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:38:633
R$ 6.116,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:42:367
R$ 6.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:42:667
R$ 10.994,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:43:527
R$ 6.114,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:46:027
R$ 6.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:46:217
R$ 6.112,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:01:473
R$ 6.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:02:507
R$ 6.110,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:05:247
R$ 6.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:05:707
R$ 10.994,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:06:23:170
R$ 6.108,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:24:530
R$ 6.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:24:950
R$ 6.106,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:29:103
R$ 6.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:29:620
R$ 6.104,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:44:277
R$ 6.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:44:897
R$ 6.102,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:51:430
R$ 6.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:52:690
R$ 6.100,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:00:850
R$ 10.994,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:03:540
R$ 6.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:06:747
R$ 6.098,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:17:537
R$ 6.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:18:177
R$ 7.100,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 11:07:32:703
R$ 6.096,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:36:320
R$ 6.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:36:900
R$ 10.994,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:07:53:600
R$ 6.094,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:55:270
R$ 6.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:55:800
R$ 6.092,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:08:160
R$ 6.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:09:790
R$ 6.090,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:14:777
R$ 6.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:16:127
R$ 6.088,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:20:833
R$ 6.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:21:827

R$ 10.994,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:23:217
R$ 10.994,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:08:39:450
R$ 10.994,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:07:743
R$ 10.994,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:09:13:063
R$ 10.994,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:47:120
R$ 10.994,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:09:50:703
R$ 6.086,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:54:267
R$ 6.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:55:013
R$ 6.084,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:59:333
R$ 6.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:59:807
R$ 6.082,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:08:317
R$ 6.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:08:817
R$ 6.080,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:14:880
R$ 6.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:16:857
R$ 10.994,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:30:290
R$ 6.078,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:38:830
R$ 6.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:39:400
R$ 10.994,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:10:55:733
R$ 6.076,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:00:237
R$ 6.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:01:320
R$ 10.994,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:13:317
R$ 10.994,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:11:29:667
R$ 10.994,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:52:390
R$ 10.994,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:11:52:743
R$ 10.994,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:42:413
R$ 10.994,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:12:45:150
R$ 10.994,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:10:957
R$ 10.994,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:13:15:410
R$ 10.994,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:47:933
R$ 10.994,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:06:187
R$ 10.994,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:23:753
R$ 10.994,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:23:997
R$ 10.994,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:02:943
R$ 10.994,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:15:21:670
R$ 10.994,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:41:043
R$ 10.994,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:15:59:317
R$ 10.994,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:15:790
R$ 10.994,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:17:113
R$ 10.994,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:53:033
R$ 10.994,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:55:197
R$ 10.994,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:28:107
R$ 10.994,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:17:34:867
R$ 10.994,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:05:190
R$ 10.994,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:18:07:857
R$ 10.994,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:40:793
R$ 10.994,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:18:45:520
R$ 10.994,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:19:427
R$ 10.994,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:24:840
R$ 10.993,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:55:073
R$ 10.993,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:56:747
R$ 10.993,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:34:737
R$ 10.993,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:20:35:487
R$ 10.993,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:10:587
R$ 10.993,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:13:343
R$ 10.993,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:46:077
R$ 10.993,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:03:683
R$ 10.993,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:19:420
R$ 10.993,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:37:433
R$ 10.993,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:54:920
R$ 10.993,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:55:497
R$ 10.993,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:30:567

R$ 10.993,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:39:550
R$ 10.993,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:07:363
R$ 10.993,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:24:11:777
R$ 10.993,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:44:820
R$ 10.993,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:02:300
R$ 10.993,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:18:403
R$ 10.993,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:35:917
R$ 10.993,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:57:800
R$ 10.993,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:00:880
R$ 10.993,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:33:437
R$ 10.993,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:38:980
R$ 10.993,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:10:810
R$ 10.993,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:28:217
R$ 10.993,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:46:853
R$ 10.993,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:04:310
R$ 10.993,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:24:220
R$ 10.993,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:29:513
R$ 10.993,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:03:670
R$ 10.993,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:07:250
R$ 10.993,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:39:513
R$ 10.993,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:56:423
R$ 10.993,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:18:873
R$ 10.993,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:23:333
R$ 10.993,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:54:087
R$ 10.993,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:54:877
R$ 10.993,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:44:273
R$ 10.993,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:48:390
R$ 10.993,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:19:277
R$ 10.993,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:20:890
R$ 10.993,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:56:330
R$ 10.993,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:59:430
R$ 10.993,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:14:637
R$ 10.993,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:19:963
R$ 10.993,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:43:333
R$ 10.993,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:45:390
R$ 10.993,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:21:930
R$ 10.993,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:35:23:020
R$ 10.993,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:56:633
R$ 10.993,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:36:02:003
R$ 10.993,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:35:520
R$ 10.993,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:36:41:173
R$ 10.993,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:15:157
R$ 10.993,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:37:20:287
R$ 10.993,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:00:657
R$ 10.993,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:38:05:387
R$ 10.993,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:35:570
R$ 10.993,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:38:38:057
R$ 10.993,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:14:830
R$ 10.993,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:16:090
R$ 10.993,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:49:977
R$ 10.993,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:54:230
R$ 10.993,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:27:113
R$ 10.993,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:40:32:297
R$ 10.993,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:04:953
R$ 10.993,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:41:12:013
R$ 10.993,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:40:360
R$ 10.993,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:41:43:480
R$ 10.993,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:17:737
R$ 10.993,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:42:23:117
R$ 10.993,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:52:793
R$ 10.993,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:42:55:090

R$ 10.993,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:26:897
R$ 10.993,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:43:44:173
R$ 10.993,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:02:250
R$ 10.993,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:03:337
R$ 10.993,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:33:633
R$ 10.993,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:50:577
R$ 10.993,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:12:313
R$ 10.993,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:14:920
R$ 10.993,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:41:477
R$ 10.993,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:46:533
R$ 10.993,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:20:193
R$ 10.993,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:46:38:237
R$ 10.993,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:19:160
R$ 10.993,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:47:36:780
R$ 10.993,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:48:03:393
R$ 10.993,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:48:21:590
R$ 10.993,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:03:250
R$ 10.993,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:06:227
R$ 10.993,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:39:227
R$ 10.993,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:57:120
R$ 10.993,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:04:930
R$ 10.993,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:51:10:713
R$ 10.993,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:39:457
R$ 10.993,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:51:42:880
R$ 10.993,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:52:48:063
R$ 10.993,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:49:817
R$ 10.992,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:31:280
R$ 10.992,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:53:35:480
R$ 10.992,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:01:670
R$ 10.992,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:54:06:760
R$ 10.992,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:33:933
R$ 10.992,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:54:39:510
R$ 10.992,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:10:467
R$ 10.992,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:55:11:567
R$ 10.992,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:44:463
R$ 10.992,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:02:027
R$ 10.992,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:19:317
R$ 10.992,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:19:430
R$ 10.992,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:07:207
R$ 10.992,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:57:12:577
R$ 10.992,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:41:563
R$ 10.992,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:57:43:130
R$ 10.992,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:18:057
R$ 10.992,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:58:22:703
R$ 10.992,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:54:527
R$ 10.992,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:58:54:777
R$ 10.992,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:30:873
R$ 10.992,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:59:32:880
R$ 10.992,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:03:183
R$ 10.992,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:04:377
R$ 10.992,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:31:800
R$ 10.992,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:36:547
R$ 10.992,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:25:537
R$ 10.992,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:01:29:487
R$ 10.992,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:55:997
R$ 10.992,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:01:58:887
R$ 10.992,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:02:30:693
R$ 10.992,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:02:47:527
R$ 10.992,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:11:997
R$ 10.992,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:17:330
R$ 10.992,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:50:997

R$ 10.992,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:54:870
R$ 10.992,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:26:737
R$ 10.992,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:04:27:143
R$ 10.992,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:05:307
R$ 10.992,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:05:11:750
R$ 10.992,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:55:243
R$ 10.992,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:06:12:170
R$ 10.992,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:32:397
R$ 10.992,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:06:36:677
R$ 10.992,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:11:527
R$ 10.992,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:07:14:543
R$ 10.992,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:55:017
R$ 10.992,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:07:59:400
R$ 10.992,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:34:570
R$ 10.992,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:08:36:443
R$ 10.992,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:11:450
R$ 10.992,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:09:14:657
R$ 10.992,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:46:497
R$ 10.992,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:04:440
R$ 10.992,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:23:703
R$ 10.992,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:28:987
R$ 10.992,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:00:957
R$ 10.992,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:11:01:947
R$ 10.992,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:40:033
R$ 10.992,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:11:45:983
R$ 10.992,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:21:300
R$ 10.992,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:12:26:427
R$ 10.992,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:56:570
R$ 10.992,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:12:58:767
R$ 10.992,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:35:780
R$ 10.992,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:13:37:387
R$ 10.992,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:12:967
R$ 10.992,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:14:19:300
R$ 10.992,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:47:887
R$ 10.992,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:14:52:530
R$ 10.992,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:24:870
R$ 10.992,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:15:42:053
R$ 10.992,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:18:450
R$ 10.992,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:16:20:607
R$ 10.992,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:09:173
R$ 10.992,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:17:12:307
R$ 10.992,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:38:303
R$ 10.992,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:17:43:827
R$ 10.992,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:15:530
R$ 10.992,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:18:16:827
R$ 10.992,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:56:953
R$ 10.992,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:19:14:140
R$ 10.992,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:23:437
R$ 10.992,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:19:42:287
R$ 10.992,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:09:870
R$ 10.992,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:20:13:743
R$ 10.992,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:49:737
R$ 10.992,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:20:52:173
R$ 10.992,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:26:487
R$ 10.992,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:21:30:270
R$ 10.992,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:05:793
R$ 10.992,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:22:06:947
R$ 10.992,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:50:530
R$ 10.992,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:22:52:173
R$ 10.992,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:24:107
R$ 10.992,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:23:29:817

R$ 10.992,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:03:643
R$ 10.992,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:24:08:267
R$ 10.992,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:44:800
R$ 10.992,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:24:45:687
R$ 10.991,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:34:820
R$ 10.991,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:25:40:647
R$ 10.991,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:11:970
R$ 10.991,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:26:29:147
R$ 10.991,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:49:073
R$ 10.991,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:26:52:353
R$ 10.991,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:26:243
R$ 10.991,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:27:31:603
R$ 10.991,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:03:360
R$ 10.991,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:28:03:490
R$ 10.991,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:40:817
R$ 10.991,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:28:41:497
R$ 10.991,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:21:247
R$ 10.991,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:30:23:603
R$ 10.991,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:57:730
R$ 10.991,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:31:01:003
R$ 10.991,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:45:803
R$ 10.991,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:31:46:083
R$ 10.991,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:03:390
R$ 10.991,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:32:21:070
R$ 10.991,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:40:200
R$ 10.991,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:32:57:107
R$ 10.991,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:14:437
R$ 10.991,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:33:15:270
R$ 10.991,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:51:707
R$ 10.991,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:33:53:823
R$ 10.991,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:26:697
R$ 10.991,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:34:32:090
R$ 10.991,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:04:117
R$ 10.991,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:21:137
R$ 10.991,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:38:557
R$ 10.991,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:39:250
R$ 10.991,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:15:687
R$ 10.991,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:36:19:767
R$ 10.991,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:50:670
R$ 10.991,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:36:51:457
R$ 10.991,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:27:920
R$ 10.991,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:37:30:847
R$ 10.991,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:02:217
R$ 10.991,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:19:657
R$ 10.991,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:32:370
R$ 10.991,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:49:773
R$ 10.991,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:09:447
R$ 10.991,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:39:14:693
R$ 10.991,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:44:407
R$ 10.991,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:39:45:663
R$ 10.991,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:21:990
R$ 10.991,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:40:24:450
R$ 10.991,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:56:800
R$ 10.991,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:41:13:920
R$ 10.991,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:33:603
R$ 10.991,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:41:39:150
R$ 10.991,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:10:517
R$ 10.991,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:42:28:107
R$ 10.991,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:47:363
R$ 10.991,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:42:53:057
R$ 10.991,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:43:21:490

R$ 10.991,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:43:27:173
R$ 10.991,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:14:357
R$ 10.991,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:44:17:783
R$ 10.991,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:21:400
R$ 10.991,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:44:38:803
R$ 10.991,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:57:860
R$ 10.991,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:45:47:270
R$ 10.991,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:10:603
R$ 10.991,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:46:11:173
R$ 10.991,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:47:117
R$ 10.991,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:46:49:160
R$ 10.991,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:25:697
R$ 10.991,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:47:27:487
R$ 10.991,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:51:750
R$ 10.991,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:48:08:697
R$ 10.991,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:28:517
R$ 10.991,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:48:33:700
R$ 10.991,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:03:340
R$ 10.991,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:49:19:950
R$ 10.991,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:40:380
R$ 10.991,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:49:44:900
R$ 10.991,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:15:997
R$ 10.991,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:50:35:250
R$ 10.991,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:53:370
R$ 10.991,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:50:58:790
R$ 10.991,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:28:040
R$ 10.991,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:51:29:927
R$ 10.991,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:04:837
R$ 10.991,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:52:09:330
R$ 10.991,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:39:603
R$ 10.991,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:52:41:230
R$ 10.991,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:16:057
R$ 10.991,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:53:19:117
R$ 10.991,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:52:613
R$ 10.991,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:53:58:200
R$ 10.991,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:24:827
R$ 10.991,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:54:30:093
R$ 10.991,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:59:387
R$ 10.991,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:54:59:880
R$ 10.991,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:31:617
R$ 10.991,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:55:50:770
R$ 10.991,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:06:437
R$ 10.991,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:56:24:927
R$ 10.990,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:45:763
R$ 10.990,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:56:50:357
R$ 10.990,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:24:980
R$ 10.990,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:57:29:590
R$ 10.990,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:58:623
R$ 10.990,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:58:00:777
R$ 10.990,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:35:820
R$ 10.990,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:58:40:547
R$ 10.990,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:10:533
R$ 10.990,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:59:12:343
R$ 10.990,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:42:793
R$ 10.990,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:59:43:403
R$ 10.990,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:17:127
R$ 10.990,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:00:22:377
R$ 10.990,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:48:993
R$ 10.990,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:00:53:080
R$ 10.990,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:21:550
R$ 10.990,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:01:25:323

R$ 10.990,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:56:293
R$ 10.990,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:01:57:340
R$ 10.990,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:30:873
R$ 10.990,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:02:37:463
R$ 10.990,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:02:437
R$ 10.990,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:03:02:697
R$ 10.990,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:30:810
R$ 10.990,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:03:34:423
R$ 10.990,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:08:950
R$ 10.990,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:04:13:250
R$ 10.990,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:37:263
R$ 10.990,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:04:43:367
R$ 10.990,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:09:813
R$ 10.990,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:05:13:577
R$ 10.990,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:37:817
R$ 10.990,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:05:43:400
R$ 10.990,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:07:220
R$ 10.990,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:06:25:630
R$ 10.990,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:37:233
R$ 10.990,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:06:54:283
R$ 10.990,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:03:500
R$ 10.990,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:07:22:460
R$ 10.990,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:31:383
R$ 10.990,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:07:49:650
R$ 10.990,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:59:363
R$ 10.990,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:08:16:617
R$ 10.990,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:21:213
R$ 10.990,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:08:38:790
R$ 10.990,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:47:283
R$ 10.990,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:09:05:600
R$ 10.990,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:09:017
R$ 10.990,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:09:27:020
R$ 10.990,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:32:490
R$ 10.990,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:09:50:963
R$ 10.990,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:56:273
R$ 10.990,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:10:12:927
R$ 10.990,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:18:127
R$ 10.990,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:10:35:370
R$ 10.990,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:43:890
R$ 10.990,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:11:01:867
R$ 10.990,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:06:477
R$ 10.990,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:11:23:320
R$ 10.990,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:28:177
R$ 10.990,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:11:45:890
R$ 10.990,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:52:067
R$ 10.990,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:12:09:540
R$ 10.990,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:15:887
R$ 10.990,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:12:33:587
R$ 10.990,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:37:810
R$ 10.990,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:12:56:163
R$ 10.990,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:59:777
R$ 10.990,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:13:19:460
R$ 10.990,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:23:427
R$ 10.990,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:13:39:987
R$ 10.990,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:47:057
R$ 10.990,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:14:07:203
R$ 10.990,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:10:883
R$ 10.990,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:14:28:337
R$ 10.990,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:33:017
R$ 10.990,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:14:50:170
R$ 10.990,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:19:900

R$ 10.990,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:15:25:897
R$ 10.990,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:31:187
R$ 10.990,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:15:48:477
R$ 10.990,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:01:217
R$ 10.990,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:16:18:343
R$ 10.990,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:22:697
R$ 10.990,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:16:40:673
R$ 10.990,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:46:400
R$ 10.990,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:17:04:773
R$ 10.990,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:07:900
R$ 10.990,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:17:24:477
R$ 10.990,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:31:453
R$ 10.990,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:17:48:577
R$ 10.990,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:00:293
R$ 10.990,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:18:16:730
R$ 10.990,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:26:073
R$ 10.990,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:18:42:750
R$ 10.990,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:49:770
R$ 10.990,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:19:07:170
R$ 10.990,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:16:193
R$ 10.990,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:19:33:970
R$ 10.989,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:38:093
R$ 10.989,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:19:55:243
R$ 10.989,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:02:147
R$ 10.989,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:20:19:470
R$ 10.989,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:24:137
R$ 10.989,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:20:41:390
R$ 10.989,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:47:867
R$ 10.989,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:21:05:610
R$ 10.989,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:18:023
R$ 10.989,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:21:35:540
R$ 10.989,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:50:213
R$ 10.989,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:22:07:323
R$ 10.989,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:10:513
R$ 10.989,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:22:27:737
R$ 10.989,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:36:783
R$ 10.989,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:22:53:820
R$ 10.989,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:00:700
R$ 10.989,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:23:17:920
R$ 10.989,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:25:023
R$ 10.989,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:23:41:947
R$ 10.989,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:48:523
R$ 10.989,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:24:06:063
R$ 10.989,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:13:373
R$ 10.989,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:24:30:677
R$ 10.989,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:41:343
R$ 10.989,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:24:58:123
R$ 10.989,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:10:790
R$ 10.989,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:25:30:850
R$ 10.989,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:47:837
R$ 10.989,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:25:48:397
R$ 10.989,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:11:497
R$ 10.989,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:13:467
R$ 10.989,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:35:690
R$ 10.989,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:37:570
R$ 10.989,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:03:703
R$ 10.989,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:27:20:963
R$ 10.989,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:31:753
R$ 10.989,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:27:48:770
R$ 10.989,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:59:830
R$ 10.989,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:28:16:710

R$ 10.989,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:30:097
R$ 10.989,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:28:46:837
R$ 10.989,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:58:260
R$ 10.989,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:29:15:203
R$ 10.989,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:28:207
R$ 10.989,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:29:47:273
R$ 10.989,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:58:953
R$ 10.989,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:30:15:370
R$ 10.989,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:32:083
R$ 10.989,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:30:49:383
R$ 10.989,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:02:367
R$ 10.989,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:31:19:353
R$ 10.989,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:32:657
R$ 10.989,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:31:49:423
R$ 10.989,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:19:570
R$ 10.989,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:32:21:010
R$ 10.989,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:52:617
R$ 10.989,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:32:53:240
R$ 10.989,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:25:363
R$ 10.989,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:33:25:837
R$ 10.989,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:53:763
R$ 10.989,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:33:59:227
R$ 10.989,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:26:100
R$ 10.989,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:34:29:593
R$ 10.989,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:01:063
R$ 10.989,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:35:01:240
R$ 10.989,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:25:213
R$ 10.989,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:35:31:853
R$ 10.989,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:55:967
R$ 10.989,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:35:57:273
R$ 10.989,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:28:887
R$ 10.989,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:36:45:540
R$ 10.989,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:08:573
R$ 10.989,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:37:11:140
R$ 10.989,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:38:853
R$ 10.989,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:37:43:527
R$ 10.989,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:11:133
R$ 10.989,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:38:15:827
R$ 10.989,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:42:237
R$ 10.989,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:38:47:630
R$ 10.989,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:12:670
R$ 10.989,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:39:30:677
R$ 10.989,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:43:237
R$ 10.989,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:40:01:340
R$ 10.989,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:13:343
R$ 10.989,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:40:30:387
R$ 10.989,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:43:323
R$ 10.989,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:41:00:177
R$ 10.989,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:12:047
R$ 10.989,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:41:30:313
R$ 10.989,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:42:517
R$ 10.989,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:42:00:323
R$ 10.989,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:13:107
R$ 10.989,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:42:30:940
R$ 10.989,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:43:410
R$ 10.989,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:43:00:853
R$ 10.989,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:15:387
R$ 10.989,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:43:32:650
R$ 10.989,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:52:353
R$ 10.989,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:43:57:127
R$ 10.988,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:24:153

R$ 10.988,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:44:29:307
R$ 10.988,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:51:600
R$ 10.988,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:44:55:907
R$ 10.988,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:21:933
R$ 10.988,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:45:26:337
R$ 10.988,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:52:107
R$ 10.988,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:46:10:620
R$ 10.988,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:22:433
R$ 10.988,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:46:39:603
R$ 10.988,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:57:343
R$ 10.988,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:46:57:637
R$ 10.988,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:26:063
R$ 10.988,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:47:29:737
R$ 10.988,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:56:170
R$ 10.988,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:48:13:810
R$ 10.988,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:24:413
R$ 10.988,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:48:41:933
R$ 10.988,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:52:887
R$ 10.988,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:49:09:953
R$ 10.988,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:23:323
R$ 10.988,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:49:40:057
R$ 10.988,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:47:440
R$ 10.988,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:50:06:047
R$ 10.988,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:15:723
R$ 10.988,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:50:33:880
R$ 10.988,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:37:310
R$ 10.988,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:50:54:010
R$ 10.988,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:05:740
R$ 10.988,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:51:24:607
R$ 10.988,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:29:993
R$ 10.988,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:51:48:283
R$ 10.988,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:58:377
R$ 10.988,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:52:25:490
R$ 10.988,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:28:513
R$ 10.988,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:52:46:593
R$ 10.988,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:57:220
R$ 10.988,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:53:14:290
R$ 10.988,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:28:787
R$ 10.988,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:53:33:653
R$ 10.988,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:01:467
R$ 10.988,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:54:03:863
R$ 10.988,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:25:577
R$ 10.988,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:54:27:363
R$ 10.988,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:49:273
R$ 10.988,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:54:52:103
R$ 10.988,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:17:587
R$ 10.988,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:55:21:967
R$ 10.988,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:45:977
R$ 10.988,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:55:52:073
R$ 10.988,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:10:287
R$ 10.988,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:56:15:650
R$ 10.988,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:38:367
R$ 10.988,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:56:39:707
R$ 10.988,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:02:530
R$ 10.988,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:57:02:663
R$ 10.988,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:28:573
R$ 10.988,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:57:33:607
R$ 10.988,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:54:763
R$ 10.988,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:57:56:603
R$ 10.988,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:18:567
R$ 10.988,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:58:20:643

R$ 10.988,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:41:273
R$ 10.988,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:58:45:810
R$ 10.988,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:06:353
R$ 10.988,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:59:09:697
R$ 10.988,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:35:167
R$ 10.988,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:59:39:733
R$ 10.988,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:06:123
R$ 10.988,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:00:11:763
R$ 10.988,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:32:713
R$ 10.988,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:00:36:770
R$ 10.988,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:59:243
R$ 10.988,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:01:507
R$ 10.988,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:28:127
R$ 10.988,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:32:877
R$ 10.988,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:56:210
R$ 10.988,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:57:807
R$ 10.988,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:22:023
R$ 10.988,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:02:28:833
R$ 10.988,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:46:393
R$ 10.988,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:02:46:723
R$ 10.988,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:33:890
R$ 10.988,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:03:50:987
R$ 10.988,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:02:777
R$ 10.988,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:04:19:987
R$ 10.988,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:29:107
R$ 10.988,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:04:45:083
R$ 10.988,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:56:570
R$ 10.988,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:05:15:157
R$ 10.988,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:22:533
R$ 10.988,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:05:41:580
R$ 10.988,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:52:987
R$ 10.988,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:06:11:433
R$ 10.988,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:21:603
R$ 10.988,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:06:39:777
R$ 10.988,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:49:443
R$ 10.988,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:07:07:787
R$ 10.988,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:15:880
R$ 10.988,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:07:36:260
R$ 10.987,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:46:347
R$ 10.987,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:08:03:783
R$ 10.987,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:15:127
R$ 10.987,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:08:31:927
R$ 10.987,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:44:193
R$ 10.987,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:09:02:217
R$ 10.987,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:10:463
R$ 10.987,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:09:28:650
R$ 10.987,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:38:530
R$ 10.987,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:09:56:700
R$ 10.987,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:06:753
R$ 10.987,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:10:24:603
R$ 10.987,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:32:577
R$ 10.987,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:10:48:617
R$ 10.987,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:02:753
R$ 10.987,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:11:20:977
R$ 10.987,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:30:707
R$ 10.987,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:11:49:160
R$ 10.987,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:58:980
R$ 10.987,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:12:17:007
R$ 10.987,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:29:697
R$ 10.987,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:12:46:990
R$ 10.987,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:46:353

R$ 10.987,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:13:48:813
R$ 10.987,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:14:700
R$ 10.987,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:14:21:070
R$ 10.987,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:40:620
R$ 10.987,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:14:46:883
R$ 10.987,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:08:667
R$ 10.987,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:15:12:490
R$ 10.987,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:37:270
R$ 10.987,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:15:43:593
R$ 10.987,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:05:843
R$ 10.987,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:08:743
R$ 10.987,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:32:987
R$ 10.987,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:34:510
R$ 10.987,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:59:053
R$ 10.987,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:59:853
R$ 10.987,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:26:820
R$ 10.987,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:17:31:570
R$ 10.987,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:52:730
R$ 10.987,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:17:54:763
R$ 10.987,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:21:567
R$ 10.987,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:18:25:277
R$ 10.987,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:50:040
R$ 10.987,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:18:55:763
R$ 10.987,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:17:267
R$ 10.987,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:19:19:207
R$ 10.987,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:45:690
R$ 10.987,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:19:50:113
R$ 10.987,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:12:423
R$ 10.987,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:20:14:347
R$ 10.987,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:40:290
R$ 10.987,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:20:45:933
R$ 10.987,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:09:023
R$ 10.987,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:21:09:137
R$ 10.987,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:38:077
R$ 10.987,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:21:40:797
R$ 10.987,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:06:687
R$ 10.987,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:22:10:717
R$ 10.987,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:33:697
R$ 10.987,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:22:36:020
R$ 10.987,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:02:200
R$ 10.987,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:08:683
R$ 10.987,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:28:983
R$ 10.987,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:34:093
R$ 10.987,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:55:420
R$ 10.987,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:58:200
R$ 10.987,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:23:817
R$ 10.987,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:24:28:910
R$ 10.987,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:53:210
R$ 10.987,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:24:54:203
R$ 10.987,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:21:837
R$ 10.987,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:25:25:233
R$ 10.987,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:48:257
R$ 10.987,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:25:50:270
R$ 10.987,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:16:823
R$ 10.987,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:26:21:037
R$ 10.987,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:42:690
R$ 10.987,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:26:44:440
R$ 10.987,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:10:620
R$ 10.987,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:27:15:373
R$ 10.987,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:38:723
R$ 10.987,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:27:55:747

R$ 10.987,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:05:603
R$ 10.987,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:28:23:743
R$ 10.987,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:34:537
R$ 10.987,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:28:52:210
R$ 10.987,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:00:460
R$ 10.987,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:29:18:117
R$ 10.987,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:26:497
R$ 10.987,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:29:44:413
R$ 10.987,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:54:633
R$ 10.987,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:30:12:397
R$ 10.987,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:21:093
R$ 10.987,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:30:38:780
R$ 10.987,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:49:130
R$ 10.987,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:31:06:733
R$ 10.987,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:32:11:140
R$ 10.987,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:32:16:150
R$ 10.986,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:07:867
R$ 10.986,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:33:24:767
R$ 10.986,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:44:627
R$ 10.986,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:33:49:833
R$ 10.986,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:10:913
R$ 10.986,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:34:13:933
R$ 10.986,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:38:660
R$ 10.986,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:34:39:183
R$ 10.986,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:04:837
R$ 10.986,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:35:10:837
R$ 10.986,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:33:617
R$ 10.986,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:35:36:023
R$ 10.986,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:06:703
R$ 10.986,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:36:08:120
R$ 10.986,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:35:107
R$ 10.986,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:36:40:623
R$ 10.986,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:03:147
R$ 10.986,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:37:07:210
R$ 10.986,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:28:883
R$ 10.986,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:37:33:243
R$ 10.986,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:55:547
R$ 10.986,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:37:58:557
R$ 10.986,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:24:057
R$ 10.986,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:38:29:807
R$ 10.986,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:51:983
R$ 10.986,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:38:54:833
R$ 10.986,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:20:130
R$ 10.986,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:39:23:933
R$ 10.986,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:48:513
R$ 10.986,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:39:54:017
R$ 10.986,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:14:653
R$ 10.986,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:40:16:880
R$ 10.986,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:42:870
R$ 10.986,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:40:48:007
R$ 10.986,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:16:213
R$ 10.986,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:41:19:903
R$ 10.986,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:40:033
R$ 10.986,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:41:45:347
R$ 10.986,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:06:467
R$ 10.986,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:42:10:677
R$ 10.986,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:36:813
R$ 10.986,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:42:54:463
R$ 10.986,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:09:510
R$ 10.986,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:43:26:560
R$ 10.986,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:40:147

R$ 10.986,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:43:57:623
R$ 10.986,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:12:663
R$ 10.986,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:44:31:363
R$ 10.986,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:44:437
R$ 10.986,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:45:00:793
R$ 10.986,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:15:613
R$ 10.986,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:45:33:007
R$ 10.986,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:43:650
R$ 10.986,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:46:02:067
R$ 10.986,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:11:857
R$ 10.986,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:46:33:923
R$ 10.986,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:41:387
R$ 10.986,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:46:59:060
R$ 10.986,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:07:510
R$ 10.986,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:47:25:550
R$ 10.986,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:35:363
R$ 10.986,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:47:53:947
R$ 10.986,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:01:263
R$ 10.986,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:48:19:550
R$ 10.986,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:31:397
R$ 10.986,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:48:49:723
R$ 10.986,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:01:847
R$ 10.986,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:49:19:723
R$ 10.986,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:30:150
R$ 10.986,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:49:47:757
R$ 10.986,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:58:140
R$ 10.986,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:50:16:023
R$ 10.986,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:27:037
R$ 10.986,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:50:44:080
R$ 10.986,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:57:427
R$ 10.986,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:51:16:190
R$ 10.986,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:18:937
R$ 10.986,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:51:36:233
R$ 10.986,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:44:950
R$ 10.986,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:52:02:543
R$ 10.986,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:13:267
R$ 10.986,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:52:30:463
R$ 10.986,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:45:673
R$ 10.986,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:53:11:653
R$ 10.986,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:20:310
R$ 10.986,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:53:36:797
R$ 10.986,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:57:860
R$ 10.986,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:54:01:403
R$ 10.986,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:54:44:693
R$ 10.986,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:54:46:387
R$ 10.986,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:17:580
R$ 10.986,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:55:35:257
R$ 10.986,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:44:080
R$ 10.986,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:56:01:290
R$ 10.986,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:10:323
R$ 10.986,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:56:27:157
R$ 10.986,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:33:937
R$ 10.986,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:56:51:567
R$ 10.986,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:02:287
R$ 10.986,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:57:20:593
R$ 10.985,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:35:483
R$ 10.985,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:57:53:783
R$ 10.985,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:05:983
R$ 10.985,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:58:23:710
R$ 10.985,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:32:260
R$ 10.985,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:58:49:850

R$ 10.985,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:58:840
R$ 10.985,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:59:15:820
R$ 10.985,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:25:170
R$ 10.985,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:59:43:900
R$ 10.985,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:49:363
R$ 10.985,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:00:08:323
R$ 10.985,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:19:580
R$ 10.985,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:00:38:187
R$ 10.985,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:59:093
R$ 10.985,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:01:02:957
R$ 10.985,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:20:950
R$ 10.985,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:01:38:557
R$ 10.985,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:44:570
R$ 10.985,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:02:02:313
R$ 10.985,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:07:173
R$ 10.985,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:02:24:407
R$ 10.985,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:39:003
R$ 10.985,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:02:57:447
R$ 10.985,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:06:210
R$ 10.985,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:03:22:863
R$ 10.985,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:35:763
R$ 10.985,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:03:52:893
R$ 10.985,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:00:567
R$ 10.985,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:04:16:780
R$ 10.985,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:27:107
R$ 10.985,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:04:45:030
R$ 10.985,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:59:617
R$ 10.985,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:05:17:323
R$ 10.985,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:27:767
R$ 10.985,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:05:45:033
R$ 10.985,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:57:217
R$ 10.985,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:06:15:130
R$ 10.985,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:25:733
R$ 10.985,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:06:43:293
R$ 10.985,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:54:687
R$ 10.985,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:07:13:243
R$ 10.985,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:25:627
R$ 10.985,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:07:43:470
R$ 10.985,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:53:777
R$ 10.985,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:08:11:763
R$ 10.985,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:22:733
R$ 10.985,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:08:41:537
R$ 10.985,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:50:913
R$ 10.985,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:09:08:353
R$ 10.985,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:18:047
R$ 10.985,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:09:35:853
R$ 10.985,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:45:903
R$ 10.985,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:10:02:013
R$ 10.985,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:05:430
R$ 10.985,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:10:23:963
R$ 10.985,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:33:780
R$ 10.985,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:10:52:040
R$ 10.985,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:02:173
R$ 10.985,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:11:21:357
R$ 10.985,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:29:650
R$ 10.985,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:11:46:807
R$ 10.985,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:58:303
R$ 10.985,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:12:18:380
R$ 10.985,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:31:077
R$ 10.985,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:12:48:507
R$ 10.985,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:59:347

R$ 10.985,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:13:16:520
R$ 10.985,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:27:293
R$ 10.985,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:13:44:823
R$ 10.985,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:53:830
R$ 10.985,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:14:10:883
R$ 10.985,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:24:503
R$ 10.985,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:14:42:977
R$ 10.985,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:50:843
R$ 10.985,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:15:09:157
R$ 10.985,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:19:943
R$ 10.985,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:15:37:253
R$ 10.985,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:49:507
R$ 10.985,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:16:07:550
R$ 10.985,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:16:140
R$ 10.985,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:16:33:613
R$ 10.985,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:48:560
R$ 10.985,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:17:05:787
R$ 10.985,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:19:083
R$ 10.985,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:17:35:680
R$ 10.985,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:56:377
R$ 10.985,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:18:00:573
R$ 10.985,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:29:653
R$ 10.985,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:18:31:683
R$ 10.985,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:58:183
R$ 10.985,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:19:03:257
R$ 10.985,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:28:490
R$ 10.985,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:19:33:750
R$ 10.985,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:55:473
R$ 10.985,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:19:59:693
R$ 10.985,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:27:593
R$ 10.985,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:32:347
R$ 10.985,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:56:953
R$ 10.985,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:57:107
R$ 10.984,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:25:817
R$ 10.984,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:21:27:633
R$ 10.984,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:53:837
R$ 10.984,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:21:57:893
R$ 10.984,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:24:553
R$ 10.984,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:22:28:173
R$ 10.984,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:53:223
R$ 10.984,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:22:58:677
R$ 10.984,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:49:110
R$ 10.984,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:23:50:760
R$ 10.984,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:17:460
R$ 10.984,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:24:20:917
R$ 10.984,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:46:360
R$ 10.984,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:24:50:257
R$ 10.984,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:14:783
R$ 10.984,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:25:15:617
R$ 10.984,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:41:310
R$ 10.984,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:25:46:193
R$ 10.984,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:09:410
R$ 10.984,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:26:10:137
R$ 10.984,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:37:207
R$ 10.984,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:26:41:873
R$ 10.984,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:42:130
R$ 10.984,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:27:59:417
R$ 10.984,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:08:800
R$ 10.984,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:28:25:617
R$ 10.984,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:05:903
R$ 10.984,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:29:17:507

R$ 10.984,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:31:857
R$ 10.984,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:29:49:377
R$ 10.984,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:59:917
R$ 10.984,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:30:17:533
R$ 10.984,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:28:237
R$ 10.984,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:30:45:873
R$ 10.984,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:54:533
R$ 10.984,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:31:11:740
R$ 10.984,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:21:393
R$ 10.984,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:31:37:870
R$ 10.984,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:47:787
R$ 10.984,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:32:03:910
R$ 10.984,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:15:500
R$ 10.984,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:32:31:760
R$ 10.984,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:44:050
R$ 10.984,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:02:033
R$ 10.984,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:12:347
R$ 10.984,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:30:203
R$ 10.984,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:38:677
R$ 10.984,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:56:193
R$ 10.984,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:04:470
R$ 10.984,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:34:22:137
R$ 10.984,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:33:083
R$ 6.074,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:34:37:690
R$ 6.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:34:38:010
R$ 10.984,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:34:56:173
R$ 10.984,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:01:343
R$ 10.984,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:35:18:797
R$ 10.984,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:27:333
R$ 10.984,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:35:44:577
R$ 10.984,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:55:340
R$ 10.984,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:36:12:790
R$ 10.984,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:19:307
R$ 10.984,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:36:37:160
R$ 10.984,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:49:340
R$ 6.072,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:06:163
R$ 6.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:06:247
R$ 6.070,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:16:310
R$ 6.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:16:457
R$ 6.068,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:22:670
R$ 6.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:25:713
R$ 6.066,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:28:460
R$ 6.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:28:890
R$ 6.064,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:32:547
R$ 6.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:33:077
R$ 6.062,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:37:48:640
R$ 6.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:37:48:960
R$ 6.060,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:03:997
R$ 6.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:04:260
R$ 6.058,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:05:697
R$ 6.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:05:900
R$ 6.056,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:15:353
R$ 6.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:15:703
R$ 6.054,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:28:300
R$ 6.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:28:463
R$ 6.052,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:29:620
R$ 6.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:30:093
R$ 6.050,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:36:563
R$ 6.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:36:833
R$ 6.048,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:38:44:797
R$ 6.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:38:45:013

R$ 10.984,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:39:03:270
R$ 6.046,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:05:940
R$ 6.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:06:410
R$ 6.044,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:15:207
R$ 6.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:15:657
R$ 6.042,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:19:373
R$ 6.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:19:830
R$ 10.984,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:23:277
R$ 6.040,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:26:380
R$ 6.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:35:577
R$ 6.038,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:37:767
R$ 6.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:38:213
R$ 6.036,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:46:923
R$ 6.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:47:473
R$ 6.034,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:48:763
R$ 6.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:49:117
R$ 6.032,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:39:52:873
R$ 6.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:39:53:310
R$ 10.984,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:40:09:530
R$ 6.030,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:40:11:473
R$ 6.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:40:11:657
R$ 6.028,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:40:27:157
R$ 6.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:40:27:593
R$ 10.984,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:29:693
R$ 10.984,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:40:47:880
R$ 6.026,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:40:49:477
R$ 6.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:40:49:680
R$ 10.984,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:51:837
R$ 10.984,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:41:13:153
R$ 10.984,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:32:920
R$ 10.984,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:41:37:017
R$ 6.024,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:41:45:473
R$ 6.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:41:45:787
R$ 10.984,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:50:517
R$ 10.984,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:09:983
R$ 10.984,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:14:213
R$ 10.984,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:30:440
R$ 10.984,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:34:043
R$ 10.984,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:50:580
R$ 10.984,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:53:520
R$ 6.022,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:42:58:403
R$ 6.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:42:58:670
R$ 10.984,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:16:210
R$ 10.984,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:36:677
R$ 10.984,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:41:293
R$ 10.984,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:56:727
R$ 10.984,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:44:14:567
R$ 10.984,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:16:583
R$ 6.020,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:44:32:917
R$ 6.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:44:33:100
R$ 10.984,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:44:51:220
R$ 10.984,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:59:510
R$ 6.018,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:45:12:257
R$ 6.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:45:12:343
R$ 10.984,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:45:30:947
R$ 10.984,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:45:567
R$ 6.016,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:45:54:773
R$ 6.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:45:55:070
R$ 10.984,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:46:13:233
R$ 6.014,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:46:20:087
R$ 6.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:46:21:017

R$ 10.984,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:22:363
R$ 10.984,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:46:39:307
R$ 10.984,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:46:720
R$ 10.984,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:03:297
R$ 10.984,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:09:243
R$ 10.984,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:29:227
R$ 10.984,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:31:730
R$ 10.984,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:49:647
R$ 10.984,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:02:763
R$ 6.012,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:48:07:847
R$ 6.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:48:08:310
R$ 10.984,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:48:26:007
R$ 10.984,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:43:753
R$ 10.984,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:01:513
R$ 10.983,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:11:547
R$ 10.983,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:30:090
R$ 10.983,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:35:217
R$ 10.983,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:52:007
R$ 10.983,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:01:040
R$ 6.010,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:50:16:143
R$ 6.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:50:16:403
R$ 10.983,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:50:34:050
R$ 10.983,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:44:883
R$ 10.983,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:02:000
R$ 10.983,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:06:377
R$ 10.983,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:24:397
R$ 10.983,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:28:220
R$ 10.983,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:46:490
R$ 6.008,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:51:46:687
R$ 6.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:51:47:003
R$ 10.983,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:11:527
R$ 10.983,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:52:11:617
R$ 6.006,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:52:25:377
R$ 6.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:52:25:690
R$ 10.983,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:32:310
R$ 10.983,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:52:48:513
R$ 10.983,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:58:020
R$ 6.004,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:52:58:513
R$ 6.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:52:58:903
R$ 10.983,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:53:16:593
R$ 10.983,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:19:607
R$ 6.002,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:53:24:593
R$ 6.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:53:25:407
R$ 10.983,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:53:42:733
R$ 6.000,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:54:00:073
R$ 5.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 15:54:00:603
R$ 10.983,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:04:630
R$ 10.983,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:54:22:863
R$ 10.983,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:23:980
R$ 10.983,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:54:41:043
R$ 10.983,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:42:923
R$ 10.983,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:55:01:010
R$ 10.983,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:55:04:780
R$ 10.983,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:55:23:080
R$ 10.983,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:55:47:647
R$ 10.983,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:55:48:163
R$ 10.983,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:56:12:313
R$ 10.983,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:56:18:713
R$ 10.983,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:56:31:590
R$ 10.983,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:56:49:400
R$ 10.983,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:56:50:897

R$ 10.983,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:57:09:390
R$ 10.983,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:57:36:013
R$ 10.983,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:57:53:133
R$ 10.983,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:58:06:287
R$ 10.983,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:58:23:370
R$ 10.983,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:58:35:903
R$ 10.983,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:58:58:653
R$ 10.983,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:59:09:560
R$ 10.983,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:59:27:647
R$ 10.983,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:59:41:733
R$ 10.983,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:59:59:607
R$ 10.983,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:00:18:003
R$ 10.983,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:00:35:640
R$ 10.983,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:00:54:043
R$ 10.983,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:00:58:493
R$ 10.983,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:01:06:850
R$ 10.983,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:01:23:920
R$ 10.983,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:01:42:850
R$ 10.983,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:01:59:760
R$ 10.983,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:02:02:173
R$ 10.983,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:02:20:460
R$ 10.983,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:02:39:577
R$ 10.983,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:02:44:933
R$ 10.983,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:03:00:347
R$ 10.983,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:03:18:210
R$ 10.983,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:03:37:120
R$ 10.983,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:03:54:237
R$ 10.983,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:04:13:223
R$ 10.983,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:04:36:393
R$ 10.983,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:04:47:580
R$ 10.983,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:05:04:297
R$ 10.983,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:05:06:567
R$ 10.983,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:05:24:610
R$ 10.983,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:05:42:423
R$ 10.983,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:06:00:573
R$ 10.983,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:06:01:790
R$ 10.983,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:06:18:590
R$ 10.983,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:06:20:860
R$ 10.983,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:06:38:583
R$ 10.983,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:06:44:207
R$ 10.983,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:07:00:903
R$ 10.983,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:07:16:237
R$ 10.983,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:07:33:223
R$ 10.983,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:07:52:147
R$ 10.983,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:07:58:483
R$ 10.983,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:08:11:037
R$ 10.983,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:08:29:083
R$ 10.983,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:08:49:493
R$ 10.983,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:08:56:123
R$ 10.983,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:09:08:690
R$ 10.983,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:09:26:300
R$ 10.983,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:09:44:350
R$ 10.983,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:10:03:327
R$ 10.983,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:10:20:247
R$ 10.983,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:10:37:390
R$ 10.983,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:10:39:923
R$ 10.983,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:10:57:417
R$ 10.983,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:11:15:560
R$ 10.983,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:12:23:590
R$ 10.983,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:12:28:723
R$ 10.983,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:12:45:840

R$ 10.983,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:12:47:943
R$ 10.983,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:13:05:867
R$ 10.983,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:13:23:907
R$ 10.983,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:13:24:017
R$ 10.982,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:13:42:817
R$ 10.982,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:14:00:177
R$ 10.982,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:14:19:083
R$ 10.982,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:14:36:160
R$ 10.982,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:14:57:287
R$ 10.982,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:15:00:883
R$ 10.982,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:15:14:320
R$ 10.982,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:15:32:153
R$ 10.982,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:15:50:147
R$ 10.982,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:16:08:380
R$ 10.982,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:16:11:563
R$ 10.982,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:16:29:153
R$ 10.982,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:16:45:347
R$ 10.982,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:17:02:933
R$ 10.982,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:17:24:340
R$ 10.982,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:17:27:680
R$ 10.982,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:17:39:477
R$ 10.982,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:17:57:683
R$ 10.982,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:18:15:283
R$ 10.982,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:18:32:813
R$ 10.982,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:18:51:267
R$ 10.982,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:19:08:953
R$ 10.982,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:19:28:140
R$ 10.982,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:19:33:827
R$ 10.982,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:19:45:120
R$ 10.982,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:20:03:337
R$ 10.982,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:20:21:307
R$ 10.982,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:20:22:527
R$ 10.982,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:20:38:227
R$ 10.982,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:20:56:553
R$ 10.982,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:21:16:270
R$ 10.982,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:21:20:330
R$ 10.982,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:21:33:290
R$ 10.982,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:21:51:737
R$ 10.982,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:22:08:993
R$ 10.982,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:22:09:363
R$ 10.982,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:22:27:100
R$ 10.982,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:22:27:337
R$ 10.982,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:22:46:710
R$ 10.982,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:22:52:083
R$ 10.982,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:23:05:243
R$ 10.982,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:23:23:617
R$ 10.982,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:23:40:383
R$ 10.982,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:23:57:657
R$ 10.982,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:23:59:363
R$ 10.982,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:24:25:113
R$ 10.982,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:24:38:147
R$ 10.982,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:24:55:810
R$ 10.982,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:25:12:780
R$ 10.982,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:25:30:177
R$ 10.982,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:25:47:623
R$ 10.982,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:25:47:930
R$ 10.982,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:26:04:683
R$ 10.982,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:26:22:057
R$ 10.982,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:26:40:857
R$ 10.982,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:27:03:177
R$ 10.982,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:27:17:377

R$ 10.982,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:27:34:033
R$ 10.982,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:27:54:637
R$ 10.982,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:28:12:203
R$ 10.982,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:28:13:957
R$ 10.982,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:28:32:367
R$ 10.982,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:28:50:283
R$ 10.982,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:28:50:733
R$ 10.982,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:29:07:337
R$ 10.982,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:29:24:553
R$ 10.982,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:29:26:683
R$ 10.982,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:29:42:527
R$ 10.982,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:29:43:613
R$ 10.982,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:30:00:587
R$ 10.982,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:30:02:897
R$ 10.982,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:30:28:273
R$ 10.982,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:30:39:883
R$ 10.982,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:30:57:330
R$ 10.982,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:31:14:567
R$ 10.982,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:31:15:013
R$ 10.982,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:31:35:893
R$ 10.982,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:31:40:007
R$ 10.982,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:31:53:160
R$ 10.982,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:32:11:580
R$ 10.982,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:32:27:403
R$ 10.982,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:32:45:033
R$ 10.982,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:33:22:700
R$ 10.982,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:33:30:197
R$ 10.982,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:33:42:260
R$ 10.982,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:33:59:887
R$ 10.982,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:19:207
R$ 10.982,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:34:24:387
R$ 10.982,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:38:177
R$ 10.982,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:34:55:693
R$ 10.982,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:57:530
R$ 10.982,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:35:15:693
R$ 10.982,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:35:17:227
R$ 10.982,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:35:33:730
R$ 10.982,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:35:34:990
R$ 10.982,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:35:51:707
R$ 10.982,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:35:54:370
R$ 10.982,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:36:12:397
R$ 10.982,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:36:15:857
R$ 10.982,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:36:31:857
R$ 10.981,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:36:34:890
R$ 10.981,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:36:53:513
R$ 10.981,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:11:653
R$ 10.981,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:37:12:047
R$ 10.981,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:29:143
R$ 10.981,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:37:46:083
R$ 10.981,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:46:457
R$ 10.981,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:38:04:117
R$ 10.981,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:12:550
R$ 10.981,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:38:30:350
R$ 10.981,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:32:103
R$ 10.981,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:38:48:750
R$ 10.981,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:49:307
R$ 10.981,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:39:06:300
R$ 10.981,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:39:08:817
R$ 10.981,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:39:27:597
R$ 10.981,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:39:45:837
R$ 10.981,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:39:51:637

R$ 10.981,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:07:533
R$ 10.981,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:40:24:950
R$ 10.981,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:27:343
R$ 10.981,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:40:44:647
R$ 10.981,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:47:117
R$ 10.981,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:41:04:713
R$ 10.981,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:41:21:490
R$ 10.981,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:41:38:870
R$ 10.981,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:41:42:967
R$ 10.981,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:42:00:963
R$ 10.981,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:42:19:440
R$ 10.981,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:42:23:527
R$ 10.981,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:42:36:773
R$ 10.981,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:42:55:073
R$ 10.981,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:43:13:800
R$ 10.981,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:43:31:533
R$ 10.981,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:43:37:143
R$ 10.981,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:44:02:207
R$ 10.981,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:11:887
R$ 10.981,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:44:29:423
R$ 10.981,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:52:507
R$ 10.981,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:44:54:433
R$ 10.981,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:45:09:473
R$ 10.981,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:45:27:710
R$ 10.981,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:45:50:227
R$ 10.981,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:45:54:050
R$ 10.981,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:46:07:467
R$ 10.981,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:46:24:120
R$ 10.981,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:46:46:003
R$ 10.981,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:46:49:033
R$ 10.981,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:08:057
R$ 10.981,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:47:12:767
R$ 10.981,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:27:850
R$ 10.981,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:47:46:207
R$ 10.981,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:03:993
R$ 10.981,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:48:20:107
R$ 10.981,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:39:157
R$ 10.981,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:48:56:320
R$ 10.981,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:49:00:650
R$ 10.981,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:49:16:650
R$ 10.981,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:49:34:813
R$ 10.981,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:49:53:347
R$ 10.981,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:50:16:533
R$ 10.981,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:50:17:720
R$ 10.981,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:50:32:890
R$ 10.981,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:50:50:950
R$ 10.981,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:51:10:113
R$ 10.981,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:51:27:143
R$ 10.981,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:51:45:963
R$ 10.981,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:52:03:287
R$ 10.981,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:52:21:887
R$ 10.981,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:52:39:227
R$ 10.981,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:52:57:863
R$ 10.981,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:53:16:523
R$ 10.981,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:53:35:180
R$ 10.981,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:53:53:753
R$ 10.981,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:54:11:407
R$ 10.981,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:54:11:493
R$ 10.981,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:54:26:527
R$ 10.981,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:54:44:873
R$ 10.981,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:55:02:920

R$ 10.981,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:55:19:690
R$ 10.981,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:55:38:833
R$ 10.981,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:55:56:080
R$ 10.981,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:56:13:830
R$ 10.981,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:56:14:237
R$ 10.981,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:56:34:920
R$ 10.981,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:56:39:420
R$ 10.981,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:56:52:333
R$ 10.981,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:57:10:087
R$ 10.981,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:57:28:657
R$ 10.981,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:57:46:540
R$ 10.981,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:05:053
R$ 10.981,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:58:05:723
R$ 10.981,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:23:153
R$ 10.981,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:58:40:600
R$ 10.981,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:42:330
R$ 10.981,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:58:58:673
R$ 10.981,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:59:477
R$ 10.981,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:59:16:797
R$ 10.981,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:59:17:520
R$ 10.981,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:59:34:847
R$ 10.980,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:59:36:630
R$ 10.980,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 16:59:54:623
R$ 10.980,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:17:180
R$ 10.980,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:00:19:670
R$ 10.980,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:36:523
R$ 10.980,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:00:37:143
R$ 10.980,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:58:360
R$ 10.980,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:01:01:710
R$ 10.980,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:19:380
R$ 10.980,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:01:37:237
R$ 10.980,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:39:130
R$ 10.980,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:01:57:337
R$ 10.980,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:00:880
R$ 10.980,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:02:17:393
R$ 10.980,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:25:030
R$ 10.980,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:02:43:720
R$ 10.980,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:03:130
R$ 10.980,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:03:09:993
R$ 10.980,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:23:670
R$ 10.980,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:03:41:727
R$ 10.980,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:46:800
R$ 10.980,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:04:03:873
R$ 10.980,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:23:540
R$ 10.980,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:04:26:843
R$ 10.980,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:38:687
R$ 10.980,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:04:55:993
R$ 10.980,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:13:170
R$ 10.980,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:05:30:313
R$ 10.980,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:41:157
R$ 10.980,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:05:58:843
R$ 10.980,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:04:540
R$ 10.980,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:06:22:750
R$ 10.980,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:32:223
R$ 10.980,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:06:51:930
R$ 10.980,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:55:903
R$ 10.980,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:07:12:683
R$ 10.980,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:24:180
R$ 10.980,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:07:40:763
R$ 10.980,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:51:667
R$ 10.980,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:08:08:913

R$ 10.980,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:20:010
R$ 10.980,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:08:37:323
R$ 10.980,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:48:647
R$ 10.980,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:09:04:980
R$ 10.980,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:16:960
R$ 10.980,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:09:35:100
R$ 10.980,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:53:217
R$ 10.980,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:09:54:310
R$ 10.980,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:08:300
R$ 10.980,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:10:25:440
R$ 10.980,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:36:347
R$ 10.980,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:10:53:493
R$ 10.980,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:04:220
R$ 10.980,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:11:21:960
R$ 10.980,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:34:530
R$ 10.980,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:11:51:923
R$ 10.980,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:02:513
R$ 10.980,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:12:19:803
R$ 10.980,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:30:830
R$ 10.980,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:12:47:797
R$ 10.980,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:57:173
R$ 10.980,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:13:14:440
R$ 10.980,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:27:220
R$ 10.980,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:13:44:267
R$ 10.980,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:52:310
R$ 10.980,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:14:11:337
R$ 10.980,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:18:163
R$ 10.980,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:14:37:323
R$ 10.980,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:43:883
R$ 10.980,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:15:02:167
R$ 10.980,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:07:697
R$ 10.980,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:15:25:053
R$ 10.980,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:37:603
R$ 10.980,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:15:54:697
R$ 10.980,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:07:837
R$ 10.980,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:16:24:980
R$ 10.980,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:33:740
R$ 10.980,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:16:51:007
R$ 10.980,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:01:647
R$ 10.980,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:17:19:187
R$ 10.980,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:25:200
R$ 10.980,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:17:41:287
R$ 10.980,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:49:697
R$ 10.980,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:18:07:637
R$ 10.980,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:18:15:307
R$ 10.980,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:18:35:083
R$ 10.980,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:18:36:553
R$ 10.980,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:18:55:213
R$ 10.980,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:19:02:237
R$ 10.980,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:19:19:480
R$ 10.980,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:19:25:893
R$ 10.980,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:19:43:400
R$ 10.980,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:19:48:173
R$ 10.980,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:20:05:497
R$ 10.980,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:20:11:560
R$ 10.980,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:20:29:547
R$ 10.980,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:20:33:027
R$ 10.980,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:20:49:677
R$ 10.980,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:20:58:880
R$ 10.980,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:21:15:657
R$ 10.979,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:21:22:360

R$ 10.979,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:21:39:917
R$ 10.979,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:21:48:583
R$ 10.979,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:22:06:073
R$ 10.979,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:22:18:270
R$ 10.979,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:22:35:960
R$ 10.979,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:22:41:763
R$ 10.979,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:22:58:103
R$ 10.979,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:07:050
R$ 10.979,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:23:24:190
R$ 10.979,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:28:737
R$ 10.979,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:23:46:533
R$ 10.979,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:52:287
R$ 10.979,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:24:10:567
R$ 10.979,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:24:21:983
R$ 10.979,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:24:40:527
R$ 10.979,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:24:51:467
R$ 10.979,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:25:08:933
R$ 10.979,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:25:21:193
R$ 10.979,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:25:38:763
R$ 10.979,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:25:52:867
R$ 10.979,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:26:11:280
R$ 10.979,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:26:22:213
R$ 10.979,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:26:40:027
R$ 10.979,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:26:54:040
R$ 10.979,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:27:11:157
R$ 10.979,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:27:23:900
R$ 10.979,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:27:41:520
R$ 10.979,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:27:53:693
R$ 10.979,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:28:11:727
R$ 10.979,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:28:23:520
R$ 10.979,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:28:39:900
R$ 10.979,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:28:53:177
R$ 10.979,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:29:09:643
R$ 10.979,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:29:22:970
R$ 10.979,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:29:39:730
R$ 10.979,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:29:53:260
R$ 10.979,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:30:12:137
R$ 10.979,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:30:25:120
R$ 10.979,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:30:42:043
R$ 10.979,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:30:53:447
R$ 10.979,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:31:10:050
R$ 10.979,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:31:25:007
R$ 10.979,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:31:42:980
R$ 10.979,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:31:54:693
R$ 10.979,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:32:12:590
R$ 10.979,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:32:26:370
R$ 10.979,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:32:44:583
R$ 10.979,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:32:54:080
R$ 10.979,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:33:11:947
R$ 10.979,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:33:23:850
R$ 10.979,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:33:41:547
R$ 10.979,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:33:53:487
R$ 10.979,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:34:09:867
R$ 10.979,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:34:23:007
R$ 10.979,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:34:41:690
R$ 10.979,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:34:53:080
R$ 10.979,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:35:12:993
R$ 10.979,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:35:22:830
R$ 10.979,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:35:41:557
R$ 10.979,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:35:52:137
R$ 10.979,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:36:09:617

R$ 10.979,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:36:23:650
R$ 10.979,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:36:39:843
R$ 10.979,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:36:53:433
R$ 10.979,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:37:09:807
R$ 10.979,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:37:23:123
R$ 10.979,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:37:40:070
R$ 10.979,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:37:52:937
R$ 10.979,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:38:10:370
R$ 10.979,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:38:22:377
R$ 10.979,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:38:40:477
R$ 10.979,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:38:52:720
R$ 10.979,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:39:12:903
R$ 10.979,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:39:22:547
R$ 10.979,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:39:40:480
R$ 10.979,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:39:52:437
R$ 10.979,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:40:10:593
R$ 10.979,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:40:23:160
R$ 10.979,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:40:41:020
R$ 10.979,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:40:52:810
R$ 10.979,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 17:41:10:797
R$ 10.979,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:41:22:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 17:43:23	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 17:43:23	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/04/2023 15:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 5.999,0000. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Aceite de proposta	25/04/2023 15:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 6.000,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:39:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:51:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:19:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:23:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:49:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:13:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:49	04/05/2023 07:13	Aceito

Motivo Intenção: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação.

Item: 3 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.286,0000	R$ 2.286,0000	20/04/2023 14:12:33
	Marca: NASCO **Fabricante:** NASCO **Modelo / Versão:** 100-2160 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM ADULTO P/RCP C/INDICADOR ELETRONICO 100-2160 **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 2.286,1600	R$ 2.286,1600	22/04/2023 18:08:41
	Marca: Alcam Tek **Fabricante:** Alcam Tek **Modelo / Versão:** ATK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM TORSO PARA TREINO DE RCP Características: 1. Simula a via aérea aberta padrão; 2. Permite treinamento em respiração artificial e compressão de tórax externo; 3. Frequência de compressão: 100-120 vezes / minuto; 4. Compressão externa do peito, exibição de intensidade correta (5cm-6cm): • A luz indicadora de luz amarela da posição de compressão correta; • Som de intensidade de compressão correta, a luz verde indicadora de luz; • Som de intensidade de compressão errada, a luz vermelha indicadora de luz; 5. O volume corrente inflacionado pode ser observado pelo aumento do tórax, geralmente deve ser 500-600ml. 6. Fonte de alimentação: adaptador de alimentação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.286,1600	R$ 2.286,1600	23/04/2023 13:23:21
	Marca: SDORF **Fabricante:** SDORF **Modelo / Versão:** SD-4002/C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: SD-4002/C - Marca: SDORF - • Descrição Manequim torso para manobra de RCP em adulto e criança; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; Por intermédio de uma chave seletora, três cenários podem ser apresentados; • RCP em adulto; • RCP em criança; • Treino de compressões. Quando a profundidade da massagem estiver correta, um som tipo "click" será observado o que indicará a pressão correta;O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/C está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos;Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; É indicado para: • Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias; • Massagem cardíaca (adulto e criança); • Respiração artificial; • Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático P Treino); Acompanha: • 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; • 01 Máscaras de reposição; • 01 Pulmão de reposição; • 01 Manual de instruções em português; • 01 Termo de garantia; • 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon. • Informações Adicionais Peso: 3,300kg Comprimento: 52cm Altura: 25cm Largura: 42cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.333,3300	R$ 8.333,3300	20/04/2023 13:53:14
	Marca: SDORF/ SD4002B SIMUL **Fabricante:** SDORF/ SD4002B SIMULADOR DE RCP TORSO C/ DISPLAY E **Modelo / Versão:** SDORF/ SD4002B SIMULADOR DE RCP TORSO C/ DISPLAY E **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.478,8100	R$ 8.478,8100	20/04/2023 17:17:54
	Marca: SDORF **Fabricante:** SDORF **Modelo / Versão:** SD4002 ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS **Porte da empresa:** ME/EPP						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	24/04/2023 08:25:44
	Marca: ANATOMIC **Fabricante:** ANATOMIC **Modelo / Versão:** TGD-4005-A **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS **Porte da empresa:** ME/EPP						
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 19.283,1000	R$ 19.283,1000	24/04/2023 08:07:21

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP ELETRÔNICO, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; DISPLAY ELETRONICO; 220 VOLTS
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 28.000,0000	R$ 28.000,0000	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim adulto de corpo inteiro de aproximadamente 1.76 cm Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002 está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho) B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) / Excessivo (vermelho) C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) D) Abertura das Vias Aéreas: Aberto (verde) E) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) F) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto G) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto É indicado para:* Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso da artéria carótida bilateral * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino") Acompanha: * Maleta em Acrílico com rodas e alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. - Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.000,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 19.283,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 10.000,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.478,8100	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.333,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.286,1600	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.286,1600	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.286,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:15:307
R$ 8.333,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:42:16:870
R$ 8.332,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:29:030
R$ 2.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:223
R$ 8.330,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:46:30:917
R$ 8.329,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:48:30:947
R$ 8.329,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:48:32:073
R$ 8.329,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:48:49:423
R$ 8.329,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:07:293
R$ 8.329,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:07:477
R$ 8.329,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:25:673
R$ 8.329,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:26:270
R$ 8.329,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:43:510
R$ 8.329,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:54:270
R$ 8.329,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:11:893
R$ 8.329,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:21:800
R$ 8.329,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:40:980
R$ 8.329,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:42:093
R$ 8.300,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:43:403
R$ 8.299,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:49:080
R$ 8.299,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:06:263
R$ 8.299,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:12:533
R$ 8.299,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:38:167
R$ 8.299,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:40:730
R$ 8.299,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:58:603
R$ 8.299,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:01:313
R$ 8.299,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:18:407
R$ 8.299,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:21:670
R$ 8.299,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:38:663

R$ 8.299,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:41:847
R$ 8.299,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:58:757
R$ 8.299,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:02:263
R$ 8.299,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:20:750
R$ 8.299,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:26:373
R$ 8.298,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:27:857
R$ 8.297,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:33:120
R$ 8.297,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:51:187
R$ 8.297,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:53:617
R$ 8.297,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:11:187
R$ 8.297,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:13:890
R$ 8.297,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:31:397
R$ 8.297,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:34:030
R$ 8.297,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:51:447
R$ 8.297,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:55:507
R$ 8.297,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:18:317
R$ 8.297,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:21:677
R$ 8.297,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:40:163
R$ 8.297,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:42:023
R$ 8.297,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:00:297
R$ 8.297,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:02:330
R$ 8.297,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:21:507
R$ 8.297,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:24:120
R$ 8.297,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:42:420
R$ 8.297,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:45:177
R$ 8.297,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:04:007
R$ 8.297,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:05:957
R$ 8.297,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:24:800
R$ 8.297,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:26:147
R$ 8.297,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:42:877
R$ 8.297,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:48:300
R$ 8.297,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:06:823
R$ 8.297,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:08:930
R$ 8.297,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:27:280
R$ 8.297,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:30:610
R$ 8.297,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:47:193
R$ 8.297,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:51:213
R$ 8.297,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:16:757
R$ 8.297,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:18:307
R$ 8.297,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:35:517
R$ 8.297,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:39:323
R$ 8.297,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:55:957
R$ 8.297,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:01:637
R$ 8.297,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:22:593
R$ 8.297,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:23:107
R$ 8.297,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:43:213
R$ 8.297,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:44:117
R$ 8.297,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:03:120
R$ 8.297,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:05:247
R$ 8.297,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:23:883
R$ 8.297,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:27:410
R$ 8.297,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:45:427
R$ 8.297,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:47:527
R$ 8.297,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:04:563
R$ 8.297,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:08:973
R$ 8.295,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:02:19:833
R$ 8.294,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:23:197
R$ 8.294,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:42:550
R$ 8.294,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:43:633
R$ 8.294,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:02:807
R$ 8.294,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:05:550

R$ 8.294,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:22:960
R$ 8.294,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:25:967
R$ 8.294,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:42:867
R$ 8.294,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:46:133
R$ 8.294,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:02:993
R$ 8.294,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:06:210
R$ 8.294,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:23:237
R$ 8.294,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:26:830
R$ 8.294,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:49:990
R$ 8.294,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:56:460
R$ 8.294,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:13:433
R$ 8.294,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:17:223
R$ 8.294,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:35:233
R$ 8.294,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:37:360
R$ 8.294,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:55:343
R$ 8.294,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:59:550
R$ 8.290,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:06:00:833
R$ 8.289,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:06:277
R$ 8.289,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:25:070
R$ 8.289,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:26:673
R$ 8.289,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:50:943
R$ 8.289,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:55:137
R$ 8.289,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:12:100
R$ 8.289,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:15:973
R$ 8.289,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:32:440
R$ 8.289,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:35:997
R$ 8.289,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:54:430
R$ 8.289,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:57:293
R$ 8.289,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:07:58:793
R$ 8.288,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:03:903
R$ 8.288,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:22:780
R$ 8.288,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:24:143
R$ 8.288,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:42:650
R$ 8.288,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:46:020
R$ 8.288,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:04:800
R$ 8.288,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:06:503
R$ 8.288,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:24:500
R$ 8.288,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:27:520
R$ 8.288,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:44:570
R$ 8.288,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:48:027
R$ 8.288,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:06:523
R$ 8.288,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:11:460
R$ 8.288,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:28:530
R$ 8.288,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:32:413
R$ 8.285,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:10:49:770
R$ 8.284,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:50:723
R$ 8.284,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:54:373
R$ 8.284,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:12:500
R$ 8.284,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:14:740
R$ 8.284,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:32:847
R$ 8.284,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:35:047
R$ 8.284,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:52:433
R$ 8.284,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:55:600
R$ 8.280,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:11:58:213
R$ 8.279,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:10:040
R$ 8.279,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:26:770
R$ 8.279,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:30:510
R$ 8.279,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:48:550
R$ 8.279,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:51:200
R$ 8.279,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:08:710
R$ 8.279,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:11:853

R$ 8.279,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:29:340
R$ 8.279,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:31:953
R$ 8.279,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:49:733
R$ 8.279,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:51:987
R$ 8.279,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:08:647
R$ 8.279,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:14:247
R$ 8.279,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:32:520
R$ 8.279,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:36:333
R$ 8.279,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:54:690
R$ 8.279,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:56:513
R$ 8.279,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:14:717
R$ 8.279,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:16:773
R$ 8.279,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:34:880
R$ 8.279,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:37:253
R$ 8.270,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:15:41:923
R$ 8.269,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:44:050
R$ 8.269,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:02:040
R$ 8.269,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:05:090
R$ 8.269,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:22:697
R$ 8.269,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:25:510
R$ 8.269,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:42:770
R$ 8.269,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:45:770
R$ 8.269,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:02:940
R$ 8.269,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:05:850
R$ 8.269,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:22:857
R$ 8.269,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:25:917
R$ 8.269,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:42:820
R$ 8.269,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:46:153
R$ 8.269,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:02:953
R$ 8.269,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:07:947
R$ 8.260,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:18:17:820
R$ 8.259,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:22:103
R$ 8.259,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:38:783
R$ 8.259,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:43:487
R$ 8.259,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:00:740
R$ 8.259,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:03:707
R$ 8.259,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:20:847
R$ 8.259,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:24:417
R$ 8.200,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:19:41:990
R$ 8.199,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:44:500
R$ 8.199,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:00:810
R$ 8.199,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:05:190
R$ 8.199,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:07:463
R$ 8.199,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:11:940
R$ 8.199,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:14:070
R$ 8.199,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:18:580
R$ 8.150,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:20:19:557
R$ 8.149,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:21:373
R$ 8.149,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:25:700
R$ 8.149,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:28:140
R$ 8.149,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:32:620
R$ 8.149,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:35:330
R$ 8.149,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:39:263
R$ 8.149,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:41:997
R$ 8.149,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:46:217
R$ 8.100,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:20:46:240
R$ 8.099,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:48:667
R$ 8.099,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:53:230
R$ 8.099,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:55:410
R$ 8.050,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:21:00:210
R$ 8.049,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:00:420

R$ 8.049,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:02:350
R$ 8.049,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:07:130
R$ 8.049,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:09:013
R$ 8.049,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:14:100
R$ 8.049,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:15:787
R$ 8.049,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:23:157
R$ 8.049,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:29:000
R$ 8.049,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:29:933
R$ 8.040,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:21:33:457
R$ 8.039,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:35:797
R$ 8.039,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:36:533
R$ 8.039,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:42:780
R$ 8.039,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:43:200
R$ 8.039,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:49:463
R$ 8.039,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:49:997
R$ 8.039,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:56:057
R$ 8.039,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:56:723
R$ 8.039,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:03:000
R$ 8.039,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:03:793
R$ 8.000,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:22:04:767
R$ 7.999,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:09:773
R$ 7.999,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:10:323
R$ 7.999,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:16:780
R$ 7.999,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:17:080
R$ 7.999,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:23:497
R$ 7.999,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:24:020
R$ 7.999,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:30:080
R$ 7.999,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:30:763
R$ 7.999,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:36:943
R$ 7.999,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:37:473
R$ 7.999,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:43:707
R$ 7.999,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:44:153
R$ 7.990,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:22:46:530
R$ 7.989,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:18:280
R$ 7.989,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:18:300
R$ 7.989,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:20:813
R$ 7.989,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:21:227
R$ 7.989,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:27:857
R$ 7.989,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:28:010
R$ 7.989,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:34:463
R$ 7.989,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:35:003
R$ 7.989,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:23:39:633
R$ 7.988,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:41:240
R$ 7.988,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:41:887
R$ 7.988,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:48:027
R$ 7.988,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:48:680
R$ 7.950,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:23:53:080
R$ 7.949,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:54:980
R$ 7.949,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:55:440
R$ 7.949,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:01:583
R$ 7.949,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:02:513
R$ 7.949,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:08:377
R$ 7.949,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:09:287
R$ 7.900,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:24:09:427
R$ 7.899,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:15:110
R$ 7.899,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:16:100
R$ 7.899,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:21:957
R$ 7.899,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:24:273
R$ 7.899,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:28:737
R$ 7.899,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:32:040
R$ 7.899,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:35:473

R$ 7.899,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:38:733
R$ 7.899,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:43:297
R$ 7.899,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:45:993
R$ 7.890,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:24:47:863
R$ 7.889,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:50:070
R$ 7.889,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:52:957
R$ 7.889,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:57:750
R$ 7.889,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:59:897
R$ 7.889,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:04:723
R$ 7.889,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:06:550
R$ 7.850,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:25:06:920
R$ 7.849,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:11:823
R$ 7.849,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:13:557
R$ 7.849,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:18:503
R$ 7.849,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:20:507
R$ 7.849,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:25:613
R$ 7.849,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:27:283
R$ 7.840,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:25:29:810
R$ 7.839,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:32:420
R$ 7.839,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:34:333
R$ 7.839,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:40:277
R$ 7.839,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:41:150
R$ 7.839,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:46:953
R$ 7.839,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:47:740
R$ 7.839,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:53:823
R$ 7.839,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:54:403
R$ 7.800,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:25:58:923
R$ 7.799,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:00:333
R$ 7.799,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:01:773
R$ 7.799,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:07:073
R$ 7.799,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:08:530
R$ 7.799,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:13:970
R$ 7.799,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:15:530
R$ 7.799,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:20:727
R$ 7.799,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:22:173
R$ 7.799,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:34:353
R$ 7.799,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:35:750
R$ 7.799,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:40:970
R$ 7.799,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:42:437
R$ 7.799,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:47:847
R$ 7.799,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:49:543
R$ 7.799,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:54:537
R$ 7.799,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:56:680
R$ 7.799,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:01:420
R$ 7.799,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:03:373
R$ 7.750,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:27:05:883
R$ 7.749,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:08:543
R$ 7.749,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:10:210
R$ 7.749,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:15:223
R$ 7.749,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:16:900
R$ 7.700,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:27:21:800
R$ 7.699,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:22:160
R$ 7.699,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:23:657
R$ 7.699,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:28:760
R$ 7.699,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:31:297
R$ 7.699,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:36:530
R$ 7.699,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:37:623
R$ 7.699,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:45:840
R$ 7.699,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:50:973
R$ 7.699,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:52:720
R$ 7.699,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:59:153

R$ 7.699,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:59:510
R$ 7.699,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:05:800
R$ 7.699,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:06:323
R$ 7.699,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:12:400
R$ 7.699,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:13:270
R$ 7.699,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:19:130
R$ 7.699,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:20:413
R$ 7.699,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:25:990
R$ 7.699,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:27:270
R$ 7.699,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:33:977
R$ 7.699,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:34:230
R$ 7.699,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:40:450
R$ 7.699,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:40:910
R$ 7.699,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:47:220
R$ 7.699,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:47:570
R$ 7.699,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:53:977
R$ 7.650,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:28:54:340
R$ 7.649,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:54:740
R$ 7.649,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:00:980
R$ 7.649,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:01:380
R$ 7.649,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:08:577
R$ 7.600,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:29:09:003
R$ 7.599,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:14:877
R$ 7.599,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:15:780
R$ 7.599,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:21:647
R$ 7.599,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:22:683
R$ 7.599,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:28:787
R$ 7.599,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:29:400
R$ 7.590,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:29:40:910
R$ 7.589,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:42:303
R$ 7.589,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:43:403
R$ 7.589,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:48:997
R$ 7.589,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:53:000
R$ 7.589,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:55:973
R$ 7.589,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:00:603
R$ 7.589,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:04:010
R$ 7.589,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:07:403
R$ 7.589,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:10:823
R$ 7.589,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:16:000
R$ 7.589,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:17:777
R$ 7.589,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:23:003
R$ 7.589,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:25:293
R$ 7.589,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:30:400
R$ 7.589,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:32:087
R$ 7.589,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:36:803
R$ 7.589,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:40:760
R$ 7.589,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:44:200
R$ 7.589,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:47:493
R$ 7.589,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:51:203
R$ 7.589,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:54:053
R$ 7.589,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:59:803
R$ 7.589,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:00:757
R$ 7.589,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:06:613
R$ 7.589,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:07:590
R$ 7.589,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:14:000
R$ 7.589,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:14:297
R$ 7.589,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:21:207
R$ 7.589,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:27:710
R$ 7.589,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:30:207
R$ 7.589,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:34:437
R$ 7.580,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:31:37:263

R$ 7.579,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:41:500
R$ 7.579,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:45:603
R$ 7.579,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:48:487
R$ 7.579,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:53:803
R$ 7.579,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:55:067
R$ 7.579,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:59:803
R$ 7.579,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:02:057
R$ 7.579,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:06:613
R$ 7.579,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:08:760
R$ 7.579,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:13:283
R$ 7.579,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:15:957
R$ 7.579,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:20:120
R$ 7.579,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:22:773
R$ 7.579,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:27:040
R$ 7.579,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:29:693
R$ 7.579,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:33:880
R$ 7.579,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:36:370
R$ 7.579,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:40:760
R$ 7.579,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:43:793
R$ 7.579,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:47:483
R$ 7.579,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:50:470
R$ 7.565,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:32:55:323
R$ 7.579,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:55:567
R$ 7.564,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:57:230
R$ 7.564,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:01:233
R$ 7.564,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:04:083
R$ 7.564,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:08:177
R$ 7.564,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:10:893
R$ 7.564,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:14:767
R$ 7.564,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:17:683
R$ 7.564,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:21:527
R$ 7.564,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:32:373
R$ 7.564,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:35:633
R$ 7.564,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:39:143
R$ 7.564,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:42:397
R$ 7.564,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:45:883
R$ 7.564,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:49:463
R$ 7.564,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:52:610
R$ 7.564,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:56:397
R$ 7.564,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:59:467
R$ 7.564,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:03:147
R$ 7.564,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:06:057
R$ 7.564,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:09:867
R$ 7.564,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:13:870
R$ 7.564,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:16:583
R$ 7.564,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:21:063
R$ 7.564,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:23:303
R$ 7.564,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:27:817
R$ 7.564,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:30:087
R$ 7.564,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:34:510
R$ 7.564,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:36:713
R$ 7.564,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:41:213
R$ 7.564,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:43:630
R$ 7.564,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:48:523
R$ 7.564,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:50:420
R$ 7.564,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:55:350
R$ 7.564,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:57:243
R$ 7.564,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:02:223
R$ 7.564,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:04:107
R$ 7.564,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:09:037
R$ 7.564,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:11:090

R$ 7.564,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:17:410
R$ 7.564,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:18:413
R$ 7.564,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:23:963
R$ 7.564,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:25:157
R$ 7.564,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:30:513
R$ 7.564,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:31:890
R$ 7.564,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:37:150
R$ 7.564,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:38:697
R$ 7.564,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:43:827
R$ 7.564,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:45:323
R$ 7.564,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:50:673
R$ 7.564,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:52:193
R$ 7.564,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:57:387
R$ 7.564,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:59:510
R$ 7.564,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:03:953
R$ 7.564,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:06:220
R$ 7.564,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:10:820
R$ 7.564,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:13:017
R$ 7.564,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:17:420
R$ 7.564,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:20:737
R$ 7.564,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:24:220
R$ 7.564,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:27:557
R$ 7.564,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:30:913
R$ 7.564,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:34:230
R$ 7.564,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:37:813
R$ 7.564,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:40:973
R$ 7.564,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:44:743
R$ 7.564,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:47:783
R$ 7.564,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:51:623
R$ 7.564,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:54:597
R$ 7.564,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:59:467
R$ 7.564,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:03:460
R$ 7.564,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:06:137
R$ 7.564,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:10:230
R$ 7.564,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:13:067
R$ 7.564,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:16:863
R$ 7.564,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:19:843
R$ 7.564,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:23:697
R$ 7.564,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:26:467
R$ 7.564,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:30:660
R$ 7.564,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:33:477
R$ 7.564,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:37:560
R$ 7.564,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:40:187
R$ 7.564,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:44:370
R$ 7.564,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:47:377
R$ 7.564,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:51:157
R$ 7.564,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:54:047
R$ 7.564,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:57:880
R$ 7.564,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:00:693
R$ 7.564,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:04:567
R$ 7.564,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:07:323
R$ 7.564,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:12:680
R$ 7.564,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:14:317
R$ 7.564,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:19:530
R$ 7.564,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:21:130
R$ 7.564,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:27:883
R$ 7.564,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:27:963
R$ 7.564,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:34:847
R$ 7.564,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:41:297
R$ 7.564,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:41:533
R$ 7.564,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:48:060

R$ 7.564,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:48:200
R$ 7.563,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:55:447
R$ 7.563,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:01:670
R$ 7.563,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:02:847
R$ 7.563,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:08:340
R$ 7.563,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:09:413
R$ 7.563,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:14:950
R$ 7.563,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:16:207
R$ 7.563,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:22:450
R$ 7.563,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:22:877
R$ 7.563,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:28:903
R$ 7.563,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:29:693
R$ 7.563,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:35:970
R$ 7.563,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:36:743
R$ 7.563,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:43:243
R$ 7.563,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:43:340
R$ 7.563,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:49:797
R$ 7.563,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:50:070
R$ 7.563,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:57:287
R$ 7.563,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:03:523
R$ 7.563,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:04:350
R$ 7.563,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:10:227
R$ 7.563,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:11:337
R$ 7.563,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:17:123
R$ 7.563,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:18:077
R$ 7.563,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:25:567
R$ 7.563,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:31:327
R$ 7.563,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:32:703
R$ 7.563,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:37:937
R$ 7.563,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:40:207
R$ 7.563,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:44:710
R$ 7.563,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:46:900
R$ 7.563,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:51:420
R$ 7.563,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:53:720
R$ 7.563,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:58:280
R$ 7.563,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:00:610
R$ 7.563,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:05:717
R$ 7.563,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:07:350
R$ 7.563,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:12:313
R$ 7.563,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:13:993
R$ 7.563,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:18:987
R$ 7.563,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:20:803
R$ 7.563,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:25:663
R$ 7.563,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:27:650
R$ 7.563,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:32:453
R$ 7.563,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:34:333
R$ 7.563,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:39:703
R$ 7.563,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:41:180
R$ 7.563,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:46:130
R$ 7.563,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:47:867
R$ 7.563,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:52:940
R$ 7.563,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:54:503
R$ 7.563,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:00:390
R$ 7.563,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:01:363
R$ 7.563,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:07:027
R$ 7.563,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:07:810
R$ 7.563,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:14:583
R$ 7.563,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:20:943
R$ 7.563,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:21:060
R$ 7.563,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:27:567
R$ 7.563,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:28:103

R$ 7.563,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:34:880
R$ 7.563,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:41:780
R$ 7.563,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:48:183
R$ 7.563,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:48:513
R$ 7.563,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:54:867
R$ 7.563,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:55:553
R$ 7.563,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:01:490
R$ 7.563,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:03:087
R$ 7.563,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:08:330
R$ 7.563,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:09:953
R$ 7.563,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:15:417
R$ 7.563,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:16:477
R$ 7.563,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:22:183
R$ 7.563,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:23:177
R$ 7.563,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:28:800
R$ 7.563,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:30:953
R$ 7.563,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:35:537
R$ 7.563,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:37:953
R$ 7.563,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:43:597
R$ 7.563,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:44:250
R$ 7.563,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:50:277
R$ 7.563,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:52:353
R$ 7.563,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:56:983
R$ 7.563,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:58:563
R$ 7.563,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:03:770
R$ 7.563,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:05:290
R$ 7.563,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:10:867
R$ 7.563,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:11:953
R$ 7.563,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:17:873
R$ 7.563,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:18:583
R$ 7.563,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:24:530
R$ 7.563,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:25:367
R$ 7.563,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:31:367
R$ 7.563,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:33:277
R$ 7.563,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:38:387
R$ 7.563,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:39:973
R$ 7.563,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:45:377
R$ 7.563,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:49:337
R$ 7.563,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:52:397
R$ 7.563,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:57:183
R$ 7.562,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:59:263
R$ 7.562,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:05:983
R$ 7.562,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:06:130
R$ 7.562,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:11:393
R$ 7.562,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:13:540
R$ 7.562,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:20:310
R$ 7.562,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:20:760
R$ 7.562,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:26:477
R$ 7.562,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:27:453
R$ 7.562,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:33:210
R$ 7.562,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:34:623
R$ 7.562,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:39:893
R$ 7.562,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:41:500
R$ 7.562,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:46:537
R$ 7.562,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:48:470
R$ 7.562,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:53:250
R$ 7.562,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:55:850
R$ 7.562,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:59:883
R$ 7.562,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:02:603
R$ 7.562,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:06:513
R$ 7.562,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:09:230

R$ 7.562,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:13:200
R$ 7.562,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:15:807
R$ 7.562,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:19:887
R$ 7.562,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:22:470
R$ 7.562,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:26:867
R$ 7.562,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:29:950
R$ 7.562,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:33:600
R$ 7.562,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:36:360
R$ 7.562,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:40:213
R$ 7.562,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:43:143
R$ 7.562,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:47:187
R$ 7.562,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:52:033
R$ 7.562,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:00:733
R$ 7.562,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:05:683
R$ 7.562,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:07:597
R$ 7.562,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:12:540
R$ 7.562,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:14:190
R$ 7.562,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:19:337
R$ 7.562,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:21:120
R$ 7.562,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:26:177
R$ 7.562,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:28:367
R$ 7.562,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:32:897
R$ 7.562,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:35:110
R$ 7.562,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:39:517
R$ 7.562,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:41:990
R$ 7.562,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:46:467
R$ 7.562,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:50:113
R$ 7.562,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:53:563
R$ 7.562,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:57:493
R$ 7.562,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:00:267
R$ 7.562,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:04:257
R$ 7.562,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:07:357
R$ 7.562,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:11:407
R$ 7.562,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:14:180
R$ 7.562,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:17:933
R$ 7.562,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:20:873
R$ 7.562,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:24:967
R$ 7.562,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:28:030
R$ 7.562,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:31:767
R$ 7.562,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:34:720
R$ 7.562,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:38:783
R$ 7.562,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:41:530
R$ 7.562,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:46:930
R$ 7.562,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:48:397
R$ 7.562,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:54:870
R$ 7.562,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:55:080
R$ 7.562,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:01:753
R$ 7.562,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:02:450
R$ 7.562,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:08:477
R$ 7.562,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:09:373
R$ 7.562,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:15:323
R$ 7.562,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:16:057
R$ 7.562,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:21:993
R$ 7.562,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:23:053
R$ 7.562,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:28:673
R$ 7.562,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:29:883
R$ 7.562,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:35:547
R$ 7.562,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:36:800
R$ 7.562,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:43:163
R$ 7.562,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:43:580
R$ 7.562,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:50:680

R$ 7.562,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:57:247
R$ 7.562,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:57:553
R$ 7.562,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:04:040
R$ 7.562,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:04:657
R$ 7.562,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:10:780
R$ 7.562,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:11:317
R$ 7.562,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:24:483
R$ 7.562,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:25:903
R$ 7.562,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:31:163
R$ 7.562,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:34:020
R$ 7.562,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:39:183
R$ 7.562,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:40:807
R$ 7.562,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:46:340
R$ 7.562,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:47:463
R$ 7.562,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:52:993
R$ 7.562,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:54:323
R$ 7.562,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:59:867
R$ 7.562,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:00:983
R$ 7.561,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:06:673
R$ 7.561,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:07:937
R$ 7.561,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:14:560
R$ 7.561,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:14:617
R$ 7.561,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:21:217
R$ 7.561,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:21:547
R$ 7.561,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:27:980
R$ 7.561,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:28:203
R$ 7.561,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:34:843
R$ 7.561,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:35:250
R$ 7.561,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:41:610
R$ 7.561,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:42:027
R$ 7.561,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:48:860
R$ 7.561,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:55:307
R$ 7.561,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:55:630
R$ 7.561,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:02:817
R$ 7.561,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:09:180
R$ 7.561,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:09:487
R$ 7.561,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:15:903
R$ 7.561,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:16:543
R$ 7.561,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:22:637
R$ 7.561,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:23:947
R$ 7.561,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:29:630
R$ 7.561,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:30:707
R$ 7.561,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:36:293
R$ 7.561,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:37:337
R$ 7.561,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:43:120
R$ 7.561,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:44:177
R$ 7.561,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:49:900
R$ 7.561,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:50:960
R$ 7.561,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:56:627
R$ 7.561,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:57:837
R$ 7.561,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:03:350
R$ 7.561,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:04:840
R$ 7.561,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:09:850
R$ 7.561,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:11:507
R$ 7.561,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:16:520
R$ 7.561,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:18:320
R$ 7.561,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:23:190
R$ 7.561,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:25:507
R$ 7.561,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:29:843
R$ 7.561,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:32:290
R$ 7.561,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:36:400

R$ 7.561,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:39:040
R$ 7.561,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:43:027
R$ 7.561,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:46:057
R$ 7.561,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:49:860
R$ 7.561,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:52:740
R$ 7.561,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:56:497
R$ 7.561,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:59:250
R$ 7.561,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:03:257
R$ 7.561,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:13:607
R$ 7.561,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:16:880
R$ 7.561,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:20:320
R$ 7.561,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:23:573
R$ 7.561,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:27:013
R$ 7.561,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:31:013
R$ 7.561,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:33:713
R$ 7.561,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:37:800
R$ 7.561,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:40:660
R$ 7.561,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:46:723
R$ 7.561,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:48:640
R$ 7.561,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:53:550
R$ 7.561,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:55:490
R$ 7.561,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:01:663
R$ 7.561,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:02:217
R$ 7.561,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:08:463
R$ 7.561,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:08:847
R$ 7.561,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:15:137
R$ 7.561,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:15:550
R$ 7.561,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:22:453
R$ 7.561,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:29:300
R$ 7.561,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:36:010
R$ 7.561,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:42:647
R$ 7.561,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:42:967
R$ 7.561,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:49:530
R$ 7.561,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:49:677
R$ 7.561,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:59:163
R$ 7.561,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:03:233
R$ 7.561,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:06:080
R$ 7.561,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:09:987
R$ 7.561,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:12:857
R$ 7.561,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:16:667
R$ 7.561,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:20:237
R$ 7.561,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:24:847
R$ 7.561,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:27:133
R$ 7.561,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:31:487
R$ 7.561,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:33:823
R$ 7.561,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:38:270
R$ 7.561,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:40:423
R$ 7.561,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:46:957
R$ 7.561,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:47:110
R$ 7.561,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:53:797
R$ 7.561,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:00:703
R$ 7.561,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:07:220
R$ 7.561,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:07:597
R$ 7.561,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:14:387
R$ 7.561,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:20:900
R$ 7.561,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:27:817
R$ 7.561,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:34:660
R$ 7.560,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:35:837
R$ 7.560,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:48:427
R$ 7.560,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:49:217
R$ 7.560,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:55:160

R$ 7.560,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:56:243
R$ 7.560,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:01:867
R$ 7.560,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:03:607
R$ 7.560,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:08:680
R$ 7.560,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:10:383
R$ 7.560,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:15:493
R$ 7.560,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:17:157
R$ 7.560,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:22:550
R$ 7.560,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:23:780
R$ 7.560,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:29:123
R$ 7.560,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:31:097
R$ 7.560,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:36:010
R$ 7.560,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:37:990
R$ 7.560,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:42:803
R$ 7.560,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:45:730
R$ 7.560,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:49:700
R$ 7.560,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:59:553
R$ 7.560,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:03:377
R$ 7.560,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:06:407
R$ 7.560,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:10:640
R$ 7.560,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:13:103
R$ 7.560,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:17:417
R$ 7.560,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:20:100
R$ 7.560,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:24:060
R$ 7.560,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:26:957
R$ 7.560,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:31:040
R$ 7.560,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:33:747
R$ 7.560,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:37:940
R$ 7.560,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:40:340
R$ 7.560,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:44:873
R$ 7.560,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:47:090
R$ 7.560,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:51:443
R$ 7.560,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:54:017
R$ 7.560,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:58:307
R$ 7.560,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:00:643
R$ 7.560,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:05:017
R$ 7.560,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:07:530
R$ 7.560,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:11:893
R$ 7.560,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:16:107
R$ 7.560,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:18:813
R$ 7.560,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:22:770
R$ 7.560,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:25:817
R$ 7.560,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:29:527
R$ 7.560,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:33:027
R$ 7.560,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:36:167
R$ 7.560,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:41:183
R$ 7.560,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:43:407
R$ 7.560,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:48:833
R$ 7.560,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:50:483
R$ 7.560,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:56:680
R$ 7.560,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:57:153
R$ 7.560,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:06:657
R$ 7.560,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:10:453
R$ 7.560,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:13:447
R$ 7.560,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:17:160
R$ 7.560,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:20:137
R$ 7.560,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:23:877
R$ 7.560,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:27:250
R$ 7.560,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:30:910
R$ 7.560,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:36:107
R$ 7.560,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:37:817

R$ 7.560,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:42:740
R$ 7.560,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:45:897
R$ 7.560,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:49:533
R$ 7.560,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:53:593
R$ 7.560,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:56:247
R$ 7.560,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:00:257
R$ 7.560,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:02:917
R$ 7.560,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:06:933
R$ 7.560,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:10:170
R$ 7.560,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:13:597
R$ 7.560,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:17:447
R$ 7.560,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:21:837
R$ 7.560,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:24:107
R$ 7.560,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:28:610
R$ 7.560,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:30:790
R$ 7.560,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:35:617
R$ 7.560,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:37:643
R$ 7.560,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:42:213
R$ 7.560,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:44:397
R$ 7.560,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:49:063
R$ 7.560,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:53:383
R$ 7.560,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:55:983
R$ 7.560,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:02:160
R$ 7.560,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:02:970
R$ 7.560,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:09:760
R$ 7.560,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:11:207
R$ 7.560,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:17:043
R$ 7.560,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:18:683
R$ 7.560,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:23:903
R$ 7.560,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:25:440
R$ 7.560,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:30:613
R$ 7.560,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:33:323
R$ 7.560,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:37:560
R$ 7.560,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:40:567
R$ 7.560,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:44:057
R$ 7.559,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:47:437
R$ 7.559,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:50:827
R$ 7.559,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:54:463
R$ 7.559,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:57:607
R$ 7.559,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:01:320
R$ 7.559,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:04:070
R$ 7.559,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:08:010
R$ 7.559,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:10:743
R$ 7.559,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:14:663
R$ 7.559,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:17:450
R$ 7.559,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:21:673
R$ 7.559,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:25:613
R$ 7.559,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:28:317
R$ 7.559,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:32:307
R$ 7.559,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:34:970
R$ 7.559,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:39:413
R$ 7.559,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:44:647
R$ 7.559,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:46:100
R$ 7.559,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:51:453
R$ 7.559,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:52:883
R$ 7.559,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:58:397
R$ 7.559,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:00:683
R$ 7.559,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:10:063
R$ 7.559,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:14:527
R$ 7.559,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:17:370
R$ 7.559,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:21:287

R$ 7.559,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:24:073
R$ 7.559,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:29:317
R$ 7.559,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:30:783
R$ 7.559,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:36:360
R$ 7.559,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:37:807
R$ 7.559,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:43:180
R$ 7.559,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:44:573
R$ 7.559,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:50:263
R$ 7.559,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:51:390
R$ 7.559,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:57:260
R$ 7.559,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:58:057
R$ 7.559,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:04:070
R$ 7.559,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:04:730
R$ 7.559,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:11:210
R$ 7.559,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:11:373
R$ 7.559,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:17:620
R$ 7.559,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:18:100
R$ 7.559,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:24:663
R$ 7.559,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:24:953
R$ 7.559,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:31:530
R$ 7.559,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:32:147
R$ 7.559,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:38:250
R$ 7.559,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:39:393
R$ 7.559,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:46:173
R$ 7.559,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:46:443
R$ 7.559,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:52:907
R$ 7.559,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:53:313
R$ 7.559,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:59:617
R$ 7.559,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:00:090
R$ 7.559,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:06:470
R$ 7.559,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:06:823
R$ 7.559,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:13:183
R$ 7.559,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:13:497
R$ 7.559,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:20:540
R$ 7.559,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:21:760
R$ 7.559,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:27:613
R$ 7.559,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:28:500
R$ 7.559,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:34:347
R$ 7.559,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:35:150
R$ 7.559,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:41:217
R$ 7.559,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:43:903
R$ 7.559,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:47:883
R$ 7.559,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:51:340
R$ 7.559,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:54:500
R$ 7.559,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:58:273
R$ 7.559,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:01:233
R$ 7.559,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:05:060
R$ 7.559,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:08:040
R$ 7.559,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:12:070
R$ 7.559,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:14:687
R$ 7.559,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:18:723
R$ 7.559,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:21:350
R$ 7.559,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:25:830
R$ 7.559,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:28:037
R$ 7.559,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:32:533
R$ 7.559,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:34:910
R$ 7.559,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:39:167
R$ 7.559,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:42:253
R$ 7.559,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:45:867
R$ 7.559,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:48:897
R$ 7.559,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:53:567

R$ 7.559,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:56:343
R$ 7.559,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:59:853
R$ 7.559,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:03:047
R$ 7.559,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:06:843
R$ 7.559,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:09:663
R$ 7.559,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:13:643
R$ 7.559,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:16:580
R$ 7.559,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:20:223
R$ 7.559,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:23:350
R$ 7.559,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:27:380
R$ 7.559,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:30:203
R$ 7.559,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:34:097
R$ 7.559,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:37:047
R$ 7.558,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:41:010
R$ 7.558,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:43:880
R$ 7.558,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:47:977
R$ 7.558,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:50:763
R$ 7.558,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:54:777
R$ 7.558,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:57:483
R$ 7.558,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:01:630
R$ 7.558,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:04:333
R$ 7.558,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:08:370
R$ 7.558,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:11:213
R$ 7.558,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:16:410
R$ 7.558,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:17:990
R$ 7.558,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:23:410
R$ 7.558,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:24:640
R$ 7.558,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:30:013
R$ 7.558,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:31:677
R$ 7.558,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:37:040
R$ 7.558,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:38:373
R$ 7.558,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:43:853
R$ 7.558,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:46:503
R$ 7.558,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:51:033
R$ 7.558,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:53:127
R$ 7.558,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:57:980
R$ 7.558,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:59:760
R$ 7.558,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:04:677
R$ 7.558,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:06:463
R$ 7.558,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:11:450
R$ 7.558,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:13:147
R$ 7.558,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:18:187
R$ 7.558,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:21:180
R$ 7.558,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:24:860
R$ 7.558,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:27:800
R$ 7.558,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:31:853
R$ 7.558,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:35:897
R$ 7.558,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:38:957
R$ 7.558,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:42:650
R$ 7.558,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:45:817
R$ 7.558,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:49:310
R$ 7.558,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:52:760
R$ 7.558,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:56:030
R$ 7.558,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:59:423
R$ 7.558,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:02:713
R$ 7.558,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:06:403
R$ 7.558,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:09:250
R$ 7.558,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:13:217
R$ 7.558,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:15:810
R$ 7.558,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:19:903
R$ 7.558,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:22:937

R$ 7.558,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:26:503
R$ 7.558,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:29:677
R$ 7.558,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:33:357
R$ 7.558,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:36:337
R$ 7.558,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:40:203
R$ 7.558,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:43:333
R$ 7.558,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:46:903
R$ 7.558,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:50:187
R$ 7.558,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:53:603
R$ 7.558,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:57:150
R$ 7.558,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:00:597
R$ 7.558,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:03:837
R$ 7.558,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:07:373
R$ 7.558,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:10:803
R$ 7.558,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:14:003
R$ 7.558,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:17:817
R$ 7.558,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:20:637
R$ 7.558,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:24:620
R$ 7.558,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:27:493
R$ 7.558,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:31:207
R$ 7.558,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:34:107
R$ 7.558,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:37:943
R$ 7.558,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:40:747
R$ 7.558,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:44:660
R$ 7.558,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:47:417
R$ 7.558,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:51:333
R$ 7.558,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:54:650
R$ 7.558,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:58:163
R$ 7.558,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:01:390
R$ 7.558,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:05:003
R$ 7.558,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:09:303
R$ 7.558,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:11:623
R$ 7.558,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:15:930
R$ 7.558,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:18:730
R$ 7.558,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:23:967
R$ 7.558,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:25:977
R$ 7.558,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:30:633
R$ 7.558,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:33:117
R$ 7.558,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:37:267
R$ 7.558,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:39:833
R$ 7.558,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:44:503
R$ 7.558,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:46:847
R$ 7.558,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:51:300
R$ 7.558,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:53:680
R$ 7.558,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:58:000
R$ 7.558,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:00:350
R$ 7.558,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:04:783
R$ 7.558,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:07:000
R$ 7.558,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:12:793
R$ 7.558,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:13:657
R$ 7.558,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:19:437
R$ 7.558,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:20:510
R$ 7.557,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:26:087
R$ 7.557,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:27:720
R$ 7.557,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:32:963
R$ 7.557,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:35:403
R$ 7.557,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:39:730
R$ 7.557,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:42:200
R$ 7.557,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:46:320
R$ 7.557,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:49:417
R$ 7.557,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:53:247

R$ 7.557,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:56:370
R$ 7.557,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:59:947
R$ 7.557,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:03:197
R$ 7.557,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:06:553
R$ 7.557,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:10:597
R$ 7.557,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:13:493
R$ 7.557,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:17:930
R$ 7.557,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:20:410
R$ 7.557,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:24:563
R$ 7.557,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:27:113
R$ 7.557,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:31:113
R$ 7.557,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:34:180
R$ 7.557,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:37:980
R$ 7.557,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:40:820
R$ 7.557,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:44:613
R$ 7.557,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:47:610
R$ 7.557,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:51:307
R$ 7.557,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:54:367
R$ 7.557,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:58:773
R$ 7.557,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:01:133
R$ 7.557,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:07:200
R$ 7.557,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:07:790
R$ 7.557,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:14:270
R$ 7.557,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:14:653
R$ 7.557,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:20:940
R$ 7.557,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:21:660
R$ 7.557,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:27:690
R$ 7.557,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:28:657
R$ 7.557,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:34:427
R$ 7.557,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:35:397
R$ 7.557,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:41:057
R$ 7.557,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:42:390
R$ 7.557,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:47:873
R$ 7.557,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:49:097
R$ 7.557,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:54:903
R$ 7.557,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:56:387
R$ 7.557,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:02:410
R$ 7.557,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:03:153
R$ 7.557,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:10:037
R$ 7.557,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:10:843
R$ 7.557,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:17:213
R$ 7.557,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:17:517
R$ 7.557,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:24:097
R$ 7.557,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:31:040
R$ 7.557,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:40:197
R$ 7.557,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:46:657
R$ 7.557,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:47:497
R$ 7.557,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:54:067
R$ 7.557,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:54:883
R$ 7.557,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:00:907
R$ 7.557,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:01:533
R$ 7.557,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:07:583
R$ 7.557,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:09:427
R$ 7.557,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:51:033
R$ 7.557,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:53:163
R$ 7.557,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:56:023
R$ 7.557,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:59:893
R$ 7.557,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:02:823
R$ 7.557,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:06:560
R$ 7.557,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:09:467
R$ 7.557,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:13:470

R$ 7.557,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:16:477
R$ 7.557,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:19:913
R$ 7.557,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:23:243
R$ 7.557,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:28:377
R$ 7.557,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:30:023
R$ 7.557,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:35:150
R$ 7.557,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:36:700
R$ 7.557,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:42:100
R$ 7.557,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:43:303
R$ 7.557,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:48:980
R$ 7.557,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:50:090
R$ 7.557,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:55:843
R$ 7.557,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:57:207
R$ 7.557,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:02:807
R$ 7.557,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:04:007
R$ 7.557,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:10:207
R$ 7.557,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:10:833
R$ 7.557,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:16:513
R$ 7.557,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:17:747
R$ 7.557,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:23:353
R$ 7.557,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:24:463
R$ 7.557,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:30:760
R$ 7.557,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:31:160
R$ 7.557,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:37:307
R$ 7.557,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:37:983
R$ 7.557,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:43:943
R$ 7.557,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:44:833
R$ 7.557,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:51:047
R$ 7.557,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:51:763
R$ 7.557,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:57:733
R$ 7.556,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:58:633
R$ 7.556,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:05:153
R$ 7.556,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:06:233
R$ 7.556,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:11:777
R$ 7.556,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:13:140
R$ 7.556,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:18:673
R$ 7.556,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:19:890
R$ 7.556,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:25:787
R$ 7.556,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:27:227
R$ 7.556,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:32:813
R$ 7.556,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:34:430
R$ 7.556,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:39:527
R$ 7.556,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:41:713
R$ 7.556,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:46:370
R$ 7.556,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:48:917
R$ 7.556,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:53:127
R$ 7.556,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:55:353
R$ 7.556,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:00:027
R$ 7.556,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:02:237
R$ 7.556,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:07:253
R$ 7.556,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:09:040
R$ 7.556,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:15:340
R$ 7.556,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:16:097
R$ 7.556,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:22:007
R$ 7.556,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:22:867
R$ 7.556,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:29:153
R$ 7.556,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:29:633
R$ 7.556,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:35:967
R$ 7.556,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:37:897
R$ 7.556,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:42:770
R$ 7.556,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:44:590

R$ 7.556,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:49:603
R$ 7.556,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:51:233
R$ 7.556,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:58:770
R$ 7.556,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:06:010
R$ 7.556,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:12:770
R$ 7.556,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:13:190
R$ 7.556,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:19:890
R$ 7.556,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:27:180
R$ 7.556,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:33:590
R$ 7.556,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:33:930
R$ 7.556,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:43:057
R$ 7.556,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:47:650
R$ 7.556,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:49:870
R$ 7.556,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:54:460
R$ 7.556,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:57:427
R$ 7.556,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:01:323
R$ 7.556,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:03:913
R$ 7.556,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:08:037
R$ 7.556,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:12:623
R$ 7.556,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:15:210
R$ 7.556,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:19:287
R$ 7.556,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:22:223
R$ 7.556,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:26:563
R$ 7.556,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:29:060
R$ 7.556,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:33:373
R$ 7.556,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:35:567
R$ 7.556,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:40:377
R$ 7.556,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:42:360
R$ 7.556,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:47:123
R$ 7.556,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:49:130
R$ 7.556,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:54:143
R$ 7.556,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:55:850
R$ 7.556,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:00:583
R$ 7.556,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:02:803
R$ 7.556,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:07:263
R$ 7.556,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:09:577
R$ 7.556,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:14:160
R$ 7.556,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:16:403
R$ 7.556,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:20:853
R$ 7.556,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:23:233
R$ 7.556,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:27:720
R$ 7.556,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:29:963
R$ 7.556,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:34:500
R$ 7.556,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:37:857
R$ 7.556,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:41:107
R$ 7.556,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:44:273
R$ 7.556,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:47:787
R$ 7.556,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:50:937
R$ 7.556,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:54:677
R$ 7.556,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:57:813
R$ 7.556,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:01:130
R$ 7.556,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:04:583
R$ 7.556,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:07:677
R$ 7.556,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:11:283
R$ 7.556,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:14:373
R$ 7.556,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:17:960
R$ 7.556,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:21:060
R$ 7.556,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:24:673
R$ 7.556,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:29:403
R$ 7.556,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:31:620
R$ 7.556,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:36:053

R$ 7.556,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:38:387
R$ 7.556,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:42:853
R$ 7.556,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:44:997
R$ 7.556,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:49:563
R$ 7.556,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:52:003
R$ 7.556,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:56:590
R$ 7.556,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:58:613
R$ 7.556,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:03:790
R$ 7.555,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:05:353
R$ 7.555,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:10:513
R$ 7.555,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:12:247
R$ 7.555,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:17:190
R$ 7.555,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:19:037
R$ 7.555,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:23:937
R$ 7.555,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:25:893
R$ 7.555,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:30:590
R$ 7.555,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:32:800
R$ 7.555,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:37:963
R$ 7.555,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:39:893
R$ 7.555,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:44:907
R$ 7.555,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:46:877
R$ 7.555,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:51:783
R$ 7.555,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:53:937
R$ 7.555,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:58:480
R$ 7.555,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:00:640
R$ 7.555,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:05:433
R$ 7.555,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:07:467
R$ 7.555,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:12:200
R$ 7.555,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:14:347
R$ 7.555,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:18:857
R$ 7.555,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:21:117
R$ 7.555,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:25:640
R$ 7.555,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:27:780
R$ 7.555,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:33:480
R$ 7.555,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:35:263
R$ 7.555,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:40:227
R$ 7.555,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:41:927
R$ 7.555,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:46:953
R$ 7.555,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:48:720
R$ 7.555,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:53:997
R$ 7.555,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:55:627
R$ 7.555,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:01:220
R$ 7.555,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:02:913
R$ 7.555,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:07:713
R$ 7.555,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:09:917
R$ 7.555,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:14:857
R$ 7.555,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:16:670
R$ 7.555,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:21:380
R$ 7.555,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:23:893
R$ 7.555,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:28:183
R$ 7.555,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:30:720
R$ 7.555,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:34:850
R$ 7.555,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:37:673
R$ 7.555,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:42:050
R$ 7.555,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:44:757
R$ 7.555,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:48:773
R$ 7.555,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:51:470
R$ 7.555,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:55:490
R$ 7.555,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:58:213
R$ 7.555,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:02:470
R$ 7.555,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:05:230

R$ 7.555,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:14:220
R$ 7.555,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:20:463
R$ 7.555,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:20:897
R$ 7.555,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:28:547
R$ 7.555,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:35:260
R$ 7.555,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:35:760
R$ 7.555,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:42:043
R$ 7.555,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:42:543
R$ 7.555,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:48:900
R$ 7.555,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:49:350
R$ 7.555,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:55:803
R$ 7.555,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:56:557
R$ 7.555,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:02:507
R$ 7.555,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:03:243
R$ 7.555,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:09:770
R$ 7.555,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:12:633
R$ 7.555,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:16:613
R$ 7.555,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:19:347
R$ 7.555,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:23:613
R$ 7.555,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:26:497
R$ 7.555,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:39:470
R$ 7.555,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:40:007
R$ 7.555,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:46:903
R$ 7.555,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:47:207
R$ 7.555,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:54:960
R$ 7.555,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:58:930
R$ 7.555,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:01:783
R$ 7.555,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:05:690
R$ 7.555,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:10:817
R$ 7.555,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:12:790
R$ 7.555,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:17:230
R$ 7.555,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:19:507
R$ 7.555,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:30:917
R$ 7.555,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:33:350
R$ 7.555,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:45:580
R$ 7.555,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:51:387
R$ 7.555,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:52:640
R$ 7.555,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:58:167
R$ 7.555,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:59:743
R$ 7.555,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:05:560
R$ 7.555,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:08:233
R$ 7.555,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:12:323
R$ 7.555,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:14:917
R$ 7.555,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:18:973
R$ 7.555,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:21:663
R$ 7.555,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:25:667
R$ 7.555,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:29:143
R$ 7.554,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:33:283
R$ 7.554,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:35:607
R$ 7.554,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:39:980
R$ 7.554,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:42:537
R$ 7.554,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:46:920
R$ 7.554,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:49:333
R$ 7.554,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:54:070
R$ 7.554,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:56:023
R$ 7.554,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:01:983
R$ 7.554,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:02:683
R$ 7.554,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:14:713
R$ 7.554,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:16:183
R$ 7.554,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:21:620
R$ 7.554,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:25:460

R$ 7.554,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:28:710
R$ 7.554,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:32:620
R$ 7.554,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:35:360
R$ 7.554,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:39:537
R$ 7.554,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:42:220
R$ 7.554,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:46:433
R$ 7.554,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:49:077
R$ 7.554,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:53:240
R$ 7.554,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:55:670
R$ 7.554,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:00:277
R$ 7.554,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:02:330
R$ 7.554,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:11:190
R$ 7.554,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:16:283
R$ 7.554,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:19:197
R$ 7.554,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:23:527
R$ 7.554,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:25:947
R$ 7.554,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:32:997
R$ 7.554,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:39:723
R$ 7.554,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:46:677
R$ 7.554,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:53:187
R$ 7.554,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:53:543
R$ 7.554,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:00:280
R$ 7.554,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:07:577
R$ 7.554,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:14:610
R$ 7.554,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:14:947
R$ 7.554,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:21:683
R$ 7.554,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:28:270
R$ 7.554,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:28:530
R$ 7.554,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:35:460
R$ 7.554,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:42:047
R$ 7.554,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:42:160
R$ 7.554,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:48:717
R$ 7.554,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:48:857
R$ 7.554,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:55:563
R$ 7.554,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:03:633
R$ 7.554,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:09:257
R$ 7.554,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:10:777
R$ 7.554,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:15:920
R$ 7.554,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:17:670
R$ 7.554,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:22:670
R$ 7.554,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:24:527
R$ 7.554,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:29:330
R$ 7.554,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:31:370
R$ 7.554,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:36:010
R$ 7.554,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:38:840
R$ 7.554,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:43:120
R$ 7.554,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:45:710
R$ 7.554,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:49:863
R$ 7.554,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:52:417
R$ 7.554,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:56:790
R$ 7.554,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:59:230
R$ 7.554,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:03:627
R$ 7.554,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:05:837
R$ 7.554,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:11:757
R$ 7.554,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:13:133
R$ 7.554,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:18:683
R$ 7.554,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:20:023
R$ 7.554,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:25:880
R$ 7.554,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:26:823
R$ 7.554,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:33:407
R$ 7.554,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:33:717

R$ 7.554,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:40:047
R$ 7.554,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:40:807
R$ 7.554,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:46:767
R$ 7.554,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:47:610
R$ 7.554,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:53:570
R$ 7.554,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:54:203
R$ 7.554,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:00:547
R$ 7.554,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:01:380
R$ 7.554,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:07:653
R$ 7.554,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:08:477
R$ 7.554,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:14:073
R$ 7.554,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:15:443
R$ 7.554,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:20:813
R$ 7.554,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:22:660
R$ 7.554,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:27:630
R$ 7.554,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:29:687
R$ 7.554,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:34:570
R$ 7.554,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:36:183
R$ 7.554,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:41:543
R$ 7.554,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:42:787
R$ 7.554,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:49:533
R$ 7.554,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:50:033
R$ 7.554,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:56:270
R$ 7.554,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:56:783
R$ 7.554,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:02:990
R$ 7.553,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:03:677
R$ 7.553,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:10:760
R$ 7.553,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:17:413
R$ 7.553,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:24:033
R$ 7.553,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:24:370
R$ 7.553,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:30:790
R$ 7.553,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:31:047
R$ 7.553,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:38:050
R$ 7.553,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:45:010
R$ 7.553,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:53:267
R$ 7.553,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:58:533
R$ 7.553,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:59:977
R$ 7.553,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:05:530
R$ 7.553,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:06:660
R$ 7.553,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:12:587
R$ 7.553,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:13:220
R$ 7.553,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:19:250
R$ 7.553,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:20:120
R$ 7.553,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:25:950
R$ 7.553,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:27:080
R$ 7.553,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:32:683
R$ 7.553,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:34:217
R$ 7.553,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:39:850
R$ 7.553,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:40:753
R$ 7.553,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:46:530
R$ 7.553,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:47:643
R$ 7.553,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:53:620
R$ 7.553,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:55:370
R$ 7.553,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:00:400
R$ 7.553,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:01:973
R$ 7.553,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:07:193
R$ 7.553,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:09:047
R$ 7.553,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:13:887
R$ 7.553,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:16:123
R$ 7.553,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:20:597
R$ 7.553,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:22:257

R$ 7.553,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:27:697
R$ 7.553,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:29:000
R$ 7.553,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:36:040
R$ 7.553,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:42:770
R$ 7.553,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:49:620
R$ 7.553,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:50:573
R$ 7.553,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:56:680
R$ 7.553,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:57:577
R$ 7.553,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:03:883
R$ 7.553,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:04:243
R$ 7.553,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:19:590
R$ 7.553,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:24:567
R$ 7.553,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:26:617
R$ 7.553,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:31:457
R$ 7.553,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:33:500
R$ 7.553,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:38:073
R$ 7.553,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:40:573
R$ 7.553,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:44:953
R$ 7.553,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:47:163
R$ 7.553,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:51:843
R$ 7.553,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:54:423
R$ 7.553,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:59:233
R$ 7.553,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:02:617
R$ 7.553,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:05:497
R$ 7.553,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:09:743
R$ 7.553,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:12:910
R$ 7.553,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:17:763
R$ 7.553,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:19:563
R$ 7.553,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:24:310
R$ 7.553,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:26:620
R$ 7.553,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:31:610
R$ 7.553,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:07:580
R$ 7.553,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:12:313
R$ 7.553,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:14:380
R$ 7.553,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:19:287
R$ 7.553,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:21:163
R$ 7.553,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:26:153
R$ 7.553,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:27:903
R$ 7.553,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:32:887
R$ 7.553,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:34:560
R$ 7.553,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:40:470
R$ 7.553,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:41:473
R$ 7.553,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:13:193
R$ 7.553,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:16:263
R$ 7.553,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:19:840
R$ 7.553,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:22:960
R$ 7.553,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:26:623
R$ 7.553,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:29:753
R$ 7.553,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:33:290
R$ 7.553,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:36:483
R$ 7.553,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:39:887
R$ 7.553,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:43:280
R$ 7.553,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:46:747
R$ 7.553,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:49:970
R$ 7.553,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:53:660
R$ 7.553,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:56:597
R$ 7.553,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:00:523
R$ 7.553,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:03:157
R$ 7.553,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:07:157
R$ 7.553,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:10:883
R$ 7.553,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:14:077

R$ 7.553,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:18:250
R$ 7.553,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:20:880
R$ 7.553,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:25:150
R$ 7.552,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:27:597
R$ 7.552,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:31:937
R$ 7.552,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:34:303
R$ 7.552,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:38:987
R$ 7.552,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:41:043
R$ 7.552,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:45:220
R$ 7.552,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:48:947
R$ 7.552,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:52:377
R$ 7.552,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:56:043
R$ 7.552,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:59:077
R$ 7.552,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:02:893
R$ 7.552,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:05:757
R$ 7.552,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:09:673
R$ 7.552,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:12:850
R$ 7.552,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:16:810
R$ 7.552,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:19:673
R$ 7.552,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:23:677
R$ 7.552,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:26:367
R$ 7.552,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:30:943
R$ 7.552,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:33:103
R$ 7.552,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:37:443
R$ 7.552,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:39:973
R$ 7.552,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:44:203
R$ 7.552,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:46:697
R$ 7.552,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:50:990
R$ 7.552,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:54:090
R$ 7.552,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:00:237
R$ 7.552,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:00:930
R$ 7.552,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:07:027
R$ 7.552,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:08:600
R$ 7.552,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:13:983
R$ 7.552,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:15:410
R$ 7.552,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:20:587
R$ 7.552,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:22:310
R$ 7.552,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:27:267
R$ 7.552,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:29:007
R$ 7.552,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:34:080
R$ 7.552,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:35:943
R$ 7.552,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:41:003
R$ 7.552,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:42:567
R$ 7.552,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:49:560
R$ 7.552,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:56:030
R$ 7.552,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:56:110
R$ 7.552,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:02:637
R$ 7.552,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:05:353
R$ 7.552,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:09:570
R$ 7.552,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:12:980
R$ 7.552,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:16:317
R$ 7.552,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:19:527
R$ 7.552,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:23:007
R$ 7.552,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:28:000
R$ 7.552,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:29:660
R$ 7.552,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:34:800
R$ 7.552,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:36:980
R$ 7.552,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:41:550
R$ 7.552,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:44:233
R$ 7.552,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:48:163
R$ 7.552,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:51:393

R$ 7.552,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:55:007
R$ 7.552,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:58:463
R$ 7.552,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:01:730
R$ 7.552,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:05:323
R$ 7.552,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:08:310
R$ 7.552,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:12:087
R$ 7.552,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:15:520
R$ 7.552,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:19:590
R$ 7.552,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:22:180
R$ 7.552,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:27:843
R$ 7.552,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:28:893
R$ 7.552,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:34:570
R$ 7.552,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:35:830
R$ 7.552,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:41:603
R$ 7.552,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:42:540
R$ 7.552,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:48:387
R$ 7.552,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:49:233
R$ 7.552,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:54:983
R$ 7.552,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:55:980
R$ 7.552,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:01:673
R$ 7.552,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:02:767
R$ 7.552,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:08:370
R$ 7.552,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:09:357
R$ 7.552,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:16:177
R$ 7.552,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:16:510
R$ 7.552,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:22:860
R$ 7.552,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:23:123
R$ 7.552,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:29:523
R$ 7.552,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:30:223
R$ 7.552,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:36:140
R$ 7.552,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:36:950
R$ 7.552,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:50:717
R$ 7.552,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:57:413
R$ 7.552,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:03:897
R$ 7.552,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:05:343
R$ 7.552,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:10:860
R$ 7.552,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:12:147
R$ 7.552,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:17:987
R$ 7.552,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:18:793
R$ 7.552,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:24:553
R$ 7.552,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:25:933
R$ 7.552,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:31:297
R$ 7.551,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:32:727
R$ 7.551,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:37:997
R$ 7.551,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:39:717
R$ 7.551,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:44:790
R$ 7.551,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:47:513
R$ 7.551,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:51:747
R$ 7.551,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:54:383
R$ 7.551,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:58:667
R$ 7.551,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:01:500
R$ 7.551,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:05:417
R$ 7.551,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:08:293
R$ 7.551,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:12:210
R$ 7.551,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:15:047
R$ 7.551,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:18:797
R$ 7.551,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:22:177
R$ 7.551,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:26:117
R$ 7.551,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:29:247
R$ 7.551,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:34:040
R$ 7.551,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:36:287

R$ 7.551,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:41:013
R$ 7.551,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:43:357
R$ 7.551,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:48:763
R$ 7.551,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:50:107
R$ 7.551,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:55:783
R$ 7.551,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:56:940
R$ 7.551,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:02:640
R$ 7.551,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:03:627
R$ 7.551,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:09:407
R$ 7.551,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:10:467
R$ 7.551,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:16:100
R$ 7.551,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:17:597
R$ 7.551,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:22:893
R$ 7.551,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:24:383
R$ 7.551,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:29:650
R$ 7.551,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:31:763
R$ 7.551,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:36:373
R$ 7.551,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:38:537
R$ 7.551,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:43:423
R$ 7.551,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:45:690
R$ 7.551,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:50:170
R$ 7.551,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:52:450
R$ 7.551,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:56:913
R$ 7.551,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:59:267
R$ 7.551,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:03:893
R$ 7.551,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:05:977
R$ 7.551,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:10:573
R$ 7.551,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:13:097
R$ 7.551,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:18:247
R$ 7.551,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:19:860
R$ 7.551,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:24:900
R$ 7.551,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:26:680
R$ 7.551,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:31:830
R$ 7.551,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:33:410
R$ 7.551,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:38:623
R$ 7.551,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:40:000
R$ 7.551,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:45:287
R$ 7.551,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:46:793
R$ 7.551,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:52:003
R$ 7.551,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:53:670
R$ 7.551,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:00:540
R$ 7.551,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:01:103
R$ 7.551,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:07:270
R$ 7.551,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:07:840
R$ 7.551,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:13:963
R$ 7.551,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:14:490
R$ 7.551,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:20:620
R$ 7.551,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:22:063
R$ 7.551,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:27:337
R$ 7.551,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:28:330
R$ 7.551,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:33:877
R$ 7.551,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:35:243
R$ 7.551,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:40:443
R$ 7.551,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:42:017
R$ 7.551,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:47:360
R$ 7.551,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:48:957
R$ 7.551,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:54:187
R$ 7.551,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:55:897
R$ 7.551,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:01:063
R$ 7.551,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:03:077
R$ 7.551,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:09:263

R$ 7.551,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:10:400
R$ 7.551,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:16:027
R$ 7.551,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:16:830
R$ 7.551,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:22:660
R$ 7.551,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:23:767
R$ 7.551,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:29:403
R$ 7.551,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:30:550
R$ 7.551,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:36:960
R$ 7.551,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:37:327
R$ 7.551,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:43:790
R$ 7.551,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:44:187
R$ 7.551,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:50:527
R$ 7.551,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:50:873
R$ 7.551,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:57:153
R$ 7.551,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:57:710
R$ 7.551,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:03:830
R$ 7.551,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:04:677
R$ 7.551,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:10:967
R$ 7.551,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:11:673
R$ 7.551,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:17:670
R$ 7.550,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:18:500
R$ 7.550,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:24:433
R$ 7.550,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:25:247
R$ 7.550,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:39:380
R$ 7.550,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:46:060
R$ 7.550,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:53:800
R$ 7.550,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:59:700
R$ 7.550,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:00:523
R$ 7.550,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:06:520
R$ 7.550,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:07:440
R$ 7.550,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:13:790
R$ 7.550,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:14:200
R$ 7.550,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:20:927
R$ 7.550,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:21:137
R$ 7.550,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:27:740
R$ 7.550,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:28:140
R$ 7.550,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:34:123
R$ 7.550,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:34:860
R$ 7.550,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:41:073
R$ 7.550,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:41:910
R$ 7.550,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:49:137
R$ 7.550,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:55:437
R$ 7.550,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:56:040
R$ 7.550,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:02:240
R$ 7.550,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:02:930
R$ 7.550,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:10:590
R$ 7.550,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:16:813
R$ 7.550,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:17:187
R$ 7.550,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:23:483
R$ 7.550,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:23:973
R$ 7.550,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:30:150
R$ 7.550,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:30:853
R$ 7.550,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:36:950
R$ 7.550,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:37:637
R$ 7.550,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:43:570
R$ 7.550,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:44:633
R$ 7.550,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:50:690
R$ 7.550,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:51:423
R$ 7.550,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:57:500
R$ 7.550,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:58:250
R$ 7.550,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:04:333

R$ 7.550,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:04:987
R$ 7.550,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:11:277
R$ 7.550,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:11:967
R$ 7.550,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:17:967
R$ 7.550,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:18:670
R$ 7.550,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:25:187
R$ 7.550,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:25:810
R$ 7.550,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:31:767
R$ 7.550,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:32:443
R$ 7.550,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:38:663
R$ 7.550,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:39:270
R$ 7.550,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:46:730
R$ 7.550,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:52:507
R$ 7.550,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:53:453
R$ 7.550,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:59:347
R$ 7.550,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:00:803
R$ 7.550,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:06:487
R$ 7.550,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:07:363
R$ 7.550,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:14:213
R$ 7.550,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:14:430
R$ 7.550,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:21:950
R$ 7.550,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:28:847
R$ 7.550,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:35:867
R$ 7.550,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:42:663
R$ 7.550,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:43:393
R$ 7.550,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:49:437
R$ 7.550,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:50:173
R$ 7.550,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:56:230
R$ 7.550,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:56:900
R$ 7.550,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:03:133
R$ 7.550,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:03:590
R$ 7.550,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:10:557
R$ 7.550,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:17:227
R$ 7.550,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:17:863
R$ 7.550,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:25:417
R$ 7.550,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:31:453
R$ 7.550,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:33:813
R$ 7.550,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:38:413
R$ 7.550,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:41:217
R$ 7.550,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:45:110
R$ 7.550,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:47:507
R$ 7.550,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:51:850
R$ 7.550,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:54:273
R$ 7.550,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:58:603
R$ 7.550,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:01:677
R$ 7.550,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:05:407
R$ 7.550,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:08:090
R$ 7.550,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:13:507
R$ 7.550,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:16:443
R$ 7.550,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:20:360
R$ 7.550,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:24:067
R$ 7.550,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:27:487
R$ 7.550,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:30:847
R$ 7.550,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:41:357
R$ 7.550,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:44:310
R$ 7.550,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:48:257
R$ 7.550,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:50:963
R$ 7.550,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:55:057
R$ 7.550,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:57:903
R$ 7.549,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:02:230
R$ 7.549,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:04:867

R$ 7.549,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:08:873
R$ 7.549,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:11:567
R$ 7.549,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:16:570
R$ 7.549,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:19:933
R$ 7.549,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:23:340
R$ 7.549,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:26:950
R$ 7.549,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:30:237
R$ 7.549,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:34:613
R$ 7.549,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:37:003
R$ 7.549,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:42:767
R$ 7.549,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:43:693
R$ 7.549,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:49:350
R$ 7.549,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:50:417
R$ 7.549,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:56:473
R$ 7.549,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:57:093
R$ 7.549,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:03:260
R$ 7.549,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:03:813
R$ 7.549,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:10:160
R$ 7.549,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:10:633
R$ 7.549,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:16:773
R$ 7.549,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:17:860
R$ 7.549,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:23:573
R$ 7.549,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:24:853
R$ 7.549,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:30:297
R$ 7.549,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:31:760
R$ 7.549,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:37:117
R$ 7.549,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:38:930
R$ 7.549,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:45:743
R$ 7.549,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:46:837
R$ 7.549,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:52:340
R$ 7.549,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:55:130
R$ 7.549,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:59:220
R$ 7.549,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:02:067
R$ 7.549,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:06:250
R$ 7.549,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:10:063
R$ 7.549,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:13:007
R$ 7.549,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:18:627
R$ 7.549,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:19:783
R$ 7.549,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:25:373
R$ 7.549,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:26:423
R$ 7.549,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:33:227
R$ 7.549,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:33:513
R$ 7.549,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:40:133
R$ 7.549,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:47:573
R$ 7.549,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:54:100
R$ 7.549,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:54:247
R$ 7.549,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:00:773
R$ 7.549,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:00:927
R$ 7.549,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:07:583
R$ 7.549,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:08:610
R$ 7.549,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:14:383
R$ 7.549,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:15:357
R$ 7.549,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:21:037
R$ 7.549,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:22:627
R$ 7.549,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:29:120
R$ 7.549,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:29:230
R$ 7.549,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:35:937
R$ 7.549,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:36:800
R$ 7.549,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:43:297
R$ 7.549,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:43:400
R$ 7.549,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:50:407

R$ 7.549,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:51:617
R$ 7.549,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:57:347
R$ 7.549,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:58:567
R$ 7.549,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:04:093
R$ 7.549,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:05:253
R$ 7.549,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:10:900
R$ 7.549,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:11:910
R$ 7.549,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:17:817
R$ 7.549,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:19:010
R$ 7.549,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:24:667
R$ 7.549,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:26:023
R$ 7.549,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:33:427
R$ 7.549,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:39:727
R$ 7.549,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:40:173
R$ 7.549,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:46:410
R$ 7.549,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:47:070
R$ 7.549,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:53:320
R$ 7.549,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:53:973
R$ 7.549,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:01:880
R$ 7.549,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:07:673
R$ 7.549,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:08:810
R$ 7.549,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:15:443
R$ 7.549,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:15:833
R$ 7.549,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:22:430
R$ 7.549,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:29:420
R$ 7.549,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:36:130
R$ 7.549,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:42:953
R$ 7.549,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:43:897
R$ 7.549,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:49:530
R$ 7.549,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:50:823
R$ 7.549,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:56:457
R$ 7.549,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:57:820
R$ 7.549,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:03:907
R$ 7.549,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:04:377
R$ 7.549,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:10:713
R$ 7.549,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:12:463
R$ 7.549,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:17:517
R$ 7.548,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:19:707
R$ 7.548,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:24:107
R$ 7.548,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:26:567
R$ 7.548,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:30:870
R$ 7.548,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:33:420
R$ 7.548,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:37:737
R$ 7.548,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:40:163
R$ 7.548,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:44:517
R$ 7.548,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:47:423
R$ 7.548,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:51:543
R$ 7.548,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:53:603
R$ 7.548,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:57:893
R$ 7.548,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:00:157
R$ 7.548,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:04:573
R$ 7.548,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:06:810
R$ 7.548,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:11:447
R$ 7.548,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:13:757
R$ 7.548,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:31:070
R$ 7.548,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:36:287
R$ 7.548,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:37:937
R$ 7.548,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:42:977
R$ 7.548,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:45:623
R$ 7.548,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:50:313
R$ 7.548,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:52:323

R$ 7.548,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:57:160
R$ 7.548,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:59:373
R$ 7.548,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:04:093
R$ 7.548,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:06:310
R$ 7.548,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:11:120
R$ 7.548,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:13:093
R$ 7.548,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:18:037
R$ 7.548,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:20:583
R$ 7.548,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:26:420
R$ 7.548,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:27:493
R$ 7.548,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:33:367
R$ 7.548,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:34:450
R$ 7.548,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:40:407
R$ 7.548,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:41:727
R$ 7.548,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:47:563
R$ 7.548,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:49:150
R$ 7.548,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:54:613
R$ 7.548,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:56:267
R$ 7.548,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:01:637
R$ 7.548,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:03:170
R$ 7.548,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:08:440
R$ 7.548,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:12:173
R$ 7.548,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:15:337
R$ 7.548,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:18:873
R$ 7.548,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:31:360
R$ 7.548,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:32:183
R$ 7.548,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:38:150
R$ 7.548,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:39:110
R$ 7.548,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:44:920
R$ 7.548,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:45:917
R$ 7.548,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:51:850
R$ 7.548,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:53:127
R$ 7.548,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:58:680
R$ 7.548,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:00:163
R$ 7.548,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:05:273
R$ 7.548,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:06:863
R$ 7.548,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:12:053
R$ 7.548,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:13:803
R$ 7.548,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:18:743
R$ 7.548,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:20:520
R$ 7.548,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:25:753
R$ 7.548,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:27:197
R$ 7.548,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:34:100
R$ 7.548,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:40:537
R$ 7.548,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:40:833
R$ 7.548,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:48:033
R$ 7.548,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:54:913
R$ 7.548,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:55:023
R$ 7.548,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:02:130
R$ 7.548,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:08:840
R$ 7.548,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:08:943
R$ 7.548,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:15:570
R$ 7.548,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:22:207
R$ 7.548,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:29:117
R$ 7.548,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:30:493
R$ 7.548,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:36:430
R$ 7.548,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:37:247
R$ 7.548,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:43:743
R$ 7.548,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:44:230
R$ 7.548,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:50:463
R$ 7.548,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:50:993

R$ 7.548,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:57:207
R$ 7.548,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:57:720
R$ 7.548,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:03:920
R$ 7.548,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:04:520
R$ 7.548,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:10:597
R$ 7.548,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:11:437
R$ 7.548,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:18:133
R$ 7.548,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:18:823
R$ 7.548,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:24:950
R$ 7.548,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:25:560
R$ 7.548,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:32:117
R$ 7.548,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:32:223
R$ 7.548,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:38:777
R$ 7.548,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:38:873
R$ 7.548,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:45:597
R$ 7.547,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:46:003
R$ 7.547,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:53:943
R$ 7.547,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:59:677
R$ 7.547,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:00:617
R$ 7.547,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:06:583
R$ 7.547,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:07:343
R$ 7.547,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:13:473
R$ 7.547,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:14:063
R$ 7.547,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:20:250
R$ 7.547,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:20:920
R$ 7.547,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:27:297
R$ 7.547,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:14:767
R$ 7.547,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:15:880
R$ 7.547,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:19:033
R$ 7.547,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:23:097
R$ 7.547,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:25:607
R$ 7.547,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:29:867
R$ 7.547,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:32:240
R$ 7.547,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:36:673
R$ 7.547,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:39:023
R$ 7.547,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:43:410
R$ 7.547,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:46:087
R$ 7.547,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:51:133
R$ 7.547,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:53:047
R$ 7.547,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:57:950
R$ 7.547,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:59:663
R$ 7.547,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:04:850
R$ 7.547,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:06:590
R$ 7.547,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:11:683
R$ 7.547,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:13:527
R$ 7.547,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:18:233
R$ 7.547,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:22:300
R$ 7.547,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:24:917
R$ 7.547,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:28:713
R$ 7.547,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:32:277
R$ 7.547,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:36:397
R$ 7.547,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:39:117
R$ 7.547,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:43:107
R$ 7.547,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:46:500
R$ 7.547,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:49:837
R$ 7.547,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:53:167
R$ 7.547,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:56:670
R$ 7.547,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:00:177
R$ 7.547,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:03:850
R$ 7.547,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:33:303
R$ 7.547,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:38:027

R$ 7.547,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:40:043
R$ 7.547,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:45:030
R$ 7.547,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:46:743
R$ 7.547,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:51:623
R$ 7.547,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:53:833
R$ 7.547,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:59:123
R$ 7.547,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:00:440
R$ 7.547,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:06:177
R$ 7.547,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:07:437
R$ 7.547,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:12:687
R$ 7.547,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:14:353
R$ 7.547,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:19:503
R$ 7.547,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:22:857
R$ 7.547,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:26:227
R$ 7.547,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:29:467
R$ 7.547,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:33:410
R$ 7.547,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:37:067
R$ 7.547,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:40:083
R$ 7.547,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:44:013
R$ 7.547,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:47:367
R$ 7.547,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:50:657
R$ 7.547,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:53:987
R$ 7.547,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:57:470
R$ 7.547,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:00:683
R$ 7.547,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:04:303
R$ 7.547,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:07:610
R$ 7.547,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:11:383
R$ 7.547,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:15:137
R$ 7.547,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:17:730
R$ 7.547,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:21:847
R$ 7.547,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:26:253
R$ 7.547,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:29:617
R$ 7.547,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:34:270
R$ 7.547,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:36:380
R$ 7.547,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:41:063
R$ 7.547,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:43:143
R$ 7.547,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:47:653
R$ 7.547,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:17:597
R$ 7.547,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:21:957
R$ 7.547,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:24:320
R$ 7.547,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:28:637
R$ 7.547,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:31:120
R$ 7.547,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:35:287
R$ 7.547,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:38:343
R$ 7.547,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:41:967
R$ 7.547,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:45:433
R$ 7.547,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:48:900
R$ 7.547,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:51:930
R$ 7.547,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:55:603
R$ 7.547,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:58:917
R$ 7.547,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:03:543
R$ 7.547,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:06:473
R$ 7.547,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:10:520
R$ 7.547,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:13:510
R$ 7.546,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:17:420
R$ 7.546,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:20:263
R$ 7.546,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:24:093
R$ 7.546,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:27:033
R$ 7.546,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:30:893
R$ 7.546,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:33:710
R$ 7.546,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:38:007

R$ 7.546,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:40:330
R$ 7.546,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:45:877
R$ 7.546,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:47:473
R$ 7.546,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:53:293
R$ 7.546,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:54:407
R$ 7.546,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:00:600
R$ 7.546,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:01:133
R$ 7.546,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:07:613
R$ 7.546,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:07:850
R$ 7.546,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:14:293
R$ 7.546,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:14:923
R$ 7.546,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:21:527
R$ 7.546,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:21:630
R$ 7.546,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:28:130
R$ 7.546,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:28:287
R$ 7.546,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:34:937
R$ 7.546,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:42:093
R$ 7.546,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:48:950
R$ 7.546,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:55:433
R$ 7.546,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:55:730
R$ 7.546,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:02:127
R$ 7.546,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:02:510
R$ 7.546,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:08:977
R$ 7.546,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:09:497
R$ 7.546,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:15:997
R$ 7.546,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:16:890
R$ 7.546,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:23:083
R$ 7.546,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:23:563
R$ 7.546,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:30:160
R$ 7.546,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:32:617
R$ 7.546,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:37:150
R$ 7.546,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:39:427
R$ 7.546,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:44:320
R$ 7.546,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:46:080
R$ 7.546,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:51:047
R$ 7.546,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:52:847
R$ 7.546,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:58:063
R$ 7.546,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:59:487
R$ 7.546,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:05:583
R$ 7.546,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:07:213
R$ 7.546,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:12:107
R$ 7.546,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:13:830
R$ 7.546,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:18:897
R$ 7.546,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:20:483
R$ 7.546,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:25:873
R$ 7.546,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:27:427
R$ 7.546,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:32:670
R$ 7.546,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:34:153
R$ 7.546,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:39:657
R$ 7.546,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:48:453
R$ 7.546,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:53:303
R$ 7.546,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:55:317
R$ 7.546,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:00:097
R$ 7.546,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:02:320
R$ 7.546,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:06:790
R$ 7.546,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:09:153
R$ 7.546,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:13:517
R$ 7.546,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:15:737
R$ 7.546,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:20:500
R$ 7.546,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:22:470
R$ 7.546,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:27:200

R$ 7.546,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:29:297
R$ 7.546,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:34:220
R$ 7.546,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:35:940
R$ 7.546,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:40:980
R$ 7.546,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:44:463
R$ 7.546,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:47:933
R$ 7.546,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:51:273
R$ 7.546,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:54:683
R$ 7.546,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:59:013
R$ 7.546,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:01:480
R$ 7.546,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:05:860
R$ 7.546,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:15:847
R$ 7.546,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:19:737
R$ 7.546,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:22:717
R$ 7.546,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:27:040
R$ 7.546,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:29:593
R$ 7.546,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:34:040
R$ 7.546,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:36:327
R$ 7.546,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:40:680
R$ 7.546,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:43:377
R$ 7.546,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:47:337
R$ 7.546,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:50:783
R$ 7.546,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:54:053
R$ 7.546,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:57:670
R$ 7.546,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:00:793
R$ 7.546,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:04:393
R$ 7.546,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:07:633
R$ 7.546,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:10:970
R$ 7.546,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:14:480
R$ 7.546,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:17:593
R$ 7.546,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:21:350
R$ 7.546,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:24:397
R$ 7.545,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:28:273
R$ 7.545,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:33:010
R$ 7.545,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:36:440
R$ 7.545,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:39:963
R$ 7.545,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:43:103
R$ 7.545,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:46:953
R$ 7.545,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:49:903
R$ 7.545,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:53:603
R$ 7.545,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:57:883
R$ 7.545,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:00:563
R$ 7.545,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:04:560
R$ 7.545,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:07:397
R$ 7.545,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:11:420
R$ 7.545,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:15:237
R$ 7.545,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:18:190
R$ 7.545,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:21:983
R$ 7.545,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:24:880
R$ 7.545,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:28:767
R$ 7.545,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:31:553
R$ 7.545,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:35:410
R$ 7.545,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:38:763
R$ 7.545,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:42:173
R$ 7.545,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:45:437
R$ 7.545,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:49:363
R$ 7.545,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:52:057
R$ 7.545,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:57:627
R$ 7.545,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:59:347
R$ 7.545,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:04:247
R$ 7.545,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:05:980

R$ 7.545,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:10:923
R$ 7.545,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:13:020
R$ 7.545,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:19:157
R$ 7.545,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:19:670
R$ 7.545,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:26:637
R$ 7.545,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:34:590
R$ 7.545,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:40:007
R$ 7.545,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:41:430
R$ 7.545,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:47:367
R$ 7.545,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:48:287
R$ 7.545,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:54:000
R$ 7.545,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:55:463
R$ 7.545,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:00:773
R$ 7.545,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:02:260
R$ 7.545,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:07:937
R$ 7.545,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:09:103
R$ 7.545,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:14:660
R$ 7.545,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:15:810
R$ 7.545,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:21:370
R$ 7.545,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:22:573
R$ 7.545,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:28:010
R$ 7.545,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:29:350
R$ 7.545,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:34:953
R$ 7.545,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:36:207
R$ 7.545,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:41:547
R$ 7.545,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:43:153
R$ 7.545,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:48:240
R$ 7.545,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:49:870
R$ 7.545,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:55:043
R$ 7.545,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:57:330
R$ 7.545,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:03:777
R$ 7.545,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:04:160
R$ 7.545,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:10:643
R$ 7.545,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:17:790
R$ 7.545,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:23:963
R$ 7.545,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:24:577
R$ 7.545,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:30:823
R$ 7.545,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:31:257
R$ 7.545,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:37:480
R$ 7.545,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:37:913
R$ 7.545,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:44:257
R$ 7.545,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:47:133
R$ 7.545,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:50:923
R$ 7.545,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:53:930
R$ 7.545,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:57:757
R$ 7.545,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:01:130
R$ 7.545,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:04:727
R$ 7.545,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:07:853
R$ 7.545,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:11:533
R$ 7.545,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:14:903
R$ 7.545,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:19:277
R$ 7.545,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:22:387
R$ 7.545,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:26:163
R$ 7.545,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:29:167
R$ 7.545,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:34:083
R$ 7.545,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:35:820
R$ 7.545,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:41:100
R$ 7.545,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:42:803
R$ 7.545,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:47:887
R$ 7.545,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:49:603
R$ 7.545,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:54:757

R$ 7.545,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:57:113
R$ 7.545,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:01:587
R$ 7.545,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:03:797
R$ 7.545,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:08:260
R$ 7.545,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:10:740
R$ 7.545,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:14:970
R$ 7.545,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:17:570
R$ 7.545,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:21:710
R$ 7.545,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:24:447
R$ 7.545,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:29:790
R$ 7.544,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:31:313
R$ 7.544,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:36:463
R$ 7.544,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:37:980
R$ 7.544,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:43:353
R$ 7.544,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:44:750
R$ 7.544,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:51:247
R$ 7.544,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:51:667
R$ 7.544,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:57:933
R$ 7.544,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:03:143
R$ 7.544,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:04:603
R$ 7.544,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:09:763
R$ 7.544,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:11:327
R$ 7.544,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:16:430
R$ 7.544,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:18:150
R$ 7.544,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:23:207
R$ 7.544,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:25:027
R$ 7.544,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:29:880
R$ 7.544,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:31:640
R$ 7.544,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:36:640
R$ 7.544,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:38:620
R$ 7.544,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:43:533
R$ 7.544,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:45:470
R$ 7.544,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:50:403
R$ 7.544,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:52:303
R$ 7.544,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:58:517
R$ 7.544,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:59:423
R$ 7.544,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:04:760
R$ 7.544,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:06:507
R$ 7.544,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:11:513
R$ 7.544,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:14:100
R$ 7.544,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:18:397
R$ 7.544,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:21:000
R$ 7.544,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:25:117
R$ 7.544,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:27:687
R$ 7.544,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:32:187
R$ 7.544,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:34:273
R$ 7.544,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:38:810
R$ 7.544,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:41:840
R$ 7.544,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:46:090
R$ 7.544,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:48:687
R$ 7.544,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:52:807
R$ 7.544,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:55:877
R$ 7.544,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:59:620
R$ 7.544,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:02:653
R$ 7.544,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:06:647
R$ 7.544,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:10:197
R$ 7.544,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:13:550
R$ 7.544,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:17:193
R$ 7.544,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:20:767
R$ 7.544,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:24:657
R$ 7.544,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:27:700

R$ 7.544,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:31:440
R$ 7.544,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:34:537
R$ 7.544,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:38:197
R$ 7.544,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:41:437
R$ 7.544,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:45:950
R$ 7.544,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:48:233
R$ 7.544,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:52:683
R$ 7.544,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:54:727
R$ 7.544,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:59:747
R$ 7.544,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:01:390
R$ 7.544,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:06:500
R$ 7.544,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:08:477
R$ 7.544,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:13:040
R$ 7.544,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:15:337
R$ 7.544,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:21:700
R$ 7.544,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:22:413
R$ 7.544,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:31:263
R$ 7.544,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:35:827
R$ 7.544,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:38:720
R$ 7.544,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:42:607
R$ 7.544,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:46:443
R$ 7.544,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:49:550
R$ 7.544,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:52:727
R$ 7.544,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:57:497
R$ 7.544,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:59:463
R$ 7.544,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:05:150
R$ 7.544,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:09:313
R$ 7.544,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:11:927
R$ 7.544,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:15:997
R$ 7.544,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:18:853
R$ 7.544,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:22:653
R$ 7.544,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:26:993
R$ 7.544,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:29:590
R$ 7.544,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:34:413
R$ 7.544,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:36:653
R$ 7.544,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:41:047
R$ 7.544,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:43:567
R$ 7.544,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:47:990
R$ 7.544,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:50:173
R$ 7.544,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:54:807
R$ 7.544,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:57:310
R$ 7.544,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:01:420
R$ 7.544,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:04:170
R$ 7.544,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:08:053
R$ 7.544,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:11:883
R$ 7.544,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:15:023
R$ 7.544,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:19:123
R$ 7.544,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:21:840
R$ 7.544,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:26:567
R$ 7.543,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:28:920
R$ 7.543,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:33:513
R$ 7.543,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:35:667
R$ 7.543,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:42:840
R$ 7.543,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:49:617
R$ 7.543,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:50:293
R$ 7.543,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:56:363
R$ 7.543,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:57:627
R$ 7.543,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:03:143
R$ 7.543,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:04:450
R$ 7.543,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:09:837
R$ 7.543,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:11:627

R$ 7.543,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:16:613
R$ 7.543,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:18:287
R$ 7.543,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:23:453
R$ 7.543,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:25:660
R$ 7.543,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:30:067
R$ 7.543,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:32:410
R$ 7.543,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:37:433
R$ 7.543,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:39:033
R$ 7.543,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:44:140
R$ 7.543,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:47:163
R$ 7.543,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:50:933
R$ 7.543,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:54:067
R$ 7.543,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:57:660
R$ 7.543,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:00:807
R$ 7.543,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:05:010
R$ 7.543,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:07:453
R$ 7.543,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:11:707
R$ 7.543,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:15:130
R$ 7.543,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:19:383
R$ 7.543,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:22:873
R$ 7.543,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:26:193
R$ 7.543,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:29:950
R$ 7.543,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:32:917
R$ 7.543,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:36:963
R$ 7.543,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:39:767
R$ 7.543,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:43:383
R$ 7.543,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:46:553
R$ 7.543,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:50:160
R$ 7.543,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:53:427
R$ 7.543,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:56:830
R$ 7.543,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:00:170
R$ 7.543,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:03:693
R$ 7.543,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:06:947
R$ 7.543,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:11:327
R$ 7.543,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:13:617
R$ 7.543,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:18:023
R$ 7.543,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:20:213
R$ 7.543,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:24:727
R$ 7.543,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:28:417
R$ 7.543,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:31:890
R$ 7.543,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:36:097
R$ 7.543,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:38:647
R$ 7.543,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:42:783
R$ 7.543,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:45:387
R$ 7.543,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:49:647
R$ 7.543,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:52:023
R$ 7.543,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:56:437
R$ 7.543,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:58:790
R$ 7.543,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:03:257
R$ 7.543,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:06:600
R$ 7.543,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:10:000
R$ 7.543,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:13:473
R$ 7.543,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:16:613
R$ 7.543,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:20:230
R$ 7.543,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:23:270
R$ 7.543,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:27:170
R$ 7.543,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:29:977
R$ 7.543,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:33:960
R$ 7.543,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:37:027
R$ 7.543,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:41:763
R$ 7.543,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:43:990

R$ 7.543,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:48:577
R$ 7.543,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:58:477
R$ 7.543,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:02:980
R$ 7.543,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:05:473
R$ 7.543,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:09:737
R$ 7.543,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:12:107
R$ 7.543,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:16:747
R$ 7.543,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:20:693
R$ 7.543,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:23:413
R$ 7.543,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:26:833
R$ 7.543,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:30:110
R$ 7.543,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:33:653
R$ 7.543,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:37:087
R$ 7.543,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:40:310
R$ 7.543,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:43:823
R$ 7.543,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:47:323
R$ 7.543,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:50:560
R$ 7.543,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:53:917
R$ 7.543,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:57:310
R$ 7.543,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:00:840
R$ 7.543,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:03:807
R$ 7.543,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:07:520
R$ 7.543,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:10:430
R$ 7.543,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:14:277
R$ 7.543,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:16:970
R$ 7.543,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:21:250
R$ 7.543,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:23:920
R$ 7.542,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:29:400
R$ 7.542,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:31:430
R$ 7.542,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:36:053
R$ 7.542,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:38:433
R$ 7.542,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:42:817
R$ 7.542,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:48:417
R$ 7.542,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:49:687
R$ 7.542,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:55:090
R$ 7.542,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:56:583
R$ 7.542,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:01:837
R$ 7.542,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:03:373
R$ 7.542,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:08:583
R$ 7.542,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:10:170
R$ 7.542,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:15:403
R$ 7.542,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:17:190
R$ 7.542,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:22:237
R$ 7.542,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:25:227
R$ 7.542,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:28:963
R$ 7.542,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:33:390
R$ 7.542,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:36:187
R$ 7.542,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:40:543
R$ 7.542,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:42:983
R$ 7.542,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:47:230
R$ 7.542,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:49:997
R$ 7.542,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:54:163
R$ 7.542,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:56:803
R$ 7.542,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:00:837
R$ 7.542,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:03:497
R$ 7.542,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:07:887
R$ 7.542,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:10:107
R$ 7.542,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:15:257
R$ 7.542,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:16:767
R$ 7.542,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:21:997
R$ 7.542,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:23:430

R$ 7.542,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:29:340
R$ 7.542,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:30:117
R$ 7.542,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:35:573
R$ 7.542,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:36:867
R$ 7.542,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:42:517
R$ 7.542,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:43:527
R$ 7.542,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:49:107
R$ 7.542,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:50:373
R$ 7.542,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:55:737
R$ 7.542,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:57:450
R$ 7.542,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:02:350
R$ 7.542,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:03:913
R$ 7.542,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:10:057
R$ 7.542,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:12:537
R$ 7.542,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:17:160
R$ 7.542,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:19:673
R$ 7.542,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:25:163
R$ 7.542,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:26:023
R$ 7.542,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:31:857
R$ 7.542,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:32:887
R$ 7.542,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:38:480
R$ 7.542,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:39:763
R$ 7.542,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:45:207
R$ 7.542,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:46:537
R$ 7.542,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:51:897
R$ 7.542,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:53:230
R$ 7.542,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:07:117
R$ 7.542,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:23:983
R$ 7.542,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:28:473
R$ 7.542,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:30:693
R$ 7.542,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:35:523
R$ 7.542,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:37:713
R$ 7.542,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:42:617
R$ 7.542,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:44:643
R$ 7.542,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:49:603
R$ 7.542,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:51:310
R$ 7.542,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:56:873
R$ 7.542,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:58:730
R$ 7.542,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:03:643
R$ 7.542,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:05:457
R$ 7.542,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:10:743
R$ 7.542,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:12:463
R$ 7.542,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:17:467
R$ 7.542,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:19:360
R$ 7.542,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:24:240
R$ 7.542,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:26:160
R$ 7.542,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:30:997
R$ 7.542,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:32:913
R$ 7.542,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:38:113
R$ 7.542,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:39:527
R$ 7.542,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:45:003
R$ 7.542,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:46:440
R$ 7.542,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:52:007
R$ 7.542,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:54:000
R$ 7.542,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:58:900
R$ 7.542,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:00:703
R$ 7.542,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:05:630
R$ 7.542,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:08:867
R$ 7.542,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:13:763
R$ 7.542,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:15:803
R$ 7.542,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:20:467

R$ 7.542,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:23:160
R$ 7.542,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:27:167
R$ 7.542,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:29:830
R$ 7.542,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:34:330
R$ 7.542,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:37:720
R$ 7.541,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:40:933
R$ 7.541,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:44:680
R$ 7.541,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:47:613
R$ 7.541,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:51:403
R$ 7.541,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:54:710
R$ 7.541,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:58:383
R$ 7.541,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:01:423
R$ 7.541,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:06:717
R$ 7.541,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:08:063
R$ 7.541,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:13:243
R$ 7.541,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:14:630
R$ 7.541,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:20:163
R$ 7.541,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:23:180
R$ 7.541,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:27:027
R$ 7.541,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:30:167
R$ 7.541,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:33:857
R$ 7.541,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:37:143
R$ 7.541,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:41:670
R$ 7.541,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:43:990
R$ 7.541,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:48:560
R$ 7.541,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:50:683
R$ 7.541,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:55:217
R$ 7.541,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:57:520
R$ 7.541,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:01:937
R$ 7.541,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:04:550
R$ 7.541,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:08:700
R$ 7.541,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:11:437
R$ 7.541,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:15:543
R$ 7.541,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:18:137
R$ 7.541,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:22:653
R$ 7.541,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:24:877
R$ 7.541,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:29:250
R$ 7.541,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:31:613
R$ 7.541,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:35:983
R$ 7.541,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:38:573
R$ 7.541,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:42:813
R$ 7.541,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:45:210
R$ 7.541,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:49:437
R$ 7.541,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:51:953
R$ 7.541,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:56:163
R$ 7.541,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:58:610
R$ 7.541,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:48:733
R$ 7.541,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:53:220
R$ 7.541,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:58:027
R$ 7.541,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:59:960
R$ 7.541,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:04:650
R$ 7.541,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:06:647
R$ 7.541,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:11:490
R$ 7.541,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:13:530
R$ 7.541,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:18:287
R$ 7.541,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:20:303
R$ 7.541,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:25:150
R$ 7.541,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:27:077
R$ 7.541,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:31:753
R$ 7.541,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:33:977
R$ 7.541,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:38:483

R$ 7.541,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:40:777
R$ 7.541,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:45:117
R$ 7.541,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:47:607
R$ 7.541,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:51:950
R$ 7.541,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:54:333
R$ 7.541,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:58:553
R$ 7.541,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:01:233
R$ 7.541,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:06:093
R$ 7.541,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:08:017
R$ 7.541,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:12:903
R$ 7.541,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:16:293
R$ 7.541,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:19:593
R$ 7.541,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:23:700
R$ 7.541,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:26:480
R$ 7.541,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:30:333
R$ 7.541,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:33:293
R$ 7.541,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:37:333
R$ 7.541,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:42:720
R$ 7.541,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:44:137
R$ 7.541,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:49:390
R$ 7.541,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:50:763
R$ 7.541,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:59:483
R$ 7.541,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:08:193
R$ 7.541,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:12:973
R$ 7.541,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:14:913
R$ 7.541,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:23:070
R$ 7.541,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:28:247
R$ 7.541,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:29:717
R$ 7.541,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:34:887
R$ 7.541,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:36:773
R$ 7.541,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:41:700
R$ 7.541,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:43:390
R$ 7.541,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:48:553
R$ 7.541,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:50:340
R$ 7.541,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:55:407
R$ 7.541,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:05:580
R$ 7.541,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:09:787
R$ 7.541,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:12:233
R$ 7.541,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:16:580
R$ 7.541,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:23:520
R$ 7.541,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:31:847
R$ 7.541,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:38:463
R$ 7.541,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:38:627
R$ 7.541,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:45:080
R$ 7.540,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:45:537
R$ 7.540,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:51:683
R$ 7.540,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:52:413
R$ 7.540,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:58:943
R$ 7.540,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:59:010
R$ 7.540,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:05:667
R$ 7.540,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:05:917
R$ 7.540,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:12:443
R$ 7.540,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:12:617
R$ 7.540,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:20:473
R$ 7.540,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:26:700
R$ 7.540,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:27:110
R$ 7.540,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:33:547
R$ 7.540,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:33:823
R$ 7.540,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:40:173
R$ 7.540,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:40:440
R$ 7.540,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:47:593

R$ 7.540,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:53:943
R$ 7.540,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:54:557
R$ 7.540,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:00:740
R$ 7.540,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:01:383
R$ 7.540,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:07:587
R$ 7.540,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:07:920
R$ 7.540,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:14:590
R$ 7.540,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:16:217
R$ 7.540,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:21:730
R$ 7.540,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:22:917
R$ 7.540,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:28:337
R$ 7.540,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:29:537
R$ 7.540,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:34:997
R$ 7.540,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:36:297
R$ 7.540,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:42:130
R$ 7.540,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:44:783
R$ 7.540,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:48:973
R$ 7.540,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:51:440
R$ 7.540,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:55:583
R$ 7.540,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:58:163
R$ 7.540,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:02:167
R$ 7.540,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:04:897
R$ 7.540,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:09:053
R$ 7.540,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:11:980
R$ 7.540,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:15:880
R$ 7.540,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:18:973
R$ 7.540,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:22:520
R$ 7.540,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:25:610
R$ 7.540,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:29:140
R$ 7.540,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:32:607
R$ 7.540,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:35:947
R$ 7.540,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:39:340
R$ 7.540,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:42:860
R$ 7.540,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:46:397
R$ 7.540,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:49:547
R$ 7.540,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:54:553
R$ 7.540,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:56:467
R$ 7.540,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:01:277
R$ 7.540,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:03:203
R$ 7.540,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:07:933
R$ 7.540,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:09:923
R$ 7.540,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:14:600
R$ 7.540,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:16:713
R$ 7.540,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:21:270
R$ 7.540,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:23:577
R$ 7.540,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:28:743
R$ 7.540,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:30:173
R$ 7.540,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:35:530
R$ 7.540,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:36:857
R$ 7.540,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:42:293
R$ 7.540,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:43:767
R$ 7.540,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:49:987
R$ 7.540,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:51:547
R$ 7.540,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:56:803
R$ 7.540,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:58:220
R$ 7.540,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:03:607
R$ 7.540,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:04:943
R$ 7.540,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:18:033
R$ 7.540,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:18:280
R$ 7.540,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:25:127
R$ 7.540,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:26:120

R$ 7.540,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:33:933
R$ 7.540,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:40:117
R$ 7.540,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:40:783
R$ 7.540,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:46:853
R$ 7.540,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:47:770
R$ 7.540,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:53:633
R$ 7.540,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:54:420
R$ 7.540,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:00:640
R$ 7.540,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:01:173
R$ 7.540,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:07:393
R$ 7.540,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:08:207
R$ 7.540,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:16:273
R$ 7.540,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:21:603
R$ 7.540,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:23:030
R$ 7.540,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:28:427
R$ 7.540,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:30:040
R$ 7.540,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:35:213
R$ 7.540,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:36:693
R$ 7.540,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:41:970
R$ 7.540,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:43:390
R$ 7.540,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:48:760
R$ 7.540,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:50:200
R$ 7.539,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:55:553
R$ 7.539,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:57:037
R$ 7.539,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:02:447
R$ 7.539,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:03:650
R$ 7.539,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:09:183
R$ 7.539,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:11:717
R$ 7.539,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:16:007
R$ 7.539,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:18:783
R$ 7.539,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:24:740
R$ 7.539,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:25:483
R$ 7.539,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:31:277
R$ 7.539,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:32:203
R$ 7.539,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:38:160
R$ 7.539,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:39:100
R$ 7.539,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:44:833
R$ 7.539,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:47:870
R$ 7.539,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:51:970
R$ 7.539,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:54:707
R$ 7.539,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:58:803
R$ 7.539,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:01:913
R$ 7.539,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:05:630
R$ 7.539,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:09:020
R$ 7.539,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:12:520
R$ 7.539,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:15:887
R$ 7.539,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:19:303
R$ 7.539,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:24:050
R$ 7.539,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:26:037
R$ 7.539,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:30:787
R$ 7.539,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:33:200
R$ 7.539,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:37:553
R$ 7.539,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:39:967
R$ 7.539,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:44:610
R$ 7.539,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:47:030
R$ 7.539,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:51:247
R$ 7.539,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:53:850
R$ 7.539,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:58:763
R$ 7.539,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:01:740
R$ 7.539,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:05:430
R$ 7.539,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:08:650

R$ 7.539,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:14:217
R$ 7.539,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:16:113
R$ 7.539,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:20:963
R$ 7.539,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:22:843
R$ 7.539,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:27:803
R$ 7.539,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:29:713
R$ 7.539,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:34:893
R$ 7.539,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:36:910
R$ 7.539,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:41:220
R$ 7.539,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:43:650
R$ 7.539,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:57:227
R$ 7.539,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:03:673
R$ 7.539,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:03:847
R$ 7.539,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:11:240
R$ 7.539,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:18:827
R$ 7.539,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:19:347
R$ 7.539,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:25:537
R$ 7.539,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:26:457
R$ 7.539,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:32:230
R$ 7.539,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:33:043
R$ 7.539,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:39:070
R$ 7.539,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:40:283
R$ 7.539,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:46:543
R$ 7.539,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:46:957
R$ 7.539,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:53:183
R$ 7.539,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:53:553
R$ 7.539,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:59:857
R$ 7.539,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:00:263
R$ 7.539,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:06:880
R$ 7.539,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:07:297
R$ 7.539,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:13:587
R$ 7.539,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:13:863
R$ 7.539,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:20:220
R$ 7.539,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:20:580
R$ 7.539,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:26:953
R$ 7.539,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:27:287
R$ 7.539,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:33:617
R$ 7.539,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:33:903
R$ 7.539,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:40:437
R$ 7.539,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:41:243
R$ 7.539,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:47:330
R$ 7.539,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:48:790
R$ 7.539,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:54:040
R$ 7.539,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:55:430
R$ 7.539,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:00:900
R$ 7.539,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:02:383
R$ 7.539,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:07:543
R$ 7.539,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:09:107
R$ 7.539,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:14:413
R$ 7.539,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:15:743
R$ 7.539,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:21:027
R$ 7.539,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:23:007
R$ 7.539,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:27:623
R$ 7.539,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:29:893
R$ 7.539,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:34:357
R$ 7.539,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:36:493
R$ 7.539,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:41:100
R$ 7.539,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:43:390
R$ 7.539,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:47:823
R$ 7.539,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:50:210
R$ 7.539,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:54:490

R$ 7.538,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:57:710
R$ 7.538,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:01:140
R$ 7.538,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:03:873
R$ 7.538,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:08:153
R$ 7.538,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:11:010
R$ 7.538,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:14:797
R$ 7.538,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:17:707
R$ 7.538,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:21:720
R$ 7.538,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:24:443
R$ 7.538,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:29:040
R$ 7.538,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:31:180
R$ 7.538,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:35:737
R$ 7.538,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:37:847
R$ 7.538,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:43:027
R$ 7.538,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:44:653
R$ 7.538,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:50:093
R$ 7.538,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:51:827
R$ 7.538,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:57:303
R$ 7.538,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:58:867
R$ 7.538,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:04:033
R$ 7.538,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:05:760
R$ 7.538,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:11:773
R$ 7.538,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:12:377
R$ 7.538,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:18:550
R$ 7.538,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:19:027
R$ 7.538,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:25:613
R$ 7.538,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:25:860
R$ 7.538,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:32:013
R$ 7.538,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:33:153
R$ 7.538,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:38:717
R$ 7.538,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:40:533
R$ 7.538,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:45:373
R$ 7.538,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:47:183
R$ 7.538,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:52:103
R$ 7.538,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:54:020
R$ 7.538,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:58:990
R$ 7.538,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:00:717
R$ 7.538,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:05:777
R$ 7.538,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:07:633
R$ 7.538,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:12:443
R$ 7.538,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:14:340
R$ 7.538,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:19:657
R$ 7.538,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:21:017
R$ 7.538,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:26:483
R$ 7.538,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:27:767
R$ 7.538,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:33:870
R$ 7.538,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:34:830
R$ 7.538,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:41:433
R$ 7.538,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:41:720
R$ 7.538,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:48:143
R$ 7.538,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:48:870
R$ 7.538,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:55:107
R$ 7.538,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:55:640
R$ 7.538,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:02:153
R$ 7.538,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:02:543
R$ 7.538,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:08:823
R$ 7.538,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:15:303
R$ 7.538,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:16:117
R$ 7.538,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:23:027
R$ 7.538,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:29:330
R$ 7.538,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:36:680

R$ 7.538,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:42:750
R$ 7.538,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:43:313
R$ 7.538,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:49:540
R$ 7.538,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:50:357
R$ 7.538,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:56:490
R$ 7.538,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:57:430
R$ 7.538,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:03:213
R$ 7.538,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:04:410
R$ 7.538,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:09:837
R$ 7.538,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:11:163
R$ 7.538,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:17:473
R$ 7.538,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:17:863
R$ 7.538,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:24:343
R$ 7.538,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:24:520
R$ 7.538,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:31:313
R$ 7.538,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:38:323
R$ 7.538,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:45:293
R$ 7.538,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:51:830
R$ 7.538,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:51:917
R$ 7.538,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:58:483
R$ 7.538,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:59:000
R$ 7.538,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:05:187
R$ 7.538,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:05:773
R$ 7.538,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:11:803
R$ 7.538,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:12:900
R$ 7.538,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:19:020
R$ 7.538,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:19:577
R$ 7.538,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:27:053
R$ 7.538,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:33:793
R$ 7.538,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:33:873
R$ 7.538,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:40:357
R$ 7.538,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:40:900
R$ 7.538,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:46:993
R$ 7.538,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:47:563
R$ 7.538,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:53:680
R$ 7.538,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:54:720
R$ 7.538,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:00:773
R$ 7.538,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:02:557
R$ 7.538,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:07:490
R$ 7.537,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:10:120
R$ 7.537,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:14:253
R$ 7.537,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:17:237
R$ 7.537,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:21:083
R$ 7.537,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:26:357
R$ 7.537,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:30:640
R$ 7.537,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:33:157
R$ 7.537,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:39:350
R$ 7.537,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:40:440
R$ 7.537,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:47:173
R$ 7.537,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:53:843
R$ 7.537,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:54:033
R$ 7.537,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:00:787
R$ 7.537,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:04:163
R$ 7.537,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:07:413
R$ 7.537,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:10:907
R$ 7.537,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:14:070
R$ 7.537,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:17:667
R$ 7.537,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:20:613
R$ 7.537,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:24:417
R$ 7.537,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:28:300
R$ 7.537,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:31:107

R$ 7.537,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:35:217
R$ 7.537,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:37:773
R$ 7.537,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:41:977
R$ 7.537,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:44:410
R$ 7.537,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:48:837
R$ 7.537,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:52:580
R$ 7.537,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:55:457
R$ 7.537,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:02:700
R$ 7.537,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:09:053
R$ 7.537,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:12:640
R$ 7.537,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:16:977
R$ 7.537,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:19:403
R$ 7.537,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:23:693
R$ 7.537,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:26:240
R$ 7.537,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:35:383
R$ 7.537,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:41:177
R$ 7.537,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:42:257
R$ 7.537,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:47:807
R$ 7.537,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:48:880
R$ 7.537,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:54:663
R$ 7.537,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:55:540
R$ 7.537,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:01:333
R$ 7.537,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:02:367
R$ 7.537,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:08:350
R$ 7.537,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:09:880
R$ 7.537,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:15:483
R$ 7.537,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:16:873
R$ 7.537,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:23:147
R$ 7.537,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:23:627
R$ 7.537,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:30:050
R$ 7.537,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:30:427
R$ 7.537,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:36:820
R$ 7.537,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:37:097
R$ 7.537,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:43:447
R$ 7.537,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:44:473
R$ 7.537,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:50:193
R$ 7.537,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:51:330
R$ 7.537,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:58:270
R$ 7.537,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:05:187
R$ 7.537,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:11:783
R$ 7.537,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:12:123
R$ 7.537,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:18:510
R$ 7.537,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:18:950
R$ 7.537,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:25:080
R$ 7.537,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:25:690
R$ 7.537,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:31:937
R$ 7.537,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:32:337
R$ 7.537,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:38:807
R$ 7.537,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:39:457
R$ 7.537,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:45:690
R$ 7.537,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:46:120
R$ 7.537,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:52:347
R$ 7.537,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:52:820
R$ 7.537,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:59:207
R$ 7.537,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:00:000
R$ 7.537,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:06:020
R$ 7.537,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:06:610
R$ 7.537,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:12:960
R$ 7.537,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:13:550
R$ 7.537,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:20:127
R$ 7.537,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:20:553

R$ 7.537,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:27:023
R$ 7.537,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:27:580
R$ 7.537,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:33:913
R$ 7.537,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:34:417
R$ 7.537,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:40:633
R$ 7.537,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:41:193
R$ 7.537,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:47:623
R$ 7.537,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:48:123
R$ 7.537,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:54:307
R$ 7.537,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:54:810
R$ 7.537,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:01:347
R$ 7.537,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:01:597
R$ 7.537,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:08:117
R$ 7.537,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:16:390
R$ 7.537,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:21:637
R$ 7.537,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:23:050
R$ 7.537,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:29:307
R$ 7.536,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:29:723
R$ 7.536,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:36:047
R$ 7.536,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:36:430
R$ 7.536,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:42:707
R$ 7.536,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:43:137
R$ 7.536,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:49:287
R$ 7.536,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:49:823
R$ 7.536,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:56:267
R$ 7.536,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:56:577
R$ 7.536,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:03:250
R$ 7.536,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:10:327
R$ 7.536,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:16:767
R$ 7.536,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:18:693
R$ 7.536,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:23:393
R$ 7.536,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:25:403
R$ 7.536,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:30:037
R$ 7.536,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:32:320
R$ 7.536,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:36:763
R$ 7.536,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:38:970
R$ 7.536,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:43:573
R$ 7.536,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:45:910
R$ 7.536,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:50:637
R$ 7.536,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:52:890
R$ 7.536,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:57:450
R$ 7.536,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:00:683
R$ 7.536,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:04:510
R$ 7.536,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:07:223
R$ 7.536,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:11:163
R$ 7.536,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:13:927
R$ 7.536,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:18:000
R$ 7.536,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:20:577
R$ 7.536,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:24:737
R$ 7.536,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:27:340
R$ 7.536,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:31:950
R$ 7.536,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:34:047
R$ 7.536,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:38:963
R$ 7.536,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:41:000
R$ 7.536,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:45:780
R$ 7.536,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:47:657
R$ 7.536,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:52:703
R$ 7.536,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:54:947
R$ 7.536,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:59:553
R$ 7.536,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:01:670
R$ 7.536,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:06:257

R$ 7.536,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:08:400
R$ 7.536,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:12:990
R$ 7.536,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:15:250
R$ 7.536,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:19:680
R$ 7.536,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:22:067
R$ 7.536,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:26:423
R$ 7.536,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:29:333
R$ 7.536,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:33:147
R$ 7.536,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:36:093
R$ 7.536,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:41:020
R$ 7.536,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:42:700
R$ 7.536,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:47:710
R$ 7.536,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:49:690
R$ 7.536,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:54:627
R$ 7.536,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:56:637
R$ 7.536,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:01:367
R$ 7.536,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:04:840
R$ 7.536,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:08:277
R$ 7.536,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:11:793
R$ 7.536,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:16:317
R$ 7.536,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:18:470
R$ 7.536,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:23:370
R$ 7.536,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:25:323
R$ 7.536,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:30:193
R$ 7.536,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:32:673
R$ 7.536,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:37:017
R$ 7.536,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:39:260
R$ 7.536,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:43:703
R$ 7.536,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:45:983
R$ 7.536,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:50:393
R$ 7.536,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:52:713
R$ 7.536,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:57:140
R$ 7.536,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:59:783
R$ 7.536,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:05:020
R$ 7.536,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:06:520
R$ 7.536,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:11:897
R$ 7.536,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:13:943
R$ 7.536,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:18:420
R$ 7.536,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:21:553
R$ 7.536,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:25:183
R$ 7.536,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:28:217
R$ 7.536,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:32:070
R$ 7.536,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:34:917
R$ 7.536,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:38:843
R$ 7.536,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:42:223
R$ 7.536,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:45:573
R$ 7.536,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:49:433
R$ 7.536,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:52:643
R$ 7.536,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:56:073
R$ 7.536,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:59:273
R$ 7.536,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:02:987
R$ 7.536,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:06:267
R$ 7.536,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:09:703
R$ 7.536,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:12:833
R$ 7.536,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:17:143
R$ 7.536,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:19:557
R$ 7.535,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:23:970
R$ 7.535,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:26:420
R$ 7.535,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:30:647
R$ 7.535,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:34:250
R$ 7.535,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:37:603

R$ 7.535,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:40:843
R$ 7.535,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:45:707
R$ 7.535,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:47:473
R$ 7.535,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:52:553
R$ 7.535,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:54:087
R$ 7.535,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:59:790
R$ 7.535,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:00:873
R$ 7.535,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:06:890
R$ 7.535,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:07:630
R$ 7.535,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:13:893
R$ 7.535,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:14:553
R$ 7.535,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:20:560
R$ 7.535,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:21:637
R$ 7.535,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:27:617
R$ 7.535,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:28:437
R$ 7.535,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:34:230
R$ 7.535,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:35:097
R$ 7.535,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:40:890
R$ 7.535,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:41:973
R$ 7.535,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:48:120
R$ 7.535,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:48:923
R$ 7.535,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:54:830
R$ 7.535,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:55:737
R$ 7.535,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:01:820
R$ 7.535,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:02:290
R$ 7.535,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:08:447
R$ 7.535,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:09:060
R$ 7.535,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:15:223
R$ 7.535,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:15:803
R$ 7.535,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:22:440
R$ 7.535,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:22:547
R$ 7.535,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:29:193
R$ 7.535,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:29:910
R$ 7.535,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:36:003
R$ 7.535,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:36:737
R$ 7.535,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:42:710
R$ 7.535,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:43:350
R$ 7.535,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:49:527
R$ 7.535,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:49:957
R$ 7.535,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:56:240
R$ 7.535,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:56:623
R$ 7.535,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:03:423
R$ 7.535,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:10:137
R$ 7.535,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:16:833
R$ 7.535,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:17:487
R$ 7.535,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:23:487
R$ 7.535,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:24:150
R$ 7.535,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:30:197
R$ 7.535,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:30:847
R$ 7.535,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:38:133
R$ 7.535,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:44:900
R$ 7.535,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:51:590
R$ 7.535,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:58:333
R$ 7.535,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:05:187
R$ 7.535,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:05:253
R$ 7.535,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:12:613
R$ 7.535,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:18:530
R$ 7.535,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:19:573
R$ 7.535,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:25:830
R$ 7.535,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:26:803
R$ 7.535,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:34:283

R$ 7.535,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:40:550
R$ 7.535,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:41:050
R$ 7.535,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:47:327
R$ 7.535,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:48:267
R$ 7.535,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:55:083
R$ 7.535,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:01:920
R$ 7.535,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:08:413
R$ 7.535,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:08:697
R$ 7.535,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:15:030
R$ 7.535,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:15:457
R$ 7.535,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:21:700
R$ 7.535,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:22:713
R$ 7.535,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:29:693
R$ 7.535,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:36:230
R$ 7.535,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:36:327
R$ 7.535,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:43:577
R$ 7.535,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:49:957
R$ 7.535,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:50:430
R$ 7.535,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:56:600
R$ 7.535,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:57:167
R$ 7.535,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:11:900
R$ 7.535,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:17:623
R$ 7.535,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:19:113
R$ 7.535,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:24:233
R$ 7.535,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:25:740
R$ 7.535,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:31:007
R$ 7.535,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:33:393
R$ 7.535,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:37:973
R$ 7.535,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:40:430
R$ 7.535,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:44:747
R$ 7.535,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:46:810
R$ 7.535,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:56:190
R$ 7.535,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:00:523
R$ 7.535,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:03:617
R$ 7.534,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:07:247
R$ 7.534,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:10:500
R$ 7.534,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:13:923
R$ 7.534,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:21:633
R$ 7.534,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:27:440
R$ 7.534,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:28:250
R$ 7.534,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:34:183
R$ 7.534,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:34:887
R$ 7.534,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:41:233
R$ 7.534,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:41:657
R$ 7.534,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:47:977
R$ 7.534,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:48:297
R$ 7.534,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:55:457
R$ 7.534,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:06:527
R$ 7.534,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:09:143
R$ 7.534,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:13:147
R$ 7.534,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:16:750
R$ 7.534,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:20:907
R$ 7.534,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:24:600
R$ 7.534,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:27:737
R$ 7.534,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:31:233
R$ 7.534,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:34:747
R$ 7.534,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:40:567
R$ 7.534,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:44:600
R$ 7.534,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:48:037
R$ 7.534,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:51:993
R$ 7.534,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:54:637

R$ 7.534,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:58:603
R$ 7.534,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:01:377
R$ 7.534,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:05:970
R$ 7.534,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:08:037
R$ 7.534,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:12:700
R$ 7.534,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:15:063
R$ 7.534,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:19:877
R$ 7.534,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:21:950
R$ 7.534,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:26:673
R$ 7.534,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:29:157
R$ 7.534,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:34:237
R$ 7.534,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:35:877
R$ 7.534,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:40:880
R$ 7.534,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:42:723
R$ 7.534,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:47:847
R$ 7.534,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:49:437
R$ 7.534,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:54:743
R$ 7.534,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:56:313
R$ 7.534,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:01:653
R$ 7.534,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:03:030
R$ 7.534,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:08:473
R$ 7.534,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:09:670
R$ 7.534,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:15:297
R$ 7.534,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:16:460
R$ 7.534,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:23:403
R$ 7.534,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:30:407
R$ 7.534,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:37:140
R$ 7.534,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:37:293
R$ 7.534,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:44:327
R$ 7.534,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:50:973
R$ 7.534,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:51:260
R$ 7.534,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:57:557
R$ 7.534,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:57:930
R$ 7.534,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:04:457
R$ 7.534,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:04:550
R$ 7.534,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:11:343
R$ 7.534,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:17:837
R$ 7.534,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:19:833
R$ 7.534,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:25:003
R$ 7.534,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:27:523
R$ 7.534,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:32:620
R$ 7.534,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:34:090
R$ 7.534,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:39:287
R$ 7.534,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:40:870
R$ 7.534,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:46:177
R$ 7.534,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:47:963
R$ 7.534,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:54:093
R$ 7.534,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:54:643
R$ 7.534,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:01:083
R$ 7.534,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:01:383
R$ 7.534,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:07:753
R$ 7.534,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:08:083
R$ 7.534,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:14:433
R$ 7.534,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:14:853
R$ 7.534,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:21:070
R$ 7.534,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:21:607
R$ 7.534,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:36:867
R$ 7.534,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:42:503
R$ 7.534,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:43:653
R$ 7.534,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:49:373
R$ 7.534,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:50:487

R$ 7.534,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:56:930
R$ 7.534,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:57:257
R$ 7.534,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:03:703
R$ 7.534,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:03:930
R$ 7.534,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:10:850
R$ 7.534,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:17:293
R$ 7.534,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:18:700
R$ 7.534,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:35:503
R$ 7.534,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:41:180
R$ 7.534,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:42:510
R$ 7.534,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:47:923
R$ 7.534,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:49:697
R$ 7.533,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:54:743
R$ 7.533,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:57:277
R$ 7.533,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:01:753
R$ 7.533,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:03:987
R$ 7.533,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:08:797
R$ 7.533,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:10:707
R$ 7.533,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:15:767
R$ 7.533,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:17:290
R$ 7.533,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:27:367
R$ 7.533,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:30:753
R$ 7.533,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:34:297
R$ 7.533,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:37:947
R$ 7.533,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:41:027
R$ 7.533,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:45:093
R$ 7.533,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:47:740
R$ 7.533,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:52:000
R$ 7.533,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:54:897
R$ 7.533,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:58:750
R$ 7.533,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:01:443
R$ 7.533,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:05:627
R$ 7.533,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:08:603
R$ 7.533,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:12:467
R$ 7.533,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:15:963
R$ 7.533,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:19:370
R$ 7.533,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:24:520
R$ 7.533,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:26:080
R$ 7.533,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:31:327
R$ 7.533,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:32:730
R$ 7.533,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:38:460
R$ 7.533,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:39:473
R$ 7.533,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:46:087
R$ 7.533,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:46:230
R$ 7.533,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:52:867
R$ 7.533,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:53:007
R$ 7.533,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:59:487
R$ 7.533,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:59:580
R$ 7.533,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:06:270
R$ 7.533,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:06:333
R$ 7.533,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:13:257
R$ 7.533,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:19:720
R$ 7.533,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:19:893
R$ 7.533,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:26:593
R$ 7.533,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:33:827
R$ 7.533,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:40:160
R$ 7.533,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:41:200
R$ 7.533,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:46:953
R$ 7.533,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:47:897
R$ 7.533,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:53:800
R$ 7.533,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:54:743

R$ 7.533,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:00:540
R$ 7.533,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:01:477
R$ 7.533,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:07:167
R$ 7.533,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:08:167
R$ 7.533,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:15:500
R$ 7.533,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:15:797
R$ 7.533,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:22:337
R$ 7.533,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:23:740
R$ 7.533,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:29:010
R$ 7.533,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:30:497
R$ 7.533,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:35:733
R$ 7.533,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:37:097
R$ 7.533,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:42:330
R$ 7.533,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:43:770
R$ 7.533,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:50:280
R$ 7.533,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:50:467
R$ 7.533,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:56:997
R$ 7.533,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:58:520
R$ 7.533,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:04:010
R$ 7.533,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:05:560
R$ 7.533,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:11:033
R$ 7.533,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:15:263
R$ 7.533,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:17:713
R$ 7.533,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:21:947
R$ 7.533,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:28:873
R$ 7.533,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:35:593
R$ 7.533,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:36:733
R$ 7.533,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:42:293
R$ 7.533,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:43:317
R$ 7.533,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:48:893
R$ 7.533,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:50:253
R$ 7.533,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:55:570
R$ 7.533,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:59:137
R$ 7.533,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:02:217
R$ 7.533,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:05:430
R$ 7.533,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:10:273
R$ 7.533,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:12:463
R$ 7.533,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:16:923
R$ 7.533,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:19:217
R$ 7.533,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:23:653
R$ 7.533,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:26:480
R$ 7.533,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:30:403
R$ 7.533,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:33:167
R$ 7.533,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:37:140
R$ 7.533,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:39:923
R$ 7.533,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:43:720
R$ 7.533,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:46:767
R$ 7.533,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:50:480
R$ 7.533,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:53:567
R$ 7.533,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:57:280
R$ 7.533,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:00:280
R$ 7.532,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:03:923
R$ 7.532,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:07:020
R$ 7.532,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:10:620
R$ 7.532,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:13:863
R$ 7.532,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:17:523
R$ 7.532,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:20:477
R$ 7.532,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:24:297
R$ 7.532,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:28:527
R$ 7.532,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:30:867
R$ 7.532,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:35:717

R$ 7.532,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:37:620
R$ 7.532,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:42:410
R$ 7.532,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:44:300
R$ 7.532,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:49:127
R$ 7.532,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:51:113
R$ 7.532,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:55:770
R$ 7.532,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:58:103
R$ 7.532,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:02:487
R$ 7.532,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:04:933
R$ 7.532,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:09:367
R$ 7.532,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:11:813
R$ 7.532,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:16:663
R$ 7.532,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:18:837
R$ 7.532,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:23:343
R$ 7.532,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:27:257
R$ 7.532,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:29:993
R$ 7.532,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:34:360
R$ 7.532,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:38:070
R$ 7.532,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:41:033
R$ 7.532,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:44:970
R$ 7.532,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:47:783
R$ 7.532,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:51:883
R$ 7.532,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:54:623
R$ 7.532,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:58:613
R$ 7.532,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:01:480
R$ 7.532,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:05:330
R$ 7.532,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:15:810
R$ 7.532,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:18:893
R$ 7.532,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:22:420
R$ 7.532,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:25:623
R$ 7.532,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:29:120
R$ 7.532,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:32:377
R$ 7.532,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:35:793
R$ 7.532,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:39:087
R$ 7.532,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:42:467
R$ 7.532,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:47:810
R$ 7.532,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:50:293
R$ 7.532,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:54:507
R$ 7.532,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:57:000
R$ 7.532,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:01:273
R$ 7.532,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:03:773
R$ 7.532,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:08:113
R$ 7.532,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:10:430
R$ 7.532,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:15:877
R$ 7.532,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:17:390
R$ 7.532,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:22:410
R$ 7.532,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:24:380
R$ 7.532,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:29:073
R$ 7.532,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:31:017
R$ 7.532,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:35:903
R$ 7.532,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:37:750
R$ 7.532,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:42:513
R$ 7.532,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:44:410
R$ 7.532,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:49:393
R$ 7.532,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:51:023
R$ 7.532,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:55:933
R$ 7.532,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:57:597
R$ 7.532,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:02:800
R$ 7.532,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:04:363
R$ 7.532,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:09:713
R$ 7.532,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:11:257

R$ 7.532,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:16:503
R$ 7.532,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:18:190
R$ 7.532,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:24:287
R$ 7.532,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:25:353
R$ 7.532,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:30:583
R$ 7.532,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:38:693
R$ 7.532,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:45:023
R$ 7.532,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:45:400
R$ 7.532,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:52:383
R$ 7.532,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:58:757
R$ 7.532,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:59:190
R$ 7.532,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:05:553
R$ 7.532,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:06:197
R$ 7.532,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:12:443
R$ 7.532,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:13:590
R$ 7.532,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:19:507
R$ 7.532,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:20:117
R$ 7.532,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:26:250
R$ 7.532,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:26:923
R$ 7.532,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:33:107
R$ 7.532,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:33:560
R$ 7.532,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:39:693
R$ 7.532,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:48:960
R$ 7.532,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:53:150
R$ 7.532,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:56:060
R$ 7.532,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:00:313
R$ 7.532,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:02:723
R$ 7.532,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:07:087
R$ 7.532,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:09:543
R$ 7.531,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:19:703
R$ 7.531,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:23:547
R$ 7.531,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:26:347
R$ 7.531,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:30:577
R$ 7.531,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:33:080
R$ 7.531,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:37:540
R$ 7.531,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:39:920
R$ 7.531,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:44:353
R$ 7.531,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:46:647
R$ 7.531,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:51:333
R$ 7.531,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:53:270
R$ 7.531,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:58:143
R$ 7.531,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:00:767
R$ 7.531,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:04:837
R$ 7.531,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:07:363
R$ 7.531,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:12:360
R$ 7.531,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:14:067
R$ 7.531,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:19:100
R$ 7.531,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:20:917
R$ 7.531,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:30:707
R$ 7.531,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:34:263
R$ 7.531,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:38:400
R$ 7.531,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:40:970
R$ 7.531,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:45:073
R$ 7.531,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:48:403
R$ 7.531,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:54:383
R$ 7.531,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:55:080
R$ 7.531,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:01:497
R$ 7.531,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:01:950
R$ 7.531,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:08:637
R$ 7.531,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:08:857
R$ 7.531,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:15:277

R$ 7.531,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:15:563
R$ 7.531,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:22:023
R$ 7.531,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:22:243
R$ 7.531,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:28:677
R$ 7.531,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:28:967
R$ 7.531,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:35:533
R$ 7.531,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:35:690
R$ 7.531,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:47:927
R$ 7.531,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:49:743
R$ 7.531,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:55:760
R$ 7.531,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:56:643
R$ 7.531,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:02:767
R$ 7.531,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:03:253
R$ 7.531,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:11:077
R$ 7.531,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:18:077
R$ 7.531,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:24:820
R$ 7.531,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:26:193
R$ 7.531,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:32:217
R$ 7.531,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:34:180
R$ 7.531,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:38:937
R$ 7.531,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:42:677
R$ 7.531,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:45:893
R$ 7.531,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:49:680
R$ 7.531,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:52:903
R$ 7.531,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:56:440
R$ 7.531,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:59:550
R$ 7.531,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:03:120
R$ 7.531,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:06:323
R$ 7.531,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:10:950
R$ 7.531,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:13:060
R$ 7.531,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:18:053
R$ 7.531,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:19:797
R$ 7.531,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:25:217
R$ 7.531,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:26:437
R$ 7.531,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:32:223
R$ 7.531,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:33:210
R$ 7.531,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:39:480
R$ 7.531,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:43:257
R$ 7.531,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:46:220
R$ 7.531,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:49:933
R$ 7.531,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:52:923
R$ 7.531,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:56:983
R$ 7.531,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:59:857
R$ 7.531,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:03:193
R$ 7.531,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:06:630
R$ 7.531,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:10:207
R$ 7.531,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:13:577
R$ 7.531,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:19:630
R$ 7.531,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:20:413
R$ 7.531,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:26:413
R$ 7.531,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:27:367
R$ 7.531,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:33:183
R$ 7.531,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:35:257
R$ 7.531,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:39:897
R$ 7.531,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:42:070
R$ 7.531,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:46:950
R$ 7.531,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:48:650
R$ 7.531,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:54:277
R$ 7.531,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:55:743
R$ 7.531,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:01:073
R$ 7.531,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:02:783

R$ 7.531,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:07:750
R$ 7.531,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:10:253
R$ 7.531,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:14:400
R$ 7.531,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:16:927
R$ 7.531,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:21:130
R$ 7.531,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:23:817
R$ 7.531,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:28:507
R$ 7.530,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:30:760
R$ 7.530,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:35:197
R$ 7.530,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:37:967
R$ 7.530,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:42:223
R$ 7.530,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:44:673
R$ 7.530,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:48:897
R$ 7.530,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:51:583
R$ 7.530,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:55:660
R$ 7.530,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:58:313
R$ 7.530,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:02:340
R$ 7.530,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:05:070
R$ 7.530,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:09:253
R$ 7.530,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:11:937
R$ 7.530,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:16:110
R$ 7.530,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:19:093
R$ 7.530,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:22:817
R$ 7.530,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:25:853
R$ 7.530,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:29:543
R$ 7.530,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:32:647
R$ 7.530,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:36:257
R$ 7.530,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:39:383
R$ 7.530,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:43:043
R$ 7.530,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:30:087
R$ 7.530,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:30:387
R$ 7.530,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:31:063
R$ 7.530,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:37:130
R$ 7.530,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:38:910
R$ 7.530,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:44:273
R$ 7.530,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:45:567
R$ 7.530,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:51:177
R$ 7.530,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:53:673
R$ 7.530,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:58:167
R$ 7.530,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:00:407
R$ 7.530,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:05:123
R$ 7.530,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:07:433
R$ 7.530,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:11:847
R$ 7.530,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:14:080
R$ 7.530,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:18:767
R$ 7.530,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:20:877
R$ 7.530,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:25:503
R$ 7.530,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:27:770
R$ 7.530,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:32:237
R$ 7.530,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:34:497
R$ 7.530,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:40:317
R$ 7.530,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:41:407
R$ 7.530,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:47:423
R$ 7.530,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:48:127
R$ 7.530,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:54:333
R$ 7.530,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:54:683
R$ 7.530,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:00:997
R$ 7.530,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:01:380
R$ 7.530,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:07:710
R$ 7.530,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:08:060
R$ 7.530,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:14:530

R$ 7.530,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:15:167
R$ 7.530,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:21:383
R$ 7.530,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:22:017
R$ 7.530,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:28:083
R$ 7.530,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:29:277
R$ 7.530,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:36:387
R$ 7.530,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:43:037
R$ 7.530,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:49:623
R$ 7.530,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:50:750
R$ 7.530,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:56:350
R$ 7.530,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:58:913
R$ 7.530,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:03:300
R$ 7.530,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:05:520
R$ 7.530,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:10:473
R$ 7.530,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:12:293
R$ 7.530,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:17:217
R$ 7.530,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:18:990
R$ 7.530,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:24:107
R$ 7.530,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:25:780
R$ 7.530,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:30:703
R$ 7.530,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:32:460
R$ 7.530,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:37:437
R$ 7.530,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:39:407
R$ 7.530,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:44:050
R$ 7.530,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:46:150
R$ 7.530,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:01:087
R$ 7.530,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:06:943
R$ 7.530,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:07:733
R$ 7.530,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:13:717
R$ 7.530,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:14:753
R$ 7.530,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:20:817
R$ 7.530,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:21:540
R$ 7.530,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:27:667
R$ 7.530,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:28:223
R$ 7.530,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:34:413
R$ 7.530,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:34:853
R$ 7.530,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:41:117
R$ 7.530,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:41:617
R$ 7.530,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:32:870
R$ 7.530,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:39:223
R$ 7.530,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:42:050
R$ 7.530,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:45:990
R$ 7.530,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:49:687
R$ 7.530,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:52:667
R$ 7.530,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:56:323
R$ 7.530,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:00:993
R$ 7.529,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:03:037
R$ 7.529,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:09:200
R$ 7.529,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:10:210
R$ 7.529,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:16:173
R$ 7.529,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:18:417
R$ 7.529,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:22:803
R$ 7.529,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:25:250
R$ 7.529,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:29:653
R$ 7.529,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:32:353
R$ 7.529,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:36:307
R$ 7.529,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:39:280
R$ 7.529,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:43:630
R$ 7.529,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:46:047
R$ 7.529,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:50:253
R$ 7.529,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:53:210

R$ 7.529,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:56:927
R$ 7.529,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:00:080
R$ 7.529,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:03:830
R$ 7.529,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:06:773
R$ 7.529,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:10:677
R$ 7.529,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:13:483
R$ 7.529,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:17:633
R$ 7.529,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:20:240
R$ 7.529,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:24:347
R$ 7.529,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:27:110
R$ 7.529,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:31:407
R$ 7.529,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:33:687
R$ 7.529,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:38:263
R$ 7.529,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:40:403
R$ 7.529,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:44:750
R$ 7.529,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:47:173
R$ 7.529,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:51:383
R$ 7.529,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:54:017
R$ 7.529,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:57:970
R$ 7.529,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:00:633
R$ 7.529,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:04:710
R$ 7.529,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:07:327
R$ 7.529,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:11:453
R$ 7.529,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:15:257
R$ 7.529,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:18:123
R$ 7.529,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:21:910
R$ 7.529,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:25:037
R$ 7.529,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:28:743
R$ 7.529,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:31:693
R$ 7.529,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:35:443
R$ 7.529,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:38:443
R$ 7.529,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:42:227
R$ 7.529,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:45:537
R$ 7.529,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:49:110
R$ 7.529,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:52:213
R$ 7.529,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:55:810
R$ 7.529,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:59:100
R$ 7.529,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:02:890
R$ 7.529,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:05:870
R$ 7.529,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:09:613
R$ 7.529,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:12:610
R$ 7.529,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:16:443
R$ 7.529,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:19:430
R$ 7.529,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:23:283
R$ 7.529,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:30:660
R$ 7.529,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:40:827
R$ 7.529,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:44:783
R$ 7.529,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:47:433
R$ 7.529,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:52:807
R$ 7.529,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:54:657
R$ 7.529,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:59:520
R$ 7.529,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:01:477
R$ 7.529,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:06:437
R$ 7.529,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:08:603
R$ 7.529,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:14:050
R$ 7.529,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:14:933
R$ 7.529,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:20:767
R$ 7.529,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:21:600
R$ 7.529,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:27:630
R$ 7.529,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:28:260
R$ 7.529,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:40:367

R$ 7.529,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:48:120
R$ 7.529,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:48:277
R$ 7.529,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:54:737
R$ 7.529,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:55:707
R$ 7.529,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:01:833
R$ 7.529,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:02:493
R$ 7.529,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:08:580
R$ 7.529,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:09:393
R$ 7.529,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:15:593
R$ 7.529,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:16:917
R$ 7.529,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:22:647
R$ 7.529,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:23:847
R$ 7.529,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:29:430
R$ 7.529,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:30:483
R$ 7.529,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:36:263
R$ 7.529,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:37:753
R$ 7.529,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:42:863
R$ 7.529,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:44:460
R$ 7.529,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:49:513
R$ 7.529,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:51:683
R$ 7.529,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:57:163
R$ 7.529,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:58:377
R$ 7.529,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:03:830
R$ 7.529,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:05:260
R$ 7.528,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:10:583
R$ 7.528,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:11:903
R$ 7.528,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:17:307
R$ 7.528,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:18:910
R$ 7.528,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:24:390
R$ 7.528,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:25:583
R$ 7.528,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:31:307
R$ 7.528,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:32:270
R$ 7.528,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:39:450
R$ 7.528,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:46:347
R$ 7.528,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:53:097
R$ 7.528,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:53:230
R$ 7.528,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:00:543
R$ 7.528,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:07:163
R$ 7.528,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:07:460
R$ 7.528,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:13:810
R$ 7.528,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:14:460
R$ 7.528,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:23:570
R$ 7.528,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:28:863
R$ 7.528,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:30:190
R$ 7.528,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:36:510
R$ 7.528,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:37:017
R$ 7.528,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:43:797
R$ 7.528,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:50:413
R$ 7.528,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:50:673
R$ 7.528,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:57:313
R$ 7.528,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:57:800
R$ 7.528,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:04:267
R$ 7.528,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:04:610
R$ 7.528,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:10:910
R$ 7.528,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:11:397
R$ 7.528,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:19:057
R$ 7.528,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:25:887
R$ 7.528,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:32:723
R$ 7.528,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:39:243
R$ 7.528,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:39:617
R$ 7.528,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:45:817

R$ 7.528,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:46:363
R$ 7.528,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:53:823
R$ 7.528,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:00:167
R$ 7.528,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:00:507
R$ 7.528,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:06:857
R$ 7.528,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:07:227
R$ 7.528,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:13:693
R$ 7.528,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:13:847
R$ 7.528,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:21:623
R$ 7.528,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:28:043
R$ 7.528,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:28:323
R$ 7.528,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:34:947
R$ 7.528,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:37:310
R$ 7.528,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:41:673
R$ 7.528,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:44:267
R$ 7.528,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:48:403
R$ 7.528,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:52:013
R$ 7.528,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:56:213
R$ 7.528,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:58:730
R$ 7.528,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:04:750
R$ 7.528,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:05:670
R$ 7.528,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:11:687
R$ 7.528,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:13:347
R$ 7.528,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:30:843
R$ 7.528,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:34:227
R$ 7.528,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:52:203
R$ 7.528,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:54:263
R$ 7.528,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:27:12:153
R$ 7.528,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:14:877
R$ 7.528,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:27:32:620
R$ 7.528,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:37:607
R$ 7.528,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:27:56:143
R$ 7.528,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:58:010
R$ 7.528,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:14:643
R$ 7.528,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:18:680
R$ 7.528,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:36:103
R$ 7.528,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:39:583
R$ 7.528,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:56:193
R$ 7.528,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:00:260
R$ 7.528,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:16:147
R$ 7.528,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:20:910
R$ 7.528,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:38:397
R$ 7.528,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:41:743
R$ 7.528,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:58:483
R$ 7.528,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:02:050
R$ 7.528,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:18:553
R$ 7.528,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:23:157
R$ 7.528,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:40:980
R$ 7.528,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:43:577
R$ 7.528,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:01:077
R$ 7.528,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:04:220
R$ 7.528,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:22:563
R$ 7.528,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:24:377
R$ 7.528,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:42:483
R$ 7.528,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:44:290
R$ 7.528,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:03:267
R$ 7.528,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:06:347
R$ 7.528,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:24:740
R$ 7.528,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:28:267
R$ 7.528,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:46:870
R$ 7.528,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:48:447

R$ 7.528,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:06:800
R$ 7.528,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:08:920
R$ 7.527,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:26:780
R$ 7.527,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:29:610
R$ 7.527,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:47:467
R$ 7.527,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:49:793
R$ 7.527,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:06:650
R$ 7.527,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:10:237
R$ 7.527,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:26:817
R$ 7.527,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:30:513
R$ 7.527,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:49:923
R$ 7.527,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:50:627
R$ 7.527,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:08:913
R$ 7.527,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:10:920
R$ 7.527,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:28:803
R$ 7.527,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:31:037
R$ 7.527,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:49:060
R$ 7.527,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:52:050
R$ 7.527,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:08:930
R$ 7.527,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:12:190
R$ 7.527,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:30:093
R$ 7.527,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:32:820
R$ 7.527,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:49:020
R$ 7.527,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:53:690
R$ 7.527,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:10:637
R$ 7.527,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:13:957
R$ 7.527,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:31:167
R$ 7.527,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:34:400
R$ 7.527,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:51:147
R$ 7.527,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:57:157
R$ 7.527,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:14:913
R$ 7.527,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:19:147
R$ 7.527,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:37:097
R$ 7.527,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:39:363
R$ 7.527,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:56:880
R$ 7.527,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:59:917
R$ 7.527,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:17:920
R$ 7.527,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:19:887
R$ 7.527,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:36:990
R$ 7.527,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:40:047
R$ 7.527,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:56:937
R$ 7.527,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:03:903
R$ 7.527,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:21:063
R$ 7.527,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:25:737
R$ 7.527,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:43:330
R$ 7.527,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:47:290
R$ 7.527,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:05:030
R$ 7.527,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:07:587
R$ 7.527,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:25:160
R$ 7.527,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:35:980
R$ 7.527,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:53:060
R$ 7.527,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:56:613
R$ 7.527,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:13:247
R$ 7.527,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:18:167
R$ 7.527,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:35:030
R$ 7.527,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:38:890
R$ 7.527,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:57:000
R$ 7.527,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:58:933
R$ 7.527,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:15:703
R$ 7.527,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:18:500
R$ 7.527,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:36:717

R$ 7.527,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:39:857
R$ 7.527,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:56:880
R$ 7.527,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:00:957
R$ 7.527,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:44:18:690
R$ 7.527,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:21:650
R$ 7.527,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:44:38:763
R$ 7.527,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:42:433
R$ 7.527,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:00:703
R$ 7.527,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:03:657
R$ 7.527,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:21:007
R$ 7.527,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:24:043
R$ 7.527,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:40:813
R$ 7.527,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:44:687
R$ 7.527,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:03:093
R$ 7.527,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:04:770
R$ 7.527,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:22:910
R$ 7.527,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:24:983
R$ 7.527,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:42:937
R$ 7.527,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:45:243
R$ 7.527,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:03:507
R$ 7.527,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:06:603
R$ 7.527,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:22:880
R$ 7.527,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:26:937
R$ 7.527,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:43:000
R$ 7.527,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:47:523
R$ 7.527,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:05:087
R$ 7.527,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:07:837
R$ 7.527,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:25:283
R$ 7.527,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:28:013
R$ 7.527,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:45:067
R$ 7.527,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:48:220
R$ 7.527,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:05:080
R$ 7.527,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:08:853
R$ 7.527,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:25:203
R$ 7.527,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:29:670
R$ 7.527,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:47:390
R$ 7.527,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:52:320
R$ 7.527,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:09:520
R$ 7.527,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:13:120
R$ 7.527,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:29:273
R$ 7.527,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:34:637
R$ 7.526,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:51:287
R$ 7.526,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:55:073
R$ 7.526,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:11:620
R$ 7.526,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:15:323
R$ 7.526,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:32:613
R$ 7.526,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:35:763
R$ 7.526,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:53:487
R$ 7.526,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:56:000
R$ 7.526,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:13:503
R$ 7.526,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:16:580
R$ 7.526,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:33:647
R$ 7.526,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:38:317
R$ 7.526,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:55:727
R$ 7.526,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:59:663
R$ 7.526,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:16:297
R$ 7.526,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:20:323
R$ 7.526,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:37:967
R$ 7.526,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:41:000
R$ 7.526,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:57:997
R$ 7.526,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:03:597

R$ 7.526,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:20:003
R$ 7.526,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:23:457
R$ 7.526,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:40:470
R$ 7.526,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:44:487
R$ 7.526,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:01:987
R$ 7.526,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:06:190
R$ 7.526,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:24:053
R$ 7.526,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:27:597
R$ 7.526,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:44:210
R$ 7.526,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:47:990
R$ 7.526,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:04:117
R$ 7.526,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:08:360
R$ 7.526,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:18:073
R$ 7.526,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:22:463
R$ 7.526,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:32:247
R$ 7.526,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:35:803
R$ 7.526,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:52:253
R$ 7.526,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:55:847
R$ 7.526,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:12:223
R$ 7.526,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:16:027
R$ 7.526,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:34:330
R$ 7.526,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:36:910
R$ 7.526,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:54:393
R$ 7.526,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:22:620
R$ 7.526,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:25:627
R$ 7.526,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:29:480
R$ 7.526,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:46:767
R$ 7.526,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:50:270
R$ 7.526,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:08:840
R$ 7.526,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:11:733
R$ 7.526,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:29:443
R$ 7.526,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:32:153
R$ 7.526,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:50:853
R$ 7.526,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:53:107
R$ 7.526,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:00:11:180
R$ 7.526,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:14:043
R$ 7.526,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:00:32:677
R$ 7.526,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:34:123
R$ 7.526,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:00:52:743
R$ 7.526,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:54:533
R$ 7.526,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:12:810
R$ 7.526,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:14:837
R$ 7.526,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:32:780
R$ 7.526,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:35:127
R$ 7.526,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:53:527
R$ 7.526,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:55:113
R$ 7.526,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:12:887
R$ 7.526,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:02:15:590
R$ 7.526,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:35:860
R$ 7.526,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:02:42:443
R$ 7.526,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:03:017
R$ 7.526,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:09:690
R$ 7.526,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:28:310
R$ 7.526,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:29:717
R$ 7.526,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:40:137
R$ 7.526,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:43:220
R$ 7.526,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:54:530
R$ 7.526,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:57:167
R$ 7.526,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:14:337
R$ 7.526,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:14:860
R$ 7.526,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:33:203

R$ 7.526,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:36:983
R$ 7.526,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:56:077
R$ 7.526,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:58:373
R$ 7.526,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:14:827
R$ 7.526,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:15:537
R$ 7.526,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:32:630
R$ 7.526,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:35:223
R$ 7.526,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:53:187
R$ 7.526,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:56:203
R$ 7.526,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:14:970
R$ 7.526,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:17:370
R$ 7.526,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:34:940
R$ 7.526,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:37:540
R$ 7.526,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:55:140
R$ 7.526,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:57:683
R$ 7.526,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:15:150
R$ 7.526,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:19:953
R$ 7.526,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:37:550
R$ 7.526,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:40:340
R$ 7.525,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:57:127
R$ 7.525,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:00:493
R$ 7.525,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:17:153
R$ 7.525,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:21:710
R$ 7.525,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:39:530
R$ 7.525,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:42:837
R$ 7.525,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:02:013
R$ 7.525,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:03:367
R$ 7.525,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:21:283
R$ 7.525,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:23:337
R$ 7.525,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:41:627
R$ 7.525,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:43:757
R$ 7.525,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:01:447
R$ 7.525,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:04:193
R$ 7.525,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:21:630
R$ 7.525,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:24:710
R$ 7.525,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:41:487
R$ 7.525,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:45:363
R$ 7.525,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:05:350
R$ 7.525,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:06:920
R$ 7.525,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:30:097
R$ 7.525,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:34:693
R$ 7.525,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:51:820
R$ 7.525,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:54:630
R$ 7.525,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:11:880
R$ 7.525,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:15:217
R$ 7.525,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:31:873
R$ 7.525,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:35:097
R$ 7.525,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:52:700
R$ 7.525,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:55:177
R$ 7.525,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:12:393
R$ 7.525,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:16:510
R$ 7.525,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:34:090
R$ 7.525,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:36:750
R$ 7.525,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:54:267
R$ 7.525,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:59:700
R$ 7.525,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:14:18:550
R$ 7.525,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:19:970
R$ 7.525,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:14:38:317
R$ 7.525,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:40:423
R$ 7.525,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:14:58:383
R$ 7.525,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:02:480

R$ 7.525,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:15:20:397
R$ 7.525,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:22:880
R$ 7.525,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:15:40:640
R$ 7.525,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:42:897
R$ 7.525,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:00:667
R$ 7.525,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:03:057
R$ 7.525,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:20:517
R$ 7.525,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:24:320
R$ 7.525,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:42:590
R$ 7.525,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:44:513
R$ 7.525,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:17:02:640
R$ 7.525,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:05:243
R$ 7.525,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:17:22:617
R$ 7.525,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:25:780
R$ 7.525,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:17:42:747
R$ 7.525,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:46:130
R$ 7.525,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:02:537
R$ 7.525,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:06:673
R$ 7.525,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:25:150
R$ 7.525,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:30:590
R$ 7.525,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:48:637
R$ 7.525,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:51:457
R$ 7.525,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:08:927
R$ 7.525,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:11:470
R$ 7.525,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:28:830
R$ 7.525,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:32:843
R$ 7.525,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:50:920
R$ 7.525,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:53:357
R$ 7.525,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:10:873
R$ 7.525,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:14:700
R$ 7.525,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:31:157
R$ 7.525,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:35:800
R$ 7.525,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:53:103
R$ 7.525,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:56:823
R$ 7.525,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:13:047
R$ 7.525,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:17:037
R$ 7.525,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:33:580
R$ 7.525,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:37:410
R$ 7.525,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:56:887
R$ 7.525,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:57:587
R$ 7.525,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:15:103
R$ 7.525,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:17:837
R$ 7.525,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:35:103
R$ 7.525,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:39:773
R$ 7.525,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:57:393
R$ 7.525,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:00:920
R$ 7.525,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:19:190
R$ 7.525,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:21:717
R$ 7.525,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:39:483
R$ 7.525,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:42:607
R$ 7.525,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:01:317
R$ 7.525,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:03:527
R$ 7.525,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:21:377
R$ 7.525,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:24:170
R$ 7.525,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:42:297
R$ 7.525,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:45:677
R$ 7.525,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:03:603
R$ 7.525,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:09:270
R$ 7.524,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:26:557
R$ 7.524,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:30:783
R$ 7.524,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:48:553

R$ 7.524,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:51:580
R$ 7.524,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:10:677
R$ 7.524,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:12:410
R$ 7.524,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:30:687
R$ 7.524,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:33:657
R$ 7.524,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:50:587
R$ 7.524,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:53:960
R$ 7.524,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:11:047
R$ 7.524,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:14:483
R$ 7.524,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:32:747
R$ 7.524,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:34:793
R$ 7.524,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:52:620
R$ 7.524,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:55:113
R$ 7.524,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:13:757
R$ 7.524,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:15:627
R$ 7.524,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:32:883
R$ 7.524,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:33:393
R$ 7.524,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:50:803
R$ 7.524,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:53:553
R$ 7.524,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:12:287
R$ 7.524,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:15:837
R$ 7.524,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:32:190
R$ 7.524,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:36:437
R$ 7.524,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:54:080
R$ 7.524,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:56:663
R$ 7.524,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:14:187
R$ 7.524,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:17:493
R$ 7.524,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:36:323
R$ 7.524,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:38:727
R$ 7.524,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:56:650
R$ 7.524,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:00:983
R$ 7.524,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:19:370
R$ 7.524,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:21:343
R$ 7.524,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:38:430
R$ 7.524,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:42:047
R$ 7.524,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:58:667
R$ 7.524,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:02:593
R$ 7.524,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:20:677
R$ 7.524,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:22:607
R$ 7.524,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:40:593
R$ 7.524,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:44:357
R$ 7.524,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:02:820
R$ 7.524,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:13:680
R$ 7.524,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:30:733
R$ 7.524,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:34:073
R$ 7.524,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:50:760
R$ 7.524,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:54:390
R$ 7.524,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:10:703
R$ 7.524,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:14:953
R$ 7.524,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:32:927
R$ 7.524,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:37:110
R$ 7.524,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:56:023
R$ 7.524,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:58:917
R$ 7.524,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:16:883
R$ 7.524,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:19:917
R$ 7.524,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:37:710
R$ 7.524,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:40:307
R$ 7.524,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:56:983
R$ 7.524,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:00:343
R$ 7.524,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:16:887
R$ 7.524,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:20:857

R$ 7.524,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:37:633
R$ 7.524,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:41:163
R$ 7.524,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:59:087
R$ 7.524,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:02:517
R$ 7.524,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:19:510
R$ 7.524,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:23:597
R$ 7.524,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:40:983
R$ 7.524,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:44:787
R$ 7.524,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:01:260
R$ 7.524,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:05:870
R$ 7.524,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:23:133
R$ 7.524,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:28:537
R$ 7.524,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:45:637
R$ 7.524,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:49:673
R$ 7.524,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:07:217
R$ 7.524,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:10:587
R$ 7.524,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:27:330
R$ 7.524,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:31:023
R$ 7.524,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:49:560
R$ 7.524,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:50:650
R$ 7.524,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:07:483
R$ 7.524,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:12:487
R$ 7.524,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:29:673
R$ 7.524,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:32:550
R$ 7.524,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:49:633
R$ 7.524,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:53:033
R$ 7.524,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:09:620
R$ 7.524,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:13:480
R$ 7.524,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:29:740
R$ 7.524,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:33:927
R$ 7.524,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:51:873
R$ 7.524,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:55:453
R$ 7.524,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:12:037
R$ 7.524,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:15:370
R$ 7.524,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:31:973
R$ 7.524,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:35:740
R$ 7.523,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:52:743
R$ 7.523,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:57:680
R$ 7.523,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:16:577
R$ 7.523,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:18:323
R$ 7.523,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:34:730
R$ 7.523,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:39:693
R$ 7.523,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:56:663
R$ 7.523,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:58:953
R$ 7.523,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:16:837
R$ 7.523,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:19:113
R$ 7.523,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:36:803
R$ 7.523,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:40:810
R$ 7.523,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:58:983
R$ 7.523,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:01:043
R$ 7.523,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:18:857
R$ 7.523,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:21:677
R$ 7.523,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:38:863
R$ 7.523,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:42:493
R$ 7.523,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:59:067
R$ 7.523,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:02:500
R$ 7.523,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:19:050
R$ 7.523,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:22:637
R$ 7.523,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:39:200
R$ 7.523,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:43:083
R$ 7.523,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:59:043

R$ 7.523,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:03:857
R$ 7.523,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:21:513
R$ 7.523,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:25:943
R$ 7.523,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:43:513
R$ 7.523,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:46:230
R$ 7.523,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:03:770
R$ 7.523,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:07:533
R$ 7.523,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:25:560
R$ 7.523,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:28:560
R$ 7.523,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:46:390
R$ 7.523,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:49:260
R$ 7.523,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:06:987
R$ 7.523,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:11:583
R$ 7.523,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:27:850
R$ 7.523,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:29:700
R$ 7.523,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:47:813
R$ 7.523,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:50:157
R$ 7.523,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:08:217
R$ 7.523,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:11:417
R$ 7.523,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:30:057
R$ 7.523,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:31:447
R$ 7.523,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:49:980
R$ 7.523,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:51:737
R$ 7.523,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:09:900
R$ 7.523,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:11:983
R$ 7.523,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:29:963
R$ 7.523,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:32:317
R$ 7.523,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:50:230
R$ 7.523,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:50:700
R$ 7.523,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:08:003
R$ 7.523,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:11:000
R$ 7.523,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:28:287
R$ 7.523,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:31:357
R$ 7.523,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:48:280
R$ 7.523,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:54:223
R$ 7.523,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:12:177
R$ 7.523,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:16:040
R$ 7.523,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:32:447
R$ 7.523,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:34:893
R$ 7.523,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:52:643
R$ 7.523,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:55:177
R$ 7.523,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:12:393
R$ 7.523,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:15:440
R$ 7.523,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:32:483
R$ 7.523,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:35:547
R$ 7.523,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:52:457
R$ 7.523,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:03:873
R$ 7.523,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:20:610
R$ 7.523,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:24:513
R$ 7.523,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:42:937
R$ 7.523,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:45:420
R$ 7.523,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:03:783
R$ 7.523,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:06:043
R$ 7.523,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:23:040
R$ 7.523,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:28:060
R$ 7.523,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:45:110
R$ 7.523,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:48:333
R$ 7.523,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:05:247
R$ 7.523,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:09:087
R$ 7.523,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:27:617
R$ 7.523,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:37:493

R$ 7.523,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:55:803
R$ 7.523,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:57:900
R$ 7.523,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:15:603
R$ 7.523,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:17:957
R$ 7.523,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:33:713
R$ 7.523,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:38:793
R$ 7.523,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:56:140
R$ 7.523,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:58:873
R$ 7.523,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:15:940
R$ 7.523,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:20:617
R$ 7.523,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:38:393
R$ 7.523,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:40:797
R$ 7.523,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:59:363
R$ 7.523,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:02:350
R$ 7.522,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:20:550
R$ 7.522,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:24:713
R$ 7.522,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:42:220
R$ 7.522,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:45:703
R$ 7.522,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:02:350
R$ 7.522,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:05:700
R$ 7.522,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:22:990
R$ 7.522,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:26:447
R$ 7.522,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:44:543
R$ 7.522,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:47:113
R$ 7.522,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:04:793
R$ 7.522,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:07:257
R$ 7.522,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:25:237
R$ 7.522,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:27:607
R$ 7.522,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:48:860
R$ 7.522,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:55:053
R$ 7.522,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:12:220
R$ 7.522,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:16:970
R$ 7.522,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:34:667
R$ 7.522,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:37:860
R$ 7.522,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:54:297
R$ 7.522,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:58:243
R$ 7.522,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:16:477
R$ 7.522,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:18:593
R$ 7.522,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:36:463
R$ 7.522,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:39:853
R$ 7.522,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:56:777
R$ 7.522,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:00:803
R$ 7.522,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:18:590
R$ 7.522,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:22:030
R$ 7.522,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:39:080
R$ 7.522,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:42:183
R$ 7.522,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:58:727
R$ 7.522,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:03:023
R$ 7.522,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:20:740
R$ 7.522,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:24:013
R$ 7.522,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:41:013
R$ 7.522,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:44:653
R$ 7.522,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:01:110
R$ 7.522,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:04:913
R$ 7.522,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:20:933
R$ 7.522,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:25:290
R$ 7.522,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:43:003
R$ 7.522,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:45:147
R$ 7.522,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:03:227
R$ 7.522,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:05:497
R$ 7.522,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:23:290

R$ 7.522,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:25:533
R$ 7.522,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:43:303
R$ 7.522,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:46:070
R$ 7.522,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:03:420
R$ 7.522,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:07:017
R$ 7.522,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:28:590
R$ 7.522,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:34:707
R$ 7.522,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:49:317
R$ 7.522,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:54:840
R$ 7.522,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:04:800
R$ 7.522,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:08:397
R$ 7.522,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:18:873
R$ 7.522,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:21:610
R$ 7.522,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:39:423
R$ 7.522,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:41:807
R$ 7.522,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:58:727
R$ 7.522,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:02:680
R$ 7.522,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:20:960
R$ 7.522,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:23:300
R$ 7.522,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:40:807
R$ 7.522,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:43:790
R$ 7.522,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:00:933
R$ 7.522,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:04:413
R$ 7.522,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:22:957
R$ 7.522,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:24:750
R$ 7.522,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:43:030
R$ 7.522,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:44:723
R$ 7.522,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:03:360
R$ 7.522,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:03:693
R$ 7.522,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:21:313
R$ 7.522,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:23:927
R$ 7.522,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:41:187
R$ 7.522,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:44:380
R$ 7.522,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:01:160
R$ 7.522,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:04:920
R$ 7.522,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:21:197
R$ 7.522,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:24:793
R$ 7.522,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:41:260
R$ 7.522,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:45:003
R$ 7.522,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:02:227
R$ 7.522,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:05:867
R$ 7.522,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:23:380
R$ 7.522,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:25:863
R$ 7.522,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:43:353
R$ 7.522,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:46:083
R$ 7.522,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:04:193
R$ 7.522,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:06:203
R$ 7.522,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:23:987
R$ 7.522,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:26:723
R$ 7.522,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:43:700
R$ 7.522,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:46:930
R$ 7.522,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:03:890
R$ 7.522,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:06:913
R$ 7.521,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:23:797
R$ 7.521,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:27:623
R$ 7.521,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:43:953
R$ 7.521,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:48:337
R$ 7.521,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:05:473
R$ 7.521,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:08:420
R$ 7.521,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:25:757
R$ 7.521,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:29:477

R$ 7.521,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:46:467
R$ 7.521,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:51:457
R$ 7.521,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:08:953
R$ 7.521,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:11:643
R$ 7.521,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:28:800
R$ 7.521,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:32:537
R$ 7.521,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:51:133
R$ 7.521,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:53:180
R$ 7.521,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:10:647
R$ 7.521,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:13:977
R$ 7.521,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:32:823
R$ 7.521,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:34:120
R$ 7.521,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:54:433
R$ 7.521,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:01:320
R$ 7.521,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:18:667
R$ 7.521,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:21:757
R$ 7.521,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:38:610
R$ 7.521,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:42:223
R$ 7.521,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:00:613
R$ 7.521,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:02:550
R$ 7.521,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:20:707
R$ 7.521,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:23:830
R$ 7.521,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:40:743
R$ 7.521,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:44:150
R$ 7.521,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:00:937
R$ 7.521,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:04:463
R$ 7.521,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:23:117
R$ 7.521,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:24:763
R$ 7.521,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:42:370
R$ 7.521,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:47:120
R$ 7.521,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:04:153
R$ 7.521,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:07:423
R$ 7.521,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:24:610
R$ 7.521,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:27:917
R$ 7.521,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:46:543
R$ 7.521,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:48:963
R$ 7.521,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:09:130
R$ 7.521,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:15:747
R$ 7.521,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:32:653
R$ 7.521,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:35:900
R$ 7.521,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:59:203
R$ 7.521,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:03:457
R$ 7.521,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:20:580
R$ 7.521,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:23:760
R$ 7.521,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:40:820
R$ 7.521,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:44:077
R$ 7.521,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:03:563
R$ 7.521,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:04:780
R$ 7.521,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:22:927
R$ 7.521,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:25:397
R$ 7.521,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:38:757
R$ 7.521,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:45:463
R$ 7.521,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:03:803
R$ 7.521,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:06:057
R$ 7.521,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:23:900
R$ 7.521,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:26:823
R$ 7.521,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:44:010
R$ 7.521,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:48:067
R$ 7.521,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:05:790
R$ 7.521,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:08:180
R$ 7.521,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:26:217

R$ 7.521,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:28:433
R$ 7.521,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:45:877
R$ 7.521,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:48:807
R$ 7.521,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:06:177
R$ 7.521,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:08:570
R$ 7.521,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:26:060
R$ 7.521,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:29:020
R$ 7.521,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:46:137
R$ 7.521,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:50:393
R$ 7.521,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:08:307
R$ 7.521,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:12:960
R$ 7.521,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:30:407
R$ 7.521,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:33:367
R$ 7.521,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:50:240
R$ 7.521,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:54:220
R$ 7.521,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:12:283
R$ 7.521,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:14:750
R$ 7.521,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:32:213
R$ 7.521,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:35:017
R$ 7.521,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:52:430
R$ 7.521,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:56:860
R$ 7.521,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:14:517
R$ 7.521,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:17:557
R$ 7.521,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:34:337
R$ 7.521,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:37:773
R$ 7.521,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:55:023
R$ 7.521,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:57:987
R$ 7.521,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:14:950
R$ 7.521,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:18:337
R$ 7.521,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:34:590
R$ 7.521,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:39:733
R$ 7.520,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:56:437
R$ 7.520,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:01:797
R$ 7.520,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:18:620
R$ 7.520,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:22:110
R$ 7.520,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:38:620
R$ 7.520,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:42:427
R$ 7.520,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:00:783
R$ 7.520,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:02:747
R$ 7.520,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:21:010
R$ 7.520,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:23:543
R$ 7.520,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:40:817
R$ 7.520,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:43:757
R$ 7.520,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:00:910
R$ 7.520,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:04:030
R$ 7.520,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:21:200
R$ 7.520,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:25:357
R$ 7.520,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:43:037
R$ 7.520,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:45:653
R$ 7.520,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:03:140
R$ 7.520,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:06:200
R$ 7.520,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:23:260
R$ 7.520,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:26:437
R$ 7.520,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:43:110
R$ 7.520,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:46:453
R$ 7.520,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:03:343
R$ 7.520,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:07:583
R$ 7.520,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:25:167
R$ 7.520,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:27:637
R$ 7.520,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:45:243
R$ 7.520,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:47:847

R$ 7.520,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:05:433
R$ 7.520,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:08:297
R$ 7.520,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:25:457
R$ 7.520,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:28:567
R$ 7.520,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:45:597
R$ 7.520,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:50:543
R$ 7.520,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:07:843
R$ 7.520,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:11:207
R$ 7.520,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:29:760
R$ 7.520,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:31:397
R$ 7.520,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:49:880
R$ 7.520,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:52:413
R$ 7.520,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:09:867
R$ 7.520,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:13:813
R$ 7.520,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:31:963
R$ 7.520,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:34:850
R$ 7.520,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:52:103
R$ 7.520,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:57:857
R$ 7.520,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:16:090
R$ 7.520,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:19:773
R$ 7.520,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:37:917
R$ 7.520,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:40:490
R$ 7.520,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:58:027
R$ 7.520,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:03:997
R$ 7.520,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:22:000
R$ 7.520,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:24:397
R$ 7.520,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:42:080
R$ 7.520,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:44:807
R$ 7.520,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:01:843
R$ 7.520,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:05:300
R$ 7.520,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:23:783
R$ 7.520,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:25:967
R$ 7.520,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:44:283
R$ 7.520,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:46:167
R$ 7.520,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:04:257
R$ 7.520,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:06:087
R$ 7.520,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:24:103
R$ 7.520,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:29:563
R$ 7.520,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:48:980
R$ 7.520,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:50:017
R$ 7.520,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:08:430
R$ 7.520,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:10:523
R$ 7.520,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:28:787
R$ 7.520,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:31:280
R$ 7.520,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:48:287
R$ 7.520,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:51:637
R$ 7.520,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:08:417
R$ 7.520,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:12:560
R$ 7.520,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:30:523
R$ 7.520,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:32:473
R$ 7.520,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:50:577
R$ 7.520,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:52:467
R$ 7.520,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:10:720
R$ 7.520,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:12:563
R$ 7.520,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:30:450
R$ 7.520,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:32:613
R$ 7.520,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:50:570
R$ 7.520,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:54:063
R$ 7.520,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:10:853
R$ 7.520,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:14:673
R$ 7.520,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:33:137

R$ 7.520,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:35:357
R$ 7.520,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:52:767
R$ 7.520,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:56:407
R$ 7.520,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:14:760
R$ 7.520,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:16:737
R$ 7.520,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:34:800
R$ 7.520,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:36:990
R$ 7.520,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:54:847
R$ 7.520,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:57:133
R$ 7.519,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:15:000
R$ 7.519,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:17:300
R$ 7.519,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:34:863
R$ 7.519,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:37:847
R$ 7.519,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:54:940
R$ 7.519,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:58:020
R$ 7.519,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:15:290
R$ 7.519,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:18:457
R$ 7.519,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:35:327
R$ 7.519,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:40:033
R$ 7.519,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:57:180
R$ 7.519,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:00:353
R$ 7.519,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:17:310
R$ 7.519,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:20:797
R$ 7.519,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:37:297
R$ 7.519,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:41:450
R$ 7.519,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:59:177
R$ 7.519,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:01:690
R$ 7.519,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:19:270
R$ 7.519,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:23:003
R$ 7.519,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:41:343
R$ 7.519,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:43:237
R$ 7.519,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:01:460
R$ 7.519,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:03:830
R$ 7.519,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:21:337
R$ 7.519,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:25:737
R$ 7.519,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:43:410
R$ 7.519,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:46:050
R$ 7.519,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:03:347
R$ 7.519,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:06:263
R$ 7.519,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:23:780
R$ 7.519,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:27:380
R$ 7.519,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:45:617
R$ 7.519,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:47:320
R$ 7.519,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:06:003
R$ 7.519,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:07:887
R$ 7.519,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:25:957
R$ 7.519,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:28:287
R$ 7.519,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:45:630
R$ 7.519,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:48:303
R$ 7.519,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:08:820
R$ 7.519,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:09:677
R$ 7.519,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:27:830
R$ 7.519,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:29:790
R$ 7.519,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:48:053
R$ 7.519,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:49:980
R$ 7.519,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:07:860
R$ 7.519,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:10:867
R$ 7.519,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:27:910
R$ 7.519,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:31:093
R$ 7.519,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:47:947
R$ 7.519,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:51:260

R$ 7.519,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:08:163
R$ 7.519,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:12:397
R$ 7.519,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:30:227
R$ 7.519,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:32:547
R$ 7.519,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:50:060
R$ 7.519,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:53:417
R$ 7.519,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:12:237
R$ 7.519,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:13:280
R$ 7.519,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:30:283
R$ 7.519,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:33:923
R$ 7.519,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:52:387
R$ 7.519,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:54:090
R$ 7.519,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:03:12:530
R$ 7.519,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:14:890
R$ 7.519,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:03:34:520
R$ 7.519,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:42:587
R$ 7.519,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:00:657
R$ 7.519,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:03:510
R$ 7.519,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:20:423
R$ 7.519,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:24:013
R$ 7.519,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:40:510
R$ 7.519,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:44:880
R$ 7.519,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:02:830
R$ 7.519,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:05:257
R$ 7.519,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:22:517
R$ 7.519,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:25:737
R$ 7.519,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:42:447
R$ 7.519,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:46:697
R$ 7.519,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:05:667
R$ 7.519,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:08:357
R$ 7.519,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:24:950
R$ 7.519,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:28:477
R$ 7.519,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:44:813
R$ 7.519,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:51:540
R$ 7.519,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:08:697
R$ 7.519,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:11:693
R$ 7.519,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:28:843
R$ 7.519,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:31:767
R$ 7.519,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:48:970
R$ 7.519,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:52:030
R$ 7.519,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:09:067
R$ 7.519,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:12:210
R$ 7.519,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:30:237
R$ 7.519,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:32:723
R$ 7.519,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:51:177
R$ 7.519,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:54:687
R$ 7.519,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:11:057
R$ 7.519,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:17:570
R$ 7.518,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:36:043
R$ 7.518,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:37:937
R$ 7.518,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:55:387
R$ 7.518,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:00:277
R$ 7.518,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:17:923
R$ 7.518,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:20:303
R$ 7.518,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:38:117
R$ 7.518,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:40:503
R$ 7.518,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:58:190
R$ 7.518,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:00:933
R$ 7.518,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:18:103
R$ 7.518,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:21:660
R$ 7.518,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:40:343

R$ 7.518,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:43:017
R$ 7.518,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:00:247
R$ 7.518,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:03:457
R$ 7.518,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:20:167
R$ 7.518,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:24:900
R$ 7.518,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:06:173
R$ 7.518,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:12:617
R$ 7.518,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:30:210
R$ 7.518,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:33:560
R$ 7.518,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:52:633
R$ 7.518,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:54:637
R$ 7.518,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:12:070
R$ 7.518,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:15:327
R$ 7.518,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:32:120
R$ 7.518,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:36:457
R$ 7.518,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:54:303
R$ 7.518,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:56:473
R$ 7.518,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:14:183
R$ 7.518,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:17:690
R$ 7.518,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:36:397
R$ 7.518,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:38:657
R$ 7.518,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:56:630
R$ 7.518,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:59:153
R$ 7.518,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:16:387
R$ 7.518,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:20:927
R$ 7.518,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:39:777
R$ 7.518,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:40:923
R$ 7.518,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:58:657
R$ 7.518,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:01:013
R$ 7.518,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:18:520
R$ 7.518,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:21:567
R$ 7.518,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:38:480
R$ 7.518,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:43:997
R$ 7.518,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:00:670
R$ 7.518,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:04:510
R$ 7.518,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:20:677
R$ 7.518,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:25:153
R$ 7.518,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:42:690
R$ 7.518,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:45:950
R$ 7.518,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:02:857
R$ 7.518,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:06:027
R$ 7.518,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:24:917
R$ 7.518,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:26:077
R$ 7.518,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:43:340
R$ 7.518,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:47:133
R$ 7.518,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:05:087
R$ 7.518,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:07:783
R$ 7.518,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:25:310
R$ 7.518,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:28:940
R$ 7.518,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:47:723
R$ 7.518,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:50:613
R$ 7.518,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:08:017
R$ 7.518,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:11:153
R$ 7.518,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:29:887
R$ 7.518,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:31:187
R$ 7.518,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:49:257
R$ 7.518,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:53:203
R$ 7.518,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:09:090
R$ 7.518,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:13:560
R$ 7.518,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:31:560
R$ 7.518,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:33:930

R$ 7.518,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:51:473
R$ 7.518,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:54:413
R$ 7.518,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:11:700
R$ 7.518,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:14:860
R$ 7.518,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:31:583
R$ 7.518,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:35:080
R$ 7.518,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:53:610
R$ 7.518,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:56:380
R$ 7.518,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:24:13:443
R$ 7.518,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:24:17:640
R$ 7.518,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:24:36:613
R$ 7.518,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:24:39:067
R$ 7.518,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:24:57:987
R$ 7.518,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:00:710
R$ 7.518,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:18:617
R$ 7.518,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:20:947
R$ 7.518,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:37:740
R$ 7.518,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:41:430
R$ 7.518,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:00:010
R$ 7.518,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:01:967
R$ 7.518,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:19:673
R$ 7.518,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:23:073
R$ 7.518,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:40:993
R$ 7.518,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:43:850
R$ 7.518,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:01:750
R$ 7.518,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:04:487
R$ 7.517,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:22:190
R$ 7.517,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:24:793
R$ 7.517,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:41:930
R$ 7.517,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:45:043
R$ 7.517,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:02:157
R$ 7.517,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:05:387
R$ 7.517,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:22:083
R$ 7.517,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:27:213
R$ 7.517,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:43:977
R$ 7.517,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:47:153
R$ 7.517,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:04:150
R$ 7.517,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:07:847
R$ 7.517,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:24:563
R$ 7.517,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:27:883
R$ 7.517,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:44:180
R$ 7.517,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:48:603
R$ 7.517,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:06:420
R$ 7.517,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:11:643
R$ 7.517,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:28:400
R$ 7.517,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:32:203
R$ 7.517,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:48:357
R$ 7.517,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:52:867
R$ 7.517,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:10:540
R$ 7.517,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:13:187
R$ 7.517,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:30:470
R$ 7.517,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:33:220
R$ 7.517,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:51:413
R$ 7.517,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:54:023
R$ 7.517,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:11:540
R$ 7.517,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:13:823
R$ 7.517,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:30:570
R$ 7.517,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:33:977
R$ 7.517,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:50:580
R$ 7.517,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:54:477
R$ 7.517,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:11:190

R$ 7.517,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:14:417
R$ 7.517,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:30:990
R$ 7.517,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:34:927
R$ 7.517,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:52:880
R$ 7.517,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:56:357
R$ 7.517,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:12:960
R$ 7.517,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:17:640
R$ 7.517,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:35:040
R$ 7.517,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:38:167
R$ 7.517,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:54:993
R$ 7.517,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:58:733
R$ 7.517,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:14:867
R$ 7.517,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:19:210
R$ 7.517,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:37:020
R$ 7.517,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:39:360
R$ 7.517,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:57:613
R$ 7.517,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:00:387
R$ 7.517,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:17:183
R$ 7.517,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:20:647
R$ 7.517,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:37:537
R$ 7.517,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:41:213
R$ 7.517,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:00:637
R$ 7.517,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:01:290
R$ 7.517,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:19:333
R$ 7.517,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:23:610
R$ 7.517,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:41:240
R$ 7.517,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:45:473
R$ 7.517,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:03:383
R$ 7.517,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:05:567
R$ 7.517,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:23:603
R$ 7.517,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:25:523
R$ 7.517,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:43:573
R$ 7.517,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:46:020
R$ 7.517,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:04:507
R$ 7.517,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:06:913
R$ 7.517,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:23:637
R$ 7.517,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:35:597
R$ 7.517,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:53:827
R$ 7.517,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:56:570
R$ 7.517,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:13:953
R$ 7.517,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:16:917
R$ 7.517,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:33:910
R$ 7.517,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:37:080
R$ 7.517,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:54:590
R$ 7.517,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:57:700
R$ 7.517,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:14:307
R$ 7.517,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:18:143
R$ 7.517,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:35:910
R$ 7.517,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:38:130
R$ 7.517,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:56:340
R$ 7.517,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:58:750
R$ 7.517,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:16:207
R$ 7.517,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:21:857
R$ 7.517,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:44:723
R$ 7.517,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:50:533
R$ 7.517,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:06:907
R$ 7.517,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:10:597
R$ 7.517,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:31:123
R$ 7.517,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:32:007
R$ 7.517,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:48:740
R$ 7.517,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:52:707

R$ 7.517,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:10:967
R$ 7.517,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:13:553
R$ 7.517,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:30:600
R$ 7.517,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:33:930
R$ 7.516,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:50:637
R$ 7.516,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:51:693
R$ 7.516,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:20:957
R$ 7.516,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:24:810
R$ 7.516,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:42:800
R$ 7.516,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:44:867
R$ 7.516,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:00:970
R$ 7.516,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:06:280
R$ 7.516,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:23:047
R$ 7.516,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:26:233
R$ 7.516,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:44:460
R$ 7.516,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:46:097
R$ 7.516,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:04:893
R$ 7.516,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:07:153
R$ 7.516,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:24:623
R$ 7.516,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:27:300
R$ 7.516,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:46:930
R$ 7.516,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:48:597
R$ 7.516,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:06:677
R$ 7.516,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:10:237
R$ 7.516,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:27:883
R$ 7.516,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:33:600
R$ 7.516,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:52:620
R$ 7.516,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:53:743
R$ 7.516,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:13:147
R$ 7.516,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:13:860
R$ 7.516,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:32:180
R$ 7.516,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:34:093
R$ 7.516,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:52:183
R$ 7.516,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:55:960
R$ 7.516,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:12:383
R$ 7.516,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:18:350
R$ 7.516,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:36:637
R$ 7.516,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:38:773
R$ 7.516,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:43:383
R$ 7.516,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:46:447
R$ 7.516,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:50:073
R$ 7.516,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:53:240
R$ 7.516,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:56:740
R$ 7.516,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:01:067
R$ 7.516,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:03:657
R$ 7.516,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:06:977
R$ 7.516,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:11:133
R$ 7.516,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:13:740
R$ 7.516,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:18:633
R$ 7.516,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:20:520
R$ 7.516,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:25:297
R$ 7.516,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:28:713
R$ 7.516,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:32:033
R$ 7.516,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:35:543
R$ 7.516,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:38:730
R$ 7.516,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:42:383
R$ 7.516,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:46:583
R$ 7.516,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:53:017
R$ 7.516,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:53:310
R$ 7.516,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:59:623
R$ 7.516,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:59:957

R$ 7.516,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:06:380
R$ 7.516,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:06:563
R$ 7.516,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:13:380
R$ 7.516,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:19:957
R$ 7.516,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:20:113
R$ 7.516,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:27:257
R$ 7.516,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:33:483
R$ 7.516,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:33:913
R$ 7.516,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:40:383
R$ 7.516,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:41:867
R$ 7.516,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:47:303
R$ 7.516,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:48:480
R$ 7.516,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:53:950
R$ 7.516,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:55:190
R$ 7.516,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:00:630
R$ 7.516,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:01:867
R$ 7.516,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:07:317
R$ 7.516,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:08:473
R$ 7.516,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:14:060
R$ 7.516,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:15:453
R$ 7.516,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:20:967
R$ 7.516,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:23:337
R$ 7.516,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:27:577
R$ 7.516,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:30:093
R$ 7.516,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:34:350
R$ 7.516,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:36:740
R$ 7.516,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:47:667
R$ 7.516,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:50:197
R$ 7.516,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:54:813
R$ 7.516,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:57:183
R$ 7.516,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:01:457
R$ 7.516,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:03:843
R$ 7.516,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:08:130
R$ 7.516,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:10:507
R$ 7.516,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:14:850
R$ 7.516,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:17:193
R$ 7.516,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:21:587
R$ 7.516,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:23:950
R$ 7.516,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:28:263
R$ 7.516,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:30:717
R$ 7.516,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:34:983
R$ 7.516,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:37:380
R$ 7.516,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:41:570
R$ 7.515,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:44:243
R$ 7.515,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:48:270
R$ 7.515,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:50:970
R$ 7.515,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:55:217
R$ 7.515,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:57:760
R$ 7.515,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:02:220
R$ 7.515,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:04:363
R$ 7.515,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:08:823
R$ 7.515,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:27:183
R$ 7.515,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:30:340
R$ 7.515,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:34:127
R$ 7.515,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:37:250
R$ 7.515,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:40:463
R$ 7.515,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:44:563
R$ 7.515,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:47:203
R$ 7.515,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:51:580
R$ 7.515,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:53:807
R$ 7.515,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:58:557

R$ 7.515,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:00:623
R$ 7.515,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:04:913
R$ 7.515,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:07:293
R$ 7.515,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:11:663
R$ 7.515,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:14:107
R$ 7.515,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:18:850
R$ 7.515,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:20:750
R$ 7.515,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:25:607
R$ 7.515,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:27:530
R$ 7.515,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:32:197
R$ 7.515,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:34:230
R$ 7.515,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:39:257
R$ 7.515,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:41:003
R$ 7.515,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:46:720
R$ 7.515,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:47:767
R$ 7.515,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:53:773
R$ 7.515,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:54:667
R$ 7.515,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:07:227
R$ 7.515,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:08:070
R$ 7.515,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:13:957
R$ 7.515,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:14:683
R$ 7.515,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:20:623
R$ 7.515,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:21:327
R$ 7.515,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:27:537
R$ 7.515,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:28:013
R$ 7.515,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:34:423
R$ 7.515,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:34:990
R$ 7.515,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:41:037
R$ 7.515,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:41:653
R$ 7.515,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:47:970
R$ 7.515,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:48:507
R$ 7.515,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:54:783
R$ 7.515,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:55:220
R$ 7.515,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:01:633
R$ 7.515,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:02:800
R$ 7.515,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:08:487
R$ 7.515,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:10:173
R$ 7.515,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:15:627
R$ 7.515,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:16:840
R$ 7.515,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:22:240
R$ 7.515,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:27:390
R$ 7.515,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:28:893
R$ 7.515,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:34:033
R$ 7.515,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:35:620
R$ 7.515,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:40:640
R$ 7.515,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:42:327
R$ 7.515,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:55:017
R$ 7.515,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:55:680
R$ 7.515,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:08:667
R$ 7.515,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:09:187
R$ 7.515,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:21:850
R$ 7.515,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:23:563
R$ 7.515,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:34:770
R$ 7.515,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:37:070
R$ 7.515,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:48:963
R$ 7.515,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:50:330
R$ 7.515,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:02:847
R$ 7.515,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:04:537
R$ 7.515,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:17:657
R$ 7.515,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:17:913
R$ 7.515,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:30:733

R$ 7.515,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:32:930
R$ 7.515,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:45:153
R$ 7.515,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:46:420
R$ 7.515,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:58:860
R$ 7.515,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:00:083
R$ 7.515,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:12:820
R$ 7.515,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:14:023
R$ 7.515,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:25:713
R$ 7.515,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:27:247
R$ 7.515,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:39:017
R$ 7.515,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:40:833
R$ 7.515,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:53:027
R$ 7.515,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:54:327
R$ 7.515,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:06:910
R$ 7.515,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:07:920
R$ 7.515,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:21:210
R$ 7.515,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:28:270
R$ 7.515,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:41:257
R$ 7.515,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:46:487
R$ 7.515,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:04:787
R$ 7.515,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:06:950
R$ 7.514,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:11:813
R$ 7.514,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:13:770
R$ 7.514,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:18:570
R$ 7.514,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:20:877
R$ 7.514,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:28:413
R$ 7.514,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:34:503
R$ 7.514,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:46:380
R$ 7.514,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:49:053
R$ 7.514,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:01:287
R$ 7.514,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:02:520
R$ 7.514,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:15:033
R$ 7.514,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:17:167
R$ 7.514,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:28:883
R$ 7.514,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:31:933
R$ 7.514,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:44:863
R$ 7.514,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:45:127
R$ 7.514,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:56:973
R$ 7.514,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:59:727
R$ 7.514,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:12:287
R$ 7.514,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:13:130
R$ 7.514,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:24:927
R$ 7.514,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:26:540
R$ 7.514,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:39:147
R$ 7.514,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:39:840
R$ 7.514,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:50:993
R$ 7.514,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:53:243
R$ 7.514,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:05:277
R$ 7.514,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:06:840
R$ 7.514,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:18:990
R$ 7.514,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:20:277
R$ 7.514,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:33:210
R$ 7.514,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:34:017
R$ 7.514,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:45:087
R$ 7.514,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:47:987
R$ 7.514,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:59:220
R$ 7.514,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:01:787
R$ 7.514,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:13:653
R$ 7.514,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:15:390
R$ 7.514,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:27:383
R$ 7.514,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:28:853

R$ 7.514,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:41:503
R$ 7.514,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:42:747
R$ 7.514,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:55:290
R$ 7.514,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:57:170
R$ 7.514,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:09:130
R$ 7.514,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:10:660
R$ 7.514,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:23:520
R$ 7.514,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:24:293
R$ 7.514,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:39:263
R$ 7.514,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:44:970
R$ 7.514,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:54:603
R$ 7.514,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:58:613
R$ 7.514,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:09:213
R$ 7.514,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:12:213
R$ 7.514,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:25:240
R$ 7.514,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:25:773
R$ 7.514,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:39:457
R$ 7.514,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:39:550
R$ 7.514,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:51:137
R$ 7.514,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:53:517
R$ 7.514,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:06:143
R$ 7.514,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:07:157
R$ 7.514,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:19:437
R$ 7.514,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:23:490
R$ 7.514,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:35:430
R$ 7.514,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:36:863
R$ 7.514,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:49:497
R$ 7.514,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:50:473
R$ 7.514,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:10:247
R$ 7.514,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:11:923
R$ 7.514,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:23:830
R$ 7.514,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:25:467
R$ 7.514,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:37:603
R$ 7.514,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:38:860
R$ 7.514,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:51:840
R$ 7.514,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:52:393
R$ 7.514,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:06:587
R$ 7.514,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:12:923
R$ 7.514,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:26:060
R$ 7.514,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:26:320
R$ 7.514,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:38:037
R$ 7.514,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:40:113
R$ 7.514,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:51:907
R$ 7.514,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:53:427
R$ 7.514,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:08:977
R$ 7.514,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:13:263
R$ 7.514,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:27:247
R$ 7.514,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:28:510
R$ 7.514,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:40:207
R$ 7.514,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:45:243
R$ 7.514,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:58:183
R$ 7.514,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:04:850
R$ 7.514,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:18:300
R$ 7.514,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:21:343
R$ 7.514,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:34:130
R$ 7.514,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:39:047
R$ 7.514,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:52:883
R$ 7.514,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:53:917
R$ 7.514,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:08:497
R$ 7.514,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:14:140
R$ 7.513,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:27:303

R$ 7.513,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:27:623
R$ 7.513,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:40:590
R$ 7.513,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:41:387
R$ 7.513,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:54:600
R$ 7.513,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:54:837
R$ 7.513,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:06:337
R$ 7.513,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:08:513
R$ 7.513,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:20:440
R$ 7.513,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:22:117
R$ 7.513,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:34:343
R$ 7.513,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:35:817
R$ 7.513,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:48:423
R$ 7.513,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:49:227
R$ 7.513,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:00:550
R$ 7.513,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:09:290
R$ 7.513,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:20:457
R$ 7.513,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:22:547
R$ 7.513,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:34:507
R$ 7.513,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:36:087
R$ 7.513,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:48:687
R$ 7.513,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:49:240
R$ 7.513,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:00:740
R$ 7.513,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:03:090
R$ 7.513,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:14:730
R$ 7.513,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:16:597
R$ 7.513,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:28:593
R$ 7.513,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:30:107
R$ 7.513,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:42:553
R$ 7.513,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:43:497
R$ 7.513,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:54:617
R$ 7.513,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:56:950
R$ 7.513,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:08:900
R$ 7.513,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:18:397
R$ 7.513,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:30:540
R$ 7.513,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:31:780
R$ 7.513,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:42:890
R$ 7.513,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:45:660
R$ 7.513,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:57:193
R$ 7.513,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:00:377
R$ 7.513,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:17:320
R$ 7.513,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:20:693
R$ 7.513,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:33:600
R$ 7.513,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:35:190
R$ 7.513,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:48:837
R$ 7.513,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:55:357
R$ 7.513,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:09:643
R$ 7.513,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:15:870
R$ 7.513,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:27:527
R$ 7.513,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:29:150
R$ 7.513,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:41:563
R$ 7.513,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:43:480
R$ 7.513,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:56:527
R$ 7.513,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:56:763
R$ 7.513,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:09:717
R$ 7.513,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:10:337
R$ 7.513,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:22:003
R$ 7.513,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:24:287
R$ 7.513,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:35:923
R$ 7.513,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:37:850
R$ 7.513,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:49:957
R$ 7.513,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:52:380

R$ 7.513,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:03:883
R$ 7.513,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:05:763
R$ 7.513,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:18:153
R$ 7.513,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:19:393
R$ 7.513,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:32:023
R$ 7.513,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:32:847
R$ 7.513,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:46:140
R$ 7.513,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:54:253
R$ 7.513,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:05:943
R$ 7.513,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:07:917
R$ 7.513,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:19:987
R$ 7.513,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:21:593
R$ 7.513,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:34:200
R$ 7.513,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:35:340
R$ 7.513,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:49:797
R$ 7.513,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:55:497
R$ 7.513,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:08:217
R$ 7.513,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:08:907
R$ 7.513,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:20:163
R$ 7.513,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:22:310
R$ 7.513,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:34:367
R$ 7.513,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:36:547
R$ 7.513,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:50:277
R$ 7.513,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:57:107
R$ 7.513,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:10:280
R$ 7.513,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:12:223
R$ 7.513,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:24:313
R$ 7.513,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:25:550
R$ 7.513,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:38:737
R$ 7.513,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:38:973
R$ 7.513,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:53:800
R$ 7.513,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:00:133
R$ 7.513,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:12:803
R$ 7.513,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:14:003
R$ 7.513,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:26:450
R$ 7.513,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:28:573
R$ 7.513,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:40:513
R$ 7.513,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:43:347
R$ 7.512,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:56:357
R$ 7.512,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:56:730
R$ 7.512,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:08:400
R$ 7.512,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:10:223
R$ 7.512,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:22:613
R$ 7.512,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:23:533
R$ 7.512,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:36:680
R$ 7.512,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:36:857
R$ 7.512,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:48:567
R$ 7.512,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:58:797
R$ 7.512,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:10:647
R$ 7.512,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:12:507
R$ 7.512,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:24:630
R$ 7.512,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:26:373
R$ 7.512,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:39:680
R$ 7.512,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:39:740
R$ 7.512,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:52:770
R$ 7.512,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:53:313
R$ 7.512,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:04:880
R$ 7.512,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:07:110
R$ 7.512,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:20:387
R$ 7.512,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:20:513
R$ 7.512,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:32:727

R$ 7.512,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:34:247
R$ 7.512,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:46:883
R$ 7.512,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:48:520
R$ 7.512,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:15:893
R$ 7.512,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:16:980
R$ 7.512,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:28:807
R$ 7.512,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:30:517
R$ 7.512,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:42:847
R$ 7.512,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:44:053
R$ 7.512,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:57:423
R$ 7.512,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:58:443
R$ 7.512,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:10:980
R$ 7.512,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:12:247
R$ 7.512,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:38:853
R$ 7.512,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:39:673
R$ 7.512,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:54:043
R$ 7.512,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:00:103
R$ 7.512,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:11:843
R$ 7.512,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:13:673
R$ 7.512,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:25:800
R$ 7.512,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:27:020
R$ 7.512,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:40:907
R$ 7.512,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:47:437
R$ 7.512,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:59:830
R$ 7.512,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:02:350
R$ 7.512,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:13:853
R$ 7.512,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:15:997
R$ 7.512,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:27:743
R$ 7.512,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:29:213
R$ 7.512,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:41:890
R$ 7.512,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:42:977
R$ 7.512,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:55:913
R$ 7.512,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:56:170
R$ 7.512,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:07:993
R$ 7.512,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:09:663
R$ 7.512,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:21:903
R$ 7.512,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:23:373
R$ 7.512,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:36:127
R$ 7.512,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:36:630
R$ 7.512,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:48:123
R$ 7.512,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:50:030
R$ 7.512,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:09:430
R$ 7.512,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:10:200
R$ 7.512,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:22:673
R$ 7.512,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:23:960
R$ 7.512,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:36:057
R$ 7.512,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:38:120
R$ 7.512,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:50:467
R$ 7.512,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:51:493
R$ 7.512,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:06:170
R$ 7.512,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:11:480
R$ 7.512,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:24:243
R$ 7.512,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:26:183
R$ 7.512,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:38:407
R$ 7.512,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:39:980
R$ 7.512,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:52:207
R$ 7.512,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:54:767
R$ 7.512,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:08:310
R$ 7.512,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:15:080
R$ 7.512,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:28:377
R$ 7.512,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:28:947

R$ 7.512,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:42:567
R$ 7.512,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:51:403
R$ 7.512,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:04:703
R$ 7.512,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:05:010
R$ 7.512,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:18:550
R$ 7.512,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:18:770
R$ 7.512,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:30:533
R$ 7.512,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:32:050
R$ 7.512,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:44:450
R$ 7.512,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:45:310
R$ 7.512,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:57:990
R$ 7.512,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:59:197
R$ 7.512,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:12:033
R$ 7.512,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:12:657
R$ 7.512,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:24:063
R$ 7.512,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:26:050
R$ 7.511,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:37:450
R$ 7.511,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:39:657
R$ 7.511,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:51:310
R$ 7.511,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:52:810
R$ 7.511,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:06:867
R$ 7.511,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:13:420
R$ 7.511,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:25:717
R$ 7.511,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:27:187
R$ 7.511,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:41:350
R$ 7.511,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:47:357
R$ 7.511,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:59:887
R$ 7.511,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:42:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:09	Item aberto para lances.
Encerramento	24/04/2023 17:44:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 17:44:03	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/04/2023 15:19:03	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 2.285,0000. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Recusa de proposta	25/04/2023 15:19:31	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.286,0000. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Recusa de proposta	25/04/2023 15:20:48	Recusa da proposta. Fornecedor: M F D SANTOS, CNPJ/CPF: 47.780.520/0001-28, pelo melhor lance de R$ 2.286,1600. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Recusa de proposta	26/04/2023 15:01:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 7.511,8800. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Recusa de proposta	26/04/2023 15:02:07	Recusa da proposta. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, pelo melhor lance de R$ 7.511,8900. Motivo: O produto ofertado é em torso, no edital é solicitado manequim infantil. Ademais, pode se observar que quando o produto solicitado é torso, vem descrito no edital, conforme item 01.
Recusa de proposta	03/05/2023 16:44:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.790.815/0001-30, pelo melhor lance de R$ 7.565,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
Recusa de proposta	03/05/2023 16:44:55	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R$ 9.999,9900. Motivo: Proposta acima do estimado.
Recusa de proposta	03/05/2023 16:44:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.191.392/0001-40, pelo melhor lance de R$ 19.283,1000. Motivo: Proposta acima do

estimado.

Cancelado no julgamento	03/05/2023 16:47:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, tendo em vista que nenhum produto ofertado atendeu as especificações solicitadas em edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.231,8800	R$ 2.231,8800	20/04/2023 17:27:22

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,0000	R$ 2.238,0000	20/04/2023 14:12:33

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: SIMULADOR BEBE P/RCP E MANOBRA DE HEIMLICH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR BEBE P/RCP E MANOBRA DE HEIMLICH. simulador de corpo inteiro de um bebê de idade aproximada de 6 a 9 meses; Desenvolvido para treino de RCP e Manobra de Heimlich; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; Está em acordo com as diretrizes da AHA (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide; Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo;
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,0000	R$ 2.238,0000	20/04/2023 16:09:56

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO SDORF SCIENTIFIC SD4003/B ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,0000	R$ 2.238,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 2.238,1700	R$ 2.238,1700	22/04/2023 18:08:41

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DE OBSTRUÇÃO INFANTIL O produto é projetado para a prática de manobra de Heimlich. O manequim é projetado de acordo com as características anatômicas e fisiológicas infantis e adequado para treinamento de vias aéreas de obstrução de emergência. A obstrução de vias aéreas é comum em bebês e crianças. Bebês e crianças devido à imaturidade cartilagem da epiglote e função insalubre são fáceis de inalarem conteúdos na traqueia, quando falam, choram, quando dão risada e/ou fazem atividades ativas com conteúdo na boca, elas podem causar obstrução das vias respiratórias e asfixia. 1) Método de batidas nas Costas: Deixe o manequim montado e deitado sobre o braço do socorrista com a cabeça mais baixa do que tronco, corrija a cabeça e coloque o braço em meio as coxas do manequim, em seguida, toque/bata no manequim de volta com força 4 á 6 vezes com a outra mão, de modo que sinta um aumento repentino na pressão das vias aéreas para poder ajudar a soltar e despejar o corpo estranho. 2) Método de Impulso no Peito: Deixe o manequim em decúbito dorsal e segure o braço do socorrista, com a cabeça um pouco abaixo do tronco; pressione a parte do meio entre dois mamilos 4 a 6 vezes com dois dedos. Quando necessário, os dois métodos podem ser usados alternadamente até que o corpo estranho seja descarregado ou o paciente perca a consciência. Características: • Respiração artificial e compressão torácica externa; • Simulação de via aérea natural; • Abertura das vias aéreas e compressão torácica; • Expansão do Tórax quando via aérea aberta; • Simulação de obstrução das vias aéreas de corpo estranho
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	20/04/2023 14:17:40

	PRODUTOS LTDA						

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4003/B SIMULADOR BEBE P/ TREINO DE RCP E MANOBRA DE HEIMLICH Manequim bebê de corpo inteiro de 6 a 9 meses, desenvolvido para treino de RCP e Manobra de Heimlich, Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4003/B está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias por corpo estranho * Massagem cardíaca * Respiração artificial Acompanha: * Bolsa de Nylon para transporte * Conjunto de corpos estranho * Pulmões de reposição - Acompanha manual em português. Peso(Kg):2,05 Comprimento(cm):57 Largura(cm):22 Altura(cm):20 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	20/04/2023 18:03:52

Marca: SDORF
Fabricante: SODRF
Modelo / Versão: SD-4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS,ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBE MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim bebê de corpo inteiro de 6 a 9 meses; Desenvolvido para treino de RCP e Manobra de Heimlich; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4003/B está em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide; Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo; É indicado para: Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias por corpo estranho; Massagem cardíaca; Respiração artificial; Acompanha: 01 Bolsa de Nylon para transporte; 10 Corpos estranhos; 05 Pulmões de reposição; 01 Manual em português; 01 Termo de garantia; Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manequim bebê de corpo inteiro de 6 a 9 meses, desenvolvido para treino de RCP e Manobra de Heimlich, Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4003/B está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias por corpo estranho * Massagem cardíaca * Respiração artificial Acompanha: * Bolsa de Nylon para transporte * Conjunto de corpos estranho * Pulmões de reposição - Acompanha manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	23/04/2023 13:23:21

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD4003/B - Marca: SDORF - Manequim bebê de corpo inteiro; de 6 a 9 meses, desenvolvido para treino de RCPe Manobra de Heimlich, Confeccionado em PVC e polímero flexívelo que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de Reanimação Cardlopulmonar SD-4003/B está em acordo com a diretriz da AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide; Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo; É indicado para:*Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias por corpo estranho;* Massagem cardíaca;* Respiração artificial; Acompanha: * Bolsa de Nylon para transporte; * Conjunto de corpos estranho; * Pulmões de reposição; - Acompanha manual em português
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	23/04/2023 19:25:44

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / SD4003/B - Observações do item: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 2.238,2700	R$ 2.238,2700	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim bebê de corpo inteiro de 6 a 9 meses, desenvolvido para treino de RCP e Manobra de Heimlich, Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4003/B está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, costelas, esterno e processo xifoide Provido de sistema que permite a obstrução das vias aéreas por um corpo É indicado para: * Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias por corpo estranho * Massagem cardíaca * Respiração artificial Acompanha: * Bolsa de Nylon para transporte * Conjunto de corpos estranho * Pulmões de reposição - Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.678,9300	R$ 3.678,9300	20/04/2023 17:51:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4003/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.926,2700	R$ 3.926,2700	24/04/2023 08:07:21

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.333,3300	R$ 8.333,3300	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD4003 SIMULA
Fabricante: SDORF/ SD4003 SIMULADOR BEBE DE RCP COM DISPOSITIV
Modelo / Versão: SDORF/ SD4003 SIMULADOR BEBE DE RCP COM DISPOSITIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM BEBÊ MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, CONFECCIONADO EM PVC E POLIMERO FLEXIVEL; DEVE APRESENTAR ANATOMIA DO TORAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE, CORPOS ESTRANHOS, PULMÕES DE REPOSIÇÃO
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS	Sim	Sim	1	R$ 40.740,0000	R$ 40.740,0000	19/04/2023 17:39:33

LABORATORIAIS
LTDA

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: CL-422A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As costelas deste modelo infantil, o esterno e o processo xifóide podem ser tocados, fáceis de operar e localizar. Incluir objetos estranhos em diferentes formas, tamanhos e materiais, pode simular a obstrução das vias aéreas por objetos estranhos em vários graus. É especialmente projetado para manobra de Heimlich, golpes nas costas e compressões no peito.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.740,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.333,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 3.926,2700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 3.678,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,1700	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.238,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.231,8800	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.231,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:12:913
R$ 2.200,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:42:19:063
R$ 2.199,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:42:19:423
R$ 1.925,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:42:24:597
R$ 1.900,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:43:59:567
R$ 1.920,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:44:02:823
R$ 2.198,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:827
R$ 2.197,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:05:917
R$ 2.196,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:25:527
R$ 2.195,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:26:500
R$ 1.890,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:46:45:570
R$ 1.880,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:46:51:337
R$ 1.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:46:59:980
R$ 1.749,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:36:670
R$ 2.194,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:40:607
R$ 2.193,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:00:650
R$ 2.193,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:14:083
R$ 1.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:18:753
R$ 2.193,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:27:207
R$ 2.192,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:33:070
R$ 2.191,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:44:117
R$ 1.830,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:48:50:697
R$ 2.190,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:54:807
R$ 2.237,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:49:09:433
R$ 2.189,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:26:263
R$ 2.188,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:27:233
R$ 2.187,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:34:153
R$ 2.186,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:38:850
R$ 1.924,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:55:650
R$ 1.748,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:55:727
R$ 2.185,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:07:660
R$ 2.185,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:11:707
R$ 2.184,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:12:267
R$ 2.183,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:50:29:537

R$ 2.182,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:33:467
R$ 2.183,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:34:320
R$ 1.748,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:38:160
R$ 2.181,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:53:193
R$ 2.180,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:55:263
R$ 1.745,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:56:887
R$ 1.700,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:50:57:077
R$ 1.744,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:04:633
R$ 2.179,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:07:187
R$ 2.178,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:11:487
R$ 1.699,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:28:560
R$ 2.177,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:36:717
R$ 2.176,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:38:870
R$ 2.175,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:55:837
R$ 2.174,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:00:093
R$ 2.173,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:06:253
R$ 2.173,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:09:427
R$ 2.172,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:11:193
R$ 2.171,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:28:303
R$ 2.170,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:32:957
R$ 2.169,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:37:297
R$ 2.168,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:38:940
R$ 2.167,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:52:53:113
R$ 2.166,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:55:107
R$ 2.167,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:55:750
R$ 2.165,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:05:400
R$ 2.164,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:06:173
R$ 2.163,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:22:257
R$ 2.162,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:27:433
R$ 2.161,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:32:503
R$ 2.160,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:34:413
R$ 2.159,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:35:800
R$ 2.158,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:38:447
R$ 1.698,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:50:003
R$ 2.157,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:06:473
R$ 1.697,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:07:397
R$ 2.157,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:08:213
R$ 2.156,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:11:410
R$ 2.155,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:20:520
R$ 2.154,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:22:037
R$ 2.153,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:40:813
R$ 2.153,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:41:063
R$ 2.152,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:43:787
R$ 2.151,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:01:250
R$ 2.150,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:06:123
R$ 2.151,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:10:930
R$ 2.149,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:15:437
R$ 2.149,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:33:323
R$ 2.149,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:50:177
R$ 2.149,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:03:390
R$ 2.149,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:20:377
R$ 1.695,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:56:30:123
R$ 2.149,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:43:463
R$ 2.149,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:48:737
R$ 2.149,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:05:390
R$ 1.730,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:57:12:457
R$ 2.149,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:25:227
R$ 1.729,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:29:100
R$ 2.149,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:32:990
R$ 2.149,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:49:537
R$ 2.149,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:57:593

R$ 1.694,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:09:050
R$ 2.149,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:16:880
R$ 2.149,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:25:580
R$ 2.149,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:41:983
R$ 2.149,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:00:060
R$ 2.149,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:00:770
R$ 2.149,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:04:897
R$ 2.149,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:28:377
R$ 2.149,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:30:657
R$ 2.149,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:50:710
R$ 2.149,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:54:857
R$ 2.149,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:55:147
R$ 2.149,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:22:997
R$ 2.149,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:26:580
R$ 2.149,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:32:270
R$ 2.148,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:00:40:067
R$ 2.147,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:51:250
R$ 2.147,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:09:163
R$ 2.147,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:17:287
R$ 2.147,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:34:970
R$ 2.147,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:45:380
R$ 2.147,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:47:420
R$ 2.147,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:05:067
R$ 2.147,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:15:813
R$ 2.147,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:36:123
R$ 2.147,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:41:787
R$ 1.690,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:02:42:653
R$ 2.147,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:58:050
R$ 2.147,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:06:147
R$ 1.689,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:22:920
R$ 2.147,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:23:163
R$ 2.147,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:34:187
R$ 2.147,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:51:657
R$ 2.147,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:04:577
R$ 2.147,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:06:710
R$ 2.147,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:23:407
R$ 2.147,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:30:627
R$ 2.147,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:54:163
R$ 2.147,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:54:860
R$ 2.147,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:13:527
R$ 2.147,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:14:437
R$ 2.147,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:21:400
R$ 2.146,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:05:34:720
R$ 2.145,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:45:347
R$ 2.145,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:03:977
R$ 2.145,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:11:830
R$ 2.145,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:19:503
R$ 1.689,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:06:22:950
R$ 2.145,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:06:29:203
R$ 2.144,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:37:837
R$ 1.688,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:54:077
R$ 2.144,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:11:627
R$ 2.144,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:27:833
R$ 2.144,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:35:783
R$ 2.144,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:51:807
R$ 2.144,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:09:757
R$ 2.144,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:17:633
R$ 1.688,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:08:31:303
R$ 2.144,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:47:843
R$ 1.687,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:48:817
R$ 2.144,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:52:957

R$ 2.144,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:10:040
R$ 2.144,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:10:060
R$ 2.144,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:28:187
R$ 2.144,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:36:310
R$ 2.144,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:54:293
R$ 2.144,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:00:317
R$ 2.144,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:13:203
R$ 2.144,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:24:823
R$ 2.144,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:42:187
R$ 2.144,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:49:577
R$ 2.144,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:06:263
R$ 2.144,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:15:823
R$ 2.144,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:11:22:017
R$ 2.143,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:38:417
R$ 2.143,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:42:097
R$ 2.143,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:56:100
R$ 2.143,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:07:037
R$ 2.143,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:24:573
R$ 2.143,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:30:990
R$ 2.143,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:48:990
R$ 2.143,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:55:520
R$ 2.143,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:14:117
R$ 2.143,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:13:15:377
R$ 2.143,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:16:710
R$ 2.143,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:19:580
R$ 2.143,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:36:660
R$ 2.143,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:45:727
R$ 2.143,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:03:330
R$ 2.143,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:11:763
R$ 2.143,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:29:157
R$ 2.143,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:35:610
R$ 2.143,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:37:253
R$ 2.143,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:55:093
R$ 2.143,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:01:347
R$ 2.143,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:19:030
R$ 2.142,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:15:21:023
R$ 2.141,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:29:597
R$ 2.141,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:47:370
R$ 2.141,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:51:400
R$ 2.141,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:06:423
R$ 2.141,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:24:723
R$ 2.141,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:47:693
R$ 2.141,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:50:523
R$ 2.141,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:17:17:560
R$ 2.141,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:21:113
R$ 2.140,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:21:397
R$ 2.140,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:24:783
R$ 2.140,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:43:637
R$ 2.140,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:59:903
R$ 2.140,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:18:720
R$ 2.140,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:38:753
R$ 2.140,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:44:683
R$ 2.140,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:01:800
R$ 2.140,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:07:907
R$ 2.140,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:19:09:853
R$ 2.139,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:27:890
R$ 2.139,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:45:120
R$ 2.139,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:45:920
R$ 2.139,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:08:473
R$ 2.139,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:10:487
R$ 2.139,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:24:243

R$ 2.139,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:41:783
R$ 2.139,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:01:597
R$ 2.139,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:21:04:937
R$ 2.138,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:06:780
R$ 2.138,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:28:010
R$ 2.138,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:30:690
R$ 2.138,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:38:303
R$ 2.138,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:56:147
R$ 2.138,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:15:080
R$ 2.138,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:32:270
R$ 2.138,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:50:087
R$ 2.138,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:08:307
R$ 2.138,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:20:340
R$ 2.138,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:26:693
R$ 2.137,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:23:34:377
R$ 2.136,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:52:340
R$ 2.136,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:03:377
R$ 2.136,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:24:20:553
R$ 2.136,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:38:423
R$ 2.136,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:24:38:667
R$ 2.136,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:41:333
R$ 2.136,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:15:667
R$ 2.136,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:19:267
R$ 2.135,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:25:35:810
R$ 2.134,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:52:470
R$ 2.134,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:52:780
R$ 2.134,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:11:680
R$ 2.134,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:12:153
R$ 2.134,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:27:827
R$ 2.134,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:44:787
R$ 2.134,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:04:753
R$ 2.134,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:09:647
R$ 2.134,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:27:26:243
R$ 2.134,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:27:110
R$ 2.134,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:39:647
R$ 2.134,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:57:273
R$ 2.134,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:14:207
R$ 2.115,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:28:16:110
R$ 2.114,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:33:350
R$ 2.114,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:42:520
R$ 2.114,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:28:42:993
R$ 2.114,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:01:817
R$ 2.114,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:19:203
R$ 2.114,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:37:390
R$ 2.114,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:55:967
R$ 2.114,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:29:57:970
R$ 2.114,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:16:277
R$ 2.114,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:34:063
R$ 2.114,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:51:437
R$ 2.114,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:08:927
R$ 2.114,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:09:477
R$ 2.114,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:31:26:940
R$ 2.114,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:27:610
R$ 2.114,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:31:31:613
R$ 2.114,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:46:040
R$ 2.114,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:03:800
R$ 2.114,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:22:897
R$ 2.114,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:28:420
R$ 2.114,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:32:32:717
R$ 2.114,6900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:49:907
R$ 2.114,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:32:56:907

R$ 2.114,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:57:927
R$ 2.114,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:15:810
R$ 2.114,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:34:690
R$ 2.114,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:51:850
R$ 2.114,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:34:00:043
R$ 2.114,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:11:873
R$ 2.114,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:34:27:090
R$ 2.114,5900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:43:933
R$ 2.114,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:46:530
R$ 2.114,5700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:04:023
R$ 2.114,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:23:167
R$ 2.114,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:35:23:920
R$ 2.114,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:42:057
R$ 2.114,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:00:103
R$ 2.114,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:18:090
R$ 2.114,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:35:533
R$ 2.114,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:36:220
R$ 2.114,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:37:09:007
R$ 2.114,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:26:283
R$ 2.114,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:42:803
R$ 2.114,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:02:000
R$ 2.114,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:13:010
R$ 2.114,4500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:30:210
R$ 2.114,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:47:623
R$ 2.114,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:38:54:953
R$ 2.114,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:15:217
R$ 2.114,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:24:737
R$ 2.114,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:41:567
R$ 2.114,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:01:320
R$ 2.114,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:06:517
R$ 2.114,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:40:17:033
R$ 2.114,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:33:377
R$ 2.114,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:38:043
R$ 2.114,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:55:430
R$ 2.114,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:12:923
R$ 2.114,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:13:580
R$ 2.114,3100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:41:40:500
R$ 2.114,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:44:980
R$ 2.114,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:49:733
R$ 2.114,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:07:447
R$ 2.114,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:28:730
R$ 2.114,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:30:620
R$ 2.114,2500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:43:04:417
R$ 2.114,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:07:707
R$ 2.114,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:07:833
R$ 2.114,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:42:567
R$ 2.114,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:46:610
R$ 2.114,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:19:487
R$ 2.114,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:24:130
R$ 2.114,1900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:44:28:037
R$ 2.114,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:45:677
R$ 2.114,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:56:143
R$ 2.114,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:13:610
R$ 2.114,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:31:003
R$ 2.114,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:36:363
R$ 2.114,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:05:737
R$ 2.114,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:07:403
R$ 2.114,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:46:10:207
R$ 2.114,1100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:27:860
R$ 2.114,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:40:257
R$ 2.114,0900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:57:763

R$ 2.114,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:14:787
R$ 2.114,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:47:19:470
R$ 2.114,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:35:843
R$ 2.114,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:45:080
R$ 2.114,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:03:173
R$ 2.114,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:17:280
R$ 2.114,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:36:017
R$ 2.114,0100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:48:42:087
R$ 2.114,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:51:963
R$ 2.113,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:10:060
R$ 2.113,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:28:623
R$ 2.113,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:32:963
R$ 2.113,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:01:293
R$ 2.113,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:50:03:367
R$ 2.113,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:06:640
R$ 2.113,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:33:803
R$ 2.113,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:39:500
R$ 2.113,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:06:660
R$ 2.113,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:11:880
R$ 2.113,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:51:16:713
R$ 2.113,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:34:090
R$ 2.113,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:35:027
R$ 2.113,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:52:170
R$ 2.113,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:03:560
R$ 2.113,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:22:403
R$ 2.113,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:32:170
R$ 2.113,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:52:35:473
R$ 2.113,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:52:683
R$ 2.113,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:58:560
R$ 2.113,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:14:450
R$ 2.113,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:29:973
R$ 2.113,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:31:013
R$ 2.113,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:53:52:590
R$ 2.113,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:55:950
R$ 2.113,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:58:560
R$ 2.113,7500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:14:587
R$ 2.113,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:31:237
R$ 2.113,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:31:340
R$ 2.113,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:04:663
R$ 2.113,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:55:08:260
R$ 2.113,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:09:253
R$ 2.113,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:34:980
R$ 2.113,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:40:873
R$ 2.113,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:05:353
R$ 2.113,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:11:447
R$ 2.113,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:56:33:680
R$ 2.113,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:36:080
R$ 2.113,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:42:090
R$ 2.113,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:59:000
R$ 2.113,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:02:863
R$ 2.113,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:18:810
R$ 2.113,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:31:027
R$ 2.113,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:47:107
R$ 2.113,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:57:51:873
R$ 2.113,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:01:770
R$ 2.113,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:19:747
R$ 2.113,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:30:000
R$ 2.113,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:47:163
R$ 2.113,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:59:00:243
R$ 2.113,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:02:433
R$ 2.113,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:21:240

R$ 2.113,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:37:047
R$ 2.113,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:55:140
R$ 2.113,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:00:02:700
R$ 2.113,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:11:957
R$ 2.113,4500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:31:157
R$ 2.113,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:48:397
R$ 2.113,4300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:05:610
R$ 2.113,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:01:14:923
R$ 2.113,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:20:477
R$ 2.113,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:37:530
R$ 2.113,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:51:197
R$ 2.113,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:10:670
R$ 2.113,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:25:863
R$ 2.113,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:02:26:077
R$ 2.113,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:43:470
R$ 2.113,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:55:533
R$ 2.113,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:13:697
R$ 2.113,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:20:103
R$ 2.113,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:38:413
R$ 2.113,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:03:41:953
R$ 2.113,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:55:173
R$ 2.113,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:11:693
R$ 2.113,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:22:823
R$ 2.113,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:41:050
R$ 2.113,2700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:04:53:087
R$ 2.113,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:53:690
R$ 2.113,2500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:11:783
R$ 2.113,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:27:133
R$ 2.113,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:43:920
R$ 2.113,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:06:05:133
R$ 2.113,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:05:913
R$ 2.113,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:11:500
R$ 2.113,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:34:287
R$ 2.113,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:34:837
R$ 2.113,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:11:413
R$ 2.113,1700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:07:12:197
R$ 2.113,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:02:040
R$ 2.113,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:08:02:173
R$ 2.113,1500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:03:867
R$ 2.113,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:15:977
R$ 2.113,1300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:34:243
R$ 2.113,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:09:443
R$ 2.113,1100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:12:683
R$ 2.113,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:09:31:933
R$ 2.113,0900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:37:037
R$ 2.113,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:48:993
R$ 2.113,0700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:10:06:260
R$ 2.113,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:26:000
R$ 2.113,0500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:10:31:277
R$ 2.113,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:08:217
R$ 2.113,0300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:09:420
R$ 2.113,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:11:10:567
R$ 2.113,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:49:430
R$ 2.113,0100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:56:060
R$ 2.113,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:30:863
R$ 2.113,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:12:31:923
R$ 2.112,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:34:360
R$ 2.112,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:14:470
R$ 2.112,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:32:573
R$ 2.112,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:53:843
R$ 2.112,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:13:55:530

R$ 2.112,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:57:467
R$ 2.112,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:33:290
R$ 2.112,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:14:35:880
R$ 2.112,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:15:10:183
R$ 2.112,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:13:530
R$ 2.112,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:15:39:000
R$ 2.112,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:44:147
R$ 2.112,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:15:427
R$ 2.112,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:33:190
R$ 2.112,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:55:223
R$ 2.112,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:56:283
R$ 2.112,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:17:23:203
R$ 2.112,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:32:923
R$ 2.112,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:39:197
R$ 2.112,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:55:093
R$ 2.112,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:20:920
R$ 2.112,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:25:177
R$ 2.112,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:00:790
R$ 2.112,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:02:223
R$ 2.112,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:19:15:753
R$ 2.112,7500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:33:363
R$ 2.112,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:37:553
R$ 2.112,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:56:760
R$ 2.112,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:17:223
R$ 2.112,7100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:20:367
R$ 2.112,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:20:42:063
R$ 2.112,6900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:44:303
R$ 2.112,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:59:440
R$ 2.112,6700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:15:633
R$ 2.112,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:36:867
R$ 2.112,6500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:38:737
R$ 2.112,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:22:22:000
R$ 2.112,6300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:22:24:637
R$ 2.112,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:22:45:113
R$ 2.112,6100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:22:48:503
R$ 2.112,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:32:613
R$ 2.112,5900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:33:063
R$ 2.112,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:23:59:310
R$ 2.112,5700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:16:443
R$ 2.112,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:28:863
R$ 2.112,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:45:767
R$ 2.112,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:29:693
R$ 2.112,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:25:35:563
R$ 2.112,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:25:42:613
R$ 2.112,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:25:59:867
R$ 2.112,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:26:05:133
R$ 2.112,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:26:23:240
R$ 2.112,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:01:790
R$ 2.112,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:06:717
R$ 2.112,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:27:06:747
R$ 2.112,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:23:907
R$ 2.112,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:46:073
R$ 2.112,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:47:750
R$ 2.112,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:28:22:420
R$ 2.112,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:23:543
R$ 2.112,4100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:28:26:200
R$ 2.112,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:00:407
R$ 2.112,3900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:29:04:797
R$ 2.112,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:51:207
R$ 2.112,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:29:53:963
R$ 2.112,3700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:30:10:250

R$ 2.112,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:24:207
R$ 2.112,3500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:30:41:040
R$ 2.112,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:02:133
R$ 2.112,3300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:05:107
R$ 2.112,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:31:14:390
R$ 2.112,3100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:30:607
R$ 2.112,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:38:350
R$ 2.112,2900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:54:547
R$ 2.112,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:32:32:273
R$ 2.112,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:33:553
R$ 2.112,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:32:35:307
R$ 2.112,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:33:16:007
R$ 2.112,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:33:20:037
R$ 2.112,2300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:33:51:317
R$ 2.112,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:01:883
R$ 2.112,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:34:18:917
R$ 2.112,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:39:950
R$ 2.112,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:34:43:643
R$ 2.112,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:35:10:377
R$ 2.112,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:11:733
R$ 2.112,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:35:15:837
R$ 2.112,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:44:700
R$ 2.112,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:35:46:783
R$ 2.112,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:17:230
R$ 2.112,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:36:36:350
R$ 2.112,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:36:39:920
R$ 2.112,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:44:310
R$ 2.112,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:00:877
R$ 2.112,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:12:693
R$ 2.112,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:32:203
R$ 2.112,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:44:160
R$ 2.112,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:01:290
R$ 2.112,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:38:15:607
R$ 2.112,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:21:547
R$ 2.112,0300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:39:213
R$ 2.112,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:56:710
R$ 2.112,0100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:57:093
R$ 2.112,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:27:790
R$ 2.111,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:28:950
R$ 2.111,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:54:057
R$ 2.111,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:54:707
R$ 2.111,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:39:54:887
R$ 2.111,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:22:360
R$ 2.111,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:40:39:353
R$ 2.111,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:51:170
R$ 2.111,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:41:09:373
R$ 2.111,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:21:667
R$ 2.111,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:41:39:450
R$ 2.111,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:50:643
R$ 2.111,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:42:08:830
R$ 2.111,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:19:187
R$ 2.111,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:42:19:270
R$ 2.111,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:42:37:903
R$ 2.111,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:48:023
R$ 2.111,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:43:05:483
R$ 2.111,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:43:40:730
R$ 2.111,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:43:43:777
R$ 2.111,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:43:45:597
R$ 2.111,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:03:603
R$ 2.111,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:44:23:613
R$ 2.111,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:30:757

R$ 2.111,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:36:783
R$ 2.111,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:54:060
R$ 2.111,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:05:437
R$ 2.111,7500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:45:24:150
R$ 2.111,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:37:690
R$ 2.111,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:45:58:120
R$ 2.111,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:45:59:283
R$ 2.111,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:12:897
R$ 2.111,7100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:29:977
R$ 2.111,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:46:340
R$ 2.111,6900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:04:017
R$ 2.111,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:47:15:347
R$ 2.111,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:22:057
R$ 2.111,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:40:157
R$ 2.111,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:55:923
R$ 2.111,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:48:14:350
R$ 2.111,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:48:28:187
R$ 2.111,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:28:657
R$ 2.111,6100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:48:48:633
R$ 2.111,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:14:927
R$ 2.111,5900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:32:890
R$ 2.111,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:49:37:603
R$ 2.111,5700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:54:583
R$ 2.111,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:02:517
R$ 2.111,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:50:21:247
R$ 2.111,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:49:120
R$ 2.111,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:50:52:427
R$ 2.111,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:51:01:277
R$ 2.111,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:51:19:180
R$ 2.111,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:32:573
R$ 2.111,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:51:48:723
R$ 2.111,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:52:08:020
R$ 2.111,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:52:11:810
R$ 2.111,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:12:243
R$ 2.111,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:52:29:027
R$ 2.111,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:50:077
R$ 2.111,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:52:54:167
R$ 2.111,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:31:870
R$ 2.111,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:53:32:807
R$ 2.111,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:53:49:517
R$ 2.111,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:01:047
R$ 2.111,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:54:17:170
R$ 2.111,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:37:617
R$ 2.111,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:54:41:137
R$ 2.111,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:54:54:967
R$ 2.111,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:11:830
R$ 2.111,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:12:890
R$ 2.111,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:29:593
R$ 2.111,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:52:230
R$ 2.111,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:54:650
R$ 2.111,3100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:56:13:503
R$ 2.111,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:56:18:457
R$ 2.111,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:29:397
R$ 2.111,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:56:47:640
R$ 2.111,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:06:053
R$ 2.111,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:57:23:927
R$ 2.111,2500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:57:37:907
R$ 2.111,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:41:680
R$ 2.111,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:57:59:783
R$ 2.111,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:18:467
R$ 2.111,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:58:36:100

R$ 2.111,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:53:783
R$ 2.111,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:58:53:903
R$ 2.111,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:59:27:893
R$ 2.111,1700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:59:32:997
R$ 2.111,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:36:430
R$ 2.111,1500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:59:56:743
R$ 2.111,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:16:213
R$ 2.111,1300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:00:34:147
R$ 2.111,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:54:360
R$ 2.111,1100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:00:59:097
R$ 2.111,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:38:530
R$ 2.111,0900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:01:43:730
R$ 2.110,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:02:12:790
R$ 2.110,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:02:13:940
R$ 2.110,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:18:350
R$ 2.110,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:02:36:620
R$ 2.109,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:03:30:743
R$ 2.109,0500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:03:35:197
R$ 2.109,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:41:787
R$ 2.109,0300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:03:58:713
R$ 2.109,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:04:23:407
R$ 2.109,0100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:04:24:337
R$ 2.108,0100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:04:50:650
R$ 2.108,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:04:54:613
R$ 2.107,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:05:223
R$ 2.107,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:05:23:083
R$ 2.107,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:50:357
R$ 2.107,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:05:54:783
R$ 2.106,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:05:57:277
R$ 2.106,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:06:15:420
R$ 2.106,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:30:160
R$ 2.106,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:06:47:483
R$ 2.106,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:10:167
R$ 2.105,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:07:12:940
R$ 2.105,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:07:13:177
R$ 2.105,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:49:707
R$ 2.105,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:07:51:827
R$ 2.104,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:08:29:793
R$ 2.105,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:29:947
R$ 2.104,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:08:30:690
R$ 2.104,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:14:260
R$ 2.104,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:09:31:560
R$ 2.104,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:53:900
R$ 2.103,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:09:55:483
R$ 2.103,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:09:58:340
R$ 2.103,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:39:100
R$ 2.103,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:10:43:417
R$ 2.102,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:11:03:730
R$ 2.102,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:11:07:827
R$ 2.102,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:21:983
R$ 2.102,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:11:39:943
R$ 2.102,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:58:847
R$ 2.101,8100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:12:06:620
R$ 2.101,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:12:23:913
R$ 2.101,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:46:777
R$ 2.101,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:13:04:160
R$ 2.101,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:17:487
R$ 2.100,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:13:18:457
R$ 2.100,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:13:36:097
R$ 2.099,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:14:21:463
R$ 2.099,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:23:080

R$ 2.099,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:32:447
R$ 2.099,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:50:140
R$ 2.099,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:09:673
R$ 2.099,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:15:28:690
R$ 2.098,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:15:35:027
R$ 2.098,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:45:403
R$ 2.098,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:02:310
R$ 2.098,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:22:313
R$ 2.098,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:27:167
R$ 2.097,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:16:53:090
R$ 2.097,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:57:410
R$ 2.097,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:59:237
R$ 2.097,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:34:667
R$ 2.097,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:17:36:960
R$ 2.097,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:09:573
R$ 2.096,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:18:16:833
R$ 2.096,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:18:34:997
R$ 2.096,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:47:360
R$ 2.096,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:04:970
R$ 2.096,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:23:910
R$ 2.095,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:19:40:303
R$ 2.095,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:41:053
R$ 2.095,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:01:580
R$ 2.095,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:20:08:850
R$ 2.095,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:41:560
R$ 2.094,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:20:59:093
R$ 2.094,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:00:097
R$ 2.094,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:17:147
R$ 2.094,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:17:290
R$ 2.093,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:22:04:760
R$ 2.093,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:09:637
R$ 2.093,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:23:830
R$ 2.093,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:41:623
R$ 2.093,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:01:437
R$ 2.093,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:06:353
R$ 2.092,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:23:13:087
R$ 2.092,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:31:983
R$ 2.092,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:37:087
R$ 2.092,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:56:007
R$ 2.092,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:11:783
R$ 2.091,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:24:26:927
R$ 2.091,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:24:43:773
R$ 2.091,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:49:530
R$ 2.091,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:07:980
R$ 2.091,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:24:923
R$ 2.090,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:25:33:930
R$ 2.090,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:52:120
R$ 2.090,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:02:170
R$ 2.090,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:20:157
R$ 2.090,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:37:840
R$ 2.090,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:38:133
R$ 2.089,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:26:55:427
R$ 2.089,3300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:56:153
R$ 2.089,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:17:310
R$ 2.089,3100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:21:387
R$ 2.089,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:53:387
R$ 2.088,3100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:27:56:893
R$ 2.088,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:58:770
R$ 2.088,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:28:583
R$ 2.088,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:30:217
R$ 2.087,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:29:04:357

R$ 2.087,2700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:09:320
R$ 2.087,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:10:123
R$ 2.087,2500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:28:287
R$ 2.087,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:46:017
R$ 2.087,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:46:477
R$ 2.086,2300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:30:08:040
R$ 2.086,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:11:757
R$ 2.086,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:25:533
R$ 2.086,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:43:510
R$ 2.086,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:00:567
R$ 2.085,1900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:31:13:923
R$ 2.085,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:31:340
R$ 2.085,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:50:790
R$ 2.085,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:55:547
R$ 2.085,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:23:753
R$ 2.084,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:32:24:480
R$ 2.085,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:26:933
R$ 2.084,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:33:00:690
R$ 2.083,1500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:33:25:043
R$ 2.083,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:19:163
R$ 2.082,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:34:28:547
R$ 2.082,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:49:790
R$ 2.081,1300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:35:26:550
R$ 2.081,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:03:107
R$ 2.080,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:36:22:853
R$ 2.080,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:42:033
R$ 2.079,1100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:37:24:183
R$ 2.079,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:07:273
R$ 2.078,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:38:47:450
R$ 2.078,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:19:653
R$ 2.077,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:39:50:197
R$ 2.077,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:56:497
R$ 2.076,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:40:49:467
R$ 2.076,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:11:633
R$ 2.075,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:42:04:787
R$ 2.075,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:22:120
R$ 2.074,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:43:10:967
R$ 2.074,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:31:340
R$ 2.073,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:44:15:373
R$ 2.073,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:40:387
R$ 2.072,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:45:14:960
R$ 2.072,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:17:100
R$ 2.071,0300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:46:17:223
R$ 2.071,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:24:557
R$ 2.070,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:47:16:970
R$ 2.070,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:25:713
R$ 2.069,0100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:48:18:227
R$ 2.069,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:07:710
R$ 2.068,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:50:18:013
R$ 2.067,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:33:900
R$ 2.066,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:51:27:273
R$ 2.066,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:43:797
R$ 2.065,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:52:31:977
R$ 2.065,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:33:587
R$ 2.064,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:54:47:117
R$ 2.064,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:14:837
R$ 2.063,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:56:09:050
R$ 2.063,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:23:663
R$ 2.062,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:57:25:353
R$ 2.062,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:48:137
R$ 2.061,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:58:43:393

R$ 2.061,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:01:010
R$ 2.060,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:00:01:030
R$ 2.060,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:05:617
R$ 2.059,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:01:04:670
R$ 2.059,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:32:013
R$ 2.058,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:02:06:957
R$ 2.058,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:02:37:210
R$ 2.057,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:03:13:747
R$ 2.057,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:18:490
R$ 2.056,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:03:59:490
R$ 2.056,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:33:173
R$ 2.055,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:04:55:367
R$ 2.055,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:59:690
R$ 2.054,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:06:08:673
R$ 2.054,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:38:877
R$ 2.053,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:07:31:890
R$ 2.053,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:01:563
R$ 2.052,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:08:49:497
R$ 2.052,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:50:910
R$ 2.051,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:09:57:463
R$ 2.051,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:30:187
R$ 2.050,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:10:59:630
R$ 2.050,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:07:730
R$ 2.049,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:12:01:760
R$ 2.049,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:25:710
R$ 2.048,8100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:13:12:690
R$ 2.048,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:40:250
R$ 2.047,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:14:05:223
R$ 2.047,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:19:453
R$ 2.046,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:14:52:860
R$ 2.046,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:54:393
R$ 2.045,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:15:55:123
R$ 2.045,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:25:000
R$ 2.044,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:16:55:957
R$ 2.044,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:13:537
R$ 2.043,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:17:55:500
R$ 2.043,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:22:137
R$ 2.042,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:18:55:093
R$ 2.042,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:01:337
R$ 2.041,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:19:54:747
R$ 2.041,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:16:797
R$ 2.040,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:20:58:243
R$ 2.040,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:32:977
R$ 2.039,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:22:03:287
R$ 2.039,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:12:273
R$ 2.038,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:22:51:957
R$ 2.038,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:54:953
R$ 2.037,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:23:54:427
R$ 2.037,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:14:823
R$ 2.036,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:24:52:867
R$ 2.036,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:41:337
R$ 2.035,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:26:02:977
R$ 2.035,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:18:590
R$ 2.034,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:26:52:933
R$ 2.034,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:55:613
R$ 2.033,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:27:47:970
R$ 2.033,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:14:790
R$ 2.032,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:28:41:570
R$ 2.032,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:45:163
R$ 2.031,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:29:30:987
R$ 2.031,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:00:660

R$ 2.030,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:30:20:797
R$ 2.030,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:25:617
R$ 2.029,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:31:17:117
R$ 2.029,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:45:937
R$ 2.028,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:32:09:437
R$ 2.028,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:44:543
R$ 2.027,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:32:59:497
R$ 2.027,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:21:000
R$ 2.026,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:33:52:730
R$ 2.026,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:58:133
R$ 2.025,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:35:04:567
R$ 2.025,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:08:517
R$ 2.024,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:36:41:073
R$ 2.024,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:57:280
R$ 2.023,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:37:33:380
R$ 2.023,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:06:593
R$ 2.022,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:38:27:703
R$ 2.022,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:39:170
R$ 2.021,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:39:23:350
R$ 2.021,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:51:367
R$ 2.020,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:40:22:077
R$ 2.020,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:26:403
R$ 2.019,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:41:15:263
R$ 2.019,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:40:117
R$ 2.018,5100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:42:10:060
R$ 2.018,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:16:947
R$ 2.017,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:43:09:400
R$ 2.017,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:27:860
R$ 2.016,4900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:44:57:873
R$ 2.016,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:04:263
R$ 2.015,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:45:55:503
R$ 2.015,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:17:100
R$ 2.014,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:46:56:377
R$ 2.014,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:28:053
R$ 2.013,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:47:53:663
R$ 2.013,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:58:197
R$ 2.012,4500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:48:55:667
R$ 2.012,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:09:897
R$ 2.011,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:49:49:137
R$ 2.011,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:22:537
R$ 2.010,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:50:39:617
R$ 2.010,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:57:717
R$ 2.009,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:51:34:117
R$ 2.009,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:09:323
R$ 2.008,4100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:52:33:293
R$ 2.008,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:46:073
R$ 2.007,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:53:38:163
R$ 2.007,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:59:073
R$ 2.006,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:54:31:440
R$ 2.006,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:03:723
R$ 2.005,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:55:27:367
R$ 2.005,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:38:067
R$ 2.004,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:56:26:823
R$ 2.004,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:58:830
R$ 2.003,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:57:12:077
R$ 2.003,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:31:640
R$ 2.002,3500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:58:03:887
R$ 2.002,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:05:083
R$ 2.001,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:58:49:190
R$ 2.001,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:16:953
R$ 2.000,3300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:59:33:883

R$ 2.000,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:49:220
R$ 2.000,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 13:00:24:560
R$ 1.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:55:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 13:02:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 13:02:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 15:30:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:42:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 14:44:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:28:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:48:52	Recusa da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000. Motivo: Produto ofertado não informa o material que é feito, no edital é solicitado que seja confeccionado em PVC e polímero flexível. Não apresenta mamilos; desta forma o produto não atende ao solicitado em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2023 14:56:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2023 15:38:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	28/04/2023 16:24:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 1.687,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 08:55:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:03:34	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:03:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:09:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.889,0000	R$ 2.889,0000	24/04/2023 08:25:44
	Marca: LAERDAL **Fabricante:** LAERDAL **Modelo / Versão:** Little Junior QCPR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM INFANTIL PARA RCP - REANIMAÇÃO COM BLUETOOTH, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE, VIA AEREA E MASCARA FACIAL SOBRESSALENTES **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 2.889,7000	R$ 2.889,7000	22/04/2023 18:08:41
	Marca: Alcam Tek **Fabricante:** Alcam Tek **Modelo / Versão:** ATK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manequim de treinamento de RCP infantil (Modelo Bluetooth) Padrão:						

Diretriz de 2015 da AHA (American Heart Association) para RCP e ACE Características: • Compressão torácica externa com aviso de alarme • Simula a abertura padrão das vias aéreas • Respiração artificial boca a boca (insuflações) com aviso de alarme • Período operacional: A taxa de compressão e respiração é de 30:2/uma pessoa ou 15:2/duas pessoas, 5 ciclos de operação de RCP precisam ser concluídos. • Frequência operacional: o mais novo padrão internacional: pelo menos 100 vezes/min. • Modo de operação: Treinamento • Reação da artéria braquial: aperte manualmente o bulbo para simular o pulso da artéria braquial. • Condição de trabalho: adota fonte de alimentação externa de 220V ou usa 4 unidades 1# bateria para treinamento de campo.
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.889,7000	R$ 2.889,7000	23/04/2023 13:23:21

Marca: LAERDAL
Fabricante: LAERDAL
Modelo / Versão: LITTLE JUNIOR QCPR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: LITTLE JUNIOR QCPR - Marca: LAERDAL - Little JuniorR QCPR 1.Descricao: Little Junior QCPR e um manequim de RCP para treinamento de Suporte Basico de Vida (BLS). Simula um modelo de torso de quatro (4) anos com caracteristicas realistas, fisiologia e anatomia medias. O torax do manequim pode ser comprimido e o torax visivel aumenta com as ventilacoes. Fornece feedback RCP audiovisual para otimizacao em tempo real do desempenho do RCP para dispositivos moveis por meio do uso de QCPR Apps e SkillGuide via cabo*. Item opcional O instrutor pode monitorar ate seis alunos (app QCPR Training) ao mesmo tempo e verificar o desempenho de cada aluno com feeback sobre profundidade, liberacao do torax, taxa e quantidade de ventilacoes. Little Junior R QCPR R e projetado para: . Medir a pratica da RCP . Avaliar os resultados da pratica . Proporcionar um bom feedback para o instrutor e Aluno . Os novos dispositivos de feedback proporcionam aos alunos: . Feedback claro sobre como melhorar a sua pratica. . A oportunidade de melhorar as suas competencias atraves do debriefing. . Novos metodos de treinamento de forma ainda mais eficaz e em "tempo real" 2. Especificacoes do produto: 2.1. Caracteristicas Gerais: Aplicativo QCPR Training: . Baixa o aplicativo gratuito atraves do Apple Store ou Play Store . Se conecta de 1 a 6 manequins . Feedback objetivo em tempo real sobre as compressoes e ventilacoes . Resumo de desempenho com pontuacao e dicas de aprimoramento . Detalhes referente a profundidade, liberacao do torax nas compressoes e velocidade, volume de ventilacao, numero de compressoes / ventilacoes / ciclos . Dados armazenados localmente no aplicativo . O aplicativo pode ser projetado em uma TV, utilizando Apple TV ou um conector HDMI no iPad ou iPhone (nao incluso) para compartilhar com os alunos. . Possbilidade de praticar: -Somente Compressao -RCP (compressao e ventilacao) -Modo de competicao *iPad e iPhone nao incluso, somente demonstrativo. 2.2 Manequim Little Junior QCPR: Compressao toracica . O torax simula marcos anatomicos realisticos (mamilos, esterno, costelas) permitindo o correto posicionamento das maos . A profundidade maxima de compressao toracica e normalmente de 6,5 cm . Aplicativos QCPR e SkillGuide indicarao a profundidade adequada a 5,0 cm . O Clicker de compressao indica a profundidade adequada em . 5,0 cm . A profundidade adequada e alcancada aplicando aproximadamente 35 kg Ventilacoes . Volume pulmonar: 1100 ml . A elevacao do torax sera observada ao ventilar um volume de normalmente 200 ml de ar . Os aplicativos QCPR e SkillGuide indicarao o volume de ventilacao adequado a uma elevacao do torax de 0,15cm . Os aplicativos QCPR e SkillGuide indicarao ventilacao excessiva a uma elevacao do torax de 0,9 □} 0,3 cm Vias Aereas: . Obstrucao natural das vias aereas permite aos estudantes aprender a tecnica importante de abrir a via aerea como em uma situacao real executando adequadamente: - Inclinacao da Cabeca - Elevacao do Queixo - Pressao da Mandibula. . Possibilita o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a ventilacao . Permite a respiracao com mascara bucal (ambas Pocket Mask e Bolsa-Valvula-Mascara (BVM)) Desfibrilacao . Permite a colocacao das pas do DEA de treinamento Expectativa de tempo e resistencia . O Little Junior QCPR e projetado para suportar 300.000 compressoes normais . O Little Junior QCPR e projetado para suportar pelo menos 70.000 ventilacoes Peso e dimensoes . Peso: 1,9 kg (□} 0,1 kg) [4,2 lbs (□} 0,2 lbs)] . Dimensoes: 55 cm x 25 cm x 19 cm [21,6 x 9,8 x 7,4 polegadas] Little Junior QCPR esta disponivel em diferentes configuracoes: . Numero de manequins: embalagem de 1 ou 4 • Opções de cores de pele: branca ou negra 3. Acompanham o Produto: 1 x tapete de treinamento que vira bolsa de transporte 1 x manequim Little Junior QCPR 1 x jaqueta 1 x guia do usuário 1 x informações sobre o produto 2 x bateria 1 x pulmão das vias respiratórias (*) 1 x face do manequim (*) 6 x lenço higiênico *item extra
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 2.889,7000	R$ 2.889,7000	23/04/2023 19:25:44

Marca: LAERDAL
Fabricante: LAERDAL
Modelo / Versão: Little Junior QCPR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / Little Junior QCPR - Observações do item: MANEQUIM INFANTIL PARA RCP REANIMAÇÃO COM BLUETOOTH, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE, VIA AEREA E MASCARA FACIAL SOBRESSALENTES
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.369,0700	R$ 3.369,0700	24/04/2023 08:07:21

Marca: L BABY
Fabricante: L BABY
Modelo / Versão: L BABY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM INFANTIL PARA RCP – REANIMAÇÃO COM BLUETOOTH, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA TRANSPORTE, VIA AEREA E MASCARA FACIAL SOBRESSALENTES
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.369,0700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.889,7000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.889,7000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.889,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.889,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 2.888,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:427

R$ 2.887,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:48:34:350
R$ 2.886,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:44:017
R$ 2.885,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:00:390
R$ 2.884,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:05:047
R$ 2.883,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:20:537
R$ 2.882,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:20:737
R$ 2.881,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:36:607
R$ 2.880,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:36:947
R$ 2.879,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:52:713
R$ 2.878,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:53:147
R$ 2.877,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:09:087
R$ 2.876,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:09:263
R$ 2.875,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:25:177
R$ 2.874,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:25:420
R$ 2.873,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:50:41:380
R$ 2.872,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:41:577
R$ 2.871,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:57:373
R$ 2.870,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:57:747
R$ 2.869,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:13:450
R$ 2.868,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:13:907
R$ 2.867,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:29:563
R$ 2.866,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:30:080
R$ 2.865,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:45:687
R$ 2.864,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:51:307
R$ 2.863,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:07:653
R$ 2.862,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:07:983
R$ 2.861,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:23:753
R$ 2.860,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:24:183
R$ 2.859,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:52:40:133
R$ 2.858,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:40:410
R$ 2.857,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:55:863
R$ 2.856,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:58:700
R$ 2.855,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:53:14:393
R$ 2.854,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:14:870
R$ 2.853,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:32:053
R$ 2.852,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:32:613
R$ 2.851,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:48:273
R$ 2.850,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:48:737
R$ 2.849,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:04:517
R$ 2.848,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:04:903
R$ 2.847,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:20:660
R$ 2.846,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:21:063
R$ 2.845,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:36:713
R$ 2.844,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:37:307
R$ 2.843,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:52:723
R$ 2.842,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:52:980
R$ 2.841,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:09:003
R$ 2.840,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:09:153
R$ 2.839,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:25:177
R$ 2.838,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:25:300
R$ 2.837,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:41:303
R$ 2.836,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:41:473
R$ 2.835,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:57:473
R$ 2.834,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:57:613
R$ 2.835,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:57:907
R$ 2.833,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:13:603
R$ 2.832,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:13:770
R$ 2.831,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:30:033
R$ 2.830,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:30:440
R$ 2.829,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:47:783
R$ 2.828,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:48:060

R$ 2.827,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:04:320
R$ 2.826,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:04:700
R$ 2.825,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:57:20:460
R$ 2.824,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:20:813
R$ 2.823,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:57:36:500
R$ 2.822,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:37:093
R$ 2.821,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:57:53:380
R$ 2.820,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:55:207
R$ 2.819,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:12:283
R$ 2.818,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:12:390
R$ 2.817,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:28:353
R$ 2.816,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:28:577
R$ 2.815,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:44:480
R$ 2.814,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:44:733
R$ 2.813,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:00:607
R$ 2.812,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:00:920
R$ 2.811,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:16:787
R$ 2.810,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:18:603
R$ 2.809,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:34:203
R$ 2.808,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:34:747
R$ 2.807,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:50:490
R$ 2.806,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:50:880
R$ 2.805,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:07:227
R$ 2.804,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:07:650
R$ 2.803,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:23:257
R$ 2.802,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:23:913
R$ 2.801,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:39:367
R$ 2.800,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:39:753
R$ 2.799,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:00:56:417
R$ 2.798,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:56:947
R$ 2.797,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:01:12:510
R$ 2.796,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:12:610
R$ 2.795,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:01:28:587
R$ 2.794,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:28:717
R$ 2.793,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:45:550
R$ 2.792,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:45:820
R$ 2.791,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:01:537
R$ 2.790,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:02:000
R$ 2.789,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:17:567
R$ 2.788,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:17:650
R$ 2.787,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:34:320
R$ 2.786,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:34:800
R$ 2.785,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:02:50:943
R$ 2.784,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:51:470
R$ 2.783,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:07:890
R$ 2.782,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:08:133
R$ 2.781,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:23:917
R$ 2.780,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:24:310
R$ 2.779,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:40:117
R$ 2.778,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:40:513
R$ 2.777,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:56:170
R$ 2.776,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:56:703
R$ 2.775,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:12:317
R$ 2.774,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:12:843
R$ 2.773,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:28:357
R$ 2.772,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:28:533
R$ 2.771,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:44:213
R$ 2.771,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:00:453
R$ 2.770,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:05:943
R$ 2.769,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:22:747
R$ 2.768,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:26:373

R$ 2.767,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:42:323
R$ 2.766,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:48:090
R$ 2.765,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:06:04:030
R$ 2.764,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:08:827
R$ 2.763,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:24:607
R$ 2.762,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:30:453
R$ 2.761,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:06:46:203
R$ 2.760,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:46:633
R$ 2.759,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:02:543
R$ 2.758,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:05:657
R$ 2.757,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:21:440
R$ 2.756,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:27:607
R$ 2.755,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:07:44:500
R$ 2.754,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:49:073
R$ 2.753,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:04:887
R$ 2.752,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:163
R$ 2.751,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:08:26:690
R$ 2.750,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:31:643
R$ 2.749,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:47:860
R$ 2.748,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:53:070
R$ 2.747,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:08:767
R$ 2.746,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:14:200
R$ 2.745,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:09:31:313
R$ 2.744,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:35:407
R$ 2.743,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:51:093
R$ 2.742,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:56:543
R$ 2.741,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:13:287
R$ 2.740,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:18:043
R$ 2.739,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:10:33:637
R$ 2.738,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:38:807
R$ 2.737,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:55:447
R$ 2.736,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:59:583
R$ 2.735,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:11:15:680
R$ 2.735,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:31:860
R$ 2.734,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:41:563
R$ 2.733,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:57:780
R$ 2.732,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:02:797
R$ 2.731,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:17:867
R$ 2.730,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:25:697
R$ 2.729,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:41:887
R$ 2.728,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:45:373
R$ 2.727,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:01:957
R$ 2.726,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:05:520
R$ 2.725,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:21:943
R$ 2.724,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:25:197
R$ 2.723,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:42:013
R$ 2.722,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:45:890
R$ 2.721,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:01:950
R$ 2.720,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:04:063
R$ 2.719,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:19:953
R$ 2.718,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:22:230
R$ 2.717,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:38:520
R$ 2.716,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:41:973
R$ 2.715,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:58:057
R$ 2.714,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:00:370
R$ 2.713,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:16:590
R$ 2.712,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:20:973
R$ 2.711,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:38:010
R$ 2.710,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:40:800
R$ 2.709,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:56:700
R$ 2.708,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:59:687

R$ 2.707,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:16:15:303
R$ 2.706,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:18:020
R$ 2.705,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:34:037
R$ 2.704,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:36:177
R$ 2.703,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:52:077
R$ 2.702,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:54:940
R$ 2.701,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:10:947
R$ 2.700,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:18:467
R$ 2.699,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:35:020
R$ 2.698,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:37:867
R$ 2.697,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:17:53:797
R$ 2.696,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:58:890
R$ 2.695,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:15:400
R$ 2.694,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:19:147
R$ 2.693,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:36:153
R$ 2.692,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:38:373
R$ 2.691,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:55:520
R$ 2.690,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:56:730
R$ 2.689,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:13:237
R$ 2.688,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:14:730
R$ 2.687,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:30:447
R$ 2.686,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:31:140
R$ 2.685,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:48:210
R$ 2.684,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:48:343
R$ 2.685,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:48:443
R$ 2.683,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:04:357
R$ 2.682,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:04:513
R$ 2.681,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:20:20:417
R$ 2.680,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:22:067
R$ 2.679,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:38:243
R$ 2.678,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:43:717
R$ 2.677,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:00:123
R$ 2.676,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:01:023
R$ 2.675,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:18:147
R$ 2.674,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:18:267
R$ 2.673,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:34:283
R$ 2.672,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:39:783
R$ 2.671,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:21:55:280
R$ 2.670,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:02:403
R$ 2.669,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:22:19:327
R$ 2.668,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:20:473
R$ 2.667,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:22:37:470
R$ 2.666,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:38:497
R$ 2.665,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:22:55:583
R$ 2.664,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:56:070
R$ 2.663,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:12:357
R$ 2.662,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:12:893
R$ 2.661,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:23:29:787
R$ 2.660,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:30:740
R$ 2.659,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:46:563
R$ 2.658,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:48:247
R$ 2.657,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:04:397
R$ 2.656,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:05:337
R$ 2.655,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:24:21:837
R$ 2.654,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:23:207
R$ 2.653,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:24:40:060
R$ 2.652,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:44:103
R$ 2.651,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:00:437
R$ 2.650,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:02:487
R$ 2.649,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:18:710
R$ 2.648,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:20:873

R$ 2.647,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:36:827
R$ 2.646,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:39:307
R$ 2.645,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:54:870
R$ 2.644,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:56:923
R$ 2.643,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:12:490
R$ 2.642,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:15:107
R$ 2.641,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:30:497
R$ 2.640,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:32:390
R$ 2.639,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:26:48:197
R$ 2.638,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:50:770
R$ 2.637,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:06:543
R$ 2.636,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:12:533
R$ 2.635,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:28:897
R$ 2.634,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:30:797
R$ 2.633,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:46:563
R$ 2.632,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:48:883
R$ 2.631,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:04:567
R$ 2.630,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:05:713
R$ 2.629,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:21:710
R$ 2.628,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:22:847
R$ 2.627,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:39:200
R$ 2.626,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:39:967
R$ 2.625,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:28:56:467
R$ 2.624,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:57:107
R$ 2.623,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:13:383
R$ 2.622,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:14:117
R$ 2.621,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:29:30:633
R$ 2.620,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:33:897
R$ 2.619,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:29:49:913
R$ 2.618,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:51:833
R$ 2.617,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:07:930
R$ 2.616,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:09:320
R$ 2.615,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:25:400
R$ 2.614,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:26:280
R$ 2.613,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:42:197
R$ 2.612,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:43:313
R$ 2.611,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:59:980
R$ 2.610,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:00:633
R$ 2.609,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:17:203
R$ 2.608,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:18:430
R$ 2.607,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:34:307
R$ 2.606,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:35:200
R$ 2.605,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:31:51:560
R$ 2.604,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:52:417
R$ 2.603,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:08:090
R$ 2.602,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:08:837
R$ 2.601,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:25:643
R$ 2.600,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:26:143
R$ 2.599,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:42:350
R$ 2.598,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:43:193
R$ 2.597,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:59:300
R$ 2.596,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:59:867
R$ 2.595,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:33:15:780
R$ 2.594,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:16:050
R$ 2.593,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:32:360
R$ 2.592,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:37:530
R$ 2.591,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:53:323
R$ 2.590,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:55:307
R$ 2.589,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:11:327
R$ 2.588,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:16:400
R$ 2.587,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:32:650

R$ 2.586,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:34:673
R$ 2.585,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:50:820
R$ 2.584,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:52:580
R$ 2.583,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:09:407
R$ 2.582,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:11:107
R$ 2.581,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:26:717
R$ 2.580,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:29:210
R$ 2.579,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:44:760
R$ 2.578,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:45:290
R$ 2.577,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:00:850
R$ 2.576,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:02:467
R$ 2.575,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:36:18:497
R$ 2.574,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:19:407
R$ 2.573,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:35:327
R$ 2.572,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:38:157
R$ 2.571,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:36:54:560
R$ 2.570,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:55:740
R$ 2.569,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:37:12:570
R$ 2.568,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:13:910
R$ 2.567,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:37:30:603
R$ 2.566,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:32:153
R$ 2.565,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:37:48:600
R$ 2.564,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:49:677
R$ 2.563,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:05:887
R$ 2.562,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:12:497
R$ 2.561,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:27:910
R$ 2.560,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:29:843
R$ 2.559,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:46:200
R$ 2.558,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:47:147
R$ 2.557,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:03:617
R$ 2.556,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:05:190
R$ 2.555,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:39:20:960
R$ 2.554,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:23:250
R$ 2.553,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:39:710
R$ 2.552,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:41:293
R$ 2.551,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:39:57:107
R$ 2.550,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:00:627
R$ 2.549,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:16:850
R$ 2.548,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:19:973
R$ 2.547,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:36:357
R$ 2.546,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:39:210
R$ 2.545,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:40:55:210
R$ 2.544,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:57:133
R$ 2.543,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:41:13:297
R$ 2.542,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:19:777
R$ 2.541,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:36:110
R$ 2.540,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:37:610
R$ 2.539,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:53:860
R$ 2.538,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:56:790
R$ 2.537,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:42:12:550
R$ 2.536,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:14:510
R$ 2.535,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:31:900
R$ 2.534,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:33:113
R$ 2.533,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:42:48:610
R$ 2.532,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:49:980
R$ 2.531,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:06:610
R$ 2.530,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:08:417
R$ 2.529,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:24:613
R$ 2.528,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:26:913
R$ 2.527,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:42:743
R$ 2.526,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:45:580

R$ 2.525,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:02:157
R$ 2.524,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:05:423
R$ 2.523,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:22:023
R$ 2.522,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:25:050
R$ 2.521,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:40:693
R$ 2.520,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:42:880
R$ 2.519,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:58:693
R$ 2.518,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:00:447
R$ 2.517,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:16:310
R$ 2.516,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:20:617
R$ 2.515,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:36:133
R$ 2.514,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:38:460
R$ 2.513,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:54:133
R$ 2.512,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:56:020
R$ 2.511,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:12:137
R$ 2.510,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:14:033
R$ 2.509,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:30:150
R$ 2.508,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:32:220
R$ 2.507,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:48:160
R$ 2.506,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:50:737
R$ 2.505,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:06:247
R$ 2.504,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:08:350
R$ 2.503,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:24:180
R$ 2.502,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:26:237
R$ 2.501,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:42:170
R$ 2.500,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:44:857
R$ 2.499,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:00:193
R$ 2.498,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:02:587
R$ 2.497,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:18:200
R$ 2.496,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:19:827
R$ 2.495,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:36:213
R$ 2.494,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:37:843
R$ 2.493,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:54:257
R$ 2.492,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:57:040
R$ 2.491,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:12:253
R$ 2.490,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:14:810
R$ 2.489,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:30:653
R$ 2.488,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:37:787
R$ 2.487,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:54:270
R$ 2.486,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:55:700
R$ 2.485,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:12:283
R$ 2.484,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:13:940
R$ 2.483,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:30:283
R$ 2.482,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:32:487
R$ 2.481,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:48:293
R$ 2.480,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:50:263
R$ 2.479,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:06:317
R$ 2.478,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:11:693
R$ 2.477,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:27:990
R$ 2.476,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:29:360
R$ 2.475,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:46:017
R$ 2.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:49:300
R$ 2.474,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:06:123
R$ 2.474,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:22:403
R$ 2.474,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:40:190
R$ 2.474,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:56:523
R$ 2.474,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:14:497
R$ 2.474,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:30:547
R$ 2.474,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:48:937
R$ 2.474,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:04:597
R$ 2.474,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:20:373

R$ 2.474,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:36:603
R$ 2.474,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:52:860
R$ 2.474,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:08:617
R$ 2.474,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:24:877
R$ 2.474,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:40:660
R$ 2.474,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:57:447
R$ 2.474,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:14:647
R$ 2.474,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:56:31:530
R$ 2.474,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:48:657
R$ 2.474,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:05:673
R$ 2.474,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:22:663
R$ 2.474,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:39:717
R$ 2.474,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:56:697
R$ 2.474,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:13:743
R$ 2.474,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:30:743
R$ 2.474,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:47:827
R$ 2.474,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:05:180
R$ 2.474,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:21:867
R$ 2.474,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:39:200
R$ 2.474,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:55:927
R$ 2.474,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:13:240
R$ 2.474,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:30:590
R$ 2.474,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:47:837
R$ 2.474,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:04:390
R$ 2.474,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:21:227
R$ 2.474,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:38:733
R$ 2.474,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:55:317
R$ 2.474,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:13:340
R$ 2.474,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:29:190
R$ 2.474,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:46:470
R$ 2.474,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:06:663
R$ 2.474,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:24:553
R$ 2.474,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:38:707
R$ 2.474,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:56:577
R$ 2.474,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:12:740
R$ 2.474,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:30:603
R$ 2.474,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:47:197
R$ 2.474,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:04:680
R$ 2.474,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:21:310
R$ 2.474,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:38:757
R$ 2.474,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:55:297
R$ 2.474,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:12:723
R$ 2.474,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:29:327
R$ 2.474,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:44:707
R$ 2.474,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:01:340
R$ 2.474,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:17:353
R$ 2.474,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:33:357
R$ 2.474,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:48:753
R$ 2.474,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:05:370
R$ 2.474,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:21:353
R$ 2.474,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:37:370
R$ 2.474,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:53:173
R$ 2.474,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:09:390
R$ 2.474,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:24:870
R$ 2.474,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:41:697
R$ 2.474,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:59:557
R$ 2.474,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:15:430
R$ 2.474,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:31:353
R$ 2.474,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:47:777
R$ 2.474,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:04:960
R$ 2.474,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:21:843

R$ 2.474,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:38:970
R$ 2.474,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:55:863
R$ 2.474,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:12:753
R$ 2.474,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:27:910
R$ 2.474,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:44:400
R$ 2.474,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:59:927
R$ 2.474,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:16:400
R$ 2.474,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:31:957
R$ 2.474,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:48:473
R$ 2.474,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:04:203
R$ 2.474,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:20:470
R$ 2.474,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:36:010
R$ 2.474,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:52:523
R$ 2.474,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:08:043
R$ 2.474,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:24:580
R$ 2.474,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:40:047
R$ 2.474,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:56:770
R$ 2.474,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:12:053
R$ 2.474,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:28:667
R$ 2.474,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:44:113
R$ 2.474,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:01:057
R$ 2.474,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:18:840
R$ 2.474,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:35:250
R$ 2.474,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:52:153
R$ 2.474,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:08:797
R$ 2.474,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:24:223
R$ 2.474,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:40:910
R$ 2.474,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:56:250
R$ 2.474,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:13:847
R$ 2.474,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:30:293
R$ 2.473,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:47:050
R$ 2.473,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:04:313
R$ 2.473,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:20:990
R$ 2.473,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:36:320
R$ 2.473,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:53:323
R$ 2.473,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:10:810
R$ 2.473,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:27:400
R$ 2.473,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:44:353
R$ 2.473,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:22:01:473
R$ 2.473,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:18:447
R$ 2.473,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:22:35:593
R$ 2.473,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:52:507
R$ 2.473,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:09:777
R$ 2.473,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:26:997
R$ 2.473,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:43:820
R$ 2.473,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:00:537
R$ 2.473,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:15:833
R$ 2.473,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:32:567
R$ 2.473,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:47:937
R$ 2.473,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:05:003
R$ 2.473,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:25:21:950
R$ 2.473,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:38:597
R$ 2.473,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:25:53:977
R$ 2.473,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:10:607
R$ 2.473,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:26:27:970
R$ 2.473,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:44:650
R$ 2.473,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:02:013
R$ 2.473,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:18:797
R$ 2.473,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:34:790
R$ 2.473,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:50:690
R$ 2.473,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:06:823

R$ 2.473,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:23:157
R$ 2.473,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:41:197
R$ 2.473,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:57:307
R$ 2.473,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:14:797
R$ 2.473,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:31:253
R$ 2.473,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:47:220
R$ 2.473,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:03:313
R$ 2.473,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:30:19:417
R$ 2.473,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:35:317
R$ 2.473,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:30:51:510
R$ 2.473,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:07:333
R$ 2.473,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:23:237
R$ 2.473,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:37:933
R$ 2.473,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:56:217
R$ 2.473,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:12:127
R$ 2.473,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:32:29:353
R$ 2.473,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:46:013
R$ 2.473,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:33:03:387
R$ 2.473,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:29:587
R$ 2.473,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:33:45:417
R$ 2.473,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:01:600
R$ 2.473,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:34:17:450
R$ 2.473,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:35:293
R$ 2.473,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:34:51:473
R$ 2.473,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:09:493
R$ 2.473,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:25:480
R$ 2.473,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:42:920
R$ 2.473,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:59:563
R$ 2.473,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:17:187
R$ 2.473,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:36:33:573
R$ 2.473,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:51:220
R$ 2.473,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:07:620
R$ 2.473,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:25:220
R$ 2.473,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:41:640
R$ 2.473,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:03:087
R$ 2.473,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:19:800
R$ 2.473,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:37:233
R$ 2.473,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:53:843
R$ 2.473,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:11:287
R$ 2.473,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:28:500
R$ 2.473,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:45:310
R$ 2.473,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:01:937
R$ 2.473,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:18:173
R$ 2.473,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:33:953
R$ 2.473,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:50:200
R$ 2.473,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:41:06:100
R$ 2.473,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:22:220
R$ 2.473,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:41:38:250
R$ 2.473,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:54:247
R$ 2.473,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:42:10:143
R$ 2.473,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:26:273
R$ 2.473,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:42:42:193
R$ 2.473,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:58:290
R$ 2.473,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:43:14:193
R$ 2.473,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:30:300
R$ 2.473,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:43:46:233
R$ 2.473,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:02:353
R$ 2.473,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:44:18:293
R$ 2.473,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:34:383
R$ 2.473,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:44:50:453
R$ 2.473,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:06:397

R$ 2.473,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:22:540
R$ 2.473,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:38:403
R$ 2.473,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:54:653
R$ 2.473,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:10:407
R$ 2.473,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:26:673
R$ 2.473,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:42:450
R$ 2.473,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:58:720
R$ 2.473,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:14:437
R$ 2.472,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:30:803
R$ 2.472,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:46:470
R$ 2.472,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:02:847
R$ 2.472,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:18:547
R$ 2.472,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:35:380
R$ 2.472,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:52:550
R$ 2.472,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:49:09:400
R$ 2.472,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:26:610
R$ 2.472,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:49:41:477
R$ 2.472,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:58:663
R$ 2.472,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:50:15:563
R$ 2.472,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:32:710
R$ 2.472,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:50:49:600
R$ 2.472,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:06:740
R$ 2.472,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:51:23:810
R$ 2.472,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:40:753
R$ 2.472,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:51:57:880
R$ 2.472,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:13:073
R$ 2.472,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:52:29:873
R$ 2.472,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:45:137
R$ 2.472,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:53:01:947
R$ 2.472,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:17:207
R$ 2.472,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:53:33:980
R$ 2.472,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:49:643
R$ 2.472,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:54:06:113
R$ 2.472,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:23:217
R$ 2.472,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:54:40:183
R$ 2.472,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:57:263
R$ 2.472,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:14:323
R$ 2.472,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:31:670
R$ 2.472,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:48:467
R$ 2.472,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:06:113
R$ 2.472,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:56:22:510
R$ 2.472,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:40:117
R$ 2.472,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:56:57:013
R$ 2.472,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:14:153
R$ 2.472,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:57:30:727
R$ 2.472,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:48:183
R$ 2.472,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:58:04:747
R$ 2.472,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:20:237
R$ 2.472,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:58:36:830
R$ 2.472,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:52:260
R$ 2.472,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:59:08:873
R$ 2.472,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:24:297
R$ 2.472,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:59:40:937
R$ 2.472,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:56:353
R$ 2.472,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:00:13:263
R$ 2.472,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:32:480
R$ 2.472,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:00:49:307
R$ 2.472,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:06:510
R$ 2.472,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:01:27:757
R$ 2.472,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:46:203
R$ 2.472,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:01:807

R$ 2.472,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:18:243
R$ 2.472,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:33:947
R$ 2.472,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:50:260
R$ 2.472,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:03:08:303
R$ 2.472,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:26:317
R$ 2.472,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:03:42:373
R$ 2.472,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:00:320
R$ 2.472,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:04:16:497
R$ 2.472,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:34:433
R$ 2.472,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:04:50:540
R$ 2.472,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:06:470
R$ 2.472,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:05:22:590
R$ 2.472,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:39:013
R$ 2.472,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:05:56:597
R$ 2.472,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:12:647
R$ 2.472,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:06:28:640
R$ 2.472,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:44:437
R$ 2.472,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:07:00:653
R$ 2.472,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:17:193
R$ 2.472,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:07:34:697
R$ 2.472,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:52:177
R$ 2.472,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:08:08:757
R$ 2.472,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:26:237
R$ 2.472,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:08:42:820
R$ 2.472,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:58:750
R$ 2.472,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:09:14:850
R$ 2.472,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:29:867
R$ 2.472,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:09:46:917
R$ 2.472,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:03:803
R$ 2.472,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:10:20:953
R$ 2.472,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:37:780
R$ 2.472,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:10:55:390
R$ 2.472,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:11:800
R$ 2.472,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:11:29:317
R$ 2.472,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:43:830
R$ 2.472,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:12:01:370
R$ 2.472,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:17:920
R$ 2.472,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:12:35:433
R$ 2.472,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:51:940
R$ 2.472,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:09:443
R$ 2.472,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:25:940
R$ 2.472,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:43:483
R$ 2.472,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:59:950
R$ 2.472,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:14:15:530
R$ 2.472,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:31:963
R$ 2.472,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:14:47:600
R$ 2.472,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:03:970
R$ 2.471,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:15:19:633
R$ 2.471,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:36:103
R$ 2.471,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:15:51:697
R$ 2.471,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:08:103
R$ 2.471,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:23:783
R$ 2.471,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:40:140
R$ 2.471,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:55:827
R$ 2.471,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:12:140
R$ 2.471,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:17:27:823
R$ 2.471,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:44:587
R$ 2.471,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:17:59:910
R$ 2.471,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:16:167
R$ 2.471,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:18:31:923
R$ 2.471,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:48:203

R$ 2.471,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:06:287
R$ 2.471,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:22:223
R$ 2.471,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:40:063
R$ 2.471,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:56:227
R$ 2.471,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:14:083
R$ 2.471,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:30:370
R$ 2.471,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:48:110
R$ 2.471,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:04:303
R$ 2.471,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:20:167
R$ 2.471,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:36:360
R$ 2.471,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:52:147
R$ 2.471,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:08:383
R$ 2.471,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:24:177
R$ 2.471,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:39:740
R$ 2.471,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:56:190
R$ 2.471,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:14:793
R$ 2.471,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:23:30:577
R$ 2.471,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:46:017
R$ 2.471,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:10:633
R$ 2.471,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:26:543
R$ 2.471,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:42:670
R$ 2.471,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:03:020
R$ 2.471,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:20:713
R$ 2.471,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:39:797
R$ 2.471,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:56:780
R$ 2.471,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:13:383
R$ 2.471,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:30:777
R$ 2.471,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:47:433
R$ 2.471,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:04:830
R$ 2.471,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:21:487
R$ 2.471,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:38:857
R$ 2.471,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:55:763
R$ 2.471,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:12:877
R$ 2.471,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:29:780
R$ 2.471,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:46:913
R$ 2.471,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:03:820
R$ 2.471,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:20:923
R$ 2.471,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:37:853
R$ 2.471,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:55:000
R$ 2.471,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:11:893
R$ 2.471,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:27:480
R$ 2.471,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:43:930
R$ 2.471,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:59:497
R$ 2.471,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:15:953
R$ 2.471,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:31:557
R$ 2.471,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:48:227
R$ 2.471,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:03:763
R$ 2.471,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:19:980
R$ 2.471,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:35:997
R$ 2.471,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:51:993
R$ 2.471,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:07:847
R$ 2.471,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:23:997
R$ 2.471,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:39:890
R$ 2.471,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:56:030
R$ 2.471,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:11:980
R$ 2.471,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:28:077
R$ 2.471,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:44:017
R$ 2.471,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:00:140
R$ 2.471,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:16:037
R$ 2.471,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:32:137
R$ 2.471,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:48:253

R$ 2.471,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:04:170
R$ 2.471,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:22:463
R$ 2.471,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:40:173
R$ 2.471,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:56:540
R$ 2.471,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:14:183
R$ 2.471,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:30:680
R$ 2.471,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:48:190
R$ 2.471,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:04:600
R$ 2.471,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:22:223
R$ 2.471,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:38:640
R$ 2.471,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:56:237
R$ 2.471,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:12:673
R$ 2.471,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:30:277
R$ 2.471,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:46:710
R$ 2.471,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:04:347
R$ 2.471,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:19:320
R$ 2.471,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:36:347
R$ 2.471,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:53:373
R$ 2.471,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:10:357
R$ 2.471,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:27:450
R$ 2.471,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:44:393
R$ 2.471,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:01:683
R$ 2.471,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:18:170
R$ 2.471,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:35:707
R$ 2.471,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:58:720
R$ 2.470,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:15:730
R$ 2.470,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:32:647
R$ 2.470,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:49:773
R$ 2.470,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:07:057
R$ 2.470,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:23:907
R$ 2.470,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:41:720
R$ 2.470,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:57:973
R$ 2.470,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:09:747
R$ 2.470,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:25:990
R$ 2.470,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:42:167
R$ 2.470,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:00:017
R$ 2.470,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:17:590
R$ 2.470,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:34:063
R$ 2.470,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:51:623
R$ 2.470,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:08:103
R$ 2.470,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:25:657
R$ 2.470,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:42:373
R$ 2.470,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:59:707
R$ 2.470,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:16:420
R$ 2.470,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:33:763
R$ 2.470,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:50:463
R$ 2.470,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:07:873
R$ 2.470,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:24:487
R$ 2.470,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:41:850
R$ 2.470,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:58:547
R$ 2.470,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:15:857
R$ 2.470,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:32:583
R$ 2.470,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:49:863
R$ 2.470,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:06:613
R$ 2.470,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:21:917
R$ 2.470,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:38:660
R$ 2.470,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:53:927
R$ 2.470,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:10:703
R$ 2.470,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:25:967
R$ 2.470,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:42:773
R$ 2.470,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:57:977

R$ 2.470,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:14:300
R$ 2.470,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:30:033
R$ 2.470,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:46:250
R$ 2.470,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:02:103
R$ 2.470,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:20:300
R$ 2.470,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:36:153
R$ 2.470,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:52:327
R$ 2.470,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:08:167
R$ 2.470,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:24:510
R$ 2.470,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:40:193
R$ 2.470,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:56:570
R$ 2.470,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:12:227
R$ 2.470,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:28:597
R$ 2.470,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:44:253
R$ 2.470,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:00:610
R$ 2.470,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:16:280
R$ 2.470,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:32:660
R$ 2.470,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:48:293
R$ 2.470,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:04:667
R$ 2.470,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:20:317
R$ 2.470,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:36:667
R$ 2.470,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:52:723
R$ 2.470,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:08:730
R$ 2.470,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:24:397
R$ 2.470,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:40:767
R$ 2.470,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:56:437
R$ 2.470,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:12:830
R$ 2.470,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:28:463
R$ 2.470,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:44:850
R$ 2.470,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:00:473
R$ 2.470,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:16:933
R$ 2.470,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:32:563
R$ 2.470,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:49:320
R$ 2.470,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:06:680
R$ 2.470,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:23:583
R$ 2.470,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:42:183
R$ 2.470,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:57:403
R$ 2.470,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:14:193
R$ 2.470,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:29:487
R$ 2.470,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:47:210
R$ 2.470,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:03:593
R$ 2.470,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:20:283
R$ 2.470,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:36:210
R$ 2.470,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:54:173
R$ 2.470,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:10:313
R$ 2.470,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:26:187
R$ 2.470,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:42:440
R$ 2.470,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:00:203
R$ 2.470,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:16:577
R$ 2.470,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:34:210
R$ 2.470,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:50:603
R$ 2.470,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:08:257
R$ 2.470,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:24:643
R$ 2.470,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:42:333
R$ 2.470,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:58:793
R$ 2.470,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:16:347
R$ 2.470,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:32:890
R$ 2.470,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:50:380
R$ 2.470,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:07:370
R$ 2.470,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:24:413
R$ 2.470,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:41:440

R$ 2.470,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:58:623
R$ 2.470,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:15:580
R$ 2.470,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:32:433
R$ 2.469,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:49:773
R$ 2.469,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:06:443
R$ 2.469,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:23:707
R$ 2.469,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:40:463
R$ 2.469,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:57:710
R$ 2.469,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:14:497
R$ 2.469,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:31:770
R$ 2.469,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:48:570
R$ 2.469,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:06:150
R$ 2.469,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:22:587
R$ 2.469,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:40:173
R$ 2.469,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:54:627
R$ 2.469,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:12:220
R$ 2.469,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:28:650
R$ 2.469,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:46:293
R$ 2.469,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:02:667
R$ 2.469,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:20:323
R$ 2.469,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:36:840
R$ 2.469,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:54:397
R$ 2.469,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:10:717
R$ 2.469,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:28:410
R$ 2.469,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:44:753
R$ 2.469,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:02:980
R$ 2.469,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:18:757
R$ 2.469,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:35:370
R$ 2.469,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:50:793
R$ 2.469,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:07:387
R$ 2.469,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:22:800
R$ 2.469,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:39:390
R$ 2.469,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:54:840
R$ 2.469,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:11:440
R$ 2.469,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:27:333
R$ 2.469,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:43:540
R$ 2.469,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:59:287
R$ 2.469,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:15:573
R$ 2.469,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:31:297
R$ 2.469,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:47:580
R$ 2.469,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:03:307
R$ 2.469,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:19:597
R$ 2.469,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:35:350
R$ 2.469,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:52:443
R$ 2.469,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:09:380
R$ 2.469,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:26:447
R$ 2.469,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:43:393
R$ 2.469,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:58:467
R$ 2.469,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:18:803
R$ 2.469,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:36:530
R$ 2.469,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:52:410
R$ 2.469,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:10:593
R$ 2.469,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:27:423
R$ 2.469,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:44:613
R$ 2.469,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:00:430
R$ 2.469,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:16:617
R$ 2.469,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:33:817
R$ 2.469,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:50:633
R$ 2.469,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:07:970
R$ 2.469,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:24:743
R$ 2.469,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:41:987

R$ 2.469,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:58:787
R$ 2.469,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:15:993
R$ 2.469,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:32:790
R$ 2.469,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:48:090
R$ 2.469,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:04:830
R$ 2.469,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:20:123
R$ 2.469,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:36:890
R$ 2.469,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:52:217
R$ 2.469,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:08:870
R$ 2.469,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:24:247
R$ 2.469,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:42:873
R$ 2.469,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:58:250
R$ 2.469,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:14:950
R$ 2.469,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:30:263
R$ 2.469,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:47:007
R$ 2.469,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:02:380
R$ 2.469,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:19:590
R$ 2.469,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:36:297
R$ 2.469,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:53:427
R$ 2.469,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:10:303
R$ 2.469,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:27:663
R$ 2.469,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:44:350
R$ 2.469,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:01:690
R$ 2.469,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:18:370
R$ 2.469,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:35:723
R$ 2.469,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:52:380
R$ 2.469,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:09:733
R$ 2.469,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:26:390
R$ 2.469,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:43:747
R$ 2.469,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:00:400
R$ 2.469,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:17:810
R$ 2.469,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:34:413
R$ 2.469,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:51:860
R$ 2.469,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:08:433
R$ 2.469,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:25:933
R$ 2.469,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:42:440
R$ 2.469,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:59:970
R$ 2.469,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:16:483
R$ 2.469,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:34:003
R$ 2.469,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:50:490
R$ 2.469,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:08:050
R$ 2.469,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:24:493
R$ 2.468,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:42:070
R$ 2.468,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:58:497
R$ 2.468,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:16:070
R$ 2.468,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:32:590
R$ 2.468,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:50:083
R$ 2.468,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:06:607
R$ 2.468,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:24:100
R$ 2.468,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:40:617
R$ 2.468,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:58:127
R$ 2.468,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:14:627
R$ 2.468,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:32:190
R$ 2.468,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:48:637
R$ 2.468,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:06:307
R$ 2.468,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:22:663
R$ 2.468,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:40:260
R$ 2.468,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:04:707
R$ 2.468,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:43:22:293
R$ 2.468,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:39:737
R$ 2.468,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:43:56:327

R$ 2.468,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:13:997
R$ 2.468,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:44:30:347
R$ 2.468,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:46:083
R$ 2.468,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:02:333
R$ 2.468,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:18:000
R$ 2.468,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:34:390
R$ 2.468,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:50:013
R$ 2.468,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:06:400
R$ 2.468,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:22:093
R$ 2.468,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:38:440
R$ 2.468,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:54:103
R$ 2.468,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:10:483
R$ 2.468,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:26:233
R$ 2.468,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:42:553
R$ 2.468,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:58:157
R$ 2.468,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:14:560
R$ 2.468,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:30:167
R$ 2.468,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:46:563
R$ 2.468,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:02:177
R$ 2.468,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:18:580
R$ 2.468,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:34:207
R$ 2.468,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:50:603
R$ 2.468,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:06:233
R$ 2.468,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:50:22:607
R$ 2.468,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:38:273
R$ 2.468,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:50:54:617
R$ 2.468,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:10:283
R$ 2.468,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:26:627
R$ 2.468,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:42:283
R$ 2.468,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:58:640
R$ 2.468,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:14:300
R$ 2.468,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:52:30:650
R$ 2.468,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:46:300
R$ 2.468,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:02:663
R$ 2.468,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:18:310
R$ 2.468,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:34:683
R$ 2.468,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:50:383
R$ 2.468,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:07:000
R$ 2.468,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:24:180
R$ 2.468,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:40:720
R$ 2.468,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:56:197
R$ 2.468,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:12:767
R$ 2.468,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:28:207
R$ 2.468,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:44:763
R$ 2.468,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:00:210
R$ 2.468,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:16:780
R$ 2.468,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:32:227
R$ 2.468,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:48:827
R$ 2.468,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:06:253
R$ 2.468,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:22:817
R$ 2.468,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:38:253
R$ 2.468,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:54:837
R$ 2.468,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:10:263
R$ 2.468,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:58:26:877
R$ 2.468,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:44:300
R$ 2.468,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:00:887
R$ 2.468,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:18:303
R$ 2.468,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:35:210
R$ 2.468,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:52:313
R$ 2.468,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:09:227
R$ 2.468,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:26:340

R$ 2.468,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:43:283
R$ 2.468,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:00:357
R$ 2.468,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:17:330
R$ 2.468,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:34:473
R$ 2.468,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:51:337
R$ 2.468,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:08:410
R$ 2.468,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:25:363
R$ 2.468,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:42:427
R$ 2.468,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:59:377
R$ 2.468,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:16:357
R$ 2.468,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:33:417
R$ 2.468,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:51:993
R$ 2.468,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:09:467
R$ 2.468,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:26:380
R$ 2.468,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:43:567
R$ 2.468,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:59:460
R$ 2.468,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:05:15:610
R$ 2.468,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:31:543
R$ 2.468,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:05:47:620
R$ 2.468,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:04:647
R$ 2.467,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:21:657
R$ 2.467,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:38:660
R$ 2.467,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:55:737
R$ 2.467,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:12:687
R$ 2.467,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:07:29:807
R$ 2.467,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:46:710
R$ 2.467,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:03:880
R$ 2.467,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:20:743
R$ 2.467,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:37:937
R$ 2.467,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:54:777
R$ 2.467,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:09:12:010
R$ 2.467,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:28:793
R$ 2.467,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:09:46:107
R$ 2.467,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:02:823
R$ 2.467,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:20:163
R$ 2.467,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:37:103
R$ 2.467,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:54:243
R$ 2.467,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:11:183
R$ 2.467,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:11:28:303
R$ 2.467,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:45:243
R$ 2.467,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:02:360
R$ 2.467,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:19:253
R$ 2.467,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:36:440
R$ 2.467,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:53:293
R$ 2.467,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:10:533
R$ 2.467,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:27:360
R$ 2.467,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:44:807
R$ 2.467,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:01:307
R$ 2.467,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:16:857
R$ 2.467,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:33:340
R$ 2.467,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:49:170
R$ 2.467,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:05:353
R$ 2.467,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:21:190
R$ 2.467,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:37:357
R$ 2.467,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:53:247
R$ 2.467,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:09:390
R$ 2.467,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:16:25:387
R$ 2.467,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:41:383
R$ 2.467,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:16:57:527
R$ 2.467,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:15:413
R$ 2.467,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:36:207

R$ 2.467,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:53:407
R$ 2.467,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:10:367
R$ 2.467,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:27:457
R$ 2.467,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:44:727
R$ 2.467,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:01:420
R$ 2.467,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:16:807
R$ 2.467,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:33:437
R$ 2.467,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:49:157
R$ 2.467,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:05:450
R$ 2.467,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:21:287
R$ 2.467,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:37:457
R$ 2.467,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:53:323
R$ 2.467,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:09:520
R$ 2.467,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:27:413
R$ 2.467,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:43:523
R$ 2.467,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:59:573
R$ 2.467,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:18:067
R$ 2.467,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:35:703
R$ 2.467,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:51:570
R$ 2.467,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:07:787
R$ 2.467,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:24:057
R$ 2.467,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:41:847
R$ 2.467,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:02:893
R$ 2.467,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:20:330
R$ 2.467,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:36:303
R$ 2.467,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:52:673
R$ 2.467,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:08:777
R$ 2.467,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:25:24:980
R$ 2.467,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:41:087
R$ 2.467,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:25:57:453
R$ 2.467,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:13:243
R$ 2.467,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:29:507
R$ 2.467,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:45:223
R$ 2.467,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:03:967
R$ 2.467,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:21:253
R$ 2.467,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:38:407
R$ 2.467,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:55:283
R$ 2.467,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:15:323
R$ 2.467,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:31:310
R$ 2.467,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:48:410
R$ 2.467,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:05:373
R$ 2.467,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:23:463
R$ 2.467,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:39:933
R$ 2.467,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:56:433
R$ 2.467,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:11:963
R$ 2.467,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:28:680
R$ 2.467,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:43:993
R$ 2.467,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:00:460
R$ 2.467,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:16:023
R$ 2.467,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:33:797
R$ 2.467,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:50:033
R$ 2.467,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:07:940
R$ 2.467,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:24:093
R$ 2.467,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:40:217
R$ 2.467,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:56:097
R$ 2.467,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:12:380
R$ 2.467,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:28:153
R$ 2.467,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:44:460
R$ 2.467,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:00:180
R$ 2.466,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:16:520
R$ 2.466,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:32:193

R$ 2.466,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:48:730
R$ 2.466,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:04:200
R$ 2.466,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:20:870
R$ 2.466,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:36:210
R$ 2.466,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:53:290
R$ 2.466,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:10:263
R$ 2.466,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:36:27:467
R$ 2.466,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:44:603
R$ 2.466,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:00:260
R$ 2.466,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:16:700
R$ 2.466,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:33:170
R$ 2.466,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:50:623
R$ 2.466,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:07:750
R$ 2.466,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:24:633
R$ 2.466,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:42:303
R$ 2.466,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:58:637
R$ 2.466,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:15:400
R$ 2.466,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:32:643
R$ 2.466,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:49:690
R$ 2.466,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:06:677
R$ 2.466,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:22:197
R$ 2.466,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:38:687
R$ 2.466,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:54:440
R$ 2.466,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:10:687
R$ 2.466,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:26:640
R$ 2.466,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:42:697
R$ 2.466,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:58:833
R$ 2.466,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:14:710
R$ 2.466,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:30:867
R$ 2.466,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:48:000
R$ 2.466,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:05:233
R$ 2.466,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:23:560
R$ 2.466,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:39:447
R$ 2.466,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:56:217
R$ 2.466,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:13:373
R$ 2.466,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:30:233
R$ 2.466,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:47:457
R$ 2.466,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:03:317
R$ 2.466,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:19:490
R$ 2.466,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:37:317
R$ 2.466,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:53:540
R$ 2.466,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:11:323
R$ 2.466,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:32:450
R$ 2.466,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:49:373
R$ 2.466,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:06:893
R$ 2.466,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:23:400
R$ 2.466,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:39:640
R$ 2.466,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:57:417
R$ 2.466,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:14:840
R$ 2.466,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:31:457
R$ 2.466,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:48:867
R$ 2.466,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:05:463
R$ 2.466,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:22:127
R$ 2.466,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:37:470
R$ 2.466,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:54:260
R$ 2.466,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:09:497
R$ 2.466,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:26:190
R$ 2.466,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:41:503
R$ 2.466,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:58:187
R$ 2.466,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:13:510
R$ 2.466,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:30:203

R$ 2.466,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:47:537
R$ 2.466,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:04:337
R$ 2.466,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:21:550
R$ 2.466,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:39:003
R$ 2.466,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:55:613
R$ 2.466,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:11:810
R$ 2.466,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:29:580
R$ 2.466,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:47:967
R$ 2.466,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:03:620
R$ 2.466,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:20:003
R$ 2.466,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:37:620
R$ 2.466,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:54:080
R$ 2.466,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:11:943
R$ 2.466,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:28:187
R$ 2.466,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:45:633
R$ 2.466,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:00:947
R$ 2.466,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:19:637
R$ 2.466,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:36:063
R$ 2.466,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:53:770
R$ 2.466,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:10:433
R$ 2.466,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:27:407
R$ 2.466,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:42:947
R$ 2.466,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:59:393
R$ 2.466,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:15:560
R$ 2.466,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:31:407
R$ 2.466,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:47:610
R$ 2.466,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:03:423
R$ 2.466,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:19:833
R$ 2.466,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:37:447
R$ 2.466,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:53:783
R$ 2.466,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:11:500
R$ 2.466,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:27:790
R$ 2.466,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:43:457
R$ 2.466,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:00:410
R$ 2.466,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:17:467
R$ 2.466,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:34:743
R$ 2.466,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:51:483
R$ 2.465,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:09:090
R$ 2.465,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:02:25:487
R$ 2.465,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:43:163
R$ 2.465,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:01:640
R$ 2.465,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:19:300
R$ 2.465,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:36:503
R$ 2.465,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:53:357
R$ 2.465,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:11:680
R$ 2.465,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:29:397
R$ 2.465,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:46:213
R$ 2.465,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:03:487
R$ 2.465,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:20:237
R$ 2.465,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:37:700
R$ 2.465,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:54:243
R$ 2.465,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:11:630
R$ 2.465,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:28:250
R$ 2.465,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:45:707
R$ 2.465,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:02:253
R$ 2.465,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:19:717
R$ 2.465,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:36:260
R$ 2.465,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:54:090
R$ 2.465,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:10:273
R$ 2.465,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:27:800
R$ 2.465,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:44:323

R$ 2.465,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:01:820
R$ 2.465,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:18:337
R$ 2.465,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:35:870
R$ 2.465,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:52:353
R$ 2.465,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:10:007
R$ 2.465,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:26:360
R$ 2.465,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:42:203
R$ 2.465,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:58:367
R$ 2.465,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:14:277
R$ 2.465,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:30:377
R$ 2.465,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:46:263
R$ 2.465,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:02:383
R$ 2.465,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:18:297
R$ 2.465,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:34:413
R$ 2.465,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:50:387
R$ 2.465,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:06:420
R$ 2.465,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:22:410
R$ 2.465,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:38:440
R$ 2.465,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:58:507
R$ 2.465,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:14:450
R$ 2.465,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:34:027
R$ 2.465,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:50:460
R$ 2.465,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:06:513
R$ 2.465,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:22:823
R$ 2.465,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:40:110
R$ 2.465,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:56:843
R$ 2.465,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:11:987
R$ 2.465,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:28:863
R$ 2.465,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:44:020
R$ 2.465,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:01:177
R$ 2.465,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:18:033
R$ 2.465,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:35:203
R$ 2.465,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:52:180
R$ 2.465,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:09:223
R$ 2.465,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:26:107
R$ 2.465,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:43:273
R$ 2.465,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:00:177
R$ 2.465,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:17:280
R$ 2.465,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:38:680
R$ 2.465,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:55:303
R$ 2.465,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:12:187
R$ 2.465,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:29:327
R$ 2.465,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:46:230
R$ 2.465,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:03:340
R$ 2.465,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:20:240
R$ 2.465,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:37:357
R$ 2.465,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:54:343
R$ 2.465,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:11:380
R$ 2.465,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:28:813
R$ 2.465,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:45:700
R$ 2.465,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:02:367
R$ 2.465,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:18:260
R$ 2.465,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:34:333
R$ 2.465,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:50:907
R$ 2.465,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:08:107
R$ 2.465,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:25:197
R$ 2.465,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:42:390
R$ 2.465,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:59:593
R$ 2.465,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:16:453
R$ 2.465,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:31:607
R$ 2.465,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:48:757

R$ 2.465,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:05:600
R$ 2.465,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:22:937
R$ 2.465,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:39:617
R$ 2.465,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:57:287
R$ 2.465,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:13:617
R$ 2.465,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:31:340
R$ 2.465,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:47:630
R$ 2.465,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:03:443
R$ 2.465,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:19:660
R$ 2.465,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:35:487
R$ 2.465,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:51:667
R$ 2.465,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:07:537
R$ 2.465,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:23:693
R$ 2.465,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:39:600
R$ 2.465,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:55:717
R$ 2.464,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:11:693
R$ 2.464,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:27:720
R$ 2.464,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:43:787
R$ 2.464,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:59:733
R$ 2.464,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:17:870
R$ 2.464,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:33:740
R$ 2.464,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:49:900
R$ 2.464,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:07:743
R$ 2.464,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:23:957
R$ 2.464,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:41:753
R$ 2.464,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:57:993
R$ 2.464,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:13:813
R$ 2.464,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:30:013
R$ 2.464,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:45:813
R$ 2.464,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:02:143
R$ 2.464,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:19:820
R$ 2.464,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:36:213
R$ 2.464,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:51:827
R$ 2.464,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:08:213
R$ 2.464,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:23:833
R$ 2.464,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:40:267
R$ 2.464,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:55:907
R$ 2.464,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:12:497
R$ 2.464,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:29:843
R$ 2.464,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:46:390
R$ 2.464,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:03:853
R$ 2.464,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:20:463
R$ 2.464,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:37:857
R$ 2.464,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:54:490
R$ 2.464,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:11:880
R$ 2.464,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:28:570
R$ 2.464,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:43:913
R$ 2.464,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:00:647
R$ 2.464,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:16:017
R$ 2.464,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:32:763
R$ 2.464,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:47:927
R$ 2.464,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:05:043
R$ 2.464,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:21:940
R$ 2.464,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:38:320
R$ 2.464,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:54:017
R$ 2.464,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:10:907
R$ 2.464,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:26:010
R$ 2.464,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:43:163
R$ 2.464,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:00:073
R$ 2.464,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:17:327
R$ 2.464,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:34:027

R$ 2.464,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:51:410
R$ 2.464,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:07:513
R$ 2.464,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:23:813
R$ 2.464,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:49:177
R$ 2.464,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:06:060
R$ 2.464,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:21:243
R$ 2.464,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:38:147
R$ 2.464,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:55:247
R$ 2.464,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:12:233
R$ 2.464,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:27:290
R$ 2.464,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:44:517
R$ 2.464,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:01:813
R$ 2.464,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:18:630
R$ 2.464,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:35:753
R$ 2.464,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:52:707
R$ 2.464,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:09:443
R$ 2.464,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:26:757
R$ 2.464,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:43:460
R$ 2.464,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:00:867
R$ 2.464,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:17:467
R$ 2.464,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:34:933
R$ 2.464,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:51:543
R$ 2.464,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:07:003
R$ 2.464,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:23:687
R$ 2.464,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:39:077
R$ 2.464,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:55:727
R$ 2.464,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:13:207
R$ 2.464,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:29:733
R$ 2.464,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:47:303
R$ 2.464,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:03:743
R$ 2.464,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:21:687
R$ 2.464,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:37:773
R$ 2.464,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:54:317
R$ 2.464,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:09:790
R$ 2.464,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:26:090
R$ 2.464,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:41:800
R$ 2.464,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:59:120
R$ 2.464,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:15:853
R$ 2.464,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:32:670
R$ 2.464,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:49:803
R$ 2.464,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:07:187
R$ 2.464,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:23:817
R$ 2.464,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:40:087
R$ 2.464,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:55:833
R$ 2.464,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:13:283
R$ 2.464,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:29:843
R$ 2.464,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:46:937
R$ 2.464,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:03:897
R$ 2.464,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:20:010
R$ 2.464,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:35:927
R$ 2.464,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:52:713
R$ 2.464,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:09:947
R$ 2.464,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:57:27:433
R$ 2.464,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:43:947
R$ 2.463,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:00:550
R$ 2.463,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:15:953
R$ 2.463,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:33:280
R$ 2.463,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:49:967
R$ 2.463,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:07:417
R$ 2.463,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:23:977
R$ 2.463,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:41:140

R$ 2.463,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:58:030
R$ 2.463,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:16:240
R$ 2.463,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:32:007
R$ 2.463,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:49:350
R$ 2.463,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:05:267
R$ 2.463,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:25:147
R$ 2.463,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:41:277
R$ 2.463,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:00:487
R$ 2.463,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:15:817
R$ 2.463,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:33:263
R$ 2.463,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:53:650
R$ 2.463,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:09:497
R$ 2.463,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:25:763
R$ 2.463,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:43:590
R$ 2.463,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:59:887
R$ 2.463,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:17:827
R$ 2.463,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:34:210
R$ 2.463,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:50:213
R$ 2.463,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:06:213
R$ 2.463,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:22:207
R$ 2.463,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:38:223
R$ 2.463,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:54:710
R$ 2.463,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:10:233
R$ 2.463,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:26:770
R$ 2.463,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:42:243
R$ 2.463,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:59:227
R$ 2.463,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:16:250
R$ 2.463,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:32:903
R$ 2.463,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:48:250
R$ 2.463,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:04:960
R$ 2.463,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:20:287
R$ 2.463,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:36:997
R$ 2.463,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:54:297
R$ 2.463,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:11:123
R$ 2.463,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:28:303
R$ 2.463,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:45:197
R$ 2.463,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:02:320
R$ 2.463,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:19:300
R$ 2.463,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:36:463
R$ 2.463,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:53:633
R$ 2.463,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:10:390
R$ 2.463,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:28:150
R$ 2.463,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:44:353
R$ 2.463,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:02:137
R$ 2.463,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:18:390
R$ 2.463,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:36:207
R$ 2.463,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:52:420
R$ 2.463,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:08:257
R$ 2.463,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:24:427
R$ 2.463,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:40:273
R$ 2.463,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:56:433
R$ 2.463,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:12:370
R$ 2.463,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:28:467
R$ 2.463,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:44:443
R$ 2.463,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:00:480
R$ 2.463,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:16:483
R$ 2.463,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:32:483
R$ 2.463,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:48:567
R$ 2.463,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:04:493
R$ 2.463,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:22:613
R$ 2.463,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:38:497

R$ 2.463,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:54:683
R$ 2.463,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:10:507
R$ 2.463,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:26:820
R$ 2.463,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:42:507
R$ 2.463,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:58:903
R$ 2.463,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:14:543
R$ 2.463,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:30:980
R$ 2.463,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:46:557
R$ 2.463,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:03:013
R$ 2.463,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:18:560
R$ 2.463,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:35:020
R$ 2.463,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:50:590
R$ 2.463,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:07:070
R$ 2.463,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:22:607
R$ 2.463,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:39:110
R$ 2.463,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:54:617
R$ 2.463,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:11:180
R$ 2.463,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:26:627
R$ 2.463,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:43:213
R$ 2.463,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:58:673
R$ 2.463,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:15:253
R$ 2.463,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:30:653
R$ 2.463,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:47:350
R$ 2.463,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:04:657
R$ 2.463,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:21:430
R$ 2.463,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:45:677
R$ 2.463,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:01:553
R$ 2.463,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:19:213
R$ 2.463,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:35:540
R$ 2.463,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:53:243
R$ 2.463,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:09:983
R$ 2.463,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:27:407
R$ 2.462,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:44:400
R$ 2.462,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:03:410
R$ 2.462,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:19:423
R$ 2.462,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:35:420
R$ 2.462,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:51:973
R$ 2.462,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:09:420
R$ 2.462,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:26:597
R$ 2.462,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:43:450
R$ 2.462,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:59:087
R$ 2.462,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:15:440
R$ 2.462,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:32:860
R$ 2.462,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:49:447
R$ 2.462,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:06:100
R$ 2.462,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:23:457
R$ 2.462,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:40:147
R$ 2.462,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:57:513
R$ 2.462,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:14:300
R$ 2.462,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:31:520
R$ 2.462,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:49:107
R$ 2.462,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:05:527
R$ 2.462,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:21:523
R$ 2.462,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:37:540
R$ 2.462,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:53:550
R$ 2.462,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:09:550
R$ 2.462,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:25:600
R$ 2.462,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:41:553
R$ 2.462,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:57:690
R$ 2.462,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:13:560
R$ 2.462,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:29:753

R$ 2.462,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:47:567
R$ 2.462,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:04:043
R$ 2.462,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:21:603
R$ 2.462,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:38:297
R$ 2.462,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:55:607
R$ 2.462,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:12:380
R$ 2.462,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:29:613
R$ 2.462,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:45:877
R$ 2.462,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:03:617
R$ 2.462,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:20:420
R$ 2.462,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:37:670
R$ 2.462,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:55:203
R$ 2.462,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:11:677
R$ 2.462,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:29:343
R$ 2.462,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:45:683
R$ 2.462,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:01:457
R$ 2.462,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:17:823
R$ 2.462,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:34:443
R$ 2.462,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:51:723
R$ 2.462,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:08:850
R$ 2.462,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:25:730
R$ 2.462,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:42:923
R$ 2.462,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:59:773
R$ 2.462,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:17:027
R$ 2.462,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:33:783
R$ 2.462,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:50:023
R$ 2.462,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:07:800
R$ 2.462,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:24:157
R$ 2.462,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:41:860
R$ 2.462,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:58:983
R$ 2.462,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:15:880
R$ 2.462,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:33:087
R$ 2.462,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:52:123
R$ 2.462,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:09:247
R$ 2.462,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:25:090
R$ 2.462,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:41:343
R$ 2.462,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:03:010
R$ 2.462,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:19:950
R$ 2.462,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:35:630
R$ 2.462,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:51:653
R$ 2.462,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:08:800
R$ 2.462,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:25:997
R$ 2.462,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:42:767
R$ 2.462,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:00:680
R$ 2.462,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:16:773
R$ 2.462,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:32:777
R$ 2.462,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:48:783
R$ 2.462,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:05:110
R$ 2.462,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:20:790
R$ 2.462,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:37:267
R$ 2.462,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:54:797
R$ 2.462,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:11:360
R$ 2.462,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:28:817
R$ 2.462,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:45:840
R$ 2.462,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:02:890
R$ 2.462,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:19:520
R$ 2.462,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:36:880
R$ 2.462,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:53:560
R$ 2.462,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:10:890
R$ 2.462,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:27:647
R$ 2.462,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:43:240

R$ 2.462,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:59:767
R$ 2.462,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:15:307
R$ 2.462,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:31:817
R$ 2.462,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:47:320
R$ 2.462,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:03:910
R$ 2.462,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:19:327
R$ 2.462,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:35:900
R$ 2.462,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:51:333
R$ 2.462,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:08:183
R$ 2.462,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:23:340
R$ 2.461,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:40:270
R$ 2.461,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:55:347
R$ 2.461,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:12:373
R$ 2.461,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:29:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:12	Item aberto para lances.
Encerramento	24/04/2023 15:56:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 15:56:30	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 15:36:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 15:56:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 15:59:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:01:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:25:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	28/04/2023 13:49:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 2.461,9600.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.400,0000	R$ 35.400,0000	24/04/2023 08:25:44
	Marca: 3B **Fabricante:** 3B **Modelo / Versão:** Gaumard 1018862 [W45181] **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE PACIENTE NEONATAL COM 28 SEMANAS PARA AUXILIO NO TREINAMENTO DE HABILIDADES DE CUIDADOS COM A PREMATURIDADE E REANIMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO AO OMNI®2; O SIMULADOR DEVE POSSIBILITAR INTUBAÇÃO DE VIAS AEREAS, ACESSSO INTRAVENOSO, CATETERISMO UMBILICAL, ACESSO INTRAOSSEO, ASCENSÃO DO PEITO VISIVEL E RESPOSTA DE RESSUSCITAÇÃO EM TEMPO REAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.454,0000	R$ 35.454,0000	20/04/2023 14:12:33
	Marca: GAUMARD **Fabricante:** GAUMARD **Modelo / Versão:** S108.250 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREMIE™ Blue é um simulador de pacientes neonatos de 28 semanas projetado para auxiliar no treinamento de habilidades de cuidados pré-termo e ressuscitação. O PREMIE™ S108.250						

apresenta o novo tablete de controle sem fio OMNI® 2, que oferece feedback de qualidade de RCP em tempo real, suporte de monitor virtual e ferramentas de debriefing.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.454,5100	R$ 35.454,5100	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manequim bebê bissexual com órgãos internos é confeccionado em PVC e resina siliconada e oferecendo um alto grau de detalhes anatômicos e flexibilidade O manequim SD-4001 apresenta 2 Coberturas Abdominais sendo:* 01 Masculina (Possui pênis c/ Bolsa Escrotal e Canal da uretra) * 01 Feminina (Possui umbigo, Canal Uretal) Possibilitando as seguintes práticas:* Cuidados Holísticos: Acomodação no berço Troca de Roupa, Terapia do Calor e do Frio. Possui* Lavagem dos cabelos e face * Cuidados com os olhos boca e dentes * Palpação das fontanelas * Alimentação oral e nasal (por sonda) * Gastrolavagem * Punção venosa Cefálica e Umbilical,* Injeção intramuscular (Deltóide, Vasto Lateral) * Enema * Cateterização masculina e feminina * Cuidados com estoma * Banho * Intubação Oro e Naso Gástrica * Intubação Oro Traqueal Acompanha o simulador: 01 Sonda de Alimentação (Naso gástrica / Oro gástrica) 01 Seringa de 10 Ml 01 Frasco de 120gr com Talco 01 Frasco com 30 Ml de Vaselina Líquida 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial - Acompanha manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.454,5100	R$ 35.454,5100	23/04/2023 13:23:21

Marca: GAUMARD
Fabricante: GAUMARD
Modelo / Versão: S320.100.M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: S320.100.M - Marca: GAUMARD - PEDIR Blue Newborn S320.100 iV Simulador de paciente recem-nascido para RCP com SmartSkin . e OMNIR O manequim S320.100 PEDIR Blue Neonatal e um espectacular simulador de recem-nascido que altera a cor da cianose com base numa condicao pre-selecionada inicial e mede a eficacia da RCP, ventilacao das vias aereas e compressao toracica. Alem disso, o simulador possui todos os recursos convencionais encontrados nos treinadores de gerenciamento de vias aereas. Acessorios opcionais incluem uma perna intra-ossea e um braco de treinamento de injecao. Caracteristicas „h Rede venosa proeminente „h Neonatal articulado de tamanho completo „h Via aerea realista com lingua, cordas vocais, traqueia e esofago para exercicios de manejo das vias aereas „h Orgaos internos para desempenho incomparavel em RCP „h Intubacao oral ou nasal mais aspiracao „h A proeminencia da cartilagem cricoide permite a manobra de Sellick „h Expansao pulmonar bilateral com aumento real de torax „h Pratique a intubacao com uma lamina Miller 1 e tubo 2,5 ET sem bala ou LMA „h Ver cianose periferica e central, bem como tom de pele saudavel „h Praticar o cateterismo umbilical e simular o elemento pulsatil com o uso de bulbo de aperto manual „h Simular a RCP neonatal com a tecnica de i§rodear o polegari¨ ou com o metodo de compressao alternada de dois dedos „h Pratique acesso IO delicado com perna intraossea opcional „h Praticar a injecao e tecnicas intravenosas com o braco de treinamento opcional BVM com expansao pulmonar bilateral com realce de torax durante a BVM. Componentes do simulador „h Neonato PEDI Azul „h OmniR Controller para gerenciamento de cianose e monitoramento de RCP „h Pacote OmniR Code BlueR „h Fonte de alimentacao internacional 100-240 VAC „h Cabos de conexao „h Manual de instrucoes „h Bolsa de transporte
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 35.454,5100	R$ 35.454,5100	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4055-
Fabricante: Anatomic / TGD-4055-F
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4055-F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PACIENTE NEONATAL COM 28 SEMANAS PARA AUXILIO NO TREINAMENTO DE HABILIDADES DE CUIDADOS COM A PREMATURIDADE E REANIMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO AO OMNI®2; O SIMULADOR DEVE POSSIBILITAR INTUBAÇÃO DE VIAS AEREAS, ACESSSO INTRAVENOSO, CATETERISMO UMBILICAL, ACESSO INTRAOSSEO, ASCENSÃO DO PEITO VISIVEL E RESPOSTA DE RESSUSCITAÇÃO EM TEMPO REAL
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 41.951,2500	R$ 41.951,2500	20/04/2023 17:51:38

Marca: 3B SCIENTIFIC
Fabricante: 3B SCIENTIFIC
Modelo / Versão: 1013066
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PACIENTE NEONATAL COM 28 SEMANAS PARA AUXILIO NO TREINAMENTO DE HABILIDADES DE CUIDADOS COM A PREMATURIDADE E REANIMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO AO OMNI®2; O SIMULADOR DEVE POSSIBILITAR INTUBAÇÃO DE VIAS AEREAS, ACESSSO INTRAVENOSO, CATETERISMO UMBILICAL, ACESSO INTRAOSSEO, ASCENSÃO DO PEITO VISIVEL E RESPOSTA DE RESSUSCITAÇÃO EM TEMPO REAL
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 89.550,0000	R$ 89.550,0000	24/04/2023 08:07:21

Marca: GAUMARD MOGIGLASS
Fabricante: GAUMARD MOGIGLASS
Modelo / Versão: GAUMARD MOGIGLASS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PACIENTE NEONATAL COM 28 SEMANAS PARA AUXILIO NO TREINAMENTO DE HABILIDADES DE CUIDADOS COM A PREMATURIDADE E REANIMAÇÃO COM INTEGRAÇÃO AO OMNI®2; O SIMULADOR DEVE POSSIBILITAR INTUBAÇÃO DE VIAS AEREAS, ACESSSO INTRAVENOSO, CATETERISMO UMBILICAL, ACESSO INTRAOSSEO, ASCENSÃO DO PEITO VISIVEL E RESPOSTA DE

RESSUSCITAÇÃO EM TEMPO REAL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 89.550,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 41.951,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 35.454,5100	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 35.454,5100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 35.454,5100	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 35.454,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 35.400,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 33.309,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:42:32:963
R$ 33.308,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:127
R$ 33.100,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:47:05:623
R$ 33.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:497
R$ 33.098,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:19:387
R$ 33.098,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:48:38:350
R$ 33.098,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:45:903
R$ 33.098,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:02:520
R$ 33.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:05:047
R$ 33.096,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:09:987
R$ 33.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:15:933
R$ 33.094,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:19:087
R$ 33.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:19:377
R$ 33.092,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:25:420
R$ 33.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:25:853
R$ 33.090,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:30:457
R$ 33.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:32:310
R$ 33.088,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:36:967
R$ 33.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:37:307
R$ 33.086,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:42:037
R$ 33.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:42:317
R$ 33.084,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:47:420
R$ 33.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:47:787
R$ 33.082,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:51:640
R$ 33.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:51:737
R$ 33.080,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:55:317
R$ 33.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:55:683
R$ 33.078,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:59:240
R$ 33.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:59:633
R$ 33.076,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:04:750
R$ 33.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:05:110
R$ 33.074,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:08:610
R$ 33.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:09:067
R$ 33.072,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:13:730
R$ 33.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:14:083
R$ 33.070,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:20:743
R$ 33.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:21:100
R$ 33.068,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:26:830
R$ 33.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:27:057
R$ 33.066,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:34:510
R$ 33.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:34:683
R$ 33.064,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:36:160
R$ 33.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:36:610
R$ 33.062,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:38:607
R$ 33.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:39:087
R$ 33.062,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:39:450
R$ 33.060,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:40:170
R$ 33.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:41:977
R$ 33.058,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:42:157
R$ 33.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:42:903

R$ 33.060,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:43:060
R$ 33.056,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:44:167
R$ 33.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:44:340
R$ 33.054,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:46:163
R$ 33.056,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:46:550
R$ 33.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:47:677
R$ 33.052,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:48:163
R$ 33.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:48:600
R$ 33.050,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:50:177
R$ 33.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:50:533
R$ 33.048,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:52:173
R$ 33.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:52:477
R$ 33.050,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:52:763
R$ 33.046,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:54:160
R$ 33.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:54:427
R$ 33.046,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:54:773
R$ 33.044,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:56:167
R$ 33.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:56:367
R$ 33.044,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:57:473
R$ 33.042,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:58:167
R$ 33.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:59:667
R$ 33.042,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:59:797
R$ 33.040,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:00:647
R$ 33.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:02:480
R$ 33.040,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:03:360
R$ 33.038,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:04:170
R$ 33.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:04:403
R$ 33.036,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:06:153
R$ 33.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:06:317
R$ 33.038,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:06:333
R$ 33.034,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:08:173
R$ 33.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:08:760
R$ 33.034,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:09:340
R$ 33.032,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:11:400
R$ 33.032,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:11:497
R$ 33.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:11:720
R$ 33.030,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:12:170
R$ 33.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:12:677
R$ 33.028,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:14:187
R$ 33.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:14:653
R$ 33.028,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:18:057
R$ 33.026,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:18:180
R$ 33.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:18:627
R$ 33.024,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:20:627
R$ 33.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:21:073
R$ 33.022,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:22:600
R$ 33.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:23:027
R$ 33.026,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:23:503
R$ 33.020,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:24:187
R$ 33.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:24:477
R$ 33.018,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:26:170
R$ 33.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:26:413
R$ 33.016,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:28:190
R$ 33.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:28:367
R$ 33.014,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:30:173
R$ 33.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:30:323
R$ 33.016,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:30:357
R$ 33.012,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:32:630
R$ 33.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:32:770
R$ 33.012,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:33:307
R$ 33.010,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:34:620

R$ 33.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:34:817
R$ 33.010,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:35:723
R$ 33.008,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:36:627
R$ 33.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:36:737
R$ 33.006,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:38:160
R$ 33.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:38:653
R$ 33.004,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:40:187
R$ 33.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:40:597
R$ 33.006,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:42:043
R$ 33.002,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:42:177
R$ 33.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:42:537
R$ 33.004,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:44:087
R$ 33.000,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:44:170
R$ 32.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:44:467
R$ 32.998,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:46:163
R$ 32.998,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:46:183
R$ 32.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:46:377
R$ 32.996,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:48:203
R$ 32.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:48:317
R$ 32.996,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:48:583
R$ 32.994,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:50:620
R$ 32.994,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:50:707
R$ 32.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:50:847
R$ 32.992,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:52:183
R$ 32.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:52:767
R$ 32.990,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:54:187
R$ 32.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:54:707
R$ 32.990,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:55:377
R$ 32.988,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:56:183
R$ 32.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:56:643
R$ 32.988,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:58:123
R$ 32.986,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:58:180
R$ 32.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:58:577
R$ 32.984,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:00:670
R$ 32.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:01:027
R$ 32.984,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:01:447
R$ 32.982,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:02:197
R$ 32.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:02:447
R$ 32.980,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:04:193
R$ 32.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:04:487
R$ 32.978,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:06:180
R$ 32.980,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:06:300
R$ 32.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:06:427
R$ 32.976,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:08:597
R$ 32.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:08:887
R$ 32.974,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:10:180
R$ 32.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:10:280
R$ 32.972,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:12:193
R$ 32.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:12:717
R$ 32.970,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:14:170
R$ 32.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:14:643
R$ 32.968,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:16:650
R$ 32.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:17:180
R$ 32.966,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:18:187
R$ 32.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:18:610
R$ 32.968,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:19:090
R$ 32.964,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:20:213
R$ 32.964,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:21:870
R$ 32.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:21:887
R$ 32.962,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:22:190
R$ 32.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:22:797

R$ 32.964,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:24:107
R$ 32.960,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:24:653
R$ 32.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:24:730
R$ 32.958,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:26:183
R$ 32.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:26:653
R$ 32.958,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:28:580
R$ 32.956,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:28:623
R$ 32.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:29:090
R$ 32.954,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:30:877
R$ 32.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:31:013
R$ 32.952,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:32:200
R$ 32.954,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:32:650
R$ 32.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:33:800
R$ 32.950,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:34:207
R$ 32.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:36:133
R$ 32.950,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:36:857
R$ 32.948,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:38:180
R$ 32.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:38:563
R$ 32.948,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:39:340
R$ 32.946,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:40:643
R$ 32.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:41:020
R$ 32.944,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:42:210
R$ 32.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:42:443
R$ 32.946,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:43:133
R$ 32.942,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:44:193
R$ 32.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:44:377
R$ 32.940,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:46:203
R$ 32.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:46:323
R$ 32.938,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:48:647
R$ 32.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:48:793
R$ 32.940,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:49:837
R$ 32.936,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:50:637
R$ 32.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:50:750
R$ 32.936,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:51:470
R$ 32.934,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:52:210
R$ 32.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:52:743
R$ 32.934,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:53:830
R$ 32.932,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:54:627
R$ 32.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:55:170
R$ 32.930,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:56:203
R$ 32.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:56:580
R$ 32.932,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:57:350
R$ 32.928,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:58:220
R$ 32.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:58:557
R$ 32.928,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:58:917
R$ 32.926,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:00:623
R$ 32.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:01:053
R$ 32.924,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:02:203
R$ 32.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:02:470
R$ 32.922,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:04:633
R$ 32.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:04:923
R$ 32.920,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:06:197
R$ 32.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:06:343
R$ 32.918,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:08:653
R$ 32.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:08:783
R$ 32.916,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:10:217
R$ 32.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:10:717
R$ 32.918,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:11:340
R$ 32.914,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:12:613
R$ 32.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:13:160
R$ 32.914,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:13:393

R$ 32.912,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:14:660
R$ 32.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:15:123
R$ 32.912,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:15:877
R$ 32.910,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:16:233
R$ 32.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:16:537
R$ 32.908,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:18:213
R$ 32.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:18:477
R$ 32.908,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:19:077
R$ 32.906,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:20:210
R$ 32.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:20:427
R$ 32.904,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:22:200
R$ 32.906,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:22:283
R$ 32.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:22:413
R$ 32.902,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:24:623
R$ 32.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:24:863
R$ 32.902,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:25:287
R$ 32.900,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:26:190
R$ 32.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:26:300
R$ 32.898,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:28:217
R$ 32.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:28:710
R$ 32.898,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:30:067
R$ 32.896,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:30:187
R$ 32.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:30:677
R$ 32.894,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:32:210
R$ 32.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:32:630
R$ 32.892,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:34:203
R$ 32.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:34:727
R$ 32.892,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:35:750
R$ 32.890,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:36:197
R$ 32.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:36:650
R$ 32.890,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:38:203
R$ 32.888,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:38:223
R$ 32.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:38:650
R$ 32.886,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:40:613
R$ 32.886,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:40:817
R$ 32.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:41:083
R$ 32.884,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:42:210
R$ 32.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:42:487
R$ 32.882,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:44:643
R$ 32.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:44:923
R$ 32.882,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:45:837
R$ 32.880,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:46:210
R$ 32.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:46:347
R$ 32.878,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:48:213
R$ 32.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:48:757
R$ 32.878,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:49:753
R$ 32.876,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:50:207
R$ 32.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:50:703
R$ 32.874,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:52:217
R$ 32.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:52:630
R$ 32.872,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:54:627
R$ 32.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:55:217
R$ 32.870,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:56:217
R$ 32.872,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:56:323
R$ 32.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:56:640
R$ 32.868,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:58:210
R$ 32.868,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:58:547
R$ 32.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:58:573
R$ 32.866,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:00:230
R$ 32.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:00:530
R$ 32.864,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:02:207

R$ 32.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:02:457
R$ 32.866,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:02:623
R$ 32.862,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:04:630
R$ 32.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:04:903
R$ 32.862,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:05:090
R$ 32.860,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:06:230
R$ 32.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:06:313
R$ 32.858,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:08:213
R$ 32.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:08:743
R$ 32.856,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:10:230
R$ 32.856,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:11:710
R$ 32.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:12:143
R$ 32.854,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:12:677
R$ 32.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:13:057
R$ 32.852,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:14:210
R$ 32.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:14:503
R$ 32.852,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:15:177
R$ 32.850,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:16:230
R$ 32.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:16:423
R$ 32.848,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:18:637
R$ 32.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:18:830
R$ 32.850,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:19:683
R$ 32.846,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:20:713
R$ 32.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:21:257
R$ 32.844,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:22:217
R$ 32.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:22:693
R$ 32.842,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:24:237
R$ 32.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:24:647
R$ 32.840,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:26:217
R$ 32.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:26:590
R$ 32.838,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:28:230
R$ 32.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:28:533
R$ 32.836,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:30:220
R$ 32.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:30:447
R$ 32.834,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:32:240
R$ 32.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:32:350
R$ 32.836,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:32:523
R$ 32.834,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:33:433
R$ 32.832,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:34:217
R$ 32.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:34:290
R$ 32.830,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:36:250
R$ 32.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:36:777
R$ 32.828,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:38:690
R$ 32.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:39:193
R$ 32.828,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:39:757
R$ 32.826,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:40:227
R$ 32.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:40:640
R$ 32.824,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:42:220
R$ 32.826,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:42:430
R$ 32.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:42:603
R$ 32.822,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:44:233
R$ 32.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:44:540
R$ 32.820,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:46:220
R$ 32.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:46:490
R$ 32.820,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:47:730
R$ 32.818,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:48:687
R$ 32.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:48:927
R$ 32.816,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:50:237
R$ 32.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:50:323
R$ 32.814,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:52:643
R$ 32.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:52:767

R$ 32.814,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:53:487
R$ 32.812,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:54:210
R$ 32.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:54:680
R$ 32.812,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:54:887
R$ 32.810,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:56:230
R$ 32.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:56:620
R$ 32.810,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:57:767
R$ 32.808,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:59:097
R$ 32.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:59:547
R$ 32.806,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:00:230
R$ 32.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:00:447
R$ 32.804,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:02:223
R$ 32.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:02:387
R$ 32.802,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:04:240
R$ 32.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:04:367
R$ 32.804,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:04:483
R$ 32.802,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:06:527
R$ 32.800,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:08:003
R$ 32.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:08:333
R$ 32.798,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:08:647
R$ 32.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:09:233
R$ 32.796,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:10:747
R$ 32.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:11:183
R$ 32.794,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:12:243
R$ 32.798,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:12:377
R$ 32.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:12:620
R$ 32.792,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:14:230
R$ 32.792,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:14:550
R$ 32.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:14:573
R$ 32.790,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:16:707
R$ 32.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:17:000
R$ 32.788,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:18:227
R$ 32.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:18:473
R$ 32.790,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:19:543
R$ 32.786,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:20:247
R$ 32.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:20:413
R$ 32.784,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:22:230
R$ 32.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:22:370
R$ 32.782,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:24:237
R$ 32.784,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:24:267
R$ 32.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:24:797
R$ 32.782,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:26:577
R$ 32.780,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:28:510
R$ 32.780,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:28:657
R$ 32.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:28:770
R$ 32.778,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:30:240
R$ 32.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:30:703
R$ 32.776,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:32:233
R$ 32.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:32:703
R$ 32.774,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:34:233
R$ 32.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:34:657
R$ 32.778,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:37:170
R$ 32.776,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:38:573
R$ 32.776,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:39:900
R$ 32.772,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:40:240
R$ 32.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:40:650
R$ 32.770,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:42:230
R$ 32.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:42:607
R$ 32.772,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:42:697
R$ 32.768,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:44:257
R$ 32.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:44:613

R$ 32.766,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:46:237
R$ 32.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:46:547
R$ 32.764,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:48:757
R$ 32.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:49:107
R$ 32.762,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:50:687
R$ 32.764,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:50:997
R$ 32.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:51:037
R$ 32.760,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:52:227
R$ 32.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:52:480
R$ 32.758,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:54:230
R$ 32.760,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:54:293
R$ 32.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:54:437
R$ 32.758,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:55:513
R$ 32.756,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:56:237
R$ 32.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:56:390
R$ 32.754,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:58:233
R$ 32.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:58:327
R$ 32.756,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:58:520
R$ 32.754,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:59:817
R$ 32.752,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:00:650
R$ 32.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:00:787
R$ 32.750,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:02:240
R$ 32.752,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:02:547
R$ 32.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:02:733
R$ 32.748,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:04:250
R$ 32.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:04:657
R$ 32.746,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:06:233
R$ 32.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:06:543
R$ 32.744,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:08:713
R$ 32.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:10:343
R$ 32.744,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:11:503
R$ 32.742,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:12:263
R$ 32.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:12:773
R$ 32.742,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:14:150
R$ 32.740,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:14:227
R$ 32.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:14:710
R$ 32.738,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:16:233
R$ 32.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:16:770
R$ 32.738,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:17:987
R$ 32.736,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:18:237
R$ 32.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:18:710
R$ 32.734,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:20:237
R$ 32.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:20:630
R$ 32.732,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:22:243
R$ 32.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:22:603
R$ 32.734,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:22:770
R$ 32.730,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:24:663
R$ 32.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:25:080
R$ 32.728,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:26:247
R$ 32.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:26:493
R$ 32.730,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:26:707
R$ 32.728,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:27:777
R$ 32.726,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:28:657
R$ 32.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:28:923
R$ 32.724,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:30:240
R$ 32.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:30:343
R$ 32.722,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:32:700
R$ 32.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:32:867
R$ 32.722,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:33:467
R$ 32.720,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:34:247
R$ 32.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:34:760

R$ 32.718,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:36:260
R$ 32.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:36:697
R$ 32.720,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:37:410
R$ 32.716,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:38:257
R$ 32.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:38:623
R$ 32.714,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:40:660
R$ 32.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:41:043
R$ 32.712,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:42:247
R$ 32.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:42:483
R$ 32.714,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:43:177
R$ 32.710,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:44:690
R$ 32.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:44:910
R$ 32.708,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:46:250
R$ 32.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:46:830
R$ 32.706,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:48:260
R$ 32.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:48:757
R$ 32.706,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:49:403
R$ 32.704,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:50:243
R$ 32.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:50:667
R$ 32.702,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:52:260
R$ 32.702,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:52:463
R$ 32.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:52:620
R$ 32.702,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:53:840
R$ 32.700,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:54:687
R$ 32.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:55:080
R$ 32.700,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:55:293
R$ 32.698,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:56:793
R$ 32.698,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:58:260
R$ 32.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:58:480
R$ 32.696,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:02:073
R$ 32.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:02:433
R$ 32.694,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:02:670
R$ 32.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:03:353
R$ 32.692,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:04:263
R$ 32.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:04:763
R$ 32.690,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:06:257
R$ 32.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:06:713
R$ 32.688,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:08:703
R$ 32.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:09:133
R$ 32.688,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:09:307
R$ 32.686,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:10:247
R$ 32.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:10:567
R$ 32.684,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:12:277
R$ 32.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:12:490
R$ 32.684,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:14:043
R$ 32.682,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:14:370
R$ 32.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:14:437
R$ 32.682,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:15:720
R$ 32.680,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:16:267
R$ 32.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:16:363
R$ 32.678,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:18:277
R$ 32.678,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:18:760
R$ 32.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:18:783
R$ 32.676,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:20:257
R$ 32.676,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:20:400
R$ 32.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:20:737
R$ 32.674,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:22:257
R$ 32.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:22:717
R$ 32.676,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:23:023
R$ 32.672,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:24:283
R$ 32.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:24:653

R$ 32.670,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:26:257
R$ 32.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:26:597
R$ 32.670,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:27:830
R$ 32.668,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:28:677
R$ 32.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:29:060
R$ 32.666,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:30:247
R$ 32.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:30:470
R$ 32.668,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:30:590
R$ 32.666,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:32:317
R$ 32.664,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:32:670
R$ 32.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:32:920
R$ 32.662,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:34:263
R$ 32.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:34:830
R$ 32.660,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:36:703
R$ 32.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:37:267
R$ 32.658,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:38:273
R$ 32.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:38:660
R$ 32.656,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:40:260
R$ 32.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:40:587
R$ 32.658,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:40:923
R$ 32.654,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:42:300
R$ 32.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:42:520
R$ 32.652,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:44:270
R$ 32.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:44:487
R$ 32.650,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:46:280
R$ 32.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:46:430
R$ 32.648,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:48:263
R$ 32.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:48:353
R$ 32.650,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:48:830
R$ 32.646,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:50:303
R$ 32.648,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:50:513
R$ 32.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:50:780
R$ 32.644,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:52:767
R$ 32.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:53:213
R$ 32.642,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:54:253
R$ 32.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:54:680
R$ 32.640,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:56:747
R$ 32.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:57:150
R$ 32.640,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:57:767
R$ 32.638,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:58:277
R$ 32.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:58:613
R$ 32.640,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:59:053
R$ 32.636,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:00:280
R$ 32.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:00:563
R$ 32.634,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:02:260
R$ 32.634,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:02:283
R$ 32.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:02:507
R$ 32.632,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:04:287
R$ 32.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:04:447
R$ 32.632,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:05:960
R$ 32.630,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:06:283
R$ 32.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:06:373
R$ 32.630,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:07:523
R$ 32.628,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:08:287
R$ 32.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:08:823
R$ 32.626,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:10:267
R$ 32.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:10:843
R$ 32.626,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:12:313
R$ 32.624,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:12:733
R$ 32.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:13:290
R$ 32.622,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:14:260

R$ 32.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:14:710
R$ 32.624,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:15:230
R$ 32.620,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:16:297
R$ 32.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:16:637
R$ 32.618,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:18:287
R$ 32.620,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:18:480
R$ 32.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:19:967
R$ 32.618,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:20:040
R$ 32.616,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:20:290
R$ 32.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:20:910
R$ 32.614,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:22:273
R$ 32.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:22:363
R$ 32.612,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:24:753
R$ 32.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:25:307
R$ 32.612,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:25:653
R$ 32.610,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:26:263
R$ 32.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:26:763
R$ 32.608,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:28:300
R$ 32.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:28:870
R$ 32.610,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:29:047
R$ 32.606,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:30:293
R$ 32.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:30:803
R$ 32.606,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:31:927
R$ 32.604,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:32:297
R$ 32.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:32:760
R$ 32.602,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:34:273
R$ 32.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:34:693
R$ 32.600,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:36:750
R$ 32.600,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:36:977
R$ 32.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:37:123
R$ 32.598,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:38:277
R$ 32.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:38:547
R$ 32.596,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:40:287
R$ 32.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:40:550
R$ 32.594,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:42:290
R$ 32.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:42:490
R$ 32.596,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:42:993
R$ 32.592,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:44:707
R$ 32.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:45:047
R$ 32.592,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:45:827
R$ 32.590,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:46:287
R$ 32.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:46:437
R$ 32.588,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:48:307
R$ 32.590,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:48:720
R$ 32.588,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:50:027
R$ 32.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:50:263
R$ 32.586,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:52:737
R$ 32.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:53:210
R$ 32.586,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:54:253
R$ 32.584,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:54:287
R$ 32.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:54:630
R$ 32.582,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:56:297
R$ 32.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:56:553
R$ 32.584,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:56:770
R$ 32.580,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:58:293
R$ 32.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:58:493
R$ 32.578,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:00:340
R$ 32.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:00:437
R$ 32.578,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:01:987
R$ 32.576,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:02:283
R$ 32.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:02:353

R$ 32.576,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:03:677
R$ 32.574,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:04:777
R$ 32.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:05:297
R$ 32.572,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:06:287
R$ 32.574,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:06:600
R$ 32.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:06:727
R$ 32.570,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:08:287
R$ 32.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:08:620
R$ 32.568,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:10:287
R$ 32.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:10:550
R$ 32.566,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:12:300
R$ 32.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:12:457
R$ 32.564,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:14:313
R$ 32.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:14:897
R$ 32.564,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:15:880
R$ 32.562,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:16:313
R$ 32.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:16:923
R$ 32.560,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:18:293
R$ 32.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:18:857
R$ 32.560,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:19:267
R$ 32.558,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:20:720
R$ 32.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:21:283
R$ 32.556,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:22:413
R$ 32.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:22:703
R$ 32.558,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:23:747
R$ 32.554,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:24:307
R$ 32.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:24:670
R$ 32.554,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:25:310
R$ 32.552,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:26:317
R$ 32.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:26:600
R$ 32.550,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:28:310
R$ 32.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:28:543
R$ 32.548,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:30:730
R$ 32.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:30:960
R$ 32.548,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:31:747
R$ 32.546,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:32:310
R$ 32.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:32:447
R$ 32.546,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:33:287
R$ 32.544,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:34:300
R$ 32.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:34:383
R$ 32.544,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:35:957
R$ 32.542,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:36:300
R$ 32.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:36:803
R$ 32.540,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:38:320
R$ 32.542,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:38:777
R$ 32.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:38:793
R$ 32.540,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:40:010
R$ 32.538,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:40:303
R$ 32.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:40:727
R$ 32.538,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:42:187
R$ 32.536,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:42:300
R$ 32.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:42:643
R$ 32.534,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:44:747
R$ 32.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:45:113
R$ 32.532,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:46:310
R$ 32.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:46:540
R$ 32.534,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:46:853
R$ 32.530,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:48:307
R$ 32.532,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:48:340
R$ 32.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:48:477
R$ 32.530,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:49:587

R$ 32.528,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:50:307
R$ 32.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:50:430
R$ 32.528,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:52:243
R$ 32.526,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:52:313
R$ 32.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:52:897
R$ 32.524,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:54:740
R$ 32.524,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:57:133
R$ 32.524,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:00:993
R$ 32.524,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:02:327
R$ 32.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:04:570
R$ 32.524,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:05:430
R$ 32.522,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:06:330
R$ 32.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:06:733
R$ 32.520,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:08:080
R$ 32.520,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:08:320
R$ 32.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:08:400
R$ 32.518,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:12:283
R$ 32.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:12:540
R$ 32.516,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:12:930
R$ 32.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:13:587
R$ 32.514,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:14:910
R$ 32.514,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:16:887
R$ 32.514,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:18:347
R$ 32.514,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:20:320
R$ 32.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:23:957
R$ 32.514,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:24:213
R$ 32.512,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:26:860
R$ 32.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:27:037
R$ 32.510,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:28:317
R$ 32.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:28:600
R$ 32.508,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:30:373
R$ 32.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:30:907
R$ 32.508,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:31:623
R$ 32.506,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:32:320
R$ 32.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:32:437
R$ 32.504,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:34:300
R$ 32.504,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:34:507
R$ 32.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:34:527
R$ 32.502,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:36:320
R$ 32.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:36:617
R$ 32.500,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:38:307
R$ 32.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:38:620
R$ 32.498,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:40:307
R$ 32.502,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:40:573
R$ 32.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:40:607
R$ 32.496,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:42:337
R$ 32.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:42:600
R$ 32.498,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:43:597
R$ 32.494,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:44:330
R$ 32.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:44:573
R$ 32.492,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:46:300
R$ 32.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:46:603
R$ 32.490,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:48:810
R$ 32.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:49:087
R$ 32.488,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:50:330
R$ 32.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:50:530
R$ 32.486,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:52:397
R$ 32.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:52:507
R$ 32.484,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:54:347
R$ 32.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:54:460
R$ 32.482,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:58:723

R$ 32.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:58:930
R$ 32.480,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:00:393
R$ 32.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:00:880
R$ 32.478,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:02:337
R$ 32.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:02:850
R$ 32.476,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:04:813
R$ 32.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:06:627
R$ 32.474,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:08:830
R$ 32.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:09:083
R$ 32.472,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:12:813
R$ 32.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:13:047
R$ 32.470,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:14:343
R$ 32.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:14:533
R$ 32.472,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:15:697
R$ 32.468,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:16:340
R$ 32.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:16:483
R$ 32.468,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:17:680
R$ 32.466,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:18:330
R$ 32.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:18:430
R$ 32.466,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:19:963
R$ 32.464,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:20:320
R$ 32.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:20:393
R$ 32.462,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:22:327
R$ 32.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:22:850
R$ 32.462,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:24:490
R$ 32.460,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:24:840
R$ 32.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:25:280
R$ 32.458,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:26:417
R$ 32.460,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:26:687
R$ 32.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:26:717
R$ 32.456,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:29:680
R$ 32.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:30:180
R$ 32.456,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:30:337
R$ 32.454,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:32:600
R$ 32.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:33:137
R$ 32.454,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:33:640
R$ 32.452,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:34:607
R$ 32.452,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:37:290
R$ 32.452,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:39:037
R$ 32.452,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:40:613
R$ 32.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:43:487
R$ 32.450,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:45:060
R$ 32.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:45:427
R$ 32.450,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:46:123
R$ 32.448,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:46:610
R$ 32.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:46:850
R$ 32.446,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:48:623
R$ 32.448,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:48:720
R$ 32.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:48:800
R$ 32.444,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:50:600
R$ 32.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:50:763
R$ 32.444,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:51:847
R$ 32.442,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:52:613
R$ 32.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:52:717
R$ 32.440,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:54:613
R$ 32.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:55:167
R$ 32.440,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:55:723
R$ 32.438,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:56:710
R$ 32.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:57:200
R$ 32.438,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:57:883
R$ 32.436,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:58:623

R$ 32.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:59:163
R$ 32.436,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:00:400
R$ 32.434,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:00:620
R$ 32.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:01:100
R$ 32.434,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:02:317
R$ 32.432,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:02:613
R$ 32.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:03:097
R$ 32.430,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:05:083
R$ 32.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:05:553
R$ 32.432,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:05:697
R$ 32.428,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:06:617
R$ 32.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:07:650
R$ 32.430,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:08:080
R$ 32.426,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:08:617
R$ 32.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:09:093
R$ 32.426,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:10:017
R$ 32.424,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:12:600
R$ 32.424,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:12:617
R$ 32.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:13:090
R$ 32.422,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:14:620
R$ 32.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:15:057
R$ 32.422,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:15:387
R$ 32.420,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:16:630
R$ 32.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:17:070
R$ 32.420,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:17:697
R$ 32.420,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:19:690
R$ 32.418,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:20:647
R$ 32.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:21:097
R$ 32.418,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:21:477
R$ 32.416,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:23:090
R$ 32.397,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:23:457
R$ 32.396,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:23:527
R$ 32.395,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:24:627
R$ 32.394,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:24:990
R$ 32.376,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:26:407
R$ 32.375,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:26:617
R$ 32.374,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:26:960
R$ 32.373,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:28:627
R$ 32.372,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:28:900
R$ 32.355,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:29:457
R$ 32.354,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:29:823
R$ 32.353,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:30:620
R$ 32.352,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:30:740
R$ 32.354,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:30:933
R$ 32.334,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:32:437
R$ 32.333,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:32:613
R$ 32.332,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:32:710
R$ 32.331,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:34:630
R$ 32.330,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:35:183
R$ 32.329,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:37:260
R$ 32.328,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:37:617
R$ 32.327,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:38:620
R$ 32.326,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:39:043
R$ 32.325,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:40:627
R$ 32.332,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:40:850
R$ 32.324,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:40:977
R$ 32.306,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:41:873
R$ 32.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:42:427
R$ 32.304,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:42:623
R$ 32.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:43:350
R$ 32.302,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:44:617

R$ 32.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:44:803
R$ 32.283,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:46:597
R$ 32.300,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:46:630
R$ 32.282,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:46:997
R$ 32.281,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:48:643
R$ 32.280,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:48:930
R$ 32.281,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:49:397
R$ 32.279,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:50:623
R$ 32.278,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:50:863
R$ 32.262,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:51:740
R$ 32.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:51:847
R$ 32.260,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:53:073
R$ 32.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:53:310
R$ 32.258,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:54:633
R$ 32.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:54:760
R$ 32.239,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:57:607
R$ 32.238,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:58:617
R$ 32.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:59:273
R$ 32.217,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:03:377
R$ 32.216,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:03:750
R$ 32.215,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:04:647
R$ 32.214,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:05:173
R$ 32.213,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:06:623
R$ 32.212,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:07:130
R$ 32.194,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:08:613
R$ 32.211,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:08:643
R$ 32.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:09:083
R$ 32.192,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:10:623
R$ 32.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:11:043
R$ 32.190,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:12:633
R$ 32.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:13:000
R$ 32.188,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:14:640
R$ 32.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:14:957
R$ 32.171,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:15:370
R$ 32.170,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:15:887
R$ 32.169,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:16:693
R$ 32.168,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:18:207
R$ 32.167,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:18:627
R$ 32.150,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:18:927
R$ 32.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:19:140
R$ 32.148,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:20:633
R$ 32.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:21:080
R$ 32.146,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:22:637
R$ 32.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:23:020
R$ 32.144,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:24:623
R$ 32.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:24:983
R$ 32.127,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:25:420
R$ 32.126,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:25:923
R$ 32.125,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:26:630
R$ 32.124,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:26:817
R$ 32.123,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:27:373
R$ 32.122,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:27:747
R$ 32.121,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:28:643
R$ 32.120,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:29:193
R$ 32.119,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:30:630
R$ 32.102,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:30:647
R$ 32.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:31:123
R$ 32.100,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:32:703
R$ 32.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:33:060
R$ 32.098,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:34:620
R$ 32.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:35:030

R$ 32.081,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:35:507
R$ 32.080,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:35:957
R$ 32.079,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:36:647
R$ 32.078,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:36:983
R$ 32.077,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:38:670
R$ 32.076,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:38:937
R$ 32.075,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:40:647
R$ 32.074,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:40:860
R$ 32.056,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:42:090
R$ 32.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:42:293
R$ 32.054,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:42:633
R$ 32.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:43:223
R$ 32.052,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:44:627
R$ 32.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:45:290
R$ 32.035,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:45:550
R$ 32.034,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:46:297
R$ 32.033,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:46:650
R$ 32.032,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:47:217
R$ 32.031,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:48:640
R$ 32.030,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:49:140
R$ 32.029,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:50:623
R$ 32.028,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:51:150
R$ 32.027,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:53:117
R$ 32.011,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:53:213
R$ 32.010,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:53:627
R$ 32.009,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:54:637
R$ 32.008,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:55:083
R$ 32.007,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:56:657
R$ 32.006,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:57:067
R$ 31.988,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:57:697
R$ 31.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:58:003
R$ 31.986,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:58:640
R$ 31.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:58:917
R$ 31.984,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:00:643
R$ 31.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:00:857
R$ 31.982,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:02:650
R$ 31.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:02:827
R$ 31.986,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:03:220
R$ 31.980,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:04:677
R$ 31.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:04:767
R$ 31.965,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:05:830
R$ 31.964,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:06:213
R$ 31.963,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:06:637
R$ 31.962,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:07:240
R$ 31.942,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:11:770
R$ 31.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:12:293
R$ 31.940,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:13:133
R$ 31.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:13:237
R$ 31.938,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:14:653
R$ 31.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:15:197
R$ 31.936,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:16:647
R$ 31.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:17:153
R$ 31.919,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:17:707
R$ 31.918,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:18:163
R$ 31.917,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:18:637
R$ 31.916,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:20:490
R$ 31.915,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:21:093
R$ 31.897,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:21:240
R$ 31.896,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:21:410
R$ 31.895,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:22:637
R$ 31.894,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:22:863

R$ 31.876,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:24:383
R$ 31.875,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:24:650
R$ 31.874,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:24:800
R$ 31.873,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:26:717
R$ 31.872,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:27:240
R$ 31.854,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:28:333
R$ 31.853,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:28:647
R$ 31.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:28:667
R$ 31.852,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:30:663
R$ 31.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:31:150
R$ 31.833,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:31:193
R$ 31.832,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:32:080
R$ 31.831,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:32:660
R$ 31.830,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:32:970
R$ 31.829,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:34:643
R$ 31.809,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:37:587
R$ 31.809,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:38:657
R$ 31.828,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:43:687
R$ 31.808,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:44:670
R$ 31.807,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:45:113
R$ 31.789,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:45:257
R$ 31.789,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:46:657
R$ 31.769,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:51:427
R$ 31.769,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:52:650
R$ 31.788,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:55:047
R$ 31.749,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:00:253
R$ 31.749,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:00:663
R$ 31.729,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:03:860
R$ 31.729,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:04:720
R$ 31.768,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:05:510
R$ 31.709,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:09:520
R$ 31.709,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:11:143
R$ 31.728,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:16:213
R$ 31.689,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:16:340
R$ 31.689,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:17:090
R$ 31.669,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:21:847
R$ 31.669,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:22:647
R$ 31.688,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:26:320
R$ 31.649,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:28:390
R$ 31.649,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:28:670
R$ 31.629,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:33:983
R$ 31.629,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:34:670
R$ 31.668,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:37:423
R$ 31.609,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:43:790
R$ 31.609,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:44:683
R$ 31.589,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:47:307
R$ 31.589,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:48:670
R$ 31.569,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:50:467
R$ 31.569,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:50:670
R$ 31.549,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:55:200
R$ 31.549,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:56:713
R$ 31.529,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:04:300
R$ 31.529,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:04:673
R$ 31.548,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:08:507
R$ 31.509,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:10:967
R$ 31.509,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:12:683
R$ 31.489,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:14:703
R$ 31.489,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:17:110
R$ 31.469,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:18:977
R$ 31.528,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:19:433
R$ 31.469,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:21:113

R$ 31.449,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:25:617
R$ 31.449,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:26:687
R$ 31.448,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:30:743
R$ 31.429,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:31:533
R$ 31.429,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:32:687
R$ 31.428,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:33:670
R$ 31.427,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:34:660
R$ 31.409,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:36:833
R$ 31.409,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:38:687
R$ 31.428,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:41:477
R$ 31.408,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:42:387
R$ 31.407,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:42:693
R$ 31.406,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:43:333
R$ 31.389,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:44:647
R$ 31.405,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:44:687
R$ 31.388,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:44:780
R$ 31.387,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:46:677
R$ 31.386,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:47:200
R$ 31.368,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:48:160
R$ 31.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:48:633
R$ 31.367,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:48:693
R$ 31.366,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:50:680
R$ 31.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:51:073
R$ 31.346,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:52:507
R$ 31.346,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:52:697
R$ 31.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:53:087
R$ 31.344,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:54:747
R$ 31.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:55:023
R$ 31.345,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:55:290
R$ 31.342,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:56:670
R$ 31.323,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:57:370
R$ 31.322,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:58:680
R$ 31.302,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:04:410
R$ 31.302,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:05:133
R$ 31.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:05:377
R$ 31.282,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:09:887
R$ 31.282,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:10:827
R$ 31.262,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:14:643
R$ 31.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:16:633
R$ 31.262,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:16:713
R$ 31.218,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:18:690
R$ 31.199,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:19:020
R$ 31.198,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:20:707
R$ 31.178,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:23:137
R$ 31.178,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:24:697
R$ 31.158,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:27:103
R$ 31.158,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:28:707
R$ 31.138,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:32:517
R$ 31.138,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:32:710
R$ 31.118,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:34:913
R$ 31.118,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:36:697
R$ 31.098,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:43:063
R$ 31.098,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:44:693
R$ 31.078,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:47:067
R$ 31.078,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:48:703
R$ 31.092,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:49:070
R$ 31.058,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:54:213
R$ 31.058,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:54:697
R$ 31.038,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:58:430
R$ 31.038,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:58:697
R$ 31.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:59:460

R$ 31.018,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:06:597
R$ 31.018,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:07:640
R$ 30.996,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:457
R$ 30.995,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:10:703
R$ 30.998,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:12:043
R$ 30.975,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:15:713
R$ 30.975,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:17:133
R$ 30.946,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:21:193
R$ 30.945,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:22:713
R$ 30.955,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:23:327
R$ 30.925,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:27:723
R$ 30.925,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:28:710
R$ 30.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:32:280
R$ 30.904,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:32:717
R$ 30.884,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:39:197
R$ 30.884,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:40:703
R$ 30.878,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:42:670
R$ 30.877,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:45:150
R$ 30.864,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:46:630
R$ 30.864,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:49:210
R$ 30.844,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:52:157
R$ 30.844,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:52:720
R$ 30.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:53:447
R$ 30.842,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:54:710
R$ 30.822,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:58:337
R$ 30.822,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:58:697
R$ 30.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:03:990
R$ 30.792,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:04:723
R$ 30.772,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:08:723
R$ 30.772,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:10:713
R$ 30.770,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:14:400
R$ 30.769,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:14:733
R$ 30.752,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:16:823
R$ 30.752,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:18:703
R$ 30.749,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:20:543
R$ 30.749,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:20:753
R$ 30.749,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:23:783
R$ 30.749,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:24:720
R$ 30.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:24:930
R$ 30.729,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:26:207
R$ 30.729,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:26:747
R$ 30.715,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:29:437
R$ 30.714,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:31:330
R$ 30.714,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:33:787
R$ 30.714,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:34:720
R$ 30.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:35:027
R$ 30.694,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:37:243
R$ 30.675,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:39:447
R$ 30.674,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:41:200
R$ 30.674,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:43:790
R$ 30.674,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:45:187
R$ 30.664,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:46:040
R$ 30.663,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:46:753
R$ 30.654,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:47:170
R$ 30.654,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:48:730
R$ 30.654,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:51:803
R$ 30.654,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:52:740
R$ 30.654,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:55:803
R$ 30.634,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:56:190
R$ 30.634,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:56:743
R$ 30.622,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:56:850

R$ 30.621,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:58:750
R$ 30.621,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:01:807
R$ 30.602,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:02:400
R$ 30.601,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:02:717
R$ 30.601,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:05:803
R$ 30.601,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:06:737
R$ 30.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:07:733
R$ 30.582,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:08:740
R$ 30.581,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:11:290
R$ 30.581,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:12:737
R$ 30.581,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:15:807
R$ 30.581,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:16:753
R$ 30.561,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:18:333
R$ 30.561,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:18:760
R$ 30.561,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:21:810
R$ 30.561,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:22:740
R$ 30.561,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:25:810
R$ 30.561,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:26:737
R$ 30.541,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:27:500
R$ 30.541,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:28:757
R$ 30.541,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:31:813
R$ 30.541,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:33:300
R$ 30.541,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:35:813
R$ 30.521,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:35:843
R$ 30.521,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:37:257
R$ 30.521,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:39:813
R$ 30.521,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:40:753
R$ 30.521,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:43:823
R$ 30.521,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:44:780
R$ 30.501,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:45:227
R$ 30.501,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:46:747
R$ 30.481,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:51:120
R$ 30.481,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:52:763
R$ 30.481,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:55:817
R$ 30.481,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:56:773
R$ 30.481,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:59:817
R$ 30.461,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:00:463
R$ 30.461,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:00:770
R$ 30.461,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:03:813
R$ 30.461,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:04:813
R$ 30.461,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:07:817
R$ 30.461,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:08:807
R$ 30.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:10:257
R$ 30.430,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:10:820
R$ 30.441,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:10:903
R$ 30.430,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:13:820
R$ 30.410,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:14:333
R$ 30.410,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:14:747
R$ 30.410,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:17:830
R$ 30.410,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:18:753
R$ 30.410,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:21:817
R$ 30.390,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:21:973
R$ 30.390,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:22:760
R$ 30.390,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:25:823
R$ 30.390,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:26:753
R$ 30.390,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:29:890
R$ 30.390,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:30:747
R$ 30.366,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:31:433
R$ 30.370,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:31:453
R$ 30.365,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:32:773
R$ 30.365,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:35:823

R$ 30.365,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:36:797
R$ 30.345,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:39:813
R$ 30.365,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:39:833
R$ 30.345,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:40:770
R$ 30.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:41:907
R$ 30.320,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:42:747
R$ 30.345,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:43:533
R$ 30.320,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:45:837
R$ 30.320,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:46:773
R$ 30.300,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:49:153
R$ 30.300,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:50:777
R$ 30.276,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:52:237
R$ 30.275,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:52:790
R$ 30.255,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:55:587
R$ 30.255,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:56:783
R$ 30.255,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:59:827
R$ 30.255,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:00:787
R$ 30.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:02:503
R$ 30.238,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:03:280
R$ 30.205,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:03:300
R$ 30.205,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:05:830
R$ 30.205,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:06:767
R$ 30.205,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:09:830
R$ 30.205,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:10:780
R$ 30.155,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:12:957
R$ 30.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:13:383
R$ 30.155,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:14:760
R$ 30.155,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:17:830
R$ 30.105,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:18:503
R$ 30.105,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:18:780
R$ 30.105,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:21:830
R$ 30.055,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:22:450
R$ 30.055,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:22:767
R$ 30.055,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:25:830
R$ 30.005,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:26:750
R$ 30.055,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:26:770
R$ 30.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:27:373
R$ 30.005,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:29:763
R$ 30.005,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:31:870
R$ 30.005,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:32:787
R$ 29.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:32:843
R$ 29.956,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:34:773
R$ 29.956,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:37:853
R$ 29.906,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:37:980
R$ 29.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:38:240
R$ 29.906,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:38:763
R$ 29.906,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:41:880
R$ 29.864,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:42:073
R$ 29.863,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:42:797
R$ 29.832,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:46:003
R$ 29.863,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:46:153
R$ 29.831,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:46:797
R$ 29.782,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:49:000
R$ 29.781,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:50:777
R$ 29.781,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:53:897
R$ 29.781,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:55:230
R$ 29.731,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:55:970
R$ 29.760,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:56:180
R$ 29.731,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:56:810
R$ 29.704,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:59:330
R$ 29.681,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:00:827

R$ 29.681,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:01:217
R$ 29.681,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:03:940
R$ 29.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:04:153
R$ 29.642,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:05:253
R$ 29.593,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:07:467
R$ 29.592,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:09:270
R$ 29.592,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:11:950
R$ 29.592,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:13:267
R$ 29.542,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:14:737
R$ 29.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:15:653
R$ 29.542,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:16:813
R$ 29.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:19:103
R$ 29.492,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:19:230
R$ 29.492,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:20:787
R$ 29.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:23:563
R$ 29.446,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:24:787
R$ 29.442,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:27:643
R$ 29.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:28:123
R$ 29.404,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:28:797
R$ 29.378,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:30:913
R$ 29.377,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:32:800
R$ 29.354,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:33:410
R$ 29.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:34:427
R$ 29.346,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:34:783
R$ 29.346,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:37:947
R$ 29.296,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:38:317
R$ 29.296,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:38:730
R$ 29.295,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:38:783
R$ 29.295,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:41:947
R$ 29.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:42:470
R$ 29.248,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:42:863
R$ 29.245,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:45:170
R$ 29.220,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:46:600
R$ 29.219,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:46:870
R$ 29.196,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:49:617
R$ 29.195,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:50:797
R$ 29.169,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:50:873
R$ 29.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:52:910
R$ 29.122,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:53:270
R$ 29.122,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:55:950
R$ 29.098,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:56:060
R$ 29.072,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:56:080
R$ 29.072,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:57:417
R$ 29.052,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:59:453
R$ 29.048,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:00:150
R$ 29.047,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:01:213
R$ 29.010,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:03:077
R$ 29.009,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:04:810
R$ 28.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:06:963
R$ 28.997,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:08:560
R$ 28.984,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:08:807
R$ 28.936,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:11:537
R$ 28.935,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:12:897
R$ 28.886,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:14:293
R$ 28.885,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:14:817
R$ 28.910,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:16:220
R$ 28.850,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:19:593
R$ 28.849,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:20:827
R$ 28.800,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:21:730
R$ 28.799,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:22:817
R$ 28.828,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:23:230

R$ 28.799,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:25:953
R$ 28.799,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:26:823
R$ 28.749,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:26:847
R$ 28.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:27:150
R$ 28.749,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:28:820
R$ 28.749,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:29:840
R$ 28.749,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:30:800
R$ 28.718,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:31:733
R$ 28.717,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:32:887
R$ 28.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:35:213
R$ 28.667,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:35:740
R$ 28.667,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:36:903
R$ 28.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:38:963
R$ 28.646,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:40:843
R$ 28.646,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:43:960
R$ 28.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:44:697
R$ 28.646,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:44:823
R$ 28.596,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:45:320
R$ 28.596,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:46:820
R$ 28.596,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:48:563
R$ 28.572,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:49:257
R$ 28.571,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:50:840
R$ 28.571,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:53:970
R$ 28.522,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:54:570
R$ 28.521,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:54:897
R$ 28.496,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:57:740
R$ 28.471,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:58:637
R$ 28.471,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:58:830
R$ 28.448,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:01:403
R$ 28.447,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:02:893
R$ 28.421,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:04:547
R$ 28.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:06:457
R$ 28.402,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:06:833
R$ 28.380,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:09:850
R$ 28.379,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:10:810
R$ 28.352,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:12:893
R$ 28.352,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:14:810
R$ 28.350,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:14:867
R$ 28.349,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:18:010
R$ 28.349,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:18:833
R$ 28.299,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:21:927
R$ 28.306,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:22:030
R$ 28.299,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:22:823
R$ 28.299,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:26:010
R$ 28.299,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:26:823
R$ 28.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:27:167
R$ 28.249,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:27:350
R$ 28.249,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:28:847
R$ 28.249,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:31:207
R$ 28.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:31:603
R$ 28.204,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:32:907
R$ 28.199,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:33:350
R$ 28.199,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:34:833
R$ 28.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:36:133
R$ 28.156,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:36:843
R$ 28.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:39:153
R$ 28.114,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:40:837
R$ 28.107,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:42:750
R$ 28.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:44:450
R$ 28.090,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:44:823
R$ 28.040,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:47:933

R$ 28.068,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:48:717
R$ 28.040,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:48:853
R$ 28.040,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:52:020
R$ 27.992,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:52:160
R$ 27.991,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:52:840
R$ 27.991,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:56:023
R$ 27.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:56:107
R$ 27.946,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:57:237
R$ 27.941,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:57:760
R$ 27.941,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:58:853
R$ 27.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:00:307
R$ 27.918,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:00:850
R$ 27.891,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:03:857
R$ 27.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:04:013
R$ 27.891,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:04:837
R$ 27.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:07:373
R$ 27.856,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:08:843
R$ 27.818,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:11:187
R$ 27.807,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:11:367
R$ 27.806,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:12:863
R$ 27.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:13:977
R$ 27.774,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:14:843
R$ 27.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:17:000
R$ 27.756,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:18:047
R$ 27.744,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:19:427
R$ 27.744,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:22:023
R$ 27.695,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:22:447
R$ 27.694,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:22:840
R$ 27.704,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:22:943
R$ 27.694,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:26:027
R$ 27.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:26:180
R$ 27.652,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:26:847
R$ 27.603,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:28:200
R$ 27.602,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:28:853
R$ 27.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:29:560
R$ 27.602,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:32:040
R$ 27.574,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:32:407
R$ 27.573,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:32:867
R$ 27.552,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:33:793
R$ 27.552,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:34:860
R$ 27.542,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:35:227
R$ 27.541,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:36:833
R$ 27.491,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:39:190
R$ 27.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:39:917
R$ 27.491,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:40:850
R$ 27.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:43:580
R$ 27.462,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:45:307
R$ 27.413,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:46:547
R$ 27.412,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:46:870
R$ 27.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:48:580
R$ 27.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:51:617
R$ 27.376,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:52:867
R$ 27.327,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:54:100
R$ 27.326,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:54:847
R$ 27.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:56:203
R$ 27.276,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:56:767
R$ 27.276,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:58:850
R$ 27.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:59:397
R$ 27.226,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:00:873
R$ 27.177,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:03:017
R$ 27.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:04:533

R$ 27.176,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:04:880
R$ 27.176,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:08:100
R$ 27.150,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:08:670
R$ 27.149,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:08:860
R$ 27.126,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:10:957
R$ 27.126,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:11:383
R$ 27.099,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:13:483
R$ 27.099,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:14:870
R$ 27.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:17:117
R$ 27.076,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:19:040
R$ 27.076,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:21:307
R$ 27.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:24:067
R$ 27.076,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:24:103
R$ 27.064,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:25:357
R$ 27.064,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:28:150
R$ 27.026,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:28:167
R$ 27.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:28:187
R$ 27.026,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:29:330
R$ 26.994,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:31:513
R$ 26.993,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:32:950
R$ 26.976,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:35:883
R$ 26.976,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:36:890
R$ 26.970,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:37:553
R$ 26.969,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:38:853
R$ 26.920,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:42:050
R$ 26.919,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:42:867
R$ 26.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:45:627
R$ 26.874,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:46:880
R$ 26.869,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:47:560
R$ 26.869,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:48:863
R$ 26.825,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:50:380
R$ 26.824,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:50:863
R$ 26.774,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:53:483
R$ 26.774,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:54:857
R$ 26.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:55:123
R$ 26.724,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:57:637
R$ 26.724,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:58:877
R$ 26.724,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:02:143
R$ 26.724,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:03:357
R$ 26.674,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:04:343
R$ 26.674,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:04:907
R$ 26.674,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:08:150
R$ 26.624,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:08:687
R$ 26.624,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:09:343
R$ 26.624,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:12:147
R$ 26.624,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:13:363
R$ 26.574,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:13:690
R$ 26.574,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:14:873
R$ 26.524,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:17:800
R$ 26.524,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:18:947
R$ 26.524,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:22:167
R$ 26.524,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:22:877
R$ 26.524,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:26:147
R$ 26.524,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:26:870
R$ 26.474,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:28:027
R$ 26.474,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:28:890
R$ 26.474,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:32:157
R$ 26.474,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:32:880
R$ 26.424,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:35:643
R$ 26.424,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:36:890
R$ 26.424,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:40:160

R$ 26.424,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:40:877
R$ 26.374,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:42:530
R$ 26.374,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:42:887
R$ 26.374,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:46:153
R$ 26.374,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:46:890
R$ 26.374,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:47:037
R$ 26.324,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:49:780
R$ 26.324,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:50:887
R$ 26.324,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:54:167
R$ 26.324,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:54:893
R$ 26.274,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:55:790
R$ 26.274,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:58:167
R$ 26.274,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:58:937
R$ 26.274,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:02:497
R$ 26.274,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:03:517
R$ 26.224,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:06:080
R$ 26.224,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:06:927
R$ 26.224,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:10:207
R$ 26.174,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:10:717
R$ 26.174,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:10:933
R$ 26.174,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:14:210
R$ 26.174,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:14:933
R$ 26.174,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:18:207
R$ 26.124,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:18:870
R$ 26.174,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:18:913
R$ 26.124,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:20:967
R$ 26.124,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:24:207
R$ 26.124,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:24:953
R$ 26.124,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:28:203
R$ 26.124,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:28:933
R$ 26.124,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:32:213
R$ 26.124,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:32:957
R$ 26.074,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:33:153
R$ 26.074,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:34:953
R$ 26.024,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:37:633
R$ 26.024,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:39:033
R$ 26.024,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:42:213
R$ 26.024,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:42:940
R$ 26.024,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:46:213
R$ 26.024,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:46:967
R$ 25.974,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:47:183
R$ 25.974,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:48:950
R$ 25.974,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:52:217
R$ 25.974,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:52:967
R$ 25.924,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:54:833
R$ 25.924,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:56:960
R$ 25.924,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:00:213
R$ 25.924,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:00:940
R$ 25.874,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:02:790
R$ 25.874,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:04:963
R$ 25.874,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:08:283
R$ 25.874,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:08:950
R$ 25.824,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:11:483
R$ 25.824,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:12:960
R$ 25.824,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:16:240
R$ 25.824,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:16:960
R$ 25.774,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:17:920
R$ 25.774,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:18:980
R$ 25.774,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:22:243
R$ 25.774,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:22:943
R$ 25.774,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:26:243

R$ 25.724,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:26:297
R$ 25.724,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:27:007
R$ 25.724,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:30:267
R$ 25.724,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:30:953
R$ 25.724,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:34:260
R$ 25.724,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:34:943
R$ 25.674,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:35:047
R$ 25.674,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:36:970
R$ 25.674,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:40:250
R$ 25.674,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:40:953
R$ 25.624,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:42:237
R$ 25.624,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:42:957
R$ 25.624,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:46:247
R$ 25.624,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:46:943
R$ 25.574,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:48:277
R$ 25.574,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:48:963
R$ 25.524,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:51:690
R$ 25.524,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:52:977
R$ 25.524,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:56:247
R$ 25.474,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:56:510
R$ 25.474,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:57:110
R$ 25.474,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:00:263
R$ 25.474,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:00:980
R$ 25.424,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:01:950
R$ 25.424,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:02:950
R$ 25.424,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:06:253
R$ 25.424,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:06:943
R$ 25.374,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:08:787
R$ 25.374,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:08:950
R$ 25.324,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:11:783
R$ 25.324,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:13:003
R$ 25.324,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:16:253
R$ 25.324,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:16:950
R$ 25.274,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:17:313
R$ 25.274,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:18:947
R$ 25.274,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:22:257
R$ 25.274,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:22:943
R$ 25.224,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:25:070
R$ 25.224,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:27:413
R$ 25.224,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:30:253
R$ 25.224,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:30:963
R$ 25.174,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:31:660
R$ 25.174,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:33:417
R$ 25.174,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:36:340
R$ 25.174,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:37:430
R$ 25.174,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:40:280
R$ 25.174,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:40:970
R$ 25.124,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:42:980
R$ 25.124,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:44:977
R$ 25.124,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:48:283
R$ 25.074,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:48:643
R$ 25.074,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:48:977
R$ 25.074,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:52:290
R$ 25.074,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:52:990
R$ 25.074,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:56:283
R$ 25.073,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:56:977
R$ 25.024,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:58:547
R$ 25.024,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:58:977
R$ 25.023,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:02:350
R$ 25.023,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:02:983
R$ 25.023,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:06:290

R$ 25.023,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:06:977
R$ 24.973,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:09:403
R$ 24.973,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:10:967
R$ 24.973,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:14:290
R$ 24.973,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:14:993
R$ 24.973,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:18:290
R$ 24.973,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:18:987
R$ 24.973,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:22:297
R$ 24.973,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:22:980
R$ 24.973,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:26:290
R$ 24.973,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:26:987
R$ 24.973,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:30:320
R$ 24.973,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:30:990
R$ 24.923,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:31:930
R$ 24.923,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:33:110
R$ 24.923,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:36:293
R$ 24.923,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:36:987
R$ 24.923,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:38:037
R$ 24.923,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:40:733
R$ 24.923,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:40:977
R$ 24.873,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:41:327
R$ 24.873,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:42:990
R$ 24.873,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:46:307
R$ 24.873,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:46:993
R$ 24.873,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:50:320
R$ 24.873,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:51:000
R$ 24.823,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:51:927
R$ 24.823,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:53:010
R$ 24.823,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:56:317
R$ 24.823,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:57:007
R$ 24.773,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:57:927
R$ 24.773,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:58:990
R$ 24.773,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:02:320
R$ 24.773,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:03:000
R$ 24.723,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:03:777
R$ 24.723,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:05:000
R$ 24.723,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:08:107
R$ 24.723,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:09:000
R$ 24.673,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:10:880
R$ 24.673,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:13:003
R$ 24.673,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:13:770
R$ 24.673,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:15:010
R$ 24.673,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:18:373
R$ 24.673,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:19:013
R$ 24.673,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:22:370
R$ 24.673,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:23:070
R$ 24.623,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:23:800
R$ 24.623,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:25:497
R$ 24.623,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:28:370
R$ 24.623,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:28:997
R$ 24.573,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:30:250
R$ 24.573,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:31:007
R$ 24.573,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:34:373
R$ 24.573,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:35:007
R$ 24.523,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:37:570
R$ 24.523,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:38:990
R$ 24.473,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:49:473
R$ 24.473,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:51:020
R$ 24.423,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:55:297
R$ 24.423,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:57:003
R$ 24.373,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:03:050

R$ 24.373,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:05:030
R$ 24.323,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:12:217
R$ 24.323,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:13:490
R$ 24.273,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:22:303
R$ 24.273,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:25:033
R$ 24.223,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:29:377
R$ 24.223,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:31:093
R$ 24.173,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:34:910
R$ 24.173,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:37:023
R$ 24.123,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:44:397
R$ 24.123,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:45:023
R$ 24.073,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:50:257
R$ 24.073,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:51:030
R$ 24.023,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:54:627
R$ 24.023,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:55:020
R$ 23.973,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:03:937
R$ 23.973,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:05:037
R$ 23.923,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:08:713
R$ 23.923,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:09:043
R$ 23.873,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:14:860
R$ 23.873,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:15:047
R$ 23.823,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:20:583
R$ 23.823,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:21:057
R$ 23.773,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:26:083
R$ 23.773,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:27:047
R$ 23.723,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:32:603
R$ 23.723,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:33:093
R$ 23.673,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:39:040
R$ 23.673,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:41:053
R$ 23.623,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:46:190
R$ 23.623,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:47:040
R$ 23.573,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:50:723
R$ 23.573,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:51:043
R$ 23.523,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:55:470
R$ 23.523,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:57:080
R$ 23.473,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:01:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:15	Item aberto para lances.
Encerramento	24/04/2023 09:28:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 09:28:02	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:42:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:51:03	Recusa da proposta. Fornecedor: POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, pelo melhor lance de R$ 23.473,1200. Motivo: O produto ofertado não é de neonatal com 28 semanas, não possui reanimação com integração com integração ao OMNI. Desta forma, não atende ao solicitado em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 14:53:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:47:34	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R$ 23.523,1200. Motivo: O produto ofertado não é de neonatal com 28 semanas. Desta forma, não atende ao solicitado em edital.

Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:47:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2023 14:12:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	28/04/2023 14:46:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 24.573,5600.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.090,0000	R$ 6.540,0000	24/04/2023 08:26:45
	Marca: Anatomic **Fabricante:** Anatomic **Modelo / Versão:** Anatomic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo anatomico de ouvido, 3 vezes o tamanho natural em 4 partes **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.090,0700	R$ 6.540,4200	20/04/2023 17:27:22
	Marca: SDORF **Fabricante:** SDORF **Modelo / Versão:** SD5045 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,0000	R$ 6.546,0000	20/04/2023 14:12:33
	Marca: MOGIGLASS **Fabricante:** MOGIGLASS **Modelo / Versão:** OU09 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo 3 vezes o tamanho natural que mostra o ouvido externo, médio e interno. O tímpano com o martelo, a bigorna e o estribo são removíveis. Outras partes removíveis: cóclea e labirinto com vestibular e nervos cocleares, 2 seções de osso que definem o ouvido médio e interno. Montado em base de polímero durável com suporte; Tamanho: 33cm x 23cm x 22.5cm; Peso: 2kg. Acompanha um modelo anatômico 3D interativo com realidade aumentada é uma ótima ferramenta para estimular a aprendizagem e o apoio. Esta plataforma permite que os estudantes se envolvam na análise comparativa de modelos anatômicos à medida que comparam e contrastam a estrutura dos órgãos individuais. Esta iniciativa também fornece uma plataforma para educação continuada, proporcionando oportunidades para todos os alunos aumentarem seus conhecimentos de anatomia, fisiologia e fisiopatologia. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,0000	R$ 6.546,0000	20/04/2023 16:09:56
	Marca: SDORF **Fabricante:** SDORF **Modelo / Versão:** SD5045 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES SDORF SCIENTIFIC SD5045 ISENTO ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,0000	R$ 6.546,0000	24/04/2023 08:25:44
	Marca: 3B **Fabricante:** 3B **Modelo / Versão:** E10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	20/04/2023 13:53:14
	Marca: SDORF/ SD5045 OUVIDO **Fabricante:** SDORF/ SD5045 OUVIDO AMPLIADO DIVIDIDO EM 5 PARTES **Modelo / Versão:** SDORF/ SD5045 OUVIDO AMPLIADO DIVIDIDO EM 5 PARTES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	20/04/2023 14:17:40

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 0309A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD5045 OUVIDO AMPLIADO DIVIDIDO EM 5 PARTES Modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, demonstra com grande detalhe a sua anatomia Com o modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes SD-5045 é possível identificar dentre outras estruturas:* Orelha (Ouvido Externo) * Canal Auditivo *Tímpano * Ossículos (Martelo, Bigorna, Estribo) * Labirinto * Coclear * Nervo Coclear * Canais Semicirculares *Trompa De Eustáquio * Ouvido Médio * Ouvido Interno ¿ Montado sob base plástica Acompanha:01 Manual em português,01 Termo de garantia. Embalagem: Caixa de papelão. Peso(Kg):2,35 Comprimento(cm):45 Largura(cm):26 Altura(cm):19 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	20/04/2023 18:03:52

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 5 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ouvido ampliado dividido em 5 partes. Modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada. É possível identificar dentre outras estruturas: Orelha (Ouvido Externo); Canal Auditivo; Tímpano; Ossículos (Martelo, Bigorna, Estribo); Labirinto; Coclear; Nervo Coclear; Canais Semicirculares; Trompa De Eustáquio; Ouvido Médio; Ouvido Interno. Montado sob base plástica Acompanha: 01 Manual em português,01 Termo de garantia.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, demonstra com grande detalhe a sua anatomia Com o modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes SD-5045 é possível identificar dentre outras estruturas:* Orelha (Ouvido Externo) * Canal Auditivo * Tímpano * Ossículos (Martelo, Bigorna, Estribo) * Labirinto * Coclear * Nervo Coclear * Canais Semicirculares *Trompa De Eustáquio * Ouvido Médio * Ouvido Interno ¿ Montado sob base plástica Acompanha:01 Manual em português,01 Termo de garantia. Embalagem: Caixa de papelão. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	23/04/2023 13:23:21

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD5045 - Marca: SDORF - Ouvido Ampliado em 5 Partes - Modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, demonstra com grande detalhe a sua anatomia; Com o modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes SD-5045 é possível identificar dentre outras estruturas: Orelha (Ouvido Externo); Canal Auditivo; Tímpano; Ossículos (Martelo, Bigorna, Estribo); Labirinto; Coclear; Nervo Coclear; Canais Semicirculares; Trompa De Eustáquio; Ouvido Médio; Ouvido Interno; Montado sob base plástica; Acompanha: 01 Manual em português, 01 Termo de garantia. Embalagem: Caixa de papelão.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	23/04/2023 19:25:44

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / SD5045 - Observações do item: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0309-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Ouvido Externo, Médio E Interno Saudável , Material: Resina Plástica/Pvc , Tamanho: 3 X Tamanho Real , Finalidade: P/ Estudar Anatomia Das Estruturas Internas , Características Adicionais: Adulto, Humano , Acessórios: Base C/ Órgãos Em Relevo
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-0309-
Fabricante: Anatomic / TGD-0309-A
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-0309-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	6	R$ 1.091,3300	R$ 6.547,9800	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes, confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada, demonstra com grande detalhe a sua anatomia Com o modelo anatômico de ouvido ampliado em 5 partes SD-5045 é possível identificar dentre outras estruturas:* Orelha (Ouvido Externo) * Canal Auditivo * Tímpano * Ossículos (Martelo, Bigorna, Estribo) * Labirinto * Coclear * Nervo Coclear * Canais Semicirculares *Trompa De Eustáquio * Ouvido Médio * Ouvido Interno ¿ Montado sob base plástica Acompanha:01 Manual em português,01 Termo de garantia. Embalagem: Caixa de papelão.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.177,5400	R$ 7.065,2400	20/04/2023 17:51:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	6	R$ 1.211,7600	R$ 7.270,5600	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-0309-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO OUVIDO AMPLIADO EM 6 PARTES Marca: Anatomic Cód.: TGD-0309-A
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.023,8300	R$ 12.142,9800	24/04/2023 08:07:21

Marca: 3B
Fabricante: 3B
Modelo / Versão: 3B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE OUVIDO, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL EM 4 PARTES
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 6.450,0000	R$ 38.700,0000	19/04/2023 17:39:33

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: CL-303A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Este modelo mostra três partes estruturais principais do órgão auditivo (orelha externa, orelha média, orelha interna) e a posição do órgão de equilíbrio do corpo humano. 5 vezes

ampliada.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38.700,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.142,9800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 7.270,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 7.065,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.547,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.546,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.546,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.546,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.540,4200	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.540,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.539,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:17:693
R$ 6.150,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:42:41:887
R$ 6.149,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:42:42:663
R$ 6.149,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:037
R$ 6.149,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:29:610
R$ 6.149,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:30:427
R$ 6.149,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:32:423
R$ 6.149,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:34:033
R$ 6.149,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:35:183
R$ 6.149,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:36:030
R$ 6.149,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:38:400
R$ 6.149,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:40:060
R$ 6.149,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:41:270
R$ 6.149,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:42:040
R$ 6.149,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:44:063
R$ 6.145,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:44:09:213
R$ 6.144,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:44:10:837
R$ 6.144,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:44:22:520
R$ 6.143,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:44:23:560
R$ 6.142,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:720
R$ 6.141,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:54:653
R$ 6.140,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:14:800
R$ 6.139,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:17:327
R$ 5.500,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:46:21:373
R$ 5.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:21:657
R$ 6.138,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:24:890
R$ 5.490,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:46:58:180
R$ 5.489,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:59:630
R$ 5.200,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:08:590
R$ 5.199,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:10:323
R$ 5.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:14:813
R$ 5.150,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:47:15:460
R$ 4.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:16:807
R$ 4.950,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:47:18:417
R$ 4.949,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:19:107
R$ 4.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:33:313

R$ 4.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:34:063
R$ 4.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:37:830
R$ 3.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:38:413
R$ 3.998,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:38:883
R$ 3.997,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:40:647
R$ 3.996,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:41:267
R$ 3.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:42:320
R$ 3.749,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:43:090
R$ 3.500,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:57:770
R$ 3.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:58:430
R$ 3.748,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:12:020
R$ 3.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:13:350
R$ 3.499,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:48:37:120
R$ 4.949,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:48:37:523
R$ 3.499,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:48:37:753
R$ 3.499,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:48:920
R$ 3.114,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:49:01:167
R$ 3.499,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:02:910
R$ 3.499,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:49:19:293
R$ 2.999,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:49:24:533
R$ 3.499,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:32:517
R$ 3.499,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:36:453
R$ 2.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:43:063
R$ 6.149,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:59:960
R$ 2.998,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:50:00:517
R$ 3.499,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:14:987
R$ 3.499,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:31:740
R$ 3.499,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:37:007
R$ 3.499,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:53:890
R$ 3.499,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:58:393
R$ 2.998,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:50:58:630
R$ 3.499,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:09:537
R$ 2.995,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:51:18:093
R$ 2.994,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:26:617
R$ 3.499,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:43:723
R$ 3.499,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:44:427
R$ 3.499,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:02:110
R$ 3.499,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:02:440
R$ 3.499,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:08:617
R$ 3.499,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:14:593
R$ 2.994,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:31:413
R$ 3.499,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:32:160
R$ 2.994,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:38:607
R$ 3.499,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:39:680
R$ 3.499,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:56:330
R$ 3.499,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:56:867
R$ 3.499,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:02:127
R$ 3.499,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:10:107
R$ 3.499,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:26:770
R$ 3.499,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:27:167
R$ 3.499,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:38:117
R$ 3.499,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:39:083
R$ 3.499,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:56:953
R$ 3.499,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:58:233
R$ 3.499,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:12:487
R$ 2.993,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:54:15:707
R$ 2.992,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:20:223
R$ 3.499,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:21:807
R$ 3.499,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:39:963
R$ 2.992,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:40:200
R$ 3.499,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:45:147

R$ 3.499,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:02:337
R$ 2.992,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:02:703
R$ 3.499,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:02:903
R$ 3.499,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:12:920
R$ 3.499,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:17:643
R$ 3.499,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:34:093
R$ 3.499,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:52:227
R$ 2.992,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:55:52:257
R$ 3.499,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:52:433
R$ 3.499,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:52:713
R$ 2.992,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:58:660
R$ 3.499,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:06:297
R$ 3.499,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:22:570
R$ 3.499,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:23:273
R$ 4.340,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:56:27:130
R$ 4.339,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:29:430
R$ 2.992,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:46:620
R$ 3.499,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:47:933
R$ 3.499,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:50:610
R$ 3.499,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:07:570
R$ 2.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:57:07:680
R$ 2.992,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:08:273
R$ 2.989,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:24:540
R$ 3.499,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:25:000
R$ 3.499,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:27:573
R$ 2.989,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:28:263
R$ 3.499,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:36:317
R$ 2.989,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:52:550
R$ 3.499,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:59:817
R$ 2.989,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:10:700
R$ 3.240,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:58:15:050
R$ 3.499,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:21:307
R$ 3.239,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:29:890
R$ 2.989,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:58:46:760
R$ 3.239,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:49:083
R$ 2.989,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:52:303
R$ 3.747,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:58:000
R$ 3.746,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:02:137
R$ 3.239,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:02:457
R$ 3.745,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:06:200
R$ 3.744,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:08:170
R$ 3.743,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:14:000
R$ 3.742,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:19:780
R$ 3.741,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:22:200
R$ 3.740,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:25:797
R$ 3.739,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:30:403
R$ 3.738,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:31:793
R$ 3.737,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:38:800
R$ 3.736,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:43:387
R$ 3.735,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:46:403
R$ 3.734,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:48:920
R$ 3.733,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:54:400
R$ 3.732,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:08:140
R$ 3.731,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:10:797
R$ 3.730,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:13:880
R$ 3.729,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:19:400
R$ 3.728,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:27:410
R$ 3.727,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:35:400
R$ 3.726,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:39:110
R$ 3.725,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:44:200
R$ 3.724,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:50:757

R$ 3.723,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:01:200
R$ 3.722,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:02:357
R$ 3.721,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:09:000
R$ 3.720,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:14:403
R$ 3.719,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:17:003
R$ 3.718,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:20:380
R$ 3.717,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:25:600
R$ 3.239,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:42:280
R$ 2.989,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:01:42:513
R$ 3.499,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:43:213
R$ 3.716,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:44:580
R$ 3.239,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:47:603
R$ 3.715,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:48:600
R$ 3.714,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:53:140
R$ 3.499,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:54:397
R$ 3.713,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:58:800
R$ 2.989,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:04:633
R$ 3.712,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:04:687
R$ 3.711,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:07:200
R$ 3.710,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:10:197
R$ 3.709,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:14:800
R$ 3.708,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:16:173
R$ 3.707,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:23:797
R$ 3.706,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:27:847
R$ 3.705,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:31:997
R$ 3.704,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:33:857
R$ 3.703,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:40:197
R$ 3.702,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:46:073
R$ 3.701,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:48:803
R$ 3.700,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:51:607
R$ 3.699,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:58:397
R$ 3.698,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:04:227
R$ 3.697,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:06:797
R$ 2.989,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:03:07:083
R$ 3.696,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:10:237
R$ 3.695,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:13:847
R$ 3.694,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:15:837
R$ 3.693,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:22:597
R$ 2.499,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:03:23:773
R$ 3.692,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:27:530
R$ 3.691,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:30:997
R$ 2.988,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:31:057
R$ 3.690,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:33:520
R$ 3.689,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:38:600
R$ 3.688,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:45:137
R$ 3.687,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:48:597
R$ 3.686,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:51:150
R$ 3.685,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:57:010
R$ 3.684,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:03:243
R$ 3.683,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:05:000
R$ 3.682,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:08:737
R$ 3.681,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:11:820
R$ 3.680,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:14:747
R$ 3.679,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:21:403
R$ 3.678,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:26:347
R$ 3.677,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:30:600
R$ 3.676,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:31:873
R$ 3.675,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:37:997
R$ 2.300,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 09:04:42:823
R$ 3.674,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:55:040
R$ 3.673,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:02:800

R$ 2.988,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:05:19:177
R$ 3.239,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:19:393
R$ 3.499,4500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:19:713
R$ 3.239,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:23:670
R$ 3.499,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:23:953
R$ 2.988,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:32:670
R$ 3.672,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:47:973
R$ 3.671,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:55:257
R$ 2.988,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:11:497
R$ 2.988,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:16:683
R$ 3.670,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:30:147
R$ 3.669,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:38:207
R$ 3.668,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:49:897
R$ 3.667,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:56:600
R$ 2.988,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:07:13:743
R$ 3.239,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:14:393
R$ 3.499,4300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:15:063
R$ 2.988,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:19:143
R$ 3.239,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:30:063
R$ 3.666,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:38:040
R$ 3.665,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:40:597
R$ 3.499,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:49:710
R$ 2.988,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:08:07:547
R$ 3.499,4100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:07:920
R$ 3.664,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:790
R$ 2.988,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:12:703
R$ 3.663,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:14:797
R$ 2.988,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:08:31:600
R$ 3.662,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:31:963
R$ 3.661,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:41:597
R$ 2.988,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:44:720
R$ 2.988,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:08:59:263
R$ 3.499,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:00:893
R$ 2.299,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:10:640
R$ 2.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 09:09:22:350
R$ 3.660,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:24:643
R$ 2.987,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:36:753
R$ 3.659,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:38:397
R$ 2.987,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:09:56:103
R$ 3.499,3900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:56:123
R$ 3.239,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:56:277
R$ 3.239,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:00:490
R$ 3.239,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:19:280
R$ 3.499,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:23:153
R$ 3.239,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:27:180
R$ 2.987,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:27:263
R$ 3.658,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:28:723
R$ 3.657,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:31:797
R$ 3.499,3700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:48:323
R$ 3.239,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:48:480
R$ 3.239,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:51:833
R$ 3.239,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:09:677
R$ 3.656,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:10:257
R$ 2.987,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:10:397
R$ 2.980,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:11:17:580
R$ 3.239,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:18:057
R$ 2.987,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:19:173
R$ 3.655,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:20:397
R$ 2.979,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:38:300
R$ 3.239,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:38:680
R$ 3.239,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:44:537

R$ 3.499,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:00:873
R$ 3.654,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:02:653
R$ 3.653,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:07:803
R$ 2.979,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:11:243
R$ 2.979,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:28:253
R$ 3.499,3500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:28:637
R$ 3.239,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:28:883
R$ 3.239,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:33:377
R$ 3.652,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:37:550
R$ 3.651,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:46:993
R$ 3.650,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:54:473
R$ 2.979,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:12:56:203
R$ 2.978,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:00:797
R$ 3.649,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:07:003
R$ 3.648,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:17:237
R$ 2.975,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:13:18:323
R$ 3.499,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:22:450
R$ 3.647,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:38:593
R$ 3.499,3300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:38:727
R$ 3.646,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:50:253
R$ 2.974,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:52:810
R$ 3.645,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:57:400
R$ 3.644,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:12:990
R$ 3.643,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:18:197
R$ 3.642,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:24:163
R$ 3.641,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:28:997
R$ 3.640,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:36:457
R$ 3.499,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:51:070
R$ 3.499,3100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:07:000
R$ 3.639,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:15:007
R$ 3.638,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:25:830
R$ 3.637,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:35:627
R$ 3.636,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:50:110
R$ 3.635,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:55:597
R$ 3.499,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:59:480
R$ 3.634,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:11:847
R$ 3.239,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:29:203
R$ 2.974,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:16:29:357
R$ 3.499,2900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:30:037
R$ 3.239,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:52:057
R$ 3.239,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:54:527
R$ 2.974,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:17:12:797
R$ 2.973,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:16:883
R$ 2.973,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:17:18:097
R$ 3.239,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:27:317
R$ 3.499,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:29:433
R$ 3.499,2700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:47:880
R$ 3.239,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:47:913
R$ 3.239,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:04:250
R$ 2.973,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:08:883
R$ 3.239,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:26:567
R$ 3.239,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:40:977
R$ 3.499,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:52:553
R$ 2.973,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:19:09:763
R$ 3.499,2500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:09:907
R$ 3.239,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:10:430
R$ 3.239,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:47:353
R$ 2.973,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:50:967
R$ 3.239,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:51:840
R$ 2.973,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:20:09:800
R$ 3.499,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:14:753

R$ 3.239,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:26:657
R$ 2.973,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:43:417
R$ 2.973,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:20:43:987
R$ 3.499,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:44:667
R$ 3.239,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:04:843
R$ 2.973,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:32:973
R$ 3.499,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:34:647
R$ 3.499,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:35:903
R$ 2.973,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:21:35:973
R$ 3.239,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:40:550
R$ 3.239,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:58:807
R$ 3.239,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:17:353
R$ 2.973,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:24:973
R$ 2.973,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:22:42:183
R$ 3.239,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:22:59:150
R$ 2.973,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:17:007
R$ 3.239,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:31:037
R$ 3.499,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:31:653
R$ 3.499,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:49:160
R$ 3.239,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:49:387
R$ 2.973,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:24:08:213
R$ 3.239,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:42:763
R$ 3.239,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:46:710
R$ 3.499,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:51:500
R$ 2.973,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:59:033
R$ 2.973,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:25:16:703
R$ 3.499,1700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:16:843
R$ 3.239,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:17:953
R$ 3.239,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:22:817
R$ 2.973,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:51:550
R$ 2.973,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:25:54:033
R$ 3.239,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:54:703
R$ 3.239,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:26:11:747
R$ 3.499,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:17:913
R$ 2.973,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:26:25:057
R$ 3.239,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:30:127
R$ 3.239,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:26:48:357
R$ 2.973,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:48:910
R$ 3.499,1500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:54:033
R$ 3.239,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:07:020
R$ 2.973,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:27:19:070
R$ 3.499,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:27:31:730
R$ 3.239,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:48:633
R$ 3.499,1300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:49:180
R$ 2.973,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:49:500
R$ 1.999,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:27:50:847
R$ 2.973,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:28:11:073
R$ 2.973,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:16:173
R$ 3.239,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:16:503
R$ 2.775,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:28:19:057
R$ 1.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 09:28:21:303
R$ 3.239,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:38:410
R$ 3.239,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:46:880
R$ 3.499,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:28:49:023
R$ 2.973,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:29:01:137
R$ 2.973,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:17:490
R$ 3.239,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:29:34:633
R$ 3.499,1100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:35:443
R$ 2.973,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:29:53:237
R$ 3.239,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:58:383
R$ 2.973,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:58:407

R$ 3.499,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:30:06:350
R$ 3.239,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:22:760
R$ 3.499,0900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:24:170
R$ 3.239,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:36:303
R$ 2.973,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:30:47:143
R$ 3.239,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:04:847
R$ 2.973,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:05:547
R$ 3.239,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:13:407
R$ 3.239,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:31:307
R$ 2.973,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:31:39:170
R$ 3.499,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:31:42:950
R$ 3.239,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:50:423
R$ 3.239,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:07:217
R$ 3.499,0700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:07:590
R$ 2.973,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:07:693
R$ 3.239,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:25:130
R$ 2.973,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:32:31:170
R$ 3.239,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:49:127
R$ 2.973,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:50:860
R$ 3.239,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:02:313
R$ 3.499,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:33:02:897
R$ 3.239,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:19:180
R$ 3.499,0500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:19:687
R$ 2.973,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:33:27:203
R$ 3.239,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:36:993
R$ 3.239,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:53:330
R$ 2.973,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:53:657
R$ 3.499,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:34:07:273
R$ 3.239,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:14:103
R$ 2.973,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:34:19:223
R$ 3.499,0300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:36:143
R$ 3.239,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:53:683
R$ 2.973,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:53:853
R$ 2.973,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:17:247
R$ 2.973,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:18:513
R$ 3.239,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:27:597
R$ 3.499,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:35:33:027
R$ 2.973,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:45:270
R$ 3.239,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:01:693
R$ 2.973,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:01:990
R$ 3.499,0100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:02:220
R$ 2.973,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:36:37:280
R$ 3.239,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:37:857
R$ 3.239,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:39:757
R$ 2.973,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:40:720
R$ 3.239,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:14:717
R$ 3.239,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:37:18:350
R$ 3.499,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:37:21:283
R$ 2.973,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:37:29:297
R$ 3.239,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:45:097
R$ 2.973,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:02:023
R$ 3.239,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:02:513
R$ 3.498,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:02:553
R$ 3.239,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:15:303
R$ 2.973,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:38:21:310
R$ 2.973,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:38:417
R$ 3.239,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:38:650
R$ 3.239,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:52:007
R$ 3.498,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:39:07:313
R$ 2.973,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:39:13:330
R$ 2.973,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:30:313

R$ 3.239,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:39:31:450
R$ 3.498,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:49:223
R$ 3.239,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:03:637
R$ 2.973,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:40:11:367
R$ 3.498,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:40:26:017
R$ 2.973,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:42:250
R$ 3.239,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:59:157
R$ 3.498,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:00:867
R$ 2.973,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:41:07:350
R$ 3.239,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:17:303
R$ 2.973,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:34:403
R$ 3.498,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:41:51:327
R$ 3.498,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:51:830
R$ 3.239,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:41:51:937
R$ 2.973,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:41:59:420
R$ 2.973,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:16:273
R$ 3.239,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:33:077
R$ 3.239,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:42:49:327
R$ 2.973,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:42:51:390
R$ 2.973,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:08:300
R$ 3.239,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:10:037
R$ 3.498,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:43:12:693
R$ 3.239,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:29:250
R$ 3.498,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:29:847
R$ 2.973,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:43:43:423
R$ 3.239,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:46:930
R$ 3.239,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:04:413
R$ 2.973,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:04:447
R$ 3.239,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:21:737
R$ 3.498,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:44:34:370
R$ 2.973,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:44:35:430
R$ 3.239,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:51:340
R$ 3.498,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:52:517
R$ 3.239,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:58:440
R$ 2.973,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:15:490
R$ 3.239,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:15:533
R$ 1.749,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:45:24:830
R$ 2.973,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:45:29:457
R$ 3.239,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:35:407
R$ 3.239,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:51:477
R$ 2.973,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:53:277
R$ 3.239,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:10:167
R$ 2.973,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:46:19:483
R$ 3.498,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:46:20:613
R$ 1.700,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 09:46:24:240
R$ 3.239,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:46:41:630
R$ 3.498,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:41:753
R$ 2.973,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:41:980
R$ 2.972,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:47:11:480
R$ 2.972,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:15:803
R$ 3.238,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:17:043
R$ 3.498,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:47:25:923
R$ 3.498,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:41:873
R$ 3.238,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:47:59:753
R$ 2.972,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:48:03:507
R$ 2.972,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:04:787
R$ 3.238,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:19:687
R$ 3.238,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:48:38:023
R$ 3.498,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:48:51:720
R$ 3.238,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:54:233
R$ 2.972,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:48:55:547

R$ 2.972,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:12:427
R$ 3.498,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:30:163
R$ 3.238,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:30:253
R$ 3.238,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:30:920
R$ 3.238,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:48:313
R$ 2.972,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:49:49:563
R$ 3.238,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:03:573
R$ 3.498,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:50:10:420
R$ 3.238,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:50:28:410
R$ 2.972,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:28:697
R$ 3.498,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:28:713
R$ 3.238,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:36:040
R$ 2.972,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:50:41:573
R$ 3.238,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:50:58:590
R$ 2.972,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:58:800
R$ 3.238,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:08:940
R$ 3.498,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:51:25:893
R$ 3.498,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:26:153
R$ 3.238,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:27:083
R$ 2.972,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:51:33:610
R$ 3.238,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:37:433
R$ 2.972,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:54:487
R$ 3.238,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:55:490
R$ 3.238,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:05:907
R$ 3.238,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:23:207
R$ 2.972,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:52:25:623
R$ 3.238,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:34:443
R$ 3.498,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:52:42:980
R$ 2.972,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:00:733
R$ 3.498,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:00:850
R$ 3.238,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:01:167
R$ 2.972,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:53:17:753
R$ 2.972,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:18:730
R$ 3.238,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:30:157
R$ 3.238,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:47:357
R$ 3.498,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:54:00:667
R$ 3.238,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:00:820
R$ 2.972,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:54:09:647
R$ 2.972,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:26:763
R$ 3.238,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:27:020
R$ 3.498,7500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:27:257
R$ 3.238,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:33:603
R$ 3.238,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:49:587
R$ 2.972,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:55:05:667
R$ 3.238,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:06:877
R$ 3.498,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:55:18:023
R$ 3.498,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:34:833
R$ 3.238,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:52:770
R$ 2.972,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:52:973
R$ 2.972,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:55:55:677
R$ 3.238,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:07:663
R$ 3.238,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:56:24:250
R$ 2.972,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:24:603
R$ 3.498,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:56:39:100
R$ 3.238,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:44:337
R$ 2.972,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:56:45:720
R$ 3.238,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:02:407
R$ 2.972,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:03:163
R$ 3.498,7100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:04:357
R$ 3.238,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:05:103
R$ 3.238,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:22:270

R$ 3.238,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:35:387
R$ 2.972,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:57:39:727
R$ 3.498,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:57:56:537
R$ 3.238,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:56:743
R$ 3.498,6900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:56:983
R$ 2.972,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:57:190
R$ 3.238,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:04:027
R$ 3.238,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:20:623
R$ 2.972,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:58:31:717
R$ 3.238,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:32:277
R$ 2.972,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:47:643
R$ 3.238,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:05:057
R$ 3.498,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:59:07:587
R$ 2.972,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:59:21:737
R$ 3.498,6700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:39:503
R$ 2.972,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:39:893
R$ 3.238,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:41:573
R$ 3.238,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:58:573
R$ 3.498,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:00:07:483
R$ 3.238,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:14:400
R$ 2.972,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:00:23:757
R$ 3.238,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:40:980
R$ 2.972,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:41:477
R$ 3.498,6500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:42:233
R$ 3.498,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:01:22:610
R$ 3.238,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:24:800
R$ 2.972,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:01:25:790
R$ 3.498,6300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:29:770
R$ 3.238,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:30:130
R$ 2.972,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:48:877
R$ 3.238,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:53:497
R$ 3.238,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:55:323
R$ 2.972,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:02:27:820
R$ 3.238,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:28:183
R$ 2.972,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:02:33:950
R$ 3.498,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:02:34:947
R$ 3.498,6100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:53:633
R$ 3.238,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:53:843
R$ 3.238,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:55:710
R$ 3.238,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:13:370
R$ 3.238,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:24:510
R$ 2.972,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:03:29:840
R$ 2.972,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:47:830
R$ 3.238,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:49:380
R$ 3.498,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:03:53:417
R$ 3.238,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:57:533
R$ 3.498,5900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:15:627
R$ 3.238,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:15:733
R$ 3.238,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:25:090
R$ 2.972,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:04:33:850
R$ 3.238,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:51:403
R$ 2.972,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:51:810
R$ 3.238,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:58:073
R$ 3.498,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:04:58:777
R$ 3.498,5700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:16:017
R$ 3.238,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:33:447
R$ 2.972,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:05:41:913
R$ 2.972,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:00:133
R$ 3.238,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:08:157
R$ 3.498,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:06:12:190
R$ 3.238,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:29:740

R$ 3.498,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:29:890
R$ 3.238,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:36:573
R$ 2.972,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:06:43:893
R$ 3.238,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:01:770
R$ 2.972,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:01:880
R$ 3.238,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:13:657
R$ 3.238,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:32:373
R$ 2.972,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:07:43:923
R$ 3.238,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:02:197
R$ 2.972,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:02:303
R$ 3.498,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:08:19:403
R$ 3.238,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:19:757
R$ 3.498,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:21:120
R$ 2.972,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:08:45:950
R$ 2.972,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:51:637
R$ 3.238,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:12:000
R$ 3.238,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:16:760
R$ 3.498,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:09:38:940
R$ 3.498,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:41:513
R$ 2.972,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:09:49:983
R$ 3.238,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:51:257
R$ 3.238,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:08:150
R$ 2.972,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:08:343
R$ 3.238,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:30:447
R$ 3.238,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:33:953
R$ 2.972,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:10:53:990
R$ 2.972,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:58:900
R$ 3.238,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:10:483
R$ 3.498,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:11:17:673
R$ 3.498,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:34:203
R$ 3.238,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:35:563
R$ 3.238,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:51:687
R$ 3.238,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:52:560
R$ 2.972,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:12:02:027
R$ 2.972,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:19:913
R$ 3.238,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:35:230
R$ 3.498,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:12:45:770
R$ 3.498,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:02:607
R$ 3.238,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:03:103
R$ 2.972,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:13:04:033
R$ 3.238,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:18:817
R$ 3.238,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:35:090
R$ 2.972,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:52:073
R$ 3.238,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:58:253
R$ 2.972,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:14:06:067
R$ 3.498,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:14:11:990
R$ 3.498,4500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:14:28:980
R$ 3.238,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:29:093
R$ 3.238,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:35:610
R$ 2.972,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:52:117
R$ 3.238,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:09:273
R$ 2.972,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:15:10:087
R$ 3.238,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:15:21:167
R$ 3.238,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:39:343
R$ 3.498,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:15:54:633
R$ 2.972,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:12:587
R$ 3.498,4300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:13:000
R$ 3.238,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:17:893
R$ 3.238,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:18:180
R$ 3.238,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:57:827
R$ 3.238,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:17:063

R$ 2.972,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:17:18:143
R$ 2.972,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:23:077
R$ 3.498,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:17:40:060
R$ 3.238,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:43:813
R$ 3.498,4100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:02:087
R$ 3.238,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:03:447
R$ 2.972,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:18:20:167
R$ 2.972,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:20:727
R$ 3.238,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:23:183
R$ 3.238,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:40:337
R$ 3.238,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:00:963
R$ 3.238,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:06:853
R$ 2.972,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:19:22:190
R$ 3.498,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:19:24:350
R$ 3.238,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:39:850
R$ 2.972,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:56:573
R$ 3.498,3900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:13:530
R$ 3.238,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:13:897
R$ 3.237,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:22:203
R$ 2.972,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:20:28:210
R$ 3.237,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:46:420
R$ 2.971,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:46:540
R$ 3.498,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:20:50:107
R$ 3.237,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:01:747
R$ 3.498,3700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:19:457
R$ 3.237,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:20:173
R$ 2.971,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:21:32:233
R$ 3.237,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:39:133
R$ 3.237,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:56:593
R$ 2.971,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:56:627
R$ 1.699,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:23:383
R$ 3.498,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:22:29:887
R$ 2.971,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:22:34:250
R$ 1.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 10:22:39:710
R$ 3.237,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:22:47:410
R$ 3.498,3500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:03:673
R$ 3.237,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:06:020
R$ 2.971,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:22:957
R$ 3.237,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:34:863
R$ 2.971,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:23:38:290
R$ 3.237,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:54:443
R$ 2.971,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:54:803
R$ 3.498,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:24:10:463
R$ 3.498,3300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:27:787
R$ 3.237,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:31:143
R$ 3.237,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:33:233
R$ 2.971,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:24:42:320
R$ 2.971,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:58:760
R$ 3.237,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:29:920
R$ 3.237,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:25:35:680
R$ 2.971,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:25:44:340
R$ 3.498,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:25:51:790
R$ 3.498,3100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:26:08:143
R$ 2.971,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:09:013
R$ 3.237,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:04:023
R$ 3.237,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:07:997
R$ 2.971,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:27:11:037
R$ 3.498,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:27:17:583
R$ 3.498,2900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:33:830
R$ 3.237,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:48:320
R$ 2.971,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:04:870

R$ 3.237,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:06:393
R$ 3.237,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:25:807
R$ 3.498,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:28:30:200
R$ 2.971,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:28:31:070
R$ 3.237,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:31:193
R$ 3.498,2700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:28:31:223
R$ 2.971,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:49:067
R$ 3.237,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:02:693
R$ 2.971,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:29:11:077
R$ 1.499,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:29:17:833
R$ 2.971,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:35:617
R$ 3.237,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:36:610
R$ 2.971,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:29:53:097
R$ 3.237,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:53:487
R$ 2.971,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:54:070
R$ 3.237,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:56:413
R$ 3.498,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:30:00:610
R$ 1.300,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 10:30:05:307
R$ 1.299,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:07:973
R$ 1.250,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 10:30:20:513
R$ 1.249,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:24:853
R$ 3.237,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:28:637
R$ 2.971,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:30:35:090
R$ 1.225,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 10:30:35:213
R$ 1.224,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:37:087
R$ 1.220,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 10:30:44:927
R$ 1.219,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:30:45:587
R$ 2.971,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:04:067
R$ 3.498,2500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:04:330
R$ 3.237,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:05:210
R$ 2.971,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:31:17:140
R$ 3.498,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:31:25:437
R$ 3.237,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:40:763
R$ 2.971,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:58:670
R$ 3.498,2300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:58:780
R$ 3.237,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:58:810
R$ 2.971,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:32:27:147
R$ 2.971,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:30:587
R$ 3.237,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:37:907
R$ 3.498,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:32:38:713
R$ 3.498,2100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:32:54:700
R$ 2.971,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:01:177
R$ 3.237,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:33:18:160
R$ 2.971,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:20:003
R$ 2.971,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:31:167
R$ 2.971,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:48:083
R$ 3.498,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:33:59:650
R$ 2.971,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:34:03:223
R$ 3.237,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:06:283
R$ 3.498,1900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:34:22:940
R$ 2.971,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:39:937
R$ 3.237,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:34:40:850
R$ 3.237,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:44:317
R$ 3.237,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:02:173
R$ 2.971,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:35:07:213
R$ 3.237,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:14:007
R$ 3.498,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:35:21:400
R$ 3.237,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:38:200
R$ 2.971,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:38:800
R$ 3.498,1700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:35:39:097
R$ 3.237,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:47:040

R$ 3.237,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:36:04:750
R$ 2.971,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:36:09:310
R$ 3.237,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:24:523
R$ 3.237,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:36:42:243
R$ 2.971,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:43:693
R$ 3.237,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:46:550
R$ 3.498,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:36:56:837
R$ 3.498,1500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:13:443
R$ 2.971,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:37:19:257
R$ 3.237,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:36:980
R$ 2.971,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:37:030
R$ 3.237,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:46:460
R$ 2.971,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:37:49:283
R$ 2.971,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:05:200
R$ 2.971,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:38:21:290
R$ 2.971,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:21:717
R$ 3.498,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:38:22:477
R$ 3.237,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:40:717
R$ 3.498,1300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:41:083
R$ 2.971,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:38:49:303
R$ 3.237,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:01:077
R$ 2.971,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:17:397
R$ 2.971,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:39:23:300
R$ 2.971,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:39:507
R$ 3.237,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:56:730
R$ 2.971,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:39:57:320
R$ 3.498,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:40:06:913
R$ 2.971,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:24:013
R$ 3.237,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:26:763
R$ 3.237,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:44:957
R$ 3.498,1100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:40:45:323
R$ 3.237,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:53:430
R$ 2.971,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:41:05:350
R$ 2.971,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:22:810
R$ 3.237,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:41:22:910
R$ 3.237,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:23:927
R$ 2.971,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:41:31:357
R$ 2.971,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:47:730
R$ 2.971,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:42:03:367
R$ 2.971,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:19:803
R$ 3.498,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:42:22:240
R$ 2.971,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:42:35:487
R$ 2.971,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:51:643
R$ 2.971,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:05:393
R$ 2.971,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:22:993
R$ 3.237,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:43:23:233
R$ 3.498,0900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:43:23:520
R$ 2.971,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:43:393
R$ 2.971,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:47:400
R$ 3.237,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:43:47:850
R$ 3.237,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:43:48:410
R$ 2.971,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:44:03:407
R$ 2.971,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:19:993
R$ 3.498,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:44:34:723
R$ 2.971,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:44:35:543
R$ 3.237,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:39:180
R$ 3.498,0700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:55:890
R$ 2.971,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:55:910
R$ 2.971,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:45:03:503
R$ 3.237,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:21:230
R$ 2.971,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:21:537

R$ 2.971,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:45:27:440
R$ 3.237,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:40:130
R$ 2.971,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:58:450
R$ 3.237,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:59:013
R$ 2.970,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:46:05:453
R$ 3.498,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:46:06:480
R$ 3.237,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:15:153
R$ 3.237,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:31:410
R$ 3.498,0500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:32:160
R$ 2.970,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:32:297
R$ 3.237,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:48:860
R$ 3.237,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:49:403
R$ 2.970,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:46:57:537
R$ 2.970,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:15:677
R$ 3.498,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:47:24:047
R$ 3.237,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:24:307
R$ 2.970,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:47:35:467
R$ 3.237,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:51:563
R$ 3.498,0300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:52:210
R$ 2.970,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:52:290
R$ 3.237,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:58:413
R$ 2.970,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:48:07:483
R$ 2.970,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:24:227
R$ 3.237,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:24:743
R$ 2.970,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:48:31:503
R$ 3.237,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:33:313
R$ 3.498,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:48:34:277
R$ 3.237,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:52:080
R$ 3.498,0100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:48:52:163
R$ 2.970,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:53:120
R$ 2.970,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:49:07:493
R$ 3.237,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:19:287
R$ 3.237,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:49:34:030
R$ 2.970,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:50:233
R$ 3.498,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:49:52:363
R$ 3.497,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:50:10:940
R$ 2.970,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:50:11:553
R$ 2.970,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:28:660
R$ 2.970,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:50:33:577
R$ 2.970,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:50:540
R$ 3.237,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:51:367
R$ 2.970,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:05:673
R$ 3.497,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:51:09:987
R$ 2.970,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:26:657
R$ 3.497,9700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:51:26:960
R$ 2.970,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:37:573
R$ 3.237,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:51:54:637
R$ 2.970,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:54:667
R$ 2.970,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:52:07:570
R$ 3.497,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:52:16:183
R$ 3.237,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:16:760
R$ 3.497,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:52:33:253
R$ 2.970,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:50:963
R$ 3.237,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:52:51:460
R$ 3.237,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:54:597
R$ 3.237,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:53:12:773
R$ 2.970,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:53:13:607
R$ 2.970,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:30:957
R$ 3.237,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:34:543
R$ 2.970,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:53:37:613
R$ 3.497,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:53:50:267

R$ 2.970,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:06:807
R$ 3.497,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:54:07:177
R$ 3.237,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:54:24:937
R$ 2.970,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:37:647
R$ 3.237,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:39:920
R$ 2.970,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:56:693
R$ 3.237,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:54:56:910
R$ 3.497,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:55:01:380
R$ 2.970,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:55:07:630
R$ 3.237,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:17:340
R$ 3.497,9100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:34:460
R$ 3.237,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:34:970
R$ 2.970,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:35:140
R$ 3.237,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:54:587
R$ 3.237,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:56:00:047
R$ 3.497,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:56:27:470
R$ 2.970,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:56:27:660
R$ 3.497,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:56:31:370
R$ 2.970,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:31:417
R$ 3.237,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:31:620
R$ 2.970,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:56:37:683
R$ 2.970,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:54:867
R$ 3.237,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:56:55:690
R$ 3.237,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:08:340
R$ 2.970,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:11:680
R$ 2.970,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:29:170
R$ 3.237,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:57:31:817
R$ 2.970,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:41:700
R$ 3.237,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:43:950
R$ 3.497,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:57:48:947
R$ 2.970,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:05:417
R$ 3.497,8700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:58:06:743
R$ 2.970,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:11:687
R$ 2.970,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:29:397
R$ 3.237,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:58:30:163
R$ 2.970,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:43:710
R$ 3.237,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:58:210
R$ 3.237,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:59:15:460
R$ 2.970,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:15:490
R$ 3.237,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:41:007
R$ 2.970,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:59:41:733
R$ 3.237,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:59:46:943
R$ 2.970,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:02:987
R$ 2.970,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:11:737
R$ 3.237,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:18:500
R$ 3.497,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:00:22:900
R$ 2.970,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:39:483
R$ 3.237,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:00:39:950
R$ 3.497,8500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:00:40:370
R$ 2.970,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:43:757
R$ 3.237,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:56:717
R$ 2.970,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:13:743
R$ 3.237,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:01:30:703
R$ 2.970,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:01:43:773
R$ 3.237,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:47:220
R$ 2.970,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:04:080
R$ 3.237,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:04:480
R$ 2.970,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:02:09:800
R$ 3.236,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:22:850
R$ 3.496,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:02:26:403
R$ 3.236,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:43:350

R$ 2.970,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:43:650
R$ 3.496,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:03:00:850
R$ 2.970,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:11:820
R$ 3.236,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:14:437
R$ 2.970,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:31:720
R$ 3.495,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:03:35:880
R$ 2.970,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:41:857
R$ 3.495,8300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:03:59:140
R$ 2.970,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:00:743
R$ 2.970,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:04:12:153
R$ 3.236,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:04:29:300
R$ 2.970,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:30:297
R$ 2.970,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:04:41:883
R$ 3.494,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:04:57:767
R$ 3.236,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:09:787
R$ 3.494,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:05:27:653
R$ 2.970,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:27:883
R$ 3.236,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:05:27:910
R$ 2.970,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:05:41:867
R$ 3.236,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:55:210
R$ 3.493,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:06:10:563
R$ 3.236,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:06:27:293
R$ 2.970,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:27:893
R$ 3.493,8100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:06:31:050
R$ 3.236,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:32:460
R$ 2.970,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:06:42:000
R$ 3.236,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:06:59:660
R$ 2.970,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:00:207
R$ 2.970,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:10:037
R$ 3.236,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:12:467
R$ 3.492,8100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:07:17:237
R$ 2.970,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:34:133
R$ 2.969,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:47:897
R$ 3.492,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:08:05:483
R$ 2.969,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:06:200
R$ 3.236,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:08:16:890
R$ 2.969,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:17:927
R$ 3.236,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:35:697
R$ 2.969,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:37:623
R$ 3.236,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:08:39:040
R$ 2.969,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:47:937
R$ 3.491,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:08:48:900
R$ 3.491,7900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:09:05:473
R$ 2.969,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:08:020
R$ 2.969,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:18:130
R$ 3.236,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:18:710
R$ 3.236,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:09:35:567
R$ 2.969,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:35:690
R$ 2.969,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:43:960
R$ 3.236,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:56:170
R$ 3.490,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:10:08:957
R$ 3.236,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:10:25:707
R$ 3.490,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:10:26:177
R$ 2.969,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:29:077
R$ 3.236,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:41:473
R$ 2.969,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:10:41:973
R$ 2.969,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:59:550
R$ 3.236,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:11:00:510
R$ 3.489,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:11:12:543
R$ 2.969,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:15:983
R$ 3.236,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:24:230

R$ 2.969,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:41:580
R$ 3.489,7700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:11:41:723
R$ 3.236,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:11:42:953
R$ 2.969,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:47:997
R$ 3.236,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:01:143
R$ 3.488,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:12:14:327
R$ 2.969,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:31:530
R$ 3.488,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:12:32:063
R$ 3.236,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:12:32:563
R$ 2.969,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:12:48:010
R$ 3.236,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:49:183
R$ 3.236,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:06:567
R$ 3.236,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:19:757
R$ 3.487,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:13:25:547
R$ 3.236,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:42:297
R$ 3.236,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:57:103
R$ 3.487,7500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:14:187
R$ 3.236,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:14:14:230
R$ 3.486,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:14:29:693
R$ 3.236,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:36:930
R$ 2.969,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:53:933
R$ 3.486,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:14:54:237
R$ 3.236,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:14:58:380
R$ 3.236,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:11:947
R$ 2.969,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:16:053
R$ 3.236,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:15:33:160
R$ 2.969,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:36:990
R$ 2.969,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:46:090
R$ 3.236,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:47:647
R$ 3.485,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:15:49:313
R$ 2.969,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:06:190
R$ 3.485,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:16:06:680
R$ 3.236,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:08:807
R$ 2.969,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:16:20:107
R$ 3.236,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:24:580
R$ 2.969,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:42:047
R$ 3.236,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:42:660
R$ 2.969,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:16:50:120
R$ 3.236,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:01:843
R$ 3.484,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:17:07:803
R$ 3.236,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:17:24:623
R$ 3.484,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:17:24:733
R$ 3.236,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:36:950
R$ 2.969,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:54:353
R$ 3.236,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:17:54:513
R$ 3.236,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:13:913
R$ 3.236,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:18:18:090
R$ 2.969,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:18:22:140
R$ 3.483,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:18:26:373
R$ 2.969,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:45:153
R$ 3.236,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:49:793
R$ 2.969,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:18:52:157
R$ 2.969,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:52:823
R$ 3.236,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:10:883
R$ 3.483,7100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:10:987
R$ 2.969,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:22:157
R$ 2.969,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:26:233
R$ 3.236,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:28:270
R$ 3.236,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:46:997
R$ 3.482,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:19:49:723
R$ 3.482,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:52:123

R$ 2.969,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:54:607
R$ 2.969,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:00:233
R$ 3.236,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:04:150
R$ 3.236,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:20:857
R$ 2.969,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:20:24:177
R$ 2.969,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:29:400
R$ 3.236,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:43:830
R$ 2.969,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:20:54:203
R$ 2.969,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:58:257
R$ 3.481,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:21:02:563
R$ 3.236,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:21:047
R$ 3.481,6900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:21:140
R$ 2.969,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:24:203
R$ 2.969,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:25:820
R$ 2.969,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:52:203
R$ 3.236,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:57:123
R$ 2.969,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:04:873
R$ 3.480,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:22:09:107
R$ 2.969,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:22:22:240
R$ 2.969,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:25:317
R$ 3.236,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:42:943
R$ 3.480,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:43:507
R$ 2.969,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:22:52:247
R$ 2.969,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:55:737
R$ 3.236,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:03:763
R$ 3.236,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:23:20:953
R$ 3.479,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:23:21:480
R$ 3.479,6700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:21:903
R$ 2.969,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:24:030
R$ 2.969,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:29:733
R$ 3.236,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:40:407
R$ 2.969,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:52:053
R$ 2.969,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:58:167
R$ 3.236,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:15:650
R$ 2.969,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:22:027
R$ 2.969,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:25:580
R$ 3.478,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:24:34:100
R$ 3.236,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:51:853
R$ 2.969,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:52:070
R$ 3.478,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:24:52:227
R$ 2.969,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:53:247
R$ 3.236,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:11:573
R$ 2.969,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:24:093
R$ 2.969,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:27:270
R$ 3.236,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:29:317
R$ 3.477,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:25:43:383
R$ 2.969,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:52:120
R$ 2.969,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:55:610
R$ 3.477,6500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:13:930
R$ 3.236,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:14:277
R$ 2.969,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:20:097
R$ 2.969,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:22:427
R$ 3.236,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:42:170
R$ 3.236,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:47:453
R$ 2.969,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:52:107
R$ 2.969,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:57:697
R$ 3.476,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:27:05:577
R$ 3.236,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:19:573
R$ 2.969,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:27:24:133
R$ 2.969,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:26:583
R$ 3.236,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:43:703

R$ 3.476,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:44:227
R$ 3.236,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:55:670
R$ 2.969,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:27:56:127
R$ 2.969,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:00:573
R$ 3.475,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:28:01:687
R$ 3.475,6300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:18:927
R$ 3.236,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:22:673
R$ 2.969,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:26:127
R$ 2.968,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:29:627
R$ 3.236,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:32:953
R$ 3.236,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:49:673
R$ 2.968,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:58:150
R$ 2.968,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:04:783
R$ 3.474,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:29:10:640
R$ 3.236,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:14:970
R$ 2.968,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:26:130
R$ 2.968,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:32:183
R$ 3.236,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:49:790
R$ 3.474,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:50:647
R$ 2.968,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:56:170
R$ 2.968,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:59:013
R$ 3.473,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:30:18:403
R$ 3.473,6100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:23:560
R$ 2.968,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:26:157
R$ 2.968,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:26:227
R$ 3.236,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:27:790
R$ 3.236,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:46:670
R$ 2.968,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:58:187
R$ 3.236,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:02:813
R$ 2.968,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:03:150
R$ 3.236,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:20:457
R$ 3.472,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:31:21:033
R$ 2.968,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:31:26:480
R$ 2.968,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:30:380
R$ 3.472,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:48:897
R$ 3.236,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:53:040
R$ 2.968,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:31:56:207
R$ 2.968,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:59:347
R$ 3.236,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:14:870
R$ 2.968,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:26:213
R$ 2.968,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:26:663
R$ 3.236,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:28:093
R$ 3.471,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:32:29:987
R$ 3.471,5900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:46:777
R$ 2.968,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:56:240
R$ 2.968,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:01:863
R$ 3.236,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:19:193
R$ 2.968,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:22:227
R$ 2.968,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:22:717
R$ 3.470,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:33:31:397
R$ 3.470,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:33:49:273
R$ 2.968,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:58:223
R$ 2.968,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:04:763
R$ 3.236,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:21:450
R$ 2.968,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:26:257
R$ 2.968,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:32:423
R$ 3.469,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:34:34:913
R$ 3.236,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:53:350
R$ 3.469,5700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:53:370
R$ 2.968,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:54:260
R$ 2.968,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:00:717

R$ 2.968,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:35:20:287
R$ 2.968,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:21:567
R$ 3.236,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:30:453
R$ 3.468,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:35:33:027
R$ 3.236,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:51:087
R$ 2.968,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:35:56:290
R$ 3.468,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:35:56:517
R$ 2.968,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:59:373
R$ 3.236,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:07:473
R$ 3.236,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:25:257
R$ 2.968,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:26:300
R$ 2.968,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:27:943
R$ 3.467,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:36:28:890
R$ 3.236,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:44:307
R$ 2.968,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:56:323
R$ 2.968,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:01:660
R$ 3.467,5500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:37:19:313
R$ 3.236,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:19:377
R$ 3.236,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:23:767
R$ 3.466,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:37:32:157
R$ 2.968,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:37:34:297
R$ 2.968,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:36:570
R$ 3.236,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:53:423
R$ 3.466,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:37:53:537
R$ 2.968,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:04:350
R$ 3.236,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:09:503
R$ 2.968,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:09:910
R$ 3.236,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:27:313
R$ 2.968,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:30:343
R$ 2.968,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:37:227
R$ 3.236,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:44:230
R$ 3.465,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:38:56:543
R$ 2.968,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:02:360
R$ 2.968,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:04:370
R$ 3.236,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:21:490
R$ 3.465,5300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:21:760
R$ 3.236,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:24:150
R$ 2.968,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:36:367
R$ 2.968,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:38:807
R$ 3.464,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:39:54:793
R$ 3.464,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:55:727
R$ 3.236,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:55:887
R$ 3.236,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:58:790
R$ 2.968,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:04:863
R$ 2.968,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:11:357
R$ 3.236,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:28:540
R$ 2.968,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:32:367
R$ 3.236,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:33:587
R$ 2.968,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:38:690
R$ 3.236,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:03:120
R$ 3.463,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:41:04:400
R$ 2.968,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:04:423
R$ 2.968,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:06:390
R$ 3.463,5100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:41:09:400
R$ 3.235,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:13:887
R$ 2.968,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:32:397
R$ 2.968,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:35:157
R$ 3.235,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:37:270
R$ 3.235,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:49:037
R$ 2.968,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:00:483
R$ 2.968,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:05:200

R$ 3.462,5100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:42:08:040
R$ 3.462,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:42:25:890
R$ 3.235,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:26:453
R$ 2.968,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:32:460
R$ 2.968,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:33:873
R$ 2.968,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:00:550
R$ 3.235,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:02:533
R$ 2.968,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:02:650
R$ 3.235,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:06:120
R$ 3.461,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:43:17:857
R$ 2.968,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:32:480
R$ 2.968,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:33:580
R$ 3.235,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:33:603
R$ 3.235,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:51:123
R$ 2.968,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:02:457
R$ 2.968,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:07:883
R$ 3.235,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:11:373
R$ 3.461,4900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:28:207
R$ 3.235,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:29:087
R$ 2.968,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:30:457
R$ 2.968,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:32:223
R$ 3.235,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:44:737
R$ 3.235,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:03:007
R$ 2.968,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:04:490
R$ 2.968,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:06:247
R$ 3.235,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:21:450
R$ 3.460,4900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:45:21:610
R$ 2.967,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:34:470
R$ 2.967,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:42:763
R$ 3.460,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:46:00:367
R$ 3.235,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:00:837
R$ 2.967,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:04:523
R$ 2.967,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:11:250
R$ 3.459,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:46:24:673
R$ 3.235,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:28:923
R$ 2.967,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:34:493
R$ 2.967,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:39:530
R$ 3.459,4700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:46:57:417
R$ 3.235,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:57:977
R$ 2.967,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:04:513
R$ 2.967,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:10:317
R$ 3.458,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:47:24:257
R$ 3.235,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:30:223
R$ 2.967,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:38:543
R$ 2.967,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:40:477
R$ 3.458,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:47:58:600
R$ 3.235,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:59:290
R$ 2.967,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:08:550
R$ 2.967,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:09:420
R$ 3.235,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:48:12:010
R$ 3.457,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:48:25:347
R$ 2.967,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:41:040
R$ 2.967,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:43:787
R$ 3.457,4500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:00:760
R$ 3.235,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:01:137
R$ 2.967,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:04:577
R$ 2.967,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:07:047
R$ 3.235,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:10:477
R$ 3.235,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:28:120
R$ 2.967,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:41:013
R$ 2.967,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:41:353

R$ 3.235,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:50:290
R$ 3.235,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:07:263
R$ 2.967,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:08:590
R$ 2.967,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:10:970
R$ 3.456,4500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:50:30:070
R$ 3.235,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:36:207
R$ 2.967,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:38:690
R$ 2.967,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:44:953
R$ 3.456,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:51:03:303
R$ 3.235,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:03:323
R$ 2.967,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:10:600
R$ 2.967,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:12:560
R$ 3.235,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:13:503
R$ 3.235,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:31:457
R$ 3.455,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:51:34:640
R$ 2.967,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:38:623
R$ 2.967,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:39:620
R$ 3.235,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:48:317
R$ 3.455,4300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:04:987
R$ 3.235,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:05:310
R$ 2.967,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:08:650
R$ 2.967,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:14:617
R$ 2.967,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:36:663
R$ 2.967,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:37:327
R$ 3.454,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:52:40:310
R$ 3.235,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:52:48:337
R$ 3.235,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:04:910
R$ 3.454,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:53:05:083
R$ 3.235,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:07:400
R$ 2.967,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:08:650
R$ 2.967,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:12:817
R$ 3.235,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:29:387
R$ 3.235,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:35:890
R$ 2.967,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:38:643
R$ 2.967,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:40:203
R$ 3.453,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:53:51:503
R$ 2.967,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:06:663
R$ 2.967,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:07:457
R$ 3.235,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:25:127
R$ 2.967,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:38:673
R$ 3.235,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:44:700
R$ 2.967,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:45:383
R$ 3.453,4100	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:55:03:267
R$ 3.235,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:03:327
R$ 2.967,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:06:687
R$ 2.967,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:07:997
R$ 3.235,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:19:277
R$ 3.235,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:35:150
R$ 2.967,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:38:703
R$ 2.967,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:42:533
R$ 3.235,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:50:907
R$ 3.235,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:07:313
R$ 2.967,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:08:710
R$ 2.967,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:09:457
R$ 3.452,4100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:56:18:917
R$ 3.235,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:34:787
R$ 3.235,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:35:600
R$ 2.967,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:36:730
R$ 2.967,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:37:000
R$ 3.452,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:55:557
R$ 2.967,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:08:723

R$ 2.967,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:13:107
R$ 3.235,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:15:767
R$ 3.451,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:57:31:170
R$ 2.967,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:40:763
R$ 2.967,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:47:157
R$ 3.235,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:05:363
R$ 3.451,3900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:58:05:530
R$ 2.967,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:13:493
R$ 2.967,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:18:503
R$ 3.235,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:26:647
R$ 3.235,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:43:377
R$ 2.967,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:44:770
R$ 2.967,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:46:350
R$ 3.450,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:58:55:913
R$ 3.235,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:03:250
R$ 2.967,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:14:760
R$ 2.967,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:15:427
R$ 3.235,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:33:500
R$ 3.450,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:59:33:693
R$ 3.235,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:39:383
R$ 2.967,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:44:780
R$ 2.967,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:45:290
R$ 3.235,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:03:500
R$ 3.235,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:07:900
R$ 3.450,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:00:07:997
R$ 2.967,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:14:793
R$ 2.967,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:20:913
R$ 3.449,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:38:240
R$ 3.235,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:38:543
R$ 3.235,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:40:370
R$ 2.967,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:44:827
R$ 2.967,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:48:340
R$ 3.235,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:05:740
R$ 2.967,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:12:830
R$ 2.967,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:17:320
R$ 3.235,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:34:337
R$ 2.967,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:42:820
R$ 2.967,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:46:187
R$ 3.235,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:04:677
R$ 2.966,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:12:843
R$ 2.966,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:15:057
R$ 3.235,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:02:39:447
R$ 2.966,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:44:860
R$ 3.235,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:46:200
R$ 2.966,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:49:810
R$ 2.966,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:10:863
R$ 2.966,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:12:477
R$ 3.235,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:20:727
R$ 3.235,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:38:623
R$ 2.966,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:44:867
R$ 2.966,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:48:600
R$ 3.235,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:00:407
R$ 2.966,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:08:903
R$ 2.966,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:15:783
R$ 3.235,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:32:650
R$ 3.235,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:35:487
R$ 2.966,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:44:900
R$ 2.966,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:49:053
R$ 3.235,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:06:990
R$ 2.966,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:14:900
R$ 2.966,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:16:253

R$ 3.235,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:34:900
R$ 3.235,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:40:257
R$ 2.966,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:42:907
R$ 2.966,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:44:687
R$ 3.235,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:01:963
R$ 2.966,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:12:937
R$ 2.966,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:15:047
R$ 3.235,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:33:240
R$ 3.235,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:41:153
R$ 2.966,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:42:937
R$ 2.966,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:56:563
R$ 3.235,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:13:737
R$ 2.966,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:14:957
R$ 2.966,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:16:867
R$ 3.235,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:20:180
R$ 3.235,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:38:890
R$ 2.966,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:48:970
R$ 2.966,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:51:340
R$ 3.235,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:04:020
R$ 2.966,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:18:417
R$ 2.966,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:19:217
R$ 3.235,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:38:120
R$ 3.235,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:43:317
R$ 2.966,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:46:403
R$ 2.966,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:56:170
R$ 3.235,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:14:203
R$ 2.966,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:20:983
R$ 2.966,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:23:243
R$ 3.235,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:26:490
R$ 3.235,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:44:387
R$ 2.966,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:48:477
R$ 2.966,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:54:383
R$ 3.235,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:55:247
R$ 3.235,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:12:403
R$ 2.966,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:18:487
R$ 2.966,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:21:930
R$ 3.235,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:32:437
R$ 2.966,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:46:463
R$ 2.966,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:50:167
R$ 3.235,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:08:427
R$ 3.235,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:10:047
R$ 2.966,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:20:463
R$ 2.966,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:25:187
R$ 3.235,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:42:497
R$ 2.966,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:44:480
R$ 2.966,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:45:733
R$ 3.235,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:50:927
R$ 3.235,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:09:463
R$ 2.966,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:20:923
R$ 2.966,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:21:967
R$ 3.235,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:30:063
R$ 3.235,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:48:600
R$ 2.966,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:49:337
R$ 2.966,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:49:527
R$ 3.235,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:07:320
R$ 2.966,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:18:487
R$ 2.966,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:24:430
R$ 3.235,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:42:923
R$ 2.966,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:48:537
R$ 2.966,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:54:990
R$ 2.966,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:16:583

R$ 3.235,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:21:677
R$ 2.966,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:22:310
R$ 3.235,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:38:920
R$ 2.966,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:48:527
R$ 2.966,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:50:330
R$ 3.235,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:56:687
R$ 3.235,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:15:077
R$ 2.966,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:20:543
R$ 2.966,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:25:760
R$ 3.235,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:41:063
R$ 2.966,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:48:557
R$ 2.966,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:53:150
R$ 3.235,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:11:220
R$ 2.966,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:18:540
R$ 2.966,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:20:403
R$ 3.235,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:29:407
R$ 2.966,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:50:563
R$ 3.235,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:52:803
R$ 2.966,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:55:173
R$ 3.234,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:15:847
R$ 3.234,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:19:220
R$ 2.966,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:17:20:583
R$ 2.966,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:26:130
R$ 3.234,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:47:167
R$ 2.966,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:36:380
R$ 3.234,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:36:403
R$ 2.966,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:36:560
R$ 2.966,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:41:523
R$ 2.966,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:49:257
R$ 2.966,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:49:343
R$ 3.234,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:01:473
R$ 3.234,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:18:887
R$ 2.965,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:23:290
R$ 2.965,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:23:733
R$ 3.234,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:32:053
R$ 3.234,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:48:223
R$ 2.965,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:53:280
R$ 2.965,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:53:797
R$ 3.234,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:19:377
R$ 2.965,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:21:290
R$ 2.965,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:22:633
R$ 3.234,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:40:387
R$ 2.965,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:53:307
R$ 2.965,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:56:733
R$ 3.234,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:00:577
R$ 3.234,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:18:433
R$ 2.965,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:21:403
R$ 2.965,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:26:163
R$ 3.234,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:37:363
R$ 2.965,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:51:330
R$ 2.965,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:54:200
R$ 3.234,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:11:553
R$ 3.234,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:14:580
R$ 2.965,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:23:377
R$ 2.965,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:28:900
R$ 3.234,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:45:227
R$ 2.965,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:51:387
R$ 2.965,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:56:217
R$ 3.234,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:57:230
R$ 3.234,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:15:107
R$ 2.965,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:23:387

R$ 2.965,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:24:200
R$ 3.234,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:35:110
R$ 3.234,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:51:720
R$ 2.965,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:53:353
R$ 2.965,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:54:833
R$ 3.234,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:17:180
R$ 3.234,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:20:203
R$ 2.965,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:21:387
R$ 2.965,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:27:620
R$ 2.965,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:55:400
R$ 3.234,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:56:283
R$ 3.234,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:00:767
R$ 2.965,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:01:963
R$ 2.965,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:23:417
R$ 2.965,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:30:073
R$ 3.234,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:43:610
R$ 2.965,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:51:417
R$ 2.965,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:59:057
R$ 3.234,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:17:560
R$ 3.234,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:23:243
R$ 2.965,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:23:437
R$ 2.965,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:26:667
R$ 3.234,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:43:767
R$ 2.965,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:53:430
R$ 2.965,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:54:177
R$ 3.234,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:57:853
R$ 3.234,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:15:800
R$ 2.965,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:27:25:460
R$ 2.965,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:28:647
R$ 3.234,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:35:350
R$ 3.234,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:53:803
R$ 2.965,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:28:39:170
R$ 2.965,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:28:39:317
R$ 2.965,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:43:180
R$ 3.234,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:47:617
R$ 2.965,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:28:58:057
R$ 2.965,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:59:567
R$ 3.234,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:17:863
R$ 2.965,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:29:31:323
R$ 2.965,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:33:930
R$ 2.965,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:00:030
R$ 2.965,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:00:413
R$ 3.234,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:00:810
R$ 3.234,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:18:033
R$ 2.965,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:28:053
R$ 3.234,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:29:943
R$ 2.965,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:34:070
R$ 3.234,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:51:860
R$ 3.234,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:45:660
R$ 2.965,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:45:680
R$ 2.965,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:45:860
R$ 3.234,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:49:547
R$ 2.965,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:50:033
R$ 2.965,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:00:130
R$ 2.965,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:03:570
R$ 3.234,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:11:930
R$ 2.965,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:29:553
R$ 2.965,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:35:003
R$ 3.234,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:52:303
R$ 2.965,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:59:557
R$ 2.965,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:02:160

R$ 3.234,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:25:397
R$ 3.234,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:27:187
R$ 2.965,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:29:563
R$ 2.965,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:30:113
R$ 2.965,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:59:597
R$ 3.234,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:00:373
R$ 2.965,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:04:130
R$ 3.234,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:04:220
R$ 2.965,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:25:580
R$ 2.965,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:30:823
R$ 3.234,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:35:693
R$ 3.234,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:53:190
R$ 2.965,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:55:693
R$ 2.965,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:58:370
R$ 3.234,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:12:863
R$ 2.965,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:35:27:713
R$ 2.965,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:28:273
R$ 3.234,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:46:777
R$ 3.234,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:49:453
R$ 2.965,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:35:57:730
R$ 2.965,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:02:260
R$ 3.234,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:20:567
R$ 3.234,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:24:500
R$ 2.965,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:27:737
R$ 2.965,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:30:943
R$ 3.234,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:49:227
R$ 2.964,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:55:717
R$ 2.964,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:57:927
R$ 3.234,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:59:540
R$ 3.234,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:17:153
R$ 2.964,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:37:27:747
R$ 2.964,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:31:873
R$ 3.234,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:36:533
R$ 3.234,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:55:113
R$ 2.964,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:03:823
R$ 2.964,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:06:767
R$ 3.234,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:08:833
R$ 3.234,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:26:783
R$ 2.964,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:29:780
R$ 2.964,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:33:950
R$ 3.234,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:41:447
R$ 3.234,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:59:687
R$ 2.964,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:01:780
R$ 2.964,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:07:977
R$ 3.234,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:18:050
R$ 2.964,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:30:240
R$ 2.964,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:35:677
R$ 3.234,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:52:783
R$ 3.234,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:53:623
R$ 2.964,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:59:787
R$ 2.964,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:02:463
R$ 3.234,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:20:873
R$ 3.234,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:30:730
R$ 2.964,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:40:31:820
R$ 2.964,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:37:087
R$ 3.234,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:54:907
R$ 2.964,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:01:833
R$ 2.964,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:04:903
R$ 3.234,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:05:610
R$ 3.234,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:22:973
R$ 2.964,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:29:840

R$ 2.964,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:33:850
R$ 3.234,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:42:403
R$ 3.234,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:58:940
R$ 2.964,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:10:047
R$ 2.964,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:12:323
R$ 3.234,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:19:183
R$ 2.964,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:34:060
R$ 2.964,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:40:553
R$ 3.234,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:57:217
R$ 2.964,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:02:077
R$ 2.964,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:09:143
R$ 2.964,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:28:097
R$ 2.964,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:29:543
R$ 2.964,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:02:113
R$ 2.964,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:03:153
R$ 3.234,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:14:490
R$ 2.964,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:30:117
R$ 2.964,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:36:533
R$ 3.234,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:44:52:983
R$ 2.964,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:04:573
R$ 3.234,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:06:500
R$ 2.964,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:10:930
R$ 3.234,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:29:213
R$ 2.964,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:32:150
R$ 2.964,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:32:407
R$ 3.234,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:42:637
R$ 3.234,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:59:083
R$ 2.964,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:02:450
R$ 2.964,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:07:933
R$ 3.234,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:19:423
R$ 2.964,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:34:163
R$ 2.964,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:37:207
R$ 3.234,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:55:453
R$ 2.964,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:00:177
R$ 2.964,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:05:533
R$ 3.234,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:30:290
R$ 2.964,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:34:167
R$ 2.964,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:39:280
R$ 3.234,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:57:197
R$ 3.234,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:00:453
R$ 2.964,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:04:203
R$ 2.964,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:07:853
R$ 3.234,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:25:500
R$ 2.964,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:36:217
R$ 3.234,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:37:483
R$ 2.964,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:41:437
R$ 3.234,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:59:423
R$ 2.964,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:06:197
R$ 2.964,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:11:093
R$ 3.234,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:14:223
R$ 3.234,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:31:313
R$ 2.964,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:38:213
R$ 2.964,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:38:473
R$ 3.234,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:48:903
R$ 2.964,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:04:237
R$ 2.964,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:05:823
R$ 3.234,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:50:23:920
R$ 3.234,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:24:797
R$ 2.964,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:36:247
R$ 2.964,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:40:063
R$ 3.234,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:50:57:553

R$ 3.234,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:02:143
R$ 2.964,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:04:240
R$ 2.964,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:07:980
R$ 3.234,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:25:530
R$ 3.234,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:36:627
R$ 2.964,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:38:243
R$ 2.964,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:41:750
R$ 3.234,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:59:387
R$ 2.964,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:06:243
R$ 2.964,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:08:547
R$ 3.234,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:13:823
R$ 3.234,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:52:31:533
R$ 2.964,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:38:250
R$ 2.964,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:44:387
R$ 3.233,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:50:400
R$ 3.233,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:07:747
R$ 2.964,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:08:287
R$ 2.964,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:14:703
R$ 3.233,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:24:897
R$ 2.963,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:36:380
R$ 2.963,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:41:867
R$ 3.233,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:59:347
R$ 2.963,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:02:303
R$ 2.963,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:02:867
R$ 3.233,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:33:303
R$ 3.233,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:34:847
R$ 2.963,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:38:300
R$ 2.963,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:38:537
R$ 2.963,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:04:317
R$ 2.963,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:05:797
R$ 3.233,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:08:047
R$ 3.233,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:27:673
R$ 2.963,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:34:300
R$ 3.233,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:40:290
R$ 2.963,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:40:553
R$ 3.233,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:58:160
R$ 2.963,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:02:323
R$ 3.233,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:17:397
R$ 2.963,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:17:913
R$ 2.963,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:28:350
R$ 3.233,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:17:087
R$ 2.963,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:17:110
R$ 2.963,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:57:20:773
R$ 2.963,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:25:347
R$ 3.233,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:39:010
R$ 2.963,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:57:52:377
R$ 2.963,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:59:077
R$ 2.963,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:16:380
R$ 2.963,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:19:690
R$ 3.233,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:58:37:463
R$ 3.233,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:44:867
R$ 2.963,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:48:397
R$ 2.963,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:53:427
R$ 2.963,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:12:400
R$ 3.233,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:13:317
R$ 2.963,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:13:817
R$ 3.233,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:19:180
R$ 3.233,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:36:000
R$ 2.963,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:40:413
R$ 2.963,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:40:967
R$ 3.233,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:51:460

R$ 2.963,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:08:403
R$ 2.963,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:14:970
R$ 3.233,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:31:843
R$ 2.963,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:34:410
R$ 2.963,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:35:433
R$ 3.233,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:57:740
R$ 3.233,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:01:467
R$ 2.963,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:02:440
R$ 2.963,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:10:943
R$ 2.963,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:26:433
R$ 2.963,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:31:513
R$ 3.233,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:32:370
R$ 3.233,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:50:070
R$ 2.963,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:56:450
R$ 2.963,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:58:237
R$ 3.233,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:05:180
R$ 3.233,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:24:870
R$ 2.963,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:24:893
R$ 2.963,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:25:010
R$ 3.233,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:39:967
R$ 2.963,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:50:460
R$ 2.963,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:52:010
R$ 3.233,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:10:200
R$ 2.963,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:12:477
R$ 2.963,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:19:003
R$ 2.963,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:40:957
R$ 3.233,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:41:977
R$ 3.233,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:43:333
R$ 2.963,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:46:907
R$ 2.963,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:06:493
R$ 2.963,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:07:170
R$ 3.233,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:13:290
R$ 3.233,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:30:983
R$ 2.963,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:32:960
R$ 2.963,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:34:450
R$ 3.233,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:43:877
R$ 2.963,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:00:927
R$ 2.963,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:02:453
R$ 3.233,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:05:02:970
R$ 3.233,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:14:247
R$ 2.963,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:22:523
R$ 2.963,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:22:923
R$ 3.233,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:05:40:343
R$ 3.233,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:44:693
R$ 2.963,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:50:533
R$ 2.963,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:53:607
R$ 3.233,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:10:267
R$ 3.233,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:11:607
R$ 2.963,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:14:537
R$ 2.963,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:20:633
R$ 2.963,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:38:527
R$ 3.233,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:40:423
R$ 3.233,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:42:053
R$ 2.963,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:42:550
R$ 3.233,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:59:637
R$ 2.963,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:05:000
R$ 3.233,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:07:843
R$ 2.963,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:20:930
R$ 2.963,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:34:557
R$ 2.963,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:35:043
R$ 3.233,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:07:52:987

R$ 3.233,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:01:587
R$ 2.963,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:06:567
R$ 2.963,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:09:573
R$ 3.233,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:26:713
R$ 2.963,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:32:710
R$ 2.963,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:37:110
R$ 3.233,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:49:623
R$ 2.963,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:56:597
R$ 2.962,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:57:843
R$ 3.233,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:09:14:890
R$ 2.962,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:26:587
R$ 2.962,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:31:627
R$ 3.233,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:36:877
R$ 2.962,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:48:617
R$ 2.962,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:51:997
R$ 3.233,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:09:030
R$ 2.962,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:16:637
R$ 3.233,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:22:473
R$ 3.233,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:38:867
R$ 2.962,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:42:053
R$ 2.962,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:44:643
R$ 3.233,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:48:723
R$ 2.962,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:48:857
R$ 3.233,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:11:05:073
R$ 3.233,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:08:727
R$ 2.962,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:10:627
R$ 2.962,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:17:400
R$ 2.962,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:30:623
R$ 2.962,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:30:813
R$ 3.233,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:11:49:150
R$ 3.233,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:58:517
R$ 2.962,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:00:677
R$ 2.962,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:06:270
R$ 3.233,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:23:173
R$ 2.962,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:26:667
R$ 2.962,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:42:630
R$ 3.233,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:44:273
R$ 2.962,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:50:680
R$ 2.962,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:51:370
R$ 3.233,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:09:363
R$ 2.962,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:21:270
R$ 2.962,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:26:507
R$ 3.233,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:27:787
R$ 2.962,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:44:703
R$ 2.962,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:46:757
R$ 3.233,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:03:770
R$ 2.962,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:10:690
R$ 2.962,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:13:743
R$ 3.233,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:15:230
R$ 2.962,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:32:717
R$ 3.233,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:33:137
R$ 3.233,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:19:757
R$ 2.962,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:19:780
R$ 3.233,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:26:133
R$ 2.962,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:26:727
R$ 2.962,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:31:850
R$ 3.233,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:37:717
R$ 2.962,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:50:737
R$ 2.962,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:52:293
R$ 3.233,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:16:10:120
R$ 2.962,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:10:733

R$ 2.962,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:12:273
R$ 3.233,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:29:150
R$ 2.962,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:42:760
R$ 2.962,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:45:660
R$ 3.233,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:02:513
R$ 2.962,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:06:753
R$ 2.962,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:08:110
R$ 3.233,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:12:250
R$ 2.962,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:32:780
R$ 3.233,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:32:963
R$ 2.962,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:35:010
R$ 3.233,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:36:020
R$ 3.233,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:53:763
R$ 2.962,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:02:773
R$ 3.233,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:04:627
R$ 2.962,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:08:943
R$ 3.233,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:27:447
R$ 2.962,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:28:800
R$ 2.962,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:29:430
R$ 3.233,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:30:430
R$ 3.233,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:47:313
R$ 2.962,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:52:820
R$ 3.233,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:54:127
R$ 2.962,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:56:547
R$ 3.233,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:13:513
R$ 2.962,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:18:787
R$ 2.962,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:20:440
R$ 3.233,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:20:550
R$ 3.233,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:38:103
R$ 3.233,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:42:463
R$ 2.962,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:42:813
R$ 2.962,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:48:993
R$ 3.233,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:05:977
R$ 2.962,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:20:22:840
R$ 2.962,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:27:447
R$ 3.233,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:28:517
R$ 3.233,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:46:027
R$ 3.233,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:54:333
R$ 2.962,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:04:870
R$ 2.962,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:08:517
R$ 3.233,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:26:760
R$ 2.962,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:46:867
R$ 2.962,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:49:540
R$ 3.233,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:52:927
R$ 3.233,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:10:953
R$ 3.233,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:17:210
R$ 2.962,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:22:28:887
R$ 2.962,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:30:783
R$ 3.233,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:49:580
R$ 3.233,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:05:087
R$ 2.962,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:08:897
R$ 2.962,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:12:077
R$ 3.233,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:30:673
R$ 2.962,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:50:903
R$ 3.233,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:52:830
R$ 3.233,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:56:487
R$ 2.962,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:57:387
R$ 3.233,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:19:960
R$ 3.233,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:22:357
R$ 2.962,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:24:32:917
R$ 2.962,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:38:273

R$ 3.233,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:45:673
R$ 3.233,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:25:03:437
R$ 2.962,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:25:14:913
R$ 2.962,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:19:863
R$ 3.232,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:52:217
R$ 2.962,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:25:54:927
R$ 2.962,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:01:723
R$ 3.232,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:18:617
R$ 2.961,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:26:37:010
R$ 2.961,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:38:257
R$ 3.232,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:42:280
R$ 3.232,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:00:680
R$ 3.232,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:10:150
R$ 2.961,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:27:18:970
R$ 2.961,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:19:323
R$ 3.232,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:37:297
R$ 2.961,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:00:987
R$ 3.232,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:06:413
R$ 2.961,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:08:327
R$ 3.232,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:26:487
R$ 3.232,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:36:603
R$ 2.961,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:43:017
R$ 2.961,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:49:203
R$ 3.232,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:06:010
R$ 2.961,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:29:23:007
R$ 2.961,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:23:157
R$ 3.232,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:34:640
R$ 3.232,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:52:473
R$ 3.232,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:03:593
R$ 2.961,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:05:037
R$ 2.961,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:10:797
R$ 3.232,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:29:643
R$ 3.232,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:36:420
R$ 2.961,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:47:030
R$ 3.232,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:53:177
R$ 2.961,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:53:393
R$ 3.232,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:08:970
R$ 3.232,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:26:917
R$ 2.961,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:31:29:067
R$ 3.232,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:19:420
R$ 2.961,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:19:437
R$ 3.232,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:22:670
R$ 3.232,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:24:473
R$ 3.232,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:40:750
R$ 2.961,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:32:51:060
R$ 2.961,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:51:243
R$ 3.232,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:59:090
R$ 3.232,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:15:270
R$ 3.232,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:29:697
R$ 2.961,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:33:31:090
R$ 2.961,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:33:587
R$ 3.232,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:51:693
R$ 3.232,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:00:237
R$ 2.961,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:34:13:107
R$ 2.961,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:19:550
R$ 3.232,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:37:233
R$ 2.961,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:34:55:110
R$ 2.961,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:55:803
R$ 3.232,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:03:350
R$ 3.232,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:19:457
R$ 3.232,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:31:863

R$ 2.961,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:35:120
R$ 3.232,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:54:317
R$ 3.232,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:04:603
R$ 2.961,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:08:010
R$ 2.961,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:36:17:170
R$ 2.961,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:21:203
R$ 3.232,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:36:39:007
R$ 2.961,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:36:57:150
R$ 2.961,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:02:450
R$ 3.232,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:15:067
R$ 3.232,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:31:917
R$ 2.961,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:39:153
R$ 2.961,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:43:290
R$ 3.232,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:45:333
R$ 3.232,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:04:190
R$ 3.232,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:17:597
R$ 2.961,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:38:19:170
R$ 2.961,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:19:320
R$ 3.232,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:36:900
R$ 3.232,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:48:737
R$ 2.961,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:01:200
R$ 2.961,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:07:610
R$ 3.232,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:23:977
R$ 2.961,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:45:297
R$ 3.232,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:47:620
R$ 2.961,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:48:210
R$ 3.232,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:49:580
R$ 3.232,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:17:703
R$ 3.232,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:21:050
R$ 2.961,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:40:23:243
R$ 2.961,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:28:503
R$ 3.232,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:47:950
R$ 3.232,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:52:787
R$ 2.961,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:05:227
R$ 2.961,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:08:830
R$ 3.232,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:18:540
R$ 3.232,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:35:383
R$ 2.961,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:45:270
R$ 2.961,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:48:057
R$ 3.232,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:49:003
R$ 3.232,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:05:513
R$ 3.232,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:19:640
R$ 2.961,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:42:27:267
R$ 2.961,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:28:667
R$ 3.232,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:45:857
R$ 3.232,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:49:917
R$ 2.961,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:43:07:270
R$ 3.232,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:08:253
R$ 2.961,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:11:823
R$ 3.232,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:22:340
R$ 3.232,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:39:970
R$ 3.232,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:58:107
R$ 2.961,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:43:58:513
R$ 2.961,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:59:223
R$ 3.232,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:16:200
R$ 3.232,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:28:593
R$ 2.961,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:44:30:507
R$ 2.961,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:33:337
R$ 3.232,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:50:097
R$ 3.232,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:58:113
R$ 2.961,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:45:12:603

R$ 2.961,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:15:333
R$ 3.232,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:32:180
R$ 2.961,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:45:54:537
R$ 3.232,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:58:643
R$ 2.961,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:58:967
R$ 3.232,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:17:240
R$ 3.232,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:28:873
R$ 2.961,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:46:34:550
R$ 2.961,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:40:660
R$ 3.232,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:57:530
R$ 3.232,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:01:697
R$ 2.961,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:47:16:623
R$ 2.961,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:16:877
R$ 3.232,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:34:250
R$ 2.961,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:47:58:573
R$ 2.961,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:59:200
R$ 3.232,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:02:670
R$ 3.232,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:19:547
R$ 3.232,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:28:810
R$ 2.961,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:48:38:580
R$ 2.961,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:41:497
R$ 3.232,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:01:140
R$ 2.961,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:49:20:633
R$ 2.961,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:21:647
R$ 3.232,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:27:793
R$ 3.232,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:44:933
R$ 3.232,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:56:143
R$ 2.960,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:02:627
R$ 2.960,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:03:330
R$ 3.232,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:20:790
R$ 2.960,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:42:633
R$ 2.960,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:43:757
R$ 3.232,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:43:843
R$ 3.232,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:45:973
R$ 3.232,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:10:147
R$ 3.232,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:11:213
R$ 2.960,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:51:24:653
R$ 2.960,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:31:210
R$ 3.232,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:36:557
R$ 3.232,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:55:150
R$ 3.232,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:02:870
R$ 2.960,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:06:663
R$ 2.960,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:12:007
R$ 3.232,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:29:800
R$ 3.232,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:32:993
R$ 2.960,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:46:667
R$ 2.960,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:46:740
R$ 3.232,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:05:230
R$ 2.960,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:53:30:683
R$ 2.960,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:36:020
R$ 3.232,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:37:517
R$ 3.232,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:55:050
R$ 3.232,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:05:860
R$ 2.960,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:54:18:693
R$ 2.960,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:24:297
R$ 3.232,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:41:147
R$ 3.232,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:53:600
R$ 2.960,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:00:177
R$ 2.960,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:05:197
R$ 3.232,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:23:180
R$ 2.960,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:40:177

R$ 2.960,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:45:483
R$ 3.232,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:52:540
R$ 3.232,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:09:963
R$ 3.232,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:16:750
R$ 2.960,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:56:22:187
R$ 2.960,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:56:28:993
R$ 3.232,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:47:913
R$ 2.960,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:57:06:220
R$ 3.232,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:08:993
R$ 2.960,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:09:507
R$ 3.232,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:28:493
R$ 3.231,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:33:107
R$ 2.960,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:57:48:217
R$ 2.960,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:50:203
R$ 3.231,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:09:557
R$ 3.231,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:25:293
R$ 3.231,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:26:670
R$ 2.960,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:34:213
R$ 2.960,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:37:327
R$ 3.231,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:46:020
R$ 3.231,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:04:263
R$ 2.960,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:59:10:243
R$ 2.960,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:11:463
R$ 3.231,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:12:957
R$ 3.231,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:30:913
R$ 3.231,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:43:867
R$ 2.960,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:59:52:250
R$ 2.960,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:58:457
R$ 3.231,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:16:860
R$ 2.960,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:26:267
R$ 2.960,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:32:300
R$ 3.231,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:37:163
R$ 3.231,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:55:417
R$ 2.960,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:02:280
R$ 3.231,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:05:873
R$ 2.960,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:07:203
R$ 3.231,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:23:460
R$ 3.231,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:34:567
R$ 2.960,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:40:327
R$ 2.960,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:40:820
R$ 3.231,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:57:920
R$ 3.231,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:00:557
R$ 2.960,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:02:18:303
R$ 3.231,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:18:617
R$ 2.960,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:21:630
R$ 3.231,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:26:410
R$ 3.231,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:43:897
R$ 3.231,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:52:863
R$ 2.960,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:02:56:327
R$ 2.960,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:03:477
R$ 3.231,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:22:607
R$ 2.960,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:32:307
R$ 2.960,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:37:200
R$ 3.231,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:40:443
R$ 3.231,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:58:163
R$ 3.231,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:09:393
R$ 2.960,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:10:313
R$ 2.960,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:10:897
R$ 3.231,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:28:090
R$ 3.231,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:35:967
R$ 2.960,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:48:597

R$ 2.960,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:52:740
R$ 3.231,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:10:503
R$ 2.960,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:26:350
R$ 2.960,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:27:903
R$ 3.231,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:28:953
R$ 3.231,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:46:373
R$ 3.231,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:57:520
R$ 2.960,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:04:383
R$ 2.960,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:08:757
R$ 3.231,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:26:567
R$ 2.960,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:42:363
R$ 2.960,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:45:567
R$ 3.231,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:56:003
R$ 3.231,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:12:477
R$ 2.960,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:20:417
R$ 2.960,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:07:21:317
R$ 3.231,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:22:483
R$ 3.231,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:40:767
R$ 3.231,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:50:760
R$ 2.960,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:58:407
R$ 2.960,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:08:03:033
R$ 3.231,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:20:513
R$ 2.960,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:38:417
R$ 2.960,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:08:45:320
R$ 3.231,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:48:887
R$ 3.231,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:06:530
R$ 2.960,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:16:433
R$ 3.231,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:16:967
R$ 2.960,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:09:19:533
R$ 3.231,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:36:773
R$ 3.231,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:45:077
R$ 2.960,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:52:447
R$ 2.960,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:09:54:560
R$ 3.231,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:12:943
R$ 2.960,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:30:460
R$ 2.960,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:10:35:047
R$ 3.231,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:39:077
R$ 3.231,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:58:450
R$ 2.960,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:08:947
R$ 2.960,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:11:09:090
R$ 3.231,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:09:183
R$ 3.231,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:26:967
R$ 3.231,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:35:133
R$ 2.960,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:46:470
R$ 2.959,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:11:51:113
R$ 3.231,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:09:007
R$ 2.959,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:12:24:503
R$ 2.959,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:12:29:277
R$ 3.231,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:32:040
R$ 3.231,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:48:917
R$ 2.959,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:00:500
R$ 2.959,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:13:04:990
R$ 2.959,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:38:510
R$ 3.231,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:41:710
R$ 3.231,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:43:697
R$ 2.959,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:13:48:777
R$ 3.231,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:52:910
R$ 3.231,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:11:193
R$ 2.959,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:16:527
R$ 3.231,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:21:150
R$ 2.959,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:23:240

R$ 3.231,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:40:937
R$ 3.231,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:47:130
R$ 2.959,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:52:543
R$ 2.959,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:58:223
R$ 3.231,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:14:790
R$ 2.959,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:30:560
R$ 2.959,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:15:33:827
R$ 3.231,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:41:637
R$ 3.231,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:58:667
R$ 2.959,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:08:550
R$ 3.231,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:12:353
R$ 2.959,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:14:417
R$ 3.231,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:30:667
R$ 3.231,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:37:400
R$ 2.959,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:46:573
R$ 2.959,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:50:113
R$ 3.231,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:13:767
R$ 2.959,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:17:22:560
R$ 2.959,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:17:24:283
R$ 3.231,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:33:290
R$ 3.231,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:52:093
R$ 3.231,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:59:287
R$ 2.959,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:00:603
R$ 2.959,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:18:04:700
R$ 3.231,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:22:767
R$ 3.231,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:28:327
R$ 2.959,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:42:623
R$ 2.959,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:18:46:567
R$ 3.231,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:04:793
R$ 3.231,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:21:917
R$ 2.959,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:19:26:690
R$ 2.959,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:19:27:433
R$ 3.231,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:44:943
R$ 3.231,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:52:360
R$ 2.959,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:02:640
R$ 2.959,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:20:05:130
R$ 3.231,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:22:967
R$ 2.959,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:40:647
R$ 2.959,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:20:41:090
R$ 3.231,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:46:750
R$ 3.231,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:04:863
R$ 3.231,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:13:420
R$ 2.959,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:16:647
R$ 2.959,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:21:21:640
R$ 3.231,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:39:277
R$ 3.231,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:42:413
R$ 2.959,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:54:670
R$ 2.959,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:21:55:377
R$ 3.231,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:13:297
R$ 3.231,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:17:523
R$ 2.959,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:32:700
R$ 2.959,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:22:36:070
R$ 3.231,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:54:880
R$ 3.231,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:06:547
R$ 2.959,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:10:703
R$ 2.959,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:17:453
R$ 3.231,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:38:047
R$ 2.959,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:46:687
R$ 2.959,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:49:690
R$ 3.231,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:01:920
R$ 3.231,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:20:483

R$ 2.959,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:24:24:940
R$ 3.231,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:29:373
R$ 2.959,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:24:29:950
R$ 3.231,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:47:257
R$ 3.231,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:57:627
R$ 2.959,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:02:733
R$ 2.959,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:25:03:693
R$ 3.231,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:21:493
R$ 3.231,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:28:390
R$ 2.959,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:38:760
R$ 2.959,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:25:38:987
R$ 3.231,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:58:327
R$ 2.959,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:16:770
R$ 2.959,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:26:19:610
R$ 3.231,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:23:280
R$ 3.231,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:42:110
R$ 3.231,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:49:127
R$ 2.959,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:52:773
R$ 2.959,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:26:56:257
R$ 3.231,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:14:097
R$ 3.231,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:17:073
R$ 2.959,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:30:790
R$ 2.959,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:37:857
R$ 3.231,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:56:193
R$ 2.959,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:28:08:817
R$ 3.230,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:12:083
R$ 2.959,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:28:12:103
R$ 3.230,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:30:567
R$ 3.230,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:38:877
R$ 2.959,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:28:46:807
R$ 2.959,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:28:49:560
R$ 3.230,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:06:293
R$ 2.959,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:29:24:823
R$ 2.959,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:29:27:543
R$ 3.230,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:32:987
R$ 3.230,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:50:387
R$ 2.959,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:00:847
R$ 3.230,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:01:433
R$ 2.959,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:01:823
R$ 3.230,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:19:553
R$ 3.230,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:27:550
R$ 2.959,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:38:850
R$ 2.959,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:42:873
R$ 3.230,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:00:720
R$ 2.959,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:16:940
R$ 2.959,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:31:17:143
R$ 2.959,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:54:873
R$ 2.959,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:31:59:847
R$ 3.230,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:32:08:570
R$ 3.230,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:26:640
R$ 2.959,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:32:893
R$ 2.959,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:35:213
R$ 3.230,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:08:100
R$ 2.959,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:08:907
R$ 2.958,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:33:11:467
R$ 3.230,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:14:197
R$ 3.230,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:22:937
R$ 3.230,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:41:173
R$ 2.958,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:46:930
R$ 3.230,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:51:267
R$ 2.958,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:00:040

R$ 2.958,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:34:24:937
R$ 2.958,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:26:930
R$ 3.230,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:44:907
R$ 2.958,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:00:827
R$ 2.958,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:35:07:530
R$ 3.230,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:11:307
R$ 3.230,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:28:970
R$ 2.958,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:38:823
R$ 3.230,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:40:243
R$ 2.958,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:35:44:893
R$ 3.230,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:03:020
R$ 3.230,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:13:167
R$ 2.958,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:14:837
R$ 2.958,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:19:360
R$ 3.230,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:41:103
R$ 2.958,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:52:857
R$ 2.958,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:54:563
R$ 3.230,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:07:483
R$ 3.230,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:25:507
R$ 2.958,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:30:873
R$ 3.230,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:35:413
R$ 2.958,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:35:447
R$ 3.230,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:53:340
R$ 3.230,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:02:060
R$ 2.958,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:38:08:877
R$ 2.958,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:10:190
R$ 3.230,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:27:217
R$ 3.230,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:28:397
R$ 2.958,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:38:49:673
R$ 2.958,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:51:207
R$ 3.230,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:09:563
R$ 3.230,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:26:713
R$ 2.958,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:39:26:913
R$ 3.230,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:27:473
R$ 2.958,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:32:227
R$ 3.230,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:55:050
R$ 3.230,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:56:360
R$ 2.958,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:02:923
R$ 2.958,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:05:460
R$ 3.230,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:21:340
R$ 3.230,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:39:127
R$ 2.958,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:40:927
R$ 2.958,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:46:097
R$ 3.230,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:49:330
R$ 3.230,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:07:863
R$ 2.958,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:41:19:050
R$ 2.958,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:19:837
R$ 3.230,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:22:763
R$ 3.230,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:40:350
R$ 3.230,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:46:577
R$ 2.958,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:41:56:973
R$ 2.958,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:57:403
R$ 3.230,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:14:027
R$ 2.958,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:35:010
R$ 2.958,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:38:773
R$ 3.230,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:45:567
R$ 3.230,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:02:120
R$ 2.958,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:43:10:983
R$ 2.958,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:12:763
R$ 3.230,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:16:360
R$ 3.230,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:35:430

R$ 3.230,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:48:837
R$ 2.958,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:43:49:023
R$ 2.958,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:53:347
R$ 3.230,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:10:727
R$ 3.230,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:19:490
R$ 2.958,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:27:007
R$ 2.958,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:44:28:600
R$ 3.230,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:47:433
R$ 3.230,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:51:087
R$ 2.958,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:05:027
R$ 2.958,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:07:603
R$ 3.230,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:25:100
R$ 2.958,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:41:030
R$ 2.958,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:42:530
R$ 3.230,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:50:230
R$ 3.230,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:07:453
R$ 2.958,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:19:060
R$ 3.230,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:21:013
R$ 2.958,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:25:340
R$ 3.230,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:43:417
R$ 3.230,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:46:093
R$ 2.958,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:57:093
R$ 2.958,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:00:307
R$ 3.230,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:17:723
R$ 2.958,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:35:080
R$ 3.230,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:41:823
R$ 2.958,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:42:400
R$ 3.230,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:59:457
R$ 3.230,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:09:913
R$ 2.958,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:48:11:093
R$ 2.958,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:15:877
R$ 3.230,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:33:723
R$ 3.230,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:37:987
R$ 2.958,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:48:53:093
R$ 2.958,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:56:690
R$ 3.230,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:14:503
R$ 2.958,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:36:123
R$ 3.230,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:36:630
R$ 2.958,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:36:813
R$ 3.230,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:55:713
R$ 3.230,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:05:067
R$ 2.958,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:06:603
R$ 2.958,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:11:063
R$ 3.230,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:28:023
R$ 3.230,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:33:507
R$ 2.958,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:44:620
R$ 2.958,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:46:293
R$ 3.230,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:02:237
R$ 2.958,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:51:22:620
R$ 3.230,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:23:367
R$ 2.958,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:28:770
R$ 3.230,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:47:013
R$ 3.230,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:51:453
R$ 2.958,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:00:630
R$ 2.958,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:02:520
R$ 3.230,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:20:527
R$ 3.230,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:21:830
R$ 3.230,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:39:850
R$ 2.958,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:42:657
R$ 2.958,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:43:097
R$ 3.230,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:52:090

R$ 3.230,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:08:853
R$ 2.958,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:18:670
R$ 2.958,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:24:040
R$ 3.230,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:26:780
R$ 3.230,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:43:403
R$ 2.958,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:56:663
R$ 2.958,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:58:113
R$ 3.230,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:54:04:840
R$ 3.230,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:22:390
R$ 2.957,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:32:683
R$ 2.957,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:38:443
R$ 3.230,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:54:53:423
R$ 2.957,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:10:690
R$ 2.957,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:12:990
R$ 3.230,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:32:347
R$ 2.957,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:48:693
R$ 3.230,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:50:773
R$ 2.957,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:54:967
R$ 3.230,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:12:990
R$ 3.230,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:17:383
R$ 2.957,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:26:727
R$ 2.957,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:29:900
R$ 3.230,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:47:433
R$ 2.957,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:04:723
R$ 3.230,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:08:883
R$ 2.957,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:12:007
R$ 3.230,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:57:30:187
R$ 2.957,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:40:740
R$ 3.230,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:41:953
R$ 2.957,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:45:643
R$ 3.230,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:03:647
R$ 3.230,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:10:350
R$ 2.957,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:18:757
R$ 2.957,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:20:023
R$ 3.230,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:38:030
R$ 2.957,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:56:760
R$ 2.957,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:00:747
R$ 3.230,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:05:340
R$ 3.230,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:23:930
R$ 3.230,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:29:590
R$ 2.957,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:36:757
R$ 2.957,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:42:083
R$ 3.230,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:00:783
R$ 2.957,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:00:14:810
R$ 2.957,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:18:717
R$ 3.229,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:24:357
R$ 3.229,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:41:950
R$ 3.229,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:43:833
R$ 2.957,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:00:51:000
R$ 2.957,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:53:713
R$ 3.229,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:11:360
R$ 3.229,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:25:293
R$ 2.957,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:28:810
R$ 2.957,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:35:273
R$ 3.229,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:02:277
R$ 2.957,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:06:827
R$ 2.957,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:09:023
R$ 3.229,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:14:057
R$ 3.229,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:32:347
R$ 2.957,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:42:840
R$ 2.957,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:43:173

R$ 3.229,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:43:503
R$ 3.229,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:00:283
R$ 3.229,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:13:057
R$ 2.957,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:03:20:860
R$ 2.957,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:25:480
R$ 3.229,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:44:233
R$ 2.957,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:03:58:873
R$ 2.957,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:59:690
R$ 3.229,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:07:093
R$ 3.229,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:24:557
R$ 3.229,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:33:683
R$ 2.957,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:34:883
R$ 2.957,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:39:857
R$ 3.229,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:57:157
R$ 3.229,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:06:107
R$ 2.957,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:12:883
R$ 2.957,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:13:610
R$ 3.229,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:31:227
R$ 3.229,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:34:893
R$ 2.957,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:50:903
R$ 2.957,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:54:920
R$ 3.229,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:28:010
R$ 2.957,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:28:897
R$ 2.957,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:30:063
R$ 3.229,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:30:723
R$ 3.229,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:47:937
R$ 3.229,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:01:217
R$ 2.957,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:06:950
R$ 2.957,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:10:403
R$ 3.229,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:27:657
R$ 3.229,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:32:197
R$ 2.957,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:45:150
R$ 2.957,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:45:270
R$ 3.229,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:02:430
R$ 2.957,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:08:22:970
R$ 2.957,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:25:663
R$ 3.229,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:29:310
R$ 3.229,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:48:240
R$ 3.229,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:55:257
R$ 2.957,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:02:963
R$ 2.957,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:09:08:673
R$ 3.229,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:26:187
R$ 2.957,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:40:973
R$ 2.957,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:09:44:150
R$ 3.229,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:50:263
R$ 3.229,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:08:340
R$ 3.229,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:11:977
R$ 2.957,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:10:18:420
R$ 2.957,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:10:18:587
R$ 3.229,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:37:487
R$ 3.229,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:40:270
R$ 2.957,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:10:56:420
R$ 2.957,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:10:59:143
R$ 3.229,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:16:910
R$ 2.957,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:34:443
R$ 3.229,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:36:090
R$ 2.957,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:11:39:880
R$ 3.229,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:57:153
R$ 3.229,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:07:037
R$ 2.957,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:10:450
R$ 2.957,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:12:13:467

R$ 3.229,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:32:797
R$ 3.229,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:35:520
R$ 2.957,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:48:463
R$ 2.957,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:12:54:740
R$ 3.229,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:13:033
R$ 2.957,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:13:26:540
R$ 2.957,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:13:28:603
R$ 3.229,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:33:757
R$ 3.229,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:52:383
R$ 3.229,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:00:337
R$ 2.957,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:08:490
R$ 2.957,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:14:10:560
R$ 3.229,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:28:783
R$ 3.229,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:30:993
R$ 2.957,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:44:587
R$ 2.957,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:14:54:723
R$ 3.229,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:11:383
R$ 2.956,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:15:22:530
R$ 2.956,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:15:25:683
R$ 3.229,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:26:453
R$ 3.229,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:43:210
R$ 3.229,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:53:977
R$ 2.956,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:00:820
R$ 2.956,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:16:06:703
R$ 3.229,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:25:523
R$ 2.956,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:38:557
R$ 2.956,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:16:42:397
R$ 3.229,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:55:177
R$ 3.229,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:13:650
R$ 2.956,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:16:563
R$ 2.956,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:17:23:607
R$ 3.229,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:25:843
R$ 3.229,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:43:600
R$ 2.956,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:52:563
R$ 2.956,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:17:58:190
R$ 3.229,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:00:870
R$ 3.229,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:17:877
R$ 2.956,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:30:657
R$ 2.956,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:18:32:190
R$ 3.229,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:36:177
R$ 3.229,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:53:867
R$ 3.229,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:04:760
R$ 2.956,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:06:597
R$ 2.956,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:19:13:400
R$ 3.229,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:29:830
R$ 3.229,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:35:497
R$ 2.956,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:44:610
R$ 2.956,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:19:49:327
R$ 3.229,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:06:313
R$ 2.956,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:22:633
R$ 2.956,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:20:24:023
R$ 3.229,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:34:673
R$ 3.229,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:51:980
R$ 2.956,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:58:657
R$ 3.229,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:03:567
R$ 2.956,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:21:04:450
R$ 3.229,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:22:100
R$ 3.229,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:32:367
R$ 2.956,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:36:640
R$ 2.956,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:21:40:367
R$ 3.229,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:58:230

R$ 3.229,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:00:373
R$ 2.956,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:22:14:673
R$ 2.956,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:22:14:893
R$ 3.229,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:32:310
R$ 2.956,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:22:52:697
R$ 2.956,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:22:55:817
R$ 3.229,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:59:680
R$ 3.229,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:18:103
R$ 3.229,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:27:120
R$ 2.956,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:30:687
R$ 2.956,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:23:36:367
R$ 3.229,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:54:137
R$ 3.229,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:55:680
R$ 2.956,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:08:693
R$ 2.956,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:12:947
R$ 3.229,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:30:507
R$ 2.956,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:46:703
R$ 2.956,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:47:227
R$ 3.229,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:53:137
R$ 3.229,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:10:817
R$ 3.229,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:19:357
R$ 2.956,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:25:22:733
R$ 2.956,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:25:27:727
R$ 3.229,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:45:507
R$ 3.229,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:47:927
R$ 2.956,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:00:750
R$ 2.956,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:26:01:250
R$ 3.229,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:18:467
R$ 2.956,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:38:750
R$ 2.956,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:26:42:757
R$ 3.229,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:44:230
R$ 3.229,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:00:827
R$ 2.956,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:16:760
R$ 2.956,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:27:23:090
R$ 3.229,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:42:287
R$ 3.229,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:46:410
R$ 3.229,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:48:883
R$ 2.956,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:54:783
R$ 2.956,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:27:56:807
R$ 3.229,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:14:707
R$ 2.956,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:30:800
R$ 2.956,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:28:37:063
R$ 3.229,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:45:823
R$ 3.229,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:02:987
R$ 2.956,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:08:800
R$ 3.229,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:10:333
R$ 2.956,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:29:12:720
R$ 3.229,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:30:900
R$ 3.229,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:38:323
R$ 2.956,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:48:823
R$ 2.956,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:29:51:420
R$ 3.229,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:09:190
R$ 2.956,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:26:837
R$ 3.229,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:32:683
R$ 2.956,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:30:32:710
R$ 3.229,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:49:880
R$ 3.229,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:01:393
R$ 2.956,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:02:850
R$ 2.956,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:31:06:553
R$ 3.229,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:24:840
R$ 3.228,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:27:863

R$ 2.956,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:40:860
R$ 2.956,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:31:41:067
R$ 3.228,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:59:513
R$ 2.956,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:18:873
R$ 3.228,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:22:327
R$ 3.228,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:23:447
R$ 2.956,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:32:24:303
R$ 3.228,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:48:527
R$ 3.228,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:49:190
R$ 2.956,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:56:900
R$ 2.956,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:32:59:213
R$ 3.228,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:16:907
R$ 2.956,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:32:893
R$ 2.956,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:33:35:550
R$ 3.228,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:52:863
R$ 3.228,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:10:907
R$ 2.956,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:10:930
R$ 3.228,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:28:947
R$ 2.956,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:32:123
R$ 3.228,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:37:680
R$ 2.956,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:46:357
R$ 2.956,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:52:630
R$ 3.228,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:11:367
R$ 2.956,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:35:24:363
R$ 2.956,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:35:26:630
R$ 3.228,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:33:913
R$ 3.228,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:52:927
R$ 3.228,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:01:870
R$ 2.956,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:02:380
R$ 2.955,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:36:07:903
R$ 3.228,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:25:463
R$ 2.955,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:40:423
R$ 2.955,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:36:44:780
R$ 3.228,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:53:643
R$ 3.228,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:11:957
R$ 2.955,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:18:420
R$ 2.955,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:37:18:743
R$ 3.228,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:22:430
R$ 3.228,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:40:177
R$ 3.228,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:48:517
R$ 2.955,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:56:440
R$ 2.955,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:38:00:537
R$ 3.228,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:19:333
R$ 3.228,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:22:717
R$ 4.000,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 15:38:32:130
R$ 2.955,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:38:34:443
R$ 2.955,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:38:35:177
R$ 3.228,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:53:173
R$ 3.228,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:07:547
R$ 2.955,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:39:12:447
R$ 2.955,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:39:15:853
R$ 3.228,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:33:930
R$ 3.228,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:49:143
R$ 2.955,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:39:50:813
R$ 2.955,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:39:56:560
R$ 3.228,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:13:950
R$ 2.955,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:30:473
R$ 3.228,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:34:040
R$ 2.955,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:40:37:093
R$ 3.228,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:55:203
R$ 2.955,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:06:497

R$ 2.955,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:41:07:927
R$ 3.228,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:15:833
R$ 3.228,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:33:180
R$ 3.228,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:37:387
R$ 2.955,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:44:490
R$ 2.955,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:41:49:270
R$ 3.228,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:07:930
R$ 3.228,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:18:530
R$ 2.955,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:20:493
R$ 2.955,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:42:24:790
R$ 3.228,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:43:277
R$ 2.955,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:58:533
R$ 2.955,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:42:58:847
R$ 3.228,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:59:997
R$ 3.228,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:18:027
R$ 3.228,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:21:300
R$ 2.955,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:35:750
R$ 2.955,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:43:39:747
R$ 3.228,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:05:023
R$ 2.955,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:44:13:737
R$ 2.955,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:44:13:943
R$ 3.228,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:20:950
R$ 3.228,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:38:467
R$ 3.228,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:42:270
R$ 2.955,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:44:51:750
R$ 2.955,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:44:54:943
R$ 3.228,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:13:510
R$ 3.228,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:26:247
R$ 2.955,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:29:777
R$ 2.955,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:45:33:633
R$ 3.228,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:50:763
R$ 2.955,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:05:980
R$ 3.228,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:07:147
R$ 2.955,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:46:08:250
R$ 3.228,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:25:487
R$ 3.228,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:26:723
R$ 3.228,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:43:533
R$ 2.955,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:43:793
R$ 2.955,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:46:48:913
R$ 3.228,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:51:230
R$ 3.228,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:07:920
R$ 3.228,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:13:550
R$ 2.955,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:21:840
R$ 2.955,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:47:22:393
R$ 3.228,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:40:053
R$ 3.228,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:40:837
R$ 2.955,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:57:847
R$ 3.228,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:58:027
R$ 2.955,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:47:58:307
R$ 3.228,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:07:110
R$ 3.228,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:24:220
R$ 3.228,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:28:643
R$ 2.955,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:35:953
R$ 2.955,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:48:40:710
R$ 3.228,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:58:317
R$ 3.228,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:15:887
R$ 3.228,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:16:260
R$ 2.955,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:17:977
R$ 2.955,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:49:21:273
R$ 3.228,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:41:690
R$ 3.228,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:45:680

R$ 2.955,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:55:890
R$ 2.955,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:50:02:690
R$ 3.228,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:05:483
R$ 3.228,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:22:360
R$ 3.228,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:27:403
R$ 2.955,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:31:917
R$ 2.955,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:50:37:493
R$ 3.228,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:54:527
R$ 2.955,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:09:897
R$ 3.228,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:10:750
R$ 2.955,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:51:11:770
R$ 3.228,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:28:487
R$ 3.228,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:30:640
R$ 2.955,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:45:910
R$ 2.955,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:51:47:347
R$ 3.228,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:05:200
R$ 3.228,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:17:977
R$ 2.955,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:52:23:940
R$ 2.955,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:52:27:603
R$ 3.228,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:45:627
R$ 2.955,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:01:963
R$ 3.228,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:04:497
R$ 2.955,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:53:07:690
R$ 3.228,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:25:550
R$ 2.955,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:43:963
R$ 3.228,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:45:357
R$ 2.955,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:53:47:967
R$ 3.228,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:05:340
R$ 3.228,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:08:943
R$ 2.955,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:21:987
R$ 2.955,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:54:27:923
R$ 2.955,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:57:983
R$ 2.955,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:02:087
R$ 2.955,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:36:003
R$ 2.955,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:37:303
R$ 2.955,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:14:003
R$ 2.955,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:56:18:013
R$ 2.955,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:48:027
R$ 2.955,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:56:51:863
R$ 2.954,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:22:020
R$ 2.954,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:26:987
R$ 2.954,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:50:037
R$ 2.954,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:54:730
R$ 2.954,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:18:027
R$ 2.954,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:58:22:337
R$ 2.954,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:50:050
R$ 2.954,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:58:52:290
R$ 2.954,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:16:303
R$ 2.954,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:25:230
R$ 2.954,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:46:323
R$ 2.954,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:52:400
R$ 2.954,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:12:377
R$ 2.954,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:12:760
R$ 2.954,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:40:333
R$ 2.954,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:40:733
R$ 2.954,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:08:357
R$ 2.954,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:15:117
R$ 2.954,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:34:353
R$ 2.954,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:35:887
R$ 2.954,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:02:383
R$ 2.954,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:03:270

R$ 2.954,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:30:373
R$ 2.954,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:30:630
R$ 2.954,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:56:373
R$ 2.954,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:57:860
R$ 2.954,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:24:383
R$ 2.954,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:24:977
R$ 2.954,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:50:403
R$ 2.954,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:52:120
R$ 2.954,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:18:413
R$ 2.954,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:19:027
R$ 2.954,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:44:433
R$ 2.954,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:45:887
R$ 2.954,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:12:417
R$ 2.954,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:13:093
R$ 2.954,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:40:470
R$ 2.954,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:47:310
R$ 2.954,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:08:443
R$ 2.954,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:06:14:280
R$ 2.954,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:34:457
R$ 2.954,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:06:41:327
R$ 2.954,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:02:470
R$ 2.954,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:09:060
R$ 2.954,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:28:470
R$ 2.954,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:30:167
R$ 2.954,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:56:477
R$ 2.954,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:56:957
R$ 2.954,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:24:587
R$ 2.954,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:31:103
R$ 2.954,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:50:530
R$ 2.954,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:51:473
R$ 2.954,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:20:503
R$ 2.954,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:09:26:893
R$ 2.954,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:48:507
R$ 2.954,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:09:54:060
R$ 2.954,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:20:643
R$ 2.954,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:23:557
R$ 2.954,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:46:660
R$ 2.954,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:50:870
R$ 2.954,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:14:543
R$ 2.954,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:19:147
R$ 2.954,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:40:560
R$ 2.954,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:46:227
R$ 2.954,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:08:560
R$ 2.954,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:14:017
R$ 2.953,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:36:580
R$ 2.953,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:41:117
R$ 2.953,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:04:583
R$ 2.953,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:13:08:240
R$ 2.953,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:32:597
R$ 2.953,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:13:36:070
R$ 2.953,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:00:653
R$ 2.953,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:03:300
R$ 2.953,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:26:610
R$ 2.953,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:31:117
R$ 2.953,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:54:353
R$ 2.953,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:58:237
R$ 2.953,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:22:370
R$ 2.953,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:26:070
R$ 2.953,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:50:793
R$ 2.953,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:55:187
R$ 2.953,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:16:397

R$ 2.953,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:23:120
R$ 2.953,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:44:380
R$ 2.953,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:50:333
R$ 2.953,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:10:390
R$ 2.953,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:10:960
R$ 2.953,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:38:487
R$ 2.953,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:39:340
R$ 2.953,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:04:417
R$ 2.953,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:18:08:057
R$ 2.953,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:32:433
R$ 2.953,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:18:36:797
R$ 2.953,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:58:423
R$ 2.953,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:19:04:110
R$ 2.953,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:26:417
R$ 2.953,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:19:32:250
R$ 2.953,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:16:237
R$ 2.953,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:20:730
R$ 2.953,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:27:970
R$ 2.953,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:34:527
R$ 2.953,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:49:557
R$ 2.953,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:55:837
R$ 2.953,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:17:547
R$ 2.953,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:23:340
R$ 2.953,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:45:543
R$ 2.953,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:50:873
R$ 2.953,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:13:540
R$ 2.953,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:17:887
R$ 2.953,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:39:593
R$ 2.953,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:44:597
R$ 2.953,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:07:577
R$ 2.953,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:11:703
R$ 2.953,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:35:590
R$ 2.953,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:38:057
R$ 2.953,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:03:597
R$ 2.953,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:04:967
R$ 2.953,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:31:607
R$ 2.953,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:32:790
R$ 2.953,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:57:610
R$ 2.953,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:59:143
R$ 2.953,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:25:610
R$ 2.953,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:26:670
R$ 2.953,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:53:630
R$ 2.953,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:53:940
R$ 2.953,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:21:630
R$ 2.953,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:26:22:677
R$ 2.953,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:47:640
R$ 2.953,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:26:49:830
R$ 2.953,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:15:653
R$ 2.953,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:27:18:330
R$ 2.953,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:43:670
R$ 2.952,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:27:45:727
R$ 2.952,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:09:680
R$ 2.952,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:28:14:243
R$ 3.228,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:28:31:647
R$ 3.228,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:28:37:413
R$ 2.952,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:37:660
R$ 2.952,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:28:41:973
R$ 3.228,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:29:01:613
R$ 2.952,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:29:05:683
R$ 2.952,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:29:09:050
R$ 3.228,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:29:13:827

R$ 3.228,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:29:32:290
R$ 2.952,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:29:35:717
R$ 2.952,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:29:41:120
R$ 3.228,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:29:50:057
R$ 2.952,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:03:710
R$ 2.952,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:30:09:663
R$ 3.228,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:30:27:743
R$ 2.952,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:29:733
R$ 2.952,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:30:30:080
R$ 3.228,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:30:46:317
R$ 2.952,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:57:713
R$ 2.952,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:31:04:477
R$ 3.228,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:31:21:893
R$ 2.952,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:29:723
R$ 2.952,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:31:31:663
R$ 3.228,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:31:40:293
R$ 3.228,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:31:59:290
R$ 2.952,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:59:673
R$ 2.952,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:09:013
R$ 3.228,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:32:16:590
R$ 2.952,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:23:683
R$ 2.952,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:29:267
R$ 3.228,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:32:48:397
R$ 2.952,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:51:697
R$ 3.228,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:32:53:077
R$ 2.952,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:53:600
R$ 3.228,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:33:12:233
R$ 2.952,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:17:717
R$ 2.952,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:20:743
R$ 3.228,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:33:29:320
R$ 2.952,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:45:973
R$ 3.228,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:33:47:180
R$ 2.952,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:47:463
R$ 3.228,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:05:997
R$ 3.228,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:34:10:910
R$ 2.952,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:11:720
R$ 2.952,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:34:14:803
R$ 2.952,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:41:727
R$ 2.952,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:34:43:190
R$ 3.228,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:44:653
R$ 3.228,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:34:45:663
R$ 2.952,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:09:743
R$ 2.952,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:35:10:030
R$ 3.227,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:35:21:767
R$ 2.952,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:35:740
R$ 2.952,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:35:39:210
R$ 3.227,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:35:56:590
R$ 3.227,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:36:02:990
R$ 2.952,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:03:757
R$ 2.952,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:06:417
R$ 3.227,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:36:23:707
R$ 2.952,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:35:767
R$ 2.952,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:39:973
R$ 3.227,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:36:41:513
R$ 3.227,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:36:59:083
R$ 2.952,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:03:767
R$ 2.952,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:07:887
R$ 3.227,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:18:203
R$ 2.952,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:31:780
R$ 2.952,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:36:547
R$ 3.227,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:37:55:200

R$ 2.952,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:57:790
R$ 2.952,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:04:323
R$ 3.227,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:19:183
R$ 2.952,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:25:803
R$ 2.952,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:32:360
R$ 2.952,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:54:173
R$ 2.952,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:59:990
R$ 3.227,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:39:18:367
R$ 2.952,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:20:627
R$ 2.952,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:26:957
R$ 3.227,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:39:34:333
R$ 2.952,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:48:663
R$ 2.952,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:55:067
R$ 3.227,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:40:13:470
R$ 2.952,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:14:650
R$ 2.952,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:14:803
R$ 3.227,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:31:677
R$ 2.952,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:42:667
R$ 2.952,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:48:597
R$ 3.227,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:41:06:863
R$ 2.952,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:08:660
R$ 2.952,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:09:020
R$ 3.227,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:41:10:620
R$ 3.227,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:41:28:970
R$ 2.952,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:36:680
R$ 2.952,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:37:433
R$ 3.227,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:41:47:420
R$ 2.952,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:04:660
R$ 2.952,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:04:813
R$ 3.227,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:42:05:080
R$ 3.227,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:42:06:623
R$ 3.227,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:42:23:527
R$ 3.227,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:42:26:123
R$ 2.952,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:30:690
R$ 2.952,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:32:360
R$ 3.227,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:42:49:347
R$ 2.952,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:58:707
R$ 2.952,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:00:990
R$ 3.227,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:43:02:127
R$ 3.227,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:43:19:907
R$ 3.227,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:43:24:437
R$ 2.951,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:24:697
R$ 2.951,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:29:113
R$ 3.227,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:43:47:250
R$ 2.951,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:52:820
R$ 2.951,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:57:233
R$ 3.227,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:01:013
R$ 3.227,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:44:19:537
R$ 2.951,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:20:730
R$ 2.951,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:27:790
R$ 3.227,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:41:543
R$ 2.951,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:48:727
R$ 2.951,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:50:850
R$ 3.227,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:45:09:947
R$ 3.227,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:45:15:897
R$ 2.951,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:16:733
R$ 2.951,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:18:683
R$ 3.227,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:45:35:683
R$ 2.951,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:43:090
R$ 2.951,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:45:957
R$ 3.227,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:45:54:537

R$ 2.951,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:10:770
R$ 2.951,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:14:170
R$ 3.227,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:46:31:843
R$ 3.227,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:46:33:110
R$ 2.951,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:38:770
R$ 2.951,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:42:657
R$ 3.227,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:47:00:140
R$ 2.951,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:04:843
R$ 2.951,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:10:627
R$ 3.227,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:14:700
R$ 2.951,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:32:173
R$ 3.227,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:47:33:090
R$ 2.951,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:37:270
R$ 3.227,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:51:287
R$ 2.951,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:00:167
R$ 2.951,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:00:490
R$ 3.227,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:48:18:740
R$ 2.951,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:26:173
R$ 2.951,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:27:727
R$ 3.227,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:27:983
R$ 3.227,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:48:44:007
R$ 3.227,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:45:547
R$ 2.951,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:56:187
R$ 2.951,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:02:463
R$ 3.227,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:49:20:767
R$ 3.227,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:49:24:180
R$ 2.951,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:24:200
R$ 2.951,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:30:027
R$ 3.227,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:49:48:237
R$ 2.951,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:52:223
R$ 2.951,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:57:780
R$ 3.227,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:49:58:630
R$ 3.227,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:50:16:500
R$ 2.951,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:18:200
R$ 2.951,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:50:18:787
R$ 3.227,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:50:39:360
R$ 3.227,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:50:43:190
R$ 2.951,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:46:210
R$ 2.951,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:50:50:837
R$ 3.227,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:50:58:577
R$ 2.951,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:12:270
R$ 2.951,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:51:18:243
R$ 3.227,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:51:34:750
R$ 2.951,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:42:447
R$ 2.951,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:51:45:537
R$ 3.227,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:51:52:370
R$ 2.951,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:08:330
R$ 3.227,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:52:09:047
R$ 2.951,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:52:13:857
R$ 3.227,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:52:28:297
R$ 2.951,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:38:293
R$ 2.951,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:52:41:533
R$ 3.227,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:52:59:437
R$ 2.951,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:04:317
R$ 3.227,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:53:05:050
R$ 2.951,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:53:09:423
R$ 3.227,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:53:27:287
R$ 2.951,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:32:353
R$ 2.951,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:53:37:330
R$ 3.227,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:53:39:767
R$ 3.227,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:53:57:163

R$ 2.951,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:00:330
R$ 2.951,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:54:06:050
R$ 3.227,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:54:15:897
R$ 2.951,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:26:397
R$ 2.951,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:54:32:920
R$ 3.227,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:54:51:377
R$ 2.951,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:54:337
R$ 2.951,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:54:59:797
R$ 3.227,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:55:07:260
R$ 2.951,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:22:357
R$ 2.951,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:55:26:923
R$ 3.227,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:55:43:507
R$ 2.951,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:48:363
R$ 2.951,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:55:53:940
R$ 3.227,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:56:02:847
R$ 2.951,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:16:383
R$ 2.951,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:56:21:117
R$ 3.227,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:56:37:847
R$ 3.227,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:56:39:353
R$ 2.951,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:42:387
R$ 2.951,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:56:48:413
R$ 3.227,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:57:05:877
R$ 2.951,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:10:370
R$ 3.227,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:57:15:747
R$ 2.951,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:57:17:107
R$ 3.227,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:57:34:413
R$ 2.951,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:36:407
R$ 2.951,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:57:37:193
R$ 3.227,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:57:54:033
R$ 3.227,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:57:54:613
R$ 2.951,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:04:403
R$ 2.951,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:58:10:903
R$ 3.227,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:12:197
R$ 3.227,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:58:30:243
R$ 2.950,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:32:417
R$ 2.950,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:58:38:877
R$ 3.227,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:58:48:757
R$ 2.950,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:00:430
R$ 2.950,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:59:05:900
R$ 3.227,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:59:22:317
R$ 3.227,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:59:23:927
R$ 2.950,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:28:427
R$ 2.950,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:59:33:103
R$ 3.227,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:59:50:460
R$ 2.950,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:56:443
R$ 2.950,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:59:59:937
R$ 3.227,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:04:260
R$ 3.227,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:00:20:510
R$ 3.227,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:21:510
R$ 2.950,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:24:433
R$ 2.950,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:00:26:953
R$ 3.227,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:00:46:387
R$ 2.950,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:52:460
R$ 2.950,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:00:54:590
R$ 3.227,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:05:270
R$ 2.950,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:20:490
R$ 2.950,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:01:21:140
R$ 3.227,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:01:38:780
R$ 2.950,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:46:473
R$ 3.227,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:47:770
R$ 2.950,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:01:48:003

R$ 3.227,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:02:05:897
R$ 3.227,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:14:033
R$ 2.950,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:14:467
R$ 2.950,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:02:15:607
R$ 3.227,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:02:33:940
R$ 2.950,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:42:487
R$ 2.950,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:02:45:390
R$ 3.227,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:49:730
R$ 3.227,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:03:06:847
R$ 2.950,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:10:487
R$ 2.950,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:03:13:757
R$ 3.227,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:29:050
R$ 2.950,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:36:493
R$ 2.950,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:03:40:697
R$ 3.227,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:03:58:340
R$ 2.950,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:06:640
R$ 2.950,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:04:08:557
R$ 3.227,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:10:683
R$ 3.227,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:04:28:623
R$ 2.950,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:32:633
R$ 2.950,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:04:35:453
R$ 3.227,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:45:137
R$ 2.950,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:00:620
R$ 2.950,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:03:143
R$ 3.227,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:05:20:670
R$ 2.950,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:28:723
R$ 2.950,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:31:483
R$ 3.227,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:32:517
R$ 3.227,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:05:51:290
R$ 2.950,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:54:550
R$ 3.227,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:58:000
R$ 2.950,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:58:407
R$ 3.227,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:06:15:057
R$ 3.226,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:21:513
R$ 2.950,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:22:560
R$ 2.950,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:06:25:543
R$ 3.226,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:06:43:243
R$ 3.226,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:47:190
R$ 2.950,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:50:560
R$ 2.950,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:06:54:280
R$ 3.226,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:07:11:580
R$ 3.226,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:13:433
R$ 2.950,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:18:567
R$ 2.950,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:07:21:183
R$ 3.226,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:07:37:480
R$ 3.226,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:41:000
R$ 2.950,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:44:637
R$ 2.950,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:07:48:797
R$ 3.226,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:08:05:750
R$ 3.226,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:09:107
R$ 2.950,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:14:087
R$ 2.950,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:16:047
R$ 3.226,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:08:33:587
R$ 3.226,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:37:330
R$ 2.950,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:42:043
R$ 2.950,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:43:027
R$ 3.226,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:09:00:420
R$ 3.226,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:06:033
R$ 2.950,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:09:08:060
R$ 2.950,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:09:10:187
R$ 3.226,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:09:28:650

R$ 3.226,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:35:963
R$ 2.950,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:09:40:060
R$ 2.950,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:09:43:473
R$ 3.226,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:10:02:370
R$ 2.950,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:06:067
R$ 2.950,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:10:11:830
R$ 3.226,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:12:630
R$ 3.226,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:10:30:140
R$ 2.950,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:34:080
R$ 2.950,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:10:39:993
R$ 3.226,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:42:953
R$ 2.950,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:00:100
R$ 3.226,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:11:00:620
R$ 2.950,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:02:113
R$ 3.226,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:08:637
R$ 3.226,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:11:26:207
R$ 2.950,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:28:103
R$ 2.950,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:29:520
R$ 3.226,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:41:120
R$ 2.950,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:54:113
R$ 2.950,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:56:577
R$ 3.226,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:12:14:473
R$ 3.226,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:20:093
R$ 2.950,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:22:107
R$ 2.950,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:23:753
R$ 3.226,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:12:40:353
R$ 3.226,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:48:583
R$ 2.950,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:50:113
R$ 2.950,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:51:193
R$ 3.226,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:13:08:493
R$ 2.950,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:16:130
R$ 3.226,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:18:523
R$ 2.950,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:13:18:590
R$ 3.226,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:13:36:880
R$ 2.950,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:44:137
R$ 3.226,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:45:250
R$ 2.949,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:13:46:190
R$ 3.226,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:14:04:940
R$ 3.226,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:07:527
R$ 2.949,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:12:167
R$ 2.949,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:14:14:947
R$ 3.226,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:14:33:240
R$ 2.949,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:40:160
R$ 2.949,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:14:42:540
R$ 3.226,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:48:393
R$ 3.226,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:15:07:123
R$ 2.949,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:08:183
R$ 2.949,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:15:09:693
R$ 3.226,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:14:177
R$ 3.226,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:15:30:890
R$ 2.949,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:34:170
R$ 2.949,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:15:37:477
R$ 3.226,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:44:070
R$ 3.226,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:16:00:970
R$ 2.949,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:02:353
R$ 2.949,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:16:05:013
R$ 3.226,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:12:210
R$ 2.949,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:28:193
R$ 2.949,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:16:32:250
R$ 3.226,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:16:49:297
R$ 3.226,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:53:140

R$ 2.949,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:56:223
R$ 2.949,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:16:59:267
R$ 3.226,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:17:17:217
R$ 2.949,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:24:283
R$ 2.949,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:26:277
R$ 3.226,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:29:997
R$ 3.226,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:17:47:310
R$ 2.949,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:52:220
R$ 2.949,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:54:843
R$ 3.226,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:56:233
R$ 3.226,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:18:13:343
R$ 3.226,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:18:19:617
R$ 2.949,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:20:250
R$ 2.949,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:18:23:887
R$ 3.226,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:18:41:327
R$ 2.949,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:48:400
R$ 2.949,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:18:52:327
R$ 3.226,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:18:53:467
R$ 3.226,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:19:12:443
R$ 2.949,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:14:227
R$ 3.226,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:19:19:367
R$ 2.949,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:19:19:570
R$ 3.226,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:19:37:867
R$ 3.226,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:19:41:773
R$ 2.949,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:42:367
R$ 2.949,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:19:48:487
R$ 3.226,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:20:05:610
R$ 2.949,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:06:253
R$ 2.949,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:20:08:387
R$ 3.226,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:20:15:903
R$ 2.949,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:28:280
R$ 3.226,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:20:46:280
R$ 3.226,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:20:52:477
R$ 2.949,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:20:55:303
R$ 3.226,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:21:12:460
R$ 2.949,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:14:293
R$ 3.226,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:21:15:987
R$ 2.949,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:21:16:647
R$ 3.226,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:21:34:330
R$ 2.949,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:38:320
R$ 3.226,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:21:39:293
R$ 2.949,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:21:44:303
R$ 2.949,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:00:303
R$ 2.949,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:04:673
R$ 3.226,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:22:22:523
R$ 2.949,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:24:323
R$ 3.226,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:22:35:180
R$ 2.949,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:36:640
R$ 2.949,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:48:337
R$ 2.949,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:50:317
R$ 3.226,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:23:08:600
R$ 3.226,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:09:310
R$ 2.949,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:10:383
R$ 2.949,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:12:217
R$ 3.226,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:23:28:900
R$ 2.949,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:34:343
R$ 3.226,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:35:267
R$ 2.949,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:39:090
R$ 2.949,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:56:350
R$ 3.226,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:23:57:033
R$ 3.226,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:23:58:703

R$ 2.949,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:59:500
R$ 3.226,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:24:16:700
R$ 2.949,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:20:363
R$ 2.949,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:24:26:477
R$ 3.226,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:24:28:373
R$ 2.949,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:42:370
R$ 2.949,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:24:46:593
R$ 3.226,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:25:04:747
R$ 2.949,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:06:370
R$ 2.949,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:06:797
R$ 3.226,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:25:12:617
R$ 2.949,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:30:380
R$ 3.226,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:25:31:117
R$ 2.949,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:34:433
R$ 3.226,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:25:44:333
R$ 2.949,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:52:390
R$ 2.949,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:54:660
R$ 3.226,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:26:13:360
R$ 2.949,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:16:400
R$ 2.949,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:26:21:447
R$ 3.226,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:26:28:633
R$ 2.949,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:38:413
R$ 2.949,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:26:42:017
R$ 3.226,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:26:59:723
R$ 2.949,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:02:407
R$ 2.949,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:09:013
R$ 3.226,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:27:13:300
R$ 2.949,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:24:773
R$ 2.949,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:29:267
R$ 3.226,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:27:47:800
R$ 2.949,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:48:423
R$ 2.949,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:49:363
R$ 3.226,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:28:00:137
R$ 2.948,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:10:430
R$ 2.948,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:28:17:200
R$ 3.226,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:28:34:007
R$ 2.948,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:34:433
R$ 2.948,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:28:39:520
R$ 3.226,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:28:44:737
R$ 2.948,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:56:467
R$ 2.948,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:28:59:773
R$ 2.948,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:20:467
R$ 3.226,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:29:20:670
R$ 2.948,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:26:830
R$ 3.226,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:29:29:367
R$ 2.948,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:42:457
R$ 2.948,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:47:213
R$ 3.226,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:30:04:650
R$ 2.948,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:08:480
R$ 2.948,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:30:14:313
R$ 3.226,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:30:14:357
R$ 2.948,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:30:460
R$ 3.226,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:30:30:790
R$ 2.948,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:30:39:867
R$ 3.226,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:30:49:150
R$ 2.948,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:54:487
R$ 2.948,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:00:390
R$ 3.226,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:31:18:260
R$ 2.948,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:18:483
R$ 2.948,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:20:720
R$ 3.226,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:31:29:317

R$ 2.948,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:40:493
R$ 2.948,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:41:117
R$ 3.226,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:31:57:930
R$ 2.948,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:04:837
R$ 2.948,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:08:173
R$ 2.948,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:28:527
R$ 2.948,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:29:627
R$ 3.226,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:32:30:653
R$ 3.226,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:32:32:747
R$ 3.226,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:32:43:493
R$ 2.948,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:52:547
R$ 2.948,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:58:287
R$ 2.948,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:14:537
R$ 2.948,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:33:18:860
R$ 3.226,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:33:36:013
R$ 2.948,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:38:540
R$ 2.948,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:33:39:500
R$ 3.226,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:33:44:850
R$ 2.948,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:01:150
R$ 2.948,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:06:867
R$ 3.226,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:34:24:123
R$ 2.948,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:26:563
R$ 2.948,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:27:490
R$ 3.225,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:34:29:403
R$ 3.225,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:34:46:120
R$ 2.948,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:48:560
R$ 2.948,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:49:427
R$ 3.225,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:34:59:503
R$ 2.948,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:12:557
R$ 2.948,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:35:18:780
R$ 2.948,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:34:580
R$ 2.948,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:35:40:157
R$ 3.225,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:35:56:443
R$ 2.948,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:56:593
R$ 3.225,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:35:58:523
R$ 2.948,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:00:520
R$ 3.225,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:36:19:037
R$ 2.948,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:20:597
R$ 2.948,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:22:177
R$ 3.225,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:36:30:063
R$ 2.948,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:42:783
R$ 2.948,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:43:617
R$ 3.225,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:37:00:950
R$ 3.225,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:37:14:640
R$ 3.225,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:37:30:933
R$ 2.948,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:37:35:767
R$ 2.948,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:37:36:483
R$ 3.225,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:37:44:323
R$ 2.948,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:37:58:487
R$ 2.948,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:03:303
R$ 3.225,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:38:19:273
R$ 2.948,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:20:510
R$ 2.948,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:23:513
R$ 3.225,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:38:28:783
R$ 3.225,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:38:47:847
R$ 2.948,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:48:213
R$ 2.948,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:50:817
R$ 3.225,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:38:59:120
R$ 2.948,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:06:207
R$ 2.948,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:11:020
R$ 3.225,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:39:27:650

R$ 3.225,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:39:29:047
R$ 2.948,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:30:207
R$ 2.948,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:31:747
R$ 3.225,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:39:49:930
R$ 2.948,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:52:210
R$ 2.948,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:58:467
R$ 3.225,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:39:58:820
R$ 2.948,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:16:227
R$ 3.225,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:40:16:273
R$ 2.948,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:40:18:657
R$ 3.225,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:40:29:713
R$ 2.948,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:40:230
R$ 2.948,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:40:45:667
R$ 2.948,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:02:233
R$ 3.225,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:41:02:340
R$ 2.948,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:07:017
R$ 3.225,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:41:13:890
R$ 2.947,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:26:250
R$ 2.947,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:27:640
R$ 3.225,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:41:44:280
R$ 2.947,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:48:240
R$ 3.225,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:41:52:140
R$ 2.947,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:57:597
R$ 2.947,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:12:240
R$ 2.947,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:17:947
R$ 3.225,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:42:34:660
R$ 2.947,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:36:273
R$ 2.947,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:38:347
R$ 3.225,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:42:49:513
R$ 2.947,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:58:273
R$ 2.947,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:58:600
R$ 3.225,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:43:14:337
R$ 3.225,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:43:21:043
R$ 2.947,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:22:277
R$ 2.947,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:25:737
R$ 2.947,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:41:873
R$ 2.947,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:45:993
R$ 2.947,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:59:870
R$ 2.947,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:07:757
R$ 2.947,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:20:527
R$ 2.947,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:21:087
R$ 3.225,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:44:38:840
R$ 2.947,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:39:887
R$ 2.947,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:41:140
R$ 3.225,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:44:42:910
R$ 2.947,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:59:903
R$ 3.225,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:45:01:073
R$ 2.947,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:01:587
R$ 3.225,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:45:08:293
R$ 2.947,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:17:907
R$ 2.947,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:21:763
R$ 2.947,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:37:910
R$ 2.947,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:42:700
R$ 2.947,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:55:907
R$ 2.947,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:57:217
R$ 3.225,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:46:15:240
R$ 3.225,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:46:21:420
R$ 3.225,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:46:39:213
R$ 2.947,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:40:623
R$ 2.947,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:46:44:897
R$ 3.225,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:46:47:253

R$ 2.947,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:54:840
R$ 2.947,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:46:58:427
R$ 2.947,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:14:843
R$ 3.225,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:47:15:640
R$ 2.947,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:18:450
R$ 3.225,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:47:25:060
R$ 2.947,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:34:860
R$ 2.947,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:38:503
R$ 2.947,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:52:850
R$ 2.947,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:59:073
R$ 2.947,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:12:853
R$ 2.947,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:13:700
R$ 3.225,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:48:32:447
R$ 2.947,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:32:587
R$ 2.947,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:33:907
R$ 3.225,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:48:36:667
R$ 2.947,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:52:503
R$ 2.947,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:55:297
R$ 3.225,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:49:12:697
R$ 2.947,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:16:510
R$ 3.225,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:49:20:637
R$ 2.947,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:22:183
R$ 2.947,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:34:513
R$ 2.947,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:35:423
R$ 3.225,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:49:53:917
R$ 2.947,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:54:513
R$ 2.947,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:55:607
R$ 3.225,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:49:58:447
R$ 2.947,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:14:570
R$ 2.947,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:16:770
R$ 2.947,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:32:523
R$ 2.947,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:37:577
R$ 2.947,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:52:530
R$ 2.947,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:57:787
R$ 2.947,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:12:537
R$ 2.947,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:18:130
R$ 2.947,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:30:550
R$ 2.947,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:31:643
R$ 3.225,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:51:50:253
R$ 2.947,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:50:543
R$ 2.947,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:52:227
R$ 3.225,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:51:54:673
R$ 2.947,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:06:550
R$ 2.947,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:13:003
R$ 2.947,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:22:553
R$ 2.947,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:26:627
R$ 2.947,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:38:620
R$ 2.946,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:40:197
R$ 2.946,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:54:557
R$ 2.946,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:00:657
R$ 2.946,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:16:583
R$ 2.946,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:21:680
R$ 2.946,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:32:577
R$ 2.946,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:38:483
R$ 2.946,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:48:583
R$ 2.946,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:51:800
R$ 2.946,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:04:593
R$ 2.946,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:05:393
R$ 2.946,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:22:593
R$ 2.946,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:25:333
R$ 2.946,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:38:613

R$ 2.946,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:39:010
R$ 2.946,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:54:607
R$ 2.946,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:59:463
R$ 2.946,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:10:613
R$ 2.946,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:13:543
R$ 2.946,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:26:607
R$ 2.946,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:27:307
R$ 2.946,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:42:633
R$ 2.946,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:49:620
R$ 2.946,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:58:613
R$ 2.946,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:03:407
R$ 2.946,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:14:617
R$ 2.946,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:16:883
R$ 2.946,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:30:630
R$ 2.946,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:31:430
R$ 2.946,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:46:640
R$ 2.946,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:51:647
R$ 2.946,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:02:640
R$ 2.946,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:05:027
R$ 2.946,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:20:643
R$ 2.946,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:25:250
R$ 2.946,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:36:640
R$ 2.946,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:39:867
R$ 2.946,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:52:660
R$ 2.946,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:53:437
R$ 2.946,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:08:663
R$ 2.946,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:14:377
R$ 2.946,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:24:670
R$ 2.946,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:28:013
R$ 2.946,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:40:660
R$ 2.946,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:41:757
R$ 2.946,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:56:673
R$ 2.946,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:08:523
R$ 2.946,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:14:673
R$ 2.946,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:15:227
R$ 2.946,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:30:683
R$ 2.946,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:37:147
R$ 2.946,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:47:247
R$ 2.946,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:53:200
R$ 2.946,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:02:707
R$ 2.946,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:07:103
R$ 2.946,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:18:707
R$ 2.946,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:22:660
R$ 2.946,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:34:693
R$ 2.946,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:36:260
R$ 2.946,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:50:737
R$ 2.946,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:56:603
R$ 2.946,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:06:743
R$ 2.946,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:10:500
R$ 2.946,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:22:757
R$ 2.946,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:24:920
R$ 2.946,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:40:760
R$ 2.946,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:44:913
R$ 2.945,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:56:807
R$ 2.945,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:59:000
R$ 2.945,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:12:763
R$ 2.945,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:18:223
R$ 2.945,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:28:760
R$ 2.945,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:31:943
R$ 2.945,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:44:770
R$ 2.945,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:45:400

R$ 2.945,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:00:777
R$ 2.945,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:07:367
R$ 2.945,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:16:787
R$ 2.945,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:21:390
R$ 2.945,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:32:787
R$ 2.945,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:34:993
R$ 2.945,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:48:783
R$ 2.945,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:55:220
R$ 2.945,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:06:797
R$ 2.945,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:08:677
R$ 2.945,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:22:807
R$ 2.945,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:30:017
R$ 2.945,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:38:803
R$ 2.945,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:44:167
R$ 2.945,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:56:367
R$ 2.945,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:57:397
R$ 2.945,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:12:363
R$ 2.945,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:17:783
R$ 2.945,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:06:15:980
R$ 2.945,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:06:19:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 18:08:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 18:08:20	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:55:51	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 1.219,9900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:12	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.945,5900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:21	Recusa da proposta. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, pelo melhor lance de R$ 4.339,9900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:38	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.634,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:47	Recusa da proposta. Fornecedor: POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, pelo melhor lance de R$ 3.450,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:56:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R$ 3.449,9900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:57:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, pelo melhor lance de R$ 3.240,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:57:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.790.815/0001-30, pelo melhor lance de R$ 2.974,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 14:58:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:59:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUPER COMERCIAL APOLO LTDA, CNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54, pelo melhor lance de R$ 3.114,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R$ 3.225,5400. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:59:40	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3.225,5300. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 5 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:29:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:57:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1.220,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é 5 vezes ampliada e no edital é solicitado em 3. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a solicitação do edital;
Recusa de proposta	26/04/2023 16:58:23	Recusa da proposta. Fornecedor: GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.031.476/0001-53, pelo melhor lance de R$ 2.775,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 6 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:58:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 2.945,5800. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 6 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:58:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R$ 2.980,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 6 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:58:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64, pelo melhor lance de R$ 4.340,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 6 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Recusa de proposta	26/04/2023 16:59:05	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R$ 3.635,9900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que é em 6 partes e no edital é solicitado em 4. Informo que por ser peças para atividades pedagógicas o produto deve atender a divisão solicitada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:59:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2023 14:12:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	28/04/2023 14:47:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 6.149,9900.
Negociação de valor	03/05/2023 14:24:38	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 6.149,9900 e com valor negociado a R$ 6.149,9400. Motivo: Valor realinhado.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 3.562,1000	R$ 3.562,1000	24/04/2023 08:07:21
	Marca: CIVIAM **Fabricante:** CIVIAM **Modelo / Versão:** CIVIAM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 5.100,0000	R$ 5.100,0000	22/04/2023 18:08:41
	Marca: Alcam Tek **Fabricante:** Alcam Tek **Modelo / Versão:** ATK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL ELETRÔNICO Características:						

1. Intubação da cavidade oral e nasal; 2. Operação correta, alerta de som e expansão pulmonar; 3. A operação incorreta, a inflação do estômago ou o laringoscópio que comprime os dentes ativará a indicação de aviso; 4. Exame da resposta pupila: normal e midriase; 5. Treinamento de Tirocricóide instruções de posição.
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.166,1600	R$ 5.166,1600	20/04/2023 17:27:22

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.170,0000	R$ 5.170,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.170,0000	R$ 5.170,0000	24/04/2023 08:26:45

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim - cabeça intubação com painel eletrônico.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,0000	R$ 5.175,0000	31/03/2023 15:12:42

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: Cl-407
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO"
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,0000	R$ 5.175,0000	20/04/2023 16:11:30

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO SDORF SCIENTIFIC SD4005 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,0000	R$ 5.175,0000	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4005 SIMULADOR DE INTUBACAO ADULTO ELETRONICO Simulador de intubação e sondagem em adulto Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo) B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo) C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho) D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos É indicado para: * Intubação: Oro-traqueal * Sondagem: Naso e Oroesofágica * Manobra de Selick * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas * Uso de máscara laríngea * Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões * Identificação da região para traqueostomia Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina liquida c/ 30 ml, Alimentação elétrica: Bivolt automático, Manual em português. Peso(Kg):10,15 Comprimento(cm):53 Largura(cm):32 Altura(cm):35 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD 4005
Fabricante: SDORF/ SD 4005
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	20/04/2023 14:17:40

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	20/04/2023 18:03:52

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	20/04/2023 18:31:29

Marca: Sdorf
Fabricante: Sdorf
Modelo / Versão: SD-4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Cabeça para Treinamento de Intubação - Marca: Sdorf - Modelo: SD-4005 - Simulador de intubação e sondagem em adulto Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada; oferecendo um alto grau de detalhe anatômico; O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde); Incorreto (amarelo); B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo); C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho); D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos; É indicado para: Intubação: Oro-traqueal; Sondagem: Naso e Oroesofágica; Manobra de Selick; Identificação e diferenciação de pupila: Midríase; Miose e Anisocória; Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas; Uso de máscara laríngea; Identificação e visualização: Dentes; Palatos; Arco Palatofaríngeo; Úvula; Parede Posterior da Faringe; Epiglote; Esôfago; Traqueia; Estômago e Pulmões; Identificação da região para traqueostomia Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico; 01 Sonda de Intubação; 01 Frasco com vaselina liquida com 30 ml; Alimentação elétrica: Bivolt automático; Manual em português. Dimensões: Peso:8,505kg; Comprimento:51cm; Altura:45cm; Largura:30cm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de intubação e sondagem em adulto Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada. Possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo) B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo) C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho) D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos É indicado para: Intubação: Oro-traqueal; Sondagem: Naso e Oroesofágica; Manobra de Selick; Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória; Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas; Uso de máscara laríngea; Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões; Identificação da região para traqueostomia Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina liquida c/ 30 ml, Alimentação elétrica: Bivolt automático, Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador de intubação e sondagem em adulto Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo) B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo) C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho) D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos É indicado para: * Intubação: Oro-traqueal * Sondagem: Naso e Oro- esofágica * Manobra de Selick * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas * Uso de máscara laríngea * Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões * Identificação da região para traqueostomia Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina liquida c/ 30 ml, Alimentação elétrica: Bivolt automático, Manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	23/04/2023 13:23:21

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD4005 - Marca: SDORF - Simulador de Intubação Adulto

Eletrônico - Simulador de intubação e sondagem em adulto; Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico; O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo); B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo); C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho); D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos; É indicado para: Intubação: Oro-traqueal; Sondagem: Naso e Oro-esofágica; Manobra de Selick; Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória; Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas; Uso de máscara laríngea; Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões; Identificação da região para traqueostomia; Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina liquida c/ 30 ml, 01 Manual em português. 01 Termo de garantia Alimentação elétrica: Bivolt automático. Embalagem: Caixa de papelão e maleta de alumínio.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	23/04/2023 19:25:44

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD 4005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / SD 4005 - Observações do item: MANEQUIM CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Adulto , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Intubação Traqueal , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Cabeça Com Painel Eletrônico
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4007
Fabricante: Anatomic / TGD-4007
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 5.175,7000	R$ 5.175,7000	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de intubação e sondagem em adulto Confeccionado em PVC e resina plástica emborrachada siliconada, oferecendo um alto grau de detalhe anatômico O modelo SD-4005 possui display eletrônico com luzes que indicam: A) Intubação Traqueal: Correto (verde) / Incorreto (amarelo) B) Sondagem Esofágica: Coreto (amarelo) C) Pressão excessiva nos dentes: Incorreto (vermelho) D) Sons diferentes de alerta quando: Procedimentos Incorretos e Corretos É indicado para: * Intubação: Oro-traqueal * Sondagem: Naso e Oroesofágica * Manobra de Selick * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Utilização de diversos tipo e calibres de tubos traqueais e sondas * Uso de máscara laríngea * Identificação e visualização: Dentes, Palatos, Arco Palatofaríngeo, Úvula, Parede Posterior da Faringe, Epiglote, Esôfago, Traqueia, Estômago e Pulmões * Identificação da região para traqueostomia Acompanha o Simulador: 01 Display eletrônico, 01 Sonda de Intubação, 01 Frasco com vaselina liquida c/ 30 ml, Alimentação elétrica: Bivolt automático, Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.115,1200	R$ 8.115,1200	20/04/2023 17:51:38

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM - CABEÇA INTUBAÇÃO COM PAINEL ELETRÔNICO
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 60.480,0000	R$ 60.480,0000	19/04/2023 17:39:33

Marca: CLONE
Fabricante: CLONE
Modelo / Versão: CL-407
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim de Cabeça para Intubação Adulto - Em tamanho natural; Modelo para a formação de estudantes de medicina, enfermeiros e socorristas; Permite intubação da traquéia via oral e comparação das pupilas, uma em tamanho normal, outra em midríase (dilatada); - Composto por: Torso adulto com cabeça, pescoço e tórax; Tubo endotraqueal de 6,5mm; Lubrificante; Escova; Seringa de 5mL; Talco e Maleta. Dimensões da caixa: 58x37x29cm Peso: 7kg
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.480,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.115,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.175,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.170,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.170,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.166,1600	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.100,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 3.562,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.099,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:24:673
R$ 5.099,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:29:427
R$ 5.099,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:35:330
R$ 5.099,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:35:790
R$ 5.099,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:53:690
R$ 3.590,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:43:55:337
R$ 3.560,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:44:17:077
R$ 3.550,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:44:44:860
R$ 5.098,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:513
R$ 5.097,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:08:230
R$ 5.096,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:35:890
R$ 5.095,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:53:190
R$ 3.400,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:19:200
R$ 3.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:25:343
R$ 5.094,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:517
R$ 5.093,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:03:227
R$ 3.350,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:21:240
R$ 5.093,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:22:583
R$ 5.092,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:33:277
R$ 5.093,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:33:770
R$ 5.091,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:48:50:380
R$ 5.091,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:48:50:960
R$ 3.349,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:48:51:177
R$ 5.091,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:48:51:387
R$ 5.091,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:54:933
R$ 5.091,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:07:373
R$ 5.090,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:19:037
R$ 2.999,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:34:590
R$ 5.089,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:35:750
R$ 5.089,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:49:36:373
R$ 5.088,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:38:713
R$ 5.089,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:38:753
R$ 5.050,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:49:38:950
R$ 5.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:46:710
R$ 2.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:48:100
R$ 3.345,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:49:48:833
R$ 5.048,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:53:537
R$ 5.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:56:793

R$ 5.046,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:02:013
R$ 5.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:08:357
R$ 5.044,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:08:853
R$ 5.044,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:12:333
R$ 5.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:14:407
R$ 5.042,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:15:603
R$ 5.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:20:447
R$ 5.042,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:21:113
R$ 5.040,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:22:330
R$ 5.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:26:453
R$ 5.038,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:30:643
R$ 5.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:32:463
R$ 5.036,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:38:423
R$ 5.036,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:39:540
R$ 5.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:44:183
R$ 5.034,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:45:207
R$ 5.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:49:697
R$ 5.032,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:52:610
R$ 5.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:55:707
R$ 5.030,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:59:440
R$ 5.030,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:00:163
R$ 5.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:01:720
R$ 5.030,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:04:667
R$ 5.028,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:06:170
R$ 5.028,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:06:640
R$ 5.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:07:783
R$ 5.026,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:12:017
R$ 5.026,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:12:927
R$ 5.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:13:307
R$ 5.024,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:14:697
R$ 5.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:19:357
R$ 5.022,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:20:043
R$ 5.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:25:363
R$ 5.020,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:27:093
R$ 5.020,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:35:517
R$ 5.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:35:937
R$ 5.018,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:42:407
R$ 5.018,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:43:577
R$ 5.018,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:46:603
R$ 5.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:48:717
R$ 5.016,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:49:007
R$ 5.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:54:227
R$ 5.014,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:55:673
R$ 5.014,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:58:630
R$ 5.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:00:223
R$ 5.012,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:02:563
R$ 5.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:06:267
R$ 5.010,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:09:677
R$ 5.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:12:280
R$ 5.010,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:13:200
R$ 5.008,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:16:203
R$ 5.008,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:17:420
R$ 5.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:17:807
R$ 5.008,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:20:077
R$ 4.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:52:20:183
R$ 4.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:23:847
R$ 4.888,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:24:317
R$ 4.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:29:883
R$ 4.886,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:31:667
R$ 4.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:35:890
R$ 4.884,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:38:367

R$ 4.884,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:39:060
R$ 4.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:41:403
R$ 4.882,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:45:193
R$ 4.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:47:403
R$ 4.880,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:52:320
R$ 4.880,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:58:667
R$ 4.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:58:983
R$ 4.878,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:59:323
R$ 4.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:04:543
R$ 4.878,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:05:497
R$ 4.876,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:05:883
R$ 4.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:10:543
R$ 4.874,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:12:460
R$ 4.874,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:12:717
R$ 4.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:16:543
R$ 4.872,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:18:683
R$ 4.872,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:19:370
R$ 4.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:23:553
R$ 4.870,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:27:560
R$ 4.871,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:53:31:020
R$ 4.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:34:137
R$ 4.868,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:34:397
R$ 4.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:39:617
R$ 4.866,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:40:197
R$ 4.866,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:42:183
R$ 4.866,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:42:433
R$ 4.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:45:607
R$ 4.864,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:49:340
R$ 4.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:51:103
R$ 4.864,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:51:413
R$ 4.862,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:02:627
R$ 4.862,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:03:220
R$ 4.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:08:830
R$ 4.860,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:10:323
R$ 4.860,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:14:713
R$ 4.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:14:850
R$ 4.858,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:17:977
R$ 4.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:20:347
R$ 4.858,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:22:650
R$ 4.856,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:24:740
R$ 4.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:26:347
R$ 4.854,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:29:047
R$ 4.854,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:31:770
R$ 4.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:31:873
R$ 4.852,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:39:983
R$ 4.852,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:42:660
R$ 4.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:43:443
R$ 4.850,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:47:447
R$ 4.850,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:47:670
R$ 4.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:53:040
R$ 4.848,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:54:693
R$ 4.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:57:517
R$ 4.846,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:02:560
R$ 4.846,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:03:147
R$ 4.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:03:497
R$ 4.844,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:09:387
R$ 4.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:15:593
R$ 4.842,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:16:013
R$ 4.842,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:16:237
R$ 4.844,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:16:293
R$ 4.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:21:613

R$ 4.842,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:22:003
R$ 4.840,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:25:020
R$ 4.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:27:093
R$ 4.838,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:31:740
R$ 4.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:33:060
R$ 4.836,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:38:237
R$ 4.836,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:38:367
R$ 4.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:44:680
R$ 4.834,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:44:930
R$ 4.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:50:193
R$ 4.832,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:51:573
R$ 4.832,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:54:790
R$ 4.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:56:713
R$ 4.830,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:58:273
R$ 4.830,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:59:100
R$ 4.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:02:203
R$ 4.828,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:05:093
R$ 4.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:08:200
R$ 4.828,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:10:457
R$ 4.826,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:11:983
R$ 4.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:14:177
R$ 4.824,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:18:657
R$ 4.824,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:19:183
R$ 4.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:20:173
R$ 4.822,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:24:780
R$ 4.822,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:25:873
R$ 4.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:26:177
R$ 4.820,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:32:717
R$ 4.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:37:767
R$ 4.818,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:39:523
R$ 4.818,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:40:240
R$ 4.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:43:750
R$ 4.816,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:46:280
R$ 4.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:49:240
R$ 4.814,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:53:920
R$ 4.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:55:260
R$ 4.814,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:55:427
R$ 4.814,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:55:560
R$ 4.812,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:00:703
R$ 4.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:07:390
R$ 4.810,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:07:810
R$ 4.810,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:10:690
R$ 4.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:12:893
R$ 4.808,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:15:257
R$ 4.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:18:907
R$ 4.806,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:22:003
R$ 4.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:24:417
R$ 4.804,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:28:847
R$ 4.804,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:29:790
R$ 4.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:30:430
R$ 4.804,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:30:677
R$ 4.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:57:33:047
R$ 4.789,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:35:610
R$ 4.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:35:950
R$ 4.788,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:41:660
R$ 4.788,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:42:647
R$ 4.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:47:553
R$ 4.786,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:49:507
R$ 4.786,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:52:297
R$ 4.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:53:533
R$ 4.970,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:57:55:877

R$ 4.784,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:57:443
R$ 4.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:59:057
R$ 4.782,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:02:077
R$ 4.782,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:04:047
R$ 4.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:05:067
R$ 4.780,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:10:843
R$ 4.780,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:12:280
R$ 4.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:16:690
R$ 4.778,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:17:680
R$ 4.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:22:787
R$ 4.778,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:24:543
R$ 4.776,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:24:620
R$ 3.450,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:58:28:687
R$ 4.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:29:813
R$ 4.774,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:31:457
R$ 4.774,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:32:100
R$ 4.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:34:283
R$ 4.774,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:34:693
R$ 4.772,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:41:800
R$ 4.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:45:910
R$ 4.773,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:58:46:163
R$ 4.770,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:48:607
R$ 4.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:51:360
R$ 4.768,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:55:360
R$ 4.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:57:877
R$ 4.768,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:58:777
R$ 4.766,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:02:403
R$ 4.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:03:443
R$ 4.764,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:04:740
R$ 4.764,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:09:273
R$ 4.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:09:463
R$ 4.764,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:11:480
R$ 4.762,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:14:747
R$ 4.762,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:16:157
R$ 4.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:21:063
R$ 4.760,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:22:850
R$ 4.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:26:567
R$ 4.758,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:29:647
R$ 4.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:32:567
R$ 4.756,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:36:660
R$ 4.756,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:36:853
R$ 4.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:38:543
R$ 4.756,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:38:777
R$ 4.754,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:43:600
R$ 4.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:50:300
R$ 4.752,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:50:733
R$ 4.752,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:58:323
R$ 4.752,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:59:197
R$ 4.752,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:00:307
R$ 4.752,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:04:530
R$ 4.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:08:707
R$ 4.750,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:11:223
R$ 4.750,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:22:323
R$ 4.750,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:24:563
R$ 4.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:26:027
R$ 4.748,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:29:520
R$ 4.748,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:31:300
R$ 4.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:31:657
R$ 4.746,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:38:140
R$ 4.746,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:41:193
R$ 4.746,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:42:820

R$ 4.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:43:337
R$ 4.744,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:45:253
R$ 4.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:49:420
R$ 4.742,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:51:903
R$ 4.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:54:943
R$ 4.740,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:55:613
R$ 4.743,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:00:56:287
R$ 4.740,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:58:627
R$ 4.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:00:977
R$ 4.738,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:04:333
R$ 4.738,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:05:393
R$ 4.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:06:620
R$ 4.736,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:12:480
R$ 4.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:18:703
R$ 4.734,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:19:330
R$ 4.734,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:24:367
R$ 4.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:24:693
R$ 4.732,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:26:413
R$ 4.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:33:103
R$ 4.730,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:33:187
R$ 4.730,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:44:613
R$ 4.730,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:46:857
R$ 4.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:47:247
R$ 4.728,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:49:863
R$ 4.728,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:53:773
R$ 4.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:53:810
R$ 4.726,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:59:010
R$ 4.726,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:01:163
R$ 4.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:05:897
R$ 4.726,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:07:137
R$ 4.724,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:09:430
R$ 4.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:11:930
R$ 4.722,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:16:207
R$ 4.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:17:963
R$ 4.720,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:20:193
R$ 4.720,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:23:307
R$ 4.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:24:003
R$ 4.718,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:27:070
R$ 4.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:30:047
R$ 4.716,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:30:300
R$ 4.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:36:050
R$ 4.714,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:37:540
R$ 4.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:42:067
R$ 4.712,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:45:290
R$ 4.712,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:46:137
R$ 4.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:48:223
R$ 4.712,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:51:070
R$ 4.710,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:52:030
R$ 4.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:53:757
R$ 4.708,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:58:693
R$ 4.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:05:397
R$ 4.706,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:05:613
R$ 4.706,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:10:463
R$ 4.706,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:11:077
R$ 4.706,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:11:127
R$ 4.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:11:400
R$ 4.704,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:12:433
R$ 4.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:17:397
R$ 4.702,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:19:280
R$ 4.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:24:283
R$ 4.700,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:26:080

R$ 4.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:28:797
R$ 4.700,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:31:490
R$ 4.698,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:33:110
R$ 4.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:34:787
R$ 4.696,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:38:633
R$ 4.696,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:39:800
R$ 4.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:40:300
R$ 4.694,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:46:663
R$ 4.694,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:52:663
R$ 4.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:52:923
R$ 4.692,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:53:780
R$ 4.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:58:417
R$ 4.690,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:01:793
R$ 4.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:04:463
R$ 4.688,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:08:543
R$ 4.688,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:09:060
R$ 4.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:10:480
R$ 4.686,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:12:647
R$ 4.686,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:15:230
R$ 4.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:16:467
R$ 4.684,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:21:623
R$ 4.684,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:21:847
R$ 4.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:29:073
R$ 4.682,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:34:980
R$ 4.682,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:35:147
R$ 4.682,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:35:493
R$ 2.749,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 09:04:51:753
R$ 4.682,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:54:660
R$ 4.682,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:55:797
R$ 4.682,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:59:243
R$ 4.682,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:02:350
R$ 4.682,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:16:650
R$ 4.680,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:05:16:677
R$ 4.679,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:22:520
R$ 4.679,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:25:943
R$ 4.679,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:28:980
R$ 4.679,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:29:237
R$ 2.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 09:05:33:690
R$ 4.679,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:35:107
R$ 4.679,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:35:923
R$ 4.679,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:49:763
R$ 4.679,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:56:593
R$ 4.678,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:58:453
R$ 4.679,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:58:683
R$ 4.677,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:03:513
R$ 4.677,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:16:170
R$ 4.677,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:17:600
R$ 4.677,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:20:673
R$ 4.677,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:24:487
R$ 4.677,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:29:403
R$ 4.677,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:31:147
R$ 4.677,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:39:143
R$ 4.677,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:42:180
R$ 4.676,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:43:067
R$ 4.675,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:44:717
R$ 4.674,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:49:057
R$ 4.673,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:51:747
R$ 4.677,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:06:53:963
R$ 4.672,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:55:040
R$ 4.671,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:59:387
R$ 4.671,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:00:683

R$ 4.671,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:06:157
R$ 4.671,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:11:577
R$ 4.671,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:19:597
R$ 4.671,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:24:983
R$ 4.670,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:27:633
R$ 4.669,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:31:750
R$ 4.669,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:32:313
R$ 4.669,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:38:437
R$ 4.669,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:46:693
R$ 4.669,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:52:173
R$ 4.669,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:07:55:833
R$ 4.669,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:56:133
R$ 4.669,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:58:877
R$ 4.668,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:210
R$ 4.667,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:12:383
R$ 4.667,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:16:697
R$ 4.667,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:19:317
R$ 4.667,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:21:957
R$ 4.667,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:26:080
R$ 4.666,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:31:647
R$ 4.665,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:32:953
R$ 4.665,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:45:887
R$ 4.665,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:46:353
R$ 4.665,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:48:723
R$ 4.665,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:53:237
R$ 4.665,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:05:660
R$ 4.665,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:06:920
R$ 4.665,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:14:453
R$ 4.665,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:21:890
R$ 4.665,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:38:610
R$ 3.344,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:38:737
R$ 4.665,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:40:757
R$ 4.665,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:42:173
R$ 4.664,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:56:597
R$ 4.663,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:56:710
R$ 4.663,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:02:757
R$ 4.663,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:03:873
R$ 4.663,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:20:167
R$ 4.663,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:24:347
R$ 4.663,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:29:573
R$ 4.663,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:29:673
R$ 4.663,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:31:437
R$ 4.663,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:32:747
R$ 4.663,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:38:263
R$ 4.662,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:39:150
R$ 4.661,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:45:317
R$ 4.661,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:54:157
R$ 4.661,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:58:603
R$ 4.660,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:11:04:743
R$ 4.659,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:05:320
R$ 4.659,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:20:357
R$ 4.659,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:23:250
R$ 4.659,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:26:717
R$ 4.658,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:31:233
R$ 4.657,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:33:660
R$ 4.657,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:46:820
R$ 4.657,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:47:360
R$ 4.657,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:04:253
R$ 4.657,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:04:273
R$ 4.657,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:07:883
R$ 4.657,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:11:470

R$ 4.657,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:14:107
R$ 4.657,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:14:483
R$ 4.657,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:15:177
R$ 4.657,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:21:537
R$ 4.656,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:35:620
R$ 4.657,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:35:687
R$ 4.655,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:42:193
R$ 4.650,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:12:54:833
R$ 4.649,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:55:883
R$ 4.654,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:57:257
R$ 4.649,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:59:840
R$ 4.649,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:03:207
R$ 4.649,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:04:790
R$ 4.649,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:09:883
R$ 4.648,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:14:867
R$ 4.647,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:16:410
R$ 4.647,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:23:950
R$ 4.646,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:26:827
R$ 4.647,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:29:393
R$ 4.645,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:30:057
R$ 3.340,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:13:37:483
R$ 4.644,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:44:940
R$ 4.643,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:50:057
R$ 4.643,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:50:127
R$ 4.643,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:57:007
R$ 4.643,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:00:790
R$ 4.643,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:03:983
R$ 4.642,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:05:383
R$ 4.641,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:11:737
R$ 4.641,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:16:090
R$ 4.641,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:19:057
R$ 4.640,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:28:243
R$ 4.639,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:32:530
R$ 4.639,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:39:940
R$ 4.639,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:45:910
R$ 4.639,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:47:273
R$ 4.638,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:47:370
R$ 4.637,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:52:523
R$ 4.637,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:55:830
R$ 4.630,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:14:58:753
R$ 4.636,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:59:323
R$ 4.629,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:59:443
R$ 4.629,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:05:917
R$ 4.629,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:06:203
R$ 4.628,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:14:153
R$ 4.627,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:19:533
R$ 4.627,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:34:017
R$ 4.627,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:34:790
R$ 4.626,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:35:810
R$ 4.625,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:38:830
R$ 4.625,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:41:477
R$ 4.624,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:47:417
R$ 4.623,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:50:307
R$ 4.622,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:57:673
R$ 4.621,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:05:210
R$ 4.621,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:12:930
R$ 4.621,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:13:347
R$ 4.621,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:18:773
R$ 4.620,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:19:287
R$ 4.619,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:25:473
R$ 4.619,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:30:847

R$ 4.619,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:32:177
R$ 4.618,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:39:247
R$ 4.617,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:46:313
R$ 4.617,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:54:307
R$ 4.615,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:17:00:267
R$ 4.617,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:00:287
R$ 4.614,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:07:180
R$ 4.616,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:07:630
R$ 4.614,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:20:867
R$ 4.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:26:780
R$ 4.612,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:27:773
R$ 4.612,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:31:753
R$ 4.612,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:34:623
R$ 4.612,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:40:383
R$ 4.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:46:543
R$ 4.610,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:47:890
R$ 4.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:04:207
R$ 3.339,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:05:537
R$ 4.608,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:06:610
R$ 4.608,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:08:993
R$ 4.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:12:807
R$ 4.608,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:12:887
R$ 4.606,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:17:183
R$ 4.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:25:850
R$ 4.604,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:30:887
R$ 4.604,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:43:233
R$ 4.604,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:44:287
R$ 4.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:44:923
R$ 4.602,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:50:980
R$ 4.600,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:18:51:497
R$ 4.599,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:57:697
R$ 4.599,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:59:700
R$ 4.599,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:03:973
R$ 4.599,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:04:860
R$ 4.598,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:05:383
R$ 4.597,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:11:933
R$ 4.597,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:14:440
R$ 4.596,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:18:107
R$ 4.595,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:18:750
R$ 4.594,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:32:863
R$ 4.593,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:38:840
R$ 4.593,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:51:703
R$ 4.593,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:52:120
R$ 4.592,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:53:847
R$ 4.593,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:54:957
R$ 4.591,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:59:273
R$ 4.590,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:14:237
R$ 4.589,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:19:857
R$ 4.589,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:24:437
R$ 4.589,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:28:943
R$ 4.588,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:34:927
R$ 4.587,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:36:297
R$ 4.586,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:45:530
R$ 4.587,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:47:393
R$ 4.585,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:49:803
R$ 4.580,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:20:50:007
R$ 4.579,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:56:500
R$ 4.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:56:870
R$ 4.578,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:03:723
R$ 4.578,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:08:200
R$ 4.578,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:10:627

R$ 4.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:17:153
R$ 4.576,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:17:377
R$ 4.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:26:597
R$ 4.574,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:31:153
R$ 4.574,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:21:36:973
R$ 4.574,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:21:38:137
R$ 4.574,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:38:563
R$ 4.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:44:860
R$ 4.574,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:44:963
R$ 4.572,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:45:463
R$ 4.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:52:893
R$ 4.570,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:59:443
R$ 4.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:09:037
R$ 4.568,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:12:880
R$ 4.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:19:537
R$ 4.568,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:19:730
R$ 4.566,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:20:017
R$ 4.566,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:27:447
R$ 4.566,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:33:497
R$ 4.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:34:977
R$ 4.564,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:40:203
R$ 4.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:56:447
R$ 4.564,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:56:603
R$ 4.562,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:22:58:530
R$ 4.562,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:00:317
R$ 4.560,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:23:07:147
R$ 4.559,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:08:063
R$ 4.558,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:12:583
R$ 4.557,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:15:097
R$ 4.557,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:20:987
R$ 4.557,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:21:780
R$ 4.556,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:24:420
R$ 4.555,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:28:377
R$ 4.555,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:33:320
R$ 4.554,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:36:007
R$ 4.555,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:38:367
R$ 4.553,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:42:127
R$ 4.552,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:47:203
R$ 4.551,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:48:890
R$ 4.550,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:58:077
R$ 4.549,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:02:307
R$ 4.549,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:10:213
R$ 4.548,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:11:347
R$ 4.549,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:24:13:017
R$ 4.547,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:15:763
R$ 4.546,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:22:190
R$ 4.545,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:22:480
R$ 4.545,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:39:710
R$ 4.545,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:24:40:520
R$ 4.544,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:42:587
R$ 4.543,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:43:217
R$ 4.543,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:45:033
R$ 4.543,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:50:083
R$ 4.542,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:50:473
R$ 4.541,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:56:820
R$ 4.541,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:59:210
R$ 4.541,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:03:033
R$ 4.540,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:03:153
R$ 4.539,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:03:850
R$ 4.538,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:11:560
R$ 4.530,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:25:13:930

R$ 4.529,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:17:620
R$ 4.529,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:22:317
R$ 4.528,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:24:280
R$ 4.527,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:24:467
R$ 4.526,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:35:827
R$ 4.525,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:38:177
R$ 4.524,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:46:080
R$ 4.523,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:51:597
R$ 4.523,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:55:050
R$ 4.523,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:56:967
R$ 4.522,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:57:217
R$ 4.521,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:58:270
R$ 4.520,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:07:673
R$ 4.519,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:12:100
R$ 4.518,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:19:233
R$ 4.517,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:25:783
R$ 4.517,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:27:353
R$ 4.517,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:32:400
R$ 4.517,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:32:787
R$ 4.517,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:26:33:067
R$ 4.517,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:40:163
R$ 4.516,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:44:453
R$ 4.515,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:47:000
R$ 4.515,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:04:617
R$ 4.515,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:04:737
R$ 4.515,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:04:940
R$ 4.515,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:07:653
R$ 4.515,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:11:407
R$ 4.000,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:27:11:427
R$ 3.999,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:14:523
R$ 4.514,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:15:317
R$ 3.999,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:27:23:077
R$ 3.999,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:27:793
R$ 4.000,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:27:42:650
R$ 3.999,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:46:103
R$ 3.999,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:49:367
R$ 3.999,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:06:303
R$ 3.999,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:06:897
R$ 4.513,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:07:123
R$ 3.999,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:09:763
R$ 3.999,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:28:15:080
R$ 3.999,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:16:560
R$ 3.999,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:16:653
R$ 4.512,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:21:437
R$ 3.999,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:23:257
R$ 3.580,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:28:29:743
R$ 3.999,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:46:500
R$ 4.511,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:47:087
R$ 3.999,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:47:143
R$ 3.999,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:49:250
R$ 3.999,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:52:103
R$ 4.510,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:53:800
R$ 3.999,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:29:05:123
R$ 3.999,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:05:533
R$ 3.999,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:21:497
R$ 3.999,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:25:693
R$ 3.999,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:25:713
R$ 3.999,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:32:310
R$ 4.509,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:49:397
R$ 3.999,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:49:430
R$ 3.999,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:52:423

R$ 4.508,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:55:000
R$ 3.999,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:29:57:167
R$ 3.999,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:59:093
R$ 3.999,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:02:767
R$ 3.999,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:06:030
R$ 3.999,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:23:100
R$ 3.999,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:23:287
R$ 4.507,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:23:793
R$ 3.999,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:26:783
R$ 4.506,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:30:690
R$ 3.999,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:38:543
R$ 3.999,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:40:807
R$ 3.999,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:30:51:150
R$ 3.999,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:54:153
R$ 3.900,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:31:00:933
R$ 3.899,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:01:190
R$ 3.999,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:15:717
R$ 4.505,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:33:630
R$ 3.999,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:34:110
R$ 3.899,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:34:833
R$ 3.899,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:37:287
R$ 3.899,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:31:43:157
R$ 3.899,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:44:130
R$ 4.504,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:46:390
R$ 3.999,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:52:637
R$ 3.999,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:09:250
R$ 4.503,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:09:543
R$ 3.899,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:09:583
R$ 3.899,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:12:203
R$ 4.502,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:17:507
R$ 3.999,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:27:477
R$ 3.899,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:32:35:187
R$ 3.899,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:39:677
R$ 3.999,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:57:903
R$ 4.501,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:57:923
R$ 3.999,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:04:597
R$ 4.500,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:19:507
R$ 3.899,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:33:31:223
R$ 3.899,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:35:400
R$ 3.800,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:33:42:183
R$ 3.799,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:42:440
R$ 4.499,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:59:910
R$ 3.799,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:59:947
R$ 3.799,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:03:030
R$ 4.498,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:12:090
R$ 3.799,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:34:23:223
R$ 3.799,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:23:520
R$ 3.999,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:41:407
R$ 4.497,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:42:137
R$ 3.799,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:42:797
R$ 3.799,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:43:817
R$ 3.999,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:52:953
R$ 4.496,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:57:003
R$ 3.999,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:13:457
R$ 4.495,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:14:003
R$ 3.799,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:14:517
R$ 3.799,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:17:573
R$ 3.799,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:21:240
R$ 3.799,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:24:417
R$ 3.999,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:29:833
R$ 4.494,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:30:963

R$ 3.999,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:47:593
R$ 4.493,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:47:840
R$ 3.799,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:35:49:263
R$ 3.799,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:49:640
R$ 3.799,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:51:930
R$ 4.492,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:59:733
R$ 3.999,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:06:747
R$ 3.999,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:23:610
R$ 3.799,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:23:923
R$ 4.491,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:25:377
R$ 3.799,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:26:393
R$ 3.799,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:36:41:287
R$ 4.490,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:41:460
R$ 3.999,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:42:177
R$ 3.799,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:42:800
R$ 4.489,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:00:293
R$ 3.799,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:00:317
R$ 3.999,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:37:00:507
R$ 3.799,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:03:923
R$ 4.488,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:06:647
R$ 3.999,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:17:173
R$ 3.700,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:37:18:763
R$ 3.799,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:37:33:287
R$ 3.799,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:37:870
R$ 4.487,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:56:070
R$ 3.699,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:56:240
R$ 3.999,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:37:56:940
R$ 4.486,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:03:643
R$ 3.999,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:17:567
R$ 3.799,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:38:25:317
R$ 3.799,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:31:597
R$ 4.485,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:48:663
R$ 3.999,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:49:470
R$ 3.999,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:54:297
R$ 4.484,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:01:800
R$ 3.799,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:39:17:327
R$ 3.799,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:19:310
R$ 4.483,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:37:450
R$ 3.999,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:39:37:733
R$ 4.482,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:05:383
R$ 3.999,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:07:970
R$ 4.481,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:08:757
R$ 3.999,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:09:250
R$ 4.480,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:13:117
R$ 3.799,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:40:15:347
R$ 4.479,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:33:587
R$ 3.999,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:42:397
R$ 4.478,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:42:780
R$ 3.799,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:55:943
R$ 3.799,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:41:11:423
R$ 3.799,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:16:147
R$ 3.999,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:41:33:310
R$ 4.477,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:34:067
R$ 4.476,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:47:883
R$ 3.999,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:56:240
R$ 3.799,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:42:03:483
R$ 3.799,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:10:513
R$ 4.475,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:27:600
R$ 4.474,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:35:123
R$ 4.473,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:51:527
R$ 3.999,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:42:51:930

R$ 3.799,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:42:55:403
R$ 3.799,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:57:693
R$ 4.472,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:02:013
R$ 3.999,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:14:407
R$ 4.471,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:31:530
R$ 3.999,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:31:567
R$ 4.470,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:40:447
R$ 3.799,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:43:47:440
R$ 3.999,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:49:200
R$ 3.799,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:53:707
R$ 4.469,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:11:667
R$ 3.999,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:11:870
R$ 4.468,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:18:260
R$ 3.999,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:26:083
R$ 3.799,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:44:39:513
R$ 3.799,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:41:357
R$ 3.999,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:57:633
R$ 4.467,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:57:703
R$ 3.999,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:00:700
R$ 4.466,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:04:277
R$ 3.999,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:21:670
R$ 4.465,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:22:327
R$ 4.464,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:28:833
R$ 3.799,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:45:33:460
R$ 3.799,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:35:260
R$ 3.999,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:37:797
R$ 4.463,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:53:760
R$ 4.462,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:04:973
R$ 4.461,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:22:133
R$ 3.799,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:46:23:457
R$ 3.799,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:23:673
R$ 4.460,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:31:490
R$ 4.459,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:48:017
R$ 4.458,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:58:893
R$ 3.799,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:47:15:507
R$ 4.457,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:15:817
R$ 3.799,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:18:400
R$ 4.456,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:29:517
R$ 4.455,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:45:940
R$ 4.454,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:56:633
R$ 3.799,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:48:07:527
R$ 3.799,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:13:057
R$ 4.453,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:30:077
R$ 4.452,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:44:140
R$ 3.799,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:48:59:550
R$ 3.799,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:01:747
R$ 4.451,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:20:140
R$ 3.999,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:20:410
R$ 3.999,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:35:380
R$ 4.450,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:44:963
R$ 3.799,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:49:53:560
R$ 3.799,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:56:873
R$ 4.449,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:14:107
R$ 3.999,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:50:14:823
R$ 4.448,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:27:710
R$ 3.999,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:40:333
R$ 3.799,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:50:45:733
R$ 3.799,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:51:907
R$ 3.999,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:08:767
R$ 3.999,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:11:207
R$ 3.999,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:28:480

R$ 4.447,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:28:497
R$ 3.799,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:51:37:603
R$ 3.999,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:39:847
R$ 4.446,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:41:997
R$ 3.799,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:43:793
R$ 3.999,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:01:073
R$ 3.999,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:08:160
R$ 3.999,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:26:910
R$ 4.445,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:26:950
R$ 3.799,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:52:29:610
R$ 3.799,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:31:133
R$ 4.444,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:31:517
R$ 3.999,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:36:813
R$ 4.443,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:54:503
R$ 3.999,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:56:017
R$ 3.999,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:02:903
R$ 4.442,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:06:970
R$ 3.799,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:53:21:643
R$ 3.799,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:25:523
R$ 4.441,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:42:677
R$ 3.999,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:43:390
R$ 4.440,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:49:133
R$ 3.999,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:03:063
R$ 3.799,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:54:17:650
R$ 3.799,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:21:190
R$ 4.439,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:38:720
R$ 3.999,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:39:350
R$ 4.438,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:48:500
R$ 4.437,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:05:460
R$ 3.999,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:09:107
R$ 3.799,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:55:09:677
R$ 3.799,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:10:413
R$ 4.436,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:24:253
R$ 4.435,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:42:110
R$ 3.999,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:42:743
R$ 4.434,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:54:803
R$ 3.799,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:55:59:683
R$ 3.799,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:04:670
R$ 3.999,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:09:913
R$ 3.999,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:56:26:650
R$ 4.433,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:26:810
R$ 4.432,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:33:623
R$ 3.999,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:44:500
R$ 3.799,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:56:49:697
R$ 3.799,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:52:157
R$ 3.999,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:08:553
R$ 4.431,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:09:020
R$ 4.430,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:21:500
R$ 3.999,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:35:583
R$ 3.799,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:57:43:697
R$ 3.799,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:47:770
R$ 3.999,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:04:583
R$ 4.429,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:05:223
R$ 3.999,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:06:360
R$ 4.428,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:18:967
R$ 3.998,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:35:247
R$ 3.799,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:58:35:723
R$ 3.799,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:35:987
R$ 4.427,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:53:233
R$ 4.426,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:04:280
R$ 3.998,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:08:920

R$ 3.799,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:59:25:743
R$ 3.798,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:30:183
R$ 4.425,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:47:453
R$ 4.424,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:54:927
R$ 4.423,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:13:617
R$ 3.998,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:15:587
R$ 3.998,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:16:863
R$ 3.798,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:00:27:763
R$ 3.798,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:28:123
R$ 4.422,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:30:917
R$ 4.421,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:49:323
R$ 3.998,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:51:383
R$ 4.420,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:01:443
R$ 4.419,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:19:567
R$ 3.998,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:27:083
R$ 3.798,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:01:29:790
R$ 3.798,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:30:463
R$ 3.998,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:50:127
R$ 3.998,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:55:737
R$ 3.998,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:14:527
R$ 3.998,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:30:457
R$ 3.798,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:02:31:807
R$ 3.798,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:32:937
R$ 3.998,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:51:450
R$ 3.998,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:58:187
R$ 3.998,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:15:590
R$ 3.998,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:29:057
R$ 3.798,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:03:35:833
R$ 3.798,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:42:670
R$ 3.998,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:59:650
R$ 3.998,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:27:367
R$ 3.998,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:31:050
R$ 3.798,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:04:37:860
R$ 3.798,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:44:660
R$ 3.998,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:00:327
R$ 3.998,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:17:487
R$ 3.998,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:31:563
R$ 3.798,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:05:45:887
R$ 3.798,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:46:103
R$ 3.998,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:03:460
R$ 3.998,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:10:453
R$ 3.998,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:27:537
R$ 3.998,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:38:850
R$ 3.798,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:06:47:910
R$ 3.798,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:52:730
R$ 3.998,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:09:753
R$ 3.998,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:15:917
R$ 3.998,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:35:350
R$ 3.798,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:07:49:940
R$ 3.798,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:53:730
R$ 3.998,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:02:347
R$ 3.998,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:21:157
R$ 3.998,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:22:497
R$ 3.998,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:39:793
R$ 3.798,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:08:49:953
R$ 3.798,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:54:887
R$ 3.998,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:14:230
R$ 3.998,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:33:363
R$ 3.998,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:53:533
R$ 3.798,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:09:53:987
R$ 3.998,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:56:553

R$ 3.798,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:57:040
R$ 3.998,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:32:860
R$ 3.998,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:36:577
R$ 3.798,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:11:00:003
R$ 3.798,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:01:250
R$ 3.998,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:14:850
R$ 3.998,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:32:950
R$ 3.998,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:54:120
R$ 3.998,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:57:153
R$ 3.798,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:12:06:013
R$ 3.798,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:09:317
R$ 3.998,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:37:560
R$ 3.998,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:40:957
R$ 3.798,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:13:08:053
R$ 3.798,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:12:363
R$ 3.998,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:21:060
R$ 3.998,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:40:130
R$ 3.998,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:02:690
R$ 3.998,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:04:260
R$ 3.798,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:14:12:073
R$ 3.798,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:13:563
R$ 3.998,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:37:947
R$ 3.998,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:38:190
R$ 3.798,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:15:14:077
R$ 3.798,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:14:423
R$ 3.798,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:16:20:240
R$ 3.998,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:22:480
R$ 3.798,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:23:897
R$ 3.998,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:41:783
R$ 3.998,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:02:207
R$ 3.998,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:06:250
R$ 3.798,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:17:22:160
R$ 3.798,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:25:180
R$ 3.998,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:48:230
R$ 3.998,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:53:100
R$ 3.798,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:18:24:177
R$ 3.998,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:25:427
R$ 3.798,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:26:923
R$ 3.998,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:43:643
R$ 3.998,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:05:337
R$ 3.998,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:10:047
R$ 3.798,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:19:26:190
R$ 3.798,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:30:400
R$ 3.998,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:42:093
R$ 3.998,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:59:650
R$ 3.998,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:24:660
R$ 3.798,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:20:32:210
R$ 3.798,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:33:990
R$ 3.998,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:51:993
R$ 3.998,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:04:040
R$ 3.998,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:22:230
R$ 3.798,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:21:36:300
R$ 3.798,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:39:140
R$ 3.998,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:41:413
R$ 3.998,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:58:487
R$ 3.798,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:22:40:263
R$ 3.798,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:41:677
R$ 3.998,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:22:49:887
R$ 3.998,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:10:687
R$ 3.998,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:41:340
R$ 3.798,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:23:44:287

R$ 3.798,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:45:673
R$ 3.998,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:03:113
R$ 3.998,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:33:393
R$ 3.998,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:36:780
R$ 3.798,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:24:48:307
R$ 3.798,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:49:047
R$ 3.998,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:32:267
R$ 3.998,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:25:34:280
R$ 3.798,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:25:50:337
R$ 3.798,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:52:070
R$ 3.998,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:26:29:197
R$ 3.998,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:26:29:430
R$ 3.998,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:08:723
R$ 3.798,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:27:13:027
R$ 3.798,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:13:367
R$ 3.998,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:14:190
R$ 3.998,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:50:630
R$ 3.798,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:27:53:063
R$ 3.998,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:54:990
R$ 3.798,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:55:073
R$ 3.998,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:30:197
R$ 3.798,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:28:35:067
R$ 3.798,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:35:950
R$ 3.998,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:38:397
R$ 3.998,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:07:323
R$ 3.998,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:10:990
R$ 3.798,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:29:15:097
R$ 3.798,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:17:150
R$ 3.998,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:55:827
R$ 3.798,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:29:57:110
R$ 3.798,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:58:583
R$ 3.998,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:30:00:013
R$ 3.998,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:30:960
R$ 3.798,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:30:37:207
R$ 3.798,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:44:270
R$ 3.998,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:02:413
R$ 3.998,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:06:760
R$ 3.798,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:31:19:117
R$ 3.798,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:26:043
R$ 3.998,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:44:207
R$ 3.798,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:31:59:143
R$ 3.798,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:59:630
R$ 3.797,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:32:31:160
R$ 3.797,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:34:493
R$ 3.998,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:40:197
R$ 3.998,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:32:58:093
R$ 3.797,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:03:170
R$ 3.797,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:08:703
R$ 3.998,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:33:22:743
R$ 3.797,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:33:250
R$ 3.797,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:35:740
R$ 3.998,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:33:54:193
R$ 3.797,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:34:07:220
R$ 3.998,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:08:613
R$ 3.797,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:10:430
R$ 3.998,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:34:28:220
R$ 3.797,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:34:39:210
R$ 3.797,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:44:780
R$ 3.998,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:46:603
R$ 3.998,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:04:317
R$ 3.797,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:35:09:223

R$ 3.797,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:14:863
R$ 3.998,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:16:247
R$ 3.997,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:35:34:200
R$ 3.797,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:35:41:270
R$ 3.797,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:43:737
R$ 3.997,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:51:483
R$ 3.997,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:36:08:523
R$ 3.797,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:36:13:260
R$ 3.797,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:18:633
R$ 3.997,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:24:690
R$ 3.997,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:36:42:650
R$ 3.797,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:36:43:257
R$ 3.797,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:45:973
R$ 3.997,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:48:830
R$ 3.997,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:06:437
R$ 3.997,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:19:213
R$ 3.797,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:37:21:290
R$ 3.797,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:27:447
R$ 3.997,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:52:093
R$ 3.797,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:37:53:280
R$ 3.797,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:54:977
R$ 3.797,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:38:25:303
R$ 3.997,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:28:060
R$ 3.997,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:29:307
R$ 3.797,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:30:207
R$ 3.797,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:38:53:310
R$ 3.797,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:57:483
R$ 3.997,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:03:443
R$ 3.997,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:20:637
R$ 3.797,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:39:27:297
R$ 3.997,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:32:253
R$ 3.797,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:33:067
R$ 3.997,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:51:537
R$ 3.997,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:58:443
R$ 3.797,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:39:59:337
R$ 3.797,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:00:057
R$ 3.997,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:17:147
R$ 3.997,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:29:050
R$ 3.797,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:40:29:333
R$ 3.797,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:34:780
R$ 3.997,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:52:803
R$ 3.997,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:55:733
R$ 3.797,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:41:03:350
R$ 3.797,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:09:470
R$ 3.997,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:41:26:740
R$ 3.797,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:41:33:383
R$ 3.797,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:36:713
R$ 3.997,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:55:000
R$ 3.997,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:41:55:123
R$ 3.797,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:42:03:820
R$ 3.797,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:10:113
R$ 3.997,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:21:447
R$ 3.797,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:42:37:377
R$ 3.797,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:43:727
R$ 3.997,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:43:00:837
R$ 3.797,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:07:383
R$ 3.797,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:12:157
R$ 3.797,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:27:407
R$ 3.797,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:34:270
R$ 3.997,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:43:40:967
R$ 3.797,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:45:397

R$ 3.797,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:48:593
R$ 3.997,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:44:05:053
R$ 3.797,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:44:07:407
R$ 3.797,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:09:280
R$ 3.797,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:44:37:423
R$ 3.997,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:41:577
R$ 3.797,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:41:987
R$ 3.997,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:44:59:183
R$ 3.797,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:45:07:437
R$ 3.797,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:10:847
R$ 3.997,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:11:947
R$ 3.997,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:29:547
R$ 3.797,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:45:31:423
R$ 3.797,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:38:663
R$ 3.997,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:42:373
R$ 3.997,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:45:59:723
R$ 3.797,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:46:07:440
R$ 3.797,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:13:417
R$ 3.997,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:17:413
R$ 3.997,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:35:380
R$ 3.797,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:46:37:450
R$ 3.797,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:40:907
R$ 3.997,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:53:287
R$ 3.797,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:47:01:467
R$ 3.797,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:02:050
R$ 3.997,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:19:510
R$ 3.997,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:26:567
R$ 3.797,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:47:39:477
R$ 3.797,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:45:937
R$ 3.997,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:03:617
R$ 3.797,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:48:09:537
R$ 3.797,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:12:863
R$ 3.797,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:48:35:483
R$ 3.997,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:37:683
R$ 3.797,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:39:953
R$ 3.997,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:56:070
R$ 3.796,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:49:07:930
R$ 3.796,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:15:150
R$ 3.997,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:25:897
R$ 3.650,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:33:657
R$ 3.796,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:49:45:517
R$ 3.796,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:49:560
R$ 3.997,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:50:08:327
R$ 3.796,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:50:09:537
R$ 3.796,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:14:063
R$ 3.997,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:26:600
R$ 3.796,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:50:37:540
R$ 3.796,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:38:790
R$ 3.997,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:50:56:597
R$ 3.796,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:07:537
R$ 3.796,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:08:400
R$ 3.997,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:36:963
R$ 3.796,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:39:553
R$ 3.997,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:51:40:273
R$ 3.796,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:42:633
R$ 3.796,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:52:09:590
R$ 3.796,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:10:060
R$ 3.997,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:19:353
R$ 3.997,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:52:36:547
R$ 3.796,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:52:39:580
R$ 3.796,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:45:707

R$ 3.997,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:56:973
R$ 3.796,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:53:07:593
R$ 3.796,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:12:303
R$ 3.997,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:53:30:933
R$ 3.997,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:36:910
R$ 3.796,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:53:39:607
R$ 3.796,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:40:500
R$ 3.997,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:53:59:050
R$ 3.997,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:07:510
R$ 3.796,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:09:640
R$ 3.796,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:09:717
R$ 3.997,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:54:26:910
R$ 3.796,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:39:627
R$ 3.997,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:44:333
R$ 3.796,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:44:907
R$ 3.997,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:03:030
R$ 3.796,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:55:09:667
R$ 3.796,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:13:050
R$ 3.997,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:19:727
R$ 3.997,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:37:277
R$ 3.796,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:55:37:660
R$ 3.796,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:40:637
R$ 3.997,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:56:917
R$ 3.796,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:56:09:667
R$ 3.796,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:16:410
R$ 3.997,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:56:34:600
R$ 3.796,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:56:41:700
R$ 3.796,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:43:200
R$ 3.997,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:10:623
R$ 3.997,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:57:15:527
R$ 3.796,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:15:690
R$ 3.796,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:17:627
R$ 3.796,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:45:703
R$ 3.997,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:48:317
R$ 3.997,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:57:49:493
R$ 3.796,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:51:220
R$ 3.796,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:15:703
R$ 3.796,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:18:350
R$ 3.997,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:23:503
R$ 3.997,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:58:41:687
R$ 3.796,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:44:153
R$ 3.796,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:52:463
R$ 3.997,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:02:647
R$ 3.796,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:59:15:723
R$ 3.796,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:20:020
R$ 3.997,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:59:37:720
R$ 3.997,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:43:277
R$ 3.796,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:59:45:743
R$ 3.796,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:48:617
R$ 3.997,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:00:05:707
R$ 3.796,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:15:783
R$ 3.997,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:20:893
R$ 3.796,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:22:467
R$ 3.997,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:00:39:903
R$ 3.796,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:45:753
R$ 3.796,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:50:400
R$ 3.997,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:58:987
R$ 3.796,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:01:13:777
R$ 3.796,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:17:523
R$ 3.997,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:01:34:547
R$ 3.796,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:01:45:780

R$ 3.796,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:46:053
R$ 3.997,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:51:623
R$ 3.997,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:08:513
R$ 3.796,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:02:13:797
R$ 3.796,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:20:393
R$ 3.997,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:25:103
R$ 3.997,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:02:42:730
R$ 3.796,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:02:45:873
R$ 3.796,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:47:803
R$ 3.796,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:15:853
R$ 3.997,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:18:917
R$ 3.796,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:22:967
R$ 3.997,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:03:40:803
R$ 3.796,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:45:857
R$ 3.997,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:48:360
R$ 3.796,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:53:233
R$ 3.997,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:04:11:623
R$ 3.796,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:04:15:900
R$ 3.796,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:21:833
R$ 3.997,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:04:29:880
R$ 3.796,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:04:45:857
R$ 3.796,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:49:777
R$ 3.997,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:05:07:793
R$ 3.997,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:12:523
R$ 3.796,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:05:13:857
R$ 3.796,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:18:717
R$ 3.997,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:05:37:543
R$ 3.796,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:05:46:123
R$ 3.795,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:46:660
R$ 3.997,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:57:577
R$ 3.997,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:06:15:487
R$ 3.795,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:06:15:880
R$ 3.795,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:22:030
R$ 3.997,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:37:140
R$ 3.795,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:06:45:897
R$ 3.795,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:49:003
R$ 3.997,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:07:09:500
R$ 3.795,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:11:893
R$ 3.997,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:14:757
R$ 3.795,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:17:103
R$ 3.997,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:07:35:623
R$ 3.795,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:51:893
R$ 3.997,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:56:243
R$ 3.795,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:57:820
R$ 3.997,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:08:15:493
R$ 3.795,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:19:923
R$ 3.795,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:26:007
R$ 3.997,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:38:393
R$ 3.795,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:48:377
R$ 3.795,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:49:300
R$ 3.997,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:09:08:427
R$ 3.795,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:19:950
R$ 3.795,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:21:627
R$ 3.997,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:23:110
R$ 3.997,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:09:39:517
R$ 3.795,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:47:947
R$ 3.795,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:48:477
R$ 3.997,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:00:823
R$ 3.996,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:10:18:037
R$ 3.795,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:10:21:953
R$ 3.795,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:23:050

R$ 3.795,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:10:45:973
R$ 3.996,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:46:420
R$ 3.996,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:10:46:583
R$ 3.795,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:52:367
R$ 3.795,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:17:987
R$ 3.795,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:19:527
R$ 3.996,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:28:663
R$ 3.996,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:11:46:107
R$ 3.795,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:50:000
R$ 3.795,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:50:317
R$ 3.996,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:05:650
R$ 3.795,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:12:18:017
R$ 3.795,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:24:313
R$ 3.996,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:12:42:543
R$ 3.795,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:12:48:483
R$ 3.996,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:51:480
R$ 3.795,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:53:323
R$ 3.996,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:10:667
R$ 3.795,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:13:22:060
R$ 3.996,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:24:217
R$ 3.795,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:27:823
R$ 3.996,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:13:44:393
R$ 3.795,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:13:48:040
R$ 3.795,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:48:353
R$ 3.996,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:59:483
R$ 3.996,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:14:16:587
R$ 3.795,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:14:22:067
R$ 3.795,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:26:577
R$ 3.996,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:39:177
R$ 3.795,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:14:50:070
R$ 3.795,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:54:310
R$ 3.996,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:15:12:363
R$ 3.795,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:16:503
R$ 3.996,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:16:527
R$ 3.795,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:23:207
R$ 3.996,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:15:41:083
R$ 3.795,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:50:087
R$ 3.795,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:50:387
R$ 3.996,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:51:990
R$ 3.996,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:08:937
R$ 3.795,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:16:20:570
R$ 3.795,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:24:260
R$ 3.996,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:29:013
R$ 3.996,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:16:46:757
R$ 3.795,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:16:52:097
R$ 3.795,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:52:750
R$ 3.996,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:04:190
R$ 3.996,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:17:20:550
R$ 3.795,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:17:24:107
R$ 3.795,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:27:427
R$ 3.996,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:39:377
R$ 3.795,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:17:54:167
R$ 3.795,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:55:037
R$ 3.996,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:18:12:677
R$ 3.996,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:16:520
R$ 3.795,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:18:26:593
R$ 3.795,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:27:633
R$ 3.996,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:18:44:943
R$ 3.996,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:52:287
R$ 3.795,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:18:56:537
R$ 3.795,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:01:557

R$ 3.996,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:18:820
R$ 3.795,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:26:643
R$ 3.795,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:28:757
R$ 3.996,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:30:550
R$ 3.996,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:49:320
R$ 3.795,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:54:183
R$ 3.795,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:56:587
R$ 3.996,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:06:427
R$ 3.795,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:20:24:607
R$ 3.996,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:24:797
R$ 3.795,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:26:513
R$ 3.996,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:46:180
R$ 3.996,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:54:133
R$ 3.795,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:20:56:213
R$ 3.795,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:01:167
R$ 3.996,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:21:543
R$ 3.795,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:26:193
R$ 3.996,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:27:370
R$ 3.795,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:28:473
R$ 3.795,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:56:217
R$ 3.996,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:59:457
R$ 3.996,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:01:530
R$ 3.795,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:02:290
R$ 3.795,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:22:26:213
R$ 3.996,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:30:327
R$ 3.795,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:31:333
R$ 3.996,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:34:540
R$ 3.794,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:04:017
R$ 3.794,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:06:477
R$ 3.996,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:07:147
R$ 3.794,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:26:020
R$ 3.794,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:28:790
R$ 3.996,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:23:28:830
R$ 3.996,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:42:690
R$ 3.794,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:56:037
R$ 3.794,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:02:423
R$ 3.996,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:19:380
R$ 3.794,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:26:057
R$ 3.794,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:29:973
R$ 3.794,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:56:120
R$ 3.996,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:56:313
R$ 3.794,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:56:987
R$ 3.996,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:02:147
R$ 3.794,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:26:500
R$ 3.794,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:31:177
R$ 3.996,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:31:600
R$ 3.996,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:50:173
R$ 3.794,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:56:070
R$ 3.794,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:58:130
R$ 3.996,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:09:627
R$ 3.794,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:24:297
R$ 3.794,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:25:790
R$ 3.996,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:43:683
R$ 3.794,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:54:117
R$ 3.794,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:00:613
R$ 3.996,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:22:290
R$ 3.996,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:24:257
R$ 3.794,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:27:26:393
R$ 3.794,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:28:830
R$ 3.996,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:00:063
R$ 3.794,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:00:157

R$ 3.794,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:04:087
R$ 3.996,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:21:790
R$ 3.794,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:30:123
R$ 3.794,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:32:633
R$ 3.996,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:37:437
R$ 3.996,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:55:780
R$ 3.794,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:00:157
R$ 3.794,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:06:803
R$ 3.996,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:17:250
R$ 3.794,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:30:153
R$ 3.794,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:34:417
R$ 3.996,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:51:793
R$ 3.794,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:58:150
R$ 3.794,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:01:440
R$ 3.996,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:30:030
R$ 3.794,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:30:190
R$ 3.996,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:34:873
R$ 3.794,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:36:253
R$ 3.794,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:58:647
R$ 3.794,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:03:407
R$ 3.996,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:07:263
R$ 3.996,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:24:917
R$ 3.794,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:31:30:197
R$ 3.794,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:32:417
R$ 3.996,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:55:280
R$ 3.794,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:00:687
R$ 3.794,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:06:533
R$ 3.996,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:22:497
R$ 3.794,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:30:217
R$ 3.996,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:30:343
R$ 3.794,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:33:947
R$ 3.996,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:53:520
R$ 3.794,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:00:237
R$ 3.794,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:04:583
R$ 3.996,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:33:07:420
R$ 3.996,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:25:003
R$ 3.794,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:26:237
R$ 3.794,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:31:503
R$ 3.794,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:00:770
R$ 3.794,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:05:957
R$ 3.996,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:23:683
R$ 3.794,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:28:263
R$ 3.794,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:29:027
R$ 3.996,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:46:847
R$ 3.996,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:56:237
R$ 3.794,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:58:267
R$ 3.794,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:04:080
R$ 3.996,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:22:107
R$ 3.794,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:35:24:297
R$ 3.794,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:31:127
R$ 3.996,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:32:713
R$ 3.996,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:49:247
R$ 3.794,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:00:333
R$ 3.794,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:06:503
R$ 3.996,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:09:750
R$ 3.996,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:26:997
R$ 3.794,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:30:313
R$ 3.794,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:33:430
R$ 3.996,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:46:577
R$ 3.794,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:37:00:313
R$ 3.794,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:07:537

R$ 3.996,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:25:400
R$ 3.996,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:28:423
R$ 3.794,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:37:34:747
R$ 3.794,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:36:190
R$ 3.996,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:53:617
R$ 3.794,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:06:337
R$ 3.794,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:09:880
R$ 3.996,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:11:750
R$ 3.996,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:29:583
R$ 3.794,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:34:340
R$ 3.794,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:36:843
R$ 3.996,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:48:767
R$ 3.996,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:05:377
R$ 3.794,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:06:347
R$ 3.794,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:12:767
R$ 3.996,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:26:393
R$ 3.794,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:38:353
R$ 3.793,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:42:117
R$ 3.996,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:00:783
R$ 3.996,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:03:147
R$ 3.793,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:04:390
R$ 3.793,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:09:330
R$ 3.996,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:25:943
R$ 3.996,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:35:923
R$ 3.793,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:36:383
R$ 3.793,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:36:800
R$ 3.996,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:54:320
R$ 3.793,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:06:383
R$ 3.793,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:10:933
R$ 3.996,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:18:447
R$ 3.996,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:36:180
R$ 3.793,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:36:407
R$ 3.793,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:38:107
R$ 3.996,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:51:637
R$ 3.793,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:04:603
R$ 3.793,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:05:123
R$ 3.996,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:22:810
R$ 3.996,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:26:883
R$ 3.793,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:34:427
R$ 3.793,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:39:480
R$ 3.996,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:59:090
R$ 3.793,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:04:433
R$ 3.996,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:05:470
R$ 3.793,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:06:610
R$ 3.996,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:24:867
R$ 3.793,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:36:493
R$ 3.996,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:38:063
R$ 3.793,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:40:990
R$ 3.995,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:58:720
R$ 3.793,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:06:457
R$ 3.793,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:08:563
R$ 3.995,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:15:757
R$ 3.995,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:33:367
R$ 3.793,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:34:463
R$ 3.793,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:37:273
R$ 3.995,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:47:323
R$ 3.995,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:04:647
R$ 3.793,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:06:473
R$ 3.793,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:11:420
R$ 3.995,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:21:597
R$ 3.793,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:38:630

R$ 3.995,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:38:837
R$ 3.793,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:39:467
R$ 3.995,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:56:427
R$ 3.995,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:57:003
R$ 3.793,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:06:863
R$ 3.793,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:07:853
R$ 3.995,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:33:307
R$ 3.793,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:36:507
R$ 3.995,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:38:430
R$ 3.793,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:42:747
R$ 3.793,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:08:523
R$ 3.793,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:09:727
R$ 3.995,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:34:723
R$ 3.995,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:40:450
R$ 3.793,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:42:547
R$ 3.793,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:43:693
R$ 3.793,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:12:547
R$ 3.995,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:48:16:447
R$ 3.793,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:17:673
R$ 3.995,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:36:810
R$ 3.793,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:40:607
R$ 3.793,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:44:760
R$ 3.793,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:08:637
R$ 3.793,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:11:997
R$ 3.995,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:12:720
R$ 3.995,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:31:170
R$ 3.793,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:40:560
R$ 3.793,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:45:527
R$ 3.995,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:54:857
R$ 3.793,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:12:593
R$ 3.793,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:13:340
R$ 3.995,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:13:610
R$ 3.995,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:38:500
R$ 3.793,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:42:583
R$ 3.793,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:47:353
R$ 3.995,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:05:520
R$ 3.793,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:11:033
R$ 3.995,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:15:713
R$ 3.793,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:17:637
R$ 3.995,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:35:477
R$ 3.793,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:40:623
R$ 3.793,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:45:370
R$ 3.995,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:48:543
R$ 3.995,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:05:560
R$ 3.793,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:10:673
R$ 3.793,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:13:773
R$ 3.793,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:40:680
R$ 3.793,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:41:100
R$ 3.995,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:52:48:690
R$ 3.995,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:05:077
R$ 3.995,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:11:780
R$ 3.793,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:12:653
R$ 3.793,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:15:940
R$ 3.995,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:32:943
R$ 3.995,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:38:167
R$ 3.793,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:42:670
R$ 3.793,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:44:740
R$ 3.995,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:01:333
R$ 3.793,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:10:667
R$ 3.995,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:14:447
R$ 3.793,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:15:490

R$ 3.995,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:33:107
R$ 3.793,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:40:667
R$ 3.793,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:44:153
R$ 3.995,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:46:923
R$ 3.995,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:03:163
R$ 3.793,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:07:127
R$ 3.793,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:11:927
R$ 3.995,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:21:543
R$ 3.995,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:37:337
R$ 3.793,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:42:693
R$ 3.793,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:48:543
R$ 3.995,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:55:227
R$ 3.793,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:10:710
R$ 3.793,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:15:230
R$ 3.995,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:31:900
R$ 3.995,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:37:037
R$ 3.792,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:40:733
R$ 3.792,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:42:063
R$ 3.995,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:00:937
R$ 3.792,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:12:793
R$ 3.995,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:18:007
R$ 3.792,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:19:340
R$ 3.995,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:37:347
R$ 3.792,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:42:753
R$ 3.792,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:48:430
R$ 3.995,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:54:653
R$ 3.995,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:11:443
R$ 3.792,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:13:063
R$ 3.792,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:16:217
R$ 3.995,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:31:017
R$ 3.792,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:46:773
R$ 3.792,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:50:353
R$ 3.995,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:07:703
R$ 3.792,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:15:167
R$ 3.792,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:17:770
R$ 3.995,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:41:613
R$ 3.995,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:42:233
R$ 3.792,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:49:190
R$ 3.792,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:51:897
R$ 3.995,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:10:157
R$ 3.792,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:18:810
R$ 3.792,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:19:297
R$ 3.995,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:37:663
R$ 3.995,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:42:620
R$ 3.792,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:46:813
R$ 3.792,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:48:120
R$ 3.995,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:05:813
R$ 3.792,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:14:837
R$ 3.792,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:17:530
R$ 3.995,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:34:483
R$ 3.792,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:46:850
R$ 3.792,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:51:557
R$ 3.995,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:08:140
R$ 3.792,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:16:877
R$ 3.792,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:18:740
R$ 3.995,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:02:43:850
R$ 3.792,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:46:877
R$ 3.995,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:50:120
R$ 3.792,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:52:310
R$ 3.792,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:14:863
R$ 3.792,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:20:517

R$ 3.995,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:25:107
R$ 3.995,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:42:167
R$ 3.792,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:48:883
R$ 3.792,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:55:420
R$ 3.995,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:02:687
R$ 3.792,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:12:900
R$ 3.792,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:15:373
R$ 3.995,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:32:650
R$ 3.995,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:40:030
R$ 3.792,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:49:313
R$ 3.792,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:50:383
R$ 3.995,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:07:147
R$ 3.792,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:16:910
R$ 3.792,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:22:780
R$ 3.995,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:37:763
R$ 3.792,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:44:913
R$ 3.792,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:45:097
R$ 3.995,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:03:073
R$ 3.995,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:06:327
R$ 3.792,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:16:943
R$ 3.792,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:20:367
R$ 3.995,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:37:557
R$ 3.995,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:45:763
R$ 3.792,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:46:943
R$ 3.792,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:47:117
R$ 3.995,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:05:930
R$ 3.792,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:16:960
R$ 3.792,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:21:243
R$ 3.995,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:24:580
R$ 3.995,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:42:490
R$ 3.792,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:50:960
R$ 3.792,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:55:877
R$ 3.995,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:08:403
R$ 3.792,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:20:397
R$ 3.792,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:23:827
R$ 3.995,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:43:560
R$ 3.995,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:45:600
R$ 3.792,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:50:410
R$ 3.792,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:51:557
R$ 3.995,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:10:097
R$ 3.792,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:20:437
R$ 3.792,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:26:807
R$ 3.995,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:28:813
R$ 3.995,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:46:917
R$ 3.792,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:52:437
R$ 3.792,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:53:727
R$ 3.995,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:57:537
R$ 3.995,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:14:980
R$ 3.792,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:22:440
R$ 3.792,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:29:093
R$ 3.995,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:34:683
R$ 3.792,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:50:447
R$ 3.792,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:56:987
R$ 3.995,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:14:780
R$ 3.792,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:24:463
R$ 3.792,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:30:667
R$ 3.792,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:48:480
R$ 3.792,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:51:577
R$ 3.995,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:55:317
R$ 3.995,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:12:390
R$ 3.792,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:20:497

R$ 3.792,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:27:053
R$ 3.995,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:32:377
R$ 3.792,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:48:913
R$ 3.792,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:54:427
R$ 3.995,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:10:987
R$ 3.792,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:22:487
R$ 3.791,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:33:480
R$ 3.995,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:46:790
R$ 3.791,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:52:533
R$ 3.791,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:56:090
R$ 3.995,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:15:897
R$ 3.791,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:20:523
R$ 3.995,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:23:920
R$ 3.791,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:25:613
R$ 3.995,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:43:270
R$ 3.791,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:52:530
R$ 3.791,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:53:513
R$ 3.995,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:01:153
R$ 3.995,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:19:483
R$ 3.791,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:22:563
R$ 3.791,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:27:833
R$ 3.995,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:50:223
R$ 3.995,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:52:027
R$ 3.791,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:52:527
R$ 3.791,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:55:673
R$ 3.791,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:22:553
R$ 3.791,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:29:243
R$ 3.995,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:31:733
R$ 3.791,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:51:007
R$ 3.995,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:53:717
R$ 3.791,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:56:407
R$ 3.995,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:18:583
R$ 3.995,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:20:910
R$ 3.791,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:17:23:027
R$ 3.791,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:24:347
R$ 3.995,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:51:607
R$ 3.995,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:56:760
R$ 3.995,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:26:513
R$ 3.994,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:28:013
R$ 3.791,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:33:283
R$ 3.791,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:34:280
R$ 3.791,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:51:280
R$ 3.791,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:55:357
R$ 3.994,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:03:733
R$ 3.994,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:20:413
R$ 3.791,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:27:313
R$ 3.791,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:28:943
R$ 3.994,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:36:423
R$ 3.791,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:53:713
R$ 3.994,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:54:383
R$ 3.791,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:59:877
R$ 3.791,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:23:320
R$ 3.994,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:23:740
R$ 3.791,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:27:507
R$ 3.994,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:44:270
R$ 3.791,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:55:320
R$ 3.791,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:01:747
R$ 3.994,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:02:853
R$ 3.994,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:20:210
R$ 3.791,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:25:307
R$ 3.791,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:30:037

R$ 3.994,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:39:610
R$ 3.791,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:53:363
R$ 3.791,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:57:097
R$ 3.994,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:13:173
R$ 3.791,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:25:487
R$ 3.791,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:31:020
R$ 3.791,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:55:377
R$ 3.791,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:58:853
R$ 3.994,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:00:497
R$ 3.994,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:19:470
R$ 3.791,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:27:373
R$ 3.791,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:32:980
R$ 3.994,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:37:487
R$ 3.994,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:53:217
R$ 3.791,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:55:413
R$ 3.791,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:01:167
R$ 3.994,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:19:720
R$ 3.791,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:25:383
R$ 3.791,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:28:640
R$ 3.994,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:49:500
R$ 3.791,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:57:387
R$ 3.994,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:01:050
R$ 3.791,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:03:233
R$ 3.994,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:21:363
R$ 3.791,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:27:717
R$ 3.791,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:31:030
R$ 3.994,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:48:017
R$ 3.791,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:55:433
R$ 3.791,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:58:027
R$ 3.994,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:15:443
R$ 3.994,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:25:523
R$ 3.791,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:27:433
R$ 3.791,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:31:600
R$ 3.994,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:49:490
R$ 3.791,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:57:430
R$ 3.791,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:59:013
R$ 3.994,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:02:283
R$ 3.994,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:19:543
R$ 3.791,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:27:27:460
R$ 3.791,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:33:560
R$ 3.994,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:37:717
R$ 3.994,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:55:697
R$ 3.994,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:23:440
R$ 3.994,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:27:907
R$ 3.791,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:28:36:163
R$ 3.791,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:41:433
R$ 3.994,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:49:877
R$ 3.791,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:29:02:437
R$ 3.791,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:08:973
R$ 3.994,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:25:947
R$ 3.791,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:29:30:857
R$ 3.791,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:36:157
R$ 3.791,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:00:457
R$ 3.994,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:00:963
R$ 3.791,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:03:317
R$ 3.994,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:21:760
R$ 3.791,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:32:040
R$ 3.994,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:32:233
R$ 3.791,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:37:693
R$ 3.994,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:55:760
R$ 3.791,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:20:423

R$ 3.791,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:21:163
R$ 3.994,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:46:077
R$ 3.790,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:46:620
R$ 3.790,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:48:050
R$ 3.994,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:52:767
R$ 3.790,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:59:550
R$ 3.790,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:02:560
R$ 3.994,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:16:277
R$ 3.790,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:33:550
R$ 3.790,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:36:460
R$ 3.994,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:55:317
R$ 3.790,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:03:567
R$ 3.790,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:03:973
R$ 3.994,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:27:633
R$ 3.994,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:29:387
R$ 3.790,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:31:583
R$ 3.790,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:40:130
R$ 3.790,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:01:580
R$ 3.994,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:02:610
R$ 3.994,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:05:680
R$ 3.790,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:07:913
R$ 3.790,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:35:720
R$ 3.790,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:38:037
R$ 3.994,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:40:087
R$ 3.994,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:41:340
R$ 3.790,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:59:700
R$ 3.790,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:05:247
R$ 3.994,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:15:117
R$ 3.790,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:35:31:710
R$ 3.790,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:32:083
R$ 3.994,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:50:600
R$ 3.790,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:01:723
R$ 3.790,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:06:327
R$ 3.994,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:26:787
R$ 3.790,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:31:737
R$ 3.994,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:32:300
R$ 3.790,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:33:150
R$ 3.790,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:59:760
R$ 3.790,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:02:470
R$ 3.994,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:04:467
R$ 3.994,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:22:793
R$ 3.790,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:37:31:773
R$ 3.790,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:37:973
R$ 3.994,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:40:887
R$ 3.994,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:59:433
R$ 3.790,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:04:253
R$ 3.790,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:05:320
R$ 3.994,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:11:080
R$ 3.994,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:29:283
R$ 3.790,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:33:763
R$ 3.790,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:41:357
R$ 3.994,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:45:797
R$ 3.994,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:02:777
R$ 3.790,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:05:790
R$ 3.790,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:08:410
R$ 3.994,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:20:290
R$ 3.790,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:29:800
R$ 3.790,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:35:697
R$ 3.994,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:53:087
R$ 3.994,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:57:993
R$ 3.790,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:40:01:800

R$ 3.790,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:03:307
R$ 3.994,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:21:097
R$ 3.994,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:32:967
R$ 3.790,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:40:35:813
R$ 3.790,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:37:727
R$ 3.994,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:55:137
R$ 3.790,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:03:837
R$ 3.790,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:05:877
R$ 3.994,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:10:017
R$ 3.994,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:27:117
R$ 3.790,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:31:820
R$ 3.790,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:33:010
R$ 3.994,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:44:643
R$ 3.994,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:04:440
R$ 3.790,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:10:473
R$ 3.790,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:11:590
R$ 3.994,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:21:413
R$ 3.790,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:36:080
R$ 3.790,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:37:817
R$ 3.994,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:55:033
R$ 3.994,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:58:013
R$ 3.790,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:04:107
R$ 3.790,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:05:233
R$ 3.994,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:43:23:007
R$ 3.790,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:32:180
R$ 3.790,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:33:530
R$ 3.790,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:06:093
R$ 3.790,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:08:020
R$ 3.994,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:14:633
R$ 3.790,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:30:550
R$ 3.994,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:44:31:060
R$ 3.994,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:34:280
R$ 3.790,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:36:433
R$ 3.994,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:44:53:393
R$ 3.790,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:04:127
R$ 3.790,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:10:677
R$ 3.994,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:10:873
R$ 3.994,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:27:720
R$ 3.790,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:34:127
R$ 3.790,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:38:143
R$ 3.994,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:47:137
R$ 3.790,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:04:150
R$ 3.790,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:05:160
R$ 3.994,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:23:060
R$ 3.790,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:34:703
R$ 3.790,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:39:430
R$ 3.994,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:57:937
R$ 3.790,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:02:153
R$ 3.790,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:06:807
R$ 3.994,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:24:193
R$ 3.994,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:32:540
R$ 3.790,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:36:160
R$ 3.790,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:42:440
R$ 3.994,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:59:477
R$ 3.994,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:04:827
R$ 3.789,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:08:187
R$ 3.789,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:09:120
R$ 3.994,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:25:903
R$ 3.994,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:39:750
R$ 3.789,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:40:200
R$ 3.789,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:42:920

R$ 3.994,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:59:200
R$ 3.789,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:06:680
R$ 3.789,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:10:470
R$ 3.994,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:16:857
R$ 3.994,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:33:173
R$ 3.789,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:42:217
R$ 3.789,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:44:750
R$ 3.994,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:53:270
R$ 3.789,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:08:230
R$ 3.789,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:12:103
R$ 3.994,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:50:29:370
R$ 3.789,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:40:223
R$ 3.789,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:46:057
R$ 3.994,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:04:390
R$ 3.789,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:08:283
R$ 3.789,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:13:930
R$ 3.994,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:31:420
R$ 3.789,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:40:253
R$ 3.994,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:40:970
R$ 3.789,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:41:403
R$ 3.994,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:51:57:503
R$ 3.789,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:10:247
R$ 3.789,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:15:167
R$ 3.994,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:16:047
R$ 3.994,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:52:33:330
R$ 3.789,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:40:267
R$ 3.789,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:47:670
R$ 3.994,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:52:630
R$ 3.994,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:09:363
R$ 3.789,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:10:287
R$ 3.789,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:14:793
R$ 3.994,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:29:213
R$ 3.789,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:40:293
R$ 3.789,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:42:490
R$ 3.993,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:53:59:887
R$ 3.993,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:01:297
R$ 3.789,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:06:283
R$ 3.789,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:09:793
R$ 3.993,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:27:383
R$ 3.993,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:35:570
R$ 3.789,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:38:713
R$ 3.789,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:43:927
R$ 3.993,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:01:703
R$ 3.789,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:08:323
R$ 3.993,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:10:290
R$ 3.789,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:11:617
R$ 3.993,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:29:573
R$ 3.789,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:34:743
R$ 3.789,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:40:517
R$ 3.993,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:42:547
R$ 3.993,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:59:767
R$ 3.789,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:02:763
R$ 3.789,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:07:803
R$ 3.993,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:19:847
R$ 3.789,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:30:333
R$ 3.789,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:35:123
R$ 3.993,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:53:620
R$ 3.789,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:56:337
R$ 3.789,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:01:930
R$ 3.993,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:05:483
R$ 3.789,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:57:20:353

R$ 3.789,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:22:503
R$ 3.993,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:39:463
R$ 3.789,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:57:56:373
R$ 3.789,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:57:080
R$ 3.993,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:11:733
R$ 3.789,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:20:383
R$ 3.789,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:24:893
R$ 3.993,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:58:41:450
R$ 3.993,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:49:237
R$ 3.789,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:50:400
R$ 3.789,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:57:387
R$ 3.789,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:14:397
R$ 3.789,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:17:540
R$ 3.993,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:36:253
R$ 3.789,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:44:427
R$ 3.789,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:45:590
R$ 3.993,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:55:787
R$ 3.789,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:12:430
R$ 3.789,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:13:723
R$ 3.993,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:31:937
R$ 3.789,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:38:430
R$ 3.789,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:41:883
R$ 3.993,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:02:110
R$ 3.789,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:04:553
R$ 3.993,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:06:980
R$ 3.789,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:10:440
R$ 3.789,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:26:977
R$ 3.789,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:32:313
R$ 3.993,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:34:607
R$ 3.993,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:52:077
R$ 3.789,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:00:453
R$ 3.789,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:07:650
R$ 3.993,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:09:527
R$ 3.789,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:24:453
R$ 3.789,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:29:493
R$ 3.993,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:46:123
R$ 3.789,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:52:490
R$ 3.789,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:56:093
R$ 3.993,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:10:967
R$ 3.789,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:14:480
R$ 3.789,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:16:767
R$ 3.993,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:34:053
R$ 3.789,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:40:507
R$ 3.993,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:46:370
R$ 3.788,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:46:400
R$ 3.993,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:04:340
R$ 3.788,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:10:600
R$ 3.993,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:15:587
R$ 3.788,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:17:187
R$ 3.788,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:34:520
R$ 3.993,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:34:763
R$ 3.788,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:38:227
R$ 3.993,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:48:240
R$ 3.788,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:02:520
R$ 3.788,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:05:630
R$ 3.993,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:05:23:033
R$ 3.788,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:26:517
R$ 3.788,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:33:280
R$ 3.993,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:46:937
R$ 3.788,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:54:557
R$ 3.788,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:56:077

R$ 3.993,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:13:230
R$ 3.788,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:18:533
R$ 3.788,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:23:473
R$ 3.788,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:42:547
R$ 3.788,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:44:043
R$ 3.993,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:46:423
R$ 3.993,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:06:48:440
R$ 3.788,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:04:560
R$ 3.993,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:10:090
R$ 3.788,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:10:823
R$ 3.993,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:07:28:587
R$ 3.788,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:36:573
R$ 3.993,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:37:897
R$ 3.788,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:39:627
R$ 3.993,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:07:56:550
R$ 3.993,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:06:207
R$ 3.788,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:10:560
R$ 3.788,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:14:757
R$ 3.993,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:32:997
R$ 3.788,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:36:593
R$ 3.788,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:41:677
R$ 3.993,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:54:013
R$ 3.788,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:00:583
R$ 3.788,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:01:630
R$ 3.788,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:28:610
R$ 3.993,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:09:28:783
R$ 3.788,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:35:330
R$ 3.993,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:39:123
R$ 3.788,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:50:603
R$ 3.788,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:55:910
R$ 3.993,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:13:103
R$ 3.788,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:20:627
R$ 3.993,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:26:783
R$ 3.788,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:27:817
R$ 3.993,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:10:46:637
R$ 3.788,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:48:640
R$ 3.993,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:48:870
R$ 3.788,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:48:897
R$ 3.993,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:11:05:333
R$ 3.993,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:13:063
R$ 3.788,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:14:620
R$ 3.788,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:17:963
R$ 3.788,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:34:640
R$ 3.993,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:11:35:113
R$ 3.788,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:40:050
R$ 3.993,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:00:747
R$ 3.993,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:03:773
R$ 3.788,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:04:667
R$ 3.788,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:07:020
R$ 3.993,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:22:423
R$ 3.788,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:27:127
R$ 3.788,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:27:430
R$ 3.993,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:45:197
R$ 3.788,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:54:973
R$ 3.788,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:01:060
R$ 3.993,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:06:210
R$ 3.788,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:20:817
R$ 3.788,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:21:690
R$ 3.993,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:39:483
R$ 3.788,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:46:717
R$ 3.788,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:50:917

R$ 3.993,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:53:520
R$ 3.788,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:11:160
R$ 3.993,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:11:590
R$ 3.788,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:12:390
R$ 3.993,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:17:470
R$ 3.788,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:34:713
R$ 3.788,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:41:617
R$ 3.993,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:59:997
R$ 3.788,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:00:733
R$ 3.788,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:01:843
R$ 3.993,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:20:033
R$ 3.788,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:28:770
R$ 3.788,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:35:433
R$ 3.993,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:51:957
R$ 3.788,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:54:730
R$ 3.788,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:57:360
R$ 3.993,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:07:700
R$ 3.788,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:14:743
R$ 3.788,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:18:160
R$ 3.993,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:16:36:800
R$ 3.788,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:44:773
R$ 3.788,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:45:717
R$ 3.993,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:52:900
R$ 3.788,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:08:780
R$ 3.788,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:12:923
R$ 3.788,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:34:767
R$ 3.788,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:19:430
R$ 3.993,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:19:447
R$ 3.788,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:30:787
R$ 3.788,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:34:553
R$ 3.993,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:34:777
R$ 3.993,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:52:393
R$ 3.993,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:56:360
R$ 3.787,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:56:803
R$ 3.787,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:01:650
R$ 3.993,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:19:537
R$ 3.787,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:20:817
R$ 3.993,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:22:927
R$ 3.787,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:23:543
R$ 3.993,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:42:273
R$ 3.993,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:44:723
R$ 3.787,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:46:803
R$ 3.787,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:50:763
R$ 3.993,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:07:897
R$ 3.787,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:20:26:857
R$ 3.993,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:30:760
R$ 3.993,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:30:973
R$ 3.787,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:32:940
R$ 3.993,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:56:613
R$ 3.993,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:56:837
R$ 3.787,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:08:837
R$ 3.787,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:13:783
R$ 3.993,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:26:610
R$ 3.993,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:44:300
R$ 3.787,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:50:853
R$ 3.993,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:55:173
R$ 3.787,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:55:313
R$ 3.993,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:12:377
R$ 3.993,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:19:513
R$ 3.787,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:22:32:893
R$ 3.787,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:36:430

R$ 3.993,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:54:620
R$ 3.993,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:07:340
R$ 3.787,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:12:903
R$ 3.787,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:17:517
R$ 3.993,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:35:450
R$ 3.787,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:54:910
R$ 3.993,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:55:103
R$ 3.993,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:59:443
R$ 3.787,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:59:887
R$ 3.993,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:22:203
R$ 3.993,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:25:157
R$ 3.787,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:24:36:917
R$ 3.787,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:40:683
R$ 3.993,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:49:997
R$ 3.993,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:25:07:750
R$ 3.787,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:25:18:917
R$ 3.787,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:22:237
R$ 3.993,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:54:480
R$ 3.787,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:25:58:943
R$ 3.787,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:59:343
R$ 3.993,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:17:130
R$ 3.993,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:20:493
R$ 3.787,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:26:40:967
R$ 3.993,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:41:787
R$ 3.993,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:44:510
R$ 3.787,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:44:810
R$ 3.992,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:02:960
R$ 3.992,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:12:387
R$ 3.787,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:27:22:977
R$ 3.787,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:27:40:343
R$ 3.992,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:41:350
R$ 3.787,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:04:973
R$ 3.992,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:08:653
R$ 3.787,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:26:140
R$ 3.992,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:26:467
R$ 3.992,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:38:847
R$ 3.787,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:46:993
R$ 3.992,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:04:233
R$ 3.787,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:04:527
R$ 3.992,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:06:820
R$ 3.992,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:24:137
R$ 3.787,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:29:27:010
R$ 3.992,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:36:887
R$ 3.787,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:54:700
R$ 3.992,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:55:097
R$ 3.787,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:09:047
R$ 3.992,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:10:270
R$ 3.787,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:27:000
R$ 3.992,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:27:610
R$ 3.992,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:40:757
R$ 3.787,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:51:040
R$ 3.992,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:08:623
R$ 3.787,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:10:457
R$ 3.992,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:11:213
R$ 3.992,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:29:347
R$ 3.787,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:31:33:057
R$ 3.787,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:15:833
R$ 3.992,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:19:730
R$ 3.992,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:37:110
R$ 3.787,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:32:55:080
R$ 3.992,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:03:463

R$ 3.787,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:20:617
R$ 3.992,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:21:290
R$ 3.992,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:34:063
R$ 3.787,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:33:35:100
R$ 3.992,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:51:310
R$ 3.992,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:02:490
R$ 3.787,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:20:733
R$ 3.992,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:21:177
R$ 3.992,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:34:893
R$ 3.992,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:54:420
R$ 3.787,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:34:59:113
R$ 3.787,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:59:357
R$ 3.992,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:05:623
R$ 3.992,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:21:510
R$ 3.992,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:34:167
R$ 3.787,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:39:123
R$ 3.787,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:56:920
R$ 3.992,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:36:15:453
R$ 3.787,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:36:21:147
R$ 3.787,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:39:037
R$ 3.992,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:42:507
R$ 3.992,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:00:977
R$ 3.787,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:01:170
R$ 3.992,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:17:303
R$ 3.787,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:34:840
R$ 3.787,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:43:177
R$ 3.992,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:59:950
R$ 3.787,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:17:187
R$ 3.992,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:19:860
R$ 3.787,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:38:23:183
R$ 3.787,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:42:167
R$ 3.992,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:42:537
R$ 3.992,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:50:997
R$ 3.787,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:05:227
R$ 3.992,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:22:267
R$ 3.787,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:22:987
R$ 3.787,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:47:207
R$ 3.787,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:47:703
R$ 3.992,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:51:960
R$ 3.992,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:10:820
R$ 3.992,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:22:023
R$ 3.787,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:40:27:227
R$ 3.787,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:45:063
R$ 3.992,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:45:133
R$ 3.992,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:52:303
R$ 3.992,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:09:867
R$ 3.992,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:20:887
R$ 3.992,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:38:427
R$ 3.992,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:51:270
R$ 3.992,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:07:777
R$ 3.992,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:21:903
R$ 3.992,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:39:480
R$ 3.992,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:52:257
R$ 3.992,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:09:917
R$ 3.992,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:24:620
R$ 3.992,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:42:047
R$ 3.992,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:00:373
R$ 3.992,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:18:427
R$ 3.992,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:30:863
R$ 3.992,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:48:270
R$ 3.992,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:00:387

R$ 3.992,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:18:067
R$ 3.992,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:30:523
R$ 3.992,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:48:303
R$ 3.992,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:00:943
R$ 3.992,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:19:187
R$ 3.992,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:33:353
R$ 3.992,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:38:140
R$ 3.992,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:06:020
R$ 3.992,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:09:300
R$ 3.992,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:36:753
R$ 3.992,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:41:240
R$ 3.992,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:04:930
R$ 3.992,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:07:133
R$ 3.992,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:33:193
R$ 3.992,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:37:763
R$ 3.992,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:03:637
R$ 3.992,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:09:463
R$ 3.992,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:32:233
R$ 3.992,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:33:687
R$ 3.992,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:58:377
R$ 3.992,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:00:160
R$ 3.992,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:22:183
R$ 3.992,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:23:593
R$ 3.992,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:46:163
R$ 3.992,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:47:630
R$ 3.992,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:12:387
R$ 3.992,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:18:313
R$ 3.992,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:38:800
R$ 3.992,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:41:580
R$ 3.992,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:07:347
R$ 3.992,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:08:033
R$ 3.992,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:37:337
R$ 3.992,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:39:337
R$ 3.992,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:08:277
R$ 3.992,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:10:967
R$ 3.992,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:39:747
R$ 3.992,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:41:937
R$ 3.992,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:08:110
R$ 3.992,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:12:193
R$ 3.992,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:32:023
R$ 3.991,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:35:310
R$ 3.991,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:55:857
R$ 3.991,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:59:633
R$ 3.991,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:24:137
R$ 3.991,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:30:300
R$ 3.991,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:54:880
R$ 3.991,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:01:127
R$ 3.991,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:19:137
R$ 3.991,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:37:003
R$ 3.991,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:46:977
R$ 3.991,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:05:990
R$ 3.991,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:11:233
R$ 3.991,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:29:597
R$ 3.991,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:35:383
R$ 3.991,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:52:457
R$ 3.991,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:01:350
R$ 3.991,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:20:393
R$ 3.991,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:27:540
R$ 3.991,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:44:697
R$ 3.991,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:50:700
R$ 3.991,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:08:570

R$ 3.991,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:15:777
R$ 3.991,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:32:473
R$ 3.991,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:46:260
R$ 3.991,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:04:583
R$ 3.991,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:17:237
R$ 3.991,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:35:100
R$ 3.991,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:39:493
R$ 3.991,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:57:153
R$ 3.991,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:08:367
R$ 3.991,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:25:460
R$ 3.991,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:38:973
R$ 3.991,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:55:907
R$ 3.991,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:04:910
R$ 3.991,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:21:870
R$ 3.991,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:28:647
R$ 3.991,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:46:370
R$ 3.991,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:55:120
R$ 3.991,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:12:073
R$ 3.991,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:20:987
R$ 3.991,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:38:180
R$ 3.991,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:42:690
R$ 3.991,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:01:873
R$ 3.991,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:11:653
R$ 3.991,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:30:160
R$ 3.991,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:38:227
R$ 3.991,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:56:110
R$ 3.991,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:05:533
R$ 3.991,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:22:547
R$ 3.991,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:33:610
R$ 3.991,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:50:283
R$ 3.991,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:02:030
R$ 3.991,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:20:333
R$ 3.991,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:30:160
R$ 3.991,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:48:707
R$ 3.991,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:58:707
R$ 3.991,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:16:520
R$ 3.991,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:24:840
R$ 3.991,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:42:667
R$ 3.991,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:55:193
R$ 3.991,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:12:367
R$ 3.991,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:23:657
R$ 3.991,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:40:920
R$ 3.991,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:53:270
R$ 3.991,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:10:643
R$ 3.991,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:21:387
R$ 3.991,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:38:800
R$ 3.991,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:47:337
R$ 3.991,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:04:667
R$ 3.991,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:15:323
R$ 3.991,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:32:980
R$ 3.991,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:41:337
R$ 3.991,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:59:107
R$ 3.991,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:11:420
R$ 3.991,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:28:927
R$ 3.991,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:37:383
R$ 3.991,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:54:973
R$ 3.991,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:07:517
R$ 3.991,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:25:203
R$ 3.991,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:34:323
R$ 3.991,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:51:163
R$ 3.991,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:41:853

R$ 3.991,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:45:930
R$ 3.991,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:57:373
R$ 3.991,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:15:527
R$ 3.991,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:23:403
R$ 3.991,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:45:937
R$ 3.991,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:49:393
R$ 3.991,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:06:780
R$ 3.991,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:17:207
R$ 3.991,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:34:807
R$ 3.991,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:46:010
R$ 3.991,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:03:300
R$ 3.991,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:14:623
R$ 3.991,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:30:653
R$ 3.991,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:41:827
R$ 3.991,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:58:653
R$ 3.991,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:07:597
R$ 3.991,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:25:203
R$ 3.991,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:35:593
R$ 3.990,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:52:983
R$ 3.990,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:01:763
R$ 3.990,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:25:567
R$ 3.990,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:30:607
R$ 3.990,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:49:650
R$ 3.990,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:26:327
R$ 3.990,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:29:177
R$ 3.990,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:54:680
R$ 3.990,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:14:513
R$ 3.990,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:21:010
R$ 3.990,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:38:910
R$ 3.990,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:49:090
R$ 3.990,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:07:973
R$ 3.990,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:17:850
R$ 3.990,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:34:980
R$ 3.990,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:46:800
R$ 3.990,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:03:167
R$ 3.990,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:22:417
R$ 3.990,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:28:033
R$ 3.990,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:42:547
R$ 3.990,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:01:533
R$ 3.990,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:11:893
R$ 3.990,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:29:547
R$ 3.990,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:37:570
R$ 3.990,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:57:227
R$ 3.990,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:04:220
R$ 3.990,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:21:197
R$ 3.990,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:24:31:953
R$ 3.990,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:49:463
R$ 3.990,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:02:057
R$ 3.990,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:19:150
R$ 3.990,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:30:723
R$ 3.990,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:48:477
R$ 3.990,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:57:597
R$ 3.990,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:15:800
R$ 3.990,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:25:600
R$ 3.990,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:44:050
R$ 3.990,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:53:487
R$ 3.990,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:12:563
R$ 3.990,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:19:407
R$ 3.990,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:38:180
R$ 3.990,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:46:310
R$ 3.990,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:04:590

R$ 3.990,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:14:363
R$ 3.990,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:32:167
R$ 3.990,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:43:197
R$ 3.990,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:00:497
R$ 3.990,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:09:340
R$ 3.990,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:26:287
R$ 3.990,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:37:330
R$ 3.990,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:54:363
R$ 3.990,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:03:760
R$ 3.990,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:20:677
R$ 3.990,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:29:797
R$ 3.990,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:46:653
R$ 3.990,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:57:737
R$ 3.990,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:16:837
R$ 3.990,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:32:08:733
R$ 3.990,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:09:877
R$ 3.990,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:27:317
R$ 3.990,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:44:667
R$ 3.990,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:53:517
R$ 3.990,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:11:017
R$ 3.990,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:19:513
R$ 3.990,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:36:800
R$ 3.990,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:47:353
R$ 3.990,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:05:207
R$ 3.990,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:13:547
R$ 3.990,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:30:997
R$ 3.990,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:44:643
R$ 3.990,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:01:057
R$ 3.990,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:15:420
R$ 3.990,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:33:177
R$ 3.990,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:43:680
R$ 3.990,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:01:873
R$ 3.990,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:11:817
R$ 3.990,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:29:833
R$ 3.990,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:38:083
R$ 3.990,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:55:223
R$ 3.990,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:06:510
R$ 3.990,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:25:303
R$ 3.990,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:32:723
R$ 3.990,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:51:430
R$ 3.990,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:02:790
R$ 3.990,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:21:450
R$ 3.990,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:28:967
R$ 3.990,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:47:717
R$ 3.990,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:57:403
R$ 3.990,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:15:783
R$ 3.990,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:23:607
R$ 3.990,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:41:230
R$ 3.990,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:51:913
R$ 3.990,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:09:513
R$ 3.990,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:22:927
R$ 3.990,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:39:957
R$ 3.990,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:48:813
R$ 3.990,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:06:750
R$ 3.990,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:19:360
R$ 3.990,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:36:313
R$ 3.990,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:47:867
R$ 3.989,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:06:460
R$ 3.989,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:18:670
R$ 3.989,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:36:920
R$ 3.989,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:22:160

R$ 3.989,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:39:183
R$ 3.989,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:53:417
R$ 3.989,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:17:403
R$ 3.989,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:26:310
R$ 3.989,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:43:470
R$ 3.989,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:52:500
R$ 3.989,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:10:110
R$ 3.989,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:23:243
R$ 3.989,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:41:383
R$ 3.989,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:50:423
R$ 3.989,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:07:700
R$ 3.989,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:18:150
R$ 3.989,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:35:630
R$ 3.989,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:44:097
R$ 3.989,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:01:507
R$ 3.989,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:12:157
R$ 3.989,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:29:837
R$ 3.989,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:40:217
R$ 3.989,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:59:277
R$ 3.989,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:10:527
R$ 3.989,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:27:840
R$ 3.989,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:38:917
R$ 3.989,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:55:957
R$ 3.989,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:07:373
R$ 3.989,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:26:040
R$ 3.989,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:36:090
R$ 3.989,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:55:447
R$ 3.989,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:03:970
R$ 3.989,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:22:537
R$ 3.989,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:25:677
R$ 3.989,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:44:743
R$ 3.989,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:53:727
R$ 3.989,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:11:820
R$ 3.989,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:26:293
R$ 3.989,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:44:217
R$ 3.989,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:54:313
R$ 3.989,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:10:460
R$ 3.989,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:31:123
R$ 3.989,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:34:097
R$ 3.989,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:54:09:357
R$ 3.989,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:12:870
R$ 3.989,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:00:060
R$ 3.989,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:16:793
R$ 3.989,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:26:717
R$ 3.989,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:43:677
R$ 3.989,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:53:030
R$ 3.989,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:11:283
R$ 3.989,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:19:650
R$ 3.989,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:37:307
R$ 3.989,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:40:757
R$ 3.989,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:57:547
R$ 3.989,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:13:363
R$ 3.989,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:57:30:670
R$ 3.989,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:46:743
R$ 3.989,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:04:327
R$ 3.989,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:14:720
R$ 3.989,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:33:867
R$ 3.989,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:40:787
R$ 3.989,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:58:597
R$ 3.989,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:08:027
R$ 3.989,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:27:537

R$ 3.989,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:32:023
R$ 3.989,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:50:280
R$ 3.989,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:58:163
R$ 3.989,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:17:693
R$ 3.989,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:26:687
R$ 3.989,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:43:970
R$ 3.989,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:46:073
R$ 3.989,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:03:647
R$ 3.989,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:07:840
R$ 3.989,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:28:193
R$ 3.989,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:51:187
R$ 3.989,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:56:153
R$ 3.989,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:16:327
R$ 3.989,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:21:727
R$ 3.989,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:47:917
R$ 3.989,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:53:733
R$ 3.989,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:15:383
R$ 3.989,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:16:867
R$ 3.989,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:42:373
R$ 3.989,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:42:733
R$ 3.989,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:09:420
R$ 3.989,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:13:973
R$ 3.989,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:38:070
R$ 3.989,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:39:603
R$ 3.989,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:08:390
R$ 3.989,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:10:767
R$ 3.989,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:39:317
R$ 3.989,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:40:387
R$ 3.989,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:05:753
R$ 3.989,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:23:703
R$ 3.989,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:35:297
R$ 3.989,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:51:560
R$ 3.989,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:05:727
R$ 3.989,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:24:003
R$ 3.989,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:34:453
R$ 3.988,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:52:503
R$ 3.988,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:03:193
R$ 3.988,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:20:197
R$ 3.988,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:31:570
R$ 3.988,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:49:800
R$ 3.988,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:59:610
R$ 3.988,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:18:283
R$ 3.988,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:26:620
R$ 3.988,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:44:517
R$ 3.988,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:52:517
R$ 3.988,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:10:290
R$ 3.988,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:14:637
R$ 3.988,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:32:227
R$ 3.988,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:42:667
R$ 3.988,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:00:460
R$ 3.988,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:11:200
R$ 3.988,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:29:220
R$ 3.988,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:40:457
R$ 3.988,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:58:863
R$ 3.988,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:11:763
R$ 3.988,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:28:987
R$ 3.988,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:39:950
R$ 3.988,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:57:163
R$ 3.988,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:08:067
R$ 3.988,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:24:997
R$ 3.988,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:36:147

R$ 3.988,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:53:640
R$ 3.988,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:02:690
R$ 3.988,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:19:637
R$ 3.988,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:33:240
R$ 3.988,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:51:443
R$ 3.988,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:59:510
R$ 3.988,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:17:340
R$ 3.988,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:33:730
R$ 3.988,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:52:590
R$ 3.988,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:56:260
R$ 3.988,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:13:310
R$ 3.988,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:26:923
R$ 3.988,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:45:380
R$ 3.988,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:59:563
R$ 3.988,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:17:720
R$ 3.988,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:34:780
R$ 3.988,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:51:577
R$ 3.988,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:07:560
R$ 3.988,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:25:733
R$ 3.988,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:38:623
R$ 3.988,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:55:663
R$ 3.988,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:37:807
R$ 3.988,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:40:413
R$ 3.988,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:10:517
R$ 3.988,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:11:227
R$ 3.988,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:37:017
R$ 3.988,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:53:987
R$ 3.988,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:05:847
R$ 3.988,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:24:000
R$ 3.988,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:36:737
R$ 3.988,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:54:060
R$ 3.988,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:02:660
R$ 3.988,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:19:977
R$ 3.988,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:33:130
R$ 3.988,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:50:047
R$ 3.988,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:04:160
R$ 3.988,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:22:030
R$ 3.988,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:29:370
R$ 3.988,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:46:460
R$ 3.988,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:58:110
R$ 3.988,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:16:193
R$ 3.988,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:26:200
R$ 3.988,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:44:303
R$ 3.988,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:55:413
R$ 3.988,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:13:197
R$ 3.988,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:24:307
R$ 3.988,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:41:093
R$ 3.988,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:25:52:273
R$ 3.988,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:10:200
R$ 3.988,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:20:090
R$ 3.988,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:36:800
R$ 3.988,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:48:617
R$ 3.988,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:06:743
R$ 3.988,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:42:417
R$ 3.988,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:45:820
R$ 3.988,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:51:240
R$ 3.988,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:08:653
R$ 3.988,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:17:373
R$ 3.988,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:34:147
R$ 3.988,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:50:353
R$ 3.988,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:50:897

R$ 3.988,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:14:653
R$ 3.988,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:15:930
R$ 3.988,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:40:553
R$ 3.988,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:41:857
R$ 3.988,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:08:773
R$ 3.988,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:14:463
R$ 3.988,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:37:143
R$ 3.988,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:38:073
R$ 3.988,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:03:637
R$ 3.988,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:05:723
R$ 3.988,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:30:063
R$ 3.988,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:31:220
R$ 3.988,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:58:380
R$ 3.987,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:03:417
R$ 3.987,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:24:587
R$ 3.987,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:27:363
R$ 3.987,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:52:950
R$ 3.987,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:57:937
R$ 3.987,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:21:293
R$ 3.987,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:21:400
R$ 3.987,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:47:223
R$ 3.987,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:52:107
R$ 3.987,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:15:230
R$ 3.987,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:15:793
R$ 3.987,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:42:140
R$ 3.987,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:59:130
R$ 3.987,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:10:017
R$ 3.987,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:27:763
R$ 3.987,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:38:230
R$ 3.987,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:57:150
R$ 3.987,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:04:120
R$ 3.987,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:21:373
R$ 3.987,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:29:973
R$ 3.987,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:48:363
R$ 3.987,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:57:983
R$ 3.987,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:16:323
R$ 3.987,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:26:823
R$ 3.987,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:43:983
R$ 3.987,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:52:880
R$ 3.987,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:10:450
R$ 3.987,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:24:997
R$ 3.987,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:41:110
R$ 3.987,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:46:270
R$ 3.987,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:03:560
R$ 3.987,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:09:790
R$ 3.987,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:27:767
R$ 3.987,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:31:990
R$ 3.987,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:49:967
R$ 3.987,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:14:667
R$ 3.987,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:15:073
R$ 3.987,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:36:277
R$ 3.987,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:39:333
R$ 3.987,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:58:277
R$ 3.987,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:03:870
R$ 3.987,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:18:103
R$ 3.987,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:34:923
R$ 3.987,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:39:657
R$ 3.987,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:57:890
R$ 3.987,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:20:737
R$ 3.987,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:22:757
R$ 3.987,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:40:550

R$ 3.987,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:58:090
R$ 3.987,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:02:267
R$ 3.987,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:20:357
R$ 3.987,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:23:527
R$ 3.987,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:42:183
R$ 3.987,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:43:340
R$ 3.987,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:00:233
R$ 3.987,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:03:887
R$ 3.987,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:22:190
R$ 3.987,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:42:420
R$ 3.987,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:47:473
R$ 3.987,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:08:073
R$ 3.987,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:11:897
R$ 3.987,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:28:587
R$ 3.987,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:47:107
R$ 3.987,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:52:083
R$ 3.987,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:10:637
R$ 3.987,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:28:983
R$ 3.987,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:40:350
R$ 3.987,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:53:487
R$ 3.987,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:09:807
R$ 3.987,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:15:797
R$ 3.987,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:34:000
R$ 3.987,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:45:227
R$ 3.987,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:02:037
R$ 3.987,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:09:537
R$ 3.987,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:26:137
R$ 3.987,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:30:870
R$ 3.987,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:48:277
R$ 3.987,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:54:453
R$ 3.987,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:12:237
R$ 3.987,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:20:250
R$ 3.987,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:38:577
R$ 3.987,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:43:960
R$ 3.987,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:02:633
R$ 3.987,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:07:993
R$ 3.987,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:26:610
R$ 3.987,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:29:640
R$ 3.987,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:46:460
R$ 3.987,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:51:310
R$ 3.987,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:08:530
R$ 3.987,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:15:073
R$ 3.987,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:32:493
R$ 3.987,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:56:363
R$ 3.987,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:57:680
R$ 3.987,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:40:890
R$ 3.987,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:42:413
R$ 3.987,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:06:737
R$ 3.987,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:12:330
R$ 3.987,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:28:157
R$ 3.987,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:30:280
R$ 3.987,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:47:593
R$ 3.986,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:05:500
R$ 3.986,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:11:147
R$ 3.986,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:29:043
R$ 3.986,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:55:13:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:32:56	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	24/04/2023 08:40:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 15:57:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	24/04/2023 15:57:14	Item teve empate real para o valor 5.175,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/04/2023 15:57:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/04/2023 15:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:03:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:57:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:02:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:15:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:49:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:49	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Além da documentação, possuem CNAE incompatível.

Item: 9 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R$ 9.363,6000	R$ 9.363,6000	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SIMULADOR P/TREINO DE INTUBACAO TRAQUEAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE Marca: Anatomic Cód.: TGD-4007
Porte da empresa: ME/EPP

47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 9.700,0000	R$ 9.700,0000	22/04/2023 18:08:41

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA / PLEURAL O modelo é um meio torso de um homem adulto. Com forma realista e anatomia do tórax, o modelo fornece uma ferramenta prática de treinamento para o ensino clínico. É adequado para faculdade de medicina, escola de enfermagem e trabalhadores clínicos para demonstrar e praticar tratamento com pneumotórax. Características: 1. Estrutura anatômica: clavícula, entalhe supraesternal, ângulo de esterno, costela cervical e intercostal de espata. 2.Utilize a agulha do pneumotórax para exercer a descompressão do pneumotórax da tensão. 3. O saco de pulmão pode ser usado repetidamente, empurrar para dentro da veia. 4. Local de Punção: a segunda penetração intercostal da linha central subclávia bilateral, a quinta linha intercostal da ailar.
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.780,0000	R$ 9.780,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DEDRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES -

****** ITENS OPCIONAIS SERÃO ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MODELO EXIGIDO, MESMO QUE NÃO COMPONDO O CATALOGO.******
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.780,0000	R$ 9.780,0000	24/04/2023 08:26:45

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de drenagem torácica; confeccionado em pvc, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa; possibilitar o treinamento de pneumotórax, hipertensivo bilateral, toracocentese, hidropneunotorax e colocação de dreno; modelo deve identificar o abdômen, tórax, processo xifoide, esterno, peitoral maior; grande dorsal; manúbrio, clavículas, costelas. Acompanhado de maleta de transporte, almofada de substituicao, sangue artificial, base com haste, pera, bolsa de fluido e manual em portugues.
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.784,3500	R$ 9.784,3500	20/04/2023 17:27:22

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,0000	R$ 9.787,0000	20/04/2023 14:12:33

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: SIMULADOR DE DRENO TORACICO E TRAUMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENO TORACICO E TRAUMA. Características: Descompressão pneumotórax, drenagem torácica fechada de hidropneumotórax e cuidados com o tubo de drenagem após a operação podem ser praticados. Existem duas janelas visuais no tórax direito para mostrar cada camada das estruturas anatômicas. Treinamento de descompressão de pneumotórax, treinamento de drenagem fechada de hidropneumotórax e treinamento de toracocentese no tórax esquerdo. A cor, o volume e a viscosidade da solução de drenagem podem ser regulados. A almofada para punção e a almofada para feridas de drenagem podem ser substituídas.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,0000	R$ 9.787,0000	20/04/2023 16:11:30

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES SDORF SCIENTIFIC SD4045 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,0000	R$ 9.787,0000	20/04/2023 18:31:29

Marca: Sdorf
Fabricante: Sdorf
Modelo / Versão: SD-4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Drenagem Torácica - Marca: Sdorf - Modelo: SD-4045 - Simulador de drenagem torácica Confeccionado em PVC resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa; O modelo SD-4045 é um simulador indicado para o treinamento de: Pneumotórax; Hipertensivo; Bilateral; Toracocentese; Hidropneunotorax Colocação de Dreno; Este modelo representa o tórax de um paciente adulto; Nele é possível identificar as estruturas anatômicas que orientam os procedimentos tais como: Abdômen; Tórax; Processo Xifoide; Esterno; Peitoral Maior; Grande Dorsal; Manúbrio; Clavículas; Costelas; Acompanha o simulador: Maleta de alumínio; Almofadas de substituição; 01 Seringa de 10 ml; 02 Frasco de Talco; 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial; 01 Base com haste em Alumínio; 01 Pera; 01 Bolsa para Fluido; Manual em português. Dimensões: Peso:13,485kg; Comprimento:57cm; Altura:60cm; Largura:28cm. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD 4045
Fabricante: SDORF/ SD 4045
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE

SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	20/04/2023 14:17:40

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES;
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4045 SIMULADOR DE DRENAGEM TORACICA Simulador de drenagem torácica Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa O modelo SD-4045 é um simulador indicado para o treinamento de: Pneumotórax Hipertensivo Bilateral Toracocentese, Hidropneunotorax Colocação de Dreno Este modelo representa o tórax de um paciente adulto, nele é possível identificar as estruturas anatômicas que orientam os procedimentos tais como: Abdômen Tórax, Processo Xifoide, Esterno, Peitoral Maior Grande Dorsal Manúbrio, Clavículas, Costelas - Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, * Almofadas de substituição *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 F rasco com 30 Ml de Sangue Artificial, 01 Base com haste em Alumínio 01 Pera 01 Bolsa para Fluido. - Manual em português. Peso(Kg):13,48 Comprimento(cm):57 Largura(cm):28 Altura(cm):60 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	20/04/2023 18:03:52

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	20/04/2023 18:29:38

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador de drenagem torácica Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa O modelo SD-4045 é um simulador indicado para o treinamento de: Pneumotórax Hipertensivo Bilateral Toracocentese, Hidropneunotorax Colocação de Dreno Este modelo representa o tórax de um paciente adulto, nele é possível identificar as estruturas anatômicas que orientam os procedimentos tais como: Abdômen Tórax, Processo Xifoide, Esterno, Peitoral Maior Grande Dorsal Manúbrio, Clavículas, Costelas - Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, * Almofadas de substituição *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 F rasco com 30 Ml de Sangue Artificial, 01 Base com haste em Alumínio 01 Pera 01 Bolsa para Fluido. - Manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	23/04/2023 13:23:21

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: TGD-4067 - Marca: ANATOMIC - Simulador, Torso para Treino de Drenagem Pleural - Descrição Simulador de torso adulto, desenvolvido para treinamento de punção pleural em cenas emergenciais de pneumotórax e hidro pneumotórax, apresenta traços anatômicos dos mamilos, clavícula, osso esterno e costelas; a pele tem textura macia e é removível. O tórax do modelo dispõe de aberturas nas regiões intraclavicular e infra mamária, possibilitando a visualização da estrutura interna e o pulmão direito. O lado esquerdo dispõe de aberturas na mesma região, porém com almofadas simulando a estrutura da pele; possui

sistema de insuflação de ar através de "bolsa de ar " para simulação de pneumotórax. Um conector encontra-se do lado esquerdo na lateral do modelo para encaixe do equipo de soro para preenchimento com líquido simulando posteriormente uma punção de toracocentese. Este simulador é completo e ideal para cursos de medicina e enfermagem. Material: l Confeccionado em PVC especial e poli elastômero. Composto por: l Simulador de torso adulto para treino de punção pleural O modelo TGD-4067 permite: l Estudo dos locais corretos para punção pleural; l Treinamento de punção pleural para descompressão de pneumotórax; l Treinamento de punção para toracocentese; l Treinamento para punção e drenagem pleural em hidro pneumotórax. Acompanha: l 01 seringa de 5 ml; l 01 bolsa de ar com mangueira; l 01 campo para procedimento; l 02 almofadas de reposição; l 01 pó simulador de sangue; l 01 talco; l 01 suporte da bureta e equipo; l 01 maleta de transporte; l 01 manual do usuário em português. Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 4067 - Observações do item: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto , Material: Pvc/Resina Plástica/Siliconada/Gelatinosa , Finalidade: Drenagem Torácica , Aplicação: Treinamento De Punção Pleural , Características Adicionais: Kit De Acessórios
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 9.787,3700	R$ 9.787,3700	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4067
Fabricante: Anatomic / TGD-4067
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.119,6800	R$ 11.119,6800	20/04/2023 17:51:38

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4067
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 12.000,0000	R$ 12.000,0000	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de drenagem torácica Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa O modelo SD-4045 é um simulador indicado para o treinamento de: Pneumotórax Hipertensivo Bilateral Toracocentese, Hidropneunotorax Colocação de Dreno Este modelo representa o tórax de um paciente adulto, nele é possível identificar as estruturas anatômicas que orientam os procedimentos tais como: Abdômen Tórax, Processo Xifoide, Esterno, Peitoral Maior Grande Dorsal Manúbrio, Clavículas, Costelas - Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, * Almofadas de substituição *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 F rasco com 30 Ml de Sangue Artificial, 01 Base com haste em Alumínio 01 Pera 01 Bolsa para Fluido. - Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.875,0000	R$ 24.875,0000	24/04/2023 08:07:21

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁCICA; CONFECCIONADO EM PVC, RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA SILICONADA E MEMBRANA GELATINOSA; POSSIBILITAR O TREINAMENTO DE PNEUMOTÓRAX, HIPERTENSIVO BILATERAL, TORACOCENTESE, HIDROPNEUNOTORAX E COLOCAÇÃO DE DRENO; MODELO DEVE IDENTIFICAR O ABDÔMEN, TÓRAX, PROCESSO XIFOIDE, ESTERNO, PEITORAL MAIOR; GRANDE DORSAL; MANÚBRIO, CLAVÍCULAS, COSTELAS. ACOMPANHADO DE MALETA DE TRANSPORTE, ALMOFADA DE SUBSTITUICAO, SANGUE ARTIFICIAL, BASE COM HASTE, PERA, BOLSA DE FLUIDO E MANUAL EM PORTUGUES
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 24.875,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.119,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.787,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.784,3500	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.780,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.780,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.700,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 9.363,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.119,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:27:223
R$ 9.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:42:56:803
R$ 9.363,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:30:033
R$ 8.999,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:44:57:830
R$ 8.998,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:52:943
R$ 8.500,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:47:05:347
R$ 8.490,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:16:600
R$ 8.444,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:28:380
R$ 8.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:38:933
R$ 7.190,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:47:39:263
R$ 7.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:02:357
R$ 9.363,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:24:943
R$ 8.440,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:38:953
R$ 8.200,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:51:423
R$ 8.199,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:08:350
R$ 9.363,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:09:643
R$ 8.770,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:49:11:837
R$ 7.188,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:28:687
R$ 7.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:29:240
R$ 8.769,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:29:547
R$ 7.186,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:46:807
R$ 7.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:46:920
R$ 9.363,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:47:487
R$ 8.190,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:50:00:833
R$ 8.189,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:13:093
R$ 9.363,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:24:053
R$ 9.363,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:32:887
R$ 7.184,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:49:333
R$ 7.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:49:800
R$ 7.182,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:05:410
R$ 7.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:05:923

R$ 9.363,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:14:950
R$ 8.188,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:20:190
R$ 9.363,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:20:953
R$ 7.180,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:37:630
R$ 7.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:37:887
R$ 7.178,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:53:770
R$ 7.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:54:053
R$ 8.187,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:51:54:507
R$ 8.186,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:00:187
R$ 8.186,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:17:330
R$ 9.363,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:26:873
R$ 9.363,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:31:287
R$ 7.170,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:52:33:363
R$ 7.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:34:977
R$ 8.186,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:40:200
R$ 8.186,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:58:040
R$ 7.168,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:58:063
R$ 7.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:58:377
R$ 8.186,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:00:197
R$ 9.363,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:09:650
R$ 9.363,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:13:120
R$ 7.166,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:30:280
R$ 7.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:30:760
R$ 8.186,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:53:47:847
R$ 8.185,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:53:56:503
R$ 9.363,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:57:450
R$ 9.363,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:01:583
R$ 8.184,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:04:203
R$ 8.184,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:22:183
R$ 8.184,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:23:073
R$ 9.363,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:33:987
R$ 9.363,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:41:067
R$ 7.164,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:57:267
R$ 7.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:57:547
R$ 8.184,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:57:993
R$ 8.184,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:08:237
R$ 9.363,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:20:813
R$ 9.363,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:23:047
R$ 7.162,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:41:407
R$ 8.184,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:55:41:537
R$ 7.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:41:687
R$ 7.160,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:57:487
R$ 7.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:57:853
R$ 8.184,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:00:227
R$ 9.363,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:15:137
R$ 9.363,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:17:723
R$ 8.184,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:34:473
R$ 8.184,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:44:260
R$ 8.184,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:00:467
R$ 9.363,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:02:887
R$ 9.363,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:06:063
R$ 8.184,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:11:153
R$ 7.158,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:27:997
R$ 7.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:28:190
R$ 8.184,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:28:620
R$ 8.184,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:32:263
R$ 7.156,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:48:247
R$ 7.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:49:897
R$ 9.363,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:51:307
R$ 7.150,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:57:51:853
R$ 7.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:52:347

R$ 9.363,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:56:067
R$ 7.140,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:57:56:740
R$ 7.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:56:827
R$ 7.120,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:58:01:340
R$ 7.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:01:830
R$ 8.184,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:58:15:173
R$ 8.183,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:58:28:920
R$ 9.363,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:29:443
R$ 9.363,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:58:30:330
R$ 8.182,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:36:293
R$ 8.100,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:58:41:840
R$ 8.099,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:55:513
R$ 7.118,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:56:003
R$ 7.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:56:107
R$ 7.116,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:59:000
R$ 7.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:59:543
R$ 7.114,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:03:400
R$ 7.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:03:493
R$ 7.112,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:07:213
R$ 7.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:07:433
R$ 7.110,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:12:613
R$ 7.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:12:917
R$ 9.363,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:16:640
R$ 8.870,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:59:16:657
R$ 7.108,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:16:997
R$ 7.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:17:543
R$ 7.106,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:20:200
R$ 7.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:21:873
R$ 7.104,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:25:400
R$ 7.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:26:063
R$ 9.363,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:27:553
R$ 7.102,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:29:397
R$ 7.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:29:570
R$ 7.100,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:33:000
R$ 7.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:33:597
R$ 7.098,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:37:400
R$ 7.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:37:580
R$ 7.096,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:41:597
R$ 7.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:42:120
R$ 7.094,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:45:000
R$ 7.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:45:110
R$ 7.092,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:49:197
R$ 7.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:49:567
R$ 7.090,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:53:003
R$ 7.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:53:557
R$ 7.088,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:57:397
R$ 9.363,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:02:520
R$ 7.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:04:607
R$ 7.086,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:05:887
R$ 7.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:06:240
R$ 7.084,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:08:603
R$ 7.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:08:860
R$ 9.363,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:08:957
R$ 7.082,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:12:803
R$ 7.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:13:007
R$ 7.080,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:17:800
R$ 7.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:24:403
R$ 7.078,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:26:493
R$ 7.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:27:010
R$ 7.076,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:30:397
R$ 7.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:30:563

R$ 7.074,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:33:003
R$ 7.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:33:567
R$ 7.072,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:38:000
R$ 7.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:38:143
R$ 7.070,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:41:800
R$ 7.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:42:197
R$ 7.068,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:46:000
R$ 7.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:46:267
R$ 7.066,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:49:597
R$ 7.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:49:737
R$ 7.064,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:53:197
R$ 7.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:53:723
R$ 7.062,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:57:000
R$ 7.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:57:203
R$ 7.060,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:01:800
R$ 7.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:03:767
R$ 7.058,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:05:397
R$ 7.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:05:733
R$ 7.056,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:09:403
R$ 7.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:09:743
R$ 7.054,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:13:000
R$ 7.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:13:230
R$ 9.363,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:16:237
R$ 7.052,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:17:400
R$ 7.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:17:737
R$ 9.363,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:01:18:270
R$ 7.050,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:21:200
R$ 7.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:21:810
R$ 8.098,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:01:22:703
R$ 7.048,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:25:200
R$ 7.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:25:280
R$ 8.097,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:26:897
R$ 7.046,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:29:000
R$ 7.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:29:253
R$ 7.044,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:32:810
R$ 7.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:33:410
R$ 7.042,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:37:200
R$ 7.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:43:793
R$ 7.040,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:45:397
R$ 7.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:45:767
R$ 7.038,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:49:200
R$ 7.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:49:757
R$ 7.036,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:53:463
R$ 7.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:54:140
R$ 7.034,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:58:200
R$ 7.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:58:623
R$ 7.032,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:01:797
R$ 7.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:02:120
R$ 7.030,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:05:800
R$ 7.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:06:207
R$ 9.363,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:06:377
R$ 7.028,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:10:000
R$ 7.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:10:180
R$ 7.026,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:13:397
R$ 7.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:13:630
R$ 7.000,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:17:433
R$ 6.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:17:580
R$ 6.998,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:19:597
R$ 6.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:20:093
R$ 6.980,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:23:480
R$ 6.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:23:567

R$ 6.996,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:24:200
R$ 9.363,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:27:250
R$ 6.978,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:27:800
R$ 6.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:28:303
R$ 6.950,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:29:980
R$ 6.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:30:270
R$ 6.976,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:31:597
R$ 6.930,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:33:710
R$ 6.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:34:240
R$ 6.929,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:35:597
R$ 6.890,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:38:000
R$ 6.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:38:230
R$ 6.928,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:39:797
R$ 6.880,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:42:513
R$ 6.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:42:727
R$ 6.888,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:44:000
R$ 6.850,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:46:277
R$ 6.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:46:693
R$ 6.878,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:47:600
R$ 6.848,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:51:060
R$ 6.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:51:200
R$ 6.830,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:53:263
R$ 6.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:53:647
R$ 6.828,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:55:397
R$ 6.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:55:600
R$ 6.790,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:02:59:643
R$ 6.826,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:59:807
R$ 6.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:00:090
R$ 6.788,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:03:997
R$ 6.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:05:657
R$ 6.786,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:07:797
R$ 6.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:08:103
R$ 6.784,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:11:200
R$ 6.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:11:593
R$ 6.782,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:15:597
R$ 6.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:16:203
R$ 6.780,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:18:997
R$ 6.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:19:180
R$ 9.363,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:21:020
R$ 9.363,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:23:473
R$ 6.778,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:24:197
R$ 6.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:24:693
R$ 6.776,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:28:197
R$ 6.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:28:670
R$ 6.774,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:31:597
R$ 6.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:32:093
R$ 6.772,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:35:007
R$ 6.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:35:513
R$ 6.770,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:39:397
R$ 6.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:39:487
R$ 6.768,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:44:597
R$ 6.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:44:987
R$ 6.766,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:48:203
R$ 6.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:48:473
R$ 6.764,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:50:993
R$ 6.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:51:440
R$ 6.762,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:55:607
R$ 6.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:55:950
R$ 6.760,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:59:600
R$ 6.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:04:940
R$ 6.758,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:07:197

R$ 6.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:07:387
R$ 6.756,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:10:800
R$ 6.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:11:377
R$ 6.754,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:14:797
R$ 6.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:16:937
R$ 6.752,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:18:797
R$ 6.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:19:380
R$ 6.750,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:24:200
R$ 6.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:24:350
R$ 6.748,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:27:797
R$ 6.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:28:303
R$ 9.363,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:29:167
R$ 6.746,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:31:400
R$ 6.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:31:767
R$ 9.363,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:31:787
R$ 6.744,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:35:200
R$ 6.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:43:700
R$ 6.742,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:45:800
R$ 6.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:54:753
R$ 6.740,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:57:400
R$ 8.097,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:05:00:667
R$ 6.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:05:500
R$ 6.738,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:07:400
R$ 6.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:16:210
R$ 8.096,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:18:670
R$ 6.736,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:19:200
R$ 6.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:26:620
R$ 6.734,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:30:603
R$ 9.363,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:35:880
R$ 6.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:37:100
R$ 6.732,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:38:997
R$ 9.363,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:42:213
R$ 6.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:47:797
R$ 6.730,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:49:803
R$ 6.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:58:733
R$ 6.728,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:02:597
R$ 6.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:08:503
R$ 6.726,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:10:797
R$ 6.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:19:433
R$ 6.724,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:22:407
R$ 6.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:30:157
R$ 6.722,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:32:597
R$ 9.363,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:35:143
R$ 9.363,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:39:773
R$ 6.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:41:183
R$ 6.720,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:44:393
R$ 6.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:44:660
R$ 6.718,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:48:397
R$ 6.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:48:627
R$ 6.716,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:52:197
R$ 6.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:52:580
R$ 6.714,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:55:997
R$ 6.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:05:360
R$ 6.712,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:07:997
R$ 8.095,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:07:08:227
R$ 6.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:16:313
R$ 6.710,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:20:197
R$ 8.094,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:22:707
R$ 6.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:27:320
R$ 6.708,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:30:000
R$ 6.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:38:213

R$ 6.706,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:46:597
R$ 6.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:48:787
R$ 6.704,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:51:593
R$ 6.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:59:783
R$ 9.363,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:00:020
R$ 6.702,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:01:797
R$ 9.363,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:01:880
R$ 6.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:10:770
R$ 6.700,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:13:593
R$ 6.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:20:903
R$ 6.698,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:24:197
R$ 6.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:31:967
R$ 6.696,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:33:393
R$ 6.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:42:590
R$ 6.694,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:46:397
R$ 6.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:53:447
R$ 6.692,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:55:803
R$ 9.363,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:14:127
R$ 8.094,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:09:14:297
R$ 9.363,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:19:017
R$ 6.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:24:633
R$ 6.690,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:27:997
R$ 6.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:35:027
R$ 6.688,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:37:797
R$ 8.094,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:09:44:737
R$ 8.094,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:10:03:397
R$ 6.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:07:220
R$ 6.686,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:09:887
R$ 6.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:18:433
R$ 6.684,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:22:197
R$ 9.363,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:36:503
R$ 8.094,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:36:757
R$ 6.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:38:813
R$ 9.363,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:42:447
R$ 6.682,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:42:700
R$ 8.093,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:10:46:483
R$ 6.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:49:890
R$ 6.680,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:53:010
R$ 6.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:59:907
R$ 6.678,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:03:197
R$ 6.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:10:543
R$ 6.676,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:15:397
R$ 8.092,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:27:183
R$ 8.092,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:44:427
R$ 6.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:02:327
R$ 6.674,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:05:410
R$ 6.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:13:247
R$ 6.672,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:17:200
R$ 8.092,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:19:237
R$ 9.363,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:20:563
R$ 6.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:25:373
R$ 9.363,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:26:560
R$ 8.090,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:12:30:900
R$ 6.670,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:33:593
R$ 6.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:36:520
R$ 6.668,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:41:400
R$ 6.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:44:410
R$ 6.666,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:47:397
R$ 6.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:49:670
R$ 6.664,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:53:793
R$ 6.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:56:927

R$ 6.662,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:01:393
R$ 6.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:05:207
R$ 8.089,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:08:817
R$ 6.660,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:09:793
R$ 6.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:13:550
R$ 6.658,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:17:393
R$ 6.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:20:420
R$ 6.656,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:23:397
R$ 6.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:26:227
R$ 6.654,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:29:393
R$ 6.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:31:283
R$ 6.652,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:35:600
R$ 9.363,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:35:863
R$ 9.363,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:37:320
R$ 6.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:39:113
R$ 6.650,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:43:597
R$ 6.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:47:273
R$ 6.648,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:51:590
R$ 6.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:54:380
R$ 6.646,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:57:593
R$ 6.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:00:587
R$ 6.644,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:06:197
R$ 6.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:08:613
R$ 6.642,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:13:197
R$ 6.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:17:333
R$ 6.640,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:20:993
R$ 6.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:23:563
R$ 6.638,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:28:393
R$ 6.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:32:370
R$ 6.636,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:35:617
R$ 6.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:38:623
R$ 8.089,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:14:40:127
R$ 6.634,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:41:797
R$ 6.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:45:687
R$ 6.632,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:49:597
R$ 8.088,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:51:300
R$ 6.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:52:460
R$ 6.630,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:55:597
R$ 6.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:58:380
R$ 6.628,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:01:597
R$ 6.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:04:197
R$ 9.363,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:06:420
R$ 9.363,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:06:723
R$ 6.626,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:07:397
R$ 6.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:10:193
R$ 6.624,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:13:597
R$ 6.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:16:863
R$ 6.622,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:20:993
R$ 6.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:26:160
R$ 6.620,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:29:793
R$ 6.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:33:793
R$ 6.618,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:37:790
R$ 6.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:41:113
R$ 6.616,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:50:397
R$ 6.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:53:163
R$ 6.614,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:57:993
R$ 6.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:01:260
R$ 6.612,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:05:807
R$ 6.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:08:747
R$ 6.610,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:11:990
R$ 6.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:14:313

R$ 6.608,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:17:593
R$ 9.363,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:18:627
R$ 6.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:21:353
R$ 9.363,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:24:103
R$ 6.606,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:25:997
R$ 6.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:28:613
R$ 6.604,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:31:877
R$ 6.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:34:303
R$ 6.602,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:37:593
R$ 6.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:40:583
R$ 6.600,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:43:993
R$ 8.085,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:16:44:343
R$ 6.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:47:260
R$ 6.598,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:51:837
R$ 6.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:53:910
R$ 6.596,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:57:197
R$ 6.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:59:730
R$ 6.594,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:03:997
R$ 6.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:07:230
R$ 6.592,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:12:200
R$ 6.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:20:613
R$ 6.590,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:23:403
R$ 8.084,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:24:903
R$ 6.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:27:500
R$ 6.588,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:32:190
R$ 6.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:36:843
R$ 6.586,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:39:393
R$ 6.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:42:680
R$ 6.584,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:46:193
R$ 6.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:54:443
R$ 9.363,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:17:55:010
R$ 9.363,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:55:300
R$ 6.582,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:57:993
R$ 6.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:03:250
R$ 6.580,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:07:590
R$ 6.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:09:327
R$ 6.578,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:13:250
R$ 6.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:16:283
R$ 6.576,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:19:993
R$ 6.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:24:897
R$ 6.574,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:28:397
R$ 6.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:30:707
R$ 6.572,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:34:193
R$ 8.080,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:18:36:730
R$ 6.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:36:933
R$ 6.570,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:39:590
R$ 6.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:41:917
R$ 6.568,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:45:600
R$ 6.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:46:897
R$ 6.566,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:52:197
R$ 6.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:54:203
R$ 6.564,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:57:993
R$ 6.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:59:077
R$ 6.562,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:04:193
R$ 6.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:05:060
R$ 9.363,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:07:000
R$ 8.079,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:08:927
R$ 6.560,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:09:790
R$ 9.363,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:10:377
R$ 6.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:10:777
R$ 6.558,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:16:593

R$ 6.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:17:440
R$ 6.556,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:22:393
R$ 6.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:22:910
R$ 6.554,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:27:790
R$ 6.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:27:917
R$ 6.552,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:34:393
R$ 6.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:34:963
R$ 6.550,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:40:590
R$ 6.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:40:940
R$ 6.548,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:45:993
R$ 6.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:46:420
R$ 6.546,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:56:593
R$ 6.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:56:970
R$ 6.544,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:02:190
R$ 6.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:02:623
R$ 6.542,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:07:990
R$ 6.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:08:780
R$ 6.540,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:13:990
R$ 6.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:15:543
R$ 6.538,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:20:200
R$ 6.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:21:057
R$ 6.536,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:26:197
R$ 6.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:27:100
R$ 6.534,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:31:800
R$ 9.363,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:32:423
R$ 8.079,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:20:33:020
R$ 9.362,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:33:823
R$ 6.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:34:223
R$ 6.532,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:37:993
R$ 6.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:39:623
R$ 6.530,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:44:190
R$ 6.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:45:887
R$ 6.528,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:50:597
R$ 8.078,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:50:960
R$ 6.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:51:070
R$ 6.526,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:56:597
R$ 6.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:58:647
R$ 6.524,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:01:790
R$ 6.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:03:017
R$ 6.522,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:08:390
R$ 6.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:09:000
R$ 6.520,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:14:190
R$ 6.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:15:560
R$ 6.518,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:19:990
R$ 6.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:20:333
R$ 6.516,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:23:590
R$ 6.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:24:233
R$ 6.514,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:28:790
R$ 6.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:29:933
R$ 6.512,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:34:397
R$ 6.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:40:527
R$ 6.510,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:44:397
R$ 6.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:46:727
R$ 6.508,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:49:990
R$ 6.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:50:627
R$ 6.506,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:54:790
R$ 6.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:56:573
R$ 6.504,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:00:413
R$ 9.362,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:02:990
R$ 6.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:06:123
R$ 9.362,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:09:147

R$ 6.502,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:10:060
R$ 6.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:11:360
R$ 6.500,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:16:593
R$ 6.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:17:137
R$ 6.498,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:21:990
R$ 6.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:25:157
R$ 6.496,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:27:993
R$ 6.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:28:237
R$ 6.494,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:36:997
R$ 6.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:37:847
R$ 6.492,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:42:390
R$ 8.078,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:22:53:747
R$ 6.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:53:930
R$ 6.490,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:57:990
R$ 6.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:58:773
R$ 6.488,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:02:390
R$ 6.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:03:333
R$ 6.486,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:08:390
R$ 6.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:08:877
R$ 6.484,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:15:207
R$ 6.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:16:247
R$ 6.482,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:20:603
R$ 6.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:20:947
R$ 8.077,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:23:25:023
R$ 6.480,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:26:390
R$ 6.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:27:660
R$ 6.478,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:32:390
R$ 6.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:33:767
R$ 6.476,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:42:193
R$ 6.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:43:123
R$ 6.474,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:46:397
R$ 6.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:47:583
R$ 6.472,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:53:000
R$ 6.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:53:873
R$ 9.362,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:23:57:063
R$ 6.470,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:58:190
R$ 6.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:59:023
R$ 9.362,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:01:367
R$ 6.468,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:02:790
R$ 6.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:03:063
R$ 6.466,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:08:993
R$ 6.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:10:613
R$ 6.464,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:14:187
R$ 6.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:16:787
R$ 6.462,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:20:597
R$ 6.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:21:847
R$ 6.460,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:26:590
R$ 6.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:28:523
R$ 6.458,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:32:987
R$ 6.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:39:520
R$ 6.456,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:41:537
R$ 6.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:45:420
R$ 6.454,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:45:533
R$ 6.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:48:093
R$ 6.452,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:49:543
R$ 6.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:51:110
R$ 6.450,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:51:550
R$ 6.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:52:940
R$ 6.448,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:53:690
R$ 6.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:55:637
R$ 6.446,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:57:567

R$ 6.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:59:377
R$ 8.076,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:24:59:437
R$ 6.444,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:59:563
R$ 6.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:01:433
R$ 6.442,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:01:640
R$ 6.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:05:663
R$ 8.075,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:07:030
R$ 6.440,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:07:573
R$ 6.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:09:553
R$ 9.362,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:11:093
R$ 6.438,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:11:593
R$ 6.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:12:527
R$ 6.436,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:13:597
R$ 6.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:15:313
R$ 6.434,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:15:607
R$ 9.362,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:16:580
R$ 6.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:17:127
R$ 6.432,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:17:600
R$ 6.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:19:860
R$ 6.430,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:21:600
R$ 6.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:23:563
R$ 6.428,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:25:607
R$ 6.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:28:237
R$ 6.426,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:29:610
R$ 6.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:31:257
R$ 6.424,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:31:610
R$ 6.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:34:563
R$ 6.422,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:35:610
R$ 6.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:38:267
R$ 6.420,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:39:947
R$ 6.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:42:090
R$ 6.418,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:43:633
R$ 6.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:45:047
R$ 6.416,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:47:623
R$ 6.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:49:107
R$ 6.414,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:49:627
R$ 6.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:51:600
R$ 6.412,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:53:653
R$ 6.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:55:563
R$ 6.410,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:55:627
R$ 6.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:57:910
R$ 6.408,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:01:557
R$ 6.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:03:553
R$ 6.406,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:06:357
R$ 6.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:08:023
R$ 6.404,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:11:957
R$ 6.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:14:143
R$ 6.402,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:19:153
R$ 6.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:20:867
R$ 6.400,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:25:153
R$ 6.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:27:037
R$ 6.398,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:29:360
R$ 6.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:30:603
R$ 6.396,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:34:353
R$ 6.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:36:023
R$ 9.362,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:36:370
R$ 9.362,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:36:947
R$ 6.394,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:41:353
R$ 6.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:43:107
R$ 6.392,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:45:953
R$ 6.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:47:457

R$ 6.390,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:49:753
R$ 6.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:51:480
R$ 6.388,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:54:353
R$ 6.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:55:913
R$ 8.000,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:26:56:977
R$ 6.386,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:01:357
R$ 6.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:03:653
R$ 6.384,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:07:353
R$ 6.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:13:247
R$ 6.382,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:16:553
R$ 6.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:19:763
R$ 6.380,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:23:370
R$ 6.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:25:443
R$ 7.999,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:27:27:103
R$ 6.378,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:28:360
R$ 6.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:30:457
R$ 6.376,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:34:633
R$ 6.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:36:277
R$ 6.374,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:39:553
R$ 6.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:41:490
R$ 6.372,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:43:953
R$ 6.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:44:937
R$ 6.370,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:48:353
R$ 6.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:50:770
R$ 9.362,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:27:50:790
R$ 9.362,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:52:540
R$ 6.368,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:53:753
R$ 6.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:55:460
R$ 6.366,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:57:153
R$ 6.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:58:357
R$ 6.364,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:02:553
R$ 6.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:03:543
R$ 6.362,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:07:753
R$ 6.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:08:887
R$ 6.360,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:11:957
R$ 6.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:12:393
R$ 6.358,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:16:553
R$ 6.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:18:063
R$ 6.356,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:22:357
R$ 6.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:24:467
R$ 6.354,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:28:753
R$ 6.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:29:373
R$ 6.352,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:33:953
R$ 6.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:34:530
R$ 6.350,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:38:157
R$ 6.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:38:627
R$ 6.348,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:41:957
R$ 6.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:42:740
R$ 6.346,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:46:353
R$ 6.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:47:093
R$ 6.344,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:50:153
R$ 6.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:51:050
R$ 7.400,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:28:51:273
R$ 6.342,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:53:560
R$ 6.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:54:427
R$ 6.340,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:58:153
R$ 6.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:59:023
R$ 9.362,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:29:01:920
R$ 6.338,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:02:357
R$ 6.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:02:830
R$ 6.336,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:06:757

R$ 9.362,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:08:217
R$ 6.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:09:110
R$ 6.334,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:11:753
R$ 6.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:12:863
R$ 6.332,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:16:153
R$ 6.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:16:523
R$ 6.330,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:19:153
R$ 6.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:19:577
R$ 6.328,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:24:753
R$ 6.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:30:383
R$ 6.326,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:33:350
R$ 6.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:35:600
R$ 6.324,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:37:757
R$ 6.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:38:073
R$ 6.322,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:41:960
R$ 6.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:42:137
R$ 6.320,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:46:353
R$ 6.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:47:257
R$ 6.318,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:50:350
R$ 6.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:52:153
R$ 6.316,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:55:550
R$ 6.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:55:947
R$ 6.314,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:59:557
R$ 6.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:00:213
R$ 6.312,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:04:357
R$ 6.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:05:080
R$ 6.310,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:07:950
R$ 6.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:08:873
R$ 6.308,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:12:353
R$ 6.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:12:703
R$ 6.306,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:15:553
R$ 6.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:15:780
R$ 6.304,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:19:950
R$ 6.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:20:450
R$ 9.362,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:30:24:287
R$ 6.302,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:24:753
R$ 6.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:25:343
R$ 7.900,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:30:29:857
R$ 6.300,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:30:357
R$ 9.362,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:30:820
R$ 6.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:31:430
R$ 6.298,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:34:757
R$ 6.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:35:867
R$ 6.296,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:39:957
R$ 6.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:41:013
R$ 6.294,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:44:553
R$ 6.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:45:590
R$ 6.292,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:48:553
R$ 6.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:53:340
R$ 7.899,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:30:55:173
R$ 6.290,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:56:383
R$ 6.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:57:937
R$ 6.288,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:02:353
R$ 6.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:02:987
R$ 6.286,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:06:357
R$ 6.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:07:100
R$ 6.284,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:09:950
R$ 6.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:10:667
R$ 6.282,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:14:153
R$ 6.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:14:683
R$ 6.280,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:18:153

R$ 6.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:19:083
R$ 6.278,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:21:950
R$ 6.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:23:203
R$ 6.276,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:26:560
R$ 6.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:26:853
R$ 6.274,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:32:950
R$ 6.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:33:363
R$ 6.272,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:37:750
R$ 6.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:38:183
R$ 6.270,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:42:150
R$ 6.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:43:107
R$ 6.268,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:46:953
R$ 6.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:47:373
R$ 6.266,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:52:350
R$ 6.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:53:077
R$ 6.264,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:56:153
R$ 6.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:57:110
R$ 6.262,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:00:150
R$ 9.362,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:32:01:117
R$ 6.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:01:210
R$ 9.362,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:02:490
R$ 6.260,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:04:950
R$ 6.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:06:127
R$ 6.258,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:10:453
R$ 6.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:11:200
R$ 6.256,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:13:953
R$ 6.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:14:267
R$ 6.254,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:18:350
R$ 6.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:20:210
R$ 6.252,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:25:950
R$ 6.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:26:790
R$ 6.250,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:30:957
R$ 6.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:31:317
R$ 6.248,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:36:753
R$ 6.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:37:783
R$ 6.246,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:43:157
R$ 6.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:43:520
R$ 6.244,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:49:350
R$ 6.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:49:680
R$ 6.242,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:54:753
R$ 6.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:55:323
R$ 6.240,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:00:753
R$ 6.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:01:283
R$ 6.238,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:06:350
R$ 6.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:07:480
R$ 6.236,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:11:350
R$ 6.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:11:833
R$ 9.362,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:33:14:677
R$ 6.234,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:16:550
R$ 6.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:17:133
R$ 9.362,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:18:797
R$ 6.232,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:23:547
R$ 6.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:37:197
R$ 6.230,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:40:950
R$ 6.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:42:210
R$ 6.228,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:46:353
R$ 6.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:47:367
R$ 6.226,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:51:553
R$ 6.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:52:703
R$ 6.224,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:57:350
R$ 6.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:03:353

R$ 6.222,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:06:957
R$ 6.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:12:450
R$ 6.220,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:16:950
R$ 9.362,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:34:22:933
R$ 6.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:23:367
R$ 6.218,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:26:750
R$ 9.362,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:27:243
R$ 6.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:28:360
R$ 6.216,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:32:753
R$ 6.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:33:663
R$ 6.214,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:38:953
R$ 6.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:43:797
R$ 6.212,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:46:957
R$ 6.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:48:303
R$ 6.210,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:56:950
R$ 6.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:58:717
R$ 6.208,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:02:750
R$ 6.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:04:010
R$ 6.206,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:08:950
R$ 6.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:10:373
R$ 6.204,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:14:950
R$ 6.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:21:973
R$ 6.202,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:26:753
R$ 6.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:29:563
R$ 6.200,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:33:553
R$ 6.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:35:820
R$ 6.198,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:39:350
R$ 6.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:41:017
R$ 6.196,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:45:150
R$ 6.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:46:623
R$ 6.194,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:51:553
R$ 6.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:52:150
R$ 6.192,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:57:347
R$ 6.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:59:007
R$ 9.362,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:36:03:230
R$ 6.190,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:03:950
R$ 6.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:06:093
R$ 9.362,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:08:473
R$ 6.188,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:11:347
R$ 6.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:12:630
R$ 6.186,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:17:350
R$ 6.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:18:770
R$ 6.184,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:23:153
R$ 6.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:23:873
R$ 6.182,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:30:347
R$ 6.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:31:123
R$ 6.180,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:36:007
R$ 6.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:39:170
R$ 6.178,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:44:150
R$ 6.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:45:103
R$ 6.176,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:49:350
R$ 6.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:50:173
R$ 6.174,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:55:547
R$ 6.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:57:217
R$ 6.172,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:02:547
R$ 6.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:03:750
R$ 6.170,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:07:983
R$ 6.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:08:477
R$ 6.168,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:24:747
R$ 6.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:27:080
R$ 6.166,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:31:547

R$ 6.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:33:777
R$ 6.164,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:37:350
R$ 6.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:38:753
R$ 6.162,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:44:947
R$ 6.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:47:027
R$ 6.160,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:51:753
R$ 6.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:52:993
R$ 6.158,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:57:150
R$ 6.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:58:110
R$ 9.362,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:38:00:557
R$ 9.362,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:01:423
R$ 6.156,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:04:547
R$ 6.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:10:620
R$ 6.154,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:14:753
R$ 6.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:17:163
R$ 6.152,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:21:353
R$ 6.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:21:920
R$ 6.150,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:28:347
R$ 6.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:30:190
R$ 6.148,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:35:947
R$ 6.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:36:980
R$ 6.146,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:41:347
R$ 6.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:41:543
R$ 6.144,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:47:547
R$ 6.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:48:110
R$ 6.142,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:54:150
R$ 6.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:54:617
R$ 6.140,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:59:970
R$ 6.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:01:087
R$ 6.138,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:06:750
R$ 6.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:09:010
R$ 6.136,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:13:750
R$ 6.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:14:277
R$ 6.134,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:20:350
R$ 9.362,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:39:21:810
R$ 6.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:22:587
R$ 9.362,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:22:653
R$ 6.132,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:28:347
R$ 6.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:29:613
R$ 6.130,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:33:550
R$ 6.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:34:953
R$ 6.128,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:40:177
R$ 6.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:41:960
R$ 6.126,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:47:147
R$ 6.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:53:853
R$ 6.124,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:57:550
R$ 6.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:00:940
R$ 6.122,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:06:753
R$ 6.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:08:483
R$ 6.120,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:13:350
R$ 6.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:14:717
R$ 6.118,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:20:347
R$ 6.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:21:610
R$ 6.116,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:26:347
R$ 6.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:27:500
R$ 6.114,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:32:543
R$ 6.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:35:053
R$ 6.112,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:40:147
R$ 6.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:42:480
R$ 9.362,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:40:43:740
R$ 9.362,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:45:447

R$ 6.110,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:48:380
R$ 6.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:49:833
R$ 6.108,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:53:750
R$ 6.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:55:803
R$ 6.106,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:00:347
R$ 6.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:07:663
R$ 6.104,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:12:147
R$ 6.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:19:093
R$ 6.102,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:23:953
R$ 6.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:26:170
R$ 6.100,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:29:950
R$ 6.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:32:390
R$ 6.098,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:37:867
R$ 6.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:39:607
R$ 6.096,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:44:347
R$ 6.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:47:147
R$ 6.094,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:51:953
R$ 6.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:54:523
R$ 6.092,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:00:150
R$ 6.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:01:910
R$ 6.090,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:05:943
R$ 6.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:07:793
R$ 6.088,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:12:150
R$ 9.362,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:42:12:687
R$ 6.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:13:833
R$ 9.362,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:15:583
R$ 6.086,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:17:960
R$ 6.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:20:047
R$ 6.084,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:24:350
R$ 6.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:26:683
R$ 6.082,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:32:147
R$ 6.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:34:157
R$ 6.080,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:38:350
R$ 6.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:40:663
R$ 6.078,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:46:557
R$ 6.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:47:643
R$ 6.076,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:52:153
R$ 6.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:54:523
R$ 6.074,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:59:747
R$ 6.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:01:630
R$ 6.072,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:06:347
R$ 6.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:08:000
R$ 6.070,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:11:950
R$ 6.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:13:883
R$ 6.068,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:18:147
R$ 6.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:20:953
R$ 6.066,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:26:347
R$ 6.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:29:013
R$ 9.362,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:43:30:993
R$ 6.064,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:34:143
R$ 6.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:36:113
R$ 9.362,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:36:347
R$ 6.062,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:39:343
R$ 6.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:41:547
R$ 6.060,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:46:747
R$ 6.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:48:973
R$ 6.058,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:53:753
R$ 6.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:55:230
R$ 6.056,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:00:147
R$ 6.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:02:867
R$ 6.054,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:07:743

R$ 6.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:10:147
R$ 6.052,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:13:147
R$ 6.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:15:677
R$ 6.050,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:20:543
R$ 6.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:22:707
R$ 6.048,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:28:147
R$ 6.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:30:370
R$ 6.046,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:34:143
R$ 6.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:35:583
R$ 6.044,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:40:343
R$ 6.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:41:893
R$ 6.042,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:46:547
R$ 6.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:49:470
R$ 6.040,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:54:743
R$ 6.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:56:037
R$ 6.038,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:00:147
R$ 6.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:02:603
R$ 9.362,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:45:05:770
R$ 6.036,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:08:947
R$ 9.362,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:11:100
R$ 6.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:16:570
R$ 6.034,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:22:947
R$ 6.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:24:840
R$ 6.032,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:30:353
R$ 6.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:32:220
R$ 6.030,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:36:350
R$ 6.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:39:133
R$ 6.028,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:44:343
R$ 6.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:46:400
R$ 6.026,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:50:143
R$ 6.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:51:593
R$ 6.024,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:55:543
R$ 6.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:58:217
R$ 6.022,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:02:543
R$ 6.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:04:277
R$ 6.020,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:07:743
R$ 6.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:10:120
R$ 6.018,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:13:543
R$ 6.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:16:813
R$ 6.016,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:22:343
R$ 6.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:23:547
R$ 6.014,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:28:147
R$ 6.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:29:880
R$ 6.012,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:33:947
R$ 6.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:36:043
R$ 9.362,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:46:37:033
R$ 9.362,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:39:217
R$ 6.010,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:39:757
R$ 6.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:41:363
R$ 7.899,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:58:123
R$ 6.008,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:02:943
R$ 6.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:05:233
R$ 6.006,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:10:143
R$ 6.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:12:807
R$ 6.004,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:18:280
R$ 7.899,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:47:19:480
R$ 6.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:20:570
R$ 6.002,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:24:747
R$ 6.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:27:243
R$ 6.000,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:32:150
R$ 5.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:34:683

R$ 5.998,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:40:747
R$ 5.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:42:457
R$ 5.996,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:46:347
R$ 5.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:49:270
R$ 5.994,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:54:347
R$ 9.362,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:47:54:647
R$ 5.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:56:310
R$ 9.362,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:57:607
R$ 5.992,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:00:940
R$ 5.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:03:970
R$ 5.990,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:08:940
R$ 5.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:11:130
R$ 5.988,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:16:343
R$ 5.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:17:997
R$ 5.986,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:22:747
R$ 5.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:24:247
R$ 5.984,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:27:957
R$ 5.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:29:950
R$ 5.982,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:33:343
R$ 5.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:35:033
R$ 5.980,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:40:140
R$ 5.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:42:043
R$ 5.978,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:46:553
R$ 5.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:49:507
R$ 5.976,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:53:947
R$ 5.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:55:980
R$ 5.974,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:00:343
R$ 5.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:02:453
R$ 9.362,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:49:03:973
R$ 9.362,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:06:560
R$ 5.972,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:06:947
R$ 5.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:09:173
R$ 5.970,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:13:357
R$ 5.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:15:760
R$ 5.968,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:19:943
R$ 5.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:23:083
R$ 5.966,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:29:267
R$ 5.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:33:820
R$ 5.964,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:37:547
R$ 5.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:43:917
R$ 5.962,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:48:550
R$ 5.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:50:973
R$ 5.960,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:56:143
R$ 5.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:59:003
R$ 5.958,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:05:143
R$ 5.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:07:547
R$ 5.956,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:12:450
R$ 5.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:14:270
R$ 5.954,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:18:150
R$ 5.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:20:650
R$ 9.362,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:50:22:367
R$ 5.952,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:24:743
R$ 5.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:26:633
R$ 9.362,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:28:733
R$ 5.950,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:30:147
R$ 5.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:33:240
R$ 5.948,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:38:343
R$ 5.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:41:300
R$ 5.946,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:46:743
R$ 5.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:48:157
R$ 5.944,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:52:140

R$ 5.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:55:597
R$ 5.942,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:00:147
R$ 5.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:02:287
R$ 5.940,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:05:140
R$ 5.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:11:013
R$ 5.938,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:12:983
R$ 5.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:17:447
R$ 5.936,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:21:140
R$ 5.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:22:553
R$ 5.934,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:24:540
R$ 5.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:26:297
R$ 5.932,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:31:153
R$ 5.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:33:673
R$ 5.930,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:38:553
R$ 5.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:40:040
R$ 9.362,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:51:42:393
R$ 5.928,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:44:747
R$ 9.362,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:46:733
R$ 5.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:46:943
R$ 5.926,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:50:153
R$ 5.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:54:130
R$ 5.924,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:58:947
R$ 5.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:01:327
R$ 5.922,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:06:550
R$ 5.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:08:813
R$ 5.920,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:11:943
R$ 5.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:14:667
R$ 5.918,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:18:743
R$ 5.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:21:513
R$ 5.916,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:26:950
R$ 5.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:29:730
R$ 5.914,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:33:747
R$ 5.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:41:007
R$ 5.912,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:44:343
R$ 5.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:48:587
R$ 5.910,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:51:943
R$ 5.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:52:960
R$ 9.362,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:52:58:387
R$ 5.908,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:59:350
R$ 5.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:00:620
R$ 9.362,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:02:787
R$ 5.906,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:06:743
R$ 5.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:10:807
R$ 5.904,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:13:747
R$ 5.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:16:587
R$ 5.902,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:20:747
R$ 5.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:24:137
R$ 5.900,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:28:943
R$ 5.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:30:147
R$ 5.898,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:34:340
R$ 5.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:41:013
R$ 5.896,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:44:543
R$ 5.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:47:653
R$ 5.894,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:51:987
R$ 5.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:54:503
R$ 5.892,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:58:540
R$ 5.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:01:457
R$ 5.890,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:06:343
R$ 5.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:16:187
R$ 9.362,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:54:19:010
R$ 5.888,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:20:740

R$ 5.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:23:283
R$ 9.362,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:23:533
R$ 5.886,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:26:630
R$ 5.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:28:530
R$ 5.884,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:32:140
R$ 5.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:34:590
R$ 5.882,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:38:140
R$ 5.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:40:360
R$ 5.880,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:44:140
R$ 5.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:46:497
R$ 5.878,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:50:143
R$ 5.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:51:840
R$ 5.876,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:56:540
R$ 5.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:59:273
R$ 5.874,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:01:743
R$ 5.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:05:110
R$ 5.872,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:07:940
R$ 5.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:15:310
R$ 5.870,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:17:340
R$ 5.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:20:757
R$ 5.868,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:24:140
R$ 5.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:26:417
R$ 5.866,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:29:947
R$ 5.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:32:720
R$ 9.362,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:55:32:833
R$ 9.362,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:35:330
R$ 5.864,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:35:940
R$ 5.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:38:480
R$ 5.862,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:41:737
R$ 5.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:43:850
R$ 5.860,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:48:343
R$ 5.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:50:417
R$ 5.858,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:53:610
R$ 5.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:56:680
R$ 5.856,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:58:943
R$ 5.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:01:387
R$ 5.854,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:03:940
R$ 5.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:06:247
R$ 5.852,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:09:540
R$ 5.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:12:427
R$ 5.850,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:16:140
R$ 5.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:18:767
R$ 5.848,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:21:740
R$ 5.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:23:957
R$ 5.846,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:28:567
R$ 5.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:31:550
R$ 5.844,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:33:540
R$ 5.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:36:597
R$ 5.842,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:46:340
R$ 5.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:48:410
R$ 5.840,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:52:343
R$ 5.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:54:570
R$ 5.838,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:57:340
R$ 9.362,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:56:59:517
R$ 5.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:59:963
R$ 5.836,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:04:540
R$ 5.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:07:043
R$ 5.834,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:10:143
R$ 5.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:12:010
R$ 9.362,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:12:753
R$ 5.832,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:15:143

R$ 5.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:17:513
R$ 5.830,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:19:940
R$ 5.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:24:370
R$ 5.828,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:28:140
R$ 5.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:30:077
R$ 5.826,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:33:543
R$ 5.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:36:073
R$ 5.824,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:40:140
R$ 5.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:43:083
R$ 5.822,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:46:540
R$ 5.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:48:817
R$ 5.820,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:57:343
R$ 5.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:00:117
R$ 5.818,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:04:543
R$ 5.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:06:097
R$ 5.816,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:09:943
R$ 5.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:11:027
R$ 9.362,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:58:11:507
R$ 5.814,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:13:140
R$ 5.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:15:253
R$ 9.362,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:15:600
R$ 5.812,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:17:740
R$ 5.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:19:620
R$ 5.810,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:22:140
R$ 5.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:29:023
R$ 5.808,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:31:937
R$ 5.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:34:757
R$ 5.806,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:37:343
R$ 5.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:38:973
R$ 5.804,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:41:937
R$ 5.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:43:897
R$ 5.802,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:48:343
R$ 5.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:49:447
R$ 5.800,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:51:740
R$ 5.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:54:900
R$ 5.798,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:57:737
R$ 5.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:58:703
R$ 5.796,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:02:150
R$ 5.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:03:637
R$ 5.794,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:06:343
R$ 5.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:06:897
R$ 5.792,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:10:740
R$ 5.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:13:127
R$ 5.790,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:15:403
R$ 5.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:17:870
R$ 9.362,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:59:18:617
R$ 5.788,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:22:140
R$ 5.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:23:370
R$ 9.362,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:26:200
R$ 5.786,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:26:743
R$ 5.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:28:027
R$ 5.784,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:32:140
R$ 5.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:34:850
R$ 5.782,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:37:557
R$ 5.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:39:827
R$ 5.780,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:44:143
R$ 5.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:47:040
R$ 5.778,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:50:740
R$ 5.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:52:610
R$ 5.776,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:55:740
R$ 5.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:58:633

R$ 5.774,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:02:140
R$ 5.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:06:100
R$ 5.772,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:09:337
R$ 5.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:11:840
R$ 5.770,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:16:143
R$ 5.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:17:617
R$ 5.768,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:19:143
R$ 5.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:22:960
R$ 5.766,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:26:337
R$ 9.362,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:00:26:457
R$ 5.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:29:503
R$ 9.362,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:31:003
R$ 5.764,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:31:540
R$ 5.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:33:070
R$ 5.762,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:35:937
R$ 5.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:37:557
R$ 5.760,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:41:590
R$ 5.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:43:860
R$ 5.758,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:47:137
R$ 5.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:48:353
R$ 5.756,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:56:937
R$ 5.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:59:193
R$ 7.899,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:16:887
R$ 9.362,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:01:35:603
R$ 7.899,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:01:35:797
R$ 5.754,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:37:943
R$ 9.362,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:38:197
R$ 5.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:39:310
R$ 5.752,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:42:940
R$ 5.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:43:630
R$ 5.750,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:47:343
R$ 5.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:48:573
R$ 5.748,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:51:940
R$ 5.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:53:277
R$ 5.746,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:56:343
R$ 5.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:58:103
R$ 5.744,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:00:940
R$ 5.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:02:223
R$ 5.742,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:05:740
R$ 5.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:07:610
R$ 5.740,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:11:137
R$ 5.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:12:230
R$ 5.738,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:21:337
R$ 5.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:27:300
R$ 5.736,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:30:743
R$ 5.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:33:247
R$ 5.734,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:34:543
R$ 5.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:36:003
R$ 5.732,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:46:340
R$ 5.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:47:157
R$ 5.730,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:49:340
R$ 5.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:51:613
R$ 9.362,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:02:52:140
R$ 9.362,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:53:907
R$ 5.728,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:53:940
R$ 5.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:55:260
R$ 5.726,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:03:737
R$ 5.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:08:647
R$ 5.724,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:11:737
R$ 5.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:15:133
R$ 5.722,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:18:137

R$ 5.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:18:993
R$ 5.720,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:22:750
R$ 5.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:23:417
R$ 5.718,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:29:137
R$ 5.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:30:103
R$ 5.716,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:34:340
R$ 5.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:35:563
R$ 5.714,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:38:137
R$ 5.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:39:480
R$ 5.712,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:42:533
R$ 5.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:43:707
R$ 5.710,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:47:537
R$ 5.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:48:060
R$ 5.708,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:53:340
R$ 5.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:53:990
R$ 5.706,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:58:937
R$ 5.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:00:017
R$ 5.704,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:05:540
R$ 9.362,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:04:05:680
R$ 5.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:06:890
R$ 9.362,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:10:753
R$ 5.702,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:11:137
R$ 5.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:12:007
R$ 5.700,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:16:337
R$ 5.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:17:340
R$ 5.698,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:21:540
R$ 5.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:22:807
R$ 5.696,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:27:540
R$ 5.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:29:550
R$ 5.694,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:33:340
R$ 5.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:34:407
R$ 5.692,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:38:737
R$ 5.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:40:590
R$ 5.690,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:43:937
R$ 5.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:45:583
R$ 5.688,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:48:937
R$ 5.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:49:363
R$ 5.686,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:54:737
R$ 5.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:54:897
R$ 5.684,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:59:140
R$ 5.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:00:293
R$ 5.682,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:04:940
R$ 5.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:06:143
R$ 5.680,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:12:110
R$ 5.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:13:293
R$ 9.362,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:05:15:580
R$ 5.678,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:16:937
R$ 5.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:18:763
R$ 9.362,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:21:210
R$ 5.676,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:23:137
R$ 5.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:23:520
R$ 5.674,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:28:737
R$ 5.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:29:827
R$ 5.672,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:33:337
R$ 5.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:35:013
R$ 5.670,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:38:877
R$ 5.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:40:577
R$ 5.668,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:45:537
R$ 5.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:47:377
R$ 5.666,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:01:537
R$ 5.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:02:983

R$ 5.664,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:07:740
R$ 5.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:08:737
R$ 5.662,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:12:737
R$ 5.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:13:973
R$ 5.660,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:16:740
R$ 5.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:17:623
R$ 5.658,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:20:543
R$ 5.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:21:597
R$ 5.656,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:25:737
R$ 9.362,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:06:27:063
R$ 5.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:27:107
R$ 9.362,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:29:350
R$ 5.654,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:31:537
R$ 5.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:32:733
R$ 5.652,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:37:137
R$ 5.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:38:587
R$ 5.650,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:43:837
R$ 5.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:44:367
R$ 5.648,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:49:147
R$ 5.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:50:613
R$ 5.646,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:55:537
R$ 5.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:56:477
R$ 5.644,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:01:137
R$ 5.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:01:810
R$ 5.642,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:08:207
R$ 5.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:08:630
R$ 5.640,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:12:937
R$ 5.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:14:733
R$ 5.638,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:18:337
R$ 5.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:19:547
R$ 5.636,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:23:740
R$ 5.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:25:923
R$ 5.634,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:29:533
R$ 5.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:30:560
R$ 5.632,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:34:533
R$ 5.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:35:090
R$ 5.630,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:38:963
R$ 5.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:39:400
R$ 5.628,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:46:130
R$ 5.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:46:827
R$ 5.626,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:50:737
R$ 5.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:51:970
R$ 5.624,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:55:340
R$ 5.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:56:337
R$ 5.622,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:01:743
R$ 5.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:02:280
R$ 5.620,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:08:133
R$ 5.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:08:287
R$ 5.618,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:13:330
R$ 5.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:14:077
R$ 5.616,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:19:337
R$ 5.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:19:620
R$ 5.614,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:25:137
R$ 5.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:25:863
R$ 5.612,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:32:133
R$ 5.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:32:743
R$ 9.362,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:08:32:853
R$ 9.362,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:33:780
R$ 5.610,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:36:940
R$ 5.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:38:003
R$ 5.608,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:41:737

R$ 5.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:42:190
R$ 5.606,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:47:933
R$ 5.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:48:693
R$ 5.604,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:53:140
R$ 5.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:57:400
R$ 5.602,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:01:937
R$ 5.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:03:713
R$ 5.600,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:07:733
R$ 5.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:08:220
R$ 5.598,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:12:937
R$ 5.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:15:087
R$ 5.596,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:19:133
R$ 5.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:20:817
R$ 5.594,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:26:143
R$ 5.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:26:687
R$ 5.592,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:31:133
R$ 5.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:31:940
R$ 5.590,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:37:333
R$ 5.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:38:440
R$ 5.588,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:43:937
R$ 5.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:45:380
R$ 5.586,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:50:147
R$ 5.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:50:670
R$ 5.584,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:54:930
R$ 5.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:01:147
R$ 9.362,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:10:03:800
R$ 9.362,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:05:223
R$ 5.582,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:05:937
R$ 5.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:07:247
R$ 5.580,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:11:793
R$ 5.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:11:970
R$ 5.578,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:17:133
R$ 5.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:19:183
R$ 5.576,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:24:133
R$ 5.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:24:783
R$ 5.574,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:29:550
R$ 5.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:29:807
R$ 5.572,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:34:730
R$ 5.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:36:370
R$ 5.570,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:39:340
R$ 5.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:41:027
R$ 5.568,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:45:597
R$ 5.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:46:757
R$ 5.566,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:51:333
R$ 5.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:52:707
R$ 5.564,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:57:333
R$ 5.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:58:237
R$ 5.562,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:03:733
R$ 5.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:04:450
R$ 5.560,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:09:537
R$ 5.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:11:173
R$ 5.558,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:14:130
R$ 5.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:15:383
R$ 5.556,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:18:530
R$ 5.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:19:200
R$ 5.554,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:23:933
R$ 5.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:24:873
R$ 5.552,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:29:547
R$ 5.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:31:297
R$ 5.550,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:35:333
R$ 9.362,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:11:36:777

R$ 5.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:37:517
R$ 9.362,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:40:577
R$ 5.548,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:41:333
R$ 5.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:41:763
R$ 5.546,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:47:540
R$ 5.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:49:453
R$ 5.544,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:53:133
R$ 5.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:54:277
R$ 5.542,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:57:530
R$ 5.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:58:980
R$ 5.540,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:03:340
R$ 5.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:03:630
R$ 5.538,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:09:733
R$ 5.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:11:570
R$ 5.536,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:15:533
R$ 5.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:16:877
R$ 5.534,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:21:940
R$ 5.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:22:463
R$ 5.532,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:27:533
R$ 5.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:28:673
R$ 5.530,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:33:133
R$ 5.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:35:710
R$ 5.528,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:38:933
R$ 5.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:39:547
R$ 5.526,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:43:337
R$ 5.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:44:177
R$ 5.524,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:49:943
R$ 5.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:50:417
R$ 5.522,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:55:537
R$ 5.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:56:330
R$ 5.520,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:01:537
R$ 5.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:02:087
R$ 9.362,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:13:02:610
R$ 9.362,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:06:410
R$ 5.518,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:08:133
R$ 5.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:09:507
R$ 5.516,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:13:133
R$ 5.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:14:337
R$ 5.514,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:17:330
R$ 5.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:18:617
R$ 5.512,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:24:143
R$ 5.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:38:183
R$ 5.510,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:41:337
R$ 5.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:42:340
R$ 5.508,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:46:257
R$ 5.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:46:363
R$ 5.506,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:51:343
R$ 5.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:52:327
R$ 5.504,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:54:737
R$ 5.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:56:427
R$ 5.502,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:58:760
R$ 5.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:59:253
R$ 5.500,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:03:743
R$ 5.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:04:293
R$ 5.498,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:09:530
R$ 5.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:11:360
R$ 5.496,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:15:130
R$ 5.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:16:420
R$ 5.494,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:19:130
R$ 5.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:19:410
R$ 5.492,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:23:733

R$ 5.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:24:340
R$ 9.362,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:14:28:293
R$ 5.490,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:29:530
R$ 9.362,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:29:630
R$ 5.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:30:203
R$ 5.488,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:35:373
R$ 5.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:36:453
R$ 5.486,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:39:533
R$ 5.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:40:053
R$ 5.484,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:45:930
R$ 5.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:46:583
R$ 5.482,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:51:940
R$ 5.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:52:870
R$ 5.480,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:56:933
R$ 5.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:57:563
R$ 5.478,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:01:533
R$ 5.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:02:227
R$ 5.476,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:07:533
R$ 5.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:08:623
R$ 5.474,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:11:530
R$ 5.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:12:220
R$ 5.472,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:16:330
R$ 5.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:17:167
R$ 5.470,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:21:330
R$ 5.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:22:430
R$ 5.468,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:39:530
R$ 5.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:39:720
R$ 7.899,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:40:367
R$ 5.466,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:45:130
R$ 5.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:47:087
R$ 5.464,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:49:733
R$ 5.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:51:817
R$ 5.462,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:55:730
R$ 5.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:56:443
R$ 5.460,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:01:330
R$ 5.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:01:863
R$ 5.458,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:06:730
R$ 5.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:07:683
R$ 5.456,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:11:533
R$ 5.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:11:683
R$ 9.362,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:16:13:287
R$ 5.454,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:17:337
R$ 5.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:18:077
R$ 9.362,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:19:780
R$ 5.452,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:21:537
R$ 5.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:23:240
R$ 7.899,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:16:24:133
R$ 5.450,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:28:017
R$ 5.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:28:813
R$ 5.448,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:33:133
R$ 5.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:34:010
R$ 5.446,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:37:137
R$ 5.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:37:593
R$ 5.444,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:41:940
R$ 5.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:43:027
R$ 5.442,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:48:133
R$ 5.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:48:527
R$ 5.440,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:52:933
R$ 5.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:54:827
R$ 5.438,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:56:740
R$ 5.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:57:497

R$ 5.436,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:01:730
R$ 5.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:02:307
R$ 5.434,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:08:497
R$ 5.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:09:773
R$ 5.432,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:13:133
R$ 5.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:14:297
R$ 5.430,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:17:133
R$ 5.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:17:573
R$ 5.428,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:21:733
R$ 5.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:22:633
R$ 5.426,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:28:533
R$ 5.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:28:670
R$ 5.424,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:33:337
R$ 5.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:33:883
R$ 5.422,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:37:147
R$ 5.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:37:450
R$ 5.420,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:41:533
R$ 5.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:42:960
R$ 5.418,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:47:943
R$ 5.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:48:867
R$ 5.416,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:53:333
R$ 5.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:59:423
R$ 5.414,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:01:933
R$ 5.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:06:233
R$ 5.412,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:09:730
R$ 5.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:10:233
R$ 9.362,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:18:13:607
R$ 5.410,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:14:930
R$ 5.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:15:663
R$ 9.362,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:18:327
R$ 5.408,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:19:330
R$ 5.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:20:670
R$ 5.406,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:23:333
R$ 5.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:23:770
R$ 5.404,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:27:933
R$ 5.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:29:890
R$ 5.402,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:33:530
R$ 5.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:34:193
R$ 5.400,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:37:530
R$ 5.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:38:600
R$ 5.398,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:42:127
R$ 5.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:42:940
R$ 5.396,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:48:130
R$ 5.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:48:753
R$ 5.394,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:53:327
R$ 5.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:54:347
R$ 5.392,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:57:537
R$ 5.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:58:830
R$ 5.390,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:01:730
R$ 5.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:03:053
R$ 5.388,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:07:930
R$ 5.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:08:393
R$ 5.386,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:12:937
R$ 5.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:13:510
R$ 5.384,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:17:530
R$ 5.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:18:823
R$ 5.382,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:21:937
R$ 5.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:22:847
R$ 5.380,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:27:730
R$ 5.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:27:840
R$ 5.378,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:32:733

R$ 5.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:32:967
R$ 5.376,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:37:133
R$ 5.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:38:940
R$ 5.374,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:41:333
R$ 5.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:42:093
R$ 9.362,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:19:44:453
R$ 5.372,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:46:130
R$ 9.362,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:47:197
R$ 5.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:48:977
R$ 5.370,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:50:930
R$ 5.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:52:143
R$ 5.368,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:54:930
R$ 5.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:56:977
R$ 5.366,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:59:727
R$ 5.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:00:917
R$ 5.364,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:05:930
R$ 5.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:06:813
R$ 5.362,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:11:133
R$ 5.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:11:987
R$ 5.360,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:14:730
R$ 5.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:15:847
R$ 5.358,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:19:253
R$ 5.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:20:367
R$ 5.356,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:23:737
R$ 5.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:24:050
R$ 5.354,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:29:127
R$ 5.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:30:340
R$ 5.352,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:33:393
R$ 5.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:34:840
R$ 5.350,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:37:533
R$ 5.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:38:483
R$ 5.348,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:41:330
R$ 5.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:42:260
R$ 5.346,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:46:003
R$ 5.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:46:270
R$ 5.344,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:51:130
R$ 5.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:51:537
R$ 5.342,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:54:330
R$ 5.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:55:163
R$ 5.340,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:59:053
R$ 5.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:00:120
R$ 5.338,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:03:130
R$ 5.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:04:427
R$ 5.336,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:08:130
R$ 5.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:09:057
R$ 9.362,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:21:11:113
R$ 5.334,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:11:730
R$ 5.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:12:380
R$ 5.332,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:14:333
R$ 9.362,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:16:520
R$ 5.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:20:040
R$ 5.330,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:23:930
R$ 5.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:25:667
R$ 5.328,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:28:930
R$ 5.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:29:150
R$ 5.326,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:33:343
R$ 5.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:33:727
R$ 5.324,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:36:940
R$ 5.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:37:283
R$ 5.322,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:41:737
R$ 5.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:43:020

R$ 5.320,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:45:343
R$ 5.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:45:733
R$ 5.318,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:49:763
R$ 5.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:50:263
R$ 5.316,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:52:733
R$ 5.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:53:287
R$ 5.314,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:57:730
R$ 5.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:59:340
R$ 5.312,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:01:730
R$ 5.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:06:363
R$ 5.310,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:08:927
R$ 5.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:12:120
R$ 5.308,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:14:737
R$ 5.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:15:613
R$ 5.306,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:18:327
R$ 5.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:19:260
R$ 5.304,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:23:530
R$ 5.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:24:100
R$ 5.302,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:28:140
R$ 5.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:29:273
R$ 5.300,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:32:730
R$ 5.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:34:610
R$ 5.298,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:36:933
R$ 5.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:39:517
R$ 5.296,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:41:530
R$ 5.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:42:340
R$ 5.294,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:46:007
R$ 5.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:46:607
R$ 5.292,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:51:333
R$ 5.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:51:807
R$ 9.362,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:22:54:147
R$ 5.290,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:54:730
R$ 5.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:55:600
R$ 9.362,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:58:770
R$ 5.288,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:59:133
R$ 5.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:00:537
R$ 5.286,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:04:327
R$ 5.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:08:390
R$ 5.284,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:10:930
R$ 5.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:11:917
R$ 5.282,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:13:997
R$ 5.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:15:017
R$ 5.280,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:18:730
R$ 5.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:28:087
R$ 5.278,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:31:727
R$ 5.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:34:047
R$ 5.276,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:36:727
R$ 5.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:37:440
R$ 5.274,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:41:530
R$ 5.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:42:317
R$ 5.272,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:46:927
R$ 5.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:47:400
R$ 5.270,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:51:527
R$ 5.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:52:737
R$ 5.268,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:54:923
R$ 5.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:55:707
R$ 5.266,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:59:530
R$ 5.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:00:020
R$ 5.264,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:03:733
R$ 5.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:04:013
R$ 5.262,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:08:327

R$ 5.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:10:373
R$ 5.260,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:12:733
R$ 5.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:14:307
R$ 5.258,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:17:130
R$ 5.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:18:397
R$ 5.256,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:21:327
R$ 5.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:22:140
R$ 5.254,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:26:933
R$ 5.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:27:473
R$ 5.252,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:31:737
R$ 5.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:32:500
R$ 9.362,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:24:33:183
R$ 5.250,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:34:927
R$ 5.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:35:763
R$ 9.362,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:37:987
R$ 5.248,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:39:927
R$ 5.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:41:440
R$ 5.246,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:45:130
R$ 5.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:45:403
R$ 5.244,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:50:130
R$ 5.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:51:150
R$ 5.242,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:55:530
R$ 5.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:56:190
R$ 5.240,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:59:930
R$ 5.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:01:090
R$ 5.238,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:06:330
R$ 5.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:06:800
R$ 5.236,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:10:927
R$ 5.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:11:357
R$ 5.234,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:15:530
R$ 5.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:15:913
R$ 5.232,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:19:330
R$ 5.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:19:430
R$ 5.230,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:24:330
R$ 5.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:24:467
R$ 5.228,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:30:130
R$ 5.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:31:033
R$ 5.226,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:35:930
R$ 5.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:36:243
R$ 5.224,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:40:127
R$ 5.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:40:233
R$ 5.222,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:46:330
R$ 5.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:48:693
R$ 5.220,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:52:127
R$ 5.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:52:723
R$ 5.218,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:57:527
R$ 5.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:57:850
R$ 5.216,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:01:527
R$ 5.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:02:153
R$ 5.214,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:05:937
R$ 5.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:06:833
R$ 5.212,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:10:327
R$ 5.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:10:803
R$ 9.362,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:26:12:693
R$ 5.210,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:14:527
R$ 9.362,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:15:347
R$ 5.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:15:510
R$ 5.208,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:18:127
R$ 5.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:18:517
R$ 5.206,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:25:123
R$ 5.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:25:560

R$ 5.204,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:30:127
R$ 5.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:31:450
R$ 5.202,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:34:927
R$ 5.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:35:770
R$ 5.200,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:39:923
R$ 5.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:40:617
R$ 5.198,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:45:030
R$ 5.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:46:057
R$ 5.196,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:49:327
R$ 5.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:50:033
R$ 5.194,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:52:927
R$ 5.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:59:197
R$ 5.192,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:01:730
R$ 5.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:04:407
R$ 5.190,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:07:527
R$ 5.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:08:477
R$ 5.188,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:10:927
R$ 5.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:14:377
R$ 5.186,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:17:130
R$ 5.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:19:253
R$ 5.184,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:21:923
R$ 5.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:23:117
R$ 5.182,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:26:727
R$ 5.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:28:397
R$ 5.180,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:31:927
R$ 9.362,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:27:32:793
R$ 5.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:34:920
R$ 9.362,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:36:990
R$ 5.178,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:37:523
R$ 5.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:39:510
R$ 5.176,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:42:130
R$ 5.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:43:303
R$ 5.174,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:48:527
R$ 5.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:49:597
R$ 5.172,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:52:733
R$ 5.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:55:170
R$ 5.170,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:57:927
R$ 5.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:59:860
R$ 5.168,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:02:127
R$ 5.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:05:447
R$ 5.166,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:07:723
R$ 5.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:10:303
R$ 5.164,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:13:527
R$ 5.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:15:443
R$ 5.162,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:17:523
R$ 5.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:19:180
R$ 5.160,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:22:133
R$ 5.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:22:863
R$ 5.158,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:28:127
R$ 5.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:28:697
R$ 5.156,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:33:327
R$ 5.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:34:703
R$ 5.154,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:37:323
R$ 5.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:38:533
R$ 5.152,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:41:923
R$ 5.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:44:087
R$ 5.150,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:48:580
R$ 5.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:51:413
R$ 5.148,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:52:923
R$ 9.362,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:28:54:200
R$ 5.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:55:373

R$ 5.146,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:57:730
R$ 5.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:58:950
R$ 9.362,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:59:093
R$ 5.144,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:02:533
R$ 5.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:04:117
R$ 5.142,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:07:530
R$ 5.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:09:483
R$ 5.140,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:11:723
R$ 5.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:13:497
R$ 5.138,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:15:123
R$ 5.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:18:510
R$ 5.136,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:22:123
R$ 5.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:23:840
R$ 5.134,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:26:727
R$ 5.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:27:340
R$ 5.132,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:32:133
R$ 5.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:32:647
R$ 5.130,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:37:330
R$ 5.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:43:867
R$ 5.128,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:47:127
R$ 5.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:50:507
R$ 5.126,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:52:927
R$ 5.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:54:707
R$ 5.124,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:57:723
R$ 5.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:58:773
R$ 5.122,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:02:330
R$ 5.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:10:730
R$ 5.120,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:12:923
R$ 5.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:16:153
R$ 5.118,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:19:387
R$ 9.362,0200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:30:19:410
R$ 5.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:20:133
R$ 9.362,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:21:337
R$ 5.116,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:24:323
R$ 5.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:25:423
R$ 5.114,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:30:727
R$ 5.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:31:047
R$ 5.112,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:34:923
R$ 5.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:35:607
R$ 5.110,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:39:930
R$ 5.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:40:653
R$ 5.108,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:46:727
R$ 5.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:48:070
R$ 5.106,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:52:333
R$ 5.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:52:580
R$ 5.104,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:57:723
R$ 5.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:58:483
R$ 5.102,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:02:327
R$ 5.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:03:320
R$ 5.100,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:07:133
R$ 5.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:09:393
R$ 5.098,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:11:237
R$ 5.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:16:083
R$ 5.096,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:19:723
R$ 5.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:21:847
R$ 5.094,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:24:323
R$ 5.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:24:897
R$ 5.092,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:32:930
R$ 5.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:34:097
R$ 5.090,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:36:927
R$ 5.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:38:383

R$ 5.088,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:41:350
R$ 9.362,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:31:42:413
R$ 5.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:42:953
R$ 5.086,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:46:400
R$ 5.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:47:927
R$ 9.361,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:48:157
R$ 5.084,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:51:323
R$ 5.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:52:687
R$ 5.082,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:54:923
R$ 5.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:55:910
R$ 5.080,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:58:923
R$ 5.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:00:387
R$ 5.078,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:04:527
R$ 5.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:07:123
R$ 5.076,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:09:333
R$ 5.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:10:713
R$ 5.074,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:13:323
R$ 5.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:14:637
R$ 5.072,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:20:923
R$ 5.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:22:027
R$ 5.070,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:33:330
R$ 5.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:34:617
R$ 7.899,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:39:083
R$ 5.068,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:41:923
R$ 5.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:44:120
R$ 5.066,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:46:927
R$ 5.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:48:710
R$ 5.064,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:51:523
R$ 5.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:52:333
R$ 5.062,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:55:930
R$ 5.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:56:537
R$ 9.361,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:32:56:973
R$ 9.361,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:02:227
R$ 5.060,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:04:323
R$ 5.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:05:677
R$ 7.899,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:07:180
R$ 5.058,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:08:520
R$ 5.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:08:763
R$ 5.056,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:11:323
R$ 5.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:12:303
R$ 5.054,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:16:123
R$ 5.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:17:537
R$ 5.052,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:20:527
R$ 5.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:22:693
R$ 5.050,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:28:123
R$ 5.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:28:853
R$ 5.048,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:31:727
R$ 5.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:32:053
R$ 5.046,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:35:123
R$ 5.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:41:147
R$ 5.044,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:44:123
R$ 5.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:48:327
R$ 5.042,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:51:120
R$ 5.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:52:820
R$ 5.040,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:55:520
R$ 5.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:57:037
R$ 5.038,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:59:527
R$ 5.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:01:503
R$ 5.036,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:04:520
R$ 5.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:05:697
R$ 5.034,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:09:740

R$ 5.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:10:497
R$ 9.361,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:34:13:400
R$ 5.032,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:13:527
R$ 5.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:15:173
R$ 5.030,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:17:123
R$ 9.361,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:19:413
R$ 5.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:23:897
R$ 5.028,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:26:527
R$ 5.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:33:987
R$ 5.026,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:35:323
R$ 5.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:39:537
R$ 5.024,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:42:603
R$ 5.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:46:720
R$ 5.022,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:50:127
R$ 5.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:53:140
R$ 5.020,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:56:123
R$ 5.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:58:940
R$ 5.018,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:05:523
R$ 5.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:07:420
R$ 5.016,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:17:127
R$ 5.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:18:547
R$ 5.014,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:22:123
R$ 5.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:28:683
R$ 5.012,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:31:723
R$ 5.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:35:370
R$ 5.010,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:36:923
R$ 5.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:39:620
R$ 5.008,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:41:923
R$ 5.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:44:037
R$ 9.361,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:35:45:443
R$ 5.006,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:46:937
R$ 5.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:49:153
R$ 9.361,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:51:830
R$ 5.004,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:55:200
R$ 5.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:57:697
R$ 5.002,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:59:923
R$ 5.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:01:943
R$ 5.000,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:05:123
R$ 4.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:07:933
R$ 4.998,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:10:520
R$ 4.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:13:527
R$ 4.996,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:15:920
R$ 4.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:17:980
R$ 4.994,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:20:120
R$ 4.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:25:923
R$ 4.992,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:28:720
R$ 4.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:32:423
R$ 4.990,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:33:920
R$ 4.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:36:377
R$ 4.988,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:38:120
R$ 4.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:40:163
R$ 4.986,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:42:980
R$ 4.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:45:103
R$ 4.984,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:48:320
R$ 4.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:49:610
R$ 4.982,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:51:923
R$ 4.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:54:557
R$ 4.980,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:55:920
R$ 4.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:57:887
R$ 4.978,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:00:560
R$ 4.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:02:020

R$ 4.976,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:05:123
R$ 4.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:06:537
R$ 4.974,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:08:723
R$ 4.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:10:663
R$ 4.972,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:13:527
R$ 4.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:14:017
R$ 4.970,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:17:720
R$ 4.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:18:017
R$ 9.361,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:37:20:450
R$ 9.361,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:20:980
R$ 4.968,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:22:720
R$ 4.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:23:920
R$ 4.966,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:26:930
R$ 4.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:28:557
R$ 4.964,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:29:927
R$ 4.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:30:963
R$ 4.962,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:33:520
R$ 4.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:34:223
R$ 4.960,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:46:923
R$ 4.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:48:970
R$ 4.958,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:50:927
R$ 4.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:51:870
R$ 4.956,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:54:127
R$ 4.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:54:583
R$ 4.954,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:59:553
R$ 4.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:04:680
R$ 4.952,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:07:327
R$ 4.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:10:033
R$ 4.950,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:12:317
R$ 4.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:13:943
R$ 4.948,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:16:723
R$ 4.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:17:803
R$ 4.946,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:20:923
R$ 4.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:22:317
R$ 4.944,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:25:323
R$ 4.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:27:300
R$ 4.942,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:31:320
R$ 4.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:33:073
R$ 4.940,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:34:520
R$ 4.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:35:697
R$ 9.361,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:38:39:000
R$ 4.938,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:39:120
R$ 4.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:40:423
R$ 4.936,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:43:720
R$ 9.361,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:44:517
R$ 4.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:44:593
R$ 4.934,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:49:923
R$ 4.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:50:163
R$ 4.932,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:55:120
R$ 4.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:56:890
R$ 4.930,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:58:923
R$ 4.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:00:100
R$ 4.928,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:03:530
R$ 4.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:05:487
R$ 4.926,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:09:920
R$ 4.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:12:693
R$ 4.924,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:15:327
R$ 4.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:17:233
R$ 4.922,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:19:393
R$ 4.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:21:050
R$ 4.920,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:23:520

R$ 4.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:25:337
R$ 4.918,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:29:320
R$ 4.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:32:210
R$ 4.916,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:34:727
R$ 4.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:35:837
R$ 4.914,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:39:523
R$ 4.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:40:890
R$ 4.912,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:45:757
R$ 4.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:46:870
R$ 4.910,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:51:523
R$ 4.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:52:793
R$ 4.908,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:56:723
R$ 4.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:57:677
R$ 4.906,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:01:787
R$ 4.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:03:807
R$ 4.904,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:07:130
R$ 4.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:08:730
R$ 4.902,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:10:723
R$ 4.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:11:723
R$ 4.900,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:14:720
R$ 4.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:15:700
R$ 4.898,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:17:720
R$ 4.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:18:473
R$ 9.361,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:40:20:530
R$ 4.896,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:23:717
R$ 9.361,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:26:590
R$ 4.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:29:200
R$ 4.894,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:31:523
R$ 4.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:34:677
R$ 4.892,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:37:323
R$ 4.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:37:880
R$ 4.890,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:41:723
R$ 4.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:41:870
R$ 4.888,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:48:723
R$ 4.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:50:753
R$ 4.886,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:53:323
R$ 4.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:54:397
R$ 4.884,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:57:517
R$ 4.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:59:180
R$ 4.882,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:01:920
R$ 4.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:02:360
R$ 4.880,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:07:920
R$ 4.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:09:650
R$ 4.878,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:12:320
R$ 4.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:13:800
R$ 4.876,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:17:520
R$ 4.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:18:057
R$ 4.874,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:22:320
R$ 4.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:29:660
R$ 4.872,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:32:323
R$ 4.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:34:650
R$ 4.870,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:36:720
R$ 4.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:38:140
R$ 4.868,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:41:323
R$ 4.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:42:130
R$ 4.866,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:45:923
R$ 4.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:46:850
R$ 4.864,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:51:123
R$ 4.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:51:990
R$ 4.862,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:54:527
R$ 4.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:54:970

R$ 4.860,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:59:117
R$ 4.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:00:140
R$ 4.858,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:03:520
R$ 4.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:05:203
R$ 4.856,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:07:523
R$ 4.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:09:567
R$ 4.854,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:10:523
R$ 4.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:11:847
R$ 4.852,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:15:120
R$ 4.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:16:680
R$ 4.850,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:19:120
R$ 4.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:19:987
R$ 4.848,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:23:920
R$ 4.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:25:973
R$ 4.846,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:29:330
R$ 4.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:30:390
R$ 4.844,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:33:123
R$ 4.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:34:553
R$ 4.842,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:36:923
R$ 4.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:37:103
R$ 4.840,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:42:247
R$ 9.361,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:42:43:300
R$ 9.361,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:43:393
R$ 4.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:45:133
R$ 4.838,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:47:787
R$ 4.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:48:490
R$ 4.836,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:50:723
R$ 4.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:52:200
R$ 4.834,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:54:920
R$ 4.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:55:233
R$ 4.832,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:59:520
R$ 4.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:00:063
R$ 4.830,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:04:323
R$ 4.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:04:557
R$ 4.828,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:07:723
R$ 4.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:08:263
R$ 4.826,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:10:723
R$ 4.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:11:297
R$ 4.824,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:14:920
R$ 4.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:15:627
R$ 4.822,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:18:923
R$ 4.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:20:170
R$ 4.820,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:23:930
R$ 4.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:25:820
R$ 4.818,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:29:520
R$ 4.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:30:673
R$ 4.816,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:32:720
R$ 4.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:34:387
R$ 4.814,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:36:523
R$ 4.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:38:310
R$ 4.812,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:40:923
R$ 4.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:41:937
R$ 4.810,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:45:523
R$ 4.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:47:173
R$ 4.808,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:48:720
R$ 4.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:49:560
R$ 4.806,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:52:920
R$ 4.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:53:473
R$ 4.804,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:57:457
R$ 4.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:58:523
R$ 4.802,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:01:320

R$ 4.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:02:270
R$ 4.800,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:18:717
R$ 4.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:19:460
R$ 4.798,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:23:120
R$ 4.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:23:777
R$ 4.796,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:28:123
R$ 7.899,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:15:333
R$ 9.361,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:45:15:357
R$ 9.361,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:16:863
R$ 4.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:30:890
R$ 4.794,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:32:920
R$ 4.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:33:337
R$ 7.899,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:45:33:450
R$ 4.792,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:37:120
R$ 4.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:37:730
R$ 4.790,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:41:727
R$ 4.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:44:633
R$ 4.788,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:48:120
R$ 4.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:49:470
R$ 4.786,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:51:317
R$ 4.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:52:717
R$ 4.784,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:54:923
R$ 4.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:55:847
R$ 4.782,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:59:923
R$ 4.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:00:783
R$ 4.780,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:04:123
R$ 4.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:04:760
R$ 4.778,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:06:920
R$ 4.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:07:377
R$ 4.776,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:11:120
R$ 4.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:11:353
R$ 4.774,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:14:923
R$ 4.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:15:897
R$ 4.772,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:19:123
R$ 4.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:19:737
R$ 4.770,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:23:520
R$ 4.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:24:767
R$ 9.361,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:46:25:337
R$ 9.361,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:25:623
R$ 4.768,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:28:123
R$ 4.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:28:347
R$ 4.766,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:31:717
R$ 4.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:32:267
R$ 4.764,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:35:320
R$ 4.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:36:273
R$ 4.762,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:39:850
R$ 4.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:40:557
R$ 4.760,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:43:920
R$ 4.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:44:360
R$ 4.758,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:48:317
R$ 4.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:49:377
R$ 4.756,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:51:920
R$ 4.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:02:653
R$ 4.754,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:05:920
R$ 4.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:09:430
R$ 4.752,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:10:520
R$ 4.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:12:243
R$ 4.750,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:14:520
R$ 4.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:14:903
R$ 4.748,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:17:120
R$ 4.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:17:463

R$ 4.746,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:22:123
R$ 4.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:23:450
R$ 4.744,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:26:323
R$ 4.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:26:593
R$ 4.742,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:29:317
R$ 4.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:29:957
R$ 4.740,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:33:717
R$ 4.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:35:230
R$ 4.738,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:37:120
R$ 4.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:37:670
R$ 9.361,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:47:41:200
R$ 4.736,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:42:317
R$ 4.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:43:110
R$ 9.361,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:43:813
R$ 4.734,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:45:717
R$ 4.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:46:227
R$ 4.732,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:49:717
R$ 4.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:50:833
R$ 4.730,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:52:720
R$ 4.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:53:397
R$ 4.728,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:55:520
R$ 4.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:56:210
R$ 4.726,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:00:517
R$ 4.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:00:793
R$ 4.724,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:03:727
R$ 4.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:04:327
R$ 4.722,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:07:917
R$ 4.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:08:540
R$ 4.720,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:10:917
R$ 4.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:15:647
R$ 4.718,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:17:120
R$ 4.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:18:220
R$ 4.716,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:22:130
R$ 4.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:22:373
R$ 4.714,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:25:923
R$ 4.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:31:577
R$ 4.712,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:33:117
R$ 4.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:36:160
R$ 4.710,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:39:327
R$ 4.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:41:507
R$ 4.708,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:43:917
R$ 4.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:44:500
R$ 4.706,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:48:517
R$ 4.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:49:180
R$ 4.704,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:51:453
R$ 4.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:52:147
R$ 9.361,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:48:55:200
R$ 4.702,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:55:520
R$ 4.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:55:630
R$ 9.361,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:59:050
R$ 4.700,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:00:120
R$ 4.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:00:747
R$ 4.698,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:03:927
R$ 4.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:04:460
R$ 4.696,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:07:717
R$ 4.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:09:077
R$ 4.694,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:11:713
R$ 4.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:12:063
R$ 4.692,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:15:323
R$ 4.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:15:800
R$ 4.690,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:20:287

R$ 4.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:21:080
R$ 4.688,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:24:320
R$ 4.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:24:973
R$ 4.686,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:28:117
R$ 4.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:29:997
R$ 4.684,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:31:720
R$ 4.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:32:143
R$ 4.682,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:35:120
R$ 4.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:36:593
R$ 7.899,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:54:680
R$ 9.361,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:50:12:897
R$ 7.899,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:50:13:537
R$ 9.361,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:16:067
R$ 7.899,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:40:447
R$ 9.361,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:51:24:673
R$ 7.899,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:25:570
R$ 9.361,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:30:627
R$ 7.899,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:49:040
R$ 9.361,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:52:35:250
R$ 7.899,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:52:35:593
R$ 9.361,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:39:997
R$ 7.899,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:56:560
R$ 7.899,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:03:637
R$ 7.899,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:08:013
R$ 9.361,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:54:11:700
R$ 7.899,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:13:623
R$ 9.361,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:17:593
R$ 7.899,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:34:840
R$ 7.899,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:54:43:647
R$ 7.899,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:01:553
R$ 7.899,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:55:13:647
R$ 9.361,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:55:24:440
R$ 9.361,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:27:323
R$ 7.899,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:44:847
R$ 9.361,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:56:43:903
R$ 7.899,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:56:45:683
R$ 9.361,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:48:627
R$ 7.899,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:07:010
R$ 7.899,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:19:693
R$ 7.899,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:37:160
R$ 7.899,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:57:47:703
R$ 7.899,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:05:480
R$ 9.361,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:58:09:150
R$ 9.361,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:10:127
R$ 7.899,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:19:707
R$ 7.899,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:37:603
R$ 7.899,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:58:47:727
R$ 7.899,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:05:430
R$ 7.899,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:59:17:727
R$ 7.899,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:35:953
R$ 7.899,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:59:49:727
R$ 7.899,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:07:027
R$ 7.899,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:17:760
R$ 7.899,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:33:537
R$ 7.899,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:00:47:770
R$ 7.899,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:05:293
R$ 7.899,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:01:17:770
R$ 9.361,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:01:21:487
R$ 9.361,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:24:133
R$ 9.360,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:01:24:507
R$ 9.360,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:30:973

R$ 7.899,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:49:620
R$ 7.899,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:02:17:840
R$ 7.899,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:21:297
R$ 9.359,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:02:41:523
R$ 7.899,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:02:47:810
R$ 9.359,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:48:137
R$ 7.899,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:05:647
R$ 7.899,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:17:820
R$ 7.899,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:35:820
R$ 7.899,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:03:47:820
R$ 9.358,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:03:59:490
R$ 9.358,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:03:170
R$ 7.899,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:21:820
R$ 7.899,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:04:50:140
R$ 7.899,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:55:497
R$ 7.899,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:05:15:933
R$ 9.357,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:05:17:387
R$ 9.357,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:19:250
R$ 7.899,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:21:290
R$ 7.899,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:05:49:860
R$ 7.899,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:51:223
R$ 7.899,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:06:17:880
R$ 7.899,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:21:373
R$ 9.356,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:06:23:380
R$ 9.356,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:29:987
R$ 7.899,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:06:47:907
R$ 7.899,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:48:330
R$ 7.899,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:15:890
R$ 7.899,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:21:027
R$ 9.355,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:07:39:743
R$ 9.355,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:45:620
R$ 7.898,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:07:53:917
R$ 7.898,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:12:320
R$ 7.898,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:21:923
R$ 7.898,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:40:260
R$ 7.898,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:08:48:840
R$ 9.354,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:09:06:153
R$ 7.898,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:07:730
R$ 9.354,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:08:357
R$ 7.898,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:20:407
R$ 7.898,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:38:170
R$ 7.898,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:09:49:967
R$ 7.898,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:06:463
R$ 7.898,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:10:23:960
R$ 9.353,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:10:26:453
R$ 7.898,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:30:237
R$ 9.353,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:30:837
R$ 7.898,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:10:49:990
R$ 7.898,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:07:553
R$ 7.898,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:21:977
R$ 9.352,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:11:25:680
R$ 9.352,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:30:907
R$ 7.898,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:47:740
R$ 7.898,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:11:54:003
R$ 7.898,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:11:547
R$ 7.898,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:12:22:373
R$ 9.351,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:12:35:457
R$ 9.351,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:42:727
R$ 7.898,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:59:993
R$ 9.350,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:13:43:840
R$ 7.898,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:13:44:053

R$ 7.898,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:44:950
R$ 9.350,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:45:313
R$ 7.898,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:13:52:053
R$ 7.898,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:11:407
R$ 7.898,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:14:24:243
R$ 7.898,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:41:807
R$ 9.349,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:14:49:920
R$ 7.898,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:14:52:060
R$ 9.349,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:53:433
R$ 7.898,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:11:893
R$ 7.898,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:18:073
R$ 7.898,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:36:350
R$ 7.898,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:15:54:077
R$ 9.348,5100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:16:05:860
R$ 9.348,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:08:520
R$ 7.898,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:26:233
R$ 7.898,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:16:56:093
R$ 7.898,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:57:443
R$ 9.347,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:17:24:083
R$ 7.898,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:17:28:133
R$ 9.347,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:30:727
R$ 7.898,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:48:837
R$ 7.898,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:17:56:110
R$ 7.898,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:14:510
R$ 7.898,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:18:26:130
R$ 7.898,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:44:673
R$ 9.346,4900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:18:49:937
R$ 9.346,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:55:323
R$ 7.898,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:00:160
R$ 7.898,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:05:000
R$ 7.898,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:26:160
R$ 7.898,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:31:620
R$ 7.898,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:19:58:183
R$ 7.898,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:59:083
R$ 9.345,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:20:11:613
R$ 9.345,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:17:773
R$ 7.898,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:20:28:173
R$ 7.898,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:33:503
R$ 7.898,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:00:213
R$ 7.898,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:00:407
R$ 9.344,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:21:15:940
R$ 9.344,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:19:410
R$ 7.898,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:21:28:210
R$ 7.898,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:34:597
R$ 7.898,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:22:00:210
R$ 7.898,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:04:137
R$ 9.343,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:22:26:077
R$ 7.898,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:22:28:207
R$ 9.343,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:28:657
R$ 7.898,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:32:790
R$ 7.898,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:03:550
R$ 7.898,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:08:233
R$ 7.898,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:28:020
R$ 7.898,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:28:527
R$ 9.342,4500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:23:38:923
R$ 9.342,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:41:883
R$ 7.898,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:23:58:043
R$ 7.898,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:02:353
R$ 7.898,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:30:177
R$ 7.898,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:36:663
R$ 9.341,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:24:50:960

R$ 9.341,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:51:473
R$ 7.898,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:24:58:063
R$ 7.898,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:03:693
R$ 7.898,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:26:953
R$ 7.897,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:30:643
R$ 7.897,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:25:58:077
R$ 9.340,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:26:02:743
R$ 7.897,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:05:237
R$ 9.340,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:05:273
R$ 7.897,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:28:087
R$ 7.897,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:34:360
R$ 7.897,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:26:58:163
R$ 7.897,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:01:887
R$ 9.339,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:27:21:053
R$ 9.339,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:22:163
R$ 7.897,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:27:30:387
R$ 7.897,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:35:833
R$ 7.897,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:02:117
R$ 7.897,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:04:803
R$ 9.338,4100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:28:19:340
R$ 9.338,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:20:407
R$ 7.897,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:28:32:127
R$ 7.897,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:44:623
R$ 7.897,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:02:157
R$ 7.897,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:05:093
R$ 9.337,4000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:29:26:740
R$ 9.337,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:29:480
R$ 7.897,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:29:34:170
R$ 7.897,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:38:813
R$ 7.897,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:02:170
R$ 7.897,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:06:227
R$ 7.897,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:30:32:170
R$ 7.897,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:33:520
R$ 9.336,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:30:33:767
R$ 9.336,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:38:383
R$ 7.897,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:31:02:193
R$ 7.897,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:08:253
R$ 7.897,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:31:34:233
R$ 7.897,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:35:690
R$ 9.335,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:31:35:710
R$ 9.335,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:41:290
R$ 7.897,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:00:203
R$ 7.897,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:03:567
R$ 7.897,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:34:207
R$ 9.334,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:32:47:727
R$ 9.334,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:51:347
R$ 7.897,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:54:573
R$ 7.897,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:04:223
R$ 7.897,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:08:343
R$ 7.897,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:33:28:263
R$ 7.897,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:28:967
R$ 9.333,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:33:50:460
R$ 9.333,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:55:557
R$ 7.897,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:00:263
R$ 7.897,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:03:250
R$ 7.897,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:34:32:270
R$ 7.897,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:37:680
R$ 9.332,3500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:34:47:500
R$ 9.332,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:51:873
R$ 7.897,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:35:00:277
R$ 7.897,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:04:750

R$ 7.897,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:35:28:287
R$ 7.897,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:31:767
R$ 9.331,3400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:35:51:193
R$ 9.331,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:55:277
R$ 7.897,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:08:313
R$ 7.897,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:12:777
R$ 7.897,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:36:34:303
R$ 7.897,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:40:873
R$ 9.330,3300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:36:49:310
R$ 9.330,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:50:840
R$ 7.897,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:37:02:313
R$ 7.897,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:08:937
R$ 7.897,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:37:38:453
R$ 7.897,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:43:640
R$ 9.329,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:38:04:787
R$ 9.329,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:07:203
R$ 7.897,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:10:333
R$ 7.897,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:14:523
R$ 7.897,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:38:36:330
R$ 7.897,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:42:207
R$ 7.897,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:08:350
R$ 9.328,3100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:39:08:760
R$ 7.897,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:09:587
R$ 9.328,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:14:947
R$ 7.897,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:39:40:373
R$ 7.897,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:44:103
R$ 7.897,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:08:387
R$ 9.327,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:40:08:983
R$ 9.327,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:09:063
R$ 7.897,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:11:943
R$ 7.897,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:40:38:380
R$ 7.897,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:40:103
R$ 7.897,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:08:397
R$ 7.897,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:14:090
R$ 9.326,2900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:41:19:867
R$ 9.326,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:22:997
R$ 7.897,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:41:44:443
R$ 7.897,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:48:427
R$ 7.897,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:08:430
R$ 7.897,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:08:810
R$ 9.325,2800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:42:23:293
R$ 9.325,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:25:603
R$ 7.896,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:42:38:423
R$ 7.896,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:44:860
R$ 7.896,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:06:443
R$ 7.896,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:13:063
R$ 9.324,2700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:43:30:633
R$ 9.324,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:34:107
R$ 7.896,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:43:40:510
R$ 7.896,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:42:207
R$ 7.896,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:10:453
R$ 7.896,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:11:580
R$ 7.896,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:44:38:463
R$ 7.896,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:40:183
R$ 9.323,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:44:41:093
R$ 9.323,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:42:767
R$ 7.896,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:10:473
R$ 7.896,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:15:290
R$ 9.322,2500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:45:37:717
R$ 9.322,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:39:827
R$ 7.896,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:45:40:493

R$ 7.896,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:42:513
R$ 7.896,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:08:497
R$ 7.896,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:10:470
R$ 7.896,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:46:38:507
R$ 9.321,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:46:43:450
R$ 9.321,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:44:257
R$ 7.896,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:45:533
R$ 7.896,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:10:510
R$ 7.896,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:13:913
R$ 9.320,2300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:47:37:993
R$ 9.320,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:39:503
R$ 7.896,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:47:44:547
R$ 7.896,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:48:060
R$ 7.896,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:14:553
R$ 7.896,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:15:747
R$ 9.319,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:48:39:597
R$ 9.319,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:40:580
R$ 7.896,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:48:44:570
R$ 7.896,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:49:410
R$ 7.896,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:12:583
R$ 7.896,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:16:967
R$ 7.896,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:44:577
R$ 7.896,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:44:870
R$ 7.896,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:14:593
R$ 7.896,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:18:630
R$ 7.896,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:50:44:590
R$ 7.896,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:47:123
R$ 9.318,2100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:50:49:203
R$ 9.318,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:56:367
R$ 7.896,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:11:500
R$ 7.896,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:16:180
R$ 7.896,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:51:44:630
R$ 9.317,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:51:48:197
R$ 7.896,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:50:997
R$ 9.317,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:51:103
R$ 7.896,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:14:613
R$ 7.896,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:18:620
R$ 7.896,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:52:42:633
R$ 7.896,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:45:980
R$ 9.316,1900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:52:56:410
R$ 9.316,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:59:607
R$ 7.896,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:14:673
R$ 7.896,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:19:740
R$ 7.896,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:53:46:670
R$ 7.896,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:53:077
R$ 9.315,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:54:06:130
R$ 9.315,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:08:200
R$ 7.896,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:14:670
R$ 7.896,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:16:907
R$ 7.896,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:54:44:677
R$ 7.896,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:45:517
R$ 7.896,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:10:693
R$ 9.314,1700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:55:11:860
R$ 9.314,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:12:150
R$ 7.896,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:13:753
R$ 7.896,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:44:700
R$ 7.896,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:48:450
R$ 7.896,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:14:897
R$ 7.896,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:15:640
R$ 9.313,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:56:37:103
R$ 9.313,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:40:127

R$ 7.896,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:56:44:723
R$ 7.896,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:49:680
R$ 7.896,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:14:727
R$ 7.896,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:19:067
R$ 7.896,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:57:46:760
R$ 7.896,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:48:200
R$ 9.312,1500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:57:52:397
R$ 9.312,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:57:910
R$ 7.896,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:16:760
R$ 7.896,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:18:080
R$ 7.896,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:58:48:777
R$ 7.896,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:51:883
R$ 9.311,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:59:15:610
R$ 7.896,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:18:873
R$ 9.311,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:19:213
R$ 7.896,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:19:300
R$ 7.895,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:59:48:773
R$ 7.895,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:53:940
R$ 7.895,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:20:870
R$ 7.895,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:22:033
R$ 9.310,1300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:00:23:203
R$ 9.310,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:26:973
R$ 7.895,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:50:803
R$ 7.895,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:58:010
R$ 7.895,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:16:803
R$ 7.895,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:18:413
R$ 9.309,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:01:27:437
R$ 9.309,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:28:057
R$ 7.895,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:01:50:877
R$ 7.895,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:53:993
R$ 7.895,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:20:863
R$ 7.895,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:20:960
R$ 9.308,1100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:02:30:540
R$ 9.308,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:35:030
R$ 7.895,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:02:48:960
R$ 7.895,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:54:757
R$ 7.895,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:18:863
R$ 7.895,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:21:837
R$ 9.307,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:03:29:900
R$ 9.307,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:30:803
R$ 7.895,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:03:50:927
R$ 7.895,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:51:193
R$ 7.895,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:16:897
R$ 9.306,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:04:18:870
R$ 7.895,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:19:933
R$ 9.306,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:25:657
R$ 7.895,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:04:48:897
R$ 7.895,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:55:277
R$ 9.305,0800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:05:18:617
R$ 7.895,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:18:917
R$ 9.305,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:20:543
R$ 7.895,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:22:453
R$ 7.895,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:46:907
R$ 7.895,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:49:930
R$ 7.895,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:20:933
R$ 7.895,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:25:640
R$ 9.304,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:06:38:517
R$ 9.304,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:42:417
R$ 7.895,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:06:50:940
R$ 7.895,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:54:213
R$ 7.895,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:18:943

R$ 7.895,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:21:403
R$ 7.895,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:07:57:960
R$ 7.895,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:02:477
R$ 9.303,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:08:02:917
R$ 9.303,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:06:117
R$ 7.895,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:24:400
R$ 7.895,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:29:580
R$ 7.895,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:08:52:427
R$ 7.895,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:57:850
R$ 9.302,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:09:12:520
R$ 9.302,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:13:683
R$ 7.895,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:24:420
R$ 7.895,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:27:827
R$ 7.895,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:09:56:443
R$ 7.895,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:57:117
R$ 9.301,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:10:18:043
R$ 9.301,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:22:140
R$ 7.895,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:26:447
R$ 7.895,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:30:540
R$ 7.895,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:10:54:477
R$ 7.895,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:58:273
R$ 9.300,0300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:11:17:200
R$ 9.300,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:24:133
R$ 7.895,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:26:483
R$ 7.895,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:32:367
R$ 7.895,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:11:50:490
R$ 7.895,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:52:837
R$ 7.895,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:24:493
R$ 7.895,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:27:500
R$ 9.300,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:12:27:850
R$ 9.299,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:32:980
R$ 7.895,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:12:48:487
R$ 7.895,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:55:297
R$ 7.895,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:24:933
R$ 7.895,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:29:197
R$ 7.895,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:13:54:517
R$ 7.895,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:58:047
R$ 7.895,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:28:537
R$ 7.895,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:42:217
R$ 7.895,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:14:54:527
R$ 7.895,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:55:727
R$ 7.895,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:26:530
R$ 7.895,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:29:917
R$ 7.895,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:15:56:553
R$ 7.895,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:57:413
R$ 7.894,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:24:563
R$ 7.894,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:25:420
R$ 7.894,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:16:52:790
R$ 7.894,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:52:867
R$ 7.894,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:17:26:650
R$ 7.894,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:28:140
R$ 7.894,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:34:187
R$ 7.894,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:39:923
R$ 7.894,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:18:55:280
R$ 7.894,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:00:360
R$ 7.894,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:29:297
R$ 7.894,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:34:963
R$ 7.894,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:19:55:297
R$ 7.894,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:04:287
R$ 7.894,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:27:287
R$ 7.894,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:31:903

R$ 7.894,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:20:59:320
R$ 7.894,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:01:857
R$ 7.894,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:29:323
R$ 7.894,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:36:613
R$ 7.894,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:21:57:460
R$ 7.894,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:04:240
R$ 7.894,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:29:420
R$ 7.894,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:31:303
R$ 7.894,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:22:57:360
R$ 7.894,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:58:607
R$ 7.894,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:29:377
R$ 7.894,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:33:317
R$ 7.894,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:23:59:380
R$ 7.894,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:01:300
R$ 7.894,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:27:410
R$ 7.894,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:28:913
R$ 7.894,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:57:807
R$ 7.894,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:02:467
R$ 7.894,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:29:407
R$ 7.894,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:30:400
R$ 7.894,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:59:437
R$ 7.894,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:06:357
R$ 7.894,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:29:430
R$ 7.894,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:34:087
R$ 7.894,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:26:59:443
R$ 7.894,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:01:477
R$ 7.894,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:27:29:597
R$ 7.894,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:35:180
R$ 7.894,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:28:36:597
R$ 7.894,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:37:193
R$ 7.894,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:29:02:017
R$ 7.894,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:04:860
R$ 7.894,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:29:30:050
R$ 7.894,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:31:823
R$ 7.894,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:04:050
R$ 7.894,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:05:533
R$ 7.894,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:30:36:077
R$ 7.894,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:39:190
R$ 7.894,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:20:847
R$ 7.894,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:27:113
R$ 7.894,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:31:47:067
R$ 7.894,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:47:600
R$ 7.894,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:01:547
R$ 7.894,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:01:637
R$ 7.894,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:32:33:977
R$ 7.894,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:38:727
R$ 7.894,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:05:547
R$ 7.894,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:06:453
R$ 7.894,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:33:35:573
R$ 7.894,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:41:417
R$ 7.894,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:03:580
R$ 7.894,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:08:833
R$ 7.893,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:34:36:137
R$ 7.893,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:04:937
R$ 7.893,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:35:35:730
R$ 7.893,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:40:670
R$ 7.893,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:03:790
R$ 7.893,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:08:243
R$ 7.893,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:36:33:730
R$ 7.893,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:35:963
R$ 7.893,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:37:03:727

R$ 7.893,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:09:590
R$ 7.893,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:37:33:763
R$ 7.893,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:36:640
R$ 7.893,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:07:870
R$ 7.893,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:12:157
R$ 7.893,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:38:37:760
R$ 7.893,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:43:277
R$ 7.893,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:09:800
R$ 7.893,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:10:417
R$ 7.893,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:39:33:780
R$ 7.893,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:37:237
R$ 7.893,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:40:05:800
R$ 7.893,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:07:887
R$ 7.893,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:40:39:810
R$ 7.893,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:43:883
R$ 7.893,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:07:833
R$ 7.893,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:11:253
R$ 7.893,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:41:35:837
R$ 7.893,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:38:007
R$ 7.893,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:10:893
R$ 7.893,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:11:877
R$ 7.893,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:42:38:067
R$ 7.893,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:40:307
R$ 7.893,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:06:060
R$ 7.893,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:10:560
R$ 7.893,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:43:36:093
R$ 7.893,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:37:230
R$ 7.893,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:08:107
R$ 7.893,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:11:287
R$ 7.893,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:44:34:120
R$ 7.893,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:38:300
R$ 7.893,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:06:133
R$ 7.893,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:13:177
R$ 7.893,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:45:38:133
R$ 7.893,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:43:017
R$ 7.893,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:08:157
R$ 7.893,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:13:787
R$ 7.893,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:46:38:150
R$ 7.893,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:42:007
R$ 7.893,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:06:150
R$ 7.893,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:09:043
R$ 7.893,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:47:38:170
R$ 7.893,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:42:867
R$ 7.893,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:10:187
R$ 7.893,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:10:490
R$ 7.893,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:48:44:183
R$ 7.893,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:46:257
R$ 7.893,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:10:213
R$ 7.893,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:13:740
R$ 7.893,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:49:42:637
R$ 7.893,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:47:547
R$ 7.893,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:10:233
R$ 7.893,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:14:720
R$ 7.893,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:50:44:240
R$ 7.893,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:49:150
R$ 7.893,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:12:257
R$ 7.893,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:17:833
R$ 7.892,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:42:240
R$ 7.892,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:44:397
R$ 7.892,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:12:280
R$ 7.892,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:18:953

R$ 7.892,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:52:44:267
R$ 7.892,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:45:947
R$ 7.892,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:14:377
R$ 7.892,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:21:523
R$ 7.892,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:53:44:290
R$ 7.892,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:49:567
R$ 7.892,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:10:300
R$ 7.892,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:17:530
R$ 7.892,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:54:42:303
R$ 7.892,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:46:720
R$ 7.892,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:10:307
R$ 7.892,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:13:663
R$ 7.892,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:55:38:413
R$ 7.892,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:40:853
R$ 7.892,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:03:213
R$ 7.892,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:07:843
R$ 7.892,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:32:340
R$ 7.892,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:34:897
R$ 7.892,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:56:58:330
R$ 7.892,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:03:063
R$ 7.892,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:57:24:357
R$ 7.892,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:30:397
R$ 7.892,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:00:397
R$ 7.892,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:03:987
R$ 7.892,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:24:370
R$ 7.892,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:24:847
R$ 7.892,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:52:380
R$ 7.892,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:53:427
R$ 7.892,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:18:393
R$ 7.892,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:22:873
R$ 7.892,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:59:48:393
R$ 7.892,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:49:750
R$ 7.892,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:14:410
R$ 7.892,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:17:313
R$ 7.892,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:00:40:417
R$ 7.892,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:44:540
R$ 7.892,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:08:433
R$ 7.892,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:11:877
R$ 7.892,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:01:30:437
R$ 7.892,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:33:100
R$ 7.892,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:02:457
R$ 7.892,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:04:160
R$ 7.892,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:28:497
R$ 7.892,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:31:083
R$ 7.892,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:02:56:467
R$ 7.892,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:58:400
R$ 7.892,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:18:473
R$ 7.892,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:31:903
R$ 7.892,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:03:44:480
R$ 7.892,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:45:620
R$ 7.892,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:11:173
R$ 7.892,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:13:217
R$ 7.892,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:04:38:497
R$ 7.892,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:41:427
R$ 7.892,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:04:530
R$ 7.892,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:08:897
R$ 7.892,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:28:877
R$ 7.892,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:29:493
R$ 7.892,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:05:56:983
R$ 7.892,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:03:267
R$ 7.892,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:20:540

R$ 7.892,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:23:407
R$ 7.892,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:06:46:557
R$ 7.892,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:50:300
R$ 7.891,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:08:557
R$ 7.891,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:11:113
R$ 7.891,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:40:580
R$ 7.891,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:41:467
R$ 7.891,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:14:587
R$ 7.891,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:15:877
R$ 7.891,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:08:40:577
R$ 7.891,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:43:413
R$ 7.891,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:04:593
R$ 7.891,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:11:630
R$ 7.891,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:30:593
R$ 7.891,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:34:650
R$ 7.891,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:09:52:623
R$ 7.891,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:55:143
R$ 7.891,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:22:620
R$ 7.891,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:29:303
R$ 7.891,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:10:50:627
R$ 7.891,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:50:880
R$ 7.891,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:15:047
R$ 7.891,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:17:917
R$ 7.891,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:11:38:650
R$ 7.891,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:39:020
R$ 7.891,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:08:677
R$ 7.891,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:08:820
R$ 7.891,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:31:050
R$ 7.891,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:36:727
R$ 7.891,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:12:56:690
R$ 7.891,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:58:593
R$ 7.891,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:24:700
R$ 7.891,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:25:950
R$ 7.891,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:13:48:707
R$ 7.891,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:53:930
R$ 7.891,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:14:723
R$ 7.891,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:21:103
R$ 7.891,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:14:36:727
R$ 7.891,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:41:837
R$ 7.891,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:04:720
R$ 7.891,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:09:700
R$ 7.891,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:32:727
R$ 7.891,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:37:540
R$ 7.891,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:15:56:743
R$ 7.891,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:57:897
R$ 7.891,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:16:760
R$ 7.891,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:18:380
R$ 7.891,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:16:48:760
R$ 7.891,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:52:467
R$ 7.891,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:12:763
R$ 7.891,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:15:677
R$ 7.891,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:17:38:770
R$ 7.891,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:42:777
R$ 7.891,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:08:793
R$ 7.891,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:10:463
R$ 7.891,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:34:793
R$ 7.891,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:39:290
R$ 7.891,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:01:013
R$ 7.891,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:07:133
R$ 7.891,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:24:873
R$ 7.891,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:29:197

R$ 7.891,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:19:50:813
R$ 7.891,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:55:250
R$ 7.891,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:20:30:847
R$ 7.891,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:36:443
R$ 7.891,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:12:857
R$ 7.891,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:13:223
R$ 7.891,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:21:54:860
R$ 7.891,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:01:080
R$ 7.891,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:22:36:877
R$ 7.890,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:42:857
R$ 7.890,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:16:900
R$ 7.890,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:18:013
R$ 7.890,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:23:58:917
R$ 7.890,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:02:003
R$ 7.890,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:24:40:930
R$ 7.890,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:43:900
R$ 7.890,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:25:22:933
R$ 7.890,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:29:510
R$ 7.890,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:26:02:967
R$ 7.890,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:05:720
R$ 7.890,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:26:44:957
R$ 7.890,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:48:183
R$ 7.890,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:27:27:017
R$ 7.890,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:30:337
R$ 7.890,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:09:003
R$ 7.890,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:11:903
R$ 7.890,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:51:007
R$ 7.890,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:53:093
R$ 7.890,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:29:31:010
R$ 7.890,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:34:253
R$ 7.890,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:13:047
R$ 7.890,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:18:510
R$ 7.890,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:55:030
R$ 7.890,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:57:517
R$ 7.890,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:31:37:060
R$ 7.890,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:38:980
R$ 7.890,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:32:17:267
R$ 7.890,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:23:387
R$ 7.890,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:32:59:093
R$ 7.890,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:04:547
R$ 7.890,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:33:39:107
R$ 7.890,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:40:013
R$ 7.890,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:34:21:103
R$ 7.890,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:27:363
R$ 7.890,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:03:130
R$ 7.890,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:09:060
R$ 7.890,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:43:133
R$ 7.890,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:43:600
R$ 7.890,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:36:25:153
R$ 7.890,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:26:060
R$ 7.890,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:05:153
R$ 7.890,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:06:750
R$ 7.890,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:47:173
R$ 7.890,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:47:897
R$ 7.890,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:38:27:363
R$ 7.890,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:31:713
R$ 7.890,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:09:203
R$ 7.890,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:12:407
R$ 7.890,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:49:223
R$ 7.890,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:55:490
R$ 7.890,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:40:31:233

R$ 7.890,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:37:957
R$ 7.890,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:13:327
R$ 7.890,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:19:000
R$ 7.890,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:53:253
R$ 7.890,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:00:013
R$ 7.890,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:42:35:263
R$ 7.890,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:35:340
R$ 7.890,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:43:15:277
R$ 7.890,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:16:143
R$ 7.890,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:43:58:950
R$ 7.890,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:03:740
R$ 7.890,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:44:38:517
R$ 7.890,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:43:493
R$ 7.890,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:45:20:563
R$ 7.890,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:24:133
R$ 7.889,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:46:02:533
R$ 7.889,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:05:663
R$ 7.889,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:46:44:550
R$ 7.889,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:47:110
R$ 7.889,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:47:24:580
R$ 7.889,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:28:273
R$ 7.889,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:48:06:603
R$ 7.889,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:09:420
R$ 7.889,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:48:46:620
R$ 7.889,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:52:010
R$ 7.889,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:49:28:613
R$ 7.889,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:32:683
R$ 7.889,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:10:627
R$ 7.889,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:14:323
R$ 7.889,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:50:637
R$ 7.889,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:55:280
R$ 7.889,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:51:32:653
R$ 7.889,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:35:803
R$ 7.889,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:14:753
R$ 7.889,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:17:367
R$ 7.889,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:54:683
R$ 7.889,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:57:633
R$ 7.889,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:53:44:710
R$ 7.889,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:45:057
R$ 7.889,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:54:26:730
R$ 7.889,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:33:253
R$ 7.889,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:08:167
R$ 7.889,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:15:027
R$ 7.889,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:50:167
R$ 7.889,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:54:943
R$ 7.889,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:56:30:177
R$ 7.889,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:56:36:790
R$ 7.889,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:57:14:203
R$ 7.889,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:19:660
R$ 7.889,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:57:56:227
R$ 7.889,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:00:363
R$ 7.889,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:42:233
R$ 7.889,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:48:417
R$ 7.889,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:59:18:230
R$ 7.889,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:28:100
R$ 7.889,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:59:56:253
R$ 7.889,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:56:997
R$ 7.889,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:34:267
R$ 7.889,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:38:370
R$ 7.889,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:10:297
R$ 7.889,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:12:220

R$ 7.889,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:48:297
R$ 7.889,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:54:983
R$ 7.889,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:02:26:297
R$ 7.889,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:29:860
R$ 7.889,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:04:310
R$ 7.889,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:05:203
R$ 7.889,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:40:323
R$ 7.889,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:46:910
R$ 7.889,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:18:333
R$ 7.889,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:20:773
R$ 7.889,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:56:347
R$ 7.889,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:59:790
R$ 7.889,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:34:377
R$ 7.889,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:40:670
R$ 7.889,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:12:373
R$ 7.889,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:15:447
R$ 7.889,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:50:390
R$ 7.889,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:56:697
R$ 7.889,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:28:420
R$ 7.889,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:07:31:783
R$ 7.888,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:06:403
R$ 7.888,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:08:07:577
R$ 7.888,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:46:410
R$ 7.888,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:08:49:140
R$ 7.888,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:24:427
R$ 7.888,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:09:30:167
R$ 7.888,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:00:447
R$ 7.888,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:10:01:150
R$ 7.888,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:38:460
R$ 7.888,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:10:39:580
R$ 7.888,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:16:470
R$ 7.888,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:11:20:213
R$ 7.888,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:54:477
R$ 7.888,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:12:01:123
R$ 7.888,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:12:30:487
R$ 7.888,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:12:34:513
R$ 7.888,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:08:523
R$ 7.888,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:13:14:997
R$ 7.888,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:46:537
R$ 7.888,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:13:49:007
R$ 7.888,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:24:527
R$ 7.888,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:29:990
R$ 7.888,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:00:583
R$ 7.888,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:15:05:010
R$ 7.888,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:38:550
R$ 7.888,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:15:40:123
R$ 7.888,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:16:583
R$ 7.888,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:20:873
R$ 7.888,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:54:583
R$ 7.888,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:54:763
R$ 7.888,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:17:30:677
R$ 7.888,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:17:31:673
R$ 7.888,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:10:610
R$ 7.888,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:18:12:493
R$ 7.888,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:50:627
R$ 7.888,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:18:55:630
R$ 7.888,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:19:32:647
R$ 7.888,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:19:40:590
R$ 7.888,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:10:647
R$ 7.888,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:20:15:057
R$ 7.888,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:48:657

R$ 7.888,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:20:50:330
R$ 7.888,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:24:667
R$ 7.888,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:21:25:953
R$ 7.888,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:02:667
R$ 7.888,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:22:08:400
R$ 7.888,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:40:687
R$ 7.888,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:22:43:580
R$ 7.888,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:18:713
R$ 7.888,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:19:977
R$ 7.888,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:54:710
R$ 7.888,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:24:01:003
R$ 7.888,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:24:32:730
R$ 7.888,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:24:36:553
R$ 7.888,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:10:743
R$ 7.888,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:25:11:777
R$ 7.888,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:46:747
R$ 7.888,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:25:52:617
R$ 7.888,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:24:763
R$ 7.888,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:26:26:553
R$ 7.888,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:00:777
R$ 7.888,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:02:070
R$ 7.888,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:38:787
R$ 7.888,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:42:800
R$ 7.888,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:28:16:803
R$ 7.888,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:28:18:570
R$ 7.888,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:28:54:830
R$ 7.887,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:28:59:720
R$ 7.887,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:29:32:823
R$ 7.887,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:29:33:820
R$ 7.887,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:08:847
R$ 7.887,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:14:787
R$ 7.887,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:46:887
R$ 7.887,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:49:293
R$ 7.887,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:24:883
R$ 7.887,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:31:31:177
R$ 7.887,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:02:897
R$ 7.887,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:05:983
R$ 7.887,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:40:910
R$ 7.887,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:41:580
R$ 7.887,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:16:910
R$ 7.887,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:33:23:770
R$ 7.887,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:54:930
R$ 7.887,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:00:760
R$ 7.887,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:34:36:920
R$ 7.887,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:41:827
R$ 7.887,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:08:817
R$ 7.887,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:35:10:240
R$ 7.887,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:46:847
R$ 7.887,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:35:52:820
R$ 7.887,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:22:850
R$ 7.887,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:27:690
R$ 7.887,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:00:873
R$ 7.887,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:01:760
R$ 7.887,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:38:897
R$ 7.887,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:43:500
R$ 7.887,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:38:16:893
R$ 7.887,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:17:387
R$ 7.887,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:38:56:900
R$ 7.887,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:08:560
R$ 7.887,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:39:34:920
R$ 7.887,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:36:393

R$ 7.887,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:10:927
R$ 7.887,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:17:077
R$ 7.887,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:48:940
R$ 7.887,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:51:103
R$ 7.887,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:41:26:957
R$ 7.887,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:32:023
R$ 7.887,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:02:967
R$ 7.887,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:05:917
R$ 7.887,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:40:980
R$ 7.887,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:47:187
R$ 7.887,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:43:18:997
R$ 7.887,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:21:283
R$ 7.887,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:43:57:183
R$ 7.887,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:44:02:403
R$ 7.887,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:35:013
R$ 7.887,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:44:36:430
R$ 7.887,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:13:027
R$ 7.887,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:17:393
R$ 7.887,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:49:050
R$ 7.887,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:51:640
R$ 7.887,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:27:077
R$ 7.887,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:32:637
R$ 7.887,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:05:057
R$ 7.887,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:06:860
R$ 7.887,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:43:073
R$ 7.887,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:47:797
R$ 7.887,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:48:19:080
R$ 7.887,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:21:390
R$ 7.887,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:01:093
R$ 7.887,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:03:957
R$ 7.887,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:38:610
R$ 7.887,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:45:070
R$ 7.886,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:14:593
R$ 7.886,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:17:103
R$ 7.886,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:52:603
R$ 7.886,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:58:630
R$ 7.886,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:51:30:623
R$ 7.886,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:33:333
R$ 7.886,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:12:650
R$ 7.886,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:14:680
R$ 7.886,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:50:647
R$ 7.886,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:55:323
R$ 7.886,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:26:663
R$ 7.886,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:29:740
R$ 7.886,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:05:090
R$ 7.886,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:10:483
R$ 7.886,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:42:697
R$ 7.886,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:44:227
R$ 7.886,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:20:697
R$ 7.886,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:27:047
R$ 7.886,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:56:700
R$ 7.886,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:02:097
R$ 7.886,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:34:717
R$ 7.886,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:35:547
R$ 7.886,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:12:727
R$ 7.886,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:17:030
R$ 7.886,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:48:727
R$ 7.886,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:50:990
R$ 7.886,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:26:743
R$ 7.886,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:32:277
R$ 7.886,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:04:763

R$ 7.886,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:05:790
R$ 7.886,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:44:773
R$ 7.886,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:46:493
R$ 7.886,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:00:22:797
R$ 7.886,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:23:173
R$ 7.886,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:01:040
R$ 7.886,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:06:153
R$ 7.886,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:36:813
R$ 7.886,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:40:023
R$ 7.886,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:14:837
R$ 7.886,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:21:267
R$ 7.886,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:50:853
R$ 7.886,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:50:940
R$ 7.886,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:03:28:847
R$ 7.886,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:32:893
R$ 7.886,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:06:857
R$ 7.886,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:13:477
R$ 7.886,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:42:887
R$ 7.886,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:47:257
R$ 7.886,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:20:880
R$ 7.886,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:21:940
R$ 7.886,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:58:893
R$ 7.886,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:59:757
R$ 7.886,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:36:903
R$ 7.886,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:46:427
R$ 7.886,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:14:927
R$ 7.886,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:19:827
R$ 7.886,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:52:930
R$ 7.886,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:57:643
R$ 7.886,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:08:31:030
R$ 7.886,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:37:420
R$ 7.886,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:10:967
R$ 7.886,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:09:12:530
R$ 7.886,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:49:073
R$ 7.886,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:09:53:303
R$ 7.886,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:10:26:427
R$ 7.886,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:10:28:493
R$ 7.885,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:04:433
R$ 7.885,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:11:10:543
R$ 7.885,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:42:477
R$ 7.885,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:11:44:827
R$ 7.885,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:18:463
R$ 7.885,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:12:25:320
R$ 7.885,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:56:473
R$ 7.885,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:12:59:160
R$ 7.885,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:13:38:480
R$ 7.885,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:13:38:800
R$ 7.885,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:16:507
R$ 7.885,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:14:19:797
R$ 7.885,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:52:507
R$ 7.885,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:14:52:860
R$ 7.885,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:15:30:520
R$ 7.885,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:15:34:890
R$ 7.885,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:08:540
R$ 7.885,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:16:09:563
R$ 7.885,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:46:557
R$ 7.885,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:16:52:250
R$ 7.885,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:23:143
R$ 7.885,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:17:27:677
R$ 7.885,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:00:593
R$ 7.885,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:18:01:827

R$ 7.885,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:38:593
R$ 7.885,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:18:42:207
R$ 7.885,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:14:600
R$ 7.885,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:19:16:187
R$ 7.885,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:52:623
R$ 7.885,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:19:58:073
R$ 7.885,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:30:630
R$ 7.885,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:20:33:260
R$ 7.885,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:06:650
R$ 7.885,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:21:06:883
R$ 7.885,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:44:673
R$ 7.885,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:21:48:453
R$ 7.885,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:22:22:660
R$ 7.885,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:22:29:090
R$ 7.885,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:00:667
R$ 7.885,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:23:02:650
R$ 7.885,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:38:690
R$ 7.885,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:23:40:663
R$ 7.885,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:16:707
R$ 7.885,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:22:260
R$ 7.885,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:54:713
R$ 7.885,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:56:003
R$ 7.885,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:25:30:727
R$ 7.885,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:26:12:507
R$ 7.885,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:46:767
R$ 7.885,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:26:50:323
R$ 7.885,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:24:780
R$ 7.885,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:27:25:043
R$ 7.885,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:00:780
R$ 7.885,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:28:01:673
R$ 7.885,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:38:810
R$ 7.885,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:28:43:540
R$ 7.885,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:16:833
R$ 7.885,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:29:18:337
R$ 7.885,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:56:827
R$ 7.885,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:30:01:143
R$ 7.885,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:34:877
R$ 7.885,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:30:37:110
R$ 7.885,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:10:857
R$ 7.885,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:31:11:087
R$ 7.885,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:48:857
R$ 7.885,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:31:52:000
R$ 7.885,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:26:900
R$ 7.884,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:32:32:677
R$ 7.884,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:02:907
R$ 7.884,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:33:08:900
R$ 7.884,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:40:893
R$ 7.884,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:33:42:890
R$ 7.884,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:18:930
R$ 7.884,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:23:270
R$ 7.884,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:54:360
R$ 7.884,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:58:390
R$ 7.884,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:35:32:373
R$ 7.884,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:35:33:123
R$ 7.884,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:10:383
R$ 7.884,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:36:14:017
R$ 7.884,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:48:397
R$ 7.884,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:36:50:553
R$ 7.884,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:26:413
R$ 7.884,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:37:32:270
R$ 7.884,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:38:04:423

R$ 7.884,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:38:07:450
R$ 7.884,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:38:42:440
R$ 7.884,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:38:48:163
R$ 7.884,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:39:20:447
R$ 7.884,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:39:22:190
R$ 7.884,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:39:58:460
R$ 7.884,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:40:02:707
R$ 7.884,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:38:477
R$ 7.884,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:40:43:067
R$ 7.884,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:14:487
R$ 7.884,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:41:17:723
R$ 7.884,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:52:507
R$ 7.884,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:41:58:863
R$ 7.884,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:28:503
R$ 7.884,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:42:34:063
R$ 7.884,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:06:520
R$ 7.884,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:43:09:440
R$ 7.884,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:43:740
R$ 7.884,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:43:43:957
R$ 7.884,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:44:21:747
R$ 7.884,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:44:25:860
R$ 7.884,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:44:59:773
R$ 7.884,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:44:59:967
R$ 7.884,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:37:860
R$ 7.884,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:45:40:830
R$ 7.884,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:13:783
R$ 7.884,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:46:17:233
R$ 7.884,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:51:857
R$ 7.884,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:46:57:960
R$ 7.884,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:29:843
R$ 7.884,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:47:34:497
R$ 7.884,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:05:853
R$ 7.884,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:48:08:157
R$ 7.884,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:43:867
R$ 7.884,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:48:50:630
R$ 7.884,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:25:877
R$ 7.884,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:49:31:037
R$ 7.884,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:03:913
R$ 7.884,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:50:05:507
R$ 7.884,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:39:903
R$ 7.884,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:50:47:123
R$ 7.884,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:17:987
R$ 7.884,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:51:21:697
R$ 7.884,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:53:950
R$ 7.884,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:51:55:313
R$ 7.884,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:52:31:947
R$ 7.884,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:52:36:233
R$ 7.884,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:13:960
R$ 7.884,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:53:18:340
R$ 7.883,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:51:970
R$ 7.883,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:53:52:143
R$ 7.883,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:29:977
R$ 7.883,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:54:32:477
R$ 7.883,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:06:010
R$ 7.883,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:07:087
R$ 7.883,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:44:010
R$ 7.883,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:55:787
R$ 7.883,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:22:013
R$ 7.883,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:56:22:993
R$ 7.883,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:56:023
R$ 7.883,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:00:270

R$ 7.883,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:26:030
R$ 7.883,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:28:947
R$ 7.883,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:54:057
R$ 7.883,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:55:877
R$ 7.883,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:22:213
R$ 7.883,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:58:23:003
R$ 7.883,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:54:073
R$ 7.883,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:25:897
R$ 7.883,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:50:317
R$ 7.883,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:53:223
R$ 7.883,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:16:353
R$ 7.883,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:20:073
R$ 7.883,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:44:323
R$ 7.883,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:47:187
R$ 7.883,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:12:337
R$ 7.883,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:14:363
R$ 7.883,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:38:340
R$ 7.883,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:41:517
R$ 7.883,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:06:363
R$ 7.883,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:08:380
R$ 7.883,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:34:377
R$ 7.883,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:37:113
R$ 7.883,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:00:383
R$ 7.883,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:04:197
R$ 7.883,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:28:563
R$ 7.883,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:31:543
R$ 7.883,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:54:387
R$ 7.883,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:58:527
R$ 7.883,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:22:407
R$ 7.883,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:27:657
R$ 7.883,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:48:410
R$ 7.883,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:54:717
R$ 7.883,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:16:423
R$ 7.883,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:21:443
R$ 7.883,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:44:440
R$ 7.883,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:49:663
R$ 7.883,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:12:453
R$ 7.883,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:06:17:700
R$ 7.883,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:38:450
R$ 7.883,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:06:38:600
R$ 7.883,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:06:460
R$ 7.883,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:14:160
R$ 7.883,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:32:470
R$ 7.883,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:34:637
R$ 7.883,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:00:477
R$ 7.883,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:02:333
R$ 7.883,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:28:477
R$ 7.883,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:29:540
R$ 7.883,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:54:613
R$ 7.883,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:56:407
R$ 7.883,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:24:503
R$ 7.883,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:09:30:960
R$ 7.883,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:56:517
R$ 7.883,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:09:58:503
R$ 7.882,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:22:543
R$ 7.882,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:26:817
R$ 7.882,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:50:530
R$ 7.882,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:53:683
R$ 7.882,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:18:537
R$ 7.882,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:21:197
R$ 7.882,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:44:553

R$ 7.882,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:48:560
R$ 7.882,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:14:583
R$ 7.882,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:15:390
R$ 7.882,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:40:567
R$ 7.882,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:42:307
R$ 7.882,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:08:597
R$ 7.882,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:13:10:230
R$ 7.882,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:36:603
R$ 7.882,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:13:37:287
R$ 7.882,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:04:613
R$ 7.882,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:05:867
R$ 7.882,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:34:433
R$ 7.882,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:40:247
R$ 7.882,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:58:413
R$ 7.882,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:00:883
R$ 7.882,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:26:367
R$ 7.882,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:27:810
R$ 7.882,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:54:347
R$ 7.882,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:55:127
R$ 7.882,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:20:367
R$ 7.882,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:22:610
R$ 7.882,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:46:377
R$ 7.882,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:49:890
R$ 7.882,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:14:383
R$ 7.882,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:18:137
R$ 7.882,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:42:387
R$ 7.882,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:47:840
R$ 7.882,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:08:403
R$ 7.882,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:18:15:497
R$ 7.882,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:36:427
R$ 7.882,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:18:37:760
R$ 7.882,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:02:433
R$ 7.882,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:19:04:937
R$ 7.882,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:30:467
R$ 7.882,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:19:31:907
R$ 7.882,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:15:660
R$ 7.882,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:22:423
R$ 7.882,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:27:537
R$ 7.882,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:29:117
R$ 7.882,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:53:543
R$ 7.882,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:56:460
R$ 7.882,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:21:540
R$ 7.882,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:24:090
R$ 7.882,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:49:550
R$ 7.882,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:51:230
R$ 7.882,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:17:787
R$ 7.882,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:18:510
R$ 7.882,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:43:567
R$ 7.882,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:45:820
R$ 7.882,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:11:593
R$ 7.882,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:13:873
R$ 7.882,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:39:593
R$ 7.882,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:41:880
R$ 7.882,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:07:620
R$ 7.882,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:17:767
R$ 7.882,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:35:610
R$ 7.882,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:38:140
R$ 7.882,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:01:610
R$ 7.882,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:51:190
R$ 7.882,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:57:637
R$ 7.881,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:57:867

R$ 7.881,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:25:647
R$ 7.881,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:26:31:343
R$ 7.881,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:51:643
R$ 7.881,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:26:52:567
R$ 7.881,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:19:667
R$ 7.881,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:27:26:283
R$ 7.881,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:47:663
R$ 7.881,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:27:54:040
R$ 7.881,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:13:673
R$ 7.881,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:28:14:633
R$ 7.881,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:41:663
R$ 7.881,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:28:41:963
R$ 7.881,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:29:39:737
R$ 7.881,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:29:44:913
R$ 7.881,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:07:700
R$ 7.881,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:30:12:193
R$ 7.881,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:33:750
R$ 7.881,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:30:39:933
R$ 7.881,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:01:727
R$ 7.881,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:31:07:173
R$ 7.881,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:33:793
R$ 7.881,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:31:34:190
R$ 7.881,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:00:107
R$ 7.881,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:01:363
R$ 7.881,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:27:690
R$ 7.881,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:28:530
R$ 7.881,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:55:683
R$ 7.881,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:02:353
R$ 7.881,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:21:713
R$ 7.881,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:23:043
R$ 7.881,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:49:720
R$ 7.881,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:51:167
R$ 7.881,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:15:740
R$ 7.881,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:34:18:437
R$ 7.881,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:45:737
R$ 7.881,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:34:52:063
R$ 7.881,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:13:750
R$ 7.881,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:35:19:363
R$ 7.881,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:39:743
R$ 7.881,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:35:46:203
R$ 7.881,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:13:773
R$ 7.881,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:20:470
R$ 7.881,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:39:783
R$ 7.881,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:40:200
R$ 7.881,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:07:797
R$ 7.881,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:14:483
R$ 7.881,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:33:787
R$ 7.881,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:35:230
R$ 7.881,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:01:803
R$ 7.881,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:02:337
R$ 7.881,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:29:797
R$ 7.881,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:36:113
R$ 7.881,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:56:623
R$ 7.881,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:56:803
R$ 7.881,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:24:653
R$ 7.881,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:30:447
R$ 7.881,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:52:623
R$ 7.881,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:57:750
R$ 7.881,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:18:653
R$ 7.881,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:19:200
R$ 7.881,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:46:663

R$ 7.881,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:47:403
R$ 7.881,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:12:673
R$ 7.881,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:15:573
R$ 7.881,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:40:663
R$ 7.881,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:42:460
R$ 7.880,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:06:693
R$ 7.880,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:09:180
R$ 7.880,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:34:767
R$ 7.880,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:36:073
R$ 7.880,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:02:713
R$ 7.880,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:02:883
R$ 7.880,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:28:807
R$ 7.880,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:31:160
R$ 7.880,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:56:730
R$ 7.880,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:58:580
R$ 7.880,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:24:733
R$ 7.880,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:26:523
R$ 7.880,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:52:733
R$ 7.880,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:54:047
R$ 7.880,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:20:743
R$ 7.880,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:21:070
R$ 7.880,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:46:757
R$ 7.880,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:48:650
R$ 7.880,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:14:767
R$ 7.880,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:15:583
R$ 7.880,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:42:780
R$ 7.880,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:42:890
R$ 7.880,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:18:777
R$ 7.880,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:23:783
R$ 7.880,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:36:160
R$ 7.880,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:37:303
R$ 7.880,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:04:163
R$ 7.880,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:05:250
R$ 7.880,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:30:170
R$ 7.880,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:31:700
R$ 7.880,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:00:223
R$ 7.880,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:05:587
R$ 7.880,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:28:193
R$ 7.880,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:42:070
R$ 7.880,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:56:203
R$ 7.880,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:56:930
R$ 7.880,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:22:193
R$ 7.880,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:50:26:470
R$ 7.880,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:50:260
R$ 7.880,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:50:53:680
R$ 7.880,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:16:307
R$ 7.880,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:51:20:707
R$ 7.880,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:44:287
R$ 7.880,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:51:47:920
R$ 7.880,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:12:307
R$ 7.880,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:52:15:823
R$ 7.880,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:42:307
R$ 7.880,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:52:42:740
R$ 7.880,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:10:313
R$ 7.880,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:53:11:413
R$ 7.880,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:36:337
R$ 7.880,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:53:38:423
R$ 7.880,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:04:333
R$ 7.880,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:54:05:873
R$ 7.880,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:30:323
R$ 7.880,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:54:33:723

R$ 7.880,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:58:687
R$ 7.880,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:55:00:303
R$ 7.880,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:26:360
R$ 7.880,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:55:29:440
R$ 7.880,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:52:347
R$ 7.880,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:55:55:830
R$ 7.880,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:20:393
R$ 7.880,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:56:23:130
R$ 7.880,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:48:373
R$ 7.880,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:56:51:647
R$ 7.880,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:14:380
R$ 7.879,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:57:21:753
R$ 7.879,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:40:410
R$ 7.879,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:57:42:057
R$ 7.879,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:08:403
R$ 7.879,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:58:08:953
R$ 7.879,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:36:453
R$ 7.879,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:58:36:537
R$ 7.879,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:04:483
R$ 7.879,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:59:10:300
R$ 7.879,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:32:420
R$ 7.879,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:59:37:463
R$ 7.879,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:00:443
R$ 7.879,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:00:04:647
R$ 7.879,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:28:443
R$ 7.879,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:00:32:707
R$ 7.879,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:56:453
R$ 7.879,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:01:00:007
R$ 7.879,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:24:457
R$ 7.879,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:01:28:657
R$ 7.879,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:50:470
R$ 7.879,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:01:55:513
R$ 7.879,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:18:480
R$ 7.879,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:02:24:677
R$ 7.879,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:46:490
R$ 7.879,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:02:51:687
R$ 7.879,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:12:503
R$ 7.879,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:03:19:220
R$ 7.879,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:40:580
R$ 7.879,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:03:42:173
R$ 7.879,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:10:517
R$ 7.879,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:04:15:720
R$ 7.879,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:36:590
R$ 7.879,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:04:42:747
R$ 7.879,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:04:540
R$ 7.879,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:10:713
R$ 7.879,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:32:553
R$ 7.879,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:38:443
R$ 7.879,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:58:537
R$ 7.879,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:05:59:440
R$ 7.879,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:26:553
R$ 7.879,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:06:33:457
R$ 7.879,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:54:573
R$ 7.879,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:07:00:800
R$ 7.879,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:22:573
R$ 7.879,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:07:28:163
R$ 7.879,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:48:590
R$ 7.879,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:07:55:117
R$ 7.879,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:18:050
R$ 7.879,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:20:303
R$ 7.879,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:46:063

R$ 7.879,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:48:590
R$ 7.879,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:09:12:057
R$ 7.879,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:09:16:640
R$ 7.879,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:09:44:063
R$ 7.879,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:09:47:480
R$ 7.879,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:10:070
R$ 7.879,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:10:14:730
R$ 7.879,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:38:080
R$ 7.879,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:10:38:640
R$ 7.879,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:04:090
R$ 7.879,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:05:490
R$ 7.879,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:32:103
R$ 7.879,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:32:867
R$ 7.879,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:58:110
R$ 7.879,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:00:983
R$ 7.879,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:26:113
R$ 7.879,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:27:777
R$ 7.878,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:54:110
R$ 7.878,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:54:827
R$ 7.878,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:20:133
R$ 7.878,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:13:23:917
R$ 7.878,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:48:133
R$ 7.878,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:13:51:570
R$ 7.878,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:16:150
R$ 7.878,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:14:18:490
R$ 7.878,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:44:153
R$ 7.878,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:14:45:277
R$ 7.878,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:12:603
R$ 7.878,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:15:13:510
R$ 7.878,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:38:173
R$ 7.878,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:15:41:400
R$ 7.878,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:06:203
R$ 7.878,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:16:10:500
R$ 7.878,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:34:187
R$ 7.878,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:16:37:270
R$ 7.878,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:00:213
R$ 7.878,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:04:540
R$ 7.878,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:28:447
R$ 7.878,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:31:910
R$ 7.878,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:56:203
R$ 7.878,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:58:863
R$ 7.878,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:24:213
R$ 7.878,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:18:28:550
R$ 7.878,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:52:303
R$ 7.878,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:18:57:480
R$ 7.878,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:18:240
R$ 7.878,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:19:19:040
R$ 7.878,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:46:260
R$ 7.878,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:19:46:867
R$ 7.878,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:10:330
R$ 7.878,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:20:14:283
R$ 7.878,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:32:277
R$ 7.878,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:20:34:730
R$ 7.878,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:54:273
R$ 7.878,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:20:54:990
R$ 7.878,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:18:290
R$ 7.878,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:21:23:993
R$ 7.878,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:42:290
R$ 7.878,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:21:44:427
R$ 7.878,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:04:310
R$ 7.878,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:05:973

R$ 7.878,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:28:427
R$ 7.878,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:35:957
R$ 7.878,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:50:340
R$ 7.878,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:50:410
R$ 7.878,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:14:340
R$ 7.878,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:21:050
R$ 7.878,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:38:347
R$ 7.878,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:40:770
R$ 7.878,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:00:353
R$ 7.878,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:24:03:033
R$ 7.878,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:24:367
R$ 7.878,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:24:29:663
R$ 7.878,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:46:350
R$ 7.878,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:24:51:460
R$ 7.878,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:10:380
R$ 7.878,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:11:547
R$ 7.878,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:34:383
R$ 7.878,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:38:600
R$ 7.878,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:56:390
R$ 7.878,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:25:59:750
R$ 7.878,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:20:397
R$ 7.878,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:26:26:917
R$ 7.877,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:42:457
R$ 7.877,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:26:47:390
R$ 7.877,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:06:423
R$ 7.877,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:07:947
R$ 7.877,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:28:413
R$ 7.877,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:28:893
R$ 7.877,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:52:423
R$ 7.877,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:56:070
R$ 7.877,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:14:450
R$ 7.877,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:28:17:447
R$ 7.877,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:38:523
R$ 7.877,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:28:41:653
R$ 7.877,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:00:497
R$ 7.877,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:01:833
R$ 7.877,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:24:457
R$ 7.877,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:29:193
R$ 7.877,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:48:470
R$ 7.877,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:50:273
R$ 7.877,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:12:470
R$ 7.877,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:30:18:100
R$ 7.877,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:34:483
R$ 7.877,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:30:38:540
R$ 7.877,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:58:493
R$ 7.877,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:30:58:787
R$ 7.877,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:22:570
R$ 7.877,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:27:497
R$ 7.877,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:44:533
R$ 7.877,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:50:077
R$ 7.877,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:08:507
R$ 7.877,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:10:140
R$ 7.877,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:32:533
R$ 7.877,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:37:577
R$ 7.877,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:56:523
R$ 7.877,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:32:58:180
R$ 7.877,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:18:527
R$ 7.877,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:33:19:723
R$ 7.877,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:42:533
R$ 7.877,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:33:47:730
R$ 7.877,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:05:093

R$ 7.877,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:08:243
R$ 7.877,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:30:550
R$ 7.877,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:35:207
R$ 7.877,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:52:567
R$ 7.877,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:34:55:613
R$ 7.877,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:16:557
R$ 7.877,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:35:22:437
R$ 7.877,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:38:577
R$ 7.877,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:35:44:350
R$ 7.877,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:00:580
R$ 7.877,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:05:603
R$ 7.877,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:24:593
R$ 7.877,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:25:753
R$ 7.877,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:46:597
R$ 7.877,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:36:53:177
R$ 7.877,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:37:35:293
R$ 7.877,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:37:41:923
R$ 7.877,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:02:490
R$ 7.877,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:08:743
R$ 7.877,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:24:510
R$ 7.877,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:28:850
R$ 7.877,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:48:680
R$ 7.877,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:49:807
R$ 7.877,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:10:200
R$ 7.877,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:10:647
R$ 7.877,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:34:210
R$ 7.877,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:37:993
R$ 7.877,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:56:217
R$ 7.877,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:39:57:970
R$ 7.876,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:20:223
R$ 7.876,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:40:25:533
R$ 7.876,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:44:240
R$ 7.876,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:40:46:337
R$ 7.876,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:06:237
R$ 7.876,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:06:907
R$ 7.876,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:30:233
R$ 7.876,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:34:210
R$ 7.876,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:52:257
R$ 7.876,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:55:720
R$ 7.876,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:16:253
R$ 7.876,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:16:890
R$ 7.876,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:40:277
R$ 7.876,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:44:973
R$ 7.876,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:02:287
R$ 7.876,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:04:980
R$ 7.876,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:31:410
R$ 7.876,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:32:770
R$ 7.876,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:45:880
R$ 7.876,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:46:333
R$ 7.876,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:03:877
R$ 7.876,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:11:157
R$ 7.876,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:24:333
R$ 7.876,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:24:547
R$ 7.876,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:43:870
R$ 7.876,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:44:643
R$ 7.876,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:03:917
R$ 7.876,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:05:470
R$ 7.876,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:21:893
R$ 7.876,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:26:183
R$ 7.876,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:41:923
R$ 7.876,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:46:307

R$ 7.876,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:49:110
R$ 7.876,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:49:273
R$ 7.876,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:46:54:807
R$ 7.876,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:58:857
R$ 7.876,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:03:853
R$ 7.876,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:18:833
R$ 7.876,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:24:120
R$ 7.876,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:38:903
R$ 7.876,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:44:720
R$ 7.876,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:57:090
R$ 7.876,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:00:097
R$ 7.876,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:16:887
R$ 7.876,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:20:287
R$ 7.876,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:36:497
R$ 7.876,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:36:647
R$ 7.876,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:56:493
R$ 7.876,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:56:800
R$ 7.876,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:20:500
R$ 7.876,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:23:397
R$ 7.876,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:38:507
R$ 7.876,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:43:477
R$ 7.876,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:58:510
R$ 7.876,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:03:620
R$ 7.876,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:18:517
R$ 7.876,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:23:853
R$ 7.876,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:36:530
R$ 7.876,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:37:260
R$ 7.876,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:56:580
R$ 7.876,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:59:400
R$ 7.876,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:16:537
R$ 7.876,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:20:957
R$ 7.876,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:34:537
R$ 7.876,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:37:440
R$ 7.876,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:54:547
R$ 7.876,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:58:480
R$ 7.875,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:10:550
R$ 7.875,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:12:417
R$ 7.875,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:26:570
R$ 7.875,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:32:713
R$ 7.875,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:42:560
R$ 7.875,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:47:293
R$ 7.875,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:58:567
R$ 7.875,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:00:570
R$ 7.875,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:20:573
R$ 7.875,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:29:623
R$ 7.875,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:36:580
R$ 7.875,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:42:910
R$ 7.875,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:52:593
R$ 7.875,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:56:470
R$ 7.875,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:08:587
R$ 7.875,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:10:170
R$ 7.875,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:24:587
R$ 7.875,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:34:900
R$ 7.875,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:40:603
R$ 7.875,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:41:890
R$ 7.875,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:58:597
R$ 7.875,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:02:103
R$ 7.875,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:14:620
R$ 7.875,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:17:910
R$ 7.875,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:30:623
R$ 7.875,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:31:673

R$ 7.875,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:46:620
R$ 7.875,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:51:967
R$ 7.875,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:02:623
R$ 7.875,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:05:410
R$ 7.875,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:18:623
R$ 7.875,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:19:247
R$ 7.875,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:34:630
R$ 7.875,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:41:060
R$ 7.875,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:50:620
R$ 7.875,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:54:720
R$ 7.875,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:08:640
R$ 7.875,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:14:900
R$ 7.875,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:24:643
R$ 7.875,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:28:430
R$ 7.875,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:40:650
R$ 7.875,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:42:053
R$ 7.875,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:56:673
R$ 7.875,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:02:767
R$ 7.875,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:12:687
R$ 7.875,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:16:137
R$ 7.875,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:28:687
R$ 7.875,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:30:373
R$ 7.875,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:44:933
R$ 7.875,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:51:230
R$ 7.875,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:00:690
R$ 7.875,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:04:760
R$ 7.875,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:18:680
R$ 7.875,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:25:803
R$ 7.875,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:34:683
R$ 7.875,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:39:440
R$ 7.875,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:50:713
R$ 7.875,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:52:977
R$ 7.875,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:06:747
R$ 7.875,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:13:430
R$ 7.875,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:22:713
R$ 7.875,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:27:150
R$ 7.875,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:38:750
R$ 7.875,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:29:887
R$ 7.875,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:44:740
R$ 7.875,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:50:393
R$ 7.874,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:00:753
R$ 7.874,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:04:053
R$ 7.874,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:16:760
R$ 7.874,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:17:900
R$ 7.874,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:32:770
R$ 7.874,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:37:800
R$ 7.874,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:48:770
R$ 7.874,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:53:440
R$ 7.874,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:04:773
R$ 7.874,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:07:197
R$ 7.874,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:20:780
R$ 7.874,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:21:313
R$ 7.874,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:36:787
R$ 7.874,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:41:360
R$ 7.874,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:54:807
R$ 7.874,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:54:930
R$ 7.874,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:10:800
R$ 7.874,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:14:940
R$ 7.874,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:26:820
R$ 7.874,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:28:610
R$ 7.874,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:51:930

R$ 7.874,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:55:513
R$ 7.874,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:00:353
R$ 7.874,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:02:110
R$ 7.874,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:16:370
R$ 7.874,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:22:363
R$ 7.874,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:48:717
R$ 7.874,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:50:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 18:07:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 18:07:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:40:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 4.681,0000. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:40:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 7.156,9900. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R$ 6.790,0000. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R$ 8.769,9900. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.031.476/0001-53, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 7.874,5900. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:49	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R$ 7.874,6000. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:41:58	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 7.900,0000. Motivo: Produto ofertado não atende, uma vez que não possibilita o treinamento hipertensivo bilateral, toracocentese.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:42:35	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R$ 4.682,9900. Motivo: O Produto ofertado é para intubação traqueal.
Recusa de proposta	02/05/2023 14:15:42	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7.190,0000. Motivo: O produto ofertado não possibilita treinamento hipertensivo bilateral, não possui base com haste e pera. Desta forma não atende as especificações do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 14:15:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 15:00:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29.
Aceite de proposta	02/05/2023 15:38:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, pelo melhor lance de R$ 8.100,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:27:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:31:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 8.100,0000	R$ 8.100,0000	22/04/2023 18:08:41

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PUNÇÃO LOMBAR O modelo demonstra a parte da porção inferior das costas com coluna vertebral e a inserção de medula espinhal garante uma resistência realista durante a introdução da agulha e a palpação exata dos pontos de orientação anatômicos. O simulador pode ser utilizado para praticar as diferentes técnicas de aplicação de injeções na medula espinhal, injeções epidurais, caudais, sacrais e lombares. A coluna vertebral do modelo pode ser preenchida com água para simular o líquido cefalorraquidiano. O simulador pode ser posicionado em posição sentada ou deitada. Características: 1. A fim de facilitar a observação da forma lombar, a região entre L1 e L2 é exposta. 2. L3, L4, L5, o processo espinhoso do sacro e cóccix estão na posição funcional para punção. Marcas claras nestas peças facilitam o treinamento, inclui anestesia lombar, anestesia peridural e caudal. 3. O processo do exercício pode ser operado na posição sentada ou posição lateral. Acessórios: Punção: agulha, suporte IV, saco IV, maleta para transporte.
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.100,0000	R$ 8.100,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.105,2400	R$ 8.105,2400	20/04/2023 17:27:22

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.110,0000	R$ 8.110,0000	24/04/2023 08:26:45

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador para treino de punção e infusão lombar.
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,0000	R$ 8.117,0000	20/04/2023 14:12:33

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: SIMULADOR ADULTO DE PUNÇAO LOMBAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR ADULTO DE PUNÇAO LOMBAR. Simulador para treino de punção lombar em adulto, representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso; Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal; O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral. Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,0000	R$ 8.117,0000	20/04/2023 16:11:30

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR SDORF SCIENTIFIC SD4046 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,0000	R$ 8.117,0000	20/04/2023 18:31:29

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador Adulto para Punção Lombar - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-4009-P - Simulador para Treino de Punção e Infusão Lombar; Simulador para treino de punção lombar adulto, apresenta estrutura anatômica interna das vértebras e espaços intervertebrais. Modelo desenvolvido para treinamento e aperfeiçoamento profissional, possibilita a punção lombar com aspiração de líquido e administração de solução em posição sentada ou lateralizada. Confeccionado em poli elastômero e PVC, montado sobre base. O modelo TGD-4009-P permite: Palpação entre os espaços lombares L1 e L2 para correta punção e aspiração de líquido simulando o líquor ou administração de solução simulando fármacos, ou anestésicos; L3, L4, L5, o processo espinhoso do sacro e cóccix estão na posição funcional para punção. Composto por: Modelo da região lombar para treino de punção. Acompanha: Simulador para treino de punção lombar; Agulha raquidiana; Suporte de soro; Bolsa de soro; Talco; Pó simulador de sangue; Campo cirúrgico para procedimento; Seringa 5 ml; Maleta de transporte; Manual do usuário em português. Embalagem: Caixa de Papelão - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	20/04/2023 13:53:14

Marca: SDORF/ SD 4046/B
Fabricante: SDORF/ SD 4046/B
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4046/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	20/04/2023 14:17:40

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: 4009P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBA
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	20/04/2023 17:00:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4046 SIMULADOR AVANCADO P/ PUNCAO LOMBAR ADULTO Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4047 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral Acompanha: Maleta de alumínio, Manta Azul, 02 Frascos de Talco e Manual em português. Peso(Kg):11,16 Comprimento(cm):48 Largura(cm):30 Altura(cm):50 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	20/04/2023 18:03:52

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	20/04/2023 18:29:38

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	22/04/2023 08:52:32

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4047 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral Acompanha: Maleta de alumínio, Manta Azul, 02 Frascos de Talco e Manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	23/04/2023 13:23:21

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD4046 - Marca: SDORF - Simulador Avançado Adulto para Punção Lombar - Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4046 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso; Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal; O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral. Acompanha o simulador: 02 Frascos de Talco; 01 Maleta de Alumínio; Manual em português, 01 Termo de garantia Embalagem: Caixa de papelão.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD 4009 P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 4009 P - Observações do item: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Da Região Lombar , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Treino De Punção E Infusão Lombar , Aplicação: Treinamento
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	23/04/2023 20:09:48

Marca: Anatomic / TGD-4009-
Fabricante: Anatomic / TGD-4009-P
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 8.117,6000	R$ 8.117,6000	24/04/2023 07:58:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4047 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral Acompanha: Maleta de alumínio, Manta Azul, 02 Frascos de Talco e Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 10.038,6000	R$ 10.038,6000	20/04/2023 17:51:38

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4009P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R$ 13.899,6000	R$ 13.899,6000	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SIMULADOR PARA TREINO DE PUNCAO E INFUSAO LOMBAR Marca: Anatomic Cód.: TGD-4009-P
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 14.596,6500	R$ 14.596,6500	24/04/2023 08:07:21

Marca: VIRTUAL SAUDE
Fabricante: VIRTUAL SAUDE
Modelo / Versão: VIRTUAL SAUDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA TREINO DE PUNÇÃO E INFUSÃO LOMBAR
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 107.280,0000	R$ 107.280,0000	19/04/2023 17:39:33

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: CL-463
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1) Para observar a forma da vértebra, o local de L1 e L2 é descoberto. 2) Processo espinhoso L3-L5 e sacrocóccix são as posições funcionais para punção. Marcas claras nessas partes facilitam o treinamento de habilidades, incluindo anestesia lombar, anestesia peridural e anestesia caudal. 3) O processo de exercício pode ser operado na posição sentada ou lateral.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 107.280,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 14.596,6500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 13.899,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533

R$ 10.038,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,6000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.117,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.110,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.105,2400	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.100,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.100,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.099,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:24:520
R$ 8.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:43:02:970
R$ 7.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:04:037
R$ 7.560,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:43:09:780
R$ 7.559,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:10:403
R$ 7.559,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:120
R$ 7.559,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:29:750
R$ 7.559,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:30:827
R$ 7.559,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:32:563
R$ 7.559,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:34:030
R$ 7.559,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:35:467
R$ 7.559,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:36:033
R$ 7.559,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:38:563
R$ 7.559,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:40:047
R$ 7.559,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:41:373
R$ 7.559,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:42:040
R$ 7.559,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:44:193
R$ 7.559,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:46:060
R$ 7.559,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:46:960
R$ 7.550,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:44:29:983
R$ 7.549,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:44:32:070
R$ 7.545,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:45:16:263
R$ 7.544,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:16:647
R$ 7.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:807
R$ 7.542,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:52:280
R$ 7.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:14:210
R$ 7.540,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:14:753
R$ 7.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:24:873
R$ 7.538,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:26:637
R$ 7.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:36:080
R$ 7.536,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:38:107
R$ 7.535,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:28:867
R$ 7.534,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:29:767
R$ 7.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:220
R$ 7.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:40:397
R$ 6.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:40:760
R$ 6.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:48:693
R$ 6.444,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:23:787
R$ 6.999,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:25:790
R$ 6.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:29:990
R$ 6.999,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:40:413
R$ 5.990,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:47:297

R$ 5.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:56:817
R$ 6.999,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:04:610
R$ 6.999,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:11:803
R$ 5.650,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:49:17:967
R$ 5.649,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:34:360
R$ 6.999,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:49:550
R$ 4.999,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:52:833
R$ 4.999,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:09:087
R$ 6.443,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:09:930
R$ 4.999,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:10:793
R$ 6.999,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:17:717
R$ 4.300,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:22:567
R$ 6.440,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:50:22:920
R$ 6.999,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:29:983
R$ 6.999,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:44:567
R$ 6.010,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:50:44:820
R$ 4.999,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:02:853
R$ 6.439,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:03:067
R$ 4.999,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:05:360
R$ 4.999,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:22:253
R$ 4.999,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:26:487
R$ 6.999,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:26:997
R$ 5.649,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:32:183
R$ 6.999,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:48:250
R$ 4.999,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:04:427
R$ 4.999,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:07:710
R$ 4.999,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:24:553
R$ 5.649,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:25:680
R$ 4.999,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:28:250
R$ 6.999,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:34:517
R$ 5.649,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:46:640
R$ 6.999,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:46:730
R$ 6.800,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:52:46:993
R$ 4.999,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:05:217
R$ 5.649,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:53:06:950
R$ 4.999,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:11:023
R$ 6.999,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:17:060
R$ 5.649,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:24:200
R$ 4.999,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:41:327
R$ 5.649,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:53:42:033
R$ 5.649,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:44:207
R$ 4.999,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:45:230
R$ 6.999,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:46:733
R$ 6.999,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:03:283
R$ 4.999,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:03:307
R$ 5.649,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:03:987
R$ 4.999,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:05:393
R$ 6.438,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:54:14:370
R$ 6.999,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:21:100
R$ 5.649,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:26:687
R$ 6.999,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:40:807
R$ 6.999,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:51:787
R$ 4.999,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:08:013
R$ 4.999,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:12:713
R$ 6.999,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:24:763
R$ 6.999,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:28:390
R$ 6.437,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:46:047
R$ 5.649,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:55:46:190
R$ 4.999,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:46:253
R$ 4.999,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:59:127
R$ 5.649,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:02:660

R$ 6.999,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:19:593
R$ 5.649,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:20:690
R$ 4.999,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:20:710
R$ 5.649,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:24:240
R$ 4.999,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:26:010
R$ 6.999,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:31:173
R$ 5.649,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:48:413
R$ 4.999,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:48:563
R$ 4.999,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:53:107
R$ 6.999,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:08:340
R$ 5.649,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:14:800
R$ 5.649,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:32:487
R$ 4.999,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:32:917
R$ 4.999,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:33:967
R$ 5.649,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:34:723
R$ 6.999,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:36:220
R$ 5.649,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:52:813
R$ 4.999,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:53:247
R$ 6.999,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:54:127
R$ 4.999,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:54:603
R$ 5.649,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:56:280
R$ 6.999,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:06:420
R$ 6.437,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:58:11:390
R$ 5.649,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:58:28:827
R$ 6.999,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:34:503
R$ 6.999,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:36:540
R$ 5.649,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:38:720
R$ 5.840,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:58:52:500
R$ 6.999,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:57:410
R$ 6.999,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:11:323
R$ 6.999,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:13:000
R$ 6.999,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:22:940
R$ 6.999,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:30:803
R$ 6.436,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:47:560
R$ 6.999,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:01:403
R$ 6.999,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:06:297
R$ 6.999,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:07:247
R$ 4.999,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:24:113
R$ 4.999,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:26:180
R$ 6.999,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:33:967
R$ 6.999,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:37:613
R$ 6.870,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 09:00:39:307
R$ 5.649,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:00:56:580
R$ 6.999,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:59:943
R$ 6.999,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:03:000
R$ 5.649,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:08:330
R$ 6.999,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:20:567
R$ 6.999,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:26:157
R$ 6.999,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:27:200
R$ 6.999,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:33:400
R$ 6.435,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:01:44:990
R$ 6.999,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:54:200
R$ 7.900,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:01:54:373
R$ 6.999,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:02:797
R$ 6.999,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:11:443
R$ 6.999,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:20:197
R$ 6.999,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:24:537
R$ 6.999,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:28:600
R$ 5.649,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:02:46:770
R$ 4.999,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:47:233
R$ 6.434,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:47:290

R$ 4.999,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:49:250
R$ 6.999,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:50:467
R$ 5.649,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:52:630
R$ 6.999,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:53:997
R$ 4.999,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:11:013
R$ 5.649,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:03:11:270
R$ 6.999,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:14:830
R$ 5.649,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:03:15:103
R$ 4.999,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:16:740
R$ 6.999,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:18:600
R$ 6.999,4500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:28:183
R$ 6.999,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:34:800
R$ 6.999,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:45:070
R$ 6.999,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:51:397
R$ 5.649,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:04:08:997
R$ 4.999,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:09:253
R$ 4.999,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:11:667
R$ 6.999,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:15:523
R$ 5.839,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:04:17:170
R$ 5.649,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:19:090
R$ 6.999,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:25:203
R$ 6.434,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:04:35:293
R$ 6.999,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:35:630
R$ 6.999,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:39:423
R$ 6.999,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:41:843
R$ 5.649,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:04:59:307
R$ 4.999,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:59:743
R$ 6.433,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:00:200
R$ 6.999,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:03:597
R$ 4.999,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:06:517
R$ 6.999,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:06:800
R$ 5.649,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:20:670
R$ 6.999,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:30:320
R$ 6.999,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:33:003
R$ 6.999,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:44:943
R$ 6.999,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:51:197
R$ 6.999,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:54:137
R$ 6.999,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:59:997
R$ 5.649,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:17:193
R$ 4.999,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:19:713
R$ 6.999,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:20:493
R$ 5.649,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:22:690
R$ 4.999,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:24:610
R$ 6.999,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:26:000
R$ 5.649,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:43:420
R$ 4.999,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:44:040
R$ 4.999,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:45:477
R$ 6.999,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:46:537
R$ 6.999,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:48:670
R$ 6.999,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:50:400
R$ 5.649,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:04:687
R$ 6.999,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:10:490
R$ 6.999,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:16:800
R$ 6.433,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:07:27:270
R$ 6.999,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:36:713
R$ 6.999,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:43:797
R$ 6.999,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:00:487
R$ 6.999,1900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:07:370
R$ 6.999,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:09:193
R$ 6.432,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:26:277
R$ 6.999,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:26:297

R$ 4.999,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:26:747
R$ 4.999,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:29:563
R$ 6.999,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:33:197
R$ 6.999,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:50:273
R$ 4.999,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:50:440
R$ 4.999,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:56:970
R$ 6.999,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:59:197
R$ 4.999,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:16:400
R$ 4.999,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:17:003
R$ 6.999,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:18:903
R$ 6.999,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:23:563
R$ 6.999,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:24:193
R$ 6.999,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:32:797
R$ 6.999,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:42:967
R$ 6.999,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:49:600
R$ 4.999,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:06:597
R$ 6.999,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:07:340
R$ 6.999,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:12:997
R$ 4.999,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:13:680
R$ 6.432,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:10:29:113
R$ 6.431,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:30:077
R$ 6.999,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:33:947
R$ 4.999,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:51:123
R$ 6.999,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:52:400
R$ 4.999,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:54:737
R$ 6.999,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:10:57:033
R$ 6.999,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:58:550
R$ 6.999,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:02:400
R$ 5.649,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:20:133
R$ 4.999,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:20:933
R$ 4.999,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:23:837
R$ 6.999,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:24:723
R$ 5.649,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:31:217
R$ 6.999,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:32:797
R$ 5.649,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:50:180
R$ 4.999,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:50:603
R$ 6.999,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:51:777
R$ 4.999,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:57:863
R$ 6.998,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:00:993
R$ 6.998,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:15:840
R$ 6.431,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:12:18:513
R$ 6.998,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:20:197
R$ 5.649,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:23:193
R$ 6.998,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:27:663
R$ 5.649,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:44:343
R$ 6.430,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:44:530
R$ 4.999,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:44:663
R$ 4.999,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:44:877
R$ 6.998,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:49:597
R$ 6.998,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:04:180
R$ 6.998,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:08:200
R$ 5.649,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:13:12:797
R$ 6.998,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:28:513
R$ 6.998,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:37:997
R$ 6.998,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:52:427
R$ 6.998,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:13:53:687
R$ 6.998,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:56:190
R$ 5.649,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:14:12:647
R$ 6.998,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:20:493
R$ 6.998,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:24:397
R$ 6.430,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:14:25:273

R$ 4.999,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:42:630
R$ 6.429,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:43:170
R$ 6.998,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:44:270
R$ 4.999,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:14:48:150
R$ 6.998,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:53:797
R$ 5.649,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:14:55:397
R$ 6.998,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:09:910
R$ 6.998,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:12:363
R$ 6.998,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:22:990
R$ 6.998,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:40:470
R$ 4.999,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:40:923
R$ 5.649,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:15:41:000
R$ 4.999,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:42:647
R$ 5.649,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:46:937
R$ 6.998,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:53:393
R$ 4.999,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:10:687
R$ 5.649,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:16:11:190
R$ 4.999,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:16:937
R$ 6.998,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:21:420
R$ 6.420,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:16:28:487
R$ 6.998,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:30:333
R$ 6.998,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:33:027
R$ 5.649,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:38:850
R$ 6.998,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:42:997
R$ 5.649,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:16:59:603
R$ 6.419,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:59:857
R$ 6.998,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:00:820
R$ 6.998,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:10:790
R$ 5.649,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:17:28:873
R$ 4.999,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:29:063
R$ 4.999,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:32:647
R$ 5.649,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:17:34:037
R$ 6.998,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:36:137
R$ 6.998,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:39:800
R$ 4.999,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:56:653
R$ 4.999,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:59:400
R$ 6.998,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:05:703
R$ 6.998,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:08:597
R$ 6.418,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:18:12:987
R$ 6.998,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:13:067
R$ 6.998,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:16:597
R$ 5.649,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:20:883
R$ 5.649,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:18:37:687
R$ 6.417,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:39:807
R$ 6.998,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:47:567
R$ 6.998,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:52:390
R$ 4.999,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:10:897
R$ 5.649,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:19:12:947
R$ 4.999,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:16:203
R$ 5.649,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:19:16:817
R$ 6.998,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:20:063
R$ 6.998,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:21:067
R$ 6.998,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:32:800
R$ 4.999,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:50:767
R$ 4.999,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:51:543
R$ 6.998,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:58:163
R$ 6.998,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:01:797
R$ 5.649,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:03:583
R$ 6.417,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:20:15:313
R$ 5.649,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:20:31:867
R$ 6.998,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:35:560

R$ 4.999,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:38:870
R$ 4.999,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:40:503
R$ 6.998,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:41:790
R$ 6.998,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:44:060
R$ 4.999,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:46:973
R$ 4.999,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:47:497
R$ 6.998,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:52:597
R$ 4.999,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:53:617
R$ 4.999,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:54:357
R$ 5.649,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:54:980
R$ 4.999,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:00:290
R$ 4.999,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:01:623
R$ 4.999,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:07:177
R$ 4.999,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:08:373
R$ 4.999,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:13:720
R$ 6.998,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:14:640
R$ 4.999,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:15:323
R$ 4.999,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:20:537
R$ 6.998,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:21:190
R$ 4.999,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:21:930
R$ 4.999,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:27:293
R$ 4.999,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:28:640
R$ 4.999,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:34:077
R$ 4.999,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:35:510
R$ 4.999,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:40:827
R$ 4.999,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:42:220
R$ 4.999,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:47:580
R$ 4.999,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:49:743
R$ 6.998,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:51:383
R$ 4.999,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:55:027
R$ 6.998,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:59:190
R$ 4.999,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:03:153
R$ 4.999,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:08:503
R$ 4.999,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:09:707
R$ 6.998,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:12:633
R$ 4.999,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:15:133
R$ 4.998,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:18:303
R$ 6.998,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:18:990
R$ 4.998,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:22:997
R$ 4.998,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:24:977
R$ 6.998,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:26:447
R$ 4.998,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:31:283
R$ 4.998,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:31:810
R$ 4.998,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:38:017
R$ 4.998,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:38:493
R$ 6.998,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:38:793
R$ 4.998,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:44:833
R$ 4.998,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:45:040
R$ 4.998,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:51:520
R$ 4.998,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:51:717
R$ 4.998,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:58:157
R$ 4.998,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:00:050
R$ 6.998,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:03:110
R$ 4.998,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:04:967
R$ 4.998,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:06:897
R$ 6.998,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:07:787
R$ 4.998,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:11:933
R$ 4.998,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:13:737
R$ 4.998,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:18:600
R$ 4.998,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:20:527
R$ 4.998,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:25:683

R$ 4.998,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:27:270
R$ 4.998,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:32:560
R$ 4.998,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:33:980
R$ 4.998,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:39:360
R$ 6.998,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:39:847
R$ 4.998,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:40:540
R$ 4.998,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:46:020
R$ 6.998,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:47:193
R$ 4.998,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:47:553
R$ 4.998,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:52:787
R$ 4.998,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:54:820
R$ 4.998,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:59:857
R$ 6.998,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:00:570
R$ 4.998,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:01:693
R$ 4.998,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:06:710
R$ 6.998,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:07:990
R$ 4.998,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:08:977
R$ 4.998,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:13:697
R$ 4.998,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:15:810
R$ 6.998,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:16:857
R$ 4.998,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:21:553
R$ 4.998,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:22:430
R$ 6.998,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:27:590
R$ 4.998,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:28:483
R$ 4.998,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:29:107
R$ 4.998,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:35:543
R$ 4.998,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:35:763
R$ 4.998,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:42:223
R$ 4.998,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:43:810
R$ 4.998,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:48:950
R$ 4.998,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:50:790
R$ 6.998,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:51:610
R$ 6.998,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:54:750
R$ 4.998,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:56:013
R$ 4.998,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:57:883
R$ 4.998,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:02:610
R$ 4.998,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:04:963
R$ 4.998,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:09:323
R$ 4.998,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:11:530
R$ 4.998,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:16:120
R$ 6.998,4100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:17:487
R$ 4.998,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:18:233
R$ 6.998,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:21:843
R$ 4.998,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:22:817
R$ 4.998,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:25:020
R$ 6.998,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:26:713
R$ 6.998,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:28:660
R$ 4.998,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:33:673
R$ 4.998,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:38:830
R$ 4.998,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:40:413
R$ 4.998,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:45:497
R$ 4.998,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:47:053
R$ 4.998,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:52:370
R$ 4.998,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:54:083
R$ 4.998,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:59:050
R$ 6.998,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:03:430
R$ 4.998,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:07:687
R$ 4.998,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:13:377
R$ 4.998,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:14:457
R$ 6.998,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:14:953
R$ 4.998,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:20:173

R$ 4.998,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:21:187
R$ 4.998,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:28:040
R$ 4.998,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:34:460
R$ 4.998,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:34:840
R$ 6.998,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:40:927
R$ 4.998,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:41:177
R$ 4.998,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:41:513
R$ 6.998,3500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:42:057
R$ 4.998,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:48:007
R$ 4.998,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:48:373
R$ 6.998,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:52:957
R$ 4.998,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:54:940
R$ 4.998,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:55:257
R$ 4.998,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:01:640
R$ 4.998,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:02:050
R$ 4.998,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:08:370
R$ 4.998,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:09:040
R$ 4.998,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:15:040
R$ 4.998,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:15:780
R$ 6.998,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:15:800
R$ 6.998,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:21:357
R$ 4.998,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:21:813
R$ 4.998,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:22:597
R$ 4.998,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:28:457
R$ 4.998,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:29:617
R$ 4.998,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:35:373
R$ 4.998,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:37:630
R$ 4.998,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:41:987
R$ 4.998,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:44:393
R$ 4.998,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:48:780
R$ 4.998,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:51:037
R$ 6.998,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:52:707
R$ 4.998,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:55:470
R$ 4.998,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:57:710
R$ 6.998,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:58:267
R$ 6.998,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:28:01:780
R$ 4.998,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:02:223
R$ 4.998,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:04:577
R$ 6.998,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:07:157
R$ 4.998,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:09:753
R$ 4.998,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:11:353
R$ 4.998,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:16:470
R$ 4.997,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:18:187
R$ 6.998,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:21:037
R$ 4.997,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:24:077
R$ 4.997,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:25:120
R$ 4.997,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:31:777
R$ 6.998,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:35:153
R$ 4.997,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:38:367
R$ 4.997,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:39:383
R$ 4.997,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:45:080
R$ 4.997,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:45:577
R$ 4.997,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:52:380
R$ 6.998,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:55:723
R$ 4.997,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:59:777
R$ 6.998,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:03:353
R$ 4.997,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:05:693
R$ 4.997,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:06:180
R$ 6.998,2400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:29:09:783
R$ 4.997,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:12:823
R$ 4.997,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:14:193

R$ 6.998,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:19:553
R$ 4.997,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:19:643
R$ 4.997,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:20:440
R$ 4.997,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:26:543
R$ 4.997,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:27:383
R$ 6.998,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:32:277
R$ 4.997,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:33:210
R$ 4.997,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:34:137
R$ 6.998,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:38:753
R$ 4.997,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:39:887
R$ 4.997,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:41:807
R$ 4.997,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:46:687
R$ 4.997,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:49:400
R$ 4.997,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:53:723
R$ 4.997,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:57:233
R$ 4.997,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:00:383
R$ 4.997,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:04:603
R$ 4.997,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:07:133
R$ 4.997,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:13:607
R$ 4.997,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:14:033
R$ 6.998,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:14:390
R$ 4.997,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:20:810
R$ 6.998,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:23:753
R$ 4.997,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:27:890
R$ 4.997,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:34:003
R$ 6.998,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:30:35:357
R$ 4.997,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:35:890
R$ 4.997,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:42:017
R$ 6.998,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:42:350
R$ 4.997,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:42:617
R$ 6.998,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:45:343
R$ 4.997,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:49:807
R$ 6.998,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:52:683
R$ 4.997,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:56:037
R$ 4.997,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:57:003
R$ 4.997,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:02:720
R$ 4.997,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:04:607
R$ 4.997,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:09:937
R$ 4.997,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:11:807
R$ 4.997,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:17:910
R$ 4.997,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:18:603
R$ 6.998,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:22:247
R$ 4.997,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:24:633
R$ 4.997,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:26:007
R$ 6.998,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:30:550
R$ 4.997,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:31:357
R$ 4.997,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:35:603
R$ 4.997,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:37:957
R$ 4.997,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:42:010
R$ 4.997,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:44:653
R$ 4.997,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:51:500
R$ 4.997,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:58:100
R$ 6.998,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:59:060
R$ 4.997,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:04:700
R$ 4.997,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:04:837
R$ 6.998,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:06:953
R$ 6.998,1100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:32:09:000
R$ 4.997,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:11:903
R$ 6.998,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:14:950
R$ 4.997,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:18:187
R$ 4.997,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:25:850

R$ 4.997,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:31:900
R$ 4.997,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:32:030
R$ 6.998,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:33:937
R$ 4.997,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:38:720
R$ 4.997,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:39:167
R$ 6.998,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:45:953
R$ 4.997,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:46:053
R$ 4.997,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:55:967
R$ 4.997,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:59:383
R$ 4.997,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:02:920
R$ 4.997,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:05:973
R$ 4.997,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:09:580
R$ 6.998,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:11:057
R$ 4.997,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:12:690
R$ 6.998,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:15:953
R$ 4.997,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:16:167
R$ 4.997,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:19:360
R$ 6.998,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:33:22:423
R$ 4.997,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:23:113
R$ 6.998,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:25:790
R$ 4.997,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:26:070
R$ 4.997,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:29:733
R$ 4.997,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:33:043
R$ 4.997,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:36:523
R$ 4.997,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:39:980
R$ 4.997,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:43:793
R$ 6.998,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:45:583
R$ 4.997,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:47:027
R$ 4.997,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:50:000
R$ 4.997,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:53:670
R$ 6.998,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:56:160
R$ 4.997,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:56:917
R$ 4.997,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:00:507
R$ 4.997,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:03:553
R$ 4.997,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:08:890
R$ 4.997,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:10:107
R$ 4.997,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:15:637
R$ 4.997,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:16:840
R$ 4.997,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:22:183
R$ 6.998,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:22:810
R$ 4.997,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:24:293
R$ 4.997,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:29:167
R$ 4.997,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:31:350
R$ 6.998,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:34:32:113
R$ 6.997,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:35:553
R$ 4.997,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:36:107
R$ 4.997,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:38:377
R$ 4.997,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:43:037
R$ 4.997,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:45:077
R$ 4.997,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:49:743
R$ 4.997,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:51:797
R$ 4.996,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:57:473
R$ 4.996,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:58:373
R$ 6.997,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:59:427
R$ 6.997,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:03:953
R$ 4.996,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:04:217
R$ 4.996,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:05:130
R$ 4.996,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:11:213
R$ 4.996,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:11:840
R$ 4.996,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:18:050
R$ 4.996,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:18:477

R$ 4.996,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:24:660
R$ 4.996,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:25:270
R$ 4.996,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:33:217
R$ 6.997,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:36:343
R$ 4.996,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:38:800
R$ 4.996,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:40:183
R$ 6.997,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:43:747
R$ 4.996,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:45:827
R$ 4.996,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:46:850
R$ 4.996,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:52:813
R$ 4.996,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:53:840
R$ 4.996,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:59:743
R$ 4.996,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:02:067
R$ 4.996,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:06:543
R$ 4.996,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:09:003
R$ 4.996,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:13:287
R$ 4.996,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:15:730
R$ 6.997,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:36:16:963
R$ 4.996,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:20:250
R$ 4.996,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:22:473
R$ 6.997,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:23:547
R$ 4.996,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:27:323
R$ 4.996,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:29:310
R$ 4.996,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:34:137
R$ 4.996,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:36:010
R$ 4.996,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:41:173
R$ 4.996,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:43:113
R$ 6.997,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:46:587
R$ 4.996,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:47:910
R$ 4.996,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:50:053
R$ 4.996,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:54:553
R$ 6.997,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:55:350
R$ 4.996,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:56:777
R$ 4.996,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:03:320
R$ 4.996,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:03:447
R$ 4.996,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:09:887
R$ 4.996,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:10:170
R$ 4.996,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:16:637
R$ 4.996,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:17:150
R$ 4.996,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:23:350
R$ 6.997,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:23:633
R$ 4.996,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:24:097
R$ 6.997,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:29:347
R$ 4.996,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:30:020
R$ 4.996,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:30:923
R$ 4.996,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:36:703
R$ 4.996,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:37:777
R$ 4.996,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:43:627
R$ 4.996,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:44:643
R$ 6.997,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:49:437
R$ 4.996,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:50:220
R$ 4.996,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:51:320
R$ 4.996,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:56:970
R$ 4.996,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:58:343
R$ 6.997,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:01:550
R$ 4.996,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:03:597
R$ 4.996,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:05:010
R$ 4.996,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:10:880
R$ 4.996,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:11:793
R$ 6.997,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:38:13:553
R$ 4.996,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:18:037

R$ 4.996,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:18:660
R$ 6.997,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:22:957
R$ 6.997,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:24:077
R$ 4.996,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:24:623
R$ 4.996,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:25:573
R$ 4.996,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:31:600
R$ 4.996,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:33:180
R$ 6.997,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:34:950
R$ 4.996,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:38:623
R$ 4.996,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:39:827
R$ 4.996,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:45:647
R$ 4.996,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:46:877
R$ 4.996,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:52:337
R$ 4.996,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:53:543
R$ 4.996,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:59:377
R$ 4.996,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:00:407
R$ 6.997,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:00:890
R$ 4.996,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:06:043
R$ 4.996,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:07:303
R$ 6.997,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:07:350
R$ 4.996,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:12:783
R$ 4.996,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:13:947
R$ 4.996,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:19:657
R$ 4.996,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:20:477
R$ 4.996,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:26:180
R$ 6.997,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:39:27:580
R$ 4.996,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:29:060
R$ 4.996,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:33:077
R$ 4.996,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:35:770
R$ 6.997,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:37:607
R$ 4.996,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:39:997
R$ 6.997,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:40:387
R$ 4.996,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:42:617
R$ 4.996,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:47:210
R$ 4.996,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:50:660
R$ 6.997,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:51:947
R$ 4.996,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:53:597
R$ 4.996,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:57:243
R$ 4.996,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:00:337
R$ 4.996,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:03:973
R$ 4.996,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:07:077
R$ 4.996,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:10:920
R$ 4.996,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:14:083
R$ 6.997,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:14:470
R$ 4.996,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:17:583
R$ 4.996,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:20:760
R$ 6.997,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:23:960
R$ 4.996,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:24:153
R$ 4.996,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:27:403
R$ 4.996,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:32:903
R$ 4.996,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:34:213
R$ 4.996,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:39:610
R$ 4.996,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:40:947
R$ 4.995,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:46:440
R$ 4.995,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:47:490
R$ 6.997,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:48:813
R$ 6.997,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:40:52:683
R$ 4.995,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:53:287
R$ 4.995,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:54:487
R$ 6.997,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:55:347
R$ 4.995,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:00:607

R$ 4.995,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:00:980
R$ 4.995,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:07:880
R$ 4.995,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:14:563
R$ 4.995,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:14:733
R$ 4.995,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:21:290
R$ 6.997,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:25:993
R$ 4.995,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:28:137
R$ 4.995,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:36:323
R$ 6.997,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:36:947
R$ 4.995,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:41:923
R$ 4.995,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:42:643
R$ 4.995,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:48:893
R$ 4.995,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:51:030
R$ 4.995,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:55:943
R$ 4.995,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:56:940
R$ 6.997,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:00:583
R$ 4.995,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:03:060
R$ 4.995,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:03:860
R$ 6.997,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:09:147
R$ 4.995,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:09:523
R$ 4.995,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:10:780
R$ 4.995,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:16:187
R$ 4.995,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:17:590
R$ 6.997,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:42:21:323
R$ 4.995,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:22:990
R$ 4.995,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:24:357
R$ 4.995,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:29:813
R$ 6.997,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:30:747
R$ 4.995,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:31:283
R$ 4.995,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:36:770
R$ 4.995,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:38:103
R$ 6.997,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:41:887
R$ 4.995,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:43:593
R$ 4.995,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:45:067
R$ 4.995,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:50:550
R$ 6.997,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:50:947
R$ 4.995,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:51:957
R$ 4.995,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:57:380
R$ 4.995,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:05:940
R$ 4.995,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:10:900
R$ 4.995,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:20:953
R$ 6.997,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:20:977
R$ 4.995,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:24:660
R$ 4.995,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:27:553
R$ 4.995,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:31:437
R$ 6.997,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:33:540
R$ 4.995,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:33:900
R$ 4.995,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:38:197
R$ 6.997,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:43:40:027
R$ 4.995,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:40:957
R$ 6.997,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:44:343
R$ 4.995,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:45:027
R$ 4.995,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:47:957
R$ 4.995,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:51:833
R$ 4.995,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:54:957
R$ 6.997,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:55:770
R$ 4.995,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:58:580
R$ 4.995,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:01:557
R$ 6.997,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:05:147
R$ 4.995,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:05:280
R$ 4.995,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:08:123

R$ 4.995,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:12:053
R$ 4.995,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:15:013
R$ 4.995,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:18:720
R$ 4.995,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:21:830
R$ 4.995,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:25:417
R$ 4.995,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:28:380
R$ 4.995,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:31:943
R$ 6.997,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:32:573
R$ 4.995,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:35:030
R$ 6.997,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:36:560
R$ 4.995,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:38:710
R$ 4.995,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:41:800
R$ 4.995,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:45:580
R$ 4.995,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:48:450
R$ 4.995,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:52:420
R$ 4.995,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:55:583
R$ 4.995,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:59:373
R$ 4.995,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:03:383
R$ 4.995,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:06:247
R$ 6.997,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:07:203
R$ 4.995,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:09:403
R$ 4.995,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:12:933
R$ 6.997,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:45:16:190
R$ 4.995,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:18:110
R$ 6.997,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:19:147
R$ 4.995,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:19:657
R$ 4.995,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:24:110
R$ 4.995,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:26:507
R$ 4.995,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:30:513
R$ 6.997,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:31:343
R$ 4.995,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:33:390
R$ 4.995,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:37:000
R$ 4.995,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:40:400
R$ 6.997,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:44:237
R$ 4.995,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:44:507
R$ 4.995,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:47:127
R$ 4.995,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:51:293
R$ 6.997,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:53:147
R$ 4.995,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:53:670
R$ 4.995,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:59:223
R$ 4.995,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:00:893
R$ 4.995,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:06:833
R$ 4.995,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:07:747
R$ 4.995,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:13:807
R$ 4.995,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:14:613
R$ 6.997,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:16:660
R$ 4.995,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:20:680
R$ 4.995,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:21:257
R$ 6.997,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:23:347
R$ 4.995,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:27:520
R$ 4.995,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:28:100
R$ 4.995,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:34:480
R$ 4.995,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:34:953
R$ 4.995,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:41:240
R$ 4.995,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:41:957
R$ 6.997,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:46:44:493
R$ 4.995,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:48:803
R$ 6.997,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:51:017
R$ 6.997,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:53:543
R$ 4.995,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:55:460
R$ 4.995,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:55:737

R$ 4.994,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:03:460
R$ 6.997,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:06:147
R$ 4.994,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:09:643
R$ 4.994,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:10:337
R$ 4.994,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:16:400
R$ 4.994,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:17:100
R$ 4.994,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:23:057
R$ 6.997,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:23:537
R$ 4.994,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:23:573
R$ 4.994,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:29:840
R$ 4.994,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:30:173
R$ 6.997,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:35:143
R$ 4.994,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:36:867
R$ 4.994,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:43:370
R$ 4.994,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:43:867
R$ 4.994,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:49:973
R$ 4.994,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:51:933
R$ 6.997,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:55:743
R$ 4.994,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:56:810
R$ 4.994,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:58:633
R$ 6.997,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:48:00:343
R$ 4.994,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:03:637
R$ 4.994,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:05:313
R$ 6.997,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:08:743
R$ 4.994,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:10:323
R$ 4.994,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:11:987
R$ 4.994,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:17:127
R$ 4.994,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:18:640
R$ 4.994,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:23:940
R$ 4.994,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:25:427
R$ 6.997,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:28:427
R$ 4.994,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:30:737
R$ 4.994,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:32:363
R$ 4.994,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:37:793
R$ 6.997,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:38:747
R$ 4.994,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:39:303
R$ 4.994,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:44:437
R$ 4.994,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:45:953
R$ 4.994,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:51:260
R$ 4.994,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:52:837
R$ 4.994,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:58:293
R$ 4.994,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:59:620
R$ 6.997,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:02:763
R$ 4.994,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:04:900
R$ 4.994,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:06:610
R$ 6.997,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:10:543
R$ 4.994,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:11:580
R$ 4.994,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:15:167
R$ 6.997,3800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:49:16:147
R$ 4.994,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:18:617
R$ 6.997,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:20:147
R$ 4.994,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:28:767
R$ 4.994,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:32:257
R$ 4.994,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:35:580
R$ 4.994,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:39:097
R$ 6.997,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:39:713
R$ 4.994,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:42:440
R$ 4.994,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:46:280
R$ 4.994,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:49:240
R$ 6.997,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:51:947
R$ 4.994,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:53:063

R$ 4.994,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:55:957
R$ 4.994,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:59:817
R$ 4.994,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:02:733
R$ 4.994,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:06:697
R$ 4.994,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:09:463
R$ 6.997,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:12:183
R$ 4.994,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:13:367
R$ 4.994,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:17:327
R$ 4.994,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:20:097
R$ 6.997,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:23:547
R$ 4.994,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:24:170
R$ 4.994,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:26:817
R$ 4.994,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:30:813
R$ 6.997,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:50:31:353
R$ 4.994,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:33:623
R$ 4.994,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:37:427
R$ 4.994,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:40:327
R$ 4.994,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:44:047
R$ 6.997,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:44:663
R$ 6.997,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:44:940
R$ 4.994,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:47:110
R$ 4.994,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:50:760
R$ 4.994,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:54:337
R$ 6.997,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:54:747
R$ 4.994,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:57:590
R$ 4.994,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:03:637
R$ 4.994,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:04:297
R$ 6.997,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:15:557
R$ 4.994,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:19:723
R$ 4.994,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:24:590
R$ 6.997,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:28:743
R$ 4.994,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:30:590
R$ 4.994,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:31:143
R$ 4.994,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:37:423
R$ 4.994,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:37:813
R$ 4.994,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:44:137
R$ 4.994,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:44:587
R$ 6.997,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:46:317
R$ 4.994,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:50:793
R$ 4.994,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:51:313
R$ 6.997,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:51:56:607
R$ 6.997,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:00:760
R$ 4.994,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:04:830
R$ 4.994,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:12:220
R$ 6.997,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:12:623
R$ 4.994,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:18:303
R$ 4.994,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:19:007
R$ 6.997,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:21:943
R$ 4.994,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:25:370
R$ 4.994,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:25:760
R$ 4.994,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:32:223
R$ 4.994,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:32:610
R$ 4.994,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:38:973
R$ 4.994,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:39:257
R$ 6.997,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:41:217
R$ 4.994,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:45:817
R$ 4.994,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:45:993
R$ 6.997,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:50:947
R$ 4.994,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:52:420
R$ 4.994,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:52:680
R$ 4.994,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:59:130

R$ 4.994,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:59:380
R$ 6.997,2000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:53:05:413
R$ 4.994,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:05:920
R$ 4.994,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:06:557
R$ 6.997,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:09:423
R$ 6.997,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:10:947
R$ 4.994,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:12:667
R$ 4.994,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:16:820
R$ 4.994,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:19:283
R$ 6.997,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:22:760
R$ 4.994,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:23:473
R$ 4.993,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:26:027
R$ 4.993,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:30:497
R$ 4.993,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:32:817
R$ 6.997,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:38:757
R$ 4.993,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:38:847
R$ 4.993,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:40:410
R$ 6.997,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:43:340
R$ 4.993,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:45:830
R$ 4.993,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:47:020
R$ 4.993,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:52:480
R$ 4.993,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:53:873
R$ 4.993,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:59:900
R$ 4.993,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:00:683
R$ 4.993,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:06:610
R$ 4.993,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:07:310
R$ 6.997,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:07:543
R$ 6.997,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:11:150
R$ 4.993,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:13:600
R$ 4.993,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:13:973
R$ 4.993,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:20:440
R$ 4.993,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:20:610
R$ 6.997,1300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:54:24:097
R$ 4.993,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:27:187
R$ 4.993,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:27:390
R$ 6.997,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:30:983
R$ 4.993,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:34:590
R$ 4.993,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:41:077
R$ 4.993,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:41:287
R$ 6.997,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:45:197
R$ 4.993,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:47:777
R$ 4.993,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:48:110
R$ 6.997,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:51:957
R$ 4.993,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:55:037
R$ 4.993,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:01:637
R$ 4.993,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:01:913
R$ 4.993,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:08:317
R$ 4.993,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:08:833
R$ 6.997,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:13:463
R$ 4.993,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:15:090
R$ 4.993,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:15:693
R$ 6.997,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:18:343
R$ 4.993,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:22:363
R$ 4.993,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:29:110
R$ 4.993,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:35:947
R$ 4.993,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:36:173
R$ 6.997,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:55:38:647
R$ 4.993,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:42:683
R$ 4.993,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:43:170
R$ 6.997,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:45:973
R$ 6.997,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:46:743

R$ 4.993,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:49:403
R$ 4.993,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:50:263
R$ 4.993,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:56:043
R$ 6.997,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:56:543
R$ 4.993,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:56:997
R$ 4.993,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:02:907
R$ 4.993,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:03:863
R$ 4.993,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:09:557
R$ 4.993,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:10:640
R$ 6.997,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:16:380
R$ 4.993,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:16:683
R$ 4.993,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:17:467
R$ 4.993,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:23:300
R$ 6.997,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:23:540
R$ 4.993,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:24:107
R$ 4.993,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:30:107
R$ 4.993,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:30:843
R$ 4.993,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:36:967
R$ 4.993,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:37:473
R$ 4.993,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:43:723
R$ 4.993,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:44:210
R$ 6.997,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:46:827
R$ 4.993,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:50:417
R$ 6.997,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:50:740
R$ 4.993,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:50:860
R$ 4.993,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:57:150
R$ 4.993,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:57:907
R$ 4.993,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:03:923
R$ 4.993,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:05:057
R$ 6.997,0000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:57:07:550
R$ 4.993,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:10:700
R$ 4.993,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:12:237
R$ 6.996,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:13:737
R$ 6.996,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:16:137
R$ 4.993,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:19:527
R$ 4.993,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:25:793
R$ 4.993,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:26:710
R$ 4.993,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:32:713
R$ 4.993,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:33:670
R$ 4.993,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:39:347
R$ 4.993,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:40:403
R$ 6.996,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:42:170
R$ 6.996,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:45:943
R$ 4.993,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:46:437
R$ 4.993,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:47:073
R$ 4.993,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:53:443
R$ 4.993,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:53:767
R$ 4.993,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:00:127
R$ 4.993,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:00:700
R$ 4.993,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:06:787
R$ 4.993,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:07:363
R$ 6.996,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:10:683
R$ 4.993,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:13:473
R$ 4.993,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:14:227
R$ 6.996,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:58:16:203
R$ 6.996,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:19:337
R$ 4.993,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:20:263
R$ 4.993,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:20:923
R$ 4.993,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:27:313
R$ 4.993,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:30:123
R$ 4.993,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:34:040

R$ 4.993,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:36:990
R$ 6.996,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:40:757
R$ 4.993,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:40:797
R$ 4.993,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:43:680
R$ 6.996,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:46:140
R$ 4.993,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:47:720
R$ 4.993,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:51:870
R$ 4.993,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:54:380
R$ 4.993,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:58:610
R$ 4.993,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:01:060
R$ 4.993,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:05:313
R$ 4.993,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:07:927
R$ 4.993,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:12:017
R$ 6.996,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:13:290
R$ 4.993,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:14:437
R$ 4.993,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:18:907
R$ 4.993,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:21:197
R$ 6.996,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:59:25:223
R$ 4.993,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:25:557
R$ 4.992,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:27:863
R$ 6.996,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:31:747
R$ 4.992,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:33:837
R$ 4.992,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:34:537
R$ 4.992,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:40:683
R$ 4.992,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:41:250
R$ 4.992,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:47:350
R$ 4.992,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:47:820
R$ 6.996,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:52:330
R$ 4.992,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:54:087
R$ 4.992,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:54:530
R$ 6.996,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:57:537
R$ 4.992,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:00:707
R$ 4.992,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:04:610
R$ 4.992,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:17:333
R$ 4.992,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:17:867
R$ 6.996,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:23:493
R$ 4.992,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:24:070
R$ 4.992,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:24:513
R$ 4.992,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:30:720
R$ 4.992,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:31:270
R$ 6.996,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:32:540
R$ 6.996,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:00:35:663
R$ 4.992,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:42:893
R$ 4.992,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:44:773
R$ 6.996,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:45:537
R$ 4.992,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:50:350
R$ 4.992,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:51:757
R$ 6.996,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:55:360
R$ 6.996,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:57:340
R$ 4.992,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:57:390
R$ 4.992,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:58:427
R$ 4.992,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:05:870
R$ 4.992,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:12:847
R$ 4.992,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:19:517
R$ 4.992,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:26:630
R$ 6.996,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:31:493
R$ 4.992,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:33:347
R$ 4.992,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:33:423
R$ 4.992,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:40:220
R$ 6.996,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:42:737
R$ 6.996,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:01:42:757

R$ 4.992,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:48:357
R$ 6.996,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:52:937
R$ 4.992,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:53:713
R$ 4.992,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:56:150
R$ 4.992,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:00:350
R$ 6.996,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:02:263
R$ 4.992,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:02:797
R$ 4.992,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:07:417
R$ 4.992,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:09:637
R$ 6.996,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:09:737
R$ 4.992,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:14:243
R$ 4.992,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:16:390
R$ 4.992,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:20:973
R$ 4.992,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:24:590
R$ 4.992,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:28:560
R$ 4.992,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:31:277
R$ 6.996,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:34:917
R$ 4.992,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:36:260
R$ 6.996,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:38:480
R$ 4.992,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:38:503
R$ 4.992,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:43:657
R$ 4.992,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:44:790
R$ 4.992,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:51:680
R$ 6.996,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:02:58:340
R$ 4.992,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:58:647
R$ 4.992,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:01:547
R$ 6.996,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:02:573
R$ 4.992,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:05:553
R$ 6.996,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:07:737
R$ 4.992,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:09:160
R$ 4.992,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:12:177
R$ 4.992,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:16:273
R$ 4.992,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:19:240
R$ 4.992,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:23:287
R$ 4.992,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:26:703
R$ 4.992,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:30:200
R$ 6.996,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:33:430
R$ 4.992,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:36:047
R$ 4.992,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:36:923
R$ 4.992,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:42:767
R$ 4.992,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:43:550
R$ 6.996,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:46:737
R$ 4.992,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:49:717
R$ 4.992,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:50:563
R$ 4.992,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:56:683
R$ 4.992,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:57:803
R$ 4.992,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:03:580
R$ 4.992,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:07:583
R$ 6.996,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:04:10:790
R$ 4.992,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:11:653
R$ 6.996,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:14:537
R$ 4.992,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:17:943
R$ 4.992,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:18:537
R$ 4.992,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:26:567
R$ 4.992,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:32:373
R$ 6.996,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:34:043
R$ 4.992,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:36:313
R$ 4.992,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:39:033
R$ 4.992,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:43:050
R$ 6.996,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:43:560
R$ 4.992,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:45:650

R$ 4.992,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:49:770
R$ 4.992,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:52:533
R$ 4.992,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:57:867
R$ 4.992,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:59:580
R$ 6.996,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:04:760
R$ 4.992,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:05:253
R$ 4.992,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:07:140
R$ 6.996,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:10:937
R$ 4.992,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:12:043
R$ 4.992,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:13:973
R$ 4.992,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:18:887
R$ 4.992,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:20:567
R$ 6.996,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:05:22:067
R$ 4.992,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:26:130
R$ 4.992,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:27:510
R$ 6.996,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:29:537
R$ 4.992,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:34:173
R$ 6.996,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:40:187
R$ 4.992,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:41:400
R$ 4.992,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:48:150
R$ 6.996,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:48:537
R$ 4.992,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:49:430
R$ 4.992,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:55:097
R$ 4.992,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:59:317
R$ 4.992,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:02:223
R$ 4.992,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:05:930
R$ 4.992,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:08:890
R$ 4.992,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:12:913
R$ 6.996,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:14:790
R$ 4.992,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:15:997
R$ 4.991,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:21:317
R$ 4.991,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:22:430
R$ 6.996,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:27:737
R$ 4.991,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:28:203
R$ 4.991,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:29:173
R$ 6.996,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:06:35:060
R$ 4.991,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:35:103
R$ 4.991,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:36:043
R$ 4.991,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:41:827
R$ 4.991,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:42:963
R$ 6.996,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:45:340
R$ 6.996,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:46:737
R$ 4.991,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:48:500
R$ 4.991,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:49:740
R$ 4.991,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:55:117
R$ 6.996,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:55:743
R$ 5.649,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:26:933
R$ 4.991,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:26:953
R$ 6.416,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:26:973
R$ 6.996,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:26:997
R$ 4.991,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:29:557
R$ 4.991,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:30:333
R$ 6.996,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:31:957
R$ 4.991,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:36:363
R$ 4.991,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:37:303
R$ 4.991,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:43:563
R$ 4.991,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:44:093
R$ 4.991,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:50:427
R$ 4.991,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:50:750
R$ 4.991,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:57:677
R$ 5.649,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:07:57:930

R$ 6.996,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:02:507
R$ 4.991,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:05:950
R$ 6.996,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:08:943
R$ 4.991,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:09:313
R$ 4.991,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:14:103
R$ 4.991,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:16:077
R$ 4.991,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:21:440
R$ 4.991,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:22:720
R$ 4.991,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:28:727
R$ 4.991,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:29:543
R$ 4.991,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:35:613
R$ 4.991,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:37:767
R$ 4.991,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:42:397
R$ 6.996,4900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:08:43:333
R$ 4.991,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:44:620
R$ 4.991,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:49:510
R$ 6.996,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:49:737
R$ 6.996,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:51:147
R$ 4.991,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:51:213
R$ 4.991,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:56:003
R$ 6.996,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:58:537
R$ 4.991,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:59:040
R$ 4.991,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:02:743
R$ 4.991,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:05:667
R$ 4.991,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:09:437
R$ 4.991,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:12:327
R$ 4.991,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:16:607
R$ 4.991,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:18:983
R$ 6.996,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:20:730
R$ 4.991,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:26:110
R$ 6.996,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:26:533
R$ 4.991,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:38:983
R$ 4.991,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:39:617
R$ 4.991,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:45:957
R$ 4.991,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:46:433
R$ 4.991,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:52:780
R$ 4.991,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:53:187
R$ 4.991,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:59:683
R$ 6.996,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:59:977
R$ 4.991,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:00:100
R$ 4.991,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:06:427
R$ 4.991,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:06:643
R$ 6.996,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:10:533
R$ 4.991,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:13:080
R$ 4.991,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:14:027
R$ 6.996,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:10:14:167
R$ 4.991,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:20:083
R$ 6.996,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:20:137
R$ 4.991,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:20:713
R$ 4.991,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:27:160
R$ 4.991,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:28:647
R$ 4.991,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:33:907
R$ 4.991,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:35:520
R$ 4.991,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:40:567
R$ 6.996,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:41:763
R$ 4.991,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:42:267
R$ 4.991,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:47:333
R$ 4.991,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:48:940
R$ 6.996,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:49:733
R$ 4.991,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:55:280
R$ 4.991,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:55:557

R$ 4.991,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:02:293
R$ 4.991,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:08:940
R$ 4.991,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:09:037
R$ 4.991,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:15:567
R$ 4.991,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:15:793
R$ 6.996,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:21:323
R$ 4.991,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:22:620
R$ 6.996,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:25:737
R$ 4.991,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:29:357
R$ 4.991,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:35:927
R$ 4.991,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:36:467
R$ 4.991,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:42:690
R$ 4.991,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:43:147
R$ 6.996,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:11:43:227
R$ 4.991,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:49:367
R$ 4.991,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:49:930
R$ 6.996,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:52:933
R$ 4.991,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:56:117
R$ 4.991,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:56:840
R$ 6.996,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:00:653
R$ 4.991,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:02:963
R$ 4.991,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:03:427
R$ 4.991,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:09:600
R$ 6.996,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:11:533
R$ 4.991,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:12:307
R$ 4.991,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:16:597
R$ 4.991,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:18:977
R$ 4.991,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:23:340
R$ 4.991,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:25:617
R$ 4.991,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:30:463
R$ 4.991,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:32:517
R$ 4.991,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:43:877
R$ 6.996,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:44:353
R$ 4.991,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:46:247
R$ 6.996,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:48:337
R$ 4.991,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:51:097
R$ 4.991,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:52:940
R$ 4.991,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:57:957
R$ 4.991,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:59:633
R$ 4.991,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:04:647
R$ 4.990,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:06:463
R$ 4.990,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:11:367
R$ 6.996,3100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:13:11:727
R$ 4.990,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:13:157
R$ 6.996,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:13:533
R$ 4.990,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:18:230
R$ 4.990,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:19:820
R$ 4.990,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:25:143
R$ 4.990,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:26:510
R$ 6.996,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:27:830
R$ 4.990,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:31:757
R$ 6.996,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:32:337
R$ 4.990,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:33:093
R$ 4.990,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:38:493
R$ 4.990,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:41:127
R$ 4.990,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:45:257
R$ 4.990,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:47:780
R$ 4.990,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:52:027
R$ 4.990,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:54:463
R$ 4.990,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:58:827
R$ 4.990,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:01:130

R$ 4.990,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:05:810
R$ 4.990,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:08:523
R$ 4.990,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:12:447
R$ 4.990,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:15:203
R$ 4.990,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:19:053
R$ 4.990,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:21:990
R$ 4.990,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:25:680
R$ 4.990,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:28:960
R$ 4.990,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:32:403
R$ 4.990,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:35:840
R$ 6.996,2700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:14:37:820
R$ 4.990,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:46:040
R$ 6.996,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:46:527
R$ 6.996,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:46:933
R$ 4.990,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:49:483
R$ 4.990,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:52:657
R$ 6.996,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:55:137
R$ 4.990,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:56:310
R$ 4.990,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:59:453
R$ 4.990,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:04:567
R$ 4.990,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:06:120
R$ 4.990,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:11:420
R$ 4.990,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:12:893
R$ 4.990,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:18:107
R$ 4.990,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:19:680
R$ 4.990,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:25:453
R$ 4.990,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:26:370
R$ 4.990,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:32:750
R$ 4.990,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:36:893
R$ 4.990,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:39:620
R$ 4.990,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:46:503
R$ 4.990,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:53:393
R$ 6.996,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:15:53:673
R$ 4.990,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:00:167
R$ 6.996,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:06:133
R$ 4.990,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:07:623
R$ 4.990,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:13:697
R$ 4.990,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:14:480
R$ 4.990,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:20:433
R$ 4.990,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:21:137
R$ 6.996,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:16:23:257
R$ 4.990,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:27:670
R$ 4.990,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:28:047
R$ 6.996,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:29:063
R$ 6.996,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:31:930
R$ 4.990,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:36:107
R$ 4.990,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:41:920
R$ 4.990,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:42:927
R$ 4.990,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:49:053
R$ 4.990,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:49:603
R$ 4.990,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:55:953
R$ 4.990,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:56:713
R$ 4.990,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:02:703
R$ 4.990,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:03:333
R$ 6.996,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:08:757
R$ 4.990,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:09:210
R$ 4.990,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:10:600
R$ 4.990,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:15:803
R$ 4.990,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:18:063
R$ 6.996,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:18:130
R$ 4.990,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:22:750

R$ 4.990,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:24:613
R$ 4.990,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:29:500
R$ 4.990,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:31:510
R$ 4.990,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:36:280
R$ 4.990,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:38:383
R$ 4.990,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:43:263
R$ 4.990,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:46:603
R$ 4.990,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:50:787
R$ 6.996,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:52:630
R$ 4.990,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:53:527
R$ 4.990,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:58:797
R$ 4.990,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:01:583
R$ 6.996,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:04:130
R$ 4.990,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:05:477
R$ 4.990,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:08:250
R$ 4.990,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:12:240
R$ 4.990,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:14:983
R$ 4.990,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:19:277
R$ 4.990,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:21:690
R$ 6.996,1500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:18:23:100
R$ 4.990,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:25:897
R$ 4.990,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:29:320
R$ 6.996,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:29:730
R$ 4.990,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:32:667
R$ 6.996,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:33:963
R$ 4.990,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:36:157
R$ 6.996,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:38:530
R$ 4.990,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:39:620
R$ 4.990,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:42:927
R$ 4.990,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:49:897
R$ 4.990,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:56:477
R$ 4.990,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:56:690
R$ 4.990,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:03:680
R$ 4.990,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:03:790
R$ 4.990,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:11:013
R$ 6.996,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:11:803
R$ 6.996,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:13:930
R$ 4.990,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:17:530
R$ 4.990,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:24:267
R$ 4.990,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:25:550
R$ 4.990,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:30:920
R$ 4.989,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:32:423
R$ 4.989,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:37:667
R$ 4.989,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:39:283
R$ 4.989,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:44:910
R$ 4.989,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:47:170
R$ 6.996,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:50:907
R$ 4.989,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:51:890
R$ 4.989,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:53:967
R$ 6.996,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:19:54:990
R$ 4.989,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:59:033
R$ 6.996,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:00:130
R$ 4.989,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:00:977
R$ 4.989,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:05:783
R$ 4.989,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:07:943
R$ 4.989,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:12:673
R$ 4.989,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:15:017
R$ 4.989,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:19:647
R$ 4.989,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:21:957
R$ 4.989,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:26:313
R$ 4.989,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:28:767

R$ 6.996,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:31:160
R$ 4.989,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:32:917
R$ 6.996,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:34:533
R$ 4.989,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:35:397
R$ 4.989,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:39:680
R$ 4.989,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:42:420
R$ 4.989,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:46:410
R$ 4.989,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:49:357
R$ 4.989,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:53:183
R$ 4.989,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:58:310
R$ 4.989,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:00:403
R$ 4.989,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:05:747
R$ 4.989,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:07:243
R$ 6.996,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:10:697
R$ 4.989,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:12:577
R$ 6.996,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:13:330
R$ 4.989,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:14:000
R$ 6.996,0400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:21:17:097
R$ 4.989,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:19:417
R$ 4.989,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:20:597
R$ 6.996,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:22:330
R$ 4.989,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:26:157
R$ 4.989,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:29:963
R$ 4.989,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:32:840
R$ 4.989,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:36:667
R$ 4.989,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:39:480
R$ 4.989,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:43:703
R$ 4.989,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:46:430
R$ 6.996,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:48:043
R$ 4.989,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:50:363
R$ 4.989,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:53:610
R$ 6.996,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:54:733
R$ 4.989,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:57:170
R$ 4.989,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:00:327
R$ 4.989,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:04:110
R$ 4.989,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:07:157
R$ 4.989,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:10:760
R$ 4.989,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:13:843
R$ 4.989,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:17:497
R$ 4.989,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:20:910
R$ 4.989,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:24:607
R$ 4.989,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:29:100
R$ 4.989,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:31:283
R$ 4.989,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:36:117
R$ 4.989,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:38:300
R$ 4.989,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:43:173
R$ 4.989,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:45:243
R$ 4.989,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:50:140
R$ 4.989,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:51:987
R$ 6.996,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:22:54:280
R$ 4.989,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:56:787
R$ 4.989,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:58:657
R$ 6.995,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:03:530
R$ 4.989,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:03:727
R$ 6.995,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:23:04:977
R$ 4.989,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:05:710
R$ 6.995,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:10:530
R$ 4.989,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:10:733
R$ 4.989,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:12:547
R$ 4.989,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:17:433
R$ 4.989,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:19:710

R$ 4.989,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:24:233
R$ 4.989,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:26:770
R$ 4.989,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:31:440
R$ 4.989,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:33:470
R$ 4.989,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:38:350
R$ 4.989,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:40:430
R$ 4.989,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:45:057
R$ 6.995,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:47:783
R$ 4.989,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:48:310
R$ 4.989,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:52:623
R$ 6.995,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:52:730
R$ 4.989,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:55:557
R$ 4.989,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:59:183
R$ 4.989,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:03:180
R$ 4.989,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:07:407
R$ 4.989,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:10:583
R$ 4.989,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:14:453
R$ 4.989,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:18:583
R$ 4.989,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:21:567
R$ 4.989,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:25:783
R$ 4.989,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:28:850
R$ 4.989,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:33:173
R$ 4.989,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:35:660
R$ 6.995,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:37:840
R$ 4.989,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:41:400
R$ 4.989,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:42:827
R$ 4.989,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:48:583
R$ 6.995,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:48:723
R$ 4.989,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:50:053
R$ 6.995,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:24:52:277
R$ 6.995,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:55:127
R$ 4.989,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:55:290
R$ 4.989,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:56:853
R$ 4.989,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:02:357
R$ 4.989,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:03:710
R$ 4.989,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:09:403
R$ 4.989,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:10:473
R$ 4.989,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:16:060
R$ 4.989,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:17:687
R$ 4.989,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:22:807
R$ 4.988,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:24:677
R$ 4.988,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:30:090
R$ 4.988,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:31:687
R$ 4.988,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:36:823
R$ 4.988,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:38:640
R$ 6.995,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:41:203
R$ 4.988,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:43:913
R$ 4.988,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:45:403
R$ 6.995,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:48:727
R$ 4.988,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:50:710
R$ 4.988,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:52:673
R$ 4.988,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:57:503
R$ 4.988,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:59:200
R$ 4.988,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:04:717
R$ 4.988,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:06:130
R$ 4.988,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:11:567
R$ 4.988,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:13:187
R$ 6.995,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:26:18:527
R$ 4.988,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:19:647
R$ 4.988,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:19:973
R$ 6.995,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:20:527

R$ 4.988,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:26:363
R$ 4.988,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:26:703
R$ 4.988,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:33:057
R$ 4.988,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:33:840
R$ 6.995,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:26:35:647
R$ 6.995,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:37:927
R$ 4.988,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:41:803
R$ 4.988,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:47:697
R$ 4.988,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:48:563
R$ 4.988,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:54:490
R$ 4.988,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:55:367
R$ 4.988,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:01:797
R$ 4.988,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:02:040
R$ 4.988,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:08:727
R$ 4.988,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:08:953
R$ 6.995,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:15:580
R$ 4.988,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:15:700
R$ 4.988,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:16:000
R$ 6.995,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:19:327
R$ 4.988,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:22:800
R$ 4.988,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:29:527
R$ 4.988,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:29:873
R$ 4.988,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:37:430
R$ 6.995,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:27:38:107
R$ 4.988,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:43:260
R$ 4.988,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:44:200
R$ 6.995,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:47:723
R$ 4.988,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:49:937
R$ 4.988,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:50:963
R$ 4.988,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:56:567
R$ 4.988,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:57:730
R$ 6.995,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:59:360
R$ 4.988,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:03:160
R$ 4.988,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:04:567
R$ 6.995,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:05:727
R$ 4.988,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:10:603
R$ 4.988,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:11:593
R$ 4.988,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:17:483
R$ 4.988,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:18:303
R$ 4.988,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:26:010
R$ 4.988,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:32:123
R$ 4.988,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:32:913
R$ 6.995,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:36:693
R$ 4.988,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:38:767
R$ 4.988,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:39:563
R$ 4.988,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:45:633
R$ 4.988,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:46:327
R$ 6.995,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:48:127
R$ 4.988,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:52:627
R$ 4.988,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:53:060
R$ 4.988,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:59:977
R$ 6.995,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:29:01:200
R$ 6.995,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:05:523
R$ 4.988,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:07:323
R$ 6.995,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:11:763
R$ 4.988,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:13:747
R$ 4.988,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:15:083
R$ 6.995,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:22:927
R$ 4.988,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:27:383
R$ 4.988,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:29:063
R$ 4.988,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:35:903

R$ 4.988,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:37:733
R$ 4.988,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:42:737
R$ 4.988,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:50:707
R$ 4.988,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:56:693
R$ 4.988,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:57:517
R$ 6.995,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:02:257
R$ 4.988,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:03:540
R$ 4.988,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:04:143
R$ 6.995,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:05:723
R$ 4.988,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:10:183
R$ 4.988,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:10:723
R$ 4.988,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:16:927
R$ 4.988,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:17:997
R$ 4.988,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:24:183
R$ 4.988,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:24:403
R$ 6.995,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:30:26:930
R$ 4.988,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:30:893
R$ 6.995,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:30:923
R$ 4.988,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:34:573
R$ 4.988,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:37:477
R$ 6.995,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:37:523
R$ 4.988,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:41:330
R$ 4.988,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:44:220
R$ 4.988,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:48:083
R$ 6.995,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:48:527
R$ 4.988,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:50:907
R$ 4.988,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:55:330
R$ 4.988,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:57:623
R$ 4.988,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:02:263
R$ 4.988,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:04:523
R$ 4.988,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:08:927
R$ 4.988,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:11:240
R$ 6.995,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:13:220
R$ 4.988,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:15:983
R$ 4.988,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:18:177
R$ 6.995,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:19:523
R$ 4.988,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:22:693
R$ 4.988,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:24:810
R$ 4.988,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:29:653
R$ 4.988,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:36:327
R$ 4.988,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:43:277
R$ 6.995,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:49:803
R$ 4.988,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:50:210
R$ 6.995,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:31:51:370
R$ 6.995,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:53:927
R$ 4.988,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:58:753
R$ 4.988,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:05:180
R$ 4.987,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:05:807
R$ 4.987,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:12:017
R$ 4.987,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:12:720
R$ 4.987,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:19:093
R$ 4.987,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:19:350
R$ 4.987,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:25:857
R$ 4.987,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:26:700
R$ 4.987,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:34:180
R$ 4.987,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:40:653
R$ 4.987,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:44:977
R$ 6.995,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:46:747
R$ 4.987,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:49:960
R$ 4.987,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:52:163
R$ 6.995,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:53:330

R$ 4.987,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:56:667
R$ 4.987,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:59:563
R$ 4.987,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:03:317
R$ 6.995,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:33:06:353
R$ 4.987,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:07:877
R$ 4.987,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:09:997
R$ 6.995,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:12:327
R$ 4.987,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:14:977
R$ 4.987,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:16:740
R$ 4.987,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:32:510
R$ 6.995,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:33:33:850
R$ 6.995,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:37:123
R$ 4.987,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:37:310
R$ 4.987,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:46:780
R$ 4.987,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:50:810
R$ 4.987,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:54:003
R$ 4.987,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:57:557
R$ 4.987,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:00:940
R$ 4.987,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:04:343
R$ 4.987,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:07:927
R$ 4.987,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:11:210
R$ 4.987,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:14:823
R$ 6.995,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:15:103
R$ 6.995,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:17:923
R$ 4.987,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:20:067
R$ 4.987,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:21:877
R$ 6.995,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:34:23:353
R$ 4.987,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:26:817
R$ 6.995,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:27:723
R$ 4.987,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:28:740
R$ 4.987,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:33:267
R$ 4.987,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:35:260
R$ 4.987,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:39:930
R$ 4.987,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:42:107
R$ 4.987,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:47:903
R$ 4.987,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:48:807
R$ 6.995,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:50:997
R$ 4.987,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:55:233
R$ 4.987,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:55:553
R$ 6.995,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:59:123
R$ 4.987,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:02:050
R$ 4.987,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:02:603
R$ 4.987,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:15:683
R$ 4.987,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:15:950
R$ 6.995,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:20:623
R$ 4.987,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:23:820
R$ 6.995,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:25:123
R$ 4.987,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:30:167
R$ 4.987,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:30:530
R$ 4.987,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:37:127
R$ 4.987,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:38:353
R$ 4.987,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:44:457
R$ 4.987,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:45:373
R$ 4.987,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:51:183
R$ 4.987,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:52:180
R$ 6.995,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:55:833
R$ 4.987,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:58:087
R$ 6.995,4900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:35:59:103
R$ 4.987,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:59:130
R$ 4.987,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:04:653
R$ 6.995,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:05:773

R$ 4.987,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:06:017
R$ 4.987,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:11:347
R$ 4.987,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:12:657
R$ 4.987,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:18:117
R$ 4.987,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:19:530
R$ 6.995,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:24:890
R$ 4.987,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:24:970
R$ 4.987,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:29:580
R$ 6.995,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:30:123
R$ 4.987,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:31:897
R$ 4.987,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:36:367
R$ 4.987,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:38:820
R$ 4.987,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:43:073
R$ 4.987,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:45:470
R$ 4.987,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:49:773
R$ 4.987,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:52:763
R$ 6.995,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:55:587
R$ 4.987,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:56:553
R$ 4.987,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:59:367
R$ 6.995,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:03:520
R$ 4.987,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:03:840
R$ 4.987,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:05:937
R$ 4.987,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:12:027
R$ 4.987,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:12:783
R$ 4.987,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:18:447
R$ 4.987,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:20:053
R$ 6.995,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:23:573
R$ 6.995,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:37:25:967
R$ 4.987,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:26:440
R$ 4.987,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:26:640
R$ 6.995,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:28:520
R$ 4.987,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:33:263
R$ 4.987,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:40:260
R$ 4.987,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:47:257
R$ 4.987,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:47:810
R$ 4.987,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:55:967
R$ 6.995,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:57:360
R$ 6.995,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:10:287
R$ 4.987,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:13:840
R$ 4.987,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:17:320
R$ 4.987,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:20:643
R$ 4.987,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:24:043
R$ 4.987,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:27:483
R$ 4.987,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:30:733
R$ 4.987,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:34:600
R$ 6.995,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:34:620
R$ 4.987,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:37:743
R$ 4.987,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:41:440
R$ 4.987,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:44:543
R$ 6.995,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:45:120
R$ 4.987,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:48:013
R$ 4.987,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:51:233
R$ 4.987,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:54:693
R$ 6.995,3700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:38:55:447
R$ 4.986,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:58:070
R$ 6.995,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:01:320
R$ 4.986,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:01:550
R$ 4.986,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:04:760
R$ 6.995,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:07:937
R$ 4.986,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:08:730
R$ 6.995,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:10:520

R$ 4.986,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:11:707
R$ 4.986,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:15:920
R$ 4.986,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:20:083
R$ 4.986,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:22:530
R$ 4.986,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:28:430
R$ 4.986,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:29:323
R$ 4.986,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:35:117
R$ 4.986,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:35:940
R$ 6.995,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:36:643
R$ 4.986,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:41:827
R$ 4.986,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:43:097
R$ 6.995,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:45:320
R$ 4.986,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:53:627
R$ 4.986,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:57:473
R$ 4.986,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:00:350
R$ 6.995,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:02:783
R$ 4.986,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:04:220
R$ 4.986,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:07:080
R$ 6.995,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:09:523
R$ 4.986,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:11:597
R$ 4.986,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:14:090
R$ 4.986,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:18:447
R$ 4.986,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:21:367
R$ 4.986,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:25:270
R$ 4.986,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:27:937
R$ 6.995,2900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:40:29:340
R$ 4.986,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:32:950
R$ 6.995,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:33:463
R$ 4.986,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:34:650
R$ 6.995,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:35:520
R$ 4.986,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:39:620
R$ 4.986,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:41:833
R$ 4.986,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:46:483
R$ 4.986,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:48:680
R$ 4.986,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:53:837
R$ 4.986,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:55:393
R$ 4.986,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:00:533
R$ 6.995,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:02:207
R$ 4.986,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:02:647
R$ 4.986,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:07:250
R$ 4.986,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:09:643
R$ 6.995,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:11:720
R$ 4.986,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:15:150
R$ 4.986,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:16:337
R$ 4.986,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:21:863
R$ 4.986,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:23:187
R$ 4.986,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:28:637
R$ 4.986,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:29:820
R$ 6.995,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:30:453
R$ 4.986,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:35:453
R$ 6.995,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:35:923
R$ 4.986,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:36:437
R$ 4.986,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:42:030
R$ 4.986,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:43:100
R$ 4.986,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:48:667
R$ 4.986,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:49:823
R$ 4.986,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:55:297
R$ 4.986,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:56:547
R$ 6.995,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:01:483
R$ 4.986,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:02:210
R$ 4.986,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:03:733

R$ 6.995,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:04:117
R$ 4.986,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:08:670
R$ 4.986,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:11:017
R$ 4.986,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:15:350
R$ 4.986,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:17:720
R$ 4.986,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:22:403
R$ 4.986,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:24:633
R$ 6.995,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:27:917
R$ 4.986,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:29:020
R$ 4.986,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:31:753
R$ 6.995,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:35:520
R$ 4.986,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:35:903
R$ 4.986,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:38:437
R$ 4.986,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:42:720
R$ 4.986,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:45:100
R$ 4.986,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:49:367
R$ 4.986,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:51:793
R$ 6.995,1800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:42:54:227
R$ 4.986,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:56:087
R$ 4.986,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:38:543
R$ 6.995,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:38:567
R$ 5.649,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:38:587
R$ 4.986,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:44:470
R$ 4.986,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:48:437
R$ 4.986,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:51:050
R$ 5.649,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:43:51:390
R$ 4.986,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:55:113
R$ 4.986,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:57:727
R$ 4.986,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:02:133
R$ 4.986,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:04:570
R$ 4.986,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:09:877
R$ 4.986,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:11:180
R$ 4.986,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:21:540
R$ 4.986,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:24:833
R$ 4.986,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:28:277
R$ 4.986,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:31:657
R$ 4.986,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:35:083
R$ 4.986,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:38:390
R$ 4.986,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:41:757
R$ 6.995,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:43:843
R$ 4.986,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:45:093
R$ 4.986,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:48:407
R$ 6.995,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:49:327
R$ 4.986,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:51:903
R$ 4.986,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:55:393
R$ 4.986,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:58:640
R$ 4.986,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:02:647
R$ 4.986,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:05:447
R$ 4.986,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:09:503
R$ 4.986,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:12:217
R$ 6.995,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:16:290
R$ 4.986,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:16:427
R$ 4.986,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:19:053
R$ 6.995,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:21:520
R$ 4.986,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:23:227
R$ 6.995,1300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:45:23:273
R$ 4.986,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:27:150
R$ 6.995,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:29:320
R$ 4.986,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:29:963
R$ 4.986,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:33:813
R$ 4.985,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:36:867

R$ 4.985,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:40:460
R$ 4.985,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:43:840
R$ 4.985,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:47:140
R$ 6.995,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:47:193
R$ 4.985,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:50:730
R$ 6.995,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:53:520
R$ 4.985,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:53:790
R$ 4.985,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:57:413
R$ 4.985,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:00:617
R$ 4.985,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:04:030
R$ 4.985,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:07:503
R$ 4.985,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:11:047
R$ 4.985,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:14:517
R$ 4.985,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:18:017
R$ 4.985,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:22:567
R$ 6.995,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:24:327
R$ 4.985,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:24:717
R$ 6.995,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:26:917
R$ 4.985,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:29:290
R$ 4.985,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:31:547
R$ 6.995,0700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:46:35:193
R$ 4.985,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:35:957
R$ 4.985,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:38:590
R$ 4.985,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:42:757
R$ 6.995,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:44:123
R$ 4.985,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:45:487
R$ 4.985,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:49:423
R$ 4.985,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:52:227
R$ 4.985,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:56:850
R$ 6.995,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:57:623
R$ 4.985,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:58:930
R$ 6.995,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:00:117
R$ 4.985,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:04:193
R$ 5.649,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:53:277
R$ 4.985,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:53:303
R$ 6.995,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:53:323
R$ 6.995,0300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:47:53:360
R$ 6.995,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:58:520
R$ 4.985,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:59:100
R$ 4.985,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:02:143
R$ 4.985,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:05:760
R$ 6.995,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:07:030
R$ 4.985,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:08:887
R$ 4.985,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:12:797
R$ 6.995,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:13:517
R$ 5.649,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:48:15:493
R$ 4.985,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:16:787
R$ 4.985,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:19:727
R$ 4.985,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:23:500
R$ 4.985,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:26:357
R$ 4.985,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:30:320
R$ 4.985,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:33:887
R$ 4.985,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:37:000
R$ 4.985,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:40:587
R$ 4.985,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:43:767
R$ 6.994,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:46:713
R$ 4.985,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:47:383
R$ 4.985,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:50:880
R$ 4.985,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:54:107
R$ 6.994,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:54:917
R$ 4.985,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:57:580

R$ 4.985,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:01:257
R$ 4.985,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:04:217
R$ 6.994,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:49:06:423
R$ 4.985,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:09:147
R$ 4.985,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:10:967
R$ 6.994,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:12:117
R$ 4.985,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:16:010
R$ 4.985,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:17:777
R$ 4.985,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:22:877
R$ 4.985,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:24:410
R$ 4.985,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:29:577
R$ 4.985,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:31:130
R$ 6.994,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:36:620
R$ 4.985,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:36:937
R$ 4.985,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:38:187
R$ 4.985,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:43:960
R$ 4.985,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:45:180
R$ 6.994,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:45:720
R$ 4.985,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:50:593
R$ 4.985,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:52:343
R$ 4.985,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:57:623
R$ 4.985,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:59:440
R$ 4.985,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:04:550
R$ 4.985,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:06:783
R$ 6.415,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:10:540
R$ 4.985,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:11:217
R$ 4.985,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:13:580
R$ 4.985,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:18:257
R$ 4.985,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:20:457
R$ 6.994,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:50:21:093
R$ 4.985,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:25:617
R$ 4.985,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:27:107
R$ 6.994,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:29:157
R$ 6.994,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:33:197
R$ 4.985,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:33:400
R$ 4.985,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:33:820
R$ 6.994,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:36:120
R$ 4.985,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:47:620
R$ 4.985,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:55:120
R$ 4.985,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:01:513
R$ 4.985,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:01:763
R$ 6.994,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:02:143
R$ 4.985,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:08:307
R$ 4.985,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:08:530
R$ 6.994,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:09:717
R$ 4.985,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:15:077
R$ 4.985,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:15:180
R$ 4.985,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:21:840
R$ 4.985,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:21:957
R$ 4.985,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:28:980
R$ 4.985,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:35:707
R$ 6.994,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:51:36:793
R$ 4.985,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:43:383
R$ 6.994,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:43:477
R$ 6.994,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:44:920
R$ 4.985,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:49:607
R$ 4.985,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:50:817
R$ 6.994,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:53:713
R$ 4.985,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:56:340
R$ 4.985,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:57:510
R$ 4.985,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:04:043

R$ 4.985,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:04:540
R$ 4.985,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:10:440
R$ 4.985,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:11:297
R$ 4.985,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:17:197
R$ 4.985,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:18:160
R$ 4.985,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:24:743
R$ 4.985,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:24:877
R$ 6.994,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:26:067
R$ 4.985,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:31:327
R$ 4.985,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:31:583
R$ 6.994,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:32:717
R$ 4.984,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:37:967
R$ 4.984,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:38:200
R$ 4.984,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:44:913
R$ 4.984,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:45:413
R$ 4.984,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:51:787
R$ 4.984,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:52:303
R$ 6.994,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:52:53:790
R$ 6.994,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:56:927
R$ 4.984,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:58:670
R$ 4.984,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:59:343
R$ 4.984,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:05:383
R$ 6.994,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:05:830
R$ 4.984,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:07:393
R$ 6.994,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:12:317
R$ 4.984,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:12:400
R$ 4.984,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:14:573
R$ 4.984,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:19:130
R$ 4.984,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:20:987
R$ 4.984,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:27:160
R$ 4.984,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:27:713
R$ 4.984,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:34:003
R$ 4.984,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:34:437
R$ 6.994,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:41:253
R$ 4.984,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:41:370
R$ 4.984,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:41:493
R$ 4.984,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:48:093
R$ 4.984,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:48:213
R$ 6.994,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:50:343
R$ 4.984,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:54:763
R$ 4.984,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:55:163
R$ 4.984,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:01:563
R$ 4.984,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:02:133
R$ 4.984,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:08:317
R$ 4.984,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:08:580
R$ 6.994,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:13:983
R$ 4.984,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:15:600
R$ 4.984,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:15:723
R$ 6.994,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:16:320
R$ 6.994,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:54:20:673
R$ 4.984,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:22:433
R$ 6.994,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:26:113
R$ 4.984,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:30:597
R$ 4.984,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:36:330
R$ 4.984,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:37:700
R$ 4.984,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:43:253
R$ 4.984,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:44:393
R$ 6.994,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:49:027
R$ 4.984,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:49:957
R$ 4.984,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:51:293
R$ 4.984,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:57:003

R$ 6.994,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:57:917
R$ 4.984,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:58:067
R$ 4.984,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:04:263
R$ 4.984,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:05:133
R$ 4.984,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:11:683
R$ 4.984,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:13:220
R$ 4.984,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:19:040
R$ 4.984,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:19:757
R$ 4.984,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:25:643
R$ 6.994,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:26:217
R$ 6.994,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:55:27:513
R$ 4.984,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:29:570
R$ 6.994,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:30:517
R$ 4.984,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:32:227
R$ 4.984,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:36:400
R$ 4.984,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:39:207
R$ 4.984,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:47:707
R$ 4.984,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:53:300
R$ 4.984,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:55:420
R$ 4.984,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:00:243
R$ 4.984,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:02:547
R$ 6.994,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:03:397
R$ 6.994,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:06:313
R$ 4.984,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:07:147
R$ 4.984,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:09:223
R$ 4.984,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:13:723
R$ 4.984,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:15:900
R$ 4.984,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:20:587
R$ 4.984,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:22:887
R$ 4.984,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:27:430
R$ 4.984,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:29:547
R$ 4.984,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:34:247
R$ 4.984,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:36:263
R$ 6.994,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:40:203
R$ 4.984,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:41:233
R$ 4.984,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:43:023
R$ 6.994,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:47:213
R$ 4.984,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:47:780
R$ 4.984,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:50:020
R$ 4.984,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:55:123
R$ 6.994,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:56:55:477
R$ 4.984,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:56:307
R$ 4.984,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:01:910
R$ 6.994,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:02:920
R$ 4.984,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:05:377
R$ 4.984,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:08:783
R$ 4.984,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:12:187
R$ 4.984,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:16:127
R$ 6.994,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:17:967
R$ 4.984,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:19:870
R$ 4.984,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:22:860
R$ 4.984,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:26:763
R$ 6.994,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:27:517
R$ 4.984,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:30:670
R$ 4.984,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:34:960
R$ 4.984,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:37:357
R$ 4.984,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:41:610
R$ 4.984,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:44:623
R$ 4.984,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:48:383
R$ 4.984,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:51:503
R$ 6.994,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:52:733

R$ 4.984,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:55:440
R$ 4.984,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:58:203
R$ 6.994,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:59:117
R$ 4.984,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:02:683
R$ 4.984,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:06:067
R$ 4.984,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:09:443
R$ 4.984,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:13:250
R$ 4.984,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:16:147
R$ 6.994,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:58:18:513
R$ 4.984,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:20:120
R$ 4.984,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:22:617
R$ 6.994,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:25:713
R$ 4.984,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:26:837
R$ 4.984,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:29:677
R$ 6.994,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:29:997
R$ 6.994,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:32:110
R$ 4.984,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:33:547
R$ 4.984,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:37:020
R$ 4.983,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:41:443
R$ 4.983,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:44:127
R$ 4.983,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:48:410
R$ 4.983,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:50:833
R$ 4.983,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:55:140
R$ 4.983,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:01:457
R$ 4.983,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:03:243
R$ 4.983,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:08:177
R$ 4.983,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:11:850
R$ 4.983,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:14:927
R$ 6.994,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:16:880
R$ 4.983,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:18:630
R$ 6.994,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:21:120
R$ 4.983,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:22:070
R$ 4.983,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:25:317
R$ 4.983,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:28:770
R$ 4.983,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:32:350
R$ 4.983,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:35:477
R$ 4.983,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:39:177
R$ 4.983,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:42:170
R$ 4.983,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:47:503
R$ 4.983,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:48:760
R$ 6.994,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:49:963
R$ 6.994,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:53:313
R$ 4.983,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:54:187
R$ 4.983,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:55:783
R$ 4.983,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:00:847
R$ 4.983,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:02:890
R$ 4.983,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:07:617
R$ 4.983,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:09:637
R$ 4.983,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:14:313
R$ 4.983,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:16:353
R$ 4.983,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:21:560
R$ 4.983,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:23:103
R$ 6.994,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:27:497
R$ 4.983,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:28:637
R$ 4.983,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:29:733
R$ 6.994,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:34:837
R$ 4.983,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:35:490
R$ 4.983,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:36:420
R$ 4.983,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:42:223
R$ 4.983,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:43:800
R$ 4.983,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:48:880

R$ 4.983,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:50:537
R$ 4.983,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:55:577
R$ 4.983,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:57:400
R$ 4.983,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:02:587
R$ 4.983,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:04:497
R$ 6.994,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:05:510
R$ 6.994,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:08:323
R$ 4.983,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:11:450
R$ 4.983,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:18:957
R$ 4.983,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:25:180
R$ 4.983,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:26:750
R$ 4.983,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:31:870
R$ 6.993,4800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:01:32:593
R$ 4.983,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:35:190
R$ 6.993,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:38:543
R$ 4.983,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:39:343
R$ 4.983,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:41:683
R$ 4.983,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:46:573
R$ 4.983,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:48:487
R$ 4.983,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:53:263
R$ 4.983,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:55:153
R$ 6.993,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:56:240
R$ 4.983,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:00:880
R$ 6.993,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:05:317
R$ 4.983,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:06:237
R$ 4.983,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:07:443
R$ 4.983,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:13:377
R$ 4.983,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:14:413
R$ 4.983,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:21:890
R$ 4.983,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:27:913
R$ 4.983,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:28:610
R$ 6.993,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:31:640
R$ 4.983,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:34:760
R$ 4.983,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:35:283
R$ 6.993,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:37:123
R$ 4.983,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:41:610
R$ 4.983,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:42:290
R$ 4.983,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:48:387
R$ 4.983,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:49:200
R$ 6.992,4300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:02:51:463
R$ 6.992,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:54:117
R$ 4.983,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:55:143
R$ 4.983,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:58:937
R$ 4.983,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:02:203
R$ 4.983,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:05:693
R$ 4.983,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:09:040
R$ 4.983,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:12:523
R$ 4.983,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:15:760
R$ 4.983,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:19:500
R$ 4.983,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:22:767
R$ 6.992,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:23:557
R$ 4.983,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:26:527
R$ 6.992,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:27:910
R$ 4.983,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:29:560
R$ 4.983,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:33:260
R$ 4.983,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:36:617
R$ 4.983,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:40:463
R$ 4.983,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:43:440
R$ 4.983,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:47:557
R$ 4.983,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:50:363
R$ 4.983,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:54:413

R$ 6.992,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:54:997
R$ 4.983,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:57:167
R$ 4.983,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:01:177
R$ 6.992,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:02:910
R$ 4.983,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:03:917
R$ 4.983,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:08:283
R$ 6.991,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:04:09:807
R$ 4.983,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:10:610
R$ 4.983,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:14:993
R$ 4.983,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:17:297
R$ 6.991,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:18:910
R$ 4.983,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:23:083
R$ 4.983,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:24:400
R$ 4.983,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:30:240
R$ 4.983,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:31:087
R$ 6.991,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:04:36:507
R$ 4.983,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:37:163
R$ 4.983,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:37:870
R$ 4.983,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:45:243
R$ 6.991,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:45:563
R$ 4.982,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:51:503
R$ 4.982,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:52:067
R$ 4.982,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:58:373
R$ 4.982,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:58:833
R$ 4.982,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:05:587
R$ 4.982,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:13:027
R$ 4.982,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:19:057
R$ 4.982,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:19:733
R$ 6.990,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:05:20:217
R$ 6.990,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:21:583
R$ 4.982,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:25:810
R$ 6.990,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:26:283
R$ 4.982,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:26:820
R$ 4.982,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:33:817
R$ 4.982,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:35:413
R$ 4.982,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:40:627
R$ 4.982,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:43:217
R$ 4.982,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:48:003
R$ 4.982,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:49:563
R$ 4.982,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:54:767
R$ 4.982,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:56:237
R$ 4.982,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:01:763
R$ 4.982,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:03:877
R$ 6.990,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:04:063
R$ 6.990,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:08:060
R$ 4.982,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:11:560
R$ 4.982,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:18:850
R$ 4.982,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:25:373
R$ 6.989,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:06:28:590
R$ 4.982,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:30:887
R$ 4.982,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:32:240
R$ 6.989,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:32:867
R$ 4.982,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:37:563
R$ 4.982,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:38:857
R$ 6.989,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:43:620
R$ 4.982,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:44:387
R$ 4.982,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:45:720
R$ 6.989,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:48:860
R$ 4.982,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:51:060
R$ 4.982,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:52:600
R$ 4.982,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:58:383

R$ 4.982,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:59:700
R$ 4.982,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:04:707
R$ 4.982,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:06:320
R$ 4.982,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:11:780
R$ 4.982,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:13:187
R$ 4.982,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:20:327
R$ 6.989,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:21:387
R$ 6.989,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:25:060
R$ 4.982,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:26:867
R$ 4.982,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:27:067
R$ 4.982,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:33:807
R$ 4.982,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:33:890
R$ 4.982,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:40:543
R$ 4.982,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:41:080
R$ 4.982,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:47:780
R$ 4.982,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:50:943
R$ 6.988,2700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:07:51:327
R$ 4.982,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:54:137
R$ 6.988,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:56:860
R$ 4.982,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:58:113
R$ 4.982,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:02:057
R$ 6.988,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:02:740
R$ 4.982,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:04:770
R$ 6.988,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:06:657
R$ 4.982,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:09:087
R$ 4.982,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:12:887
R$ 4.982,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:15:547
R$ 4.982,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:19:520
R$ 4.982,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:22:440
R$ 4.982,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:26:070
R$ 4.982,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:29:487
R$ 4.982,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:32:727
R$ 4.982,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:36:340
R$ 4.982,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:39:490
R$ 4.982,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:43:123
R$ 4.982,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:46:797
R$ 6.988,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:47:247
R$ 4.982,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:50:183
R$ 6.988,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:50:460
R$ 4.982,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:53:443
R$ 4.982,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:57:267
R$ 4.982,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:00:137
R$ 4.982,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:09:417
R$ 4.982,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:13:590
R$ 6.987,2200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:09:13:683
R$ 4.982,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:16:203
R$ 4.982,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:20:283
R$ 4.982,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:23:517
R$ 6.987,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:24:460
R$ 4.982,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:27:403
R$ 6.987,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:27:587
R$ 4.982,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:31:147
R$ 6.987,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:32:060
R$ 4.982,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:34:147
R$ 4.982,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:37:830
R$ 4.982,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:41:763
R$ 4.982,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:44:787
R$ 4.982,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:48:777
R$ 4.982,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:04:110
R$ 4.982,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:04:697
R$ 6.987,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:07:473

R$ 6.987,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:12:057
R$ 4.982,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:17:993
R$ 4.982,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:18:813
R$ 6.986,1700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:10:34:423
R$ 4.982,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:34:647
R$ 6.986,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:36:657
R$ 4.982,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:37:103
R$ 4.982,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:41:603
R$ 4.982,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:44:063
R$ 4.982,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:48:417
R$ 4.982,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:50:953
R$ 4.982,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:55:077
R$ 6.986,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:55:870
R$ 4.982,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:57:747
R$ 4.982,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:02:143
R$ 6.986,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:02:860
R$ 4.982,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:04:573
R$ 4.982,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:08:923
R$ 4.982,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:11:683
R$ 4.982,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:15:573
R$ 4.982,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:18:227
R$ 4.982,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:22:577
R$ 4.982,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:24:990
R$ 4.982,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:29:703
R$ 6.985,1400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:11:31:817
R$ 4.982,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:31:963
R$ 6.985,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:34:263
R$ 6.985,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:35:163
R$ 4.981,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:36:710
R$ 4.981,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:39:333
R$ 6.985,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:44:060
R$ 4.981,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:44:600
R$ 4.981,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:45:927
R$ 4.981,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:51:550
R$ 4.981,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:52:713
R$ 4.981,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:58:273
R$ 4.981,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:59:360
R$ 4.981,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:05:297
R$ 4.981,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:06:197
R$ 6.985,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:10:153
R$ 4.981,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:12:260
R$ 4.981,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:13:423
R$ 6.985,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:17:033
R$ 4.981,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:19:040
R$ 4.981,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:20:197
R$ 4.981,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:25:690
R$ 4.981,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:26:977
R$ 4.981,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:32:427
R$ 4.981,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:33:740
R$ 4.981,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:39:133
R$ 4.981,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:41:490
R$ 6.984,1000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:12:43:447
R$ 4.981,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:45:957
R$ 4.981,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:48:203
R$ 6.984,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:50:603
R$ 4.981,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:52:727
R$ 4.981,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:55:030
R$ 6.984,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:55:877
R$ 6.984,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:58:257
R$ 4.981,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:59:507
R$ 4.981,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:01:927

R$ 4.981,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:06:523
R$ 4.981,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:08:693
R$ 4.981,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:13:597
R$ 4.981,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:15:343
R$ 4.981,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:25:113
R$ 6.984,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:28:567
R$ 4.981,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:28:623
R$ 6.984,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:31:060
R$ 4.981,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:31:800
R$ 4.981,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:35:763
R$ 4.981,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:38:720
R$ 4.981,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:42:297
R$ 4.981,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:45:580
R$ 4.981,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:49:070
R$ 6.983,0500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:13:51:497
R$ 4.981,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:53:567
R$ 6.983,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:55:853
R$ 4.981,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:58:683
R$ 4.981,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:00:923
R$ 4.981,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:05:427
R$ 6.983,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:06:133
R$ 4.981,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:07:743
R$ 4.981,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:12:143
R$ 6.983,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:12:853
R$ 4.981,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:14:700
R$ 4.981,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:18:767
R$ 4.981,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:21:873
R$ 4.981,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:25:973
R$ 4.981,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:29:850
R$ 4.981,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:32:837
R$ 4.981,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:36:720
R$ 4.981,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:39:493
R$ 4.981,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:43:597
R$ 6.983,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:45:643
R$ 4.981,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:46:180
R$ 6.983,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:53:857
R$ 4.981,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:55:870
R$ 6.982,0100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:14:56:733
R$ 4.981,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:00:700
R$ 4.981,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:02:900
R$ 6.982,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:03:457
R$ 4.981,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:07:587
R$ 4.981,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:10:600
R$ 4.981,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:14:473
R$ 4.981,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:17:273
R$ 6.981,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:20:920
R$ 4.981,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:21:267
R$ 4.981,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:24:000
R$ 6.981,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:28:053
R$ 4.981,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:28:290
R$ 4.981,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:30:587
R$ 4.981,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:35:007
R$ 4.981,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:37:410
R$ 4.981,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:42:020
R$ 4.981,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:44:137
R$ 4.981,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:49:020
R$ 4.981,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:50:940
R$ 4.981,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:56:003
R$ 4.981,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:57:617
R$ 6.981,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:58:470
R$ 6.981,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:00:660

R$ 4.981,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:03:537
R$ 4.981,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:04:500
R$ 4.981,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:10:307
R$ 4.981,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:11:287
R$ 6.980,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:16:13:777
R$ 6.980,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:15:457
R$ 4.981,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:18:807
R$ 4.981,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:27:243
R$ 6.980,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:33:430
R$ 4.981,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:34:650
R$ 4.981,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:40:637
R$ 4.981,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:41:373
R$ 6.980,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:42:653
R$ 4.981,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:47:243
R$ 4.981,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:48:500
R$ 4.981,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:53:913
R$ 4.981,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:55:093
R$ 4.981,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:01:277
R$ 4.981,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:04:150
R$ 6.980,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:10:900
R$ 4.981,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:11:143
R$ 4.981,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:11:207
R$ 6.980,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:14:053
R$ 4.981,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:17:963
R$ 4.981,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:25:083
R$ 4.981,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:31:447
R$ 4.981,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:31:707
R$ 6.979,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:17:31:833
R$ 6.979,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:38:257
R$ 4.981,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:38:530
R$ 4.981,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:44:980
R$ 6.979,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:45:847
R$ 6.979,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:48:053
R$ 4.981,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:51:510
R$ 4.981,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:51:937
R$ 4.981,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:58:210
R$ 4.981,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:58:673
R$ 4.980,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:04:843
R$ 4.980,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:06:370
R$ 4.980,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:11:633
R$ 4.980,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:13:150
R$ 4.980,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:18:387
R$ 4.980,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:20:000
R$ 6.979,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:23:030
R$ 4.980,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:26:283
R$ 4.980,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:26:917
R$ 6.979,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:30:657
R$ 4.980,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:32:877
R$ 4.980,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:33:943
R$ 4.980,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:41:153
R$ 4.980,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:47:783
R$ 4.980,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:48:207
R$ 4.980,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:54:407
R$ 4.980,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:55:297
R$ 6.979,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:58:947
R$ 6.978,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:18:59:440
R$ 6.978,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:03:053
R$ 4.980,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:03:403
R$ 4.980,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:10:330
R$ 4.980,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:10:440
R$ 4.980,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:17:807

R$ 4.980,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:19:350
R$ 4.980,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:24:573
R$ 4.980,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:26:207
R$ 4.980,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:33:533
R$ 6.978,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:37:253
R$ 4.980,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:39:610
R$ 4.980,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:40:573
R$ 6.978,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:42:653
R$ 4.980,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:47:543
R$ 4.980,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:47:760
R$ 4.980,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:54:383
R$ 4.980,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:54:873
R$ 4.980,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:01:467
R$ 4.980,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:01:603
R$ 4.980,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:08:410
R$ 4.980,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:08:613
R$ 6.978,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:15:213
R$ 4.980,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:15:527
R$ 4.980,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:16:007
R$ 6.977,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:20:16:610
R$ 4.980,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:22:243
R$ 4.980,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:22:623
R$ 6.977,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:23:253
R$ 4.980,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:28:937
R$ 4.980,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:29:593
R$ 4.980,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:36:007
R$ 4.980,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:36:343
R$ 4.980,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:42:707
R$ 4.980,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:43:423
R$ 4.980,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:49:427
R$ 4.980,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:50:090
R$ 6.977,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:52:790
R$ 6.977,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:54:657
R$ 4.980,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:56:263
R$ 4.980,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:56:767
R$ 4.980,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:03:583
R$ 4.980,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:12:110
R$ 4.980,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:18:203
R$ 4.980,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:18:700
R$ 4.980,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:25:360
R$ 4.980,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:26:527
R$ 6.976,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:21:27:010
R$ 6.976,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:28:237
R$ 4.980,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:32:267
R$ 4.980,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:33:337
R$ 6.976,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:36:457
R$ 4.980,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:38:960
R$ 4.980,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:40:683
R$ 4.980,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:46:320
R$ 4.980,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:47:430
R$ 4.980,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:53:197
R$ 4.980,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:54:683
R$ 4.980,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:59:970
R$ 4.980,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:01:580
R$ 6.976,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:03:960
R$ 4.980,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:07:620
R$ 6.976,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:09:453
R$ 4.980,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:09:563
R$ 4.980,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:13:763
R$ 4.980,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:16:773
R$ 4.980,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:20:493

R$ 4.980,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:23:730
R$ 4.980,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:27:230
R$ 4.980,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:31:063
R$ 6.975,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:22:33:613
R$ 4.980,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:33:900
R$ 6.975,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:36:760
R$ 6.975,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:38:340
R$ 4.980,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:38:527
R$ 4.980,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:42:730
R$ 4.980,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:45:163
R$ 4.980,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:49:437
R$ 4.980,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:51:827
R$ 4.980,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:56:073
R$ 4.980,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:58:643
R$ 4.980,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:02:853
R$ 4.980,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:05:457
R$ 6.975,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:11:703
R$ 4.980,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:12:227
R$ 6.975,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:18:283
R$ 4.980,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:19:207
R$ 4.980,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:20:037
R$ 4.980,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:30:973
R$ 4.980,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:31:630
R$ 4.980,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:37:827
R$ 4.980,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:40:653
R$ 4.980,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:45:007
R$ 4.980,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:47:613
R$ 6.975,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:49:267
R$ 6.974,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:23:51:243
R$ 4.980,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:51:827
R$ 6.974,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:54:690
R$ 4.980,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:59:457
R$ 4.980,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:05:897
R$ 4.980,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:09:197
R$ 4.980,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:12:687
R$ 6.974,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:24:653
R$ 4.980,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:25:257
R$ 4.980,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:26:630
R$ 6.974,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:30:110
R$ 4.980,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:32:677
R$ 4.980,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:33:377
R$ 4.980,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:39:477
R$ 4.979,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:40:653
R$ 4.979,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:46:167
R$ 4.979,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:47:580
R$ 4.979,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:53:267
R$ 4.979,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:54:183
R$ 4.979,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:00:563
R$ 6.974,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:00:737
R$ 4.979,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:00:960
R$ 6.973,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:25:01:940
R$ 6.974,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:02:473
R$ 4.979,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:07:240
R$ 4.979,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:08:057
R$ 6.973,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:10:270
R$ 4.979,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:17:600
R$ 4.979,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:21:690
R$ 4.979,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:24:457
R$ 4.979,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:28:693
R$ 4.979,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:32:107
R$ 4.979,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:35:643

R$ 6.973,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:38:077
R$ 4.979,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:40:527
R$ 4.979,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:42:533
R$ 6.973,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:43:670
R$ 4.979,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:47:597
R$ 4.979,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:49:177
R$ 4.979,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:55:427
R$ 4.979,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:56:677
R$ 4.979,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:02:023
R$ 4.979,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:03:413
R$ 6.972,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:26:08:960
R$ 4.979,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:10:423
R$ 6.972,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:14:073
R$ 6.972,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:15:073
R$ 4.979,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:17:170
R$ 4.979,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:24:423
R$ 4.979,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:30:737
R$ 4.979,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:31:177
R$ 4.979,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:37:567
R$ 4.979,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:38:013
R$ 4.979,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:44:790
R$ 4.979,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:47:160
R$ 6.972,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:50:777
R$ 4.979,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:51:767
R$ 4.979,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:54:027
R$ 6.972,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:55:077
R$ 4.979,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:58:420
R$ 4.979,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:01:137
R$ 4.979,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:05:193
R$ 4.979,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:08:170
R$ 4.979,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:12:127
R$ 4.979,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:15:250
R$ 4.979,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:18:927
R$ 4.979,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:22:503
R$ 4.979,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:26:393
R$ 6.971,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:27:28:307
R$ 6.972,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:28:907
R$ 4.979,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:29:900
R$ 4.979,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:33:103
R$ 6.971,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:33:677
R$ 4.979,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:38:527
R$ 4.979,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:39:850
R$ 4.979,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:45:610
R$ 4.979,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:47:147
R$ 4.979,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:52:400
R$ 4.979,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:53:927
R$ 4.979,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:59:163
R$ 4.979,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:00:723
R$ 4.979,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:05:907
R$ 6.971,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:06:553
R$ 4.979,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:07:503
R$ 4.979,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:12:467
R$ 6.971,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:12:867
R$ 4.979,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:16:113
R$ 4.979,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:19:233
R$ 4.979,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:23:027
R$ 4.979,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:25:980
R$ 6.970,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:28:28:497
R$ 6.970,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:29:870
R$ 4.979,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:30:073
R$ 4.979,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:32:870

R$ 4.979,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:36:547
R$ 4.979,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:39:500
R$ 6.970,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:41:777
R$ 4.979,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:43:547
R$ 4.979,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:46:320
R$ 6.970,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:46:473
R$ 4.979,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:50:413
R$ 4.979,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:53:950
R$ 4.979,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:03:963
R$ 4.979,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:07:880
R$ 4.979,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:11:730
R$ 4.979,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:14:563
R$ 4.979,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:18:423
R$ 4.979,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:21:577
R$ 6.970,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:21:640
R$ 4.979,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:25:230
R$ 6.970,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:25:670
R$ 4.979,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:28:413
R$ 4.979,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:32:420
R$ 6.969,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:29:33:283
R$ 4.979,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:35:473
R$ 4.979,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:39:373
R$ 6.969,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:41:073
R$ 4.979,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:42:453
R$ 4.979,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:46:217
R$ 4.979,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:49:183
R$ 4.979,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:53:023
R$ 4.979,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:56:313
R$ 6.969,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:59:253
R$ 4.979,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:59:763
R$ 4.979,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:03:177
R$ 6.969,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:06:667
R$ 4.979,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:06:743
R$ 4.979,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:09:903
R$ 4.979,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:14:473
R$ 4.979,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:21:557
R$ 4.979,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:27:943
R$ 4.979,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:28:417
R$ 4.979,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:34:977
R$ 4.979,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:35:187
R$ 6.969,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:36:727
R$ 6.969,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:39:470
R$ 4.979,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:41:590
R$ 6.968,5000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:30:41:643
R$ 4.979,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:45:050
R$ 6.968,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:48:270
R$ 4.979,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:48:290
R$ 4.979,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:51:887
R$ 4.979,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:54:877
R$ 4.979,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:58:920
R$ 4.978,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:01:800
R$ 4.978,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:05:647
R$ 4.978,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:09:227
R$ 6.968,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:11:700
R$ 4.978,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:12:433
R$ 6.968,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:31:14:667
R$ 4.978,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:16:017
R$ 4.978,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:19:633
R$ 4.978,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:23:523
R$ 4.978,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:26:480
R$ 4.978,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:30:043

R$ 4.978,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:33:817
R$ 4.978,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:37:603
R$ 4.978,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:40:520
R$ 4.978,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:44:767
R$ 4.978,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:47:540
R$ 6.967,4700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:31:51:307
R$ 4.978,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:51:370
R$ 4.978,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:54:563
R$ 6.967,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:31:55:067
R$ 4.978,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:58:603
R$ 4.978,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:01:423
R$ 6.967,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:01:857
R$ 6.967,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:04:070
R$ 4.978,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:05:490
R$ 4.978,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:08:067
R$ 4.978,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:12:290
R$ 4.978,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:14:870
R$ 4.978,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:19:000
R$ 4.978,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:21:770
R$ 4.978,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:25:873
R$ 4.978,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:28:740
R$ 4.978,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:32:587
R$ 4.978,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:35:530
R$ 6.967,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:36:837
R$ 4.978,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:39:347
R$ 4.978,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:42:850
R$ 6.967,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:43:067
R$ 4.978,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:46:003
R$ 4.978,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:49:713
R$ 4.978,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:53:050
R$ 6.966,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:32:54:290
R$ 4.978,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:57:333
R$ 6.966,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:59:087
R$ 4.978,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:01:073
R$ 4.978,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:04:647
R$ 4.978,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:08:000
R$ 4.978,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:11:683
R$ 4.978,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:14:793
R$ 6.966,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:33:18:423
R$ 4.978,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:18:477
R$ 4.978,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:21:703
R$ 4.978,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:25:607
R$ 6.966,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:25:877
R$ 4.978,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:28:407
R$ 4.978,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:32:337
R$ 4.978,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:38:313
R$ 4.978,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:38:977
R$ 4.978,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:45:207
R$ 4.978,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:45:823
R$ 4.978,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:51:707
R$ 4.978,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:52:573
R$ 6.965,3900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:33:56:543
R$ 4.978,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:00:073
R$ 6.965,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:01:300
R$ 4.978,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:08:290
R$ 4.978,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:14:230
R$ 4.978,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:15:213
R$ 4.978,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:22:527
R$ 4.978,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:28:673
R$ 4.978,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:29:450
R$ 6.965,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:30:170

R$ 6.965,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:33:077
R$ 4.978,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:45:040
R$ 4.978,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:50:230
R$ 4.978,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:51:490
R$ 4.978,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:57:147
R$ 4.978,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:58:267
R$ 6.964,3600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:34:59:103
R$ 6.964,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:02:710
R$ 4.978,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:03:857
R$ 6.964,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:05:747
R$ 4.978,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:06:093
R$ 4.978,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:10:853
R$ 4.978,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:12:997
R$ 4.978,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:17:493
R$ 4.978,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:19:827
R$ 4.978,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:24:277
R$ 4.978,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:27:033
R$ 4.978,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:31:177
R$ 4.978,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:33:587
R$ 4.978,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:38:107
R$ 6.964,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:39:460
R$ 4.978,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:40:500
R$ 4.978,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:44:933
R$ 4.978,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:47:687
R$ 6.964,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:47:870
R$ 4.978,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:51:623
R$ 4.978,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:53:977
R$ 6.963,3200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:35:56:990
R$ 4.978,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:58:247
R$ 4.978,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:00:813
R$ 4.978,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:04:903
R$ 6.963,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:05:073
R$ 4.978,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:08:210
R$ 4.978,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:11:547
R$ 4.978,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:15:157
R$ 4.978,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:18:373
R$ 6.963,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:18:413
R$ 6.963,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:20:270
R$ 4.978,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:21:897
R$ 4.978,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:25:060
R$ 4.978,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:29:507
R$ 4.978,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:31:770
R$ 4.978,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:36:233
R$ 4.978,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:38:823
R$ 4.978,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:42:990
R$ 4.978,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:45:467
R$ 4.978,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:51:287
R$ 4.978,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:52:250
R$ 6.963,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:55:430
R$ 6.962,2900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:36:55:967
R$ 4.978,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:57:890
R$ 4.978,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:59:083
R$ 6.962,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:00:877
R$ 4.978,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:05:073
R$ 4.978,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:05:920
R$ 4.978,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:11:720
R$ 4.977,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:13:007
R$ 4.977,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:18:417
R$ 4.977,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:20:517
R$ 4.977,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:25:303
R$ 4.977,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:27:203

R$ 4.977,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:31:993
R$ 4.977,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:34:163
R$ 6.962,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:34:863
R$ 4.977,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:38:703
R$ 4.977,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:40:823
R$ 6.962,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:43:873
R$ 4.977,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:46:913
R$ 4.977,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:47:530
R$ 4.977,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:53:590
R$ 4.977,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:54:297
R$ 4.977,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:00:497
R$ 4.977,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:01:420
R$ 4.977,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:07:273
R$ 4.977,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:08:207
R$ 6.961,2600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:38:10:637
R$ 4.977,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:14:060
R$ 4.977,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:15:407
R$ 6.961,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:16:073
R$ 6.961,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:20:423
R$ 4.977,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:21:683
R$ 4.977,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:22:203
R$ 6.961,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:27:273
R$ 4.977,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:28:383
R$ 4.977,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:28:870
R$ 4.977,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:35:087
R$ 4.977,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:35:640
R$ 4.977,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:42:457
R$ 4.977,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:42:647
R$ 4.977,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:49:220
R$ 4.977,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:49:407
R$ 6.961,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:57:630
R$ 4.977,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:59:267
R$ 4.977,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:02:710
R$ 4.977,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:05:943
R$ 6.961,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:07:897
R$ 4.977,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:09:430
R$ 4.977,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:13:323
R$ 4.977,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:16:167
R$ 6.960,2100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:39:17:520
R$ 4.977,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:23:497
R$ 6.960,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:25:270
R$ 4.977,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:29:760
R$ 4.977,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:30:663
R$ 6.960,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:32:857
R$ 4.977,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:36:443
R$ 4.977,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:37:443
R$ 6.960,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:42:870
R$ 4.977,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:43:150
R$ 4.977,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:44:137
R$ 4.977,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:50:387
R$ 4.977,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:50:787
R$ 4.977,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:57:223
R$ 4.977,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:58:030
R$ 4.977,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:03:903
R$ 4.977,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:04:763
R$ 6.960,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:09:843
R$ 4.977,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:11:063
R$ 4.977,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:11:607
R$ 6.960,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:11:673
R$ 6.959,1600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:40:14:983
R$ 4.977,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:17:807

R$ 4.977,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:18:223
R$ 6.959,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:19:070
R$ 4.977,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:26:017
R$ 4.977,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:32:440
R$ 4.977,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:32:833
R$ 4.977,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:39:097
R$ 4.977,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:39:947
R$ 6.959,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:42:963
R$ 4.977,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:45:627
R$ 4.977,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:46:523
R$ 6.959,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:48:120
R$ 4.977,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:53:907
R$ 4.977,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:00:087
R$ 4.977,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:01:100
R$ 4.977,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:06:757
R$ 4.977,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:07:900
R$ 4.977,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:13:510
R$ 4.977,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:14:860
R$ 4.977,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:20:267
R$ 4.977,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:21:673
R$ 6.959,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:22:833
R$ 6.958,1200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:41:26:637
R$ 4.977,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:27:773
R$ 4.977,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:28:433
R$ 6.958,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:28:667
R$ 4.977,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:34:547
R$ 4.977,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:35:277
R$ 4.977,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:41:313
R$ 4.977,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:41:927
R$ 4.977,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:48:180
R$ 4.977,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:48:640
R$ 4.977,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:55:387
R$ 6.958,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:58:240
R$ 4.977,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:02:080
R$ 4.977,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:02:587
R$ 6.958,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:02:867
R$ 4.977,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:09:290
R$ 4.977,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:09:510
R$ 4.977,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:15:650
R$ 4.977,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:16:250
R$ 4.977,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:22:577
R$ 4.977,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:22:953
R$ 4.977,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:29:343
R$ 4.977,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:30:357
R$ 6.958,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:33:300
R$ 6.958,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:34:927
R$ 6.957,0900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:42:35:150
R$ 4.977,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:36:140
R$ 4.977,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:36:910
R$ 6.957,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:43:663
R$ 4.977,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:43:940
R$ 4.977,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:53:260
R$ 4.977,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:00:500
R$ 4.977,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:01:443
R$ 4.977,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:07:377
R$ 4.977,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:08:563
R$ 6.957,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:09:890
R$ 4.977,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:13:930
R$ 6.957,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:15:290
R$ 4.977,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:15:333
R$ 4.977,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:22:020

R$ 4.977,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:28:847
R$ 4.977,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:31:590
R$ 4.976,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:35:463
R$ 6.956,0600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:43:38:307
R$ 4.976,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:38:780
R$ 6.956,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:41:067
R$ 4.976,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:42:243
R$ 6.956,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:42:520
R$ 4.976,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:45:520
R$ 4.976,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:49:467
R$ 6.956,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:49:550
R$ 4.976,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:52:800
R$ 4.976,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:57:623
R$ 4.976,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:00:150
R$ 4.976,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:04:640
R$ 4.976,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:09:917
R$ 4.976,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:12:727
R$ 4.976,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:16:763
R$ 4.976,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:19:450
R$ 6.956,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:20:417
R$ 6.956,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:22:863
R$ 4.976,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:23:487
R$ 4.976,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:26:243
R$ 4.976,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:32:353
R$ 4.976,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:33:010
R$ 4.976,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:39:200
R$ 4.976,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:39:977
R$ 6.955,0100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:44:47:327
R$ 4.976,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:48:980
R$ 6.955,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:51:750
R$ 4.976,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:53:697
R$ 6.954,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:55:267
R$ 4.976,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:55:663
R$ 4.976,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:00:557
R$ 4.976,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:02:373
R$ 4.976,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:07:363
R$ 4.976,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:08:973
R$ 4.976,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:14:763
R$ 4.976,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:16:977
R$ 4.976,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:21:543
R$ 4.976,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:23:887
R$ 4.976,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:28:390
R$ 6.954,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:28:413
R$ 4.976,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:30:403
R$ 4.976,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:35:153
R$ 6.954,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:36:470
R$ 4.976,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:37:257
R$ 4.976,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:41:903
R$ 4.976,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:48:183
R$ 4.976,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:48:600
R$ 6.953,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:45:49:847
R$ 6.953,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:53:067
R$ 4.976,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:56:367
R$ 6.953,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:00:770
R$ 4.976,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:02:777
R$ 4.976,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:03:033
R$ 6.953,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:03:067
R$ 4.976,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:09:483
R$ 4.976,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:09:570
R$ 4.976,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:16:420
R$ 4.976,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:16:553

R$ 4.976,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:24:220
R$ 4.976,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:30:423
R$ 4.976,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:30:987
R$ 4.976,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:37:137
R$ 4.976,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:38:143
R$ 6.953,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:40:023
R$ 4.976,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:44:227
R$ 6.953,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:44:667
R$ 4.976,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:45:053
R$ 6.952,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:46:49:757
R$ 4.976,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:51:097
R$ 6.952,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:51:990
R$ 4.976,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:52:173
R$ 4.976,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:57:777
R$ 4.976,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:58:937
R$ 4.976,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:04:867
R$ 4.976,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:06:500
R$ 4.976,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:11:650
R$ 4.976,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:13:603
R$ 4.976,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:18:453
R$ 4.976,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:20:793
R$ 4.976,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:25:077
R$ 4.976,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:27:550
R$ 4.976,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:32:677
R$ 4.976,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:34:377
R$ 4.976,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:39:393
R$ 4.976,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:41:110
R$ 6.952,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:43:290
R$ 4.976,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:46:957
R$ 4.976,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:47:967
R$ 6.951,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:47:48:740
R$ 6.951,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:51:270
R$ 4.976,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:54:973
R$ 4.976,2900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:02:503
R$ 4.976,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:08:427
R$ 4.976,2700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:09:647
R$ 4.976,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:15:747
R$ 4.976,2500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:16:317
R$ 4.976,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:22:360
R$ 4.976,2300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:23:263
R$ 4.976,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:29:047
R$ 4.976,2100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:30:020
R$ 4.976,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:35:853
R$ 4.976,1900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:36:647
R$ 4.976,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:43:083
R$ 4.976,1700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:43:307
R$ 4.976,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:49:880
R$ 4.976,1500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:38:870
R$ 6.414,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:38:910
R$ 5.649,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:38:930
R$ 6.951,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:38:977
R$ 6.414,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:39:117
R$ 6.950,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:49:39:240
R$ 4.976,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:44:157
R$ 5.649,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:49:46:587
R$ 6.950,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:47:867
R$ 4.976,1300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:48:317
R$ 4.976,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:52:557
R$ 4.976,1100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:55:317
R$ 4.976,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:59:290
R$ 6.950,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:59:560

R$ 4.976,0900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:02:047
R$ 6.950,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:05:073
R$ 4.976,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:06:073
R$ 4.976,0700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:08:747
R$ 4.976,0600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:12:940
R$ 4.976,0500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:15:653
R$ 4.976,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:20:163
R$ 4.976,0300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:22:277
R$ 4.976,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:27:197
R$ 4.976,0100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:29:243
R$ 4.976,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:33:860
R$ 4.975,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:35:910
R$ 4.975,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:40:867
R$ 4.975,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:42:703
R$ 6.950,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:42:913
R$ 4.975,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:47:693
R$ 6.950,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:47:867
R$ 4.975,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:49:750
R$ 4.975,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:54:600
R$ 6.949,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:50:56:003
R$ 4.975,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:56:613
R$ 4.975,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:01:743
R$ 6.949,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:04:063
R$ 4.975,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:05:067
R$ 4.975,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:08:193
R$ 4.975,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:11:797
R$ 4.975,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:15:403
R$ 4.975,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:18:850
R$ 6.949,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:20:060
R$ 4.975,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:22:240
R$ 4.975,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:25:880
R$ 4.975,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:28:697
R$ 6.949,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:29:260
R$ 4.975,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:32:777
R$ 4.975,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:35:280
R$ 4.975,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:39:367
R$ 4.975,8000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:42:383
R$ 4.975,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:46:073
R$ 4.975,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:49:233
R$ 4.975,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:52:760
R$ 6.948,8100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:51:52:823
R$ 6.948,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:55:000
R$ 4.975,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:57:137
R$ 4.975,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:59:527
R$ 4.975,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:03:863
R$ 4.975,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:06:580
R$ 4.975,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:11:027
R$ 4.975,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:12:993
R$ 4.975,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:17:900
R$ 4.975,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:19:780
R$ 4.975,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:31:877
R$ 4.975,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:33:630
R$ 4.975,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:38:830
R$ 4.975,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:40:460
R$ 4.975,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:48:487
R$ 4.975,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:53:777
R$ 4.975,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:55:143
R$ 4.975,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:00:443
R$ 4.975,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:01:850
R$ 4.975,5900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:07:203
R$ 6.947,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:53:07:753

R$ 4.975,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:08:627
R$ 4.975,5700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:13:923
R$ 4.975,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:15:170
R$ 6.947,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:16:103
R$ 4.975,5500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:20:657
R$ 4.975,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:21:880
R$ 4.975,5300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:27:510
R$ 4.975,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:28:703
R$ 4.975,5100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:35:360
R$ 4.975,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:35:687
R$ 4.975,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:42:267
R$ 4.975,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:42:500
R$ 4.975,4700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:48:917
R$ 4.975,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:49:117
R$ 4.975,4500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:55:823
R$ 4.975,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:57:493
R$ 4.975,4300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:02:557
R$ 4.975,4200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:04:257
R$ 4.975,4100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:09:203
R$ 4.975,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:11:163
R$ 6.946,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:54:15:550
R$ 4.975,3900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:16:000
R$ 4.975,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:18:533
R$ 6.946,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:18:773
R$ 4.975,3700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:22:810
R$ 4.975,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:25:700
R$ 4.975,3500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:29:577
R$ 4.975,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:32:757
R$ 4.975,3300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:36:133
R$ 4.975,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:39:900
R$ 5.649,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:30:383
R$ 4.975,3100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:30:407
R$ 6.945,7800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:55:30:443
R$ 5.648,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:31:333
R$ 4.975,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:32:763
R$ 4.975,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:33:677
R$ 4.975,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:40:963
R$ 5.648,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:55:46:743
R$ 4.975,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:47:607
R$ 4.975,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:54:633
R$ 6.945,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:55:59:560
R$ 4.975,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:01:133
R$ 4.975,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:02:417
R$ 4.975,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:08:190
R$ 4.975,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:09:313
R$ 4.975,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:15:383
R$ 4.975,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:16:260
R$ 4.975,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:28:817
R$ 4.975,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:29:703
R$ 6.944,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:56:43:440
R$ 4.975,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:46:963
R$ 4.975,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:50:367
R$ 4.975,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:53:640
R$ 4.975,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:57:933
R$ 4.975,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:00:330
R$ 4.975,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:04:497
R$ 4.975,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:06:940
R$ 4.975,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:11:293
R$ 4.975,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:13:610
R$ 4.975,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:17:940
R$ 4.975,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:20:437

R$ 6.944,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:24:477
R$ 4.975,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:24:680
R$ 4.975,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:27:383
R$ 4.975,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:32:767
R$ 4.975,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:34:313
R$ 4.975,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:39:500
R$ 4.975,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:41:460
R$ 4.975,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:47:073
R$ 4.974,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:48:247
R$ 4.974,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:53:787
R$ 4.974,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:55:077
R$ 4.974,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:00:463
R$ 6.943,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:58:00:820
R$ 4.974,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:03:537
R$ 4.974,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:07:510
R$ 4.974,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:10:297
R$ 4.974,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:14:650
R$ 4.974,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:17:133
R$ 4.974,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:22:730
R$ 4.974,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:23:793
R$ 4.974,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:29:517
R$ 4.974,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:30:557
R$ 6.943,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:35:340
R$ 4.974,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:36:050
R$ 4.974,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:37:277
R$ 4.974,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:42:793
R$ 4.974,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:43:987
R$ 4.974,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:49:540
R$ 4.974,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:50:680
R$ 4.974,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:56:597
R$ 4.974,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:57:527
R$ 4.974,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:03:570
R$ 4.974,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:05:577
R$ 4.974,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:10:550
R$ 4.974,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:12:253
R$ 4.974,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:17:933
R$ 4.974,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:19:160
R$ 6.942,7500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 11:59:21:317
R$ 4.974,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:24:303
R$ 4.974,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:28:217
R$ 4.974,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:31:050
R$ 4.974,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:34:787
R$ 4.974,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:37:780
R$ 4.974,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:41:687
R$ 4.974,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:44:497
R$ 6.942,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:48:033
R$ 4.974,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:48:453
R$ 4.974,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:51:263
R$ 4.974,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:55:260
R$ 4.974,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:57:860
R$ 4.974,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:02:050
R$ 4.974,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:04:523
R$ 4.974,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:09:487
R$ 4.974,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:11:177
R$ 4.974,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:16:453
R$ 4.974,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:18:173
R$ 4.974,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:23:110
R$ 4.974,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:24:890
R$ 6.941,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:00:27:870
R$ 4.974,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:29:923
R$ 4.974,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:31:777

R$ 4.974,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:36:630
R$ 4.974,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:38:453
R$ 4.974,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:44:177
R$ 4.974,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:45:453
R$ 4.974,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:51:977
R$ 4.974,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:52:780
R$ 4.974,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:58:920
R$ 4.974,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:59:957
R$ 4.974,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:05:687
R$ 4.974,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:06:937
R$ 4.974,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:12:507
R$ 4.974,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:14:567
R$ 4.974,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:19:370
R$ 4.974,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:21:253
R$ 4.974,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:26:090
R$ 4.974,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:28:067
R$ 4.974,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:32:640
R$ 4.974,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:34:897
R$ 6.941,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:38:883
R$ 4.974,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:40:923
R$ 4.974,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:42:157
R$ 4.974,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:48:253
R$ 4.974,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:48:903
R$ 4.974,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:54:927
R$ 4.974,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:55:767
R$ 4.974,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:01:560
R$ 4.974,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:03:950
R$ 4.974,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:08:123
R$ 4.974,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:20:823
R$ 4.974,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:22:267
R$ 4.974,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:27:497
R$ 4.974,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:29:333
R$ 4.974,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:34:347
R$ 4.974,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:36:077
R$ 6.940,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:02:38:060
R$ 4.974,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:42:403
R$ 4.974,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:43:267
R$ 4.974,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:49:593
R$ 4.974,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:50:030
R$ 6.940,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:02:52:430
R$ 4.974,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:56:273
R$ 4.974,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:57:163
R$ 4.974,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:03:207
R$ 4.974,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:03:877
R$ 4.974,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:10:213
R$ 4.974,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:10:633
R$ 4.974,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:16:877
R$ 4.974,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:18:693
R$ 4.974,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:23:700
R$ 4.974,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:25:290
R$ 4.974,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:31:177
R$ 4.974,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:32:503
R$ 6.939,7200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:03:35:667
R$ 4.974,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:38:270
R$ 4.974,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:39:403
R$ 4.974,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:45:980
R$ 4.973,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:47:763
R$ 4.973,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:52:760
R$ 4.973,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:54:840
R$ 4.973,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:59:317
R$ 4.973,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:03:060

R$ 4.973,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:05:897
R$ 6.939,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:09:363
R$ 4.973,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:09:757
R$ 4.973,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:12:313
R$ 4.973,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:18:317
R$ 4.973,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:20:067
R$ 4.973,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:27:983
R$ 6.938,7100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:04:28:210
R$ 4.973,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:34:973
R$ 4.973,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:41:467
R$ 6.938,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:49:953
R$ 4.973,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:54:937
R$ 4.973,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:55:203
R$ 4.973,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:01:700
R$ 4.973,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:02:040
R$ 4.973,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:09:417
R$ 4.973,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:15:523
R$ 4.973,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:16:270
R$ 4.973,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:22:603
R$ 4.973,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:23:650
R$ 6.937,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:05:28:947
R$ 4.973,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:28:973
R$ 4.973,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:30:163
R$ 4.973,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:35:937
R$ 4.973,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:37:120
R$ 6.937,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:42:187
R$ 4.973,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:42:597
R$ 4.973,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:43:907
R$ 4.973,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:49:510
R$ 4.973,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:50:717
R$ 4.973,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:56:610
R$ 4.973,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:57:530
R$ 4.973,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:03:080
R$ 4.973,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:04:293
R$ 4.973,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:10:713
R$ 4.973,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:10:940
R$ 4.973,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:17:370
R$ 4.973,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:17:880
R$ 4.973,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:24:327
R$ 4.973,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:24:850
R$ 4.973,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:30:890
R$ 4.973,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:31:643
R$ 4.973,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:38:173
R$ 4.973,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:38:383
R$ 4.973,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:44:817
R$ 4.973,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:45:303
R$ 4.973,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:51:587
R$ 6.936,6900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:06:52:150
R$ 4.973,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:52:257
R$ 4.973,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:58:523
R$ 4.973,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:59:147
R$ 4.973,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:05:773
R$ 4.973,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:05:850
R$ 4.973,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:12:057
R$ 4.973,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:12:587
R$ 4.973,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:18:720
R$ 4.973,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:19:590
R$ 4.973,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:25:467
R$ 4.973,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:26:530
R$ 6.936,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:31:090
R$ 4.973,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:32:297

R$ 4.973,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:33:197
R$ 4.973,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:39:367
R$ 4.973,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:39:840
R$ 4.973,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:46:097
R$ 4.973,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:46:657
R$ 4.973,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:52:927
R$ 4.973,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:53:247
R$ 4.973,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:59:893
R$ 4.973,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:00:047
R$ 4.973,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:06:577
R$ 4.973,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:06:820
R$ 6.935,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:08:10:077
R$ 4.973,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:13:513
R$ 6.935,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:14:890
R$ 4.973,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:21:810
R$ 4.973,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:27:530
R$ 4.973,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:28:473
R$ 4.973,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:33:857
R$ 4.973,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:35:063
R$ 4.973,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:40:757
R$ 4.973,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:43:560
R$ 4.973,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:47:560
R$ 4.973,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:50:513
R$ 4.973,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:54:297
R$ 4.973,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:57:597
R$ 4.973,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:01:033
R$ 4.973,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:04:727
R$ 4.973,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:07:957
R$ 4.973,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:11:400
R$ 4.973,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:14:583
R$ 6.934,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:09:17:437
R$ 4.973,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:18:197
R$ 4.973,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:21:300
R$ 4.973,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:24:930
R$ 4.973,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:28:217
R$ 4.973,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:31:630
R$ 6.934,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:33:220
R$ 4.973,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:35:210
R$ 4.973,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:38:390
R$ 4.973,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:41:893
R$ 4.973,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:45:333
R$ 4.973,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:48:560
R$ 4.973,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:53:637
R$ 4.973,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:55:477
R$ 4.973,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:00:280
R$ 4.972,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:02:087
R$ 4.972,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:07:127
R$ 4.972,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:08:740
R$ 4.972,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:13:850
R$ 4.972,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:15:427
R$ 4.972,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:20:677
R$ 4.972,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:22:210
R$ 6.933,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:10:25:417
R$ 4.972,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:27:357
R$ 4.972,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:29:130
R$ 4.972,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:36:190
R$ 4.972,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:37:867
R$ 4.972,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:43:020
R$ 6.933,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:43:400
R$ 4.972,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:44:643
R$ 4.972,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:49:667

R$ 4.972,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:52:420
R$ 4.972,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:56:490
R$ 4.972,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:59:190
R$ 4.972,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:03:590
R$ 4.972,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:05:953
R$ 4.972,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:10:160
R$ 4.972,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:12:790
R$ 4.972,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:16:837
R$ 4.972,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:21:437
R$ 4.972,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:23:503
R$ 6.932,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:11:26:583
R$ 4.972,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:28:117
R$ 4.972,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:30:400
R$ 4.972,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:34:777
R$ 4.972,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:37:037
R$ 4.972,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:41:553
R$ 4.972,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:43:823
R$ 4.972,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:48:177
R$ 4.972,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:50:497
R$ 4.972,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:55:000
R$ 4.972,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:57:097
R$ 6.932,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:59:787
R$ 4.972,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:03:150
R$ 4.972,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:04:610
R$ 4.972,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:10:223
R$ 4.972,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:11:207
R$ 4.972,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:17:017
R$ 4.972,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:17:970
R$ 4.972,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:23:653
R$ 4.972,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:24:710
R$ 4.972,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:30:377
R$ 4.972,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:31:567
R$ 6.931,6400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:12:36:317
R$ 4.972,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:37:133
R$ 4.972,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:38:260
R$ 6.931,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:38:883
R$ 4.972,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:43:837
R$ 4.972,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:44:947
R$ 4.972,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:50:630
R$ 4.972,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:52:173
R$ 4.972,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:57:293
R$ 4.972,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:58:953
R$ 4.972,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:04:417
R$ 4.972,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:06:583
R$ 4.972,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:11:217
R$ 4.972,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:14:333
R$ 4.972,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:18:010
R$ 4.972,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:21:153
R$ 4.972,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:24:743
R$ 4.972,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:27:947
R$ 4.972,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:31:447
R$ 4.972,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:34:650
R$ 4.972,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:38:103
R$ 6.930,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:13:41:223
R$ 4.972,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:41:990
R$ 4.972,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:45:103
R$ 4.972,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:48:833
R$ 4.972,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:51:673
R$ 4.972,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:55:493
R$ 4.972,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:58:443
R$ 4.972,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:02:677

R$ 4.972,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:05:287
R$ 4.972,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:11:193
R$ 4.972,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:11:977
R$ 4.972,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:19:667
R$ 4.972,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:25:603
R$ 4.972,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:26:490
R$ 6.930,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:30:537
R$ 4.972,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:32:540
R$ 4.972,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:33:887
R$ 4.972,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:39:557
R$ 4.972,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:40:643
R$ 4.972,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:46:250
R$ 4.972,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:48:637
R$ 4.972,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:53:223
R$ 4.972,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:55:490
R$ 4.972,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:59:890
R$ 4.972,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:02:253
R$ 4.972,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:06:690
R$ 4.972,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:09:047
R$ 6.929,6200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:15:19:933
R$ 4.972,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:21:377
R$ 4.972,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:22:837
R$ 4.972,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:28:160
R$ 4.972,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:29:477
R$ 4.972,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:36:620
R$ 4.972,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:43:297
R$ 4.972,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:50:183
R$ 4.972,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:56:680
R$ 4.972,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:56:887
R$ 6.929,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:56:907
R$ 4.972,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:03:583
R$ 4.972,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:03:667
R$ 4.972,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:10:427
R$ 4.971,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:17:660
R$ 6.928,6100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:16:22:200
R$ 4.971,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:24:053
R$ 4.971,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:24:633
R$ 4.971,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:30:850
R$ 4.971,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:31:427
R$ 4.971,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:37:640
R$ 4.971,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:38:193
R$ 6.928,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:38:283
R$ 4.971,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:44:303
R$ 4.971,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:45:533
R$ 4.971,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:51:020
R$ 4.971,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:53:423
R$ 4.971,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:57:887
R$ 4.971,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:00:210
R$ 4.971,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:04:793
R$ 4.971,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:07:003
R$ 4.971,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:11:527
R$ 4.971,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:13:803
R$ 4.971,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:18:633
R$ 4.971,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:20:527
R$ 6.927,6000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:17:26:717
R$ 4.971,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:26:963
R$ 4.971,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:27:157
R$ 4.971,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:33:603
R$ 4.971,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:34:217
R$ 4.971,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:40:297
R$ 4.971,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:41:247

R$ 4.971,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:47:250
R$ 4.971,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:48:150
R$ 4.971,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:54:063
R$ 4.971,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:55:223
R$ 6.927,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:56:000
R$ 4.971,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:01:567
R$ 4.971,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:08:297
R$ 4.971,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:15:020
R$ 6.926,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:18:18:547
R$ 4.971,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:21:937
R$ 4.971,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:28:567
R$ 6.926,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:33:187
R$ 4.971,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:35:530
R$ 4.971,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:42:080
R$ 4.971,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:48:587
R$ 4.971,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:48:730
R$ 4.971,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:55:507
R$ 4.971,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:02:130
R$ 4.971,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:02:777
R$ 4.971,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:08:723
R$ 4.971,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:09:583
R$ 4.971,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:15:373
R$ 4.971,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:16:523
R$ 4.971,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:22:027
R$ 6.925,5800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:19:22:507
R$ 4.971,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:23:130
R$ 4.971,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:28:890
R$ 4.971,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:29:807
R$ 4.971,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:35:567
R$ 4.971,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:37:420
R$ 4.971,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:42:250
R$ 4.971,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:45:063
R$ 6.925,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:47:903
R$ 4.971,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:49:230
R$ 4.971,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:51:910
R$ 4.971,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:55:980
R$ 4.971,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:58:593
R$ 4.971,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:03:930
R$ 4.971,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:05:377
R$ 4.971,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:14:567
R$ 4.971,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:19:703
R$ 4.971,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:21:197
R$ 6.924,5700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:20:21:950
R$ 4.971,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:26:337
R$ 4.971,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:28:110
R$ 6.924,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:30:190
R$ 4.971,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:34:117
R$ 4.971,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:34:770
R$ 4.971,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:41:333
R$ 4.971,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:48:387
R$ 4.971,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:54:790
R$ 4.971,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:55:277
R$ 4.971,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:01:577
R$ 4.971,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:01:903
R$ 4.971,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:08:200
R$ 4.971,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:08:667
R$ 4.971,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:16:827
R$ 4.971,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:21:897
R$ 4.971,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:24:130
R$ 6.923,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:21:28:243
R$ 4.971,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:28:903

R$ 4.971,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:30:777
R$ 4.971,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:35:827
R$ 4.971,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:38:017
R$ 4.971,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:42:490
R$ 4.971,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:44:637
R$ 6.923,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:46:177
R$ 4.971,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:49:287
R$ 4.971,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:52:040
R$ 4.971,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:55:877
R$ 4.971,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:58:660
R$ 4.971,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:02:517
R$ 4.971,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:06:453
R$ 4.971,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:09:223
R$ 4.971,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:13:137
R$ 4.971,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:15:923
R$ 4.971,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:19:960
R$ 4.971,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:23:607
R$ 6.922,5500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:22:23:913
R$ 4.971,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:26:677
R$ 4.971,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:30:253
R$ 4.971,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:33:797
R$ 6.922,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:36:967
R$ 4.971,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:37:517
R$ 4.971,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:40:613
R$ 4.971,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:44:193
R$ 4.970,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:47:427
R$ 4.970,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:50:803
R$ 4.970,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:54:093
R$ 4.970,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:57:877
R$ 4.970,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:01:583
R$ 4.970,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:04:947
R$ 4.970,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:08:350
R$ 4.970,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:11:260
R$ 4.970,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:19:527
R$ 6.921,5400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:23:19:983
R$ 4.970,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:25:163
R$ 4.970,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:26:430
R$ 4.970,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:31:803
R$ 4.970,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:33:127
R$ 4.970,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:39:867
R$ 6.921,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:44:250
R$ 4.970,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:50:117
R$ 4.970,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:54:067
R$ 4.970,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:57:267
R$ 4.970,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:01:523
R$ 4.970,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:04:280
R$ 4.970,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:08:363
R$ 4.970,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:10:880
R$ 4.970,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:15:080
R$ 4.970,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:17:787
R$ 4.970,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:21:760
R$ 6.920,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:24:23:273
R$ 4.970,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:24:530
R$ 6.920,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:26:257
R$ 4.970,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:28:770
R$ 4.970,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:32:150
R$ 4.970,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:35:443
R$ 4.970,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:38:810
R$ 4.970,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:42:157
R$ 4.970,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:45:450
R$ 4.970,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:55:747

R$ 4.970,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:59:127
R$ 4.970,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:02:513
R$ 4.970,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:05:880
R$ 4.970,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:09:190
R$ 4.970,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:12:643
R$ 4.970,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:15:840
R$ 4.970,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:19:347
R$ 4.970,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:23:033
R$ 4.970,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:26:150
R$ 6.919,5200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:25:31:333
R$ 4.970,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:34:897
R$ 4.970,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:41:773
R$ 4.970,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:41:987
R$ 4.970,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:48:493
R$ 4.970,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:49:303
R$ 6.919,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:52:407
R$ 4.970,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:56:183
R$ 4.970,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:02:927
R$ 4.970,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:10:093
R$ 4.970,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:11:963
R$ 4.970,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:17:233
R$ 4.970,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:18:747
R$ 4.970,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:23:973
R$ 6.918,5100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 12:26:25:340
R$ 4.970,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:25:507
R$ 4.970,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:30:587
R$ 4.970,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:32:510
R$ 4.970,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:37:297
R$ 4.970,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:39:110
R$ 4.970,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:43:933
R$ 4.970,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:45:680
R$ 4.970,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:51:733
R$ 4.970,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:52:613
R$ 4.970,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:58:330
R$ 4.970,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:59:280
R$ 4.970,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:04:937
R$ 4.970,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:05:973
R$ 4.970,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:11:810
R$ 4.970,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:12:643
R$ 4.970,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:18:450
R$ 4.970,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:19:297
R$ 4.970,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:25:053
R$ 4.970,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:26:760
R$ 4.970,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:33:030
R$ 4.970,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:33:500
R$ 4.970,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:39:827
R$ 4.970,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:39:980
R$ 4.970,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:46:410
R$ 4.970,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:46:833
R$ 4.970,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:53:460
R$ 4.970,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:53:710
R$ 4.970,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:00:170
R$ 4.970,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:00:963
R$ 4.970,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:06:923
R$ 4.970,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:07:197
R$ 4.970,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:13:747
R$ 4.970,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:16:487
R$ 4.970,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:21:803
R$ 4.970,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:23:443
R$ 4.970,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:28:430
R$ 4.970,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:30:200

R$ 4.970,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:35:127
R$ 4.970,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:37:067
R$ 4.970,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:41:960
R$ 4.970,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:43:887
R$ 4.970,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:48:647
R$ 4.970,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:52:247
R$ 4.970,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:55:283
R$ 4.970,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:58:987
R$ 4.970,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:02:077
R$ 4.970,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:05:553
R$ 4.969,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:08:833
R$ 4.969,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:12:203
R$ 4.969,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:15:950
R$ 4.969,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:20:467
R$ 4.969,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:23:017
R$ 4.969,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:27:283
R$ 4.969,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:29:783
R$ 4.969,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:34:210
R$ 4.969,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:36:470
R$ 4.969,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:41:087
R$ 4.969,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:44:910
R$ 4.969,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:48:923
R$ 4.969,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:51:457
R$ 4.969,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:55:177
R$ 4.969,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:58:120
R$ 4.969,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:02:643
R$ 4.969,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:04:760
R$ 4.969,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:09:373
R$ 4.969,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:12:500
R$ 4.969,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:16:130
R$ 4.969,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:19:207
R$ 4.969,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:22:770
R$ 4.969,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:26:007
R$ 4.969,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:29:640
R$ 4.969,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:32:740
R$ 4.969,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:36:337
R$ 4.969,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:39:593
R$ 4.969,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:43:360
R$ 4.969,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:46:340
R$ 4.969,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:50:200
R$ 4.969,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:52:983
R$ 4.969,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:56:857
R$ 4.969,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:59:893
R$ 4.969,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:03:607
R$ 4.969,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:07:073
R$ 4.969,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:10:553
R$ 4.969,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:13:737
R$ 4.969,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:17:397
R$ 4.969,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:20:607
R$ 4.969,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:24:243
R$ 4.969,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:28:063
R$ 4.969,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:30:857
R$ 4.969,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:34:763
R$ 4.969,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:37:517
R$ 4.969,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:41:413
R$ 4.969,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:44:447
R$ 4.969,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:48:127
R$ 4.969,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:51:473
R$ 4.969,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:54:943
R$ 4.969,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:58:080
R$ 4.969,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:01:877

R$ 4.969,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:05:000
R$ 4.969,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:09:200
R$ 4.969,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:11:730
R$ 4.969,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:15:590
R$ 4.969,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:18:490
R$ 4.969,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:22:763
R$ 4.969,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:25:770
R$ 4.969,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:29:563
R$ 4.969,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:34:243
R$ 4.969,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:36:463
R$ 4.969,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:41:030
R$ 4.969,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:43:237
R$ 4.969,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:48:190
R$ 4.969,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:50:067
R$ 4.969,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:55:670
R$ 4.969,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:56:910
R$ 4.969,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:02:623
R$ 4.969,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:03:933
R$ 4.969,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:10:427
R$ 4.969,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:10:677
R$ 4.969,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:17:267
R$ 4.969,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:17:733
R$ 4.969,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:23:880
R$ 4.969,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:24:813
R$ 4.969,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:31:733
R$ 4.969,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:37:960
R$ 4.969,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:38:470
R$ 4.969,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:44:780
R$ 4.969,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:45:383
R$ 4.969,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:52:547
R$ 4.969,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:58:910
R$ 4.969,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:59:497
R$ 4.969,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:06:723
R$ 4.969,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:13:500
R$ 4.969,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:13:620
R$ 4.969,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:20:343
R$ 4.969,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:21:460
R$ 4.969,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:27:320
R$ 4.969,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:28:613
R$ 4.969,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:34:807
R$ 4.969,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:35:407
R$ 4.969,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:41:463
R$ 4.969,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:42:420
R$ 4.969,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:48:460
R$ 4.969,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:49:170
R$ 4.969,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:55:143
R$ 4.969,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:55:847
R$ 4.969,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:02:313
R$ 4.969,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:03:583
R$ 4.968,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:09:433
R$ 4.968,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:10:527
R$ 4.968,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:16:060
R$ 4.968,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:17:470
R$ 4.968,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:24:410
R$ 4.968,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:31:127
R$ 4.968,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:37:877
R$ 4.968,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:39:613
R$ 4.968,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:44:677
R$ 4.968,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:46:237
R$ 4.968,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:51:453
R$ 4.968,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:52:970

R$ 4.968,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:58:140
R$ 4.968,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:59:713
R$ 4.968,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:04:943
R$ 4.968,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:06:523
R$ 4.968,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:11:650
R$ 4.968,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:13:590
R$ 4.968,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:18:603
R$ 4.968,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:21:127
R$ 4.968,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:25:617
R$ 4.968,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:28:497
R$ 4.968,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:32:430
R$ 4.968,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:35:327
R$ 4.968,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:39:153
R$ 4.968,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:41:970
R$ 4.968,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:45:820
R$ 4.968,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:48:557
R$ 4.968,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:52:453
R$ 4.968,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:55:243
R$ 4.968,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:59:303
R$ 4.968,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:02:013
R$ 4.968,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:06:717
R$ 4.968,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:08:857
R$ 4.968,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:13:477
R$ 4.968,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:15:810
R$ 4.968,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:20:520
R$ 4.968,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:22:707
R$ 4.968,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:27:907
R$ 4.968,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:29:503
R$ 4.968,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:34:560
R$ 4.968,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:36:580
R$ 4.968,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:42:200
R$ 4.968,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:43:273
R$ 4.968,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:48:973
R$ 4.968,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:49:930
R$ 4.968,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:55:870
R$ 4.968,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:57:543
R$ 4.968,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:02:533
R$ 4.968,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:04:270
R$ 4.968,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:09:157
R$ 4.968,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:11:153
R$ 4.968,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:15:810
R$ 4.968,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:17:847
R$ 4.968,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:22:947
R$ 4.968,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:24:517
R$ 4.968,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:29:677
R$ 4.968,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:31:673
R$ 4.968,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:36:490
R$ 4.968,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:38:600
R$ 4.968,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:43:250
R$ 4.968,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:45:307
R$ 4.968,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:50:113
R$ 4.968,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:52:220
R$ 4.968,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:56:770
R$ 4.968,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:58:930
R$ 4.968,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:03:763
R$ 4.968,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:12:490
R$ 4.968,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:17:287
R$ 4.968,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:19:323
R$ 4.968,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:24:300
R$ 4.968,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:26:753
R$ 4.968,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:30:963

R$ 4.968,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:33:560
R$ 4.968,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:37:560
R$ 4.968,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:40:220
R$ 4.968,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:44:280
R$ 4.968,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:47:010
R$ 4.968,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:51:057
R$ 4.968,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:53:870
R$ 4.968,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:57:667
R$ 4.968,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:00:570
R$ 4.968,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:13:270
R$ 4.968,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:14:993
R$ 4.968,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:20:210
R$ 4.968,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:21:883
R$ 4.968,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:26:847
R$ 4.968,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:29:813
R$ 4.968,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:34:060
R$ 4.968,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:36:947
R$ 4.968,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:40:817
R$ 4.968,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:43:247
R$ 4.968,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:47:503
R$ 4.968,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:50:240
R$ 4.968,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:54:337
R$ 4.968,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:57:123
R$ 4.968,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:01:153
R$ 4.968,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:10:997
R$ 4.968,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:14:633
R$ 4.968,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:17:720
R$ 4.967,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:21:300
R$ 4.967,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:24:440
R$ 4.967,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:28:007
R$ 4.967,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:31:043
R$ 4.967,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:34:850
R$ 4.967,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:37:603
R$ 4.967,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:41:650
R$ 4.967,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:45:350
R$ 4.967,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:48:343
R$ 4.967,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:52:080
R$ 4.967,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:54:973
R$ 4.967,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:58:910
R$ 4.967,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:13:667
R$ 4.967,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:18:783
R$ 4.967,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:20:290
R$ 4.967,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:25:473
R$ 4.967,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:26:960
R$ 4.967,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:32:410
R$ 4.967,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:33:663
R$ 4.967,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:39:510
R$ 4.967,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:40:350
R$ 4.967,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:46:193
R$ 4.967,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:47:747
R$ 4.967,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:53:030
R$ 4.967,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:54:367
R$ 4.967,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:00:377
R$ 4.967,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:07:713
R$ 4.967,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:13:997
R$ 4.967,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:14:323
R$ 4.967,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:20:703
R$ 4.967,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:21:263
R$ 4.967,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:27:440
R$ 4.967,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:28:940
R$ 4.967,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:34:220

R$ 4.967,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:35:630
R$ 4.967,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:41:163
R$ 4.967,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:42:360
R$ 4.967,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:49:197
R$ 4.967,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:51:157
R$ 4.967,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:55:920
R$ 4.967,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:00:607
R$ 4.967,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:03:003
R$ 4.967,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:09:707
R$ 4.967,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:10:287
R$ 4.967,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:17:603
R$ 4.967,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:17:773
R$ 4.967,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:24:627
R$ 4.967,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:31:210
R$ 4.967,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:32:167
R$ 4.967,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:37:983
R$ 4.967,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:38:880
R$ 4.967,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:44:550
R$ 4.967,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:46:537
R$ 4.967,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:51:767
R$ 4.967,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:53:213
R$ 4.967,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:58:347
R$ 4.967,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:01:123
R$ 4.967,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:05:077
R$ 4.967,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:07:840
R$ 4.967,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:11:903
R$ 4.967,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:14:777
R$ 4.967,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:18:917
R$ 4.967,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:21:070
R$ 4.967,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:25:750
R$ 4.967,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:28:043
R$ 4.967,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:32:787
R$ 4.967,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:34:870
R$ 4.967,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:39:493
R$ 4.967,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:41:537
R$ 4.967,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:46:527
R$ 4.967,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:48:383
R$ 4.967,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:55:270
R$ 4.967,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:01:847
R$ 4.967,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:02:690
R$ 4.967,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:08:550
R$ 4.967,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:09:687
R$ 4.967,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:15:287
R$ 4.967,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:16:460
R$ 4.967,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:22:853
R$ 4.967,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:23:213
R$ 4.967,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:29:543
R$ 4.967,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:29:890
R$ 4.967,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:36:173
R$ 4.967,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:36:730
R$ 4.967,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:43:013
R$ 4.967,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:43:900
R$ 4.967,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:49:657
R$ 4.967,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:50:567
R$ 4.967,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:56:720
R$ 4.967,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:57:470
R$ 4.967,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:03:450
R$ 4.967,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:04:257
R$ 4.967,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:10:447
R$ 4.967,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:10:907
R$ 4.967,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:17:320

R$ 4.967,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:17:623
R$ 4.967,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:23:953
R$ 4.967,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:24:293
R$ 4.967,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:30:863
R$ 4.967,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:31:230
R$ 4.966,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:37:487
R$ 4.966,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:38:403
R$ 4.966,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:44:287
R$ 4.966,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:45:307
R$ 4.966,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:51:043
R$ 4.966,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:53:283
R$ 4.966,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:57:767
R$ 4.966,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:59:900
R$ 4.966,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:04:437
R$ 4.966,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:06:593
R$ 4.966,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:11:253
R$ 4.966,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:13:230
R$ 4.966,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:18:020
R$ 4.966,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:19:917
R$ 4.966,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:24:700
R$ 4.966,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:26:613
R$ 4.966,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:32:250
R$ 4.966,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:33:560
R$ 4.966,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:39:040
R$ 4.966,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:40:503
R$ 4.966,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:46:163
R$ 4.966,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:47:277
R$ 4.966,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:52:893
R$ 4.966,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:54:017
R$ 4.966,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:59:583
R$ 4.966,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:00:863
R$ 4.966,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:06:997
R$ 4.966,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:08:030
R$ 4.966,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:14:077
R$ 4.966,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:14:707
R$ 4.966,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:20:797
R$ 4.966,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:21:610
R$ 4.966,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:27:750
R$ 4.966,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:28:497
R$ 4.966,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:34:433
R$ 4.966,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:35:200
R$ 4.966,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:41:520
R$ 4.966,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:42:163
R$ 4.966,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:49:517
R$ 4.966,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:55:673
R$ 4.966,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:56:557
R$ 5.648,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:49:323
R$ 4.966,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:49:347
R$ 4.966,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:53:990
R$ 4.966,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:57:067
R$ 4.966,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:09:933
R$ 4.966,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:10:510
R$ 5.648,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:51:16:243
R$ 4.966,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:16:483
R$ 4.966,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:16:957
R$ 4.966,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:24:823
R$ 4.966,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:30:677
R$ 4.966,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:33:683
R$ 4.966,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:37:443
R$ 4.966,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:40:300
R$ 4.966,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:44:447

R$ 4.966,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:46:953
R$ 4.966,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:51:273
R$ 4.966,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:53:733
R$ 4.966,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:57:950
R$ 4.966,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:01:783
R$ 4.966,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:04:640
R$ 4.966,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:08:667
R$ 4.966,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:12:167
R$ 4.966,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:15:327
R$ 4.966,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:18:430
R$ 4.966,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:21:987
R$ 4.966,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:25:487
R$ 4.966,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:28:683
R$ 4.966,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:32:137
R$ 4.966,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:35:387
R$ 4.966,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:38:920
R$ 4.966,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:43:360
R$ 4.966,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:47:817
R$ 4.966,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:50:317
R$ 4.966,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:54:597
R$ 4.966,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:57:603
R$ 4.966,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:01:917
R$ 4.966,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:04:673
R$ 4.966,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:08:750
R$ 4.966,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:11:357
R$ 4.966,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:15:490
R$ 4.966,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:18:457
R$ 4.966,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:22:250
R$ 4.966,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:25:057
R$ 4.966,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:29:130
R$ 4.966,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:31:667
R$ 4.966,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:35:943
R$ 4.966,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:39:713
R$ 4.966,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:42:757
R$ 4.966,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:46:677
R$ 4.966,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:49:510
R$ 4.966,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:59:777
R$ 4.966,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:02:893
R$ 4.966,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:06:713
R$ 4.966,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:10:050
R$ 4.966,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:13:480
R$ 4.966,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:16:727
R$ 4.966,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:20:233
R$ 4.966,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:23:497
R$ 4.966,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:27:090
R$ 4.966,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:30:287
R$ 4.965,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:33:837
R$ 4.965,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:37:063
R$ 4.965,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:40:450
R$ 4.965,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:43:903
R$ 4.965,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:47:767
R$ 4.965,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:50:680
R$ 4.965,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:54:053
R$ 4.965,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:57:413
R$ 4.965,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:00:957
R$ 4.965,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:04:320
R$ 4.965,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:08:170
R$ 4.965,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:10:787
R$ 4.965,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:14:847
R$ 4.965,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:17:997
R$ 4.965,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:21:510

R$ 4.965,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:24:850
R$ 4.965,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:28:357
R$ 4.965,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:31:473
R$ 4.965,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:34:957
R$ 4.965,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:38:787
R$ 4.965,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:41:720
R$ 4.965,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:45:593
R$ 4.965,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:48:737
R$ 4.965,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:52:203
R$ 4.965,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:55:427
R$ 4.965,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:59:500
R$ 4.965,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:02:073
R$ 4.965,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:06:403
R$ 4.965,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:08:813
R$ 4.965,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:13:043
R$ 4.965,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:15:660
R$ 4.965,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:19:810
R$ 4.965,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:22:263
R$ 4.965,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:26:557
R$ 4.965,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:28:947
R$ 4.965,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:33:417
R$ 4.965,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:35:943
R$ 4.965,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:40:147
R$ 4.965,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:42:563
R$ 4.965,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:46:987
R$ 4.965,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:55:293
R$ 4.965,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:01:917
R$ 4.965,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:01:990
R$ 4.965,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:08:690
R$ 4.965,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:08:923
R$ 4.965,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:15:467
R$ 4.965,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:15:867
R$ 4.965,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:23:037
R$ 4.965,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:29:323
R$ 4.965,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:29:730
R$ 4.965,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:36:353
R$ 4.965,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:36:573
R$ 4.965,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:43:423
R$ 5.648,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:59:920
R$ 5.648,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:02:370
R$ 5.648,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:19:870
R$ 5.648,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:58:26:387
R$ 4.965,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:27:807
R$ 4.965,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:39:740
R$ 4.965,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:41:000
R$ 4.965,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:47:477
R$ 4.965,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:47:593
R$ 4.965,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:54:693
R$ 4.965,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:01:403
R$ 4.965,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:08:030
R$ 4.965,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:08:297
R$ 4.965,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:14:630
R$ 4.965,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:14:970
R$ 4.965,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:21:340
R$ 4.965,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:21:930
R$ 4.965,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:28:100
R$ 4.965,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:28:677
R$ 4.965,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:34:920
R$ 4.965,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:35:720
R$ 4.965,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:41:647
R$ 4.965,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:42:663

R$ 4.965,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:48:290
R$ 4.965,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:49:407
R$ 4.965,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:54:887
R$ 4.965,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:56:140
R$ 4.965,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:01:717
R$ 4.965,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:02:927
R$ 4.965,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:08:457
R$ 4.965,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:09:660
R$ 4.965,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:15:293
R$ 4.965,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:16:423
R$ 4.965,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:22:023
R$ 4.965,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:23:480
R$ 4.965,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:29:033
R$ 4.965,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:30:350
R$ 4.965,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:35:977
R$ 4.965,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:36:987
R$ 4.965,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:42:657
R$ 4.965,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:44:320
R$ 4.965,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:50:057
R$ 4.965,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:51:550
R$ 4.965,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:57:040
R$ 4.965,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:58:347
R$ 4.965,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:03:707
R$ 4.965,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:05:643
R$ 4.965,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:10:400
R$ 4.965,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:11:807
R$ 4.965,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:17:317
R$ 4.965,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:18:563
R$ 4.964,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:24:080
R$ 4.964,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:25:327
R$ 4.964,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:30:813
R$ 4.964,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:32:053
R$ 4.964,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:37:900
R$ 4.964,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:39:930
R$ 4.964,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:44:787
R$ 4.964,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:47:107
R$ 4.964,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:51:410
R$ 4.964,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:53:960
R$ 4.964,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:58:487
R$ 4.964,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:00:810
R$ 4.964,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:05:297
R$ 4.964,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:07:567
R$ 4.964,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:12:303
R$ 4.964,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:14:203
R$ 4.964,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:19:173
R$ 4.964,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:20:947
R$ 4.964,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:25:913
R$ 4.964,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:27:810
R$ 4.964,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:32:537
R$ 4.964,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:34:453
R$ 4.964,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:39:237
R$ 4.964,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:41:410
R$ 4.964,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:55:387
R$ 4.964,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:56:323
R$ 4.964,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:02:527
R$ 4.964,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:03:450
R$ 4.964,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:09:253
R$ 4.964,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:10:130
R$ 4.964,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:17:030
R$ 4.964,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:24:953
R$ 4.964,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:30:527

R$ 4.964,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:31:863
R$ 4.964,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:40:337
R$ 4.964,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:45:957
R$ 4.964,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:47:073
R$ 4.964,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:52:737
R$ 4.964,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:56:813
R$ 4.964,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:00:590
R$ 4.964,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:05:990
R$ 4.964,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:07:320
R$ 4.964,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:12:727
R$ 4.964,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:14:047
R$ 4.964,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:19:643
R$ 4.964,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:21:647
R$ 4.964,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:26:480
R$ 4.964,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:29:690
R$ 4.964,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:34:157
R$ 4.964,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:36:680
R$ 4.964,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:42:260
R$ 4.964,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:43:550
R$ 4.964,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:48:847
R$ 4.964,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:52:617
R$ 4.964,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:55:540
R$ 4.964,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:00:337
R$ 4.964,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:02:493
R$ 4.964,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:07:560
R$ 4.964,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:09:220
R$ 4.964,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:14:347
R$ 4.964,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:15:953
R$ 4.964,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:21:177
R$ 4.964,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:22:927
R$ 4.964,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:27:980
R$ 4.964,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:30:527
R$ 4.964,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:34:827
R$ 4.964,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:39:477
R$ 4.964,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:41:537
R$ 4.964,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:46:127
R$ 4.964,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:48:250
R$ 4.964,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:59:567
R$ 4.964,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:01:770
R$ 4.964,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:06:440
R$ 4.964,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:08:727
R$ 4.964,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:13:050
R$ 4.964,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:15:620
R$ 4.964,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:19:697
R$ 4.964,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:22:183
R$ 4.964,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:26:377
R$ 4.964,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:29:087
R$ 4.964,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:33:190
R$ 4.964,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:36:270
R$ 4.964,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:39:847
R$ 4.964,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:43:177
R$ 4.964,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:47:607
R$ 4.964,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:51:477
R$ 4.964,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:54:333
R$ 4.964,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:58:297
R$ 4.964,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:01:127
R$ 4.964,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:04:937
R$ 4.964,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:08:073
R$ 4.964,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:11:937
R$ 4.964,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:14:757
R$ 4.964,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:18:503

R$ 4.964,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:21:403
R$ 4.964,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:25:230
R$ 4.964,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:28:300
R$ 4.964,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:31:910
R$ 4.964,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:35:260
R$ 4.964,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:38:593
R$ 4.963,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:42:513
R$ 4.963,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:45:233
R$ 4.963,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:49:163
R$ 4.963,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:52:053
R$ 4.963,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:55:907
R$ 4.963,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:58:893
R$ 4.963,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:02:717
R$ 4.963,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:05:580
R$ 4.963,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:09:293
R$ 4.963,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:12:417
R$ 4.963,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:16:100
R$ 4.963,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:19:307
R$ 4.963,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:22:827
R$ 4.963,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:26:037
R$ 4.963,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:29:467
R$ 4.963,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:32:787
R$ 4.963,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:36:083
R$ 4.963,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:39:497
R$ 4.963,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:43:090
R$ 4.963,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:47:883
R$ 4.963,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:50:407
R$ 4.963,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:54:643
R$ 4.963,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:57:073
R$ 4.963,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:01:793
R$ 4.963,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:03:870
R$ 4.963,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:09:083
R$ 4.963,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:10:627
R$ 4.963,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:16:050
R$ 4.963,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:17:503
R$ 4.963,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:22:670
R$ 4.963,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:24:200
R$ 4.963,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:29:347
R$ 4.963,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:30:903
R$ 4.963,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:36:057
R$ 4.963,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:38:777
R$ 4.963,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:42:843
R$ 4.963,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:45:763
R$ 4.963,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:49:783
R$ 4.963,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:52:653
R$ 4.963,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:56:540
R$ 4.963,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:59:253
R$ 4.963,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:04:373
R$ 4.963,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:06:000
R$ 4.963,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:11:087
R$ 4.963,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:12:777
R$ 4.963,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:17:873
R$ 4.963,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:19:560
R$ 4.963,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:24:877
R$ 4.963,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:26:237
R$ 4.963,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:31:503
R$ 4.963,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:33:460
R$ 4.963,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:38:297
R$ 4.963,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:40:397
R$ 4.963,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:45:387
R$ 4.963,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:47:513

R$ 4.963,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:52:437
R$ 4.963,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:54:237
R$ 4.963,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:59:353
R$ 4.963,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:01:057
R$ 4.963,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:07:010
R$ 4.963,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:08:040
R$ 4.963,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:13:723
R$ 4.963,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:14:893
R$ 4.963,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:20:393
R$ 4.963,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:21:440
R$ 4.963,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:27:327
R$ 4.963,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:28:133
R$ 4.963,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:33:897
R$ 4.963,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:34:820
R$ 4.963,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:40:677
R$ 4.963,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:41:573
R$ 4.963,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:48:020
R$ 4.963,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:48:190
R$ 4.963,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:55:227
R$ 4.963,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:02:207
R$ 4.963,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:03:127
R$ 4.963,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:09:130
R$ 4.963,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:09:837
R$ 4.963,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:15:833
R$ 4.963,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:16:990
R$ 4.963,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:22:520
R$ 4.963,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:23:720
R$ 4.963,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:29:223
R$ 4.963,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:30:457
R$ 4.963,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:36:087
R$ 4.963,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:37:323
R$ 4.963,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:42:733
R$ 4.963,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:43:910
R$ 4.963,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:49:903
R$ 4.963,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:50:680
R$ 4.963,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:56:630
R$ 4.963,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:57:413
R$ 4.963,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:03:347
R$ 4.963,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:04:023
R$ 4.963,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:09:970
R$ 4.963,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:10:773
R$ 4.963,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:16:757
R$ 4.963,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:18:037
R$ 4.963,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:23:500
R$ 4.963,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:24:343
R$ 4.962,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:30:247
R$ 4.962,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:31:110
R$ 4.962,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:36:933
R$ 4.962,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:38:333
R$ 4.962,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:43:643
R$ 4.962,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:45:080
R$ 4.962,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:50:373
R$ 4.962,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:51:880
R$ 4.962,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:57:170
R$ 4.962,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:58:820
R$ 4.962,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:03:900
R$ 4.962,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:05:620
R$ 4.962,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:11:113
R$ 4.962,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:12:323
R$ 4.962,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:17:750
R$ 4.962,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:19:290

R$ 4.962,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:24:397
R$ 4.962,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:26:077
R$ 4.962,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:31:100
R$ 4.962,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:32:727
R$ 4.962,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:37:790
R$ 4.962,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:39:450
R$ 4.962,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:45:613
R$ 4.962,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:46:513
R$ 4.962,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:52:400
R$ 4.962,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:53:343
R$ 4.962,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:59:930
R$ 4.962,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:01:150
R$ 4.962,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:06:687
R$ 4.962,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:08:063
R$ 4.962,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:13:360
R$ 4.962,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:14:830
R$ 4.962,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:20:280
R$ 4.962,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:22:803
R$ 4.962,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:27:210
R$ 4.962,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:29:463
R$ 4.962,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:33:867
R$ 4.962,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:36:297
R$ 4.962,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:40:733
R$ 4.962,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:43:563
R$ 4.962,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:47:420
R$ 4.962,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:50:207
R$ 4.962,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:54:220
R$ 4.962,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:57:210
R$ 4.962,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:01:250
R$ 4.962,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:03:940
R$ 4.962,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:08:073
R$ 4.962,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:10:603
R$ 4.962,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:14:660
R$ 4.962,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:17:233
R$ 4.962,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:21:460
R$ 4.962,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:24:347
R$ 4.962,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:28:310
R$ 4.962,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:31:153
R$ 4.962,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:34:983
R$ 4.962,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:37:880
R$ 4.962,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:41:897
R$ 4.962,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:44:603
R$ 4.962,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:48:670
R$ 4.962,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:51:653
R$ 4.962,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:55:440
R$ 4.962,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:58:540
R$ 4.962,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:03:140
R$ 4.962,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:05:277
R$ 4.962,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:09:817
R$ 4.962,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:11:877
R$ 4.962,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:18:113
R$ 4.962,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:18:567
R$ 4.962,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:25:030
R$ 4.962,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:25:573
R$ 4.962,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:33:020
R$ 4.962,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:33:410
R$ 4.962,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:39:987
R$ 4.962,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:40:577
R$ 4.962,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:47:367
R$ 4.962,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:53:980
R$ 4.962,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:54:067

R$ 4.962,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:01:150
R$ 4.962,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:07:590
R$ 5.648,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:32:460
R$ 5.648,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:18:36:793
R$ 4.962,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:44:827
R$ 4.962,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:48:120
R$ 4.962,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:51:660
R$ 4.962,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:54:863
R$ 4.962,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:58:320
R$ 4.962,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:01:900
R$ 4.962,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:04:983
R$ 4.962,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:09:853
R$ 4.962,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:11:657
R$ 4.962,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:16:527
R$ 4.962,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:18:977
R$ 4.962,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:24:607
R$ 4.962,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:25:680
R$ 4.962,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:34:240
R$ 4.962,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:39:080
R$ 4.962,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:40:913
R$ 4.962,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:46:103
R$ 4.962,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:47:590
R$ 4.962,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:52:693
R$ 4.962,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:54:357
R$ 4.962,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:00:283
R$ 4.961,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:01:033
R$ 4.961,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:07:113
R$ 4.961,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:07:640
R$ 4.961,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:13:823
R$ 4.961,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:15:877
R$ 4.961,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:21:563
R$ 4.961,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:22:483
R$ 4.961,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:28:490
R$ 4.961,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:29:597
R$ 4.961,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:35:277
R$ 4.961,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:37:427
R$ 4.961,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:42:193
R$ 4.961,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:44:380
R$ 4.961,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:48:800
R$ 4.961,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:51:693
R$ 4.961,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:55:680
R$ 4.961,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:58:230
R$ 4.961,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:02:367
R$ 4.961,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:05:133
R$ 4.961,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:09:127
R$ 4.961,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:11:867
R$ 4.961,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:16:573
R$ 4.961,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:19:367
R$ 4.961,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:26:183
R$ 4.961,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:32:903
R$ 4.961,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:33:033
R$ 4.961,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:39:710
R$ 4.961,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:39:830
R$ 4.961,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:46:577
R$ 4.961,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:53:200
R$ 4.961,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:53:407
R$ 4.961,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:59:803
R$ 4.961,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:00:350
R$ 4.961,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:06:493
R$ 4.961,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:07:343
R$ 4.961,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:13:603

R$ 4.961,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:13:920
R$ 4.961,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:20:563
R$ 4.961,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:21:080
R$ 4.961,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:27:400
R$ 4.961,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:29:020
R$ 4.961,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:37:173
R$ 4.961,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:44:420
R$ 4.961,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:50:790
R$ 4.961,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:51:457
R$ 4.961,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:57:500
R$ 4.961,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:58:327
R$ 4.961,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:05:467
R$ 4.961,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:12:013
R$ 5.648,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:57:360
R$ 4.961,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:57:383
R$ 4.961,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:00:060
R$ 5.648,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:24:02:920
R$ 4.961,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:06:827
R$ 4.961,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:13:750
R$ 4.961,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:20:367
R$ 4.961,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:20:820
R$ 4.961,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:27:330
R$ 4.961,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:27:573
R$ 4.961,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:33:887
R$ 4.961,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:36:170
R$ 4.961,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:40:697
R$ 4.961,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:42:880
R$ 4.961,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:47:347
R$ 4.961,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:51:433
R$ 4.961,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:54:550
R$ 4.961,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:58:367
R$ 4.961,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:01:197
R$ 4.961,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:05:500
R$ 4.961,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:08:187
R$ 4.961,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:12:283
R$ 4.961,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:15:257
R$ 4.961,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:18:937
R$ 4.961,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:21:960
R$ 4.961,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:25:857
R$ 4.961,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:37:843
R$ 4.961,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:40:380
R$ 4.961,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:44:903
R$ 4.961,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:46:790
R$ 4.961,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:51:440
R$ 4.961,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:54:000
R$ 4.961,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:58:270
R$ 4.961,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:01:597
R$ 4.961,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:05:047
R$ 4.961,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:08:530
R$ 4.961,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:12:467
R$ 4.961,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:15:330
R$ 4.961,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:31:840
R$ 4.961,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:37:080
R$ 4.961,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:53:903
R$ 4.961,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:59:970
R$ 4.961,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:27:18:010
R$ 5.648,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:18:297
R$ 4.961,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:20:653
R$ 5.648,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:27:30:980
R$ 5.648,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:48:947
R$ 4.961,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:06:170

R$ 4.961,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:07:480
R$ 5.648,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:13:040
R$ 4.961,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:30:070
R$ 4.961,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:30:740
R$ 5.648,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:30:873
R$ 4.961,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:48:500
R$ 4.961,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:51:053
R$ 5.648,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:28:55:020
R$ 4.961,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:12:400
R$ 5.648,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:12:813
R$ 4.961,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:14:367
R$ 4.961,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:32:380
R$ 4.960,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:34:947
R$ 5.648,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:29:35:007
R$ 4.960,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:52:280
R$ 5.648,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:53:060
R$ 4.960,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:56:743
R$ 4.960,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:14:613
R$ 5.648,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:17:007
R$ 4.960,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:17:563
R$ 5.648,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:35:037
R$ 4.960,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:53:447
R$ 4.960,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:58:430
R$ 5.648,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:30:59:050
R$ 4.960,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:16:540
R$ 5.648,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:17:450
R$ 4.960,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:21:187
R$ 4.960,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:38:497
R$ 5.648,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:31:39:060
R$ 5.648,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:40:163
R$ 4.960,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:43:703
R$ 4.960,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:00:557
R$ 4.960,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:05:967
R$ 5.648,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:32:21:067
R$ 4.960,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:38:600
R$ 5.648,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:39:367
R$ 4.960,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:41:497
R$ 4.960,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:58:650
R$ 4.960,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:02:750
R$ 5.648,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:33:03:087
R$ 4.960,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:21:027
R$ 5.648,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:21:627
R$ 4.960,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:24:423
R$ 4.960,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:42:743
R$ 5.648,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:33:43:097
R$ 4.960,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:46:373
R$ 5.648,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:48:060
R$ 4.960,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:04:887
R$ 4.960,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:07:917
R$ 4.960,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:24:647
R$ 5.648,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:34:25:107
R$ 4.960,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:28:047
R$ 4.960,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:44:750
R$ 5.648,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:45:287
R$ 4.960,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:48:273
R$ 4.960,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:04:830
R$ 5.648,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:07:110
R$ 4.960,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:08:360
R$ 4.960,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:24:937
R$ 5.648,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:25:027
R$ 4.960,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:29:593

R$ 4.960,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:46:963
R$ 5.648,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:35:47:147
R$ 5.648,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:47:263
R$ 4.960,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:50:130
R$ 4.960,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:06:863
R$ 4.960,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:10:730
R$ 4.960,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:29:057
R$ 5.648,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:36:29:147
R$ 5.648,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:29:543
R$ 4.960,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:31:453
R$ 4.960,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:50:617
R$ 4.960,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:51:763
R$ 4.960,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:09:063
R$ 5.648,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:09:173
R$ 5.648,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:10:600
R$ 4.960,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:11:770
R$ 4.960,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:28:753
R$ 4.960,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:32:450
R$ 4.960,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:49:150
R$ 5.648,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:37:51:187
R$ 4.960,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:54:343
R$ 5.648,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:10:520
R$ 4.960,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:28:900
R$ 5.648,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:38:31:197
R$ 5.648,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:34:030
R$ 4.960,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:35:383
R$ 4.960,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:53:323
R$ 4.960,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:55:347
R$ 5.648,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:13:203
R$ 4.960,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:14:313
R$ 4.960,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:15:613
R$ 4.960,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:34:423
R$ 5.648,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:35:030
R$ 4.960,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:36:003
R$ 4.960,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:52:923
R$ 5.648,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:39:53:213
R$ 4.960,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:56:200
R$ 5.648,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:12:927
R$ 4.960,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:13:177
R$ 4.960,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:17:480
R$ 4.960,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:34:933
R$ 5.648,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:40:35:227
R$ 4.960,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:37:867
R$ 5.648,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:54:567
R$ 4.960,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:55:530
R$ 4.960,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:00:037
R$ 5.648,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:17:243
R$ 4.960,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:17:540
R$ 4.960,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:20:163
R$ 5.648,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:37:013
R$ 4.960,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:37:800
R$ 4.960,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:40:960
R$ 5.648,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:41:57:263
R$ 4.960,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:00:337
R$ 4.960,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:01:017
R$ 5.648,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:18:737
R$ 4.960,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:19:063
R$ 4.960,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:21:270
R$ 4.960,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:39:123
R$ 5.648,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:42:39:270
R$ 4.960,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:42:447

R$ 5.648,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:58:833
R$ 4.960,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:00:760
R$ 4.960,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:03:583
R$ 5.648,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:43:19:287
R$ 4.960,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:36:510
R$ 5.648,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:37:150
R$ 4.960,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:39:990
R$ 4.960,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:43:57:003
R$ 5.648,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:44:00:513
R$ 4.960,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:00:563
R$ 5.648,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:16:873
R$ 4.960,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:44:34:677
R$ 4.960,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:35:627
R$ 5.648,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:44:42:527
R$ 5.648,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:58:810
R$ 4.960,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:17:083
R$ 4.960,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:23:833
R$ 5.648,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:45:24:527
R$ 5.648,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:41:007
R$ 4.960,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:59:310
R$ 4.960,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:04:180
R$ 5.647,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:46:06:527
R$ 5.647,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:23:033
R$ 4.960,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:24:390
R$ 4.960,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:31:050
R$ 5.647,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:46:46:580
R$ 5.647,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:02:943
R$ 4.960,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:03:003
R$ 4.960,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:06:377
R$ 4.960,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:23:033
R$ 4.960,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:26:637
R$ 5.647,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:47:28:563
R$ 5.647,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:44:943
R$ 4.960,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:44:983
R$ 4.960,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:47:787
R$ 4.960,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:04:883
R$ 4.960,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:08:567
R$ 5.647,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:48:10:580
R$ 5.647,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:27:130
R$ 4.960,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:27:433
R$ 4.960,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:28:987
R$ 4.960,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:46:153
R$ 4.960,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:49:323
R$ 5.647,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:48:50:707
R$ 5.647,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:51:537
R$ 4.960,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:09:053
R$ 4.960,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:10:613
R$ 4.960,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:27:243
R$ 4.959,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:32:013
R$ 5.647,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:49:32:623
R$ 4.959,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:49:230
R$ 5.647,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:50:403
R$ 4.959,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:53:477
R$ 4.959,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:11:320
R$ 4.959,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:14:490
R$ 5.647,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:14:637
R$ 5.647,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:15:847
R$ 4.959,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:33:567
R$ 4.959,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:34:570
R$ 4.959,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:51:903
R$ 5.647,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:54:627

R$ 4.959,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:55:023
R$ 5.647,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:10:997
R$ 4.959,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:11:650
R$ 4.959,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:15:327
R$ 4.959,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:38:183
R$ 5.647,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:51:38:650
R$ 5.647,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:40:080
R$ 4.959,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:42:930
R$ 4.959,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:59:540
R$ 4.959,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:04:307
R$ 5.647,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:18:670
R$ 4.959,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:35:677
R$ 4.959,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:40:090
R$ 5.647,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:40:977
R$ 4.959,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:57:780
R$ 5.647,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:58:677
R$ 4.959,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:00:623
R$ 5.647,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:17:080
R$ 4.959,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:18:450
R$ 4.959,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:21:397
R$ 4.959,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:38:170
R$ 4.959,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:42:450
R$ 5.647,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:53:48:690
R$ 5.647,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:05:303
R$ 4.959,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:06:253
R$ 4.959,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:10:043
R$ 4.959,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:27:967
R$ 4.959,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:30:597
R$ 5.647,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:54:30:707
R$ 5.647,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:47:497
R$ 4.959,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:48:023
R$ 4.959,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:51:577
R$ 4.959,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:08:087
R$ 5.647,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:12:160
R$ 4.959,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:13:030
R$ 5.647,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:29:457
R$ 4.959,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:31:287
R$ 4.959,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:33:417
R$ 4.959,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:50:377
R$ 5.647,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:52:177
R$ 4.959,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:54:273
R$ 5.647,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:56:11:493
R$ 4.959,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:20:573
R$ 4.959,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:21:460
R$ 4.959,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:30:293
R$ 4.959,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:34:747
R$ 5.647,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:56:36:303
R$ 4.959,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:52:603
R$ 4.959,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:56:337
R$ 4.959,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:12:297
R$ 4.959,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:16:630
R$ 5.647,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:33:797
R$ 4.959,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:34:333
R$ 4.959,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:37:007
R$ 4.959,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:54:423
R$ 4.959,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:57:423
R$ 5.647,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:00:217
R$ 5.647,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:17:643
R$ 4.959,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:18:653
R$ 4.959,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:25:617
R$ 4.959,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:44:700

R$ 5.647,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:46:213
R$ 4.959,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:46:757
R$ 4.959,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:06:967
R$ 4.959,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:15:583
R$ 4.959,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:32:887
R$ 5.647,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:33:683
R$ 4.959,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:35:923
R$ 4.959,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:55:097
R$ 4.959,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:56:023
R$ 5.647,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:00:263
R$ 5.647,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:00:910
R$ 4.959,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:00:22:897
R$ 4.959,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:23:157
R$ 5.647,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:38:283
R$ 5.647,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:55:767
R$ 4.959,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:12:883
R$ 5.647,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:14:283
R$ 4.959,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:18:247
R$ 5.647,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:35:773
R$ 5.647,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:52:280
R$ 4.959,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:53:347
R$ 4.959,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:59:690
R$ 4.959,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:16:790
R$ 4.959,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:02:21:387
R$ 5.647,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:37:790
R$ 4.959,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:55:733
R$ 4.959,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:02:443
R$ 5.647,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:08:317
R$ 5.647,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:25:817
R$ 4.959,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:26:207
R$ 4.959,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:29:533
R$ 4.959,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:41:140
R$ 5.647,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:44:307
R$ 4.959,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:44:683
R$ 4.959,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:54:380
R$ 4.959,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:59:263
R$ 5.647,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:17:203
R$ 4.959,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:20:997
R$ 4.959,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:22:163
R$ 5.647,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:22:337
R$ 4.959,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:38:797
R$ 5.647,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:40:540
R$ 4.959,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:44:220
R$ 5.647,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:00:557
R$ 4.959,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:00:723
R$ 4.959,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:04:340
R$ 5.647,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:20:443
R$ 4.959,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:20:637
R$ 4.959,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:25:057
R$ 5.647,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:38:357
R$ 4.959,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:56:853
R$ 5.647,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:56:877
R$ 4.959,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:58:330
R$ 5.647,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:16:383
R$ 4.959,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:16:777
R$ 4.959,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:19:853
R$ 5.647,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:21:127
R$ 4.959,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:38:993
R$ 4.959,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:40:050
R$ 5.647,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:54:393
R$ 5.647,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:07:10:570

R$ 4.959,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:28:967
R$ 5.647,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:32:477
R$ 5.647,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:07:32:930
R$ 4.959,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:35:637
R$ 4.959,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:53:140
R$ 4.959,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:55:737
R$ 5.647,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:10:410
R$ 5.647,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:08:26:693
R$ 4.959,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:27:187
R$ 4.959,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:30:127
R$ 4.959,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:47:270
R$ 4.959,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:50:143
R$ 5.647,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:50:427
R$ 5.647,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:09:06:643
R$ 4.959,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:07:443
R$ 4.959,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:12:927
R$ 5.647,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:28:433
R$ 5.647,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:09:44:630
R$ 4.959,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:45:607
R$ 4.959,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:48:210
R$ 5.646,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:04:447
R$ 5.646,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:10:04:740
R$ 4.959,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:21:423
R$ 4.958,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:24:100
R$ 4.958,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:41:687
R$ 5.646,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:42:450
R$ 4.958,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:44:430
R$ 5.646,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:11:00:627
R$ 4.958,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:17:773
R$ 4.958,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:18:553
R$ 5.646,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:20:460
R$ 4.958,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:38:677
R$ 5.646,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:11:39:113
R$ 4.958,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:40:393
R$ 4.958,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:57:937
R$ 5.646,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:58:850
R$ 4.958,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:00:907
R$ 4.958,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:18:010
R$ 5.646,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:12:18:750
R$ 4.958,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:21:487
R$ 5.646,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:12:34:503
R$ 4.958,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:52:117
R$ 5.646,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:12:52:653
R$ 4.958,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:55:193
R$ 4.958,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:12:377
R$ 5.646,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:12:517
R$ 5.646,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:13:13:937
R$ 4.958,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:17:467
R$ 4.958,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:34:073
R$ 4.958,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:37:837
R$ 5.646,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:50:520
R$ 5.646,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:09:347
R$ 4.958,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:14:09:497
R$ 4.958,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:12:073
R$ 5.646,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:28:523
R$ 5.646,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:28:903
R$ 4.958,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:14:46:260
R$ 4.958,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:14:46:987
R$ 4.958,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:15:04:457
R$ 5.646,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:04:897
R$ 4.958,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:07:640

R$ 4.958,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:15:24:497
R$ 5.646,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:15:24:740
R$ 4.958,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:15:27:783
R$ 5.646,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:42:580
R$ 4.958,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:00:487
R$ 5.646,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:01:097
R$ 4.958,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:04:237
R$ 5.646,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:20:627
R$ 5.646,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:16:21:480
R$ 4.958,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:38:487
R$ 4.958,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:39:637
R$ 4.958,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:57:887
R$ 5.646,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:58:563
R$ 4.958,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:01:487
R$ 4.958,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:17:18:670
R$ 5.646,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:17:19:207
R$ 4.958,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:21:900
R$ 5.646,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:17:36:573
R$ 5.646,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:18:42:580
R$ 4.958,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:42:600
R$ 4.958,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:44:687
R$ 5.646,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:54:630
R$ 4.958,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:10:653
R$ 4.958,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:12:453
R$ 4.958,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:28:823
R$ 4.958,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:33:847
R$ 4.958,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:50:850
R$ 5.646,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:19:51:103
R$ 4.958,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:53:727
R$ 4.958,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:10:930
R$ 5.646,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:14:640
R$ 4.958,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:15:010
R$ 4.958,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:32:930
R$ 4.958,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:35:203
R$ 4.958,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:52:927
R$ 4.958,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:55:387
R$ 5.646,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:21:12:990
R$ 4.958,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:13:537
R$ 4.958,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:15:547
R$ 5.646,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:28:667
R$ 4.958,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:45:230
R$ 4.958,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:49:767
R$ 5.646,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:22:07:470
R$ 4.958,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:08:830
R$ 4.958,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:11:667
R$ 4.958,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:29:213
R$ 4.958,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:32:970
R$ 5.646,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:44:810
R$ 4.958,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:03:303
R$ 5.646,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:04:020
R$ 4.958,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:08:697
R$ 5.646,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:22:703
R$ 4.958,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:41:723
R$ 4.958,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:42:190
R$ 5.646,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:42:267
R$ 5.646,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:58:710
R$ 4.958,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:01:357
R$ 4.958,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:03:297
R$ 5.646,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:24:20:163
R$ 5.646,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:24:36:723
R$ 4.958,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:37:443

R$ 4.958,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:37:580
R$ 5.646,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:24:55:897
R$ 4.958,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:56:143
R$ 4.958,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:57:920
R$ 4.958,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:14:687
R$ 5.646,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:14:740
R$ 4.958,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:18:777
R$ 5.646,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:25:36:070
R$ 4.958,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:37:117
R$ 4.958,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:39:123
R$ 5.646,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:50:750
R$ 5.646,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:26:08:340
R$ 4.958,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:08:717
R$ 4.958,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:12:940
R$ 5.646,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:28:757
R$ 5.646,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:26:46:417
R$ 4.958,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:46:670
R$ 4.958,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:53:447
R$ 5.646,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:04:840
R$ 5.646,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:22:297
R$ 4.958,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:22:583
R$ 4.958,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:28:483
R$ 5.646,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:42:773
R$ 4.958,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:03:613
R$ 4.958,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:09:960
R$ 4.958,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:27:323
R$ 4.958,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:32:283
R$ 4.958,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:49:000
R$ 4.958,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:04:783
R$ 4.958,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:22:010
R$ 5.646,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:29:22:907
R$ 4.958,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:25:060
R$ 5.646,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:29:36:843
R$ 5.646,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:29:54:223
R$ 4.958,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:55:710
R$ 4.958,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:59:377
R$ 5.646,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:12:863
R$ 5.646,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:30:303
R$ 4.958,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:30:697
R$ 4.958,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:33:140
R$ 4.958,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:50:563
R$ 5.646,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:50:933
R$ 4.958,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:53:550
R$ 5.646,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:31:10:577
R$ 4.958,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:12:677
R$ 4.958,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:14:550
R$ 5.646,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:28:850
R$ 5.646,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:31:46:167
R$ 4.958,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:46:610
R$ 4.958,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:49:567
R$ 4.958,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:06:670
R$ 5.646,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:06:897
R$ 4.958,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:10:660
R$ 4.958,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:28:650
R$ 4.958,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:31:357
R$ 5.646,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:48:423
R$ 4.958,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:48:743
R$ 4.958,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:51:897
R$ 4.958,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:08:540
R$ 4.957,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:13:080
R$ 5.646,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:20:893

R$ 5.646,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:33:38:400
R$ 4.957,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:38:740
R$ 4.957,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:40:310
R$ 4.957,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:56:873
R$ 5.646,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:58:903
R$ 4.957,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:00:270
R$ 4.957,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:16:797
R$ 4.957,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:23:260
R$ 5.646,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:40:303
R$ 4.957,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:40:970
R$ 4.957,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:43:170
R$ 4.957,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:00:713
R$ 4.957,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:03:393
R$ 5.646,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:12:823
R$ 5.646,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:35:30:307
R$ 4.957,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:46:873
R$ 5.646,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:50:833
R$ 4.957,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:50:887
R$ 5.645,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:08:710
R$ 4.957,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:08:887
R$ 4.957,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:11:023
R$ 5.645,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:26:830
R$ 4.957,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:43:607
R$ 5.645,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:44:357
R$ 4.957,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:44:660
R$ 4.957,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:01:503
R$ 5.645,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:04:890
R$ 4.957,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:05:020
R$ 4.957,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:21:060
R$ 4.957,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:25:210
R$ 5.645,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:42:590
R$ 4.957,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:43:030
R$ 4.957,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:46:050
R$ 4.957,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:03:147
R$ 4.957,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:07:000
R$ 5.645,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:38:20:877
R$ 4.957,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:38:153
R$ 5.645,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:38:427
R$ 4.957,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:41:183
R$ 4.957,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:57:483
R$ 5.645,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:39:00:903
R$ 4.957,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:01:490
R$ 4.957,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:17:623
R$ 4.957,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:22:733
R$ 4.957,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:39:533
R$ 4.957,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:44:463
R$ 4.957,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:01:433
R$ 4.957,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:05:843
R$ 5.645,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:22:507
R$ 4.957,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:39:547
R$ 4.957,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:46:383
R$ 5.645,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:52:970
R$ 4.957,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:09:697
R$ 4.957,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:14:703
R$ 4.957,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:31:743
R$ 5.645,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:32:603
R$ 4.957,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:35:313
R$ 4.957,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:53:150
R$ 4.957,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:56:763
R$ 5.645,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:06:967
R$ 4.957,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:23:880

R$ 4.957,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:24:193
R$ 5.645,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:24:587
R$ 4.957,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:42:730
R$ 4.957,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:44:800
R$ 5.645,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:44:983
R$ 4.957,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:02:310
R$ 4.957,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:05:307
R$ 5.645,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:22:473
R$ 4.957,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:40:543
R$ 4.957,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:50:507
R$ 5.645,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:01:140
R$ 5.645,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:44:18:487
R$ 4.957,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:18:527
R$ 4.957,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:24:320
R$ 5.645,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:39:107
R$ 5.645,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:44:56:720
R$ 4.957,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:56:823
R$ 4.957,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:00:473
R$ 4.957,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:16:977
R$ 5.645,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:17:027
R$ 4.957,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:20:380
R$ 5.645,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:36:567
R$ 4.957,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:37:113
R$ 4.957,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:41:417
R$ 5.645,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:53:030
R$ 5.645,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:11:033
R$ 4.957,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:11:723
R$ 4.957,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:15:593
R$ 5.645,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:31:047
R$ 5.645,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:48:593
R$ 4.957,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:50:967
R$ 4.957,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:56:180
R$ 5.645,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:09:067
R$ 4.957,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:25:463
R$ 4.957,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:25:537
R$ 5.645,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:42:670
R$ 4.957,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:43:297
R$ 4.957,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:46:203
R$ 5.645,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:47:083
R$ 4.957,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:05:443
R$ 5.645,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:05:693
R$ 4.957,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:06:523
R$ 5.645,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:48:23:083
R$ 4.957,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:23:413
R$ 5.645,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:27:637
R$ 4.957,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:28:083
R$ 4.957,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:48:46:413
R$ 4.957,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:48:50:637
R$ 5.645,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:05:233
R$ 5.645,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:22:773
R$ 4.957,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:23:703
R$ 4.957,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:24:000
R$ 4.957,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:41:827
R$ 5.645,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:42:590
R$ 4.957,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:44:420
R$ 5.645,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:01:000
R$ 4.957,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:18:307
R$ 5.645,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:18:587
R$ 5.645,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:18:750
R$ 4.957,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:24:697
R$ 4.957,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:42:333

R$ 4.957,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:45:493
R$ 5.645,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:56:613
R$ 5.645,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:13:313
R$ 4.957,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:14:063
R$ 4.957,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:19:450
R$ 5.645,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:51:34:620
R$ 5.645,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:50:903
R$ 4.957,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:08:147
R$ 4.957,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:08:430
R$ 5.645,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:16:793
R$ 5.645,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:32:803
R$ 4.957,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:50:530
R$ 5.645,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:54:657
R$ 4.957,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:56:150
R$ 5.645,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:56:230
R$ 4.957,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:14:433
R$ 4.957,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:16:113
R$ 5.645,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:30:657
R$ 5.645,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:47:143
R$ 4.957,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:04:370
R$ 5.645,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:08:673
R$ 4.957,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:10:157
R$ 4.957,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:26:777
R$ 5.645,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:27:020
R$ 4.957,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:30:180
R$ 4.957,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:46:360
R$ 5.645,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:46:687
R$ 5.645,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:47:103
R$ 4.957,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:50:637
R$ 4.957,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:08:987
R$ 4.957,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:10:767
R$ 5.645,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:24:693
R$ 5.645,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:41:007
R$ 4.957,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:59:103
R$ 5.645,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:00:710
R$ 5.645,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:03:683
R$ 4.957,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:07:090
R$ 4.957,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:24:970
R$ 4.956,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:27:450
R$ 5.645,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:38:730
R$ 4.956,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:55:347
R$ 5.645,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:55:397
R$ 4.956,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:02:147
R$ 5.645,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:16:737
R$ 4.956,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:33:340
R$ 5.645,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:33:593
R$ 4.956,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:37:013
R$ 5.645,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:52:730
R$ 4.956,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:53:560
R$ 4.956,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:56:893
R$ 4.956,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:13:677
R$ 5.645,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:13:723
R$ 4.956,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:17:380
R$ 5.645,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:30:760
R$ 5.645,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:47:623
R$ 4.956,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:47:663
R$ 4.956,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:51:033
R$ 4.956,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:08:327
R$ 5.645,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:08:770
R$ 4.956,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:11:343
R$ 5.645,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:27:663

R$ 4.956,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:28:093
R$ 4.956,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:32:163
R$ 5.645,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:48:790
R$ 4.956,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:06:143
R$ 5.645,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:06:987
R$ 4.956,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:12:723
R$ 5.645,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:00:26:903
R$ 5.645,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:44:127
R$ 4.956,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:44:363
R$ 4.956,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:46:403
R$ 4.956,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:04:437
R$ 5.644,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:04:813
R$ 4.956,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:06:680
R$ 5.644,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:11:440
R$ 4.956,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:28:513
R$ 4.956,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:34:687
R$ 5.644,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:40:807
R$ 4.956,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:58:617
R$ 5.644,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:58:940
R$ 4.956,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:02:040
R$ 5.644,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:18:837
R$ 4.956,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:18:863
R$ 5.644,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:19:490
R$ 4.956,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:22:800
R$ 4.956,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:39:347
R$ 4.956,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:43:023
R$ 5.644,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:54:853
R$ 4.956,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:12:363
R$ 4.956,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:17:193
R$ 4.956,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:34:473
R$ 5.644,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:36:483
R$ 4.956,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:37:907
R$ 4.956,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:54:350
R$ 4.956,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:58:700
R$ 5.644,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:10:863
R$ 5.644,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:28:117
R$ 4.956,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:28:367
R$ 4.956,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:32:547
R$ 5.644,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:47:003
R$ 5.644,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:04:483
R$ 4.956,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:04:733
R$ 4.956,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:14:843
R$ 5.644,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:24:903
R$ 5.644,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:42:227
R$ 4.956,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:42:720
R$ 4.956,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:48:493
R$ 5.644,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:02:923
R$ 5.644,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:20:533
R$ 4.956,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:20:810
R$ 4.956,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:22:660
R$ 4.956,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:38:923
R$ 5.644,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:40:920
R$ 4.956,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:42:740
R$ 4.956,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:58:943
R$ 4.956,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:02:783
R$ 4.956,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:18:967
R$ 4.956,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:23:277
R$ 5.644,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:40:410
R$ 4.956,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:40:890
R$ 4.956,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:43:760
R$ 5.644,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:56:953

R$ 4.956,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:13:270
R$ 4.956,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:18:460
R$ 5.644,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:36:527
R$ 4.956,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:37:147
R$ 4.956,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:38:690
R$ 4.956,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:57:257
R$ 4.956,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:58:937
R$ 5.644,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:14:957
R$ 5.644,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:09:32:337
R$ 4.956,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:44:637
R$ 4.956,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:46:727
R$ 5.644,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:52:983
R$ 4.956,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:54:597
R$ 4.956,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:00:440
R$ 4.956,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:10:750
R$ 4.956,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:13:703
R$ 4.956,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:24:640
R$ 4.956,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:27:170
R$ 5.644,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:10:44:513
R$ 4.956,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:44:867
R$ 4.956,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:47:647
R$ 4.956,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:04:987
R$ 5.644,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:08:460
R$ 4.956,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:09:917
R$ 5.644,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:11:26:473
R$ 4.956,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:26:727
R$ 4.956,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:30:957
R$ 5.644,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:46:463
R$ 5.644,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:12:04:353
R$ 4.956,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:04:870
R$ 4.956,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:05:727
R$ 5.644,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:22:473
R$ 4.956,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:22:857
R$ 4.956,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:26:313
R$ 4.956,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:43:300
R$ 4.956,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:46:457
R$ 5.644,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:13:04:303
R$ 4.956,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:05:000
R$ 4.956,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:07:017
R$ 4.956,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:25:073
R$ 4.956,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:27:283
R$ 5.644,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:13:42:497
R$ 5.644,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:14:00:713
R$ 4.956,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:01:487
R$ 4.956,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:07:513
R$ 5.644,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:20:510
R$ 4.956,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:37:203
R$ 4.956,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:43:340
R$ 5.644,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:15:00:523
R$ 4.956,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:01:820
R$ 4.956,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:04:670
R$ 4.956,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:21:470
R$ 4.956,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:26:863
R$ 5.644,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:15:34:523
R$ 4.956,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:51:723
R$ 5.644,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:15:53:027
R$ 4.956,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:54:853
R$ 4.956,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:11:733
R$ 5.644,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:12:547
R$ 5.644,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:16:12:877
R$ 4.956,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:15:313

R$ 4.956,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:31:647
R$ 4.956,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:35:437
R$ 5.644,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:50:573
R$ 4.956,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:08:350
R$ 5.644,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:17:08:650
R$ 4.956,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:09:183
R$ 4.956,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:25:923
R$ 5.644,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:26:583
R$ 5.644,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:17:26:717
R$ 4.956,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:29:303
R$ 4.956,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:49:293
R$ 4.955,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:49:820
R$ 5.644,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:04:573
R$ 4.955,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:21:473
R$ 4.955,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:23:907
R$ 5.644,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:18:40:640
R$ 4.955,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:41:330
R$ 4.955,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:44:280
R$ 4.955,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:00:870
R$ 4.955,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:04:713
R$ 5.644,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:20:610
R$ 4.955,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:38:933
R$ 5.644,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:19:39:300
R$ 4.955,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:45:173
R$ 5.644,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:56:637
R$ 5.644,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:20:14:683
R$ 4.955,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:14:800
R$ 4.955,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:18:747
R$ 5.644,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:34:630
R$ 4.955,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:52:690
R$ 5.644,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:20:52:960
R$ 4.955,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:53:313
R$ 4.955,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:10:463
R$ 5.644,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:10:630
R$ 5.644,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:21:13:037
R$ 4.955,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:13:550
R$ 4.955,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:30:650
R$ 4.955,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:34:243
R$ 5.644,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:48:650
R$ 5.644,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:22:04:590
R$ 4.955,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:22:833
R$ 5.644,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:22:26:670
R$ 5.644,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:22:27:820
R$ 4.955,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:28:360
R$ 4.955,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:48:423
R$ 4.955,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:48:910
R$ 5.644,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:04:667
R$ 5.644,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:23:08:527
R$ 4.955,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:27:247
R$ 4.955,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:29:830
R$ 5.644,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:42:680
R$ 5.644,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:00:183
R$ 4.955,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:18:230
R$ 5.644,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:21:007
R$ 4.955,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:23:480
R$ 5.644,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:24:40:167
R$ 4.955,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:40:893
R$ 4.955,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:43:527
R$ 5.644,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:58:707
R$ 5.644,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:25:16:383
R$ 4.955,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:17:187

R$ 4.955,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:19:843
R$ 5.644,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:25:34:730
R$ 5.644,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:25:52:613
R$ 4.955,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:52:850
R$ 4.955,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:53:917
R$ 4.955,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:10:740
R$ 5.643,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:12:750
R$ 4.955,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:14:113
R$ 5.643,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:26:32:383
R$ 4.955,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:32:783
R$ 4.955,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:34:587
R$ 5.643,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:50:757
R$ 5.643,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:27:08:463
R$ 4.955,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:09:113
R$ 4.955,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:15:620
R$ 5.643,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:28:777
R$ 4.955,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:34:810
R$ 4.955,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:36:173
R$ 4.955,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:27:54:073
R$ 5.643,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:27:55:283
R$ 4.955,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:56:303
R$ 5.643,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:05:017
R$ 4.955,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:21:877
R$ 5.643,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:28:22:900
R$ 4.955,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:23:620
R$ 4.955,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:41:900
R$ 5.643,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:42:797
R$ 4.955,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:47:167
R$ 5.643,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:28:47:183
R$ 4.955,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:03:830
R$ 4.955,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:07:103
R$ 5.643,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:20:940
R$ 5.643,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:29:38:557
R$ 4.955,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:38:873
R$ 4.955,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:41:110
R$ 4.955,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:58:083
R$ 5.643,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:00:823
R$ 4.955,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:02:040
R$ 4.955,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:20:350
R$ 5.643,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:30:20:520
R$ 4.955,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:22:593
R$ 5.643,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:38:837
R$ 4.955,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:56:380
R$ 5.643,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:30:56:610
R$ 4.955,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:57:150
R$ 4.955,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:14:233
R$ 5.643,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:14:880
R$ 4.955,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:17:723
R$ 4.955,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:34:580
R$ 5.643,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:31:35:190
R$ 4.955,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:38:343
R$ 5.643,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:52:853
R$ 4.955,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:10:337
R$ 5.643,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:32:11:843
R$ 4.955,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:12:210
R$ 4.955,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:30:633
R$ 5.643,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:30:883
R$ 4.955,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:32:773
R$ 5.643,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:32:37:733
R$ 4.955,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:54:277
R$ 4.955,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:00:060

R$ 5.643,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:06:893
R$ 5.643,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:33:24:353
R$ 4.955,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:24:420
R$ 4.955,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:27:300
R$ 4.955,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:44:470
R$ 5.643,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:44:920
R$ 4.955,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:48:913
R$ 5.643,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:06:227
R$ 4.955,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:06:663
R$ 4.955,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:09:140
R$ 4.955,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:26:543
R$ 5.643,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:27:910
R$ 4.955,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:30:163
R$ 5.643,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:34:46:190
R$ 4.955,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:46:507
R$ 4.955,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:50:393
R$ 5.643,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:58:380
R$ 4.955,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:14:777
R$ 4.955,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:17:350
R$ 5.643,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:35:34:060
R$ 4.955,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:34:813
R$ 5.643,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:35:36:377
R$ 4.955,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:37:783
R$ 5.643,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:35:54:300
R$ 4.955,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:55:103
R$ 4.955,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:58:077
R$ 5.643,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:14:380
R$ 5.643,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:36:15:077
R$ 4.955,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:33:567
R$ 4.955,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:40:363
R$ 5.643,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:54:407
R$ 5.643,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:37:12:140
R$ 4.955,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:29:017
R$ 5.643,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:32:430
R$ 4.955,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:37:503
R$ 4.955,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:55:130
R$ 4.955,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:57:827
R$ 4.955,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:15:250
R$ 4.955,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:18:067
R$ 4.955,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:35:223
R$ 4.955,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:38:317
R$ 4.955,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:55:363
R$ 4.955,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:58:663
R$ 4.955,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:15:373
R$ 4.955,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:19:973
R$ 4.955,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:37:260
R$ 4.955,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:40:903
R$ 5.643,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:39:58:273
R$ 5.643,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:04:463
R$ 4.955,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:21:433
R$ 4.955,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:21:517
R$ 5.643,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:40:38:243
R$ 5.643,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:40:473
R$ 4.955,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:57:707
R$ 5.643,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:40:58:193
R$ 4.954,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:02:220
R$ 5.643,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:18:483
R$ 4.954,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:35:760
R$ 4.954,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:36:197
R$ 5.643,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:41:36:383
R$ 4.954,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:53:927

R$ 4.954,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:56:197
R$ 5.643,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:56:520
R$ 4.954,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:13:933
R$ 5.643,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:42:14:997
R$ 4.954,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:16:613
R$ 5.643,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:32:530
R$ 4.954,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:49:857
R$ 5.643,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:42:50:340
R$ 4.954,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:51:233
R$ 5.643,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:13:283
R$ 5.643,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:43:18:073
R$ 4.954,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:36:337
R$ 4.954,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:39:460
R$ 5.643,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:47:733
R$ 4.954,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:03:900
R$ 4.954,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:08:003
R$ 5.643,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:44:25:523
R$ 4.954,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:26:237
R$ 4.954,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:29:897
R$ 4.954,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:46:167
R$ 4.954,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:54:330
R$ 5.643,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:03:750
R$ 4.954,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:21:867
R$ 5.643,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:45:22:873
R$ 4.954,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:28:077
R$ 5.643,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:39:767
R$ 5.643,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:45:57:937
R$ 4.954,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:58:907
R$ 4.954,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:01:890
R$ 5.643,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:18:050
R$ 4.954,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:36:157
R$ 5.643,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:46:36:397
R$ 4.954,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:42:803
R$ 5.643,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:55:863
R$ 5.643,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:47:13:677
R$ 4.954,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:14:330
R$ 4.954,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:16:853
R$ 5.643,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:33:843
R$ 4.954,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:34:490
R$ 4.954,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:37:817
R$ 5.643,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:47:55:447
R$ 5.643,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:09:843
R$ 4.954,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:26:333
R$ 4.954,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:26:663
R$ 5.643,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:48:43:983
R$ 4.954,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:44:450
R$ 4.954,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:47:090
R$ 5.643,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:47:870
R$ 5.643,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:49:05:830
R$ 4.954,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:06:163
R$ 4.954,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:07:997
R$ 4.954,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:24:490
R$ 5.643,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:29:890
R$ 4.954,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:30:633
R$ 5.643,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:49:47:780
R$ 4.954,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:04:640
R$ 4.954,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:05:520
R$ 5.642,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:07:993
R$ 4.954,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:24:737
R$ 4.954,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:25:757
R$ 4.954,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:42:830

R$ 4.954,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:45:893
R$ 4.954,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:02:777
R$ 4.954,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:06:450
R$ 5.642,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:51:24:060
R$ 4.954,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:24:927
R$ 4.954,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:26:613
R$ 4.954,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:45:113
R$ 4.954,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:46:900
R$ 5.642,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:57:917
R$ 4.954,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:15:200
R$ 5.642,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:52:15:737
R$ 4.954,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:20:363
R$ 5.642,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:52:35:937
R$ 4.954,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:53:630
R$ 5.642,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:52:53:733
R$ 4.954,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:54:127
R$ 4.954,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:11:423
R$ 4.954,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:14:493
R$ 5.642,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:17:943
R$ 4.954,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:34:993
R$ 4.954,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:35:420
R$ 4.954,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:53:403
R$ 5.642,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:53:54:980
R$ 4.954,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:55:607
R$ 4.954,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:13:107
R$ 4.954,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:15:700
R$ 4.954,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:33:187
R$ 5.642,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:33:993
R$ 4.954,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:35:913
R$ 4.954,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:53:437
R$ 5.642,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:54:53:930
R$ 4.954,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:56:590
R$ 5.642,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:09:993
R$ 5.642,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:25:920
R$ 4.954,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:43:233
R$ 4.954,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:43:833
R$ 5.642,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:48:007
R$ 5.642,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:55:49:173
R$ 4.954,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:07:617
R$ 4.954,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:10:693
R$ 5.642,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:26:013
R$ 5.642,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:56:42:083
R$ 4.954,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:59:247
R$ 4.954,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:59:473
R$ 5.642,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:00:037
R$ 5.642,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:17:073
R$ 4.954,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:21:577
R$ 4.954,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:27:733
R$ 5.642,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:32:030
R$ 5.642,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:57:48:157
R$ 5.642,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:58:040
R$ 5.642,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:58:14:540
R$ 5.642,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:30:043
R$ 4.954,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:48:180
R$ 5.642,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:58:48:257
R$ 4.954,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:49:280
R$ 5.642,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:58:053
R$ 4.954,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:15:807
R$ 5.642,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:17:113
R$ 4.954,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:18:177
R$ 5.642,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:26:310

R$ 4.954,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:44:197
R$ 5.642,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:59:44:447
R$ 4.954,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:44:963
R$ 5.642,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:54:340
R$ 4.954,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:11:893
R$ 5.642,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:12:090
R$ 4.954,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:14:023
R$ 5.642,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:20:327
R$ 4.954,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:37:877
R$ 5.642,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:00:38:447
R$ 4.954,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:42:853
R$ 5.642,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:48:340
R$ 5.642,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:06:120
R$ 4.954,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:09:777
R$ 5.642,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:16:373
R$ 4.954,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:16:397
R$ 4.954,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:34:100
R$ 5.642,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:01:34:823
R$ 4.954,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:36:700
R$ 5.642,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:42:380
R$ 4.954,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:00:243
R$ 5.642,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:00:343
R$ 4.954,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:03:533
R$ 5.642,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:10:390
R$ 5.642,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:28:193
R$ 4.954,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:30:013
R$ 4.954,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:30:823
R$ 5.642,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:38:387
R$ 5.642,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:02:56:920
R$ 4.954,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:58:070
R$ 5.642,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:04:383
R$ 4.954,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:06:293
R$ 5.642,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:24:413
R$ 4.954,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:03:29:817
R$ 5.642,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:32:400
R$ 4.954,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:33:340
R$ 5.642,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:03:50:257
R$ 5.642,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:58:397
R$ 5.642,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:16:287
R$ 4.954,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:16:927
R$ 4.954,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:22:263
R$ 5.642,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:26:407
R$ 5.642,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:04:44:310
R$ 5.642,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:52:413
R$ 5.642,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:10:667
R$ 4.954,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:10:710
R$ 4.954,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:16:747
R$ 5.642,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:20:427
R$ 4.954,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:36:613
R$ 4.954,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:36:970
R$ 4.954,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:54:567
R$ 5.642,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:05:54:947
R$ 4.953,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:59:030
R$ 5.642,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:16:437
R$ 4.953,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:16:940
R$ 4.953,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:18:817
R$ 4.953,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:34:833
R$ 4.953,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:40:697
R$ 5.642,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:06:58:220
R$ 4.953,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:58:897
R$ 4.953,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:00:937

R$ 5.642,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:10:463
R$ 5.642,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:28:850
R$ 4.953,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:31:097
R$ 4.953,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:35:643
R$ 5.642,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:36:470
R$ 5.642,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:07:54:647
R$ 4.953,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:55:337
R$ 4.953,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:58:143
R$ 5.642,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:04:500
R$ 5.642,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:22:433
R$ 4.953,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:23:333
R$ 4.953,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:28:663
R$ 5.642,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:32:497
R$ 4.953,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:50:117
R$ 5.642,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:08:50:317
R$ 4.953,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:50:887
R$ 5.642,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:58:507
R$ 4.953,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:14:947
R$ 4.953,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:18:083
R$ 4.953,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:35:267
R$ 4.953,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:38:317
R$ 4.953,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:55:943
R$ 5.642,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:09:56:650
R$ 4.953,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:58:897
R$ 5.641,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:00:527
R$ 4.953,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:17:803
R$ 5.641,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:18:580
R$ 4.953,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:20:320
R$ 5.641,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:26:530
R$ 5.641,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:10:46:377
R$ 4.953,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:49:950
R$ 5.641,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:54:547
R$ 4.953,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:54:790
R$ 4.953,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:12:023
R$ 5.641,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:12:640
R$ 4.953,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:15:287
R$ 5.641,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:22:547
R$ 4.953,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:40:467
R$ 5.641,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:11:41:003
R$ 4.953,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:42:610
R$ 5.641,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:48:553
R$ 5.641,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:06:697
R$ 4.953,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:10:703
R$ 4.953,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:17:847
R$ 5.641,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:18:610
R$ 5.641,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:12:36:490
R$ 4.953,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:36:597
R$ 4.953,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:37:957
R$ 5.641,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:44:580
R$ 5.641,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:13:02:867
R$ 4.953,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:10:277
R$ 5.641,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:12:587
R$ 4.953,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:14:103
R$ 5.641,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:20:373
R$ 4.953,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:20:410
R$ 5.641,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:20:583
R$ 4.953,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:22:823
R$ 5.641,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:34:867
R$ 4.953,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:52:333
R$ 5.641,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:14:52:757
R$ 4.953,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:58:280

R$ 5.641,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:02:343
R$ 5.641,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:20:750
R$ 4.953,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:21:417
R$ 5.641,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:30:380
R$ 4.953,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:31:977
R$ 5.641,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:15:48:563
R$ 5.641,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:58:363
R$ 5.641,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:16:967
R$ 4.953,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:17:930
R$ 4.953,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:20:223
R$ 5.641,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:24:397
R$ 4.953,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:42:460
R$ 5.641,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:16:42:840
R$ 4.953,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:47:537
R$ 5.641,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:50:373
R$ 5.641,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:08:737
R$ 4.953,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:10:327
R$ 4.953,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:15:503
R$ 5.641,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:18:757
R$ 4.953,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:36:440
R$ 5.641,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:17:36:753
R$ 4.953,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:43:287
R$ 5.641,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:46:420
R$ 4.953,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:02:803
R$ 4.953,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:04:280
R$ 4.953,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:20:737
R$ 4.953,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:24:530
R$ 4.953,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:42:663
R$ 5.641,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:18:42:977
R$ 4.953,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:44:790
R$ 4.953,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:03:073
R$ 4.953,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:05:407
R$ 5.641,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:08:430
R$ 5.641,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:19:26:587
R$ 4.953,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:30:457
R$ 4.953,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:33:453
R$ 4.953,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:26:133
R$ 5.641,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:26:157
R$ 4.953,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:26:250
R$ 5.641,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:26:317
R$ 5.641,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:20:31:290
R$ 4.953,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:50:113
R$ 4.953,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:53:120
R$ 5.641,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:57:613
R$ 5.641,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:14:850
R$ 4.953,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:15:060
R$ 4.953,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:20:070
R$ 5.641,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:25:527
R$ 4.953,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:43:247
R$ 5.641,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:21:43:470
R$ 4.953,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:47:857
R$ 5.641,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:53:560
R$ 5.641,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:10:770
R$ 4.953,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:11:337
R$ 4.953,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:15:017
R$ 5.641,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:21:580
R$ 5.641,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:22:38:893
R$ 4.953,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:39:570
R$ 4.953,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:43:830
R$ 5.641,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:47:573
R$ 5.641,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:04:893

R$ 4.953,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:10:443
R$ 5.641,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:15:590
R$ 4.953,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:18:090
R$ 4.953,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:35:460
R$ 5.641,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:23:36:007
R$ 4.953,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:38:317
R$ 5.641,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:43:590
R$ 5.641,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:01:323
R$ 4.953,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:24:04:707
R$ 5.641,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:11:930
R$ 4.953,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:24:19:453
R$ 5.641,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:35:223
R$ 5.641,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:39:587
R$ 5.641,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:24:57:243
R$ 4.953,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:24:57:600
R$ 4.953,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:01:623
R$ 5.641,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:05:633
R$ 5.641,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:23:760
R$ 4.953,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:25:993
R$ 4.953,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:29:213
R$ 5.641,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:33:620
R$ 5.641,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:25:51:587
R$ 4.953,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:52:023
R$ 4.953,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:57:133
R$ 5.641,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:05:620
R$ 4.953,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:24:240
R$ 4.953,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:24:380
R$ 5.641,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:26:27:497
R$ 4.953,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:50:790
R$ 4.953,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:51:623
R$ 5.641,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:55:650
R$ 5.641,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:27:13:387
R$ 4.953,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:13:903
R$ 4.953,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:19:720
R$ 5.641,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:23:650
R$ 4.953,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:39:887
R$ 4.953,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:41:617
R$ 4.953,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:57:910
R$ 4.953,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:02:300
R$ 5.641,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:28:19:583
R$ 4.953,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:20:467
R$ 4.953,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:23:237
R$ 4.953,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:40:317
R$ 4.953,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:44:363
R$ 5.641,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:45:677
R$ 4.953,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:02:410
R$ 4.953,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:05:513
R$ 4.953,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:22:130
R$ 4.952,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:25:543
R$ 4.952,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:42:160
R$ 4.952,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:45:753
R$ 4.952,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:02:370
R$ 4.952,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:06:183
R$ 4.952,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:22:790
R$ 5.641,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:30:23:657
R$ 4.952,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:27:167
R$ 5.640,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:37:707
R$ 4.952,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:54:417
R$ 4.952,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:54:550
R$ 5.640,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:31:11:717
R$ 4.952,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:12:497

R$ 4.952,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:16:010
R$ 4.952,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:33:087
R$ 5.640,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:37:733
R$ 4.952,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:39:540
R$ 4.952,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:56:393
R$ 4.952,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:00:257
R$ 4.952,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:16:523
R$ 4.952,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:20:980
R$ 5.640,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:32:37:423
R$ 4.952,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:54:583
R$ 4.952,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:54:737
R$ 5.640,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:59:707
R$ 4.952,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:17:260
R$ 5.640,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:33:17:703
R$ 4.952,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:23:540
R$ 5.640,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:25:713
R$ 4.952,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:42:740
R$ 4.952,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:43:743
R$ 4.952,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:01:403
R$ 5.640,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:34:01:720
R$ 4.952,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:04:157
R$ 5.640,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:19:733
R$ 4.952,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:36:870
R$ 4.952,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:38:797
R$ 4.952,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:55:050
R$ 4.952,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:59:467
R$ 4.952,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:17:030
R$ 4.952,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:21:523
R$ 4.952,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:39:210
R$ 5.640,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:35:39:750
R$ 4.952,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:43:490
R$ 5.640,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:45:747
R$ 4.952,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:03:153
R$ 5.640,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:03:867
R$ 4.952,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:04:267
R$ 5.640,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:17:770
R$ 4.952,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:35:257
R$ 5.640,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:36:36:067
R$ 4.952,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:39:987
R$ 5.640,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:43:780
R$ 4.952,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:01:353
R$ 5.640,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:01:923
R$ 4.952,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:07:403
R$ 5.640,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:11:780
R$ 5.640,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:30:073
R$ 4.952,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:30:727
R$ 4.952,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:34:343
R$ 5.640,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:39:783
R$ 4.952,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:57:603
R$ 5.640,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:37:58:837
R$ 4.952,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:00:963
R$ 5.640,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:05:790
R$ 4.952,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:23:633
R$ 5.640,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:23:997
R$ 4.952,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:31:970
R$ 5.640,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:33:800
R$ 5.640,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:38:52:110
R$ 4.952,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:52:360
R$ 4.952,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:52:597
R$ 5.640,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:02:620
R$ 4.952,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:19:990

R$ 5.640,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:20:287
R$ 4.952,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:26:423
R$ 5.640,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:28:630
R$ 5.640,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:39:45:993
R$ 4.952,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:50:613
R$ 4.952,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:53:027
R$ 5.640,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:56:633
R$ 5.640,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:13:927
R$ 4.952,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:14:857
R$ 4.952,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:20:030
R$ 5.640,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:22:657
R$ 5.640,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:40:39:917
R$ 4.952,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:40:003
R$ 4.952,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:40:727
R$ 5.640,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:50:657
R$ 5.640,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:08:123
R$ 4.952,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:11:207
R$ 4.952,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:15:630
R$ 5.640,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:16:673
R$ 5.640,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:41:34:683
R$ 4.952,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:34:987
R$ 4.952,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:35:927
R$ 5.640,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:44:667
R$ 4.952,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:01:977
R$ 5.640,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:02:900
R$ 4.952,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:04:513
R$ 5.640,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:10:687
R$ 5.640,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:42:28:100
R$ 4.952,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:30:873
R$ 4.952,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:31:227
R$ 5.640,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:38:680
R$ 5.640,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:00:747
R$ 4.952,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:00:797
R$ 4.952,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:04:713
R$ 5.640,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:06:700
R$ 4.952,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:24:693
R$ 5.640,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:24:940
R$ 4.952,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:25:903
R$ 5.640,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:32:700
R$ 4.952,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:50:573
R$ 5.640,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:43:50:760
R$ 4.952,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:55:853
R$ 5.640,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:00:730
R$ 5.640,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:18:683
R$ 4.952,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:19:123
R$ 4.952,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:23:550
R$ 5.640,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:28:777
R$ 5.640,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:44:46:310
R$ 4.952,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:50:700
R$ 5.640,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:56:753
R$ 4.952,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:57:577
R$ 5.640,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:14:417
R$ 4.952,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:14:717
R$ 4.952,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:17:457
R$ 5.640,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:24:743
R$ 4.952,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:42:163
R$ 4.952,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:44:457
R$ 5.640,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:45:44:593
R$ 5.640,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:52:753
R$ 5.640,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:10:510
R$ 4.952,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:11:043

R$ 4.952,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:12:543
R$ 5.640,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:18:783
R$ 4.952,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:34:690
R$ 4.952,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:39:370
R$ 5.640,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:46:56:460
R$ 4.952,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:56:613
R$ 4.952,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:59:353
R$ 4.952,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:16:657
R$ 5.640,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:19:203
R$ 4.952,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:20:723
R$ 5.640,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:38:383
R$ 4.952,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:38:777
R$ 5.640,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:40:180
R$ 4.952,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:41:137
R$ 5.640,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:47:58:437
R$ 4.952,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:58:833
R$ 4.952,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:04:017
R$ 5.640,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:08:167
R$ 5.640,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:26:570
R$ 4.952,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:31:737
R$ 5.640,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:36:283
R$ 4.952,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:37:553
R$ 4.952,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:53:937
R$ 5.640,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:48:55:637
R$ 4.952,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:57:767
R$ 5.639,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:02:183
R$ 4.952,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:20:067
R$ 4.952,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:20:433
R$ 5.639,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:20:623
R$ 5.639,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:32:200
R$ 5.639,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:49:50:640
R$ 4.952,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:50:913
R$ 4.952,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:54:500
R$ 5.639,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:00:200
R$ 5.639,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 16:50:18:573
R$ 4.952,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:19:020
R$ 4.952,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:21:617
R$ 5.639,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:26:197
R$ 4.952,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:42:567
R$ 4.951,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:49:333
R$ 4.951,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:57:363
R$ 4.951,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:02:970
R$ 4.951,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:04:103
R$ 4.951,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:09:700
R$ 4.951,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:12:573
R$ 4.951,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:16:273
R$ 4.951,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:22:397
R$ 4.951,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:25:193
R$ 4.951,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:28:967
R$ 4.951,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:31:907
R$ 4.951,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:35:847
R$ 4.951,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:38:513
R$ 4.951,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:42:577
R$ 4.951,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:46:520
R$ 4.951,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:50:117
R$ 4.951,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:53:430
R$ 4.951,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:56:963
R$ 4.951,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:59:993
R$ 4.951,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:03:557
R$ 4.951,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:07:283
R$ 4.951,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:10:330

R$ 4.951,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:14:000
R$ 4.951,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:17:153
R$ 4.951,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:20:690
R$ 4.951,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:23:987
R$ 4.951,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:27:647
R$ 4.951,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:31:687
R$ 4.951,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:34:630
R$ 4.951,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:38:350
R$ 4.951,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:41:553
R$ 4.951,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:45:167
R$ 4.951,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:48:577
R$ 4.951,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:52:070
R$ 4.951,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:55:127
R$ 4.951,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:58:750
R$ 4.951,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:02:893
R$ 4.951,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:06:143
R$ 4.951,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:09:777
R$ 4.951,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:13:687
R$ 4.951,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:16:460
R$ 4.951,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:20:217
R$ 4.951,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:23:177
R$ 4.951,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:26:767
R$ 4.951,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:29:887
R$ 4.951,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:33:550
R$ 4.951,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:36:553
R$ 4.951,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:40:337
R$ 4.951,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:43:793
R$ 4.951,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:47:110
R$ 4.951,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:50:390
R$ 4.951,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:53:733
R$ 4.951,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:57:497
R$ 4.951,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:01:180
R$ 4.951,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:04:283
R$ 4.951,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:09:470
R$ 4.951,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:12:057
R$ 4.951,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:16:337
R$ 4.951,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:18:663
R$ 4.951,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:23:253
R$ 4.951,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:25:443
R$ 4.951,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:29:883
R$ 4.951,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:31:960
R$ 4.951,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:36:833
R$ 4.951,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:38:733
R$ 4.951,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:43:993
R$ 4.951,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:45:527
R$ 4.951,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:53:583
R$ 4.951,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:59:197
R$ 4.951,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:00:343
R$ 4.951,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:07:673
R$ 4.951,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:13:860
R$ 4.951,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:14:500
R$ 4.951,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:20:570
R$ 4.951,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:21:120
R$ 4.951,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:27:563
R$ 4.951,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:28:800
R$ 4.951,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:34:403
R$ 4.951,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:35:430
R$ 4.951,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:41:360
R$ 4.951,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:42:250
R$ 4.951,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:48:157
R$ 4.951,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:49:123

R$ 4.951,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:54:880
R$ 4.951,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:55:820
R$ 4.951,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:01:503
R$ 4.951,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:02:760
R$ 4.951,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:08:483
R$ 4.951,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:09:477
R$ 4.951,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:17:190
R$ 4.951,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:22:737
R$ 4.951,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:23:803
R$ 4.951,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:29:687
R$ 4.951,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:32:813
R$ 4.951,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:36:723
R$ 4.951,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:39:547
R$ 4.951,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:46:040
R$ 4.951,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:46:310
R$ 4.951,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:53:113
R$ 4.951,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:00:237
R$ 4.950,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:06:423
R$ 4.950,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:07:067
R$ 4.950,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:13:277
R$ 4.950,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:14:103
R$ 4.950,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:19:877
R$ 4.950,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:20:747
R$ 4.950,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:26:510
R$ 4.950,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:27:677
R$ 4.950,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:33:300
R$ 4.950,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:34:383
R$ 4.950,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:39:963
R$ 4.950,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:41:027
R$ 4.950,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:46:677
R$ 4.950,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:47:817
R$ 4.950,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:53:313
R$ 4.950,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:54:880
R$ 4.950,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:59:960
R$ 4.950,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:01:603
R$ 4.950,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:07:257
R$ 4.950,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:08:533
R$ 4.950,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:14:163
R$ 4.950,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:15:157
R$ 4.950,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:21:117
R$ 4.950,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:22:760
R$ 4.950,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:27:817
R$ 4.950,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:29:453
R$ 4.950,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:34:417
R$ 4.950,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:36:263
R$ 4.950,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:41:543
R$ 4.950,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:42:977
R$ 4.950,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:47:847
R$ 4.950,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:01:660
R$ 4.950,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:08:087
R$ 4.950,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:20:570
R$ 4.950,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:21:467
R$ 4.950,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:34:943
R$ 4.950,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:41:563
R$ 4.950,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:52:827
R$ 4.950,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:56:270
R$ 4.950,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:10:973
R$ 4.950,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:16:297
R$ 4.950,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:31:067
R$ 4.950,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:36:343
R$ 4.950,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:00:50:997

R$ 4.950,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:00:56:553
R$ 4.950,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:11:100
R$ 4.950,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:16:827
R$ 4.950,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:31:010
R$ 4.950,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:36:927
R$ 4.950,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:01:51:103
R$ 4.950,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:01:57:197
R$ 4.950,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:10:750
R$ 4.950,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:17:330
R$ 4.950,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:31:180
R$ 4.950,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:33:483
R$ 5.639,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:02:50:857
R$ 4.950,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:50:877
R$ 4.950,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:53:303
R$ 4.950,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:02:58:280
R$ 4.950,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:02:59:980
R$ 4.950,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:05:603
R$ 4.950,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:06:763
R$ 4.950,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:12:203
R$ 4.950,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:13:547
R$ 5.639,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:16:520
R$ 4.950,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:20:503
R$ 4.950,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:27:150
R$ 4.950,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:38:213
R$ 4.950,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:40:557
R$ 4.950,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:03:54:810
R$ 4.950,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:03:55:050
R$ 4.950,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:11:840
R$ 4.950,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:15:640
R$ 4.950,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:32:530
R$ 5.639,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:04:32:947
R$ 4.950,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:38:287
R$ 5.639,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:40:690
R$ 4.950,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:04:54:033
R$ 4.950,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:04:59:437
R$ 4.950,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:11:187
R$ 4.950,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:13:130
R$ 4.950,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:25:130
R$ 4.950,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:26:623
R$ 4.950,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:38:957
R$ 4.950,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:41:093
R$ 4.950,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:05:53:070
R$ 4.950,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:05:54:853
R$ 4.950,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:11:303
R$ 5.639,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:06:12:770
R$ 4.950,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:15:250
R$ 5.639,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:30:560
R$ 4.950,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:30:853
R$ 4.950,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:37:163
R$ 4.950,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:06:51:013
R$ 4.950,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:06:57:863
R$ 4.950,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:11:037
R$ 4.950,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:11:763
R$ 4.950,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:23:357
R$ 4.950,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:25:287
R$ 4.950,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:37:373
R$ 4.950,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:38:897
R$ 4.950,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:07:51:323
R$ 4.950,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:07:53:170
R$ 4.950,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:10:890
R$ 5.639,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:11:560

R$ 4.950,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:13:920
R$ 5.639,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:22:043
R$ 4.950,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:40:390
R$ 5.639,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:08:40:457
R$ 4.949,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:40:747
R$ 5.639,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:50:107
R$ 4.949,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:08:54:363
R$ 4.949,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:08:55:690
R$ 4.949,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:10:997
R$ 4.949,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:11:733
R$ 4.949,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:23:277
R$ 4.949,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:24:927
R$ 4.949,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:37:560
R$ 4.949,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:41:897
R$ 4.949,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:09:53:237
R$ 4.949,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:09:55:310
R$ 4.949,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:10:867
R$ 4.949,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:23:137
R$ 4.949,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:25:033
R$ 4.949,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:29:843
R$ 4.949,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:10:41:607
R$ 4.949,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:10:45:863
R$ 5.639,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:02:763
R$ 4.949,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:02:993
R$ 4.949,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:06:050
R$ 5.639,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:08:097
R$ 5.639,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:11:24:380
R$ 4.949,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:29:267
R$ 4.949,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:33:010
R$ 5.639,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:36:093
R$ 4.949,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:11:51:140
R$ 4.949,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:11:53:317
R$ 5.639,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:10:687
R$ 4.949,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:11:720
R$ 4.949,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:13:393
R$ 5.639,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:30:140
R$ 5.639,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:12:30:860
R$ 4.949,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:31:193
R$ 4.949,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:35:083
R$ 4.949,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:12:51:183
R$ 4.949,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:12:56:377
R$ 5.639,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:58:170
R$ 4.949,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:11:550
R$ 4.949,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:16:733
R$ 4.949,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:31:393
R$ 4.949,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:32:507
R$ 4.949,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:44:340
R$ 4.949,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:46:157
R$ 4.949,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:13:58:323
R$ 4.949,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:13:59:740
R$ 4.949,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:12:287
R$ 4.949,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:13:077
R$ 5.639,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:14:30:807
R$ 4.949,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:31:087
R$ 4.949,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:33:610
R$ 5.639,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:48:160
R$ 4.949,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:14:51:490
R$ 4.949,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:14:54:690
R$ 4.949,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:11:210
R$ 4.949,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:15:363
R$ 4.949,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:31:300

R$ 4.949,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:36:200
R$ 5.639,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:15:52:710
R$ 4.949,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:15:52:987
R$ 4.949,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:15:56:547
R$ 5.639,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:10:190
R$ 4.949,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:11:043
R$ 4.949,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:16:840
R$ 4.949,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:31:227
R$ 4.949,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:36:943
R$ 4.949,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:16:51:143
R$ 4.949,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:16:57:037
R$ 4.949,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:11:450
R$ 4.949,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:19:090
R$ 4.949,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:31:450
R$ 4.949,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:33:907
R$ 5.639,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:17:50:723
R$ 4.949,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:17:51:143
R$ 4.949,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:17:57:147
R$ 5.639,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:00:747
R$ 4.949,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:12:983
R$ 4.949,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:17:277
R$ 4.949,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:30:943
R$ 4.949,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:31:907
R$ 4.949,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:44:923
R$ 4.949,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:18:45:873
R$ 4.949,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:18:59:727
R$ 4.949,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:05:913
R$ 4.949,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:18:723
R$ 4.949,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:22:217
R$ 4.949,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:34:637
R$ 4.949,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:35:410
R$ 4.949,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:19:51:790
R$ 4.949,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:19:57:833
R$ 4.949,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:08:697
R$ 4.949,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:11:427
R$ 4.949,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:23:453
R$ 4.949,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:24:850
R$ 4.949,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:37:410
R$ 4.949,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:38:193
R$ 4.949,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:20:51:597
R$ 4.949,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:20:52:093
R$ 5.639,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:21:09:050
R$ 4.949,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:11:003
R$ 4.949,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:12:857
R$ 5.639,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:22:290
R$ 4.949,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:33:570
R$ 4.949,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:39:480
R$ 4.949,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:21:52:340
R$ 4.949,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:21:52:830
R$ 4.949,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:05:680
R$ 4.949,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:06:270
R$ 4.949,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:17:923
R$ 4.949,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:19:683
R$ 4.949,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:31:850
R$ 4.949,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:33:167
R$ 5.639,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:22:49:483
R$ 4.949,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:22:51:883
R$ 4.949,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:22:54:140
R$ 5.639,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:54:327
R$ 4.949,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:11:183
R$ 5.639,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:12:647

R$ 4.949,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:14:793
R$ 5.639,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:18:337
R$ 4.949,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:31:080
R$ 4.948,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:35:220
R$ 4.948,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:23:51:210
R$ 5.639,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:23:52:103
R$ 4.948,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:23:55:827
R$ 5.639,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:04:363
R$ 4.948,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:16:693
R$ 4.948,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:17:020
R$ 4.948,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:31:300
R$ 4.948,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:36:967
R$ 4.948,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:24:51:130
R$ 4.948,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:24:56:977
R$ 4.948,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:12:420
R$ 4.948,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:17:480
R$ 4.948,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:31:380
R$ 4.948,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:31:630
R$ 4.948,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:44:113
R$ 4.948,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:46:067
R$ 4.948,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:25:58:287
R$ 4.948,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:25:59:900
R$ 6.000,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 17:26:08:330
R$ 4.948,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:20:503
R$ 4.948,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:27:010
R$ 4.948,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:40:330
R$ 4.948,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:40:423
R$ 4.948,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:26:53:913
R$ 4.948,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:26:55:273
R$ 5.639,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:27:11:647
R$ 4.948,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:12:847
R$ 4.948,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:17:027
R$ 4.948,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:30:967
R$ 5.639,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:32:437
R$ 4.948,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:37:287
R$ 4.948,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:27:51:750
R$ 4.948,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:27:57:577
R$ 4.948,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:11:677
R$ 4.948,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:18:307
R$ 4.948,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:33:310
R$ 4.948,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:39:220
R$ 4.948,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:28:51:010
R$ 4.948,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:28:54:150
R$ 4.948,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:11:303
R$ 5.639,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:29:11:733
R$ 4.948,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:14:710
R$ 5.639,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:28:457
R$ 4.948,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:31:027
R$ 4.948,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:37:093
R$ 4.948,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:29:51:000
R$ 4.948,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:29:57:423
R$ 4.948,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:11:437
R$ 4.948,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:17:577
R$ 4.948,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:31:587
R$ 4.948,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:33:223
R$ 4.948,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:44:923
R$ 4.948,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:30:46:687
R$ 4.948,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:30:58:943
R$ 4.948,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:01:597
R$ 4.948,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:12:947
R$ 4.948,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:15:067

R$ 5.639,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:31:31:783
R$ 4.948,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:32:333
R$ 4.948,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:36:273
R$ 5.639,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:48:507
R$ 4.948,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:31:51:273
R$ 4.948,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:31:52:393
R$ 4.948,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:05:100
R$ 4.948,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:05:903
R$ 4.948,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:22:290
R$ 4.948,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:27:440
R$ 4.948,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:39:720
R$ 4.948,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:41:093
R$ 4.948,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:32:53:673
R$ 4.948,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:32:54:573
R$ 4.948,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:11:127
R$ 4.948,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:15:580
R$ 4.948,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:31:490
R$ 4.948,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:36:370
R$ 4.948,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:33:51:143
R$ 4.948,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:33:56:577
R$ 4.948,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:11:263
R$ 4.948,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:17:347
R$ 4.948,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:32:167
R$ 4.948,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:38:710
R$ 4.948,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:34:51:290
R$ 4.948,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:34:52:387
R$ 4.948,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:03:883
R$ 4.948,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:05:730
R$ 4.948,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:18:080
R$ 4.948,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:20:267
R$ 4.948,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:32:287
R$ 4.948,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:33:633
R$ 4.948,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:35:51:373
R$ 5.639,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:35:52:367
R$ 4.948,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:35:54:943
R$ 5.639,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:04:583
R$ 4.948,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:16:417
R$ 4.948,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:22:033
R$ 4.948,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:34:190
R$ 4.948,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:35:883
R$ 4.948,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:36:51:267
R$ 4.948,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:36:58:707
R$ 4.948,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:14:720
R$ 4.948,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:19:120
R$ 4.948,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:32:360
R$ 4.948,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:33:873
R$ 4.948,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:37:51:943
R$ 5.639,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:37:52:723
R$ 4.948,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:37:54:533
R$ 5.639,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:06:493
R$ 4.948,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:12:320
R$ 4.948,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:15:020
R$ 5.639,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:38:32:493
R$ 4.948,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:32:513
R$ 4.948,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:36:173
R$ 5.639,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:52:200
R$ 4.948,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:38:52:367
R$ 4.947,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:38:56:540
R$ 4.947,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:11:730
R$ 4.947,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:17:097
R$ 4.947,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:31:270

R$ 4.947,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:37:103
R$ 4.947,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:39:51:547
R$ 4.947,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:39:59:103
R$ 4.947,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:12:037
R$ 4.947,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:12:483
R$ 4.947,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:24:200
R$ 4.947,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:26:240
R$ 4.947,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:39:507
R$ 4.947,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:39:607
R$ 4.947,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:40:53:080
R$ 4.947,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:40:53:340
R$ 4.947,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:11:430
R$ 5.639,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:12:267
R$ 4.947,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:14:477
R$ 4.947,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:27:953
R$ 4.947,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:28:097
R$ 5.639,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:34:257
R$ 5.639,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:41:51:430
R$ 4.947,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 17:41:52:233
R$ 4.947,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 17:41:56:217
R$ 5.639,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:56:250
R$ 5.639,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:21:967
R$ 5.639,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:44:270
R$ 5.639,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:42:46:827
R$ 5.639,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:06:277
R$ 5.639,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:10:373
R$ 5.639,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:31:867
R$ 5.639,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:43:34:300
R$ 5.639,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:49:880
R$ 5.639,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:08:287
R$ 5.639,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:27:887
R$ 5.639,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:44:32:320
R$ 5.639,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:47:897
R$ 5.638,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:05:913
R$ 5.638,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:25:897
R$ 5.638,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:45:30:483
R$ 5.638,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:45:907
R$ 5.638,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:46:03:797
R$ 5.638,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:49:947
R$ 5.638,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:46:55:263
R$ 5.638,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:02:843
R$ 5.638,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:22:450
R$ 5.638,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:43:013
R$ 5.638,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:47:46:610
R$ 5.638,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:03:117
R$ 5.638,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:03:750
R$ 5.638,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:24:473
R$ 5.638,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:28:900
R$ 5.638,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:48:40:503
R$ 5.638,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:48:57:717
R$ 5.638,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:04:503
R$ 5.638,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:49:26:827
R$ 5.638,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:49:44:500
R$ 5.638,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:01:907
R$ 5.638,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:22:523
R$ 5.638,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:26:897
R$ 5.638,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:50:40:523
R$ 5.638,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:50:58:217
R$ 5.638,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:00:553
R$ 5.638,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:18:043
R$ 5.638,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:38:553

R$ 5.638,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:51:42:870
R$ 5.638,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:51:58:607
R$ 5.638,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:15:943
R$ 5.638,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:52:30:557
R$ 5.638,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:52:48:233
R$ 5.638,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:02:567
R$ 5.638,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:20:047
R$ 5.638,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:24:580
R$ 5.638,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:53:42:090
R$ 5.638,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:53:56:573
R$ 5.638,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:14:370
R$ 5.638,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:54:28:603
R$ 5.638,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:54:46:437
R$ 5.638,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:00:620
R$ 5.638,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:18:293
R$ 5.638,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:55:34:600
R$ 5.638,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:55:52:233
R$ 5.638,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:06:780
R$ 5.638,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:24:267
R$ 5.638,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:56:38:627
R$ 5.638,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:56:56:467
R$ 5.638,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:13:110
R$ 5.638,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:57:31:030
R$ 5.638,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:57:44:647
R$ 5.638,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:02:490
R$ 5.638,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:16:680
R$ 5.638,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:58:35:653
R$ 5.638,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:58:48:673
R$ 5.638,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:06:717
R$ 5.638,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:22:687
R$ 5.638,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 17:59:40:593
R$ 5.638,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:59:54:893
R$ 5.638,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:17:600
R$ 5.638,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:26:713
R$ 5.638,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:00:44:990
R$ 5.638,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:00:58:740
R$ 5.638,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:16:980
R$ 5.638,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:01:32:747
R$ 5.638,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:01:50:857
R$ 5.637,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:04:757
R$ 5.637,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:22:750
R$ 5.637,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:02:36:783
R$ 5.637,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:02:55:067
R$ 5.637,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:08:793
R$ 5.637,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:28:403
R$ 5.637,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:03:40:783
R$ 5.637,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:03:58:950
R$ 5.637,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:14:810
R$ 5.637,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:30:903
R$ 5.637,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:04:46:493
R$ 5.637,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:04:47:063
R$ 5.637,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:04:377
R$ 5.637,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:05:170
R$ 5.637,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 18:05:20:383
R$ 5.637,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 18:05:37:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:12	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	24/04/2023 08:40:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 18:07:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 18:07:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 15:18:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:29:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Aceite de proposta	03/05/2023 08:46:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:49:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:08	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:49	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: As empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Além da documentação, possuem CNAE incompatível.

Item: 11 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 12.000,0000	R$ 12.000,0000	22/04/2023 18:12:31

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PUNÇÃO LOMBAR - POSIÇÃO ANTEVERSO Características: 1. Estrutura anatômica realística da cintura simulada com pele e tecido subcutâneo; 2. Sensação de toque real como no corpo humano quando a agulha do tipo espinhal penetra em todas as camadas da organização; 3. Uma sensação de "click" pode ser sentida quando a punção estiver correta, coletar líquido cefalorraquidiano e medir a pressão do líquido cefalorraquidiano nos casos especiais; 4. Possui uma parte do modelo de esqueleto da coluna lombar, o que ajuda a entender a estrutura e função da cintura; 5. Um dos módulos de punção pode observar diretamente a característica anatômica do esqueleto da coluna lombar e ver diretamente a posição da agulha do tipo medular.
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,0000	R$ 12.256,0000	20/04/2023 14:25:39

Marca: GAUMARD
Fabricante: GAUMARD
Modelo / Versão: S411.M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O instrutor de habilidades de punção lombar fornece feedback tátil realista combinado com um suprimento de fluido e sistema de pressão, permitindo a coleta de LCR e medição da pressão de abertura. Ideal para praticar injeção de anestesia local, técnica asséptica, inserção de agulha entre vértebras, punção lombar e peridural.
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,0000	R$ 12.256,0000	20/04/2023 18:36:18

Marca: 3B Scientific
Fabricante: Brasil 3B Scientific
Modelo / Versão: 1017891 [P61]
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Punção Epidural e Lombar - Marca: 3B Scientific - Modelo: 1017891 [P61] - Simulador de punção epidural e lombar modelo P61: Vista geral das funções principais: Aplicação de anestesia epidural com Loss-of-Resistance e com a técnica "Hanging-Drop". Anestesia raquidiana com resistência realista da membrana dura-máter com ou sem cânula; Canal espinal cheio de líquido cefalorraquidiano com uma velocidade realista do fluxo através da possibilidade de ajustar a sobrepressão; Colocação de um cateter epidural no espaço epidural; Sistema de água fechado; Limpeza fácil; O simulador de punção epidural (ou peridural) e lombar é indicado tanto para a formação de profissionais de saúde; quanto para a formação de especialidades médicas individuais. Volume de fornecimento; O simulador de punção epidural e lombar (P61) é composto por: 1 x corpo base; 1 x carril para as vértebras;1 x peça de encaixe LOR (Loss-of-Resistance); 1 x pele; 1 x canal espinal com ligação; 1 x recipiente de coleta de água; 1 x mangueira de 10 cm; 2 x seringas com extensor; 1 x anel de retenção para seringa; 1 x mangueira de extensão para a técnica „Hanging-Drop"; 1x Bolsa de transporte; Medidas: Simulador 45 x 35 x 24 cm Peso: Aprox. 3 kg - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,0000	R$ 12.256,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: 3B
Fabricante: 3B
Modelo / Versão: 1017891 [P61]
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ANESTESIA PERIDURAL/TORSO
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	20/04/2023 13:55:32

Marca: SDORF/ SD 4046
Fabricante: SDORF/ SD 4046
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ANESTESIA PERIDURAL/TORSO
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso. representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal o exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral Acompanha: Maleta de alumínio, Manta Azul, 02 Frascos de Talco e Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	22/04/2023 08:55:15

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4047 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral Acompanha: Maleta de alumínio, Manta Azul, 02 Frascos de Talco e Manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	23/04/2023 13:27:23

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SD4046 - Marca: SDORF - Simulador Avançado Adulto para Punção Lombar - Simulador para treino de punção lombar em adulto, Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e material gelatinoso, O modelo SD-4046 representa a coluna lombar de um adulto e evidencia estruturas tais como: Vértebras L1, L2(expostas), L3, L4, L5, Sacro, Cóccix e Processo Espinhoso; Possibilita o treinamento de: Punção Lombar, Anestesia Peridural e Caudal; O exercício pode ser realizado na posição sentada ou lateral. Acompanha o simulador: 02 Frascos de Talco; 01 Maleta de Alumínio; Manual em português, 01 Termo de garantia Embalagem: Caixa de papelão.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	23/04/2023 19:25:44

Marca: 3B SCIENTIFIC
Fabricante: 3B SCIENTIFIC
Modelo / Versão: P61 ´´(1017891)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / P61 ´´(1017891) - Observações do item: SIMULADOR DE ANESTESIA PERIDURAL/TORSO
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.256,6700	R$ 12.256,6700	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4009-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Da Região Lombar , Material: Pvc , Finalidade: Anestesia Peridural/Torso , Aplicação: Treinamento
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 14.529,6000	R$ 14.529,6000	20/04/2023 17:55:27

Marca: 3B SCIENTIFIC
Fabricante: 3B SCIENTIFIC
Modelo / Versão: P61
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ANESTESIA PERIDURAL/TORSO
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 16.915,0000	R$ 16.915,0000	24/04/2023 08:11:14

Marca: SDORF CIENTIFICA
Fabricante: SDORF CIENTIFICA
Modelo / Versão: SDORF CIENTIFICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ANESTESIA PERIDURAL/TORSO
Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 107.280,0000	R$ 107.280,0000	19/04/2023 17:39:33

Marca: Clone
Fabricante: Clone
Modelo / Versão: CL-463
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1) Para observar a forma da vértebra, o local de L1 e L2 é descoberto. 2) Processo espinhoso L3-L5 e sacrocóccix são as posições funcionais para punção. Marcas claras nessas partes facilitam o treinamento de habilidades, incluindo anestesia lombar, anestesia peridural e anestesia caudal. 3) O processo de exercício pode ser operado na posição sentada ou lateral.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 107.280,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.915,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 14.529,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,6700	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.256,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 12.000,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.999,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:107
R$ 11.999,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:44:39:810
R$ 11.998,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:227
R$ 11.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:54:347
R$ 11.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:01:727
R$ 11.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:07:103
R$ 10.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:11:743
R$ 10.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:16:180
R$ 9.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:22:563
R$ 9.998,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:28:770
R$ 9.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:36:537
R$ 9.749,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:42:773
R$ 9.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:50:493
R$ 9.748,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:54:500
R$ 8.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:56:813
R$ 8.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:09:610
R$ 8.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:13:920
R$ 8.498,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:16:807
R$ 8.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:18:307
R$ 7.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:18:743
R$ 8.497,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:21:280
R$ 7.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:21:597
R$ 7.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:22:173

R$ 7.998,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:22:953
R$ 7.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:25:013
R$ 14.529,5900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:41:443
R$ 7.498,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:49:42:210
R$ 7.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:42:777
R$ 6.999,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:52:893
R$ 6.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:59:840
R$ 6.499,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:00:770
R$ 6.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:08:277
R$ 7.496,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:50:25:473
R$ 11.999,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:25:703
R$ 9.999,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:26:020
R$ 7.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:26:337
R$ 9.100,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:50:35:797
R$ 5.999,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:50:51:933
R$ 9.099,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:52:000
R$ 5.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:58:570
R$ 5.499,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:51:16:030
R$ 7.494,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:16:133
R$ 7.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:20:610
R$ 5.300,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:26:410
R$ 7.492,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:34:693
R$ 11.999,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:36:187
R$ 7.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:37:417
R$ 11.999,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:54:963
R$ 11.999,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:02:693
R$ 7.490,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:20:123
R$ 11.999,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:20:930
R$ 7.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:26:017
R$ 7.488,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:35:370
R$ 7.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:37:613
R$ 11.999,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:43:433
R$ 7.488,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:00:550
R$ 11.999,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:00:673
R$ 11.999,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:04:203
R$ 7.486,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:17:740
R$ 7.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:20:710
R$ 11.999,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:39:420
R$ 11.999,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:46:657
R$ 11.999,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:03:363
R$ 7.484,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:06:663
R$ 11.999,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:06:740
R$ 7.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:09:400
R$ 11.999,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:27:273
R$ 11.999,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:48:230
R$ 7.482,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:54:49:850
R$ 7.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:53:503
R$ 11.999,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:09:683
R$ 11.999,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:22:640
R$ 7.480,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:55:28:867
R$ 7.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:31:073
R$ 11.999,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:48:310
R$ 11.999,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:03:073
R$ 7.478,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:56:24:470
R$ 7.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:25:407
R$ 11.999,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:27:780
R$ 11.999,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:46:680
R$ 11.999,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:51:587
R$ 7.476,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:12:513
R$ 7.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:14:030
R$ 11.999,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:15:227

R$ 11.999,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:15:753
R$ 11.999,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:36:260
R$ 11.999,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:41:830
R$ 7.474,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:57:56:573
R$ 7.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:57:650
R$ 11.999,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:58:763
R$ 11.999,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:15:777
R$ 11.999,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:18:767
R$ 11.999,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:36:810
R$ 7.472,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:58:38:860
R$ 11.999,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:39:147
R$ 7.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:42:330
R$ 11.999,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:00:237
R$ 11.999,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:20:283
R$ 7.470,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:59:27:747
R$ 11.999,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:28:120
R$ 7.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:31:493
R$ 11.999,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:44:300
R$ 11.999,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:02:227
R$ 11.999,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:06:957
R$ 7.468,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:00:10:737
R$ 7.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:12:773
R$ 10.500,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:00:30:837
R$ 11.999,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:31:203
R$ 10.499,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:48:323
R$ 7.466,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:01:21:783
R$ 7.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:25:590
R$ 7.464,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:02:13:630
R$ 7.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:19:410
R$ 7.462,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:03:33:210
R$ 7.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:36:017
R$ 7.460,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:04:45:740
R$ 7.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:06:133
R$ 7.458,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:05:48:467
R$ 7.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:09:113
R$ 7.456,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:06:55:710
R$ 7.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:16:307
R$ 7.454,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:08:10:260
R$ 7.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:53:070
R$ 7.452,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:09:32:567
R$ 7.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:46:347
R$ 7.450,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:11:06:730
R$ 7.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:41:890
R$ 7.448,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:12:31:537
R$ 7.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:41:790
R$ 7.446,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:14:01:177
R$ 7.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:09:273
R$ 7.444,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:15:15:857
R$ 7.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:28:880
R$ 7.442,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:16:36:663
R$ 7.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:47:920
R$ 7.440,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:18:10:440
R$ 7.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:15:533
R$ 7.438,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:19:29:840
R$ 7.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:51:373
R$ 7.436,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:20:53:110
R$ 7.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:59:953
R$ 7.434,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:22:27:523
R$ 7.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:35:603
R$ 7.432,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:24:06:800
R$ 7.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:16:457

R$ 7.430,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:25:27:150
R$ 7.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:33:620
R$ 7.428,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:26:47:430
R$ 7.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:53:020
R$ 7.426,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:28:07:620
R$ 7.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:15:650
R$ 7.424,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:29:15:090
R$ 7.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:18:187
R$ 7.422,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:30:51:073
R$ 7.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:52:993
R$ 7.420,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:32:15:183
R$ 7.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:18:217
R$ 7.418,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:33:27:110
R$ 7.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:40:520
R$ 7.416,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:34:37:693
R$ 7.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:47:650
R$ 7.414,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:36:25:800
R$ 7.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:29:733
R$ 7.412,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:38:23:010
R$ 7.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:30:610
R$ 7.410,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:39:35:943
R$ 7.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:39:617
R$ 7.408,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:41:03:427
R$ 7.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:15:543
R$ 7.406,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:42:26:620
R$ 7.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:31:523
R$ 7.404,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:43:50:143
R$ 7.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:57:967
R$ 7.402,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:45:26:163
R$ 7.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:35:893
R$ 7.400,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:46:50:033
R$ 7.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:54:767
R$ 7.398,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:48:09:950
R$ 7.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:14:747
R$ 7.396,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:49:21:977
R$ 7.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:46:580
R$ 7.394,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:50:37:440
R$ 7.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:41:987
R$ 7.392,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:52:07:020
R$ 7.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:15:320
R$ 7.390,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:53:13:200
R$ 7.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:17:610
R$ 7.388,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:54:29:947
R$ 7.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:37:920
R$ 7.386,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:55:51:140
R$ 7.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:55:767
R$ 7.384,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:57:12:623
R$ 7.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:15:020
R$ 7.382,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:58:23:147
R$ 7.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:31:377
R$ 7.380,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 09:59:33:887
R$ 7.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:44:437
R$ 7.378,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:00:39:027
R$ 7.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:46:847
R$ 7.376,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:01:48:943
R$ 7.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:57:453
R$ 7.374,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:03:03:527
R$ 7.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:14:520
R$ 7.372,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:04:17:410
R$ 7.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:27:033
R$ 7.370,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:05:26:877

R$ 7.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:31:183
R$ 7.368,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:06:49:937
R$ 7.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:59:090
R$ 7.366,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:08:51:207
R$ 7.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:07:007
R$ 7.364,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:10:20:477
R$ 7.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:27:463
R$ 7.362,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:11:50:650
R$ 7.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:55:590
R$ 7.360,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:13:17:800
R$ 7.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:22:450
R$ 7.358,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:14:50:470
R$ 7.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:55:543
R$ 7.356,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:16:31:723
R$ 7.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:33:107
R$ 7.354,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:18:29:590
R$ 7.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:32:263
R$ 7.352,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:20:01:007
R$ 7.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:09:350
R$ 7.350,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:21:23:447
R$ 7.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:30:593
R$ 7.348,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:23:11:320
R$ 7.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:32:530
R$ 7.346,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:25:04:773
R$ 7.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:10:587
R$ 7.344,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:26:25:800
R$ 7.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:32:213
R$ 7.342,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:27:48:177
R$ 7.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:56:953
R$ 7.340,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:29:07:710
R$ 7.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:18:193
R$ 7.338,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:30:35:087
R$ 7.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:37:970
R$ 7.336,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:31:58:813
R$ 7.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:01:483
R$ 7.334,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:33:12:397
R$ 7.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:14:947
R$ 7.332,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:34:29:113
R$ 7.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:38:883
R$ 7.330,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:36:07:993
R$ 7.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:11:733
R$ 7.328,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:37:34:060
R$ 7.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:36:837
R$ 7.326,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:38:59:687
R$ 7.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:07:153
R$ 7.324,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 10:40:37:627
R$ 7.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:46:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 10:42:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 10:42:47	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/05/2023 08:46:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5.300,0000.

Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:50:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empr
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:50	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Outras empresas ofertaram item incompativel com o termo de referencia.

Item: 12 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.885,3400	R$ 11.885,3400	20/04/2023 17:30:50

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000	22/04/2023 18:12:31

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE PICC LINE O simulador é adequado para a punção venosa central da veia carotídea interna e veia subclávia e punção venosa periférica (veias do braço) da veia cefálica. As veias cervicais e veias do braço podem ser preenchidas com sangue simulador. Características: 1. O simulador é uma metade direita simulada de torso adulto com braço direito. Existem marcas anatômicas aparentes: clavícula, entalhe supraesternal, músculo esterno cleido mastoideo, músculo peitoral maior, costelas e músculo deltoide. 2. Veias semelhantes: veia cava superior, veia jugular interna, veia subclávia, veia cefálica, veia basílica e veia cubital mediana, etc. 3. Com marcas anatômicas aparentes, o modelo pode ser usado para treinar a punção e cateterização da veia carotídea interna, veia subclávia, veia cefálica e cateterização cardíaca. 4. A pele e as veias podem ser substituídas. Os alunos vão sentir um aparente "pop" quando a agulha de punção foi empurrada para as veias. 5. A intubação do cisne flutuante do coração pode ser exercida. Acompanha: • Maleta para transporte; • 2pc Seringas (5ml ou 10ml e 50ml); • 1pc Frasco de talco; • 1pc Frasco de sangue simulado; • 1pc Manta. Tamanho: 77x24x53cm Peso aprox.: 15kg
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4069-C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.900,0000	R$ 11.900,0000	24/04/2023 08:28:11

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de acesso venoso central e veia do braço.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,0000	R$ 11.933,0000	31/03/2023 15:15:58

Marca: Edutec
Fabricante: Edutec
Modelo / Versão: Es-6073
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,0000	R$ 11.933,0000	20/04/2023 14:25:39

Marca: NASCO
Fabricante: NASCO
Modelo / Versão: CHESTER CHEST COM BRAÇO PADRÃO SB52875

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHESTER CHEST COM BRAÇO PADRÃO SB52875.
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,0000	R$ 11.933,0000	20/04/2023 18:36:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4069
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tronco de Manequim para Simulação de Acesso Intravenoso - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-4069 - Simulador para Punção Venosa Central (PICC Line) e Veia do Braço modelo TGD-4069-C: Simulador de PICC desenvolvido para treino de punção venosa periférica para inserção de cateter central, apresenta modelo de torso adulto com braço direito, evidenciando traços anatômicos da região do pescoço, clavícula, músculo esternocleidomastóideo, músculo peitoral maior, costelas e músculo deltoide. A pele do modelo tem textura macia e é removível possibilitando a visualização da estrutura interna com as veias carótida, veia subclávia, veia cefálica e o coração. As veias cervicais e as veias do braço podem ser preenchidas com sangue artificial para treinamento de punção; Material: Confeccionado em PVC e poli elastômero; Composto por: Meio torso adulto com sistema de veias para treino de punção de PICC; O modelo TGD-4069-C permite: Punção da veia jugular interna; Punção da veia subclávia; Punção da veia cefálica; Retirar a pele para visualizar estrutura interna; Acompanha: 1 Sistema de veias; 1 Pó simulador de sangue; 1 Seringa de 5ml; 1 Seringa de 50ml; 1 bolsa de soro; 2 presilhas; 1 campos de procedimento; 1 Talco; 1 Suporte de soro; 1 Maleta de transporte; 1 Manual do usuário em português; Comprimento x Largura x Altura: 80 cm x 27 cm x 56 cm; Peso: 17,281 kg; - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	20/04/2023 13:55:32

Marca: SDORF/ SD 4043
Fabricante: SDORF/ SD 4043
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4043
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	20/04/2023 14:21:13

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4069C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	20/04/2023 17:03:18

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4044 SIMULADOR DE CATETERISMO VENOSO PERIFERICO "PICC LINE" Simulador de inserção de cateter central e periférico (PICC LINE) é confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa O modelo SD-4044 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e inserção de cateter central e periférico Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Músculo Deltoide, Mandíbula, Pescoço, Braço Direito O sistema venoso é composto pelas seguintes veias: Jugular interna, Cava superior, Subclávia, Cefálica, Basílica, Cubital Mediana Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial, * 01 manta azul. - Acompanha manual em português. Peso(Kg):9,68 Comprimento(cm):72 Largura(cm):51 Altura(cm):23 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	20/04/2023 18:07:27

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	20/04/2023 18:37:46

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	21/04/2023 21:25:58

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-44069-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de PICC desenvolvido para treino de punção venosa periférica para inserção de cateter central, apresenta modelo de torso adulto com braço direito, evidenciando traços anatômicos da região do pescoço, clavícula, músculo esternocleidomastóideo, músculo peitoral maior, costelas e músculo deltoide. A pele do modelo tem textura macia e é removível possibilitando a visualização da estrutura interna com as veias carótida, veia subclávia, veia cefálica e o coração. As veias cervicais e as veias do braço podem ser preenchidas com sangue artificial para treinamento de punção. Material: Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: Meio torso adulto com sistema de veias para treino de punção de PICC. O modelo TGD-4069-C permite: Punção da veia jugular interna; Punção da veia subclávia; Punção da veia cefálica; Retirar a pele para visualizar estrutura interna; Acompanha: 1 Sistema de veias; 1 Pó simulador de sangue; 1 Seringa de 5ml; 1 Seringa de 50ml; 1 bolsa de soro; 2 presilhas; 1 campos de procedimento; 1 Talco; 1 Suporte de soro; 1 Maleta de transporte; 1 Manual do usuário em português; Embalagem: caixa de papelão; Garantia: 12 meses
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	22/04/2023 08:55:15

Marca: CLONE
Fabricante: CLONE
Modelo / Versão: CL-434
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Braço para Treinamento com Acessórios em Tamanho Natural MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	23/04/2023 13:27:23

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: PNT-L67A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: PNT-L67A - Marca: MOGIGLASS - SIMULADOR PUNÇAO VENOSA CENTRAL E PICC (PNT-L67A) Simulador de inserção de cateter central e periférico (PICC) é uma ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e inserção de cateter central e periférico. Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso. Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastóide, Músculo Deltóide, Mandíbula, Pescoço, Braço Direito. O sistema venoso é composto pelas seguintes veias: Jugular interna, Cava superior, Subclávia, Cefálica, Basílica, Cubital Mediana. Confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 4069 C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 4069 C - Observações do item: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	23/04/2023 20:11:09

Marca: Anatomic / TGD-4069
Fabricante: Anatomic / TGD-4069-C
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4069-C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 11.933,3000	R$ 11.933,3000	24/04/2023 07:58:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de inserção de cateter central e periférico (PICC LINE) é confeccionado em PVC, resina plástica emborrachada siliconada e membrana gelatinosa O modelo SD-4044 é uma importante ferramenta de treinamento em ACLS, ATLS e inserção de cateter central e periférico Apresenta dimensões de um adulto e é apresentado na forma de torso Orientações anatômicas estão presentes de forma bem clara e evidente tais como: Clavícula, Costelas, Músculo Esternocleidomastoide, Músculo Deltoide, Mandíbula, Pescoço, Braço Direito O sistema venoso é composto pelas seguintes veias: Jugular interna, Cava superior, Subclávia, Cefálica, Basílica, Cubital Mediana Acompanha o simulador: * Maleta de alumínio, *01 Seringa de 10 ml,* 02 Frasco de Talco, * 01 Frasco com 30 Ml de Sangue Artificial, * 01 manta azul. - Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.993,0000	R$ 11.993,0000	20/04/2023 16:14:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO SDORF SCIENTIFIC SD4044 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E	Sim	Sim	1	R$ 16.679,5200	R$ 16.679,5200	20/04/2023 17:55:27

	SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA						
	Marca: ANATOMIC **Fabricante:** ANATOMIC **Modelo / Versão:** TGD4069C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO **Porte da empresa:** ME/EPP						
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 17.410,5100	R$ 17.410,5100	24/04/2023 08:11:14
	Marca: ANATOMIC **Fabricante:** ANATOMIC **Modelo / Versão:** ANATOMIC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIMULADOR DE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO **Porte da empresa:** ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 18.900,0000	R$ 18.900,0000	19/04/2023 17:39:33
	Marca: CLONE **Fabricante:** CLONE **Modelo / Versão:** CL-434 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Braço para Treinamento com Acessórios em Tamanho Natural - Simulador para práticas de injeções intravenosas e intramusculares (deltóide) com líquidos e/ou transfusões. Os locais de punção podem ser visualizados e sentidos através da palpação; Acesso as seguintes veias: veia basílica, veia cefálica, veia intermedia do cotovelo, veias periféricas para amostras de sangue; Pode ser utilizado para a demonstração e treinamento dos procedimentos na veia cefálica mediana: Flebotomia (retirada de sangue); Injeção; Transfusão sanguínea; Transfusão de líquidos; Montado sobre base. - Dimensões: 75x20x18cm Peso: 4kg **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 18.900,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 17.410,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.679,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.993,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.933,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.900,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.900,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.900,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.885,3400	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 11.885,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:27:467
R$ 11.885,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:100
R$ 11.885,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:29:893
R$ 11.885,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:30:257
R$ 11.885,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:32:683
R$ 11.885,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:34:033
R$ 11.808,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:43:36:067
R$ 11.807,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:38:033
R$ 11.807,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:38:767
R$ 11.807,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:40:047
R$ 11.807,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:41:483
R$ 11.807,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:42:037
R$ 11.807,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:44:330
R$ 11.807,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:46:050

R$ 11.807,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:47:150
R$ 11.807,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:44:49:000
R$ 11.806,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:44:51:100
R$ 11.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:53:240
R$ 11.804,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:54:777
R$ 11.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:03:773
R$ 11.802,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:06:040
R$ 11.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:14:507
R$ 11.800,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:14:873
R$ 11.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:25:517
R$ 11.798,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:29:287
R$ 11.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:790
R$ 11.790,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:47:40:257
R$ 11.789,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:40:883
R$ 11.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:40:993
R$ 11.788,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:43:223
R$ 11.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:50:927
R$ 11.786,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:51:843
R$ 11.200,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:47:59:693
R$ 11.199,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:00:827
R$ 11.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:02:020
R$ 11.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:04:173
R$ 10.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:05:500
R$ 10.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:09:963
R$ 9.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:12:077
R$ 11.198,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:12:257
R$ 9.998,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:22:713
R$ 9.997,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:24:877
R$ 8.650,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:48:26:727
R$ 8.649,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:27:353
R$ 8.649,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:33:263
R$ 9.996,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:33:363
R$ 8.649,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:33:900
R$ 8.500,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:48:36:683
R$ 8.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:39:910
R$ 8.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:48:43:387
R$ 7.900,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:58:490
R$ 7.899,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:00:290
R$ 7.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:15:047
R$ 7.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:19:690
R$ 7.749,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:49:25:727
R$ 7.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:32:793
R$ 6.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:38:547
R$ 7.490,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:49:44:290
R$ 6.999,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:52:900
R$ 6.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:49:54:183
R$ 6.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:00:330
R$ 6.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:16:287
R$ 5.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:20:310
R$ 5.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:26:550
R$ 5.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:32:643
R$ 5.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:40:913
R$ 8.490,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:50:47:757
R$ 4.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:48:457
R$ 4.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:50:52:597
R$ 7.489,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:50:56:527
R$ 4.749,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:57:943
R$ 4.300,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:01:517
R$ 4.299,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:07:387
R$ 4.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:14:030
R$ 3.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:26:527

R$ 3.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:34:233
R$ 3.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:37:967
R$ 3.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:44:397
R$ 2.999,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:46:817
R$ 2.750,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:49:473
R$ 8.489,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:51:51:057
R$ 2.749,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:52:600
R$ 2.500,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:51:56:003
R$ 2.499,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:59:043
R$ 2.000,0000	80.243.769/0001-70	24/04/2023 08:52:09:760
R$ 8.649,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:26:650
R$ 6.999,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:26:767
R$ 6.999,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:33:840
R$ 8.649,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:51:450
R$ 9.995,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:57:297
R$ 9.994,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:01:283
R$ 9.993,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:18:347
R$ 8.649,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:18:630
R$ 6.999,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:18:993
R$ 8.649,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:19:600
R$ 6.999,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:22:873
R$ 9.992,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:24:593
R$ 8.649,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:40:787
R$ 8.649,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:51:057
R$ 9.991,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:08:957
R$ 6.999,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:09:230
R$ 8.649,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:09:473
R$ 6.999,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:10:457
R$ 9.990,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:11:253
R$ 8.649,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:23:300
R$ 6.999,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:39:380
R$ 6.999,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:54:40:970
R$ 8.488,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:54:41:783
R$ 8.487,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:50:730
R$ 8.649,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:07:543
R$ 6.999,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:08:913
R$ 6.999,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:11:370
R$ 9.989,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:28:917
R$ 8.649,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:30:603
R$ 9.988,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:34:953
R$ 6.999,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:52:257
R$ 8.649,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:52:757
R$ 6.999,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:58:050
R$ 8.649,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:03:260
R$ 6.999,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:20:270
R$ 6.999,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:20:410
R$ 8.649,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:21:103
R$ 8.649,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:33:413
R$ 6.999,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:50:657
R$ 8.649,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:50:860
R$ 9.987,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:51:533
R$ 6.999,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:56:55:410
R$ 9.986,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:57:673
R$ 8.649,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:03:907
R$ 8.649,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:20:890
R$ 9.985,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:22:873
R$ 9.984,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:27:030
R$ 8.649,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:38:437
R$ 8.486,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:57:51:627
R$ 8.485,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:59:210
R$ 9.983,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:15:910

R$ 9.982,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:19:247
R$ 9.981,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:36:170
R$ 8.649,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:37:650
R$ 8.649,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:38:820
R$ 9.980,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:42:660
R$ 7.480,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:58:57:420
R$ 7.300,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:59:03:577
R$ 8.649,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:20:867
R$ 9.979,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:21:213
R$ 6.999,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:21:587
R$ 9.978,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:25:757
R$ 6.999,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:59:26:887
R$ 8.649,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:59:43:787
R$ 9.977,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:44:387
R$ 9.976,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:49:523
R$ 6.999,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:06:053
R$ 6.999,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:09:603
R$ 9.975,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:10:953
R$ 9.974,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:13:297
R$ 6.999,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:30:313
R$ 9.973,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:30:727
R$ 6.999,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:30:930
R$ 9.972,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:33:653
R$ 8.649,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:51:607
R$ 6.999,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:52:520
R$ 9.971,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:52:587
R$ 9.970,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:58:553
R$ 6.999,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:58:673
R$ 8.649,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:02:257
R$ 9.969,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:18:970
R$ 9.968,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:22:873
R$ 9.967,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:39:227
R$ 8.980,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 09:01:43:883
R$ 9.900,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:01:46:603
R$ 9.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:50:190
R$ 9.898,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:08:120
R$ 8.649,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:08:280
R$ 6.999,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:08:913
R$ 8.480,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:02:13:567
R$ 9.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:14:467
R$ 8.479,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:15:067
R$ 6.999,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:15:137
R$ 8.649,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:26:807
R$ 11.807,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 09:02:29:253
R$ 6.999,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:46:917
R$ 8.649,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:47:103
R$ 9.896,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:47:130
R$ 9.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:49:477
R$ 6.999,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:50:113
R$ 8.649,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:50:637
R$ 8.649,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:08:480
R$ 9.894,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:09:063
R$ 6.999,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:09:133
R$ 6.999,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:10:753
R$ 9.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:13:333
R$ 8.649,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:17:087
R$ 7.290,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:03:31:477
R$ 6.999,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:49:223
R$ 8.649,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:49:297
R$ 9.892,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:49:323
R$ 6.999,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:03:52:263

R$ 9.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:53:997
R$ 6.999,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:11:080
R$ 9.890,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:11:327
R$ 6.999,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:14:493
R$ 8.649,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:15:697
R$ 8.470,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:04:16:647
R$ 9.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:17:360
R$ 8.469,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:20:643
R$ 8.649,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:37:000
R$ 6.999,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:37:480
R$ 9.888,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:37:580
R$ 7.289,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 09:04:38:050
R$ 8.649,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:39:573
R$ 6.999,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:42:060
R$ 6.999,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:59:260
R$ 8.649,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:59:603
R$ 6.999,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:02:550
R$ 8.649,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:06:033
R$ 6.999,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:23:570
R$ 8.649,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:25:197
R$ 6.999,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:05:29:930
R$ 8.649,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:30:460
R$ 8.649,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:47:040
R$ 8.649,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:58:403
R$ 9.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:58:450
R$ 9.886,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:15:683
R$ 8.649,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:15:993
R$ 6.999,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:16:100
R$ 6.999,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:18:853
R$ 8.649,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:22:740
R$ 6.999,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:40:077
R$ 6.999,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:06:40:880
R$ 8.649,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:41:400
R$ 9.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:44:090
R$ 8.649,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:48:750
R$ 8.649,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:05:410
R$ 9.884,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:05:777
R$ 6.999,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:06:047
R$ 6.999,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:07:10:770
R$ 8.649,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:12:720
R$ 9.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:27:317
R$ 8.469,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:07:42:850
R$ 8.468,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:59:137
R$ 8.649,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:59:677
R$ 9.882,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:00:010
R$ 8.649,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:02:710
R$ 8.649,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:19:880
R$ 6.999,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:20:313
R$ 9.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:21:260
R$ 6.999,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:22:067
R$ 8.649,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:26:443
R$ 8.649,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:43:607
R$ 9.880,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:44:087
R$ 8.649,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:52:573
R$ 8.649,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:09:550
R$ 8.649,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:21:167
R$ 9.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:24:953
R$ 8.649,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:42:763
R$ 6.999,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:44:010
R$ 8.649,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:45:240
R$ 6.999,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:47:653

R$ 8.649,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:03:880
R$ 9.878,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:04:530
R$ 6.999,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:04:643
R$ 6.999,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:08:273
R$ 8.468,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:10:08:803
R$ 8.649,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:09:713
R$ 8.649,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:25:787
R$ 6.999,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:26:547
R$ 6.999,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:10:30:960
R$ 8.649,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:36:213
R$ 9.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:39:140
R$ 8.467,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:10:47:287
R$ 9.876,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:04:363
R$ 6.999,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:04:470
R$ 6.999,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:05:203
R$ 8.649,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:05:480
R$ 6.999,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:22:890
R$ 6.999,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:25:370
R$ 8.649,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:26:970
R$ 9.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:41:567
R$ 9.874,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:58:267
R$ 6.999,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:58:653
R$ 8.649,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:58:883
R$ 6.999,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:12:00:343
R$ 8.465,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:12:02:317
R$ 8.649,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:18:073
R$ 8.649,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:20:077
R$ 9.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:24:130
R$ 8.464,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:12:30:787
R$ 8.649,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:42:550
R$ 9.872,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:58:657
R$ 9.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:09:547
R$ 6.999,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:26:617
R$ 9.870,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:26:740
R$ 6.999,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:27:790
R$ 8.649,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:13:28:077
R$ 8.649,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:30:743
R$ 9.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:44:213
R$ 8.649,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:01:277
R$ 8.463,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:14:10:000
R$ 8.649,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:14:22:753
R$ 9.868,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:39:007
R$ 9.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:50:913
R$ 8.462,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:15:03:443
R$ 9.866,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:20:990
R$ 6.999,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:21:190
R$ 8.649,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:21:770
R$ 6.999,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:15:25:453
R$ 9.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:40:497
R$ 8.649,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:40:640
R$ 8.649,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:58:317
R$ 6.999,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:58:573
R$ 6.999,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:05:820
R$ 8.460,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:16:12:380
R$ 8.649,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:23:640
R$ 6.999,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:41:153
R$ 9.864,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:41:253
R$ 8.649,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:41:973
R$ 8.459,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:16:44:843
R$ 6.999,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:46:893
R$ 9.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:57:400

R$ 8.649,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:03:183
R$ 8.649,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:19:810
R$ 6.999,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:36:910
R$ 9.862,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:37:593
R$ 8.649,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:40:607
R$ 6.999,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:43:200
R$ 9.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:52:827
R$ 8.450,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:17:58:897
R$ 8.649,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:16:167
R$ 6.999,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:17:663
R$ 6.999,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:23:663
R$ 8.449,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:18:27:313
R$ 6.999,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:45:260
R$ 9.860,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:45:687
R$ 8.649,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:49:810
R$ 6.999,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:18:51:977
R$ 9.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:57:793
R$ 6.999,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:15:117
R$ 8.649,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:15:237
R$ 9.858,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:15:583
R$ 6.999,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:20:063
R$ 8.649,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:23:377
R$ 9.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:29:927
R$ 8.649,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:46:800
R$ 6.999,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:46:873
R$ 6.999,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:48:177
R$ 8.649,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:00:427
R$ 8.440,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:20:03:043
R$ 8.439,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:20:10:960
R$ 9.856,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:27:887
R$ 9.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:35:587
R$ 6.999,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:49:063
R$ 6.999,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:51:390
R$ 6.999,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:55:773
R$ 6.999,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:20:58:363
R$ 6.999,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:02:397
R$ 6.999,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:05:443
R$ 6.999,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:09:383
R$ 6.999,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:11:813
R$ 6.999,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:16:543
R$ 6.999,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:19:057
R$ 6.999,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:23:113
R$ 6.999,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:25:673
R$ 6.999,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:29:877
R$ 6.999,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:32:767
R$ 6.999,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:36:797
R$ 6.999,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:40:817
R$ 6.999,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:43:697
R$ 6.999,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:47:587
R$ 6.999,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:50:750
R$ 8.438,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:21:52:167
R$ 6.999,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:54:277
R$ 6.998,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:57:790
R$ 6.998,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:00:860
R$ 6.998,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:04:817
R$ 6.998,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:08:027
R$ 6.998,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:11:537
R$ 6.998,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:14:720
R$ 6.998,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:18:313
R$ 6.998,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:21:543
R$ 6.998,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:31:787

R$ 6.998,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:35:330
R$ 6.998,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:39:180
R$ 6.998,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:42:097
R$ 8.437,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:22:44:990
R$ 6.998,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:45:793
R$ 6.998,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:50:820
R$ 6.998,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:52:880
R$ 6.998,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:22:58:097
R$ 6.998,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:59:570
R$ 6.998,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:04:927
R$ 6.998,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:06:257
R$ 6.998,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:11:767
R$ 6.998,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:13:130
R$ 6.998,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:18:683
R$ 6.998,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:19:780
R$ 6.998,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:25:497
R$ 6.998,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:26:533
R$ 6.998,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:32:900
R$ 6.998,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:33:167
R$ 6.998,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:39:700
R$ 6.998,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:40:647
R$ 6.998,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:46:477
R$ 6.998,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:47:167
R$ 6.998,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:23:54:027
R$ 6.998,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:00:640
R$ 6.998,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:07:660
R$ 6.998,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:14:293
R$ 6.998,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:21:230
R$ 6.998,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:28:160
R$ 8.436,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:24:34:287
R$ 6.998,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:36:317
R$ 6.998,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:41:810
R$ 6.998,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:43:363
R$ 6.998,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:48:567
R$ 6.998,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:50:297
R$ 6.998,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:55:277
R$ 6.998,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:57:177
R$ 6.998,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:02:927
R$ 6.998,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:03:827
R$ 6.998,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:09:720
R$ 6.998,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:10:507
R$ 6.998,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:17:723
R$ 8.435,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:25:19:040
R$ 6.998,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:24:187
R$ 6.998,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:24:467
R$ 6.998,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:30:953
R$ 6.998,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:31:383
R$ 6.998,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:38:127
R$ 6.998,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:38:553
R$ 6.998,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:44:883
R$ 6.998,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:45:200
R$ 6.998,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:51:563
R$ 6.998,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:51:917
R$ 6.998,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:25:58:250
R$ 6.998,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:58:513
R$ 6.998,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:05:170
R$ 6.998,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:05:347
R$ 6.998,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:12:147
R$ 6.998,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:18:607
R$ 6.998,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:19:217
R$ 6.998,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:25:183

R$ 8.000,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:26:26:113
R$ 6.998,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:26:190
R$ 6.998,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:31:950
R$ 6.998,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:33:417
R$ 6.998,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:39:137
R$ 6.998,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:40:120
R$ 7.999,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:26:45:057
R$ 6.998,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:45:893
R$ 6.998,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:47:180
R$ 6.998,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:53:030
R$ 6.998,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:53:853
R$ 6.998,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:59:983
R$ 6.998,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:00:540
R$ 6.998,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:06:583
R$ 6.998,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:07:330
R$ 6.998,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:15:100
R$ 6.998,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:21:380
R$ 6.998,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:22:023
R$ 6.998,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:28:133
R$ 6.998,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:29:097
R$ 6.998,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:34:897
R$ 6.998,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:35:093
R$ 6.998,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:41:763
R$ 6.998,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:54:570
R$ 6.998,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:27:55:293
R$ 6.998,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:01:407
R$ 6.998,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:01:950
R$ 6.998,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:08:303
R$ 6.998,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:08:547
R$ 6.998,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:15:063
R$ 6.998,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:15:670
R$ 6.998,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:21:857
R$ 6.998,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:22:723
R$ 6.998,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:29:373
R$ 6.998,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:29:450
R$ 6.997,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:37:380
R$ 6.997,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:43:523
R$ 6.997,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:49:980
R$ 6.997,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:28:50:307
R$ 6.997,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:57:980
R$ 6.997,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:03:920
R$ 6.997,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:04:377
R$ 7.335,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:29:06:850
R$ 6.997,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:10:573
R$ 6.997,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:11:980
R$ 6.997,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:24:193
R$ 6.997,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:25:057
R$ 6.997,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:30:950
R$ 6.997,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:31:993
R$ 6.997,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:37:673
R$ 6.997,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:39:603
R$ 7.861,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:29:39:923
R$ 6.997,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:44:457
R$ 6.997,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:45:800
R$ 6.997,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:51:230
R$ 6.997,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:54:803
R$ 6.997,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:29:58:013
R$ 6.997,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:01:803
R$ 6.997,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:04:610
R$ 6.997,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:09:400
R$ 7.860,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:30:13:180

R$ 6.997,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:18:160
R$ 6.997,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:24:603
R$ 6.997,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:24:823
R$ 6.997,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:32:400
R$ 6.997,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:38:510
R$ 6.997,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:39:403
R$ 6.997,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:45:320
R$ 6.997,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:45:467
R$ 6.997,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:52:003
R$ 6.997,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:52:603
R$ 6.997,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:30:58:800
R$ 6.997,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:01:010
R$ 6.997,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:05:687
R$ 6.997,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:08:403
R$ 6.997,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:12:357
R$ 6.997,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:15:403
R$ 6.997,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:19:070
R$ 6.997,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:22:407
R$ 6.997,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:25:730
R$ 6.997,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:32:800
R$ 6.997,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:39:107
R$ 6.997,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:40:203
R$ 6.997,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:46:080
R$ 6.997,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:50:603
R$ 6.997,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:52:807
R$ 6.997,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:56:803
R$ 6.997,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:31:59:413
R$ 6.997,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:03:250
R$ 6.997,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:12:770
R$ 6.997,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:23:987
R$ 6.997,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:26:083
R$ 6.997,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:30:750
R$ 6.997,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:33:003
R$ 6.997,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:37:660
R$ 6.997,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:39:780
R$ 6.997,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:44:320
R$ 6.997,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:46:810
R$ 6.997,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:53:040
R$ 6.997,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:32:53:417
R$ 6.997,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:59:703
R$ 6.997,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:00:113
R$ 6.997,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:06:363
R$ 6.997,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:06:880
R$ 6.997,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:13:157
R$ 6.997,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:13:640
R$ 6.997,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:30:493
R$ 8.649,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:31:120
R$ 6.997,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:33:693
R$ 6.997,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:37:167
R$ 6.997,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:41:023
R$ 6.997,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:43:990
R$ 6.997,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:47:777
R$ 8.649,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:49:970
R$ 6.997,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:50:570
R$ 6.997,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:33:54:463
R$ 6.997,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:57:917
R$ 6.997,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:01:467
R$ 6.997,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:04:200
R$ 6.997,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:08:923
R$ 6.997,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:11:693
R$ 6.997,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:15:510

R$ 6.997,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:18:610
R$ 6.997,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:22:493
R$ 6.997,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:25:760
R$ 6.997,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:29:423
R$ 6.997,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:32:780
R$ 6.997,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:36:400
R$ 6.997,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:39:357
R$ 6.997,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:43:100
R$ 6.997,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:46:000
R$ 6.997,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:50:030
R$ 6.997,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:52:670
R$ 6.997,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:34:56:913
R$ 6.997,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:59:667
R$ 6.997,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:03:863
R$ 6.997,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:07:407
R$ 6.997,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:10:543
R$ 6.997,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:14:113
R$ 6.997,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:17:283
R$ 6.996,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:21:107
R$ 6.996,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:23:950
R$ 6.996,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:27:750
R$ 6.996,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:30:643
R$ 6.996,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:35:523
R$ 6.996,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:37:737
R$ 6.996,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:42:263
R$ 6.996,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:44:610
R$ 6.996,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:48:947
R$ 6.996,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:35:58:317
R$ 6.996,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:03:250
R$ 6.996,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:05:277
R$ 6.996,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:10:003
R$ 6.996,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:12:183
R$ 6.996,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:16:653
R$ 6.996,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:19:233
R$ 6.996,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:23:337
R$ 6.996,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:25:750
R$ 6.996,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:30:250
R$ 6.996,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:32:487
R$ 6.996,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:37:163
R$ 6.996,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:39:223
R$ 6.996,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:43:977
R$ 6.996,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:46:180
R$ 6.996,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:50:607
R$ 6.996,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:36:53:190
R$ 6.996,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:57:353
R$ 6.996,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:00:120
R$ 6.996,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:04:660
R$ 6.996,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:06:733
R$ 6.996,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:11:057
R$ 6.996,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:13:400
R$ 6.996,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:17:987
R$ 6.996,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:26:407
R$ 6.996,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:31:413
R$ 6.996,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:33:163
R$ 6.996,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:44:710
R$ 6.996,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:46:380
R$ 6.996,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:51:490
R$ 6.996,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:53:293
R$ 6.996,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:58:217
R$ 6.996,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:37:59:867
R$ 6.996,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:05:107

R$ 6.996,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:06:950
R$ 6.996,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:12:280
R$ 6.996,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:13:703
R$ 6.996,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:19:277
R$ 6.996,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:20:517
R$ 6.996,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:26:027
R$ 6.996,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:27:260
R$ 6.996,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:32:613
R$ 6.996,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:33:863
R$ 6.996,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:39:447
R$ 6.996,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:40:490
R$ 6.996,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:46:120
R$ 6.996,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:47:303
R$ 6.996,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:52:770
R$ 6.996,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:38:53:947
R$ 6.996,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:59:437
R$ 6.996,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:00:787
R$ 6.996,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:06:120
R$ 6.996,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:07:463
R$ 6.996,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:12:893
R$ 6.996,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:14:113
R$ 6.996,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:19:610
R$ 6.996,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:21:177
R$ 6.996,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:26:220
R$ 6.996,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:27:963
R$ 6.996,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:33:480
R$ 6.996,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:34:570
R$ 6.996,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:40:373
R$ 6.996,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:41:200
R$ 6.996,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:48:013
R$ 6.996,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:39:54:890
R$ 6.996,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:01:150
R$ 6.996,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:01:950
R$ 6.996,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:08:163
R$ 6.996,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:08:720
R$ 6.996,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:15:743
R$ 6.996,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:22:510
R$ 6.996,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:29:567
R$ 6.996,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:35:950
R$ 6.996,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:36:637
R$ 6.996,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:42:697
R$ 6.996,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:43:353
R$ 6.996,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:49:393
R$ 6.996,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:50:140
R$ 6.996,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:40:56:170
R$ 6.996,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:56:937
R$ 6.996,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:02:990
R$ 6.996,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:03:643
R$ 6.996,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:09:603
R$ 6.996,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:10:460
R$ 6.996,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:16:343
R$ 6.996,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:17:280
R$ 6.996,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:23:187
R$ 6.996,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:23:893
R$ 6.996,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:30:110
R$ 6.996,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:30:660
R$ 6.996,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:36:817
R$ 6.995,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:38:507
R$ 6.995,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:44:123
R$ 6.995,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:46:373
R$ 6.995,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:51:210

R$ 6.995,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:53:150
R$ 6.995,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:41:58:190
R$ 6.995,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:00:020
R$ 6.995,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:04:883
R$ 6.995,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:06:717
R$ 6.995,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:11:743
R$ 6.995,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:13:590
R$ 6.995,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:18:507
R$ 6.995,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:20:317
R$ 6.995,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:25:053
R$ 6.995,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:28:197
R$ 6.995,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:31:780
R$ 6.995,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:34:853
R$ 6.995,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:38:343
R$ 6.995,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:41:503
R$ 6.995,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:45:097
R$ 6.995,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:48:190
R$ 6.995,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:51:963
R$ 6.995,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:54:953
R$ 6.995,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:42:58:767
R$ 6.995,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:01:667
R$ 6.995,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:05:477
R$ 6.995,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:08:553
R$ 6.995,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:12:060
R$ 6.995,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:15:367
R$ 6.995,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:18:673
R$ 6.995,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:22:373
R$ 6.995,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:25:310
R$ 6.995,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:29:753
R$ 6.995,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:32:037
R$ 6.995,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:36:557
R$ 6.995,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:38:617
R$ 6.995,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:43:870
R$ 6.995,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:45:223
R$ 6.995,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:51:157
R$ 6.995,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:43:52:363
R$ 6.995,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:57:757
R$ 6.995,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:00:680
R$ 6.995,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:04:270
R$ 6.995,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:07:397
R$ 6.995,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:11:100
R$ 6.995,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:14:047
R$ 6.995,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:17:913
R$ 6.995,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:20:967
R$ 6.995,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:25:240
R$ 6.995,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:27:703
R$ 6.995,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:32:897
R$ 6.995,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:34:593
R$ 6.995,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:39:903
R$ 6.995,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:42:607
R$ 6.995,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:46:487
R$ 6.995,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:49:277
R$ 6.995,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:53:160
R$ 6.995,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:44:55:887
R$ 6.995,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:01:587
R$ 6.995,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:02:833
R$ 6.995,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:07:583
R$ 6.995,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:09:597
R$ 6.995,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:14:293
R$ 6.995,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:16:353
R$ 6.995,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:22:113

R$ 6.995,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:23:030
R$ 6.995,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:35:253
R$ 6.995,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:36:393
R$ 6.995,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:42:117
R$ 6.995,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:43:127
R$ 6.995,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:50:517
R$ 6.995,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:45:56:350
R$ 6.995,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:57:163
R$ 6.995,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:10:043
R$ 6.995,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:10:657
R$ 6.995,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:17:070
R$ 6.995,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:17:473
R$ 6.995,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:23:747
R$ 6.995,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:24:140
R$ 6.995,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:30:597
R$ 6.995,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:30:890
R$ 6.995,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:37:233
R$ 6.995,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:39:083
R$ 6.995,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:44:163
R$ 6.995,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:46:260
R$ 6.995,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:50:873
R$ 6.995,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:53:253
R$ 6.995,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:46:57:560
R$ 6.995,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:00:333
R$ 6.995,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:04:407
R$ 6.995,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:07:197
R$ 6.995,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:12:890
R$ 6.995,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:13:887
R$ 6.995,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:19:543
R$ 6.995,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:20:703
R$ 6.995,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:26:620
R$ 6.995,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:27:753
R$ 6.995,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:33:377
R$ 6.995,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:35:207
R$ 6.995,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:39:937
R$ 6.994,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:42:137
R$ 6.994,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:47:033
R$ 6.994,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:48:767
R$ 6.994,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:47:53:777
R$ 6.994,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:55:397
R$ 6.994,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:00:387
R$ 6.994,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:02:357
R$ 6.994,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:07:000
R$ 6.994,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:09:007
R$ 6.994,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:14:443
R$ 6.994,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:15:743
R$ 6.994,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:22:973
R$ 6.994,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:23:443
R$ 6.994,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:29:743
R$ 6.994,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:30:273
R$ 6.994,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:36:473
R$ 6.994,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:37:277
R$ 6.994,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:43:203
R$ 6.994,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:44:080
R$ 6.994,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:49:880
R$ 6.994,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:50:757
R$ 6.994,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:48:56:577
R$ 6.994,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:57:600
R$ 6.994,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:03:447
R$ 6.994,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:04:460
R$ 6.994,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:10:243

R$ 6.994,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:11:113
R$ 6.994,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:16:943
R$ 6.994,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:18:067
R$ 6.994,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:23:793
R$ 6.994,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:24:807
R$ 6.994,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:30:570
R$ 6.994,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:31:607
R$ 6.994,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:37:480
R$ 6.994,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:38:557
R$ 6.994,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:44:143
R$ 6.994,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:45:410
R$ 6.994,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:50:803
R$ 6.994,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:52:560
R$ 6.994,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:49:57:577
R$ 6.994,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:59:243
R$ 6.994,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:04:303
R$ 6.994,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:06:000
R$ 6.994,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:11:273
R$ 6.994,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:12:753
R$ 6.994,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:17:953
R$ 6.994,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:19:330
R$ 6.994,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:25:047
R$ 6.994,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:28:053
R$ 6.994,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:31:697
R$ 6.994,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:34:817
R$ 6.994,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:39:803
R$ 6.994,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:41:613
R$ 6.994,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:47:587
R$ 6.994,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:48:763
R$ 6.994,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:50:54:223
R$ 6.994,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:55:353
R$ 6.994,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:01:123
R$ 6.994,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:01:953
R$ 6.994,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:07:760
R$ 6.994,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:08:917
R$ 6.994,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:14:513
R$ 6.994,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:15:463
R$ 6.994,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:21:240
R$ 6.994,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:22:200
R$ 6.994,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:27:860
R$ 6.994,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:28:873
R$ 6.994,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:34:867
R$ 6.994,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:35:483
R$ 6.994,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:42:043
R$ 6.994,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:42:130
R$ 6.994,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:48:930
R$ 6.994,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:49:253
R$ 6.994,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:51:55:647
R$ 6.994,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:56:027
R$ 6.994,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:02:593
R$ 6.994,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:03:123
R$ 6.994,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:09:190
R$ 6.994,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:09:697
R$ 6.994,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:16:017
R$ 6.994,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:16:423
R$ 6.994,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:22:777
R$ 6.994,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:23:297
R$ 6.994,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:29:673
R$ 6.994,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:30:017
R$ 6.994,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:36:613
R$ 6.994,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:36:700

R$ 6.994,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:43:357
R$ 6.994,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:44:363
R$ 6.994,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:50:030
R$ 6.994,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:51:107
R$ 6.994,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:52:56:840
R$ 6.994,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:57:703
R$ 6.994,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:03:723
R$ 6.994,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:04:580
R$ 6.994,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:10:327
R$ 6.994,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:11:983
R$ 6.994,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:16:983
R$ 6.994,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:19:323
R$ 6.994,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:23:623
R$ 6.993,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:26:153
R$ 6.993,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:30:730
R$ 6.993,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:32:893
R$ 6.993,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:37:830
R$ 6.993,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:40:040
R$ 6.993,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:44:660
R$ 6.993,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:47:213
R$ 6.993,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:51:453
R$ 6.993,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:54:147
R$ 6.993,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:53:58:187
R$ 6.993,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:01:800
R$ 6.993,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:05:263
R$ 6.993,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:08:883
R$ 6.993,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:11:923
R$ 6.993,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:15:567
R$ 6.993,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:18:707
R$ 6.993,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:22:633
R$ 6.993,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:25:363
R$ 6.993,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:29:630
R$ 6.993,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:31:963
R$ 6.993,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:36:290
R$ 6.993,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:39:340
R$ 6.993,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:43:143
R$ 6.993,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:46:553
R$ 6.993,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:49:670
R$ 6.993,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:54:53:290
R$ 6.993,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:56:867
R$ 6.993,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:00:040
R$ 6.993,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:03:710
R$ 6.993,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:06:840
R$ 6.993,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:10:473
R$ 6.993,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:13:543
R$ 6.993,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:17:233
R$ 6.993,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:20:307
R$ 6.993,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:24:160
R$ 6.993,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:26:973
R$ 6.993,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:30:987
R$ 6.993,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:33:550
R$ 6.993,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:37:873
R$ 6.993,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:40:327
R$ 6.993,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:44:573
R$ 6.993,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:48:400
R$ 6.993,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:51:527
R$ 6.993,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:55:55:227
R$ 6.993,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:58:453
R$ 6.993,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:02:383
R$ 6.993,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:05:107
R$ 6.993,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:09:467

R$ 6.993,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:12:147
R$ 6.993,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:16:107
R$ 6.993,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:18:843
R$ 6.993,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:22:680
R$ 6.993,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:25:500
R$ 6.993,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:29:433
R$ 6.993,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:32:107
R$ 6.993,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:36:207
R$ 6.993,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:38:983
R$ 6.993,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:42:860
R$ 6.993,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:45:720
R$ 6.993,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:49:653
R$ 6.993,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:52:493
R$ 6.993,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:56:56:610
R$ 6.993,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:59:197
R$ 6.993,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:03:643
R$ 6.993,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:05:770
R$ 6.993,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:10:470
R$ 6.993,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:12:857
R$ 6.993,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:17:373
R$ 6.993,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:19:737
R$ 6.993,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:24:017
R$ 6.993,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:26:340
R$ 6.993,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:30:830
R$ 6.993,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:33:297
R$ 6.993,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:37:847
R$ 6.993,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:40:093
R$ 6.993,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:44:483
R$ 6.993,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:46:803
R$ 6.993,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:51:133
R$ 6.993,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:53:457
R$ 6.993,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:57:57:793
R$ 6.993,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:00:443
R$ 6.993,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:04:893
R$ 6.993,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:07:190
R$ 6.993,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:11:557
R$ 6.993,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:14:053
R$ 6.993,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:18:277
R$ 6.993,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:20:793
R$ 6.993,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:25:027
R$ 6.993,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:27:537
R$ 6.993,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:31:563
R$ 6.993,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:34:153
R$ 6.993,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:38:527
R$ 6.993,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:43:353
R$ 6.993,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:45:240
R$ 6.993,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:49:997
R$ 6.993,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:58:51:860
R$ 6.993,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:56:903
R$ 6.993,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:00:283
R$ 6.993,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:03:583
R$ 6.993,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:07:363
R$ 6.992,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:10:497
R$ 6.992,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:14:067
R$ 6.992,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:17:463
R$ 6.992,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:20:883
R$ 6.992,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:24:203
R$ 6.992,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:27:683
R$ 6.992,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:31:673
R$ 6.992,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:34:360
R$ 6.992,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:38:403

R$ 6.992,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:40:980
R$ 6.992,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:45:220
R$ 6.992,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:48:087
R$ 6.992,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:52:197
R$ 6.992,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:59:55:027
R$ 6.992,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:59:020
R$ 6.992,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:02:897
R$ 6.992,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:06:063
R$ 6.992,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:10:050
R$ 6.992,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:12:443
R$ 6.992,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:16:863
R$ 6.992,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:19:043
R$ 6.992,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:23:480
R$ 6.992,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:25:880
R$ 6.992,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:30:233
R$ 6.992,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:34:037
R$ 6.992,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:37:583
R$ 6.992,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:41:673
R$ 6.992,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:00:46:710
R$ 6.992,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:54:483
R$ 6.992,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:01:497
R$ 6.992,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:08:070
R$ 6.992,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:09:313
R$ 6.992,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:15:783
R$ 6.992,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:16:077
R$ 6.992,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:22:497
R$ 6.992,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:22:920
R$ 6.992,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:29:447
R$ 6.992,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:30:340
R$ 6.992,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:36:067
R$ 6.992,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:36:977
R$ 6.992,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:42:890
R$ 6.992,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:43:847
R$ 6.992,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:49:657
R$ 6.992,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:50:450
R$ 6.992,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:56:747
R$ 6.992,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:01:57:367
R$ 6.992,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:03:813
R$ 6.992,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:06:040
R$ 6.992,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:13:120
R$ 6.992,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:13:310
R$ 8.649,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:31:960
R$ 9.854,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:32:090
R$ 6.992,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:36:327
R$ 8.649,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:40:300
R$ 6.992,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:40:460
R$ 9.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:43:333
R$ 6.992,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:44:633
R$ 6.992,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:47:703
R$ 6.992,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:52:187
R$ 6.992,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:02:54:530
R$ 6.992,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:08:127
R$ 6.992,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:08:500
R$ 6.992,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:15:417
R$ 6.992,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:22:023
R$ 6.992,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:22:190
R$ 6.992,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:28:763
R$ 6.992,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:29:207
R$ 6.992,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:36:497
R$ 6.992,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:36:687
R$ 6.992,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:43:347

R$ 6.992,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:50:640
R$ 6.992,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:03:56:920
R$ 6.992,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:57:400
R$ 6.992,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:03:590
R$ 6.992,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:04:220
R$ 6.992,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:10:340
R$ 6.992,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:11:850
R$ 6.992,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:17:377
R$ 6.992,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:19:143
R$ 6.992,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:26:177
R$ 6.992,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:32:543
R$ 6.992,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:33:157
R$ 6.992,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:39:310
R$ 6.992,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:39:853
R$ 6.992,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:46:087
R$ 6.992,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:47:583
R$ 6.992,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:53:157
R$ 6.992,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:04:54:537
R$ 6.992,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:59:853
R$ 6.992,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:01:257
R$ 6.992,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:06:557
R$ 6.992,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:07:853
R$ 6.992,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:13:547
R$ 6.992,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:14:643
R$ 6.992,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:20:477
R$ 6.992,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:21:267
R$ 6.992,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:28:143
R$ 6.992,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:34:663
R$ 6.992,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:35:290
R$ 6.992,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:41:263
R$ 6.992,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:41:987
R$ 6.992,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:48:293
R$ 6.992,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:49:207
R$ 6.992,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:05:55:143
R$ 6.991,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:56:047
R$ 6.991,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:01:787
R$ 6.991,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:09:713
R$ 6.991,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:15:100
R$ 6.991,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:16:563
R$ 6.991,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:21:960
R$ 6.991,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:23:223
R$ 6.991,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:28:840
R$ 6.991,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:30:317
R$ 6.991,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:35:823
R$ 6.991,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:36:953
R$ 6.991,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:42:740
R$ 6.991,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:43:680
R$ 6.991,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:49:550
R$ 6.991,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:50:397
R$ 6.991,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:06:56:187
R$ 6.991,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:57:060
R$ 6.991,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:03:023
R$ 6.991,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:03:747
R$ 6.991,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:11:323
R$ 6.991,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:17:160
R$ 6.991,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:18:263
R$ 6.991,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:24:083
R$ 6.991,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:25:110
R$ 6.991,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:30:883
R$ 6.991,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:32:987
R$ 6.991,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:37:623

R$ 6.991,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:07:39:913
R$ 6.991,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:54:063
R$ 6.991,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:06:767
R$ 6.991,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:07:620
R$ 6.991,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:21:867
R$ 6.991,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:22:120
R$ 6.991,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:32:680
R$ 6.991,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:35:493
R$ 6.991,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:08:39:433
R$ 9.852,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:56:297
R$ 9.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:06:303
R$ 6.991,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:14:360
R$ 6.991,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:21:737
R$ 6.991,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:27:577
R$ 6.991,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:28:483
R$ 6.991,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:34:387
R$ 6.991,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:35:357
R$ 6.991,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:41:160
R$ 6.991,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:42:133
R$ 6.991,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:48:047
R$ 6.991,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:48:943
R$ 6.991,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:54:720
R$ 6.991,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:09:55:763
R$ 6.991,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:01:413
R$ 6.991,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:02:900
R$ 6.991,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:09:350
R$ 6.991,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:09:587
R$ 6.991,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:16:287
R$ 6.991,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:22:937
R$ 6.991,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:23:200
R$ 6.991,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:29:810
R$ 6.991,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:30:480
R$ 6.991,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:37:167
R$ 6.991,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:43:493
R$ 6.991,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:43:907
R$ 6.991,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:50:587
R$ 6.991,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:52:057
R$ 6.991,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:57:503
R$ 6.991,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:10:58:753
R$ 6.991,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:04:277
R$ 6.991,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:07:347
R$ 6.991,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:11:027
R$ 6.991,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:14:473
R$ 6.991,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:17:740
R$ 6.991,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:21:150
R$ 6.991,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:24:867
R$ 6.991,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:28:007
R$ 6.991,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:38:023
R$ 6.991,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:41:630
R$ 6.991,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:44:707
R$ 6.991,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:49:787
R$ 6.991,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:51:513
R$ 6.991,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:11:56:617
R$ 6.991,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:58:177
R$ 6.991,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:03:770
R$ 6.991,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:04:823
R$ 6.991,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:10:703
R$ 6.991,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:11:577
R$ 6.991,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:17:907
R$ 6.991,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:18:370
R$ 6.991,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:24:630

R$ 6.991,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:25:197
R$ 6.991,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:32:043
R$ 6.991,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:38:297
R$ 6.991,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:38:680
R$ 6.991,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:45:037
R$ 6.991,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:45:577
R$ 6.991,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:52:497
R$ 6.991,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:12:58:953
R$ 6.991,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:59:593
R$ 6.991,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:05:720
R$ 6.991,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:06:417
R$ 6.991,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:12:437
R$ 6.991,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:13:413
R$ 6.991,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:19:300
R$ 6.990,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:20:027
R$ 6.990,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:25:980
R$ 6.990,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:26:800
R$ 6.990,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:32:653
R$ 6.990,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:33:723
R$ 6.990,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:41:477
R$ 6.990,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:46:967
R$ 6.990,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:48:033
R$ 6.990,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:54:820
R$ 6.990,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:13:55:870
R$ 6.990,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:01:570
R$ 6.990,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:02:520
R$ 6.990,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:08:657
R$ 6.990,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:09:350
R$ 6.990,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:15:817
R$ 6.990,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:17:203
R$ 6.990,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:22:610
R$ 6.990,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:24:637
R$ 6.990,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:29:257
R$ 6.990,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:31:267
R$ 6.990,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:35:877
R$ 6.990,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:38:047
R$ 6.990,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:42:680
R$ 6.990,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:45:153
R$ 6.990,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:49:430
R$ 6.990,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:51:910
R$ 6.990,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:56:290
R$ 6.990,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:14:58:627
R$ 6.990,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:03:057
R$ 6.990,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:05:797
R$ 6.990,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:09:937
R$ 6.990,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:12:470
R$ 6.990,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:16:807
R$ 6.990,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:19:203
R$ 6.990,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:23:650
R$ 6.990,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:26:253
R$ 6.990,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:30:373
R$ 6.990,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:32:807
R$ 6.990,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:37:750
R$ 6.990,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:39:507
R$ 6.990,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:44:730
R$ 6.990,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:46:507
R$ 6.990,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:51:590
R$ 6.990,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:15:53:397
R$ 6.990,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:58:383
R$ 6.990,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:00:367
R$ 6.990,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:07:113

R$ 6.990,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:13:980
R$ 6.990,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:27:727
R$ 6.990,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:42:737
R$ 6.990,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:47:790
R$ 6.990,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:49:767
R$ 6.990,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:55:067
R$ 6.990,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:16:56:350
R$ 6.990,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:01:997
R$ 6.990,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:03:017
R$ 6.990,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:09:723
R$ 6.990,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:09:923
R$ 6.990,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:16:693
R$ 6.990,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:16:790
R$ 6.990,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:23:633
R$ 6.990,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:30:443
R$ 6.990,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:37:257
R$ 6.990,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:44:153
R$ 6.990,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:44:353
R$ 6.990,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:51:043
R$ 6.990,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:51:220
R$ 6.990,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:17:59:093
R$ 6.990,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:05:083
R$ 6.990,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:06:907
R$ 6.990,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:11:930
R$ 6.990,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:14:023
R$ 6.990,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:18:917
R$ 6.990,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:20:950
R$ 6.990,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:25:500
R$ 6.990,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:28:440
R$ 6.990,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:33:313
R$ 6.990,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:35:593
R$ 6.990,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:40:027
R$ 6.990,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:42:870
R$ 6.990,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:46:600
R$ 6.990,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:49:633
R$ 6.990,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:55:793
R$ 6.990,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:18:56:650
R$ 6.990,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:02:527
R$ 6.990,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:03:550
R$ 6.990,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:10:467
R$ 6.990,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:16:740
R$ 6.990,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:16:840
R$ 6.990,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:23:670
R$ 6.990,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:24:113
R$ 6.990,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:30:830
R$ 6.990,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:31:280
R$ 6.990,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:37:847
R$ 6.990,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:38:140
R$ 6.990,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:44:703
R$ 6.990,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:44:860
R$ 6.990,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:52:320
R$ 6.990,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:58:830
R$ 6.990,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:19:59:103
R$ 6.989,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:05:680
R$ 6.989,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:05:933
R$ 6.989,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:12:440
R$ 6.989,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:17:387
R$ 6.989,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:19:683
R$ 6.989,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:24:743
R$ 6.989,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:27:113
R$ 6.989,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:31:687

R$ 6.989,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:33:890
R$ 6.989,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:38:557
R$ 6.989,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:40:267
R$ 6.989,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:46:010
R$ 6.989,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:47:160
R$ 6.989,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:52:797
R$ 6.989,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:55:210
R$ 6.989,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:20:59:533
R$ 6.989,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:02:230
R$ 6.989,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:06:503
R$ 6.989,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:09:413
R$ 6.989,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:12:940
R$ 6.989,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:15:800
R$ 6.989,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:20:143
R$ 6.989,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:22:783
R$ 6.989,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:27:517
R$ 6.989,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:29:670
R$ 6.989,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:34:470
R$ 6.989,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:36:347
R$ 6.989,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:41:193
R$ 6.989,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:42:987
R$ 6.989,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:48:767
R$ 6.989,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:49:843
R$ 6.989,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:21:57:153
R$ 6.989,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:03:500
R$ 6.989,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:04:603
R$ 6.989,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:10:140
R$ 6.989,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:11:017
R$ 6.989,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:17:073
R$ 6.989,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:17:667
R$ 6.989,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:23:883
R$ 6.989,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:24:437
R$ 6.989,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:31:203
R$ 6.989,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:37:963
R$ 6.989,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:38:267
R$ 6.989,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:46:523
R$ 6.989,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:53:313
R$ 6.989,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:22:53:467
R$ 6.989,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:00:147
R$ 6.989,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:01:973
R$ 6.989,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:06:933
R$ 6.989,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:08:730
R$ 6.989,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:13:647
R$ 6.989,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:15:680
R$ 6.989,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:20:367
R$ 6.989,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:22:933
R$ 6.989,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:27:027
R$ 6.989,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:29:660
R$ 6.989,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:38:003
R$ 6.989,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:43:720
R$ 6.989,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:44:763
R$ 6.989,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:50:510
R$ 6.989,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:51:380
R$ 6.989,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:23:57:443
R$ 6.989,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:57:973
R$ 6.989,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:05:863
R$ 6.989,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:05:960
R$ 6.989,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:12:970
R$ 6.989,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:13:183
R$ 6.989,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:19:857
R$ 6.989,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:20:043

R$ 6.989,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:26:807
R$ 6.989,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:33:757
R$ 6.989,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:40:290
R$ 6.989,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:40:383
R$ 6.989,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:47:067
R$ 6.989,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:47:643
R$ 6.989,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:24:53:893
R$ 6.989,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:55:130
R$ 6.989,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:00:630
R$ 6.989,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:01:800
R$ 6.989,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:07:743
R$ 6.989,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:09:190
R$ 6.989,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:14:537
R$ 6.989,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:16:930
R$ 6.989,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:21:277
R$ 6.989,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:23:923
R$ 6.989,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:28:097
R$ 6.989,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:30:657
R$ 6.989,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:34:790
R$ 6.989,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:37:737
R$ 6.989,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:41:547
R$ 6.989,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:44:457
R$ 6.989,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:48:317
R$ 6.989,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:51:453
R$ 6.989,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:25:55:417
R$ 6.989,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:59:243
R$ 6.989,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:01:757
R$ 6.989,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:05:963
R$ 6.989,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:08:443
R$ 6.989,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:12:693
R$ 6.989,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:17:360
R$ 6.988,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:19:507
R$ 6.988,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:24:043
R$ 6.988,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:26:340
R$ 6.988,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:31:040
R$ 6.988,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:32:943
R$ 6.988,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:37:907
R$ 6.988,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:39:737
R$ 6.988,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:44:480
R$ 6.988,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:46:697
R$ 6.988,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:51:190
R$ 6.988,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:53:443
R$ 6.988,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:26:57:880
R$ 6.988,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:00:193
R$ 6.988,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:05:187
R$ 6.988,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:06:790
R$ 6.988,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:11:980
R$ 6.988,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:13:840
R$ 6.988,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:18:860
R$ 6.988,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:20:647
R$ 6.988,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:25:497
R$ 6.988,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:28:953
R$ 6.988,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:32:090
R$ 6.988,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:35:680
R$ 6.988,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:39:110
R$ 6.988,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:42:673
R$ 6.988,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:45:837
R$ 6.988,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:49:367
R$ 6.988,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:52:543
R$ 6.988,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:56:553
R$ 6.988,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:27:59:230

R$ 6.988,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:03:163
R$ 6.988,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:05:850
R$ 6.988,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:10:087
R$ 6.988,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:12:720
R$ 6.988,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:17:117
R$ 6.988,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:19:523
R$ 6.988,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:24:117
R$ 6.988,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:26:300
R$ 6.988,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:31:483
R$ 6.988,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:32:967
R$ 6.988,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:38:247
R$ 6.988,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:39:783
R$ 6.988,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:48:410
R$ 6.988,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:28:53:767
R$ 6.988,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:55:613
R$ 6.988,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:01:620
R$ 6.988,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:02:360
R$ 6.988,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:08:420
R$ 6.988,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:09:530
R$ 6.988,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:18:580
R$ 6.988,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:22:960
R$ 6.988,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:25:243
R$ 6.988,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:29:780
R$ 6.988,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:32:353
R$ 6.988,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:36:610
R$ 6.988,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:40:107
R$ 6.988,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:43:283
R$ 6.988,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:46:910
R$ 6.988,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:51:213
R$ 6.988,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:29:53:933
R$ 6.988,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:58:033
R$ 6.988,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:00:390
R$ 6.988,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:04:977
R$ 6.988,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:07:197
R$ 6.988,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:18:860
R$ 6.988,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:20:533
R$ 6.988,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:25:557
R$ 6.988,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:27:397
R$ 6.988,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:32:960
R$ 6.988,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:34:057
R$ 6.988,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:39:747
R$ 6.988,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:40:660
R$ 6.988,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:46:360
R$ 6.988,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:47:827
R$ 6.988,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:53:153
R$ 6.988,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:30:54:490
R$ 6.988,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:59:837
R$ 6.988,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:08:267
R$ 6.988,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:13:823
R$ 6.988,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:14:993
R$ 6.988,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:20:733
R$ 6.988,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:21:783
R$ 6.988,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:28:117
R$ 6.988,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:28:560
R$ 6.988,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:35:240
R$ 6.988,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:36:113
R$ 6.988,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:41:873
R$ 6.988,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:42:567
R$ 6.988,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:48:597
R$ 6.988,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:49:330
R$ 6.988,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:56:247

R$ 6.988,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:31:56:743
R$ 6.988,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:03:340
R$ 6.988,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:03:613
R$ 6.988,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:14:397
R$ 6.988,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:17:170
R$ 6.988,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:23:007
R$ 6.988,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:24:390
R$ 6.988,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:38:997
R$ 6.988,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:46:423
R$ 6.987,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:47:007
R$ 6.987,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:32:53:190
R$ 6.987,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:53:860
R$ 6.987,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:01:320
R$ 6.987,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:01:660
R$ 6.987,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:08:033
R$ 6.987,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:09:220
R$ 6.987,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:15:250
R$ 6.987,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:30:277
R$ 6.987,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:35:500
R$ 6.987,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:36:917
R$ 6.987,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:42:207
R$ 6.987,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:44:300
R$ 6.987,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:48:947
R$ 6.987,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:51:217
R$ 6.987,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:33:55:897
R$ 6.987,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:58:437
R$ 6.987,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:02:787
R$ 6.987,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:05:587
R$ 6.987,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:10:940
R$ 6.987,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:13:157
R$ 6.987,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:20:010
R$ 6.987,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:26:667
R$ 6.987,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:26:837
R$ 6.987,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:33:277
R$ 6.987,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:33:580
R$ 6.987,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:40:093
R$ 6.987,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:40:630
R$ 6.987,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:47:317
R$ 6.987,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:34:54:070
R$ 6.987,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:00:487
R$ 6.987,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:01:873
R$ 6.987,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:07:120
R$ 6.987,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:14:380
R$ 6.987,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:20:743
R$ 6.987,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:21:370
R$ 6.987,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:27:347
R$ 6.987,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:29:380
R$ 6.987,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:34:053
R$ 6.987,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:36:290
R$ 6.987,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:42:163
R$ 6.987,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:43:060
R$ 6.987,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:48:620
R$ 6.987,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:49:747
R$ 6.987,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:55:470
R$ 6.987,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:35:56:850
R$ 6.987,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:02:233
R$ 6.987,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:04:077
R$ 6.987,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:09:043
R$ 6.987,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:10:707
R$ 6.987,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:16:820
R$ 6.987,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:17:417

R$ 6.987,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:23:510
R$ 6.987,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:24:443
R$ 6.987,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:30:420
R$ 6.987,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:34:877
R$ 6.987,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:37:057
R$ 6.987,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:41:803
R$ 6.987,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:43:947
R$ 6.987,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:48:623
R$ 6.987,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:50:783
R$ 6.987,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:36:55:277
R$ 6.987,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:57:680
R$ 6.987,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:02:373
R$ 6.987,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:05:110
R$ 6.987,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:10:620
R$ 6.987,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:12:043
R$ 6.987,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:17:240
R$ 6.987,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:18:690
R$ 6.987,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:23:970
R$ 6.987,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:25:400
R$ 6.987,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:30:553
R$ 6.987,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:32:050
R$ 6.987,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:37:180
R$ 6.987,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:40:610
R$ 6.987,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:45:283
R$ 6.987,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:47:643
R$ 6.987,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:52:020
R$ 6.987,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:55:043
R$ 6.987,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:37:59:333
R$ 6.987,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:01:947
R$ 6.987,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:06:190
R$ 6.987,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:08:597
R$ 6.987,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:13:267
R$ 6.987,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:15:583
R$ 6.987,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:19:900
R$ 6.987,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:23:493
R$ 6.987,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:28:563
R$ 6.987,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:30:273
R$ 6.987,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:35:390
R$ 6.987,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:37:053
R$ 6.987,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:42:017
R$ 6.987,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:44:047
R$ 6.987,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:48:777
R$ 6.987,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:50:780
R$ 6.987,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:38:55:523
R$ 6.987,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:57:423
R$ 6.987,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:04:063
R$ 6.987,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:12:810
R$ 6.987,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:18:007
R$ 6.986,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:21:293
R$ 6.986,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:24:743
R$ 6.986,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:28:073
R$ 6.986,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:31:427
R$ 6.986,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:35:147
R$ 6.986,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:38:037
R$ 6.986,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:41:877
R$ 6.986,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:45:570
R$ 6.986,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:48:487
R$ 6.986,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:39:52:727
R$ 6.986,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:56:227
R$ 6.986,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:00:873
R$ 6.986,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:03:167

R$ 6.986,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:08:020
R$ 6.986,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:11:207
R$ 6.986,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:14:697
R$ 6.986,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:18:007
R$ 6.986,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:21:540
R$ 6.986,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:24:777
R$ 6.986,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:28:400
R$ 6.986,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:31:557
R$ 6.986,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:35:490
R$ 6.986,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:38:390
R$ 6.986,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:42:113
R$ 6.986,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:45:033
R$ 6.986,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:48:853
R$ 6.986,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:52:000
R$ 6.986,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:40:55:680
R$ 6.986,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:58:880
R$ 6.986,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:02:460
R$ 6.986,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:05:420
R$ 6.986,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:09:487
R$ 6.986,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:13:653
R$ 6.986,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:16:467
R$ 6.986,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:20:503
R$ 6.986,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:23:483
R$ 6.986,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:27:090
R$ 6.986,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:30:307
R$ 6.986,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:33:627
R$ 6.986,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:38:950
R$ 6.986,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:40:773
R$ 6.986,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:46:023
R$ 6.986,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:47:460
R$ 6.986,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:52:733
R$ 6.986,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:54:190
R$ 6.986,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:41:59:653
R$ 6.986,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:01:860
R$ 6.986,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:06:253
R$ 6.986,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:08:807
R$ 6.986,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:13:120
R$ 6.986,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:15:370
R$ 6.986,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:19:990
R$ 6.986,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:22:497
R$ 6.986,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:26:647
R$ 6.986,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:29:490
R$ 6.986,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:33:440
R$ 6.986,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:37:960
R$ 6.986,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:40:453
R$ 6.986,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:44:810
R$ 6.986,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:47:360
R$ 6.986,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:51:747
R$ 6.986,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:42:54:080
R$ 6.986,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:58:617
R$ 6.986,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:04:047
R$ 6.986,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:05:207
R$ 6.986,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:10:963
R$ 6.986,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:11:957
R$ 6.986,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:17:780
R$ 6.986,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:19:270
R$ 6.986,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:24:493
R$ 6.986,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:25:970
R$ 6.986,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:31:067
R$ 6.986,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:32:700
R$ 6.986,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:38:073

R$ 6.986,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:39:330
R$ 6.986,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:44:777
R$ 6.986,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:46:137
R$ 6.986,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:51:427
R$ 6.986,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:54:430
R$ 6.986,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:43:58:857
R$ 6.986,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:01:113
R$ 6.986,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:05:527
R$ 6.986,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:08:190
R$ 6.986,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:12:950
R$ 6.986,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:14:343
R$ 6.986,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:20:180
R$ 6.986,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:21:353
R$ 6.986,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:26:943
R$ 6.986,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:27:813
R$ 6.986,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:33:850
R$ 6.986,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:35:370
R$ 6.986,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:40:873
R$ 6.986,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:42:127
R$ 6.986,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:47:663
R$ 6.986,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:48:827
R$ 6.986,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:44:54:307
R$ 6.986,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:55:523
R$ 6.986,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:01:483
R$ 6.986,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:02:230
R$ 6.986,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:08:203
R$ 6.985,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:09:157
R$ 6.985,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:15:533
R$ 6.985,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:15:907
R$ 6.985,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:22:263
R$ 6.985,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:22:707
R$ 6.985,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:28:890
R$ 6.985,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:29:323
R$ 6.985,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:35:500
R$ 6.985,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:36:057
R$ 6.985,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:42:250
R$ 6.985,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:42:680
R$ 6.985,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:49:003
R$ 6.985,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:49:633
R$ 6.985,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:45:55:713
R$ 6.985,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:56:490
R$ 6.985,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:02:823
R$ 6.985,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:03:517
R$ 6.985,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:09:603
R$ 6.985,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:10:173
R$ 8.649,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:27:407
R$ 9.850,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:28:637
R$ 6.985,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:46:52:813
R$ 6.985,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:58:513
R$ 9.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:01:967
R$ 8.649,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:02:103
R$ 6.985,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:03:123
R$ 6.985,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:05:780
R$ 6.985,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:10:243
R$ 6.985,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:12:463
R$ 6.985,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:16:910
R$ 6.985,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:19:227
R$ 6.985,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:23:627
R$ 6.985,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:25:943
R$ 6.985,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:30:393
R$ 6.985,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:32:677

R$ 6.985,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:37:220
R$ 6.985,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:39:347
R$ 6.985,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:43:943
R$ 6.985,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:46:227
R$ 6.985,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:50:667
R$ 6.985,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:53:130
R$ 6.985,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:47:57:503
R$ 6.985,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:59:943
R$ 6.985,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:04:403
R$ 6.985,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:08:303
R$ 6.985,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:11:243
R$ 6.985,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:15:787
R$ 6.985,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:17:860
R$ 6.985,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:25:317
R$ 6.985,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:31:443
R$ 6.985,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:32:180
R$ 6.985,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:38:207
R$ 6.985,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:38:953
R$ 6.985,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:44:963
R$ 6.985,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:45:830
R$ 6.985,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:51:580
R$ 6.985,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:53:490
R$ 6.985,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:48:58:213
R$ 8.649,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:49:16:467
R$ 9.848,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:16:637
R$ 6.985,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:36:427
R$ 8.649,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:38:867
R$ 6.985,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:39:067
R$ 9.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:39:920
R$ 9.846,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:41:850
R$ 6.985,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:43:100
R$ 6.985,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:45:903
R$ 6.985,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:49:730
R$ 9.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:52:357
R$ 6.985,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:49:52:740
R$ 6.985,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:56:773
R$ 6.985,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:00:403
R$ 6.985,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:03:557
R$ 6.985,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:07:583
R$ 6.985,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:10:387
R$ 6.985,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:15:227
R$ 6.985,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:17:240
R$ 6.985,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:21:967
R$ 6.985,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:23:923
R$ 6.985,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:29:333
R$ 6.985,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:32:273
R$ 6.985,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:36:157
R$ 6.985,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:39:213
R$ 6.985,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:42:877
R$ 7.860,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:45:423
R$ 6.985,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:46:093
R$ 6.985,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:49:727
R$ 6.985,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:52:720
R$ 6.985,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:50:58:070
R$ 6.985,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:59:313
R$ 6.985,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:04:903
R$ 6.985,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:07:340
R$ 6.985,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:11:653
R$ 6.985,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:14:060
R$ 7.860,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:51:17:557
R$ 6.985,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:18:400

R$ 6.985,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:21:527
R$ 6.985,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:25:157
R$ 6.985,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:28:157
R$ 6.985,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:32:853
R$ 6.985,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:34:920
R$ 6.985,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:39:513
R$ 6.985,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:41:800
R$ 6.985,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:46:197
R$ 6.985,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:49:143
R$ 6.985,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:53:067
R$ 6.985,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:55:897
R$ 6.985,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:51:59:700
R$ 6.985,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:02:940
R$ 6.985,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:06:443
R$ 6.985,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:09:707
R$ 6.985,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:13:747
R$ 6.984,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:16:640
R$ 6.984,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:20:887
R$ 6.984,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:23:530
R$ 6.984,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:27:620
R$ 6.984,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:30:560
R$ 6.984,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:35:470
R$ 6.984,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:37:160
R$ 6.984,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:43:927
R$ 6.984,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:50:543
R$ 6.984,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:52:50:633
R$ 6.984,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:57:780
R$ 6.984,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:04:223
R$ 6.984,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:04:503
R$ 6.984,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:10:913
R$ 6.984,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:11:203
R$ 6.984,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:17:683
R$ 6.984,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:18:767
R$ 6.984,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:24:493
R$ 6.984,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:25:623
R$ 6.984,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:31:180
R$ 6.984,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:32:673
R$ 6.984,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:38:253
R$ 6.984,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:39:357
R$ 6.984,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:44:967
R$ 6.984,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:45:943
R$ 6.984,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:51:657
R$ 6.984,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:53:037
R$ 6.984,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:53:59:633
R$ 6.984,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:59:710
R$ 6.984,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:06:277
R$ 6.984,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:10:827
R$ 6.984,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:14:540
R$ 6.984,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:17:783
R$ 6.984,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:21:083
R$ 6.984,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:24:420
R$ 6.984,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:27:820
R$ 6.984,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:31:247
R$ 6.984,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:34:837
R$ 6.984,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:37:960
R$ 6.984,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:45:077
R$ 6.984,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:51:820
R$ 6.984,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:54:59:153
R$ 6.984,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:05:620
R$ 6.984,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:06:227
R$ 6.984,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:12:447

R$ 6.984,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:14:983
R$ 6.984,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:19:447
R$ 6.984,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:23:170
R$ 6.984,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:26:400
R$ 6.984,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:30:667
R$ 6.984,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:33:693
R$ 6.984,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:37:450
R$ 6.984,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:40:550
R$ 6.984,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:44:177
R$ 6.984,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:47:277
R$ 6.984,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:51:810
R$ 6.984,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:53:953
R$ 6.984,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:55:58:673
R$ 6.984,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:01:770
R$ 6.984,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:05:387
R$ 6.984,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:08:600
R$ 6.984,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:11:950
R$ 6.984,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:15:437
R$ 6.984,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:20:397
R$ 6.984,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:22:193
R$ 6.984,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:27:280
R$ 6.984,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:28:967
R$ 6.984,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:34:090
R$ 6.984,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:37:447
R$ 6.984,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:40:863
R$ 6.984,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:44:380
R$ 6.984,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:47:697
R$ 6.984,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:51:430
R$ 6.984,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:56:55:260
R$ 6.984,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:58:337
R$ 6.984,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:02:577
R$ 6.984,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:05:373
R$ 6.984,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:09:173
R$ 6.984,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:12:123
R$ 6.984,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:16:233
R$ 6.984,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:19:093
R$ 6.984,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:23:123
R$ 6.984,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:25:947
R$ 6.984,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:30:213
R$ 6.984,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:33:213
R$ 6.984,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:37:417
R$ 6.984,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:39:973
R$ 6.984,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:44:087
R$ 6.984,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:46:843
R$ 6.984,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:50:707
R$ 6.984,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:53:517
R$ 6.984,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:57:57:440
R$ 6.984,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:00:223
R$ 6.984,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:04:137
R$ 6.984,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:07:237
R$ 6.984,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:11:033
R$ 6.984,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:13:967
R$ 6.984,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:17:877
R$ 6.984,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:20:693
R$ 6.984,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:24:620
R$ 6.983,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:27:430
R$ 6.983,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:31:517
R$ 6.983,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:34:057
R$ 6.983,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:38:233
R$ 6.983,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:40:860
R$ 6.983,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:45:077

R$ 6.983,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:48:660
R$ 6.983,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:53:037
R$ 6.983,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:55:360
R$ 6.983,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:58:59:673
R$ 6.983,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:02:677
R$ 6.983,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:07:743
R$ 6.983,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:09:393
R$ 6.983,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:14:460
R$ 6.983,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:16:097
R$ 6.983,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:21:787
R$ 6.983,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:22:937
R$ 6.983,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:28:403
R$ 6.983,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:30:550
R$ 6.983,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:35:170
R$ 6.983,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:37:547
R$ 6.983,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:42:037
R$ 6.983,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:45:273
R$ 6.983,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:48:940
R$ 6.983,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:51:907
R$ 6.983,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 10:59:55:723
R$ 6.983,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:58:520
R$ 6.983,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:02:513
R$ 6.983,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:05:507
R$ 6.983,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:09:243
R$ 6.983,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:12:377
R$ 6.983,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:15:940
R$ 6.983,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:18:767
R$ 6.983,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:22:743
R$ 6.983,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:26:203
R$ 6.983,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:29:620
R$ 6.983,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:33:007
R$ 6.983,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:36:447
R$ 6.983,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:39:520
R$ 6.983,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:43:683
R$ 6.983,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:47:667
R$ 6.983,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:50:473
R$ 6.983,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:54:273
R$ 6.983,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:00:57:637
R$ 6.983,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:01:140
R$ 6.983,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:04:343
R$ 6.983,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:09:487
R$ 6.983,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:11:027
R$ 6.983,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:16:170
R$ 6.983,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:18:157
R$ 6.983,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:22:833
R$ 6.983,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:24:843
R$ 6.983,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:29:573
R$ 6.983,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:31:373
R$ 6.983,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:36:373
R$ 6.983,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:38:543
R$ 6.983,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:42:983
R$ 6.983,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:45:190
R$ 6.983,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:50:987
R$ 6.983,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:01:51:857
R$ 6.983,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:58:623
R$ 6.983,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:05:597
R$ 6.983,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:05:673
R$ 6.983,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:14:107
R$ 6.983,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:20:417
R$ 6.983,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:20:867
R$ 6.983,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:28:010

R$ 6.983,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:34:733
R$ 6.983,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:35:783
R$ 6.983,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:41:310
R$ 6.983,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:42:527
R$ 6.983,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:48:053
R$ 6.983,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:49:203
R$ 6.983,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:02:55:390
R$ 6.983,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:55:857
R$ 6.983,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:02:510
R$ 6.983,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:03:477
R$ 6.983,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:09:353
R$ 6.983,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:10:040
R$ 6.983,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:16:140
R$ 6.983,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:16:803
R$ 6.983,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:23:777
R$ 6.983,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:23:917
R$ 6.983,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:30:127
R$ 6.983,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:30:700
R$ 6.983,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:36:727
R$ 6.983,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:38:053
R$ 6.983,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:43:930
R$ 6.983,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:45:803
R$ 6.983,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:51:183
R$ 6.983,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:52:270
R$ 6.983,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:03:57:980
R$ 6.983,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:59:520
R$ 6.983,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:04:957
R$ 6.983,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:05:983
R$ 6.983,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:11:450
R$ 6.983,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:13:693
R$ 6.983,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:18:000
R$ 6.983,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:20:490
R$ 6.983,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:24:870
R$ 6.982,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:27:303
R$ 6.982,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:31:760
R$ 6.982,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:35:123
R$ 6.982,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:38:370
R$ 6.982,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:42:390
R$ 6.982,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:45:093
R$ 6.982,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:49:350
R$ 6.982,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:51:857
R$ 6.982,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:56:243
R$ 6.982,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:04:58:630
R$ 6.982,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:02:950
R$ 6.982,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:05:483
R$ 6.982,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:09:607
R$ 6.982,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:12:137
R$ 6.982,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:16:807
R$ 6.982,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:19:057
R$ 6.982,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:24:617
R$ 6.982,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:25:810
R$ 6.982,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:33:020
R$ 6.982,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:39:347
R$ 6.982,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:40:413
R$ 6.982,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:46:083
R$ 6.982,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:46:813
R$ 6.982,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:52:853
R$ 6.982,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:54:090
R$ 6.982,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:05:59:793
R$ 6.982,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:01:270
R$ 6.982,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:06:373

R$ 6.982,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:09:750
R$ 6.982,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:13:050
R$ 6.982,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:18:317
R$ 6.982,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:19:780
R$ 6.982,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:24:207
R$ 6.982,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:26:497
R$ 6.982,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:30:977
R$ 6.982,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:33:287
R$ 6.982,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:37:600
R$ 6.982,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:39:907
R$ 6.982,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:45:930
R$ 6.982,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:46:600
R$ 6.982,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:52:390
R$ 6.982,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:06:53:443
R$ 6.982,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:59:200
R$ 6.982,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:00:447
R$ 6.982,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:05:850
R$ 6.982,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:07:380
R$ 6.982,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:12:647
R$ 6.982,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:14:313
R$ 6.982,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:19:447
R$ 6.982,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:21:070
R$ 6.982,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:26:210
R$ 6.982,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:27:810
R$ 6.982,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:34:093
R$ 6.982,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:34:450
R$ 6.982,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:41:287
R$ 6.982,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:47:703
R$ 6.982,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:48:120
R$ 6.982,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:07:54:777
R$ 6.982,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:54:913
R$ 6.982,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:01:527
R$ 6.982,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:01:763
R$ 6.982,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:08:377
R$ 6.982,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:08:637
R$ 6.982,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:14:993
R$ 6.982,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:15:603
R$ 6.982,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:21:877
R$ 6.982,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:22:410
R$ 6.982,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:28:563
R$ 6.982,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:29:617
R$ 6.982,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:36:340
R$ 6.982,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:43:140
R$ 6.982,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:44:600
R$ 6.982,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:49:870
R$ 6.982,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:51:320
R$ 6.982,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:56:543
R$ 6.982,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:08:59:367
R$ 6.982,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:03:443
R$ 6.982,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:07:363
R$ 6.982,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:10:303
R$ 6.982,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:14:177
R$ 6.982,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:17:087
R$ 6.982,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:20:767
R$ 6.982,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:23:843
R$ 6.982,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:27:590
R$ 6.982,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:30:460
R$ 6.982,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:34:463
R$ 6.982,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:37:117
R$ 6.982,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:41:020
R$ 6.982,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:43:927

R$ 6.982,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:48:477
R$ 6.982,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:50:853
R$ 6.982,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:09:55:680
R$ 6.982,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:58:337
R$ 6.982,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:02:287
R$ 6.982,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:05:167
R$ 6.982,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:09:180
R$ 6.982,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:11:863
R$ 6.982,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:15:740
R$ 6.982,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:18:780
R$ 6.982,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:23:463
R$ 6.981,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:25:803
R$ 6.981,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:31:950
R$ 6.981,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:34:040
R$ 6.981,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:40:127
R$ 6.981,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:40:880
R$ 6.981,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:47:390
R$ 6.981,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:48:053
R$ 6.981,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:10:54:163
R$ 6.981,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:54:780
R$ 6.981,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:01:013
R$ 6.981,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:01:903
R$ 6.981,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:07:710
R$ 6.981,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:09:090
R$ 6.981,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:14:323
R$ 6.981,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:15:663
R$ 6.981,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:22:873
R$ 6.981,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:31:473
R$ 6.981,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:36:913
R$ 6.981,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:38:153
R$ 6.981,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:44:077
R$ 6.981,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:44:967
R$ 6.981,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:11:51:810
R$ 6.981,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:00:610
R$ 6.981,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:05:653
R$ 6.981,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:07:127
R$ 6.981,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:12:557
R$ 6.981,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:13:893
R$ 6.981,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:19:323
R$ 6.981,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:20:587
R$ 6.981,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:26:090
R$ 6.981,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:27:427
R$ 6.981,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:32:860
R$ 6.981,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:34:753
R$ 6.981,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:39:793
R$ 6.981,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:44:000
R$ 6.981,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:46:540
R$ 6.981,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:50:813
R$ 6.981,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:12:53:127
R$ 6.981,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:57:460
R$ 6.981,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:00:043
R$ 6.981,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:04:257
R$ 6.981,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:07:597
R$ 6.981,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:11:300
R$ 6.981,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:14:573
R$ 6.981,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:18:000
R$ 6.981,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:21:330
R$ 6.981,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:24:767
R$ 6.981,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:28:033
R$ 6.981,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:31:610
R$ 6.981,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:34:677

R$ 6.981,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:43:287
R$ 6.981,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:48:937
R$ 6.981,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:50:190
R$ 6.981,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:13:55:627
R$ 6.981,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:57:083
R$ 6.981,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:02:547
R$ 6.981,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:03:943
R$ 6.981,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:09:387
R$ 6.981,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:10:630
R$ 6.981,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:16:040
R$ 6.981,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:17:210
R$ 6.981,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:22:907
R$ 6.981,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:24:560
R$ 6.981,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:29:690
R$ 6.981,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:31:360
R$ 6.981,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:36:473
R$ 6.981,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:38:173
R$ 6.981,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:43:497
R$ 6.981,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:45:767
R$ 6.981,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:14:56:317
R$ 6.981,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:59:930
R$ 6.981,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:03:810
R$ 6.981,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:07:007
R$ 6.981,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:10:513
R$ 6.981,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:14:053
R$ 6.981,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:18:497
R$ 6.981,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:23:727
R$ 6.981,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:25:057
R$ 6.981,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:31:007
R$ 6.981,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:31:960
R$ 6.981,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:38:293
R$ 6.981,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:38:797
R$ 6.981,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:45:103
R$ 6.981,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:46:457
R$ 6.981,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:51:833
R$ 6.981,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:15:53:803
R$ 6.981,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:58:650
R$ 6.981,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:00:690
R$ 6.981,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:06:050
R$ 6.981,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:07:423
R$ 6.981,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:13:033
R$ 6.981,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:15:123
R$ 6.981,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:20:557
R$ 6.981,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:21:577
R$ 6.981,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:27:667
R$ 6.981,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:28:400
R$ 6.981,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:36:327
R$ 6.981,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:41:693
R$ 6.981,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:43:503
R$ 6.981,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:48:437
R$ 6.980,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:50:433
R$ 6.980,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:16:55:270
R$ 6.980,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:58:273
R$ 6.980,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:01:950
R$ 6.980,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:04:940
R$ 6.980,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:08:933
R$ 6.980,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:11:630
R$ 6.980,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:15:917
R$ 6.980,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:19:003
R$ 6.980,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:22:470
R$ 6.980,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:28:247

R$ 6.980,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:29:383
R$ 6.980,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:35:060
R$ 6.980,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:36:713
R$ 6.980,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:43:070
R$ 6.980,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:43:883
R$ 6.980,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:49:350
R$ 6.980,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:17:53:157
R$ 6.980,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:56:027
R$ 6.980,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:00:057
R$ 6.980,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:02:690
R$ 6.980,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:06:907
R$ 6.980,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:09:400
R$ 6.980,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:13:780
R$ 6.980,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:16:103
R$ 6.980,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:20:517
R$ 6.980,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:22:760
R$ 6.980,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:27:610
R$ 6.980,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:29:457
R$ 6.980,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:34:290
R$ 6.980,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:36:493
R$ 6.980,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:41:283
R$ 6.980,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:43:543
R$ 6.980,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:48:113
R$ 6.980,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:50:257
R$ 6.980,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:18:55:340
R$ 6.980,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:58:540
R$ 6.980,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:02:277
R$ 6.980,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:05:257
R$ 6.980,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:08:720
R$ 6.980,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:11:877
R$ 6.980,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:15:483
R$ 6.980,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:18:627
R$ 6.980,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:22:307
R$ 6.980,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:25:330
R$ 6.980,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:29:097
R$ 6.980,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:32:057
R$ 6.980,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:35:833
R$ 6.980,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:38:703
R$ 6.980,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:42:547
R$ 6.980,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:45:657
R$ 6.980,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:49:373
R$ 6.980,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:52:400
R$ 6.980,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:19:56:233
R$ 6.980,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:58:827
R$ 6.980,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:03:620
R$ 6.980,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:05:460
R$ 6.980,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:10:300
R$ 6.980,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:12:500
R$ 6.980,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:17:127
R$ 6.980,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:20:240
R$ 6.980,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:24:183
R$ 6.980,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:26:940
R$ 6.980,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:31:910
R$ 6.980,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:34:253
R$ 6.980,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:38:793
R$ 6.980,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:41:447
R$ 6.980,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:45:530
R$ 6.980,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:56:020
R$ 6.980,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:20:59:333
R$ 6.980,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:02:893
R$ 6.980,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:06:207

R$ 6.980,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:09:640
R$ 6.980,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:12:943
R$ 6.980,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:16:777
R$ 6.980,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:20:200
R$ 6.980,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:23:643
R$ 6.980,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:26:860
R$ 6.980,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:30:360
R$ 6.980,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:33:543
R$ 6.980,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:37:077
R$ 6.980,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:40:687
R$ 6.980,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:43:863
R$ 6.980,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:47:433
R$ 6.980,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:51:797
R$ 6.980,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:21:54:350
R$ 6.980,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:58:440
R$ 6.980,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:01:060
R$ 6.980,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:07:430
R$ 6.980,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:09:767
R$ 6.980,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:14:153
R$ 6.980,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:16:620
R$ 6.980,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:23:207
R$ 6.980,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:23:560
R$ 6.980,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:30:653
R$ 6.980,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:30:750
R$ 6.980,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:38:590
R$ 6.980,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:45:850
R$ 6.980,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:46:307
R$ 6.980,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:22:54:250
R$ 6.979,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:00:320
R$ 6.979,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:01:610
R$ 6.979,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:07:097
R$ 6.979,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:08:687
R$ 6.979,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:15:920
R$ 6.979,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:22:610
R$ 6.979,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:29:043
R$ 6.979,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:29:480
R$ 6.979,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:36:727
R$ 6.979,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:43:133
R$ 6.979,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:43:493
R$ 6.979,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:49:967
R$ 6.979,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:50:290
R$ 6.979,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:23:56:687
R$ 6.979,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:57:297
R$ 6.979,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:03:593
R$ 6.979,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:03:990
R$ 6.979,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:10:537
R$ 6.979,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:11:000
R$ 6.979,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:17:367
R$ 6.979,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:17:570
R$ 6.979,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:24:443
R$ 6.979,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:31:090
R$ 6.979,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:32:037
R$ 6.979,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:37:817
R$ 6.979,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:38:930
R$ 6.979,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:44:353
R$ 6.979,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:45:960
R$ 6.979,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:51:443
R$ 6.979,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:24:53:300
R$ 6.979,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:58:127
R$ 6.979,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:00:050
R$ 6.979,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:05:790

R$ 6.979,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:07:080
R$ 6.979,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:12:737
R$ 6.979,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:14:117
R$ 6.979,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:19:340
R$ 6.979,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:20:933
R$ 6.979,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:26:590
R$ 6.979,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:27:917
R$ 6.979,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:33:293
R$ 6.979,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:34:573
R$ 6.979,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:40:650
R$ 6.979,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:41:583
R$ 6.979,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:47:603
R$ 6.979,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:48:367
R$ 6.979,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:54:443
R$ 6.979,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:25:55:587
R$ 6.979,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:01:493
R$ 6.979,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:01:907
R$ 6.979,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:08:293
R$ 6.979,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:08:617
R$ 6.979,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:16:293
R$ 6.979,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:17:987
R$ 6.979,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:22:907
R$ 6.979,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:24:843
R$ 6.979,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:30:243
R$ 6.979,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:31:983
R$ 6.979,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:36:977
R$ 6.979,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:39:023
R$ 6.979,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:43:840
R$ 6.979,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:45:643
R$ 6.979,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:51:357
R$ 6.979,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:52:557
R$ 6.979,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:58:130
R$ 6.979,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:26:59:297
R$ 6.979,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:04:937
R$ 6.979,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:06:177
R$ 6.979,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:11:717
R$ 6.979,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:13:160
R$ 6.979,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:18:503
R$ 6.979,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:19:987
R$ 6.979,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:25:847
R$ 6.979,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:26:790
R$ 6.979,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:32:740
R$ 6.979,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:34:390
R$ 6.979,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:39:517
R$ 6.979,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:41:750
R$ 6.979,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:46:250
R$ 6.979,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:47:987
R$ 6.979,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:53:013
R$ 6.979,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:27:54:763
R$ 6.979,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:59:843
R$ 6.979,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:01:627
R$ 6.979,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:06:840
R$ 6.979,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:08:830
R$ 6.979,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:13:843
R$ 6.979,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:15:740
R$ 6.979,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:20:977
R$ 6.979,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:22:690
R$ 6.979,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:27:940
R$ 6.979,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:29:447
R$ 6.979,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:34:670
R$ 6.979,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:36:490

R$ 6.979,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:41:677
R$ 6.979,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:43:447
R$ 6.979,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:48:423
R$ 6.979,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:50:730
R$ 6.979,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:55:253
R$ 6.979,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:28:57:637
R$ 6.978,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:01:893
R$ 6.978,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:04:440
R$ 6.978,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:08:610
R$ 6.978,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:11:280
R$ 6.978,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:15:290
R$ 6.978,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:18:033
R$ 6.978,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:22:227
R$ 6.978,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:24:780
R$ 6.978,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:28:810
R$ 6.978,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:31:590
R$ 6.978,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:35:667
R$ 6.978,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:38:367
R$ 6.978,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:42:657
R$ 6.978,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:44:993
R$ 6.978,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:49:310
R$ 6.978,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:51:720
R$ 6.978,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:56:013
R$ 6.978,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:29:58:547
R$ 6.978,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:02:687
R$ 6.978,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:06:063
R$ 6.978,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:09:883
R$ 6.978,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:12:803
R$ 6.978,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:16:753
R$ 6.978,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:19:503
R$ 6.978,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:23:290
R$ 6.978,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:26:313
R$ 6.978,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:30:163
R$ 6.978,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:33:083
R$ 6.978,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:36:763
R$ 6.978,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:39:993
R$ 6.978,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:43:533
R$ 6.978,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:47:647
R$ 6.978,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:50:527
R$ 6.978,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:30:54:370
R$ 6.978,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:56:950
R$ 6.978,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:01:257
R$ 6.978,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:03:753
R$ 6.978,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:07:857
R$ 6.978,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:10:480
R$ 6.978,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:14:770
R$ 6.978,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:17:187
R$ 6.978,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:21:583
R$ 6.978,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:23:917
R$ 6.978,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:28:423
R$ 6.978,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:30:503
R$ 6.978,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:35:127
R$ 6.978,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:37:117
R$ 6.978,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:41:777
R$ 6.978,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:44:003
R$ 6.978,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:48:523
R$ 6.978,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:50:830
R$ 6.978,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:31:55:937
R$ 6.978,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:57:703
R$ 6.978,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:03:707
R$ 6.978,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:04:337

R$ 6.978,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:10:453
R$ 6.978,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:12:700
R$ 6.978,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:17:130
R$ 6.978,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:19:770
R$ 6.978,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:23:847
R$ 6.978,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:26:970
R$ 6.978,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:30:787
R$ 6.978,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:33:507
R$ 6.978,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:39:390
R$ 6.978,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:41:360
R$ 6.978,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:32:52:987
R$ 6.978,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:55:147
R$ 6.978,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:00:120
R$ 6.978,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:02:103
R$ 6.978,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:06:857
R$ 6.978,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:08:720
R$ 6.978,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:18:833
R$ 6.978,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:22:520
R$ 6.978,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:25:780
R$ 6.978,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:29:880
R$ 6.978,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:32:923
R$ 6.978,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:36:717
R$ 6.978,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:39:933
R$ 6.978,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:43:537
R$ 6.978,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:46:637
R$ 6.978,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:50:933
R$ 6.978,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:33:53:400
R$ 6.978,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:57:633
R$ 6.978,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:00:667
R$ 6.978,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:04:640
R$ 6.978,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:08:490
R$ 6.978,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:11:407
R$ 6.978,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:15:177
R$ 6.978,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:18:827
R$ 6.978,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:21:883
R$ 6.978,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:25:563
R$ 6.978,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:28:880
R$ 6.978,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:32:580
R$ 6.978,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:35:570
R$ 6.978,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:39:583
R$ 6.978,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:43:453
R$ 6.978,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:46:647
R$ 6.978,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:50:013
R$ 6.978,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:53:423
R$ 6.978,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:34:56:720
R$ 6.977,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:00:620
R$ 6.977,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:03:600
R$ 6.977,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:09:707
R$ 6.977,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:10:253
R$ 6.977,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:16:580
R$ 6.977,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:17:087
R$ 6.977,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:23:200
R$ 6.977,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:23:820
R$ 6.977,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:29:923
R$ 6.977,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:30:847
R$ 6.977,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:36:667
R$ 6.977,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:37:543
R$ 6.977,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:43:270
R$ 6.977,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:44:137
R$ 6.977,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:51:247
R$ 6.977,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:35:58:140

R$ 6.977,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:04:627
R$ 6.977,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:04:927
R$ 6.977,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:11:687
R$ 6.977,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:18:263
R$ 6.977,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:18:387
R$ 6.977,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:24:923
R$ 6.977,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:25:283
R$ 6.977,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:31:657
R$ 6.977,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:32:137
R$ 6.977,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:38:847
R$ 6.977,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:39:047
R$ 6.977,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:45:530
R$ 6.977,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:45:820
R$ 6.977,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:52:417
R$ 6.977,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:52:523
R$ 6.977,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:36:59:157
R$ 6.977,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:59:260
R$ 6.977,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:05:810
R$ 6.977,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:05:910
R$ 6.977,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:12:880
R$ 6.977,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:19:607
R$ 6.977,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:20:367
R$ 6.977,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:26:480
R$ 6.977,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:27:677
R$ 6.977,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:33:437
R$ 6.977,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:34:467
R$ 6.977,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:40:207
R$ 6.977,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:42:083
R$ 6.977,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:47:947
R$ 6.977,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:48:983
R$ 6.977,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:54:893
R$ 6.977,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:37:55:697
R$ 6.977,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:01:603
R$ 6.977,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:02:600
R$ 6.977,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:08:507
R$ 6.977,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:09:313
R$ 6.977,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:15:317
R$ 6.977,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:16:250
R$ 6.977,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:22:580
R$ 6.977,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:22:893
R$ 6.977,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:29:033
R$ 6.977,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:37:290
R$ 6.977,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:43:163
R$ 6.977,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:44:053
R$ 6.977,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:50:090
R$ 6.977,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:51:423
R$ 6.977,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:56:950
R$ 6.977,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:38:58:147
R$ 6.977,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:03:713
R$ 6.977,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:05:090
R$ 6.977,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:10:580
R$ 6.977,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:11:737
R$ 6.977,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:17:170
R$ 6.977,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:18:397
R$ 6.977,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:24:287
R$ 6.977,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:25:547
R$ 6.977,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:30:993
R$ 6.977,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:32:417
R$ 6.977,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:37:697
R$ 6.977,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:39:240
R$ 6.977,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:46:240

R$ 6.977,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:52:903
R$ 6.977,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:53:060
R$ 6.977,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:39:59:947
R$ 6.977,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:06:423
R$ 6.977,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:06:647
R$ 6.977,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:13:190
R$ 6.977,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:20:227
R$ 6.977,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:27:017
R$ 6.977,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:33:667
R$ 6.977,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:40:437
R$ 6.977,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:47:223
R$ 6.977,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:47:337
R$ 6.977,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:40:54:397
R$ 6.977,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:00:650
R$ 6.977,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:01:157
R$ 6.977,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:07:403
R$ 6.977,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:07:897
R$ 6.977,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:14:630
R$ 6.977,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:21:347
R$ 6.977,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:21:513
R$ 6.977,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:28:063
R$ 6.977,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:28:417
R$ 6.977,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:34:867
R$ 6.976,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:35:037
R$ 6.976,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:42:010
R$ 6.976,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:49:163
R$ 6.976,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:41:55:493
R$ 6.976,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:57:373
R$ 6.976,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:02:160
R$ 6.976,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:05:950
R$ 6.976,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:09:950
R$ 6.976,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:12:613
R$ 6.976,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:16:670
R$ 6.976,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:20:910
R$ 6.976,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:23:367
R$ 6.976,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:29:553
R$ 6.976,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:30:440
R$ 6.976,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:36:197
R$ 6.976,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:37:167
R$ 6.976,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:44:060
R$ 6.976,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:50:907
R$ 6.976,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:51:537
R$ 6.976,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:42:57:740
R$ 6.976,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:59:547
R$ 6.976,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:04:570
R$ 6.976,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:06:713
R$ 6.976,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:11:540
R$ 6.976,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:15:337
R$ 6.976,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:18:217
R$ 6.976,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:26:257
R$ 6.976,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:43:31:633
R$ 6.976,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:22:817
R$ 9.844,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:22:847
R$ 8.649,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:22:867
R$ 6.976,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:26:580
R$ 6.976,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:27:373
R$ 6.976,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:35:007
R$ 9.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:41:293
R$ 6.976,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:47:790
R$ 6.976,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:48:373
R$ 6.976,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:54:520

R$ 6.976,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:44:55:353
R$ 8.649,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:56:513
R$ 6.976,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:01:367
R$ 6.976,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:02:710
R$ 6.976,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:12:320
R$ 6.976,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:16:247
R$ 6.976,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:19:080
R$ 6.976,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:23:233
R$ 6.976,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:26:130
R$ 6.976,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:29:980
R$ 6.976,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:32:693
R$ 6.976,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:36:547
R$ 6.976,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:39:700
R$ 6.976,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:43:250
R$ 6.976,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:47:100
R$ 6.976,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:50:010
R$ 6.976,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:55:340
R$ 6.976,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:45:57:260
R$ 6.976,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:02:680
R$ 6.976,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:04:327
R$ 6.976,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:09:420
R$ 6.976,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:11:173
R$ 6.976,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:16:947
R$ 6.976,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:17:893
R$ 6.976,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:24:797
R$ 6.976,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:31:660
R$ 6.976,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:38:270
R$ 6.976,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:38:610
R$ 6.976,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:45:177
R$ 6.976,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:45:307
R$ 6.976,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:52:530
R$ 6.976,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:46:59:033
R$ 6.976,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:59:583
R$ 6.976,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:05:723
R$ 6.976,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:06:987
R$ 6.976,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:12:490
R$ 6.976,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:13:723
R$ 6.976,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:19:527
R$ 6.976,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:20:367
R$ 6.976,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:26:730
R$ 6.976,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:27:043
R$ 6.976,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:33:630
R$ 6.976,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:40:260
R$ 6.976,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:40:843
R$ 6.976,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:47:193
R$ 6.976,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:47:607
R$ 6.976,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:53:880
R$ 6.976,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:47:54:977
R$ 6.976,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:00:680
R$ 6.976,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:01:450
R$ 6.976,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:07:537
R$ 6.976,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:08:223
R$ 6.976,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:14:320
R$ 6.976,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:15:190
R$ 6.976,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:22:170
R$ 6.976,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:29:323
R$ 6.976,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:39:530
R$ 6.976,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:43:287
R$ 6.976,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:47:143
R$ 6.976,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:48:57:857
R$ 6.976,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:00:433

R$ 6.976,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:04:617
R$ 6.976,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:07:330
R$ 6.976,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:11:390
R$ 6.976,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:14:153
R$ 6.976,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:18:090
R$ 6.975,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:30:930
R$ 6.975,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:31:753
R$ 6.975,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:38:110
R$ 6.975,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:38:413
R$ 6.975,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:44:667
R$ 6.975,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:45:277
R$ 6.975,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:51:580
R$ 6.975,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:52:257
R$ 6.975,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:58:237
R$ 6.975,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:49:59:057
R$ 6.975,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:05:050
R$ 6.975,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:06:637
R$ 6.975,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:12:313
R$ 6.975,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:13:513
R$ 6.975,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:19:317
R$ 6.975,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:20:340
R$ 6.975,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:26:300
R$ 6.975,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:29:120
R$ 6.975,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:37:660
R$ 6.975,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:42:687
R$ 6.975,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:44:200
R$ 6.975,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:49:533
R$ 6.975,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:50:900
R$ 6.975,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:50:56:253
R$ 6.975,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:57:807
R$ 6.975,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:04:140
R$ 6.975,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:04:620
R$ 6.975,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:10:783
R$ 6.975,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:11:380
R$ 6.975,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:17:560
R$ 6.975,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:18:293
R$ 6.975,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:24:810
R$ 6.975,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:24:910
R$ 6.975,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:31:450
R$ 6.975,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:31:590
R$ 6.975,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:38:253
R$ 6.975,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:38:340
R$ 6.975,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:45:733
R$ 6.975,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:52:120
R$ 6.975,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:51:53:280
R$ 6.975,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:59:277
R$ 6.975,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:00:230
R$ 6.975,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:06:580
R$ 6.975,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:07:183
R$ 6.975,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:13:153
R$ 6.975,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:14:250
R$ 6.975,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:19:773
R$ 6.975,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:21:320
R$ 6.975,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:27:363
R$ 6.975,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:28:233
R$ 6.975,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:34:737
R$ 6.975,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:34:983
R$ 6.975,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:42:097
R$ 6.975,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:48:440
R$ 6.975,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:49:377
R$ 6.975,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:52:55:307

R$ 6.975,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:52:56:473
R$ 6.975,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:02:420
R$ 6.975,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:03:537
R$ 6.975,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:09:490
R$ 6.975,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:10:283
R$ 6.975,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:17:493
R$ 6.975,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:24:057
R$ 6.975,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:24:330
R$ 6.975,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:31:117
R$ 6.975,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:37:903
R$ 6.975,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:44:510
R$ 6.975,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:51:367
R$ 6.975,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:57:853
R$ 6.975,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:53:58:223
R$ 6.975,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:04:587
R$ 6.975,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:05:517
R$ 6.975,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:11:507
R$ 6.975,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:12:447
R$ 6.975,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:18:317
R$ 6.975,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:19:150
R$ 6.975,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:25:410
R$ 6.975,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:25:997
R$ 6.975,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:32:253
R$ 6.975,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:32:647
R$ 6.975,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:39:193
R$ 6.975,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:40:103
R$ 6.975,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:46:347
R$ 6.975,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:46:730
R$ 6.975,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:53:090
R$ 6.975,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:54:53:613
R$ 6.975,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:00:203
R$ 6.975,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:00:810
R$ 6.975,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:07:200
R$ 6.975,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:07:650
R$ 6.975,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:14:477
R$ 6.975,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:24:670
R$ 6.975,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:29:263
R$ 6.975,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:31:470
R$ 6.975,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:35:853
R$ 6.975,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:38:100
R$ 6.975,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:43:290
R$ 6.975,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:45:133
R$ 6.975,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:49:980
R$ 6.975,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:51:683
R$ 6.974,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:56:673
R$ 6.974,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:55:58:590
R$ 6.974,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:03:403
R$ 6.974,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:05:283
R$ 6.974,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:10:607
R$ 6.974,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:12:093
R$ 6.974,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:17:213
R$ 6.974,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:18:843
R$ 6.974,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:23:933
R$ 6.974,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:26:090
R$ 6.974,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:31:693
R$ 6.974,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:33:053
R$ 6.974,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:38:453
R$ 6.974,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:39:850
R$ 6.974,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:45:167
R$ 6.974,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:46:717
R$ 6.974,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:52:343

R$ 6.974,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:56:53:607
R$ 6.974,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:59:243
R$ 6.974,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:00:440
R$ 6.974,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:05:967
R$ 6.974,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:07:713
R$ 6.974,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:13:280
R$ 6.974,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:15:723
R$ 6.974,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:20:213
R$ 6.974,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:22:733
R$ 6.974,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:26:943
R$ 6.974,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:29:423
R$ 6.974,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:33:740
R$ 6.974,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:36:117
R$ 6.974,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:40:703
R$ 6.974,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:42:787
R$ 6.974,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:47:483
R$ 6.974,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:49:400
R$ 6.974,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:54:407
R$ 6.974,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:57:56:133
R$ 6.974,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:01:527
R$ 6.974,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:03:693
R$ 6.974,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:08:390
R$ 6.974,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:10:480
R$ 6.974,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:25:660
R$ 6.974,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:31:353
R$ 6.974,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:33:173
R$ 6.974,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:37:853
R$ 6.974,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:39:947
R$ 6.974,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:44:780
R$ 6.974,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:46:730
R$ 6.974,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:51:447
R$ 6.974,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:53:460
R$ 6.974,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:58:58:143
R$ 6.974,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:00:290
R$ 6.974,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:04:863
R$ 6.974,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:07:313
R$ 6.974,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:12:077
R$ 6.974,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:14:090
R$ 6.974,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:18:450
R$ 6.974,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:20:980
R$ 6.974,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:25:187
R$ 6.974,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:27:780
R$ 6.974,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:32:427
R$ 6.974,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:34:643
R$ 6.974,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:39:017
R$ 6.974,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:41:627
R$ 6.974,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 11:59:48:343
R$ 6.974,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:05:293
R$ 9.842,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:06:033
R$ 8.649,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:06:247
R$ 6.974,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:08:667
R$ 9.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:00:12:090
R$ 6.974,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:15:887
R$ 8.649,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:16:627
R$ 6.974,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:22:267
R$ 6.974,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:23:333
R$ 6.974,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:30:097
R$ 6.974,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:30:577
R$ 6.974,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:37:057
R$ 6.974,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:37:310
R$ 6.974,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:44:550

R$ 6.974,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:50:997
R$ 6.974,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:51:430
R$ 6.974,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:57:707
R$ 6.974,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:00:59:700
R$ 6.974,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:04:410
R$ 6.974,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:06:457
R$ 6.974,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:11:050
R$ 6.974,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:13:237
R$ 6.974,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:17:727
R$ 6.974,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:20:450
R$ 6.974,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:24:930
R$ 6.974,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:27:660
R$ 6.974,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:31:740
R$ 6.974,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:34:800
R$ 6.974,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:38:290
R$ 6.974,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:41:517
R$ 6.974,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:45:740
R$ 6.974,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:48:230
R$ 6.974,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:52:307
R$ 6.974,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:01:55:020
R$ 6.974,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:01:59:250
R$ 6.974,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:01:870
R$ 6.974,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:06:343
R$ 6.974,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:08:727
R$ 6.974,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:14:100
R$ 6.974,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:15:973
R$ 6.973,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:20:900
R$ 6.973,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:23:347
R$ 6.973,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:27:757
R$ 6.973,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:30:030
R$ 6.973,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:34:580
R$ 6.973,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:37:033
R$ 6.973,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:41:350
R$ 6.973,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:44:057
R$ 6.973,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:48:227
R$ 6.973,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:51:530
R$ 6.973,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:55:147
R$ 6.973,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:02:58:323
R$ 6.973,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:02:773
R$ 6.973,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:04:840
R$ 6.973,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:09:583
R$ 6.973,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:13:767
R$ 6.973,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:16:747
R$ 6.973,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:20:677
R$ 6.973,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:25:203
R$ 6.973,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:27:843
R$ 6.973,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:38:200
R$ 6.973,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:42:043
R$ 6.973,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:45:030
R$ 6.973,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:49:013
R$ 6.973,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:51:753
R$ 6.973,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:03:55:700
R$ 6.973,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:59:250
R$ 6.973,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:02:577
R$ 6.973,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:05:547
R$ 6.973,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:09:367
R$ 6.973,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:13:087
R$ 6.973,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:16:070
R$ 6.973,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:20:137
R$ 6.973,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:23:013
R$ 6.973,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:29:210

R$ 6.973,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:32:560
R$ 6.973,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:37:253
R$ 6.973,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:40:270
R$ 6.973,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:44:030
R$ 6.973,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:47:147
R$ 6.973,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:50:750
R$ 6.973,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:04:53:860
R$ 6.973,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:57:940
R$ 6.973,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:00:823
R$ 6.973,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:06:823
R$ 6.973,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:07:307
R$ 6.973,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:13:580
R$ 6.973,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:15:303
R$ 6.973,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:20:247
R$ 6.973,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:22:323
R$ 6.973,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:27:087
R$ 6.973,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:29:097
R$ 6.973,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:34:073
R$ 6.973,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:35:810
R$ 6.973,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:40:803
R$ 6.973,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:42:603
R$ 6.973,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:47:690
R$ 6.973,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:49:240
R$ 6.973,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:54:467
R$ 6.973,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:05:55:907
R$ 6.973,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:01:450
R$ 6.973,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:03:973
R$ 6.973,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:07:963
R$ 6.973,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:10:750
R$ 6.973,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:14:620
R$ 6.973,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:17:517
R$ 6.973,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:21:667
R$ 6.973,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:24:370
R$ 6.973,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:28:693
R$ 6.973,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:31:460
R$ 6.973,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:35:013
R$ 6.973,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:38:377
R$ 6.973,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:41:693
R$ 6.973,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:45:617
R$ 6.973,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:48:293
R$ 6.973,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:52:207
R$ 6.973,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:55:330
R$ 6.973,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:06:58:893
R$ 6.973,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:02:037
R$ 6.973,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:05:530
R$ 6.973,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:08:663
R$ 6.973,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:12:833
R$ 6.973,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:15:577
R$ 6.973,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:20:040
R$ 6.973,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:21:917
R$ 6.973,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:27:940
R$ 6.973,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:28:927
R$ 6.973,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:34:913
R$ 6.973,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:36:213
R$ 6.973,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:41:600
R$ 6.973,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:43:967
R$ 6.973,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:48:243
R$ 6.973,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:51:050
R$ 6.973,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:07:55:253
R$ 6.973,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:57:737
R$ 6.973,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:01:867

R$ 6.973,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:04:567
R$ 6.973,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:08:387
R$ 6.973,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:11:693
R$ 6.973,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:15:330
R$ 6.972,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:18:483
R$ 6.972,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:22:437
R$ 6.972,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:26:380
R$ 6.972,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:29:017
R$ 6.972,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:33:233
R$ 6.972,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:35:983
R$ 6.972,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:40:170
R$ 6.972,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:43:670
R$ 6.972,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:46:857
R$ 6.972,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:50:367
R$ 6.972,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:54:307
R$ 6.972,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:08:57:540
R$ 6.972,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:00:583
R$ 6.972,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:04:293
R$ 6.972,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:07:460
R$ 6.972,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:11:120
R$ 6.972,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:14:263
R$ 6.972,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:17:750
R$ 6.972,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:21:163
R$ 6.972,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:24:387
R$ 6.972,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:27:950
R$ 6.972,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:31:050
R$ 6.972,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:34:593
R$ 6.972,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:37:643
R$ 6.972,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:41:280
R$ 6.972,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:44:503
R$ 6.972,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:47:933
R$ 6.972,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:09:51:877
R$ 6.972,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:54:907
R$ 6.972,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:00:927
R$ 6.972,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:02:863
R$ 6.972,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:08:003
R$ 6.972,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:11:207
R$ 6.972,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:14:760
R$ 6.972,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:18:540
R$ 8.649,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:36:270
R$ 9.840,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:36:300
R$ 6.972,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:38:243
R$ 6.972,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:39:130
R$ 6.972,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:44:957
R$ 8.648,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:45:753
R$ 6.972,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:45:927
R$ 9.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 12:10:49:260
R$ 6.972,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:51:907
R$ 6.972,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:53:107
R$ 6.972,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:10:58:733
R$ 6.972,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:01:420
R$ 6.972,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:06:240
R$ 6.972,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:09:443
R$ 6.972,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:12:920
R$ 6.972,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:16:237
R$ 6.972,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:19:823
R$ 6.972,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:22:813
R$ 6.972,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:27:093
R$ 6.972,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:29:870
R$ 6.972,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:34:493
R$ 6.972,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:37:070

R$ 6.972,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:41:380
R$ 6.972,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:43:760
R$ 6.972,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:48:007
R$ 6.972,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:50:543
R$ 6.972,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:11:54:630
R$ 6.972,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:57:500
R$ 6.972,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:01:277
R$ 6.972,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:04:377
R$ 6.972,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:07:903
R$ 6.972,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:11:147
R$ 6.972,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:14:740
R$ 6.972,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:17:880
R$ 6.972,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:21:340
R$ 6.972,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:24:803
R$ 6.972,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:28:533
R$ 6.972,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:31:593
R$ 6.972,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:36:430
R$ 6.972,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:38:297
R$ 6.972,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:43:343
R$ 6.972,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:45:140
R$ 6.972,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:50:210
R$ 6.972,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:52:147
R$ 6.972,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:12:59:690
R$ 6.972,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:05:830
R$ 6.972,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:06:900
R$ 6.972,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:12:600
R$ 6.972,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:13:743
R$ 6.972,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:19:373
R$ 6.972,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:20:430
R$ 6.972,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:26:467
R$ 6.972,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:27:080
R$ 6.972,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:33:477
R$ 6.972,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:34:077
R$ 6.972,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:39:983
R$ 6.972,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:40:977
R$ 6.972,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:46:710
R$ 6.972,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:47:920
R$ 6.972,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:53:327
R$ 6.972,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:13:54:770
R$ 6.972,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:00:447
R$ 6.972,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:03:433
R$ 6.972,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:07:263
R$ 6.972,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:10:243
R$ 6.972,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:14:077
R$ 6.972,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:18:370
R$ 6.972,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:21:030
R$ 6.972,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:25:047
R$ 6.971,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:27:843
R$ 6.971,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:32:160
R$ 6.971,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:34:650
R$ 6.971,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:39:030
R$ 6.971,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:41:843
R$ 6.971,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:45:630
R$ 6.971,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:51:577
R$ 6.971,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:52:360
R$ 6.971,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:55:367
R$ 6.971,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:14:59:103
R$ 6.971,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:02:160
R$ 6.971,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:05:763
R$ 6.971,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:08:870
R$ 6.971,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:23:483

R$ 6.971,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:29:453
R$ 6.971,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:30:183
R$ 6.971,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:36:007
R$ 6.971,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:36:953
R$ 6.971,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:42:750
R$ 6.971,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:43:850
R$ 6.971,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:49:503
R$ 6.971,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:50:647
R$ 6.971,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:56:230
R$ 6.971,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:15:57:313
R$ 6.971,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:03:813
R$ 6.971,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:04:170
R$ 6.971,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:10:457
R$ 6.971,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:12:323
R$ 6.971,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:17:130
R$ 6.971,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:29:330
R$ 6.971,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:31:267
R$ 6.971,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:35:997
R$ 6.971,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:38:137
R$ 6.971,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:42:623
R$ 6.971,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:44:833
R$ 6.971,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:49:480
R$ 6.971,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:53:093
R$ 6.971,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:16:56:293
R$ 6.971,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:59:967
R$ 6.971,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:02:970
R$ 6.971,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:06:713
R$ 6.971,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:09:650
R$ 6.971,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:13:510
R$ 6.971,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:16:470
R$ 6.971,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:20:627
R$ 6.971,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:23:683
R$ 6.971,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:28:057
R$ 6.971,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:30:323
R$ 6.971,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:34:710
R$ 6.971,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:37:710
R$ 6.971,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:42:560
R$ 6.971,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:44:507
R$ 6.971,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:49:373
R$ 6.971,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:51:453
R$ 6.971,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:56:087
R$ 6.971,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:17:58:310
R$ 6.971,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:02:907
R$ 6.971,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:05:413
R$ 6.971,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:09:733
R$ 6.971,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:11:990
R$ 6.971,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:16:430
R$ 6.971,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:18:940
R$ 6.971,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:23:320
R$ 6.971,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:25:590
R$ 6.971,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:30:073
R$ 6.971,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:32:133
R$ 6.971,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:37:687
R$ 6.971,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:39:457
R$ 6.971,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:44:463
R$ 6.971,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:46:190
R$ 6.971,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:51:263
R$ 6.971,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:18:53:123
R$ 6.971,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:58:060
R$ 6.971,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:00:880
R$ 6.971,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:04:960

R$ 6.971,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:07:843
R$ 6.971,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:11:813
R$ 6.971,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:14:783
R$ 6.971,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:19:547
R$ 6.971,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:21:710
R$ 6.971,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:27:617
R$ 6.971,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:28:397
R$ 6.971,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:34:733
R$ 6.971,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:35:107
R$ 6.971,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:42:050
R$ 6.971,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:48:587
R$ 6.971,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:49:047
R$ 6.971,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:19:55:367
R$ 6.971,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:55:973
R$ 6.971,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:02:473
R$ 6.971,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:02:710
R$ 6.971,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:14:013
R$ 6.971,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:19:800
R$ 6.971,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:20:677
R$ 6.971,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:26:533
R$ 6.971,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:28:543
R$ 6.971,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:33:133
R$ 6.971,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:35:657
R$ 6.971,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:39:887
R$ 6.971,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:42:357
R$ 6.970,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:46:573
R$ 6.970,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:49:397
R$ 6.970,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:53:287
R$ 6.970,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:20:56:020
R$ 6.970,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:00:320
R$ 6.970,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:02:673
R$ 6.970,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:06:997
R$ 6.970,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:09:407
R$ 6.970,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:14:743
R$ 6.970,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:16:523
R$ 6.970,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:21:017
R$ 6.970,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:23:317
R$ 6.970,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:27:927
R$ 6.970,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:30:180
R$ 6.970,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:34:740
R$ 6.970,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:36:883
R$ 6.970,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:41:673
R$ 6.970,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:43:667
R$ 6.970,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:48:487
R$ 6.970,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:50:327
R$ 6.970,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:55:083
R$ 6.970,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:21:57:337
R$ 6.970,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:01:640
R$ 6.970,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:03:963
R$ 6.970,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:08:323
R$ 6.970,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:11:077
R$ 6.970,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:15:357
R$ 6.970,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:18:933
R$ 6.970,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:21:933
R$ 6.970,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:25:817
R$ 6.970,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:29:453
R$ 6.970,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:32:690
R$ 6.970,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:36:367
R$ 6.970,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:39:413
R$ 6.970,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:42:993
R$ 6.970,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:46:300

R$ 6.970,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:51:017
R$ 6.970,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:52:970
R$ 6.970,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:57:803
R$ 6.970,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:22:59:610
R$ 6.970,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:05:553
R$ 6.970,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:06:533
R$ 6.970,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:12:370
R$ 6.970,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:13:233
R$ 6.970,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:19:610
R$ 6.970,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:19:883
R$ 6.970,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:26:270
R$ 6.970,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:26:673
R$ 6.970,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:33:073
R$ 6.970,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:33:303
R$ 6.970,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:40:240
R$ 6.970,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:41:350
R$ 6.970,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:48:343
R$ 6.970,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:23:54:783
R$ 6.970,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:55:037
R$ 6.970,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:01:563
R$ 6.970,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:02:690
R$ 6.970,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:08:413
R$ 6.970,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:09:363
R$ 6.970,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:17:727
R$ 6.970,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:24:273
R$ 6.970,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:31:220
R$ 6.970,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:37:737
R$ 6.970,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:38:153
R$ 6.970,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:44:617
R$ 6.970,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:45:327
R$ 6.970,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:51:563
R$ 6.970,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:24:53:193
R$ 6.970,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:00:577
R$ 6.970,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:06:813
R$ 6.970,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:07:370
R$ 6.970,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:13:140
R$ 6.970,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:14:327
R$ 6.970,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:26:740
R$ 6.970,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:28:760
R$ 6.970,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:34:690
R$ 6.970,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:38:527
R$ 6.970,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:41:813
R$ 6.970,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:45:563
R$ 6.970,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:48:680
R$ 6.970,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:52:250
R$ 6.970,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:25:56:267
R$ 6.970,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:58:973
R$ 6.970,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:02:993
R$ 6.970,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:05:597
R$ 6.970,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:09:677
R$ 6.970,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:13:017
R$ 6.970,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:17:630
R$ 6.970,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:19:670
R$ 6.970,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:23:980
R$ 6.970,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:26:697
R$ 6.970,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:30:717
R$ 6.970,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:33:510
R$ 6.970,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:37:257
R$ 6.970,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:40:197
R$ 6.970,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:44:190
R$ 6.970,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:46:953

R$ 6.970,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:50:957
R$ 6.970,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:53:780
R$ 6.970,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:26:57:660
R$ 6.969,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:00:500
R$ 6.969,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:04:550
R$ 6.969,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:07:357
R$ 6.969,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:11:483
R$ 6.969,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:14:200
R$ 6.969,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:18:423
R$ 6.969,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:21:313
R$ 6.969,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:25:297
R$ 6.969,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:28:090
R$ 6.969,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:32:013
R$ 6.969,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:35:080
R$ 6.969,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:38:837
R$ 6.969,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:41:813
R$ 6.969,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:45:413
R$ 6.969,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:48:470
R$ 6.969,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:52:180
R$ 6.969,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:55:227
R$ 6.969,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:27:58:823
R$ 6.969,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:01:957
R$ 6.969,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:05:940
R$ 6.969,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:08:723
R$ 6.969,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:12:947
R$ 6.969,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:15:483
R$ 6.969,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:19:860
R$ 6.969,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:22:190
R$ 6.969,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:26:943
R$ 6.969,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:28:840
R$ 6.969,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:34:080
R$ 6.969,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:35:640
R$ 6.969,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:40:483
R$ 6.969,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:42:257
R$ 6.969,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:48:360
R$ 6.969,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:49:047
R$ 6.969,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:28:55:303
R$ 6.969,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:55:710
R$ 6.969,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:02:113
R$ 6.969,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:02:440
R$ 6.969,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:08:877
R$ 6.969,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:10:347
R$ 6.969,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:15:517
R$ 6.969,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:19:330
R$ 6.969,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:22:867
R$ 6.969,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:25:637
R$ 6.969,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:29:430
R$ 6.969,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:32:313
R$ 6.969,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:36:317
R$ 6.969,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:39:297
R$ 6.969,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:43:373
R$ 6.969,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:47:493
R$ 6.969,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:50:080
R$ 6.969,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:54:483
R$ 6.969,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:29:56:827
R$ 6.969,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:01:053
R$ 6.969,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:03:780
R$ 6.969,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:08:027
R$ 6.969,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:10:357
R$ 6.969,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:15:053
R$ 6.969,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:17:137

R$ 6.969,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:26:603
R$ 6.969,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:32:337
R$ 6.969,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:33:380
R$ 6.969,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:40:077
R$ 6.969,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:40:237
R$ 6.969,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:46:920
R$ 6.969,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:53:593
R$ 6.969,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:30:53:737
R$ 6.969,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:00:310
R$ 6.969,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:00:390
R$ 6.969,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:06:970
R$ 6.969,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:13:700
R$ 6.969,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:14:030
R$ 6.969,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:20:390
R$ 6.969,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:21:290
R$ 6.969,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:26:993
R$ 6.969,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:28:903
R$ 6.969,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:33:577
R$ 6.969,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:36:207
R$ 6.969,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:40:843
R$ 6.969,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:43:030
R$ 6.969,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:48:753
R$ 6.969,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:49:967
R$ 6.969,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:31:55:770
R$ 6.969,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:56:647
R$ 6.969,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:03:123
R$ 6.969,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:03:700
R$ 6.969,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:09:957
R$ 6.969,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:10:540
R$ 6.969,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:16:667
R$ 6.969,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:17:743
R$ 6.969,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:23:437
R$ 6.969,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:24:383
R$ 6.969,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:30:387
R$ 6.969,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:31:217
R$ 6.969,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:36:913
R$ 6.969,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:38:133
R$ 6.969,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:43:883
R$ 6.969,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:44:777
R$ 6.969,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:50:673
R$ 6.969,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:53:867
R$ 6.969,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:32:57:320
R$ 9.838,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:33:45:067
R$ 8.648,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:45:087
R$ 6.968,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:45:103
R$ 6.968,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:46:290
R$ 6.968,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:49:450
R$ 6.968,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:33:53:313
R$ 6.968,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:56:253
R$ 6.968,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:00:127
R$ 6.968,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:03:117
R$ 6.968,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:06:950
R$ 6.968,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:09:793
R$ 8.648,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:13:543
R$ 6.968,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:13:773
R$ 6.968,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:17:113
R$ 6.968,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:20:503
R$ 6.968,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:23:820
R$ 6.968,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:27:440
R$ 6.968,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:30:587
R$ 6.968,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:34:400

R$ 6.968,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:37:410
R$ 6.968,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:41:113
R$ 6.968,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:44:083
R$ 6.968,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:47:680
R$ 6.968,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:51:017
R$ 6.968,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:34:54:593
R$ 6.968,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:57:803
R$ 6.968,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:01:527
R$ 6.968,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:04:610
R$ 6.968,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:08:650
R$ 6.968,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:11:693
R$ 6.968,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:15:360
R$ 6.968,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:19:213
R$ 6.968,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:22:803
R$ 6.968,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:26:223
R$ 6.968,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:29:970
R$ 6.968,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:32:870
R$ 6.968,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:36:817
R$ 6.968,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:39:550
R$ 6.968,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:43:647
R$ 6.968,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:46:527
R$ 6.968,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:50:580
R$ 6.968,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:53:187
R$ 6.968,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:35:57:273
R$ 6.968,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:59:883
R$ 6.968,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:04:047
R$ 6.968,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:07:807
R$ 6.968,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:10:707
R$ 6.968,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:14:567
R$ 6.968,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:17:357
R$ 6.968,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:21:323
R$ 6.968,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:23:977
R$ 6.968,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:28:050
R$ 6.968,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:30:857
R$ 6.968,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:34:710
R$ 6.968,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:38:047
R$ 6.968,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:41:483
R$ 6.968,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:44:377
R$ 6.968,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:48:483
R$ 6.968,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:51:070
R$ 6.968,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:55:363
R$ 6.968,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:36:58:183
R$ 6.968,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:02:600
R$ 6.968,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:04:797
R$ 6.968,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:09:387
R$ 6.968,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:11:817
R$ 6.968,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:16:143
R$ 6.968,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:19:393
R$ 6.968,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:22:760
R$ 6.968,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:26:253
R$ 6.968,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:29:310
R$ 6.968,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:32:860
R$ 6.968,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:36:027
R$ 6.968,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:42:370
R$ 6.968,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:42:673
R$ 6.968,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:49:210
R$ 6.968,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:49:757
R$ 6.968,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:37:55:910
R$ 6.968,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:56:750
R$ 6.968,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:03:637
R$ 6.968,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:10:080

R$ 6.968,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:10:787
R$ 6.968,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:16:903
R$ 6.968,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:18:047
R$ 6.968,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:23:547
R$ 6.968,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:24:707
R$ 6.968,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:37:067
R$ 6.968,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:38:297
R$ 6.968,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:43:810
R$ 6.968,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:45:177
R$ 6.968,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:50:500
R$ 6.968,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:51:967
R$ 6.968,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:57:287
R$ 6.968,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:38:59:280
R$ 6.968,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:04:080
R$ 6.968,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:06:770
R$ 6.968,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:11:007
R$ 6.968,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:13:743
R$ 6.968,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:17:633
R$ 6.968,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:20:330
R$ 6.968,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:24:453
R$ 6.968,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:27:073
R$ 6.968,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:31:693
R$ 6.968,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:33:750
R$ 6.967,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:38:477
R$ 6.967,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:40:420
R$ 6.967,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:45:453
R$ 6.967,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:47:167
R$ 6.967,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:53:403
R$ 6.967,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:39:53:793
R$ 6.967,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:01:177
R$ 6.967,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:07:787
R$ 6.967,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:07:940
R$ 6.967,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:14:380
R$ 6.967,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:14:473
R$ 6.967,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:21:163
R$ 6.967,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:28:017
R$ 6.967,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:34:757
R$ 6.967,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:41:510
R$ 6.967,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:40:48:267
R$ 6.967,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:55:190
R$ 6.967,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:01:660
R$ 6.967,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:01:963
R$ 6.967,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:08:240
R$ 6.967,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:09:230
R$ 6.967,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:15:097
R$ 6.967,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:15:757
R$ 6.967,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:22:120
R$ 6.967,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:22:360
R$ 6.967,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:28:880
R$ 6.967,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:28:963
R$ 6.967,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:35:660
R$ 6.967,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:35:990
R$ 6.967,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:42:383
R$ 6.967,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:42:933
R$ 6.967,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:49:137
R$ 6.967,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:49:553
R$ 6.967,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:41:56:200
R$ 6.967,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:02:870
R$ 6.967,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:03:093
R$ 6.967,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:11:020
R$ 6.967,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:17:263

R$ 6.967,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:17:703
R$ 6.967,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:23:870
R$ 6.967,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:24:360
R$ 6.967,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:30:630
R$ 6.967,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:31:000
R$ 6.967,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:37:247
R$ 6.967,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:37:943
R$ 6.967,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:44:417
R$ 6.967,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:45:507
R$ 6.967,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:50:830
R$ 6.967,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:52:167
R$ 6.967,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:42:57:570
R$ 6.967,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:59:113
R$ 6.967,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:04:607
R$ 6.967,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:07:100
R$ 6.967,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:11:523
R$ 6.967,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:13:720
R$ 6.967,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:18:353
R$ 6.967,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:20:380
R$ 6.967,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:25:060
R$ 6.967,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:27:753
R$ 6.967,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:31:860
R$ 6.967,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:34:547
R$ 8.648,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:43:51:863
R$ 6.967,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:52:380
R$ 6.967,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:57:030
R$ 6.967,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:43:59:383
R$ 6.967,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:07:180
R$ 6.967,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:12:913
R$ 6.967,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:13:707
R$ 8.648,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:14:777
R$ 6.967,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:19:490
R$ 6.967,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:20:363
R$ 6.967,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:26:203
R$ 6.967,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:27:140
R$ 6.967,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:33:247
R$ 6.967,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:33:853
R$ 6.967,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:40:023
R$ 6.967,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:40:513
R$ 6.967,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:47:037
R$ 6.967,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:47:357
R$ 6.967,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:44:53:803
R$ 6.967,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:53:987
R$ 6.967,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:00:480
R$ 6.967,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:01:860
R$ 6.967,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:07:687
R$ 6.967,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:08:677
R$ 6.967,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:14:327
R$ 6.967,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:16:480
R$ 6.967,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:21:347
R$ 6.967,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:23:193
R$ 6.967,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:27:710
R$ 6.967,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:30:277
R$ 6.967,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:34:437
R$ 6.967,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:36:697
R$ 6.967,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:41:093
R$ 6.967,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:43:473
R$ 6.967,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:47:913
R$ 6.967,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:50:227
R$ 6.967,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:45:54:533
R$ 6.967,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:57:640

R$ 6.967,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:01:130
R$ 6.967,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:04:403
R$ 6.967,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:07:993
R$ 6.966,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:11:200
R$ 6.966,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:14:883
R$ 6.966,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:17:973
R$ 6.966,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:21:787
R$ 6.966,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:24:813
R$ 6.966,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:28:643
R$ 6.966,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:31:563
R$ 6.966,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:35:327
R$ 6.966,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:38:273
R$ 6.966,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:42:150
R$ 6.966,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:44:933
R$ 6.966,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:48:907
R$ 6.966,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:51:890
R$ 6.966,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:46:55:760
R$ 6.966,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:58:653
R$ 6.966,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:02:500
R$ 6.966,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:05:307
R$ 6.966,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:10:567
R$ 6.966,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:12:220
R$ 6.966,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:17:237
R$ 6.966,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:18:877
R$ 6.966,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:23:990
R$ 6.966,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:26:113
R$ 6.966,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:30:907
R$ 6.966,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:32:963
R$ 6.966,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:38:000
R$ 6.966,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:39:853
R$ 6.966,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:44:727
R$ 6.966,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:46:657
R$ 6.966,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:51:497
R$ 6.966,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:53:400
R$ 6.966,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:47:58:053
R$ 6.966,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:00:207
R$ 6.966,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:04:847
R$ 6.966,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:06:957
R$ 6.966,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:11:840
R$ 8.648,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:30:047
R$ 8.648,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:48:287
R$ 6.966,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:49:897
R$ 6.966,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:52:643
R$ 6.966,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:56:773
R$ 6.966,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:48:59:823
R$ 6.966,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:03:547
R$ 6.966,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:06:853
R$ 6.966,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:10:530
R$ 6.966,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:13:533
R$ 6.966,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:17:360
R$ 6.966,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:20:277
R$ 6.966,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:23:947
R$ 6.966,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:28:257
R$ 6.966,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:30:573
R$ 6.966,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:34:880
R$ 6.966,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:37:370
R$ 6.966,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:41:573
R$ 6.966,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:43:970
R$ 6.966,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:48:277
R$ 6.966,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:51:647
R$ 6.966,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:49:55:293

R$ 6.966,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:58:323
R$ 6.966,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:04:143
R$ 6.966,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:05:207
R$ 6.966,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:11:040
R$ 6.966,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:12:147
R$ 6.966,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:17:920
R$ 6.966,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:18:967
R$ 6.966,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:24:673
R$ 6.966,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:25:860
R$ 6.966,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:31:597
R$ 6.966,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:32:740
R$ 6.966,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:38:427
R$ 6.966,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:39:740
R$ 6.966,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:45:170
R$ 6.966,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:47:707
R$ 6.966,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:51:920
R$ 6.966,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:54:670
R$ 6.966,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:50:58:613
R$ 6.966,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:02:427
R$ 6.966,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:05:333
R$ 6.966,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:09:150
R$ 6.966,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:12:127
R$ 6.966,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:15:760
R$ 6.966,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:19:000
R$ 6.966,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:22:503
R$ 6.966,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:26:390
R$ 6.966,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:29:227
R$ 6.966,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:33:080
R$ 6.966,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:35:963
R$ 6.966,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:39:857
R$ 6.966,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:43:190
R$ 6.966,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:46:427
R$ 6.966,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:50:263
R$ 6.966,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:53:637
R$ 6.966,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:56:863
R$ 6.966,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:51:59:993
R$ 6.966,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:03:043
R$ 6.966,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:06:640
R$ 6.966,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:09:857
R$ 6.966,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:13:610
R$ 6.966,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:16:940
R$ 6.966,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:20:420
R$ 6.966,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:23:757
R$ 6.966,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:27:350
R$ 6.965,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:30:607
R$ 6.965,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:34:167
R$ 6.965,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:42:667
R$ 6.965,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:48:020
R$ 6.965,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:49:433
R$ 6.965,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:52:54:830
R$ 6.965,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:57:100
R$ 6.965,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:02:703
R$ 6.965,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:03:937
R$ 6.965,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:09:330
R$ 6.965,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:10:550
R$ 6.965,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:16:310
R$ 6.965,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:17:160
R$ 6.965,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:23:033
R$ 6.965,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:24:237
R$ 6.965,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:30:713
R$ 6.965,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:31:033

R$ 6.965,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:37:447
R$ 6.965,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:37:743
R$ 6.965,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:44:400
R$ 6.965,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:44:540
R$ 6.965,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:53:58:043
R$ 6.965,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:58:363
R$ 6.965,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:05:530
R$ 6.965,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:11:840
R$ 6.965,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:11:950
R$ 6.965,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:19:043
R$ 6.965,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:25:750
R$ 6.965,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:32:340
R$ 6.965,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:32:903
R$ 6.965,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:39:227
R$ 6.965,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:39:787
R$ 6.965,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:45:897
R$ 6.965,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:46:530
R$ 6.965,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:52:547
R$ 6.965,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:54:53:397
R$ 6.965,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:59:533
R$ 6.965,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:00:203
R$ 6.965,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:05:947
R$ 6.965,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:07:063
R$ 6.965,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:12:600
R$ 6.965,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:14:050
R$ 6.965,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:19:623
R$ 6.965,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:21:030
R$ 6.965,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:26:287
R$ 6.965,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:27:913
R$ 6.965,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:37:220
R$ 6.965,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:41:403
R$ 6.965,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:45:163
R$ 6.965,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:48:050
R$ 6.965,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:51:803
R$ 6.965,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:55:54:723
R$ 6.965,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:58:550
R$ 6.965,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:01:953
R$ 6.965,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:05:363
R$ 6.965,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:08:980
R$ 6.965,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:12:100
R$ 6.965,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:15:593
R$ 6.965,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:18:773
R$ 6.965,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:22:267
R$ 6.965,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:26:857
R$ 6.965,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:28:937
R$ 6.965,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:33:577
R$ 6.965,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:35:620
R$ 6.965,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:41:767
R$ 6.965,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:42:360
R$ 6.965,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:50:813
R$ 6.965,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:56:56:197
R$ 6.965,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:57:573
R$ 6.965,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:02:847
R$ 6.965,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:04:333
R$ 6.965,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:09:567
R$ 6.965,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:10:917
R$ 6.965,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:16:273
R$ 6.965,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:17:747
R$ 6.965,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:24:757
R$ 6.965,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:31:053
R$ 6.965,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:31:453

R$ 6.965,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:37:753
R$ 6.965,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:38:443
R$ 6.965,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:44:600
R$ 6.965,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:45:190
R$ 6.965,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:51:447
R$ 6.965,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:57:51:743
R$ 6.965,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:59:963
R$ 6.965,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:05:200
R$ 6.965,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:06:790
R$ 6.965,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:11:960
R$ 6.965,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:13:533
R$ 6.965,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:19:580
R$ 6.965,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:20:890
R$ 6.965,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:26:200
R$ 6.965,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:27:643
R$ 6.965,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:33:017
R$ 6.965,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:34:297
R$ 6.965,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:40:750
R$ 6.965,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:41:110
R$ 6.965,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:47:897
R$ 6.965,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:54:770
R$ 6.965,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:58:54:840
R$ 6.964,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:01:630
R$ 6.964,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:02:623
R$ 6.964,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:08:510
R$ 6.964,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:09:383
R$ 6.964,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:15:357
R$ 6.964,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:16:190
R$ 6.964,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:22:117
R$ 6.964,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:22:967
R$ 6.964,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:29:310
R$ 6.964,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:29:747
R$ 6.964,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:36:097
R$ 6.964,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:36:450
R$ 6.964,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:42:743
R$ 6.964,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:43:377
R$ 6.964,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:49:573
R$ 6.964,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:50:027
R$ 6.964,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:56:173
R$ 6.964,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 12:59:57:073
R$ 6.964,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:03:170
R$ 6.964,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:05:463
R$ 6.964,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:11:980
R$ 6.964,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:12:267
R$ 6.964,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:18:723
R$ 6.964,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:19:157
R$ 6.964,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:25:607
R$ 6.964,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:25:673
R$ 6.964,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:32:787
R$ 6.964,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:33:650
R$ 6.964,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:39:470
R$ 6.964,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:40:597
R$ 6.964,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:47:203
R$ 6.964,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:47:640
R$ 6.964,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:54:067
R$ 6.964,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:00:55:590
R$ 6.964,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:00:660
R$ 6.964,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:02:340
R$ 6.964,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:07:593
R$ 6.964,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:09:210
R$ 6.964,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:14:623

R$ 6.964,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:16:800
R$ 6.964,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:21:213
R$ 6.964,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:23:563
R$ 6.964,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:27:877
R$ 6.964,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:30:287
R$ 6.964,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:34:827
R$ 6.964,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:37:120
R$ 6.964,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:41:903
R$ 6.964,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:43:967
R$ 6.964,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:48:247
R$ 6.964,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:50:697
R$ 6.964,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:55:007
R$ 6.964,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:01:57:660
R$ 6.964,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:01:700
R$ 6.964,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:04:703
R$ 6.964,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:08:483
R$ 6.964,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:11:687
R$ 6.964,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:15:233
R$ 6.964,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:18:423
R$ 6.964,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:21:877
R$ 6.964,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:26:040
R$ 6.964,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:28:820
R$ 6.964,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:32:820
R$ 6.964,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:35:650
R$ 6.964,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:39:530
R$ 6.964,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:42:363
R$ 6.964,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:46:603
R$ 6.964,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:54:080
R$ 6.964,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:02:59:820
R$ 6.964,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:00:810
R$ 6.964,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:06:563
R$ 6.964,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:07:420
R$ 6.964,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:13:610
R$ 6.964,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:15:150
R$ 6.964,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:20:390
R$ 6.964,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:24:797
R$ 6.964,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:27:210
R$ 6.964,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:31:947
R$ 6.964,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:34:117
R$ 6.964,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:40:550
R$ 6.964,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:41:927
R$ 6.964,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:47:313
R$ 6.964,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:48:607
R$ 6.964,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:54:757
R$ 6.964,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:03:55:310
R$ 6.964,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:01:597
R$ 6.964,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:02:467
R$ 6.964,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:09:463
R$ 6.964,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:16:170
R$ 6.964,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:23:580
R$ 6.964,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:25:580
R$ 8.648,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:04:42:340
R$ 6.964,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:42:633
R$ 6.964,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:46:077
R$ 6.964,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:49:673
R$ 6.964,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:52:707
R$ 8.648,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:56:797
R$ 6.964,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:56:920
R$ 6.964,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:04:59:423
R$ 6.964,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:03:750
R$ 6.964,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:06:047

R$ 6.964,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:10:693
R$ 6.964,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:12:847
R$ 6.963,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:17:567
R$ 6.963,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:22:940
R$ 6.963,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:24:440
R$ 6.963,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:29:640
R$ 6.963,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:32:203
R$ 6.963,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:36:280
R$ 6.963,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:39:287
R$ 6.963,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:43:033
R$ 6.963,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:45:950
R$ 6.963,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:49:723
R$ 6.963,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:52:677
R$ 6.963,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:05:56:793
R$ 6.963,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:59:947
R$ 6.963,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:03:607
R$ 6.963,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:06:653
R$ 6.963,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:10:513
R$ 6.963,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:13:350
R$ 6.963,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:18:093
R$ 6.963,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:19:957
R$ 6.963,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:24:780
R$ 6.963,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:26:490
R$ 6.963,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:31:677
R$ 6.963,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:33:363
R$ 6.963,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:38:493
R$ 6.963,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:41:150
R$ 6.963,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:45:593
R$ 6.963,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:47:990
R$ 6.963,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:52:253
R$ 6.963,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:54:800
R$ 6.963,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:06:58:960
R$ 6.963,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:01:977
R$ 6.963,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:05:680
R$ 6.963,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:08:870
R$ 6.963,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:12:400
R$ 6.963,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:16:240
R$ 6.963,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:19:357
R$ 6.963,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:23:167
R$ 6.963,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:26:100
R$ 6.963,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:29:890
R$ 6.963,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:32:727
R$ 6.963,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:36:540
R$ 6.963,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:39:507
R$ 6.963,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:43:323
R$ 6.963,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:46:243
R$ 6.963,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:50:133
R$ 6.963,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:07:55:563
R$ 6.963,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:56:813
R$ 6.963,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:02:373
R$ 6.963,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:03:743
R$ 6.963,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:09:460
R$ 6.963,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:10:480
R$ 6.963,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:16:617
R$ 6.963,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:17:530
R$ 6.963,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:29:717
R$ 6.963,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:31:127
R$ 6.963,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:36:417
R$ 6.963,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:38:680
R$ 6.963,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:43:583
R$ 6.963,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:45:483

R$ 6.963,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:50:570
R$ 6.963,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:52:773
R$ 6.963,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:08:57:407
R$ 6.963,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:59:537
R$ 6.963,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:04:077
R$ 6.963,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:06:153
R$ 6.963,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:10:823
R$ 6.963,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:13:057
R$ 6.963,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:17:593
R$ 6.963,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:20:763
R$ 6.963,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:24:500
R$ 6.963,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:27:330
R$ 6.963,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:31:167
R$ 6.963,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:34:050
R$ 6.963,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:37:807
R$ 6.963,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:40:843
R$ 6.963,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:45:370
R$ 6.963,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:47:647
R$ 6.963,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:52:117
R$ 6.963,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:54:780
R$ 6.963,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:09:58:790
R$ 6.963,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:01:473
R$ 6.963,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:05:720
R$ 6.963,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:08:170
R$ 6.963,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:12:437
R$ 6.963,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:15:047
R$ 6.963,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:19:193
R$ 6.963,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:21:653
R$ 6.963,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:27:437
R$ 6.963,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:28:297
R$ 6.963,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:34:213
R$ 6.963,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:34:883
R$ 6.963,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:40:877
R$ 6.963,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:41:530
R$ 6.963,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:48:837
R$ 6.963,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:55:360
R$ 9.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:10:56:320
R$ 6.963,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:10:57:613
R$ 6.963,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:02:050
R$ 6.963,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:04:630
R$ 6.963,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:08:797
R$ 6.963,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:11:547
R$ 6.962,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:16:560
R$ 6.962,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:18:180
R$ 6.962,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:23:957
R$ 6.962,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:24:960
R$ 6.962,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:30:203
R$ 6.962,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:31:643
R$ 6.962,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:36:977
R$ 6.962,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:38:340
R$ 6.962,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:43:650
R$ 6.962,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:45:897
R$ 6.962,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:50:387
R$ 6.962,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:52:570
R$ 6.962,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:57:060
R$ 6.962,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:11:59:210
R$ 6.962,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:04:290
R$ 6.962,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:07:280
R$ 6.962,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:11:100
R$ 6.962,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:13:970
R$ 6.962,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:18:003

R$ 6.962,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:20:843
R$ 6.962,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:24:643
R$ 6.962,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:27:653
R$ 6.962,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:31:377
R$ 6.962,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:34:460
R$ 6.962,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:38:140
R$ 6.962,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:41:180
R$ 6.962,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:44:897
R$ 6.962,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:48:027
R$ 6.962,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:51:637
R$ 6.962,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:12:54:683
R$ 6.962,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:59:077
R$ 6.962,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:01:450
R$ 6.962,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:06:697
R$ 6.962,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:08:167
R$ 6.962,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:13:443
R$ 6.962,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:14:820
R$ 6.962,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:20:127
R$ 6.962,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:23:700
R$ 6.962,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:27:000
R$ 6.962,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:30:757
R$ 6.962,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:34:547
R$ 6.962,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:37:613
R$ 6.962,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:41:140
R$ 6.962,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:45:823
R$ 6.962,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:48:200
R$ 6.962,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:52:537
R$ 6.962,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:55:500
R$ 6.962,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:13:59:773
R$ 6.962,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:02:273
R$ 6.962,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:06:530
R$ 6.962,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:09:510
R$ 6.962,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:13:237
R$ 6.962,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:17:327
R$ 6.962,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:20:060
R$ 6.962,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:24:033
R$ 6.962,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:26:703
R$ 6.962,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:30:867
R$ 6.962,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:33:427
R$ 6.962,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:37:613
R$ 6.962,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:40:237
R$ 6.962,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:44:437
R$ 6.962,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:47:020
R$ 6.962,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:51:143
R$ 6.962,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:14:53:827
R$ 6.962,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:57:877
R$ 6.962,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:00:393
R$ 6.962,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:04:680
R$ 6.962,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:08:730
R$ 6.962,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:11:587
R$ 6.962,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:15:500
R$ 6.962,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:19:567
R$ 6.962,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:22:323
R$ 6.962,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:26:387
R$ 6.962,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:29:127
R$ 6.962,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:33:147
R$ 6.962,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:35:727
R$ 6.962,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:40:397
R$ 6.962,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:42:430
R$ 6.962,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:47:147
R$ 6.962,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:49:210

R$ 6.962,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:53:743
R$ 6.962,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:15:55:980
R$ 6.962,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:00:620
R$ 6.962,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:03:210
R$ 6.962,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:18:273
R$ 6.962,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:23:690
R$ 6.962,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:25:117
R$ 6.962,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:30:443
R$ 6.962,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:32:030
R$ 6.962,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:37:033
R$ 6.962,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:38:717
R$ 6.962,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:43:813
R$ 6.962,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:45:487
R$ 6.962,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:50:487
R$ 6.962,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:52:103
R$ 6.962,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:16:57:197
R$ 6.962,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:58:813
R$ 6.962,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:04:093
R$ 6.962,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:05:440
R$ 6.962,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:10:850
R$ 6.961,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:12:103
R$ 6.961,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:17:527
R$ 6.961,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:19:423
R$ 6.961,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:25:433
R$ 6.961,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:26:423
R$ 6.961,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:32:163
R$ 6.961,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:33:077
R$ 6.961,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:38:943
R$ 6.961,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:40:463
R$ 6.961,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:46:223
R$ 6.961,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:47:743
R$ 6.961,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:52:963
R$ 6.961,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:54:553
R$ 6.961,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:17:59:657
R$ 6.961,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:01:407
R$ 6.961,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:06:427
R$ 6.961,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:08:120
R$ 6.961,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:13:440
R$ 6.961,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:15:020
R$ 6.961,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:20:057
R$ 6.961,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:21:753
R$ 6.961,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:26:777
R$ 6.961,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:28:407
R$ 6.961,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:33:863
R$ 6.961,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:35:240
R$ 6.961,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:40:690
R$ 6.961,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:41:867
R$ 6.961,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:47:407
R$ 6.961,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:49:720
R$ 6.961,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:18:54:107
R$ 6.961,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:56:543
R$ 6.961,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:04:323
R$ 6.961,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:09:770
R$ 6.961,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:11:160
R$ 6.961,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:16:683
R$ 6.961,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:18:943
R$ 6.961,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:23:460
R$ 6.961,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:25:693
R$ 6.961,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:30:160
R$ 6.961,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:32:983
R$ 6.961,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:37:107

R$ 6.961,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:39:910
R$ 6.961,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:45:360
R$ 6.961,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:46:750
R$ 6.961,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:51:937
R$ 6.961,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:19:53:590
R$ 6.961,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:59:530
R$ 6.961,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:00:157
R$ 6.961,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:06:367
R$ 6.961,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:06:873
R$ 6.961,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:14:783
R$ 6.961,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:20:447
R$ 6.961,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:22:460
R$ 6.961,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:27:310
R$ 6.961,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:29:233
R$ 6.961,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:34:047
R$ 6.961,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:36:053
R$ 6.961,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:42:270
R$ 6.961,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:43:313
R$ 6.961,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:20:49:083
R$ 9.836,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:21:05:490
R$ 8.648,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:06:150
R$ 9.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:21:07:803
R$ 9.834,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:21:25:337
R$ 9.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:21:27:743
R$ 6.961,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:28:807
R$ 6.961,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:29:857
R$ 6.961,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:35:460
R$ 6.961,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:36:620
R$ 8.648,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:39:427
R$ 6.961,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:42:387
R$ 6.961,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:43:330
R$ 6.961,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:49:517
R$ 6.961,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:21:50:040
R$ 6.961,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:56:860
R$ 6.961,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:06:227
R$ 6.961,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:10:543
R$ 6.961,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:13:613
R$ 6.961,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:17:370
R$ 6.961,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:27:513
R$ 6.961,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:31:227
R$ 6.961,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:34:600
R$ 6.961,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:38:043
R$ 6.961,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:41:300
R$ 6.961,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:44:963
R$ 6.961,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:49:467
R$ 6.961,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:51:840
R$ 6.961,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:22:56:620
R$ 6.961,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:59:883
R$ 6.961,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:03:410
R$ 6.961,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:06:493
R$ 6.961,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:10:137
R$ 6.961,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:13:610
R$ 6.961,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:17:330
R$ 6.961,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:22:837
R$ 6.961,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:24:180
R$ 6.961,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:29:550
R$ 6.961,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:30:960
R$ 6.961,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:36:603
R$ 6.961,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:37:840
R$ 6.961,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:43:240
R$ 6.961,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:44:480

R$ 6.961,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:50:100
R$ 6.961,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:51:893
R$ 6.961,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:57:373
R$ 6.961,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:23:58:597
R$ 6.960,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:04:130
R$ 6.960,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:05:703
R$ 6.960,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:10:840
R$ 9.832,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:24:56:983
R$ 8.648,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:57:007
R$ 6.960,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:24:57:037
R$ 8.648,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:58:553
R$ 9.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:25:01:200
R$ 6.960,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:02:297
R$ 6.960,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:08:690
R$ 6.960,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:09:033
R$ 6.960,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:15:453
R$ 6.960,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:15:727
R$ 6.960,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:22:083
R$ 6.960,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:25:613
R$ 6.960,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:28:867
R$ 6.960,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:32:243
R$ 6.960,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:36:170
R$ 6.960,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:39:060
R$ 6.960,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:42:853
R$ 6.960,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:46:340
R$ 6.960,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:49:760
R$ 6.960,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:52:737
R$ 6.960,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:25:56:517
R$ 6.960,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:59:627
R$ 6.960,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:03:210
R$ 6.960,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:06:400
R$ 6.960,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:09:830
R$ 6.960,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:13:120
R$ 6.960,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:16:783
R$ 6.960,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:19:887
R$ 9.830,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:36:693
R$ 9.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:26:39:187
R$ 6.960,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:26:55:957
R$ 9.828,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:56:947
R$ 6.960,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:00:650
R$ 9.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:27:04:137
R$ 8.648,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:21:063
R$ 9.826,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:27:25:250
R$ 9.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:27:30:157
R$ 9.824,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:27:47:310
R$ 8.648,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:48:890
R$ 9.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:27:51:100
R$ 6.960,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:08:130
R$ 8.648,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:08:240
R$ 9.822,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:28:08:767
R$ 6.960,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:10:447
R$ 9.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:28:16:060
R$ 8.648,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:19:300
R$ 6.960,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:28:36:207
R$ 9.820,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:28:36:797
R$ 8.648,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:37:333
R$ 6.960,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:38:880
R$ 9.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:28:40:573
R$ 8.648,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:47:443
R$ 9.818,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:29:04:900
R$ 6.960,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:29:05:317

R$ 6.960,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:05:893
R$ 9.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:29:11:637
R$ 9.816,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:30:13:640
R$ 8.648,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:13:663
R$ 6.960,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:13:687
R$ 9.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:30:15:717
R$ 6.960,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:16:120
R$ 8.648,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:18:963
R$ 9.814,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:30:35:417
R$ 9.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:30:41:190
R$ 6.960,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:30:58:657
R$ 8.648,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:30:59:187
R$ 9.812,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:30:59:460
R$ 6.960,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:04:647
R$ 9.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:31:08:213
R$ 8.648,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:19:783
R$ 8.648,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:36:690
R$ 6.960,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:37:660
R$ 9.810,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:31:37:713
R$ 6.960,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:37:987
R$ 9.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:31:40:787
R$ 6.960,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:31:58:973
R$ 9.808,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:31:59:387
R$ 9.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:32:05:227
R$ 6.960,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:06:823
R$ 8.648,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:19:953
R$ 6.960,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:32:36:670
R$ 8.648,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:37:013
R$ 8.648,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:39:553
R$ 6.960,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:40:240
R$ 8.648,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:32:57:050
R$ 9.806,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:32:57:683
R$ 9.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:33:01:727
R$ 8.648,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:12:210
R$ 8.648,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:33:29:143
R$ 9.804,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:33:29:747
R$ 6.960,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:33:31:273
R$ 9.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:33:32:307
R$ 6.960,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:34:063
R$ 8.648,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:42:860
R$ 9.802,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:34:00:137
R$ 6.960,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:01:757
R$ 6.960,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:01:880
R$ 9.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:34:03:360
R$ 9.800,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:34:19:937
R$ 9.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:34:22:370
R$ 6.960,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:34:38:917
R$ 8.648,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:39:430
R$ 6.960,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:42:460
R$ 8.648,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:50:200
R$ 6.960,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:06:813
R$ 8.648,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:07:333
R$ 6.960,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:09:573
R$ 8.648,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:14:403
R$ 8.648,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:35:32:357
R$ 6.960,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:35:32:800
R$ 9.798,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:35:33:433
R$ 6.960,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:36:677
R$ 9.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:35:39:160
R$ 8.648,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:45:003
R$ 9.796,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:36:02:150

R$ 8.648,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:36:02:193
R$ 6.960,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:02:887
R$ 9.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:36:04:763
R$ 6.960,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:05:693
R$ 8.648,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:15:400
R$ 8.648,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:36:32:213
R$ 6.960,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:36:32:697
R$ 6.960,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:39:390
R$ 8.648,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:53:457
R$ 6.960,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:10:857
R$ 8.648,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:11:393
R$ 9.794,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:37:11:517
R$ 6.960,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:13:107
R$ 9.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:37:13:703
R$ 8.648,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:25:947
R$ 6.960,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:37:42:940
R$ 9.792,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:37:43:547
R$ 6.960,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:47:140
R$ 9.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:37:50:860
R$ 9.790,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:38:08:083
R$ 6.960,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:09:253
R$ 8.648,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:09:603
R$ 9.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:38:09:787
R$ 6.960,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:16:867
R$ 8.648,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:31:040
R$ 9.788,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:38:48:220
R$ 6.960,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:38:48:877
R$ 8.648,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:38:49:333
R$ 6.960,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:51:230
R$ 9.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:38:53:593
R$ 8.648,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:59:643
R$ 9.786,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:39:15:783
R$ 8.648,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:39:16:187
R$ 9.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:39:19:577
R$ 8.648,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:29:917
R$ 6.960,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:39:47:037
R$ 6.960,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:47:883
R$ 9.784,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:40:06:143
R$ 6.960,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:06:357
R$ 8.648,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:06:820
R$ 6.960,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:08:933
R$ 9.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:40:10:937
R$ 9.782,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:40:28:220
R$ 9.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 13:40:30:333
R$ 8.648,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:30:590
R$ 8.648,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:40:34:537
R$ 6.960,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:40:53:173
R$ 6.960,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:58:427
R$ 8.648,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:01:123
R$ 8.648,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:19:133
R$ 6.960,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:19:153
R$ 6.960,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:25:707
R$ 8.648,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:29:660
R$ 6.960,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:41:47:240
R$ 8.648,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:41:47:433
R$ 6.960,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:53:857
R$ 8.648,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:00:167
R$ 6.960,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:17:290
R$ 8.648,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:17:720
R$ 6.960,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:20:913
R$ 8.648,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:30:477

R$ 6.960,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:42:47:317
R$ 8.648,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:47:593
R$ 6.960,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:49:510
R$ 8.648,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:01:863
R$ 8.648,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:20:190
R$ 8.648,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:35:290
R$ 8.648,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:43:52:097
R$ 8.648,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:08:943
R$ 8.648,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:26:133
R$ 6.960,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:44:28:370
R$ 6.960,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:36:427
R$ 8.648,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:39:677
R$ 8.648,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:44:56:303
R$ 8.648,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:08:950
R$ 8.648,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:26:157
R$ 6.960,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:27:660
R$ 6.960,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:32:093
R$ 8.648,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:39:133
R$ 8.648,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:56:410
R$ 6.960,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:45:57:087
R$ 6.960,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:03:047
R$ 8.648,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:11:620
R$ 6.960,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:30:210
R$ 8.648,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:33:447
R$ 6.960,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:36:250
R$ 8.648,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:42:220
R$ 6.960,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:46:59:040
R$ 8.648,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:59:680
R$ 8.648,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:15:163
R$ 6.960,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:25:653
R$ 8.648,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:42:413
R$ 6.960,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:47:42:977
R$ 8.648,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:45:327
R$ 6.960,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:45:957
R$ 6.960,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:03:280
R$ 8.648,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:03:520
R$ 6.960,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:06:067
R$ 8.648,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:13:593
R$ 6.960,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:48:31:073
R$ 8.648,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:48:31:473
R$ 6.960,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:32:693
R$ 8.648,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:43:947
R$ 6.960,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:01:140
R$ 8.648,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:02:690
R$ 6.960,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:06:787
R$ 8.648,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:12:387
R$ 6.960,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:29:263
R$ 6.959,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:33:713
R$ 8.648,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:49:50:970
R$ 6.959,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:49:51:963
R$ 6.959,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:53:637
R$ 8.648,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:06:993
R$ 6.959,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:23:343
R$ 6.959,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:27:457
R$ 8.648,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:50:45:073
R$ 6.959,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:50:45:353
R$ 6.959,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:47:570
R$ 8.648,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:54:800
R$ 6.959,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:11:620
R$ 6.959,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:14:170
R$ 8.648,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:51:30:843

R$ 6.959,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:51:31:547
R$ 6.959,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:34:320
R$ 8.648,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:49:677
R$ 8.648,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:07:570
R$ 6.959,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:07:593
R$ 6.959,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:08:127
R$ 8.648,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:17:283
R$ 6.959,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:33:873
R$ 6.959,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:35:563
R$ 6.959,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:52:51:687
R$ 8.648,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:52:52:603
R$ 6.959,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:55:543
R$ 6.959,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:12:160
R$ 6.959,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:16:107
R$ 8.648,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:17:863
R$ 6.959,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:53:33:830
R$ 8.648,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:34:253
R$ 6.959,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:36:403
R$ 8.648,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:52:780
R$ 6.959,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:10:143
R$ 8.648,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:10:790
R$ 6.959,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:12:153
R$ 8.648,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:16:850
R$ 6.959,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:54:34:003
R$ 8.648,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:35:943
R$ 6.959,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:37:723
R$ 8.647,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:38:453
R$ 8.647,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:54:727
R$ 8.647,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:04:493
R$ 8.647,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:21:020
R$ 8.647,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:37:273
R$ 6.959,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:55:54:213
R$ 8.647,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:54:797
R$ 6.959,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:59:853
R$ 8.647,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:01:373
R$ 6.959,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:10:987
R$ 6.959,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:13:603
R$ 6.959,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:22:113
R$ 6.959,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:27:437
R$ 6.959,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:56:44:243
R$ 8.647,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:45:333
R$ 6.959,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:47:873
R$ 8.647,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:53:877
R$ 6.959,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:10:510
R$ 8.647,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:11:817
R$ 6.959,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:14:967
R$ 8.647,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:17:840
R$ 6.959,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:57:36:770
R$ 8.647,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:36:840
R$ 6.959,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:57:41:960
R$ 8.647,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:57:44:077
R$ 8.647,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:01:857
R$ 6.959,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:02:433
R$ 8.647,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:07:797
R$ 8.647,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:24:253
R$ 6.959,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:31:517
R$ 8.647,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:36:357
R$ 8.647,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:54:357
R$ 6.959,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:58:54:757
R$ 6.959,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:58:58:307
R$ 8.647,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:58:59:663

R$ 8.647,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:16:373
R$ 8.647,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:24:360
R$ 6.959,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 13:59:42:373
R$ 8.647,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:59:43:587
R$ 6.959,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:59:45:537
R$ 8.647,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:59:57:140
R$ 6.959,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:00:14:580
R$ 8.647,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:15:817
R$ 6.959,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:00:19:350
R$ 8.647,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:24:007
R$ 8.647,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:41:107
R$ 8.647,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:00:50:610
R$ 8.647,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:07:467
R$ 8.647,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:19:310
R$ 6.959,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:01:36:807
R$ 8.647,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:37:517
R$ 6.959,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:01:38:913
R$ 8.647,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:01:47:573
R$ 6.959,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:04:640
R$ 6.959,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:02:06:310
R$ 8.647,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:23:777
R$ 8.647,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:02:37:803
R$ 8.647,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:56:323
R$ 6.959,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:02:56:680
R$ 6.959,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:02:407
R$ 8.647,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:03:993
R$ 8.647,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:22:183
R$ 6.959,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:22:207
R$ 6.959,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:22:783
R$ 8.647,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:03:27:420
R$ 6.959,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:38:163
R$ 6.959,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:43:120
R$ 6.959,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:03:54:213
R$ 6.959,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:03:58:877
R$ 8.647,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:16:600
R$ 8.647,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:20:183
R$ 6.959,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:21:250
R$ 6.959,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:23:090
R$ 8.647,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:40:700
R$ 6.959,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:04:40:753
R$ 6.959,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:04:43:140
R$ 8.647,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:04:47:840
R$ 6.959,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:04:863
R$ 6.959,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:11:997
R$ 6.959,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:05:29:823
R$ 8.647,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:30:377
R$ 6.959,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:05:33:760
R$ 8.647,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:05:42:257
R$ 8.647,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:00:370
R$ 6.959,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:01:123
R$ 6.959,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:02:800
R$ 8.647,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:12:773
R$ 8.647,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:30:640
R$ 6.959,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:30:980
R$ 6.959,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:37:293
R$ 8.647,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:06:38:790
R$ 8.647,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:06:56:633
R$ 6.959,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:06:57:143
R$ 6.959,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:06:58:270
R$ 8.647,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:07:330
R$ 8.647,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:24:500

R$ 6.959,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:24:947
R$ 6.959,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:25:097
R$ 8.647,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:07:35:547
R$ 8.647,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:52:613
R$ 6.959,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:07:53:470
R$ 6.959,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:07:58:700
R$ 8.647,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:06:327
R$ 8.647,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:24:860
R$ 6.959,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:34:213
R$ 8.647,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:08:34:340
R$ 6.959,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:08:38:803
R$ 6.959,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:08:59:793
R$ 6.959,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:05:847
R$ 8.647,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:22:490
R$ 8.647,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:29:973
R$ 8.647,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:47:100
R$ 6.959,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:09:47:450
R$ 6.959,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:09:53:303
R$ 8.647,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:09:58:023
R$ 8.647,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:15:293
R$ 6.959,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:15:533
R$ 6.959,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:21:523
R$ 8.647,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:23:970
R$ 8.647,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:41:630
R$ 6.959,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:10:41:650
R$ 6.959,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:10:42:087
R$ 8.647,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:10:52:033
R$ 8.647,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:09:130
R$ 6.959,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:09:627
R$ 6.959,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:16:423
R$ 8.647,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:19:993
R$ 8.647,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:37:157
R$ 6.959,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:11:38:047
R$ 6.959,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:11:38:137
R$ 8.647,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:11:50:393
R$ 8.647,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:07:107
R$ 8.647,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:16:100
R$ 6.959,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:12:34:160
R$ 8.647,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:34:707
R$ 6.959,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:12:35:307
R$ 8.647,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:12:47:127
R$ 6.959,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:04:933
R$ 8.647,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:05:083
R$ 6.959,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:11:440
R$ 6.959,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:13:27:973
R$ 6.959,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:13:31:693
R$ 8.647,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:13:42:003
R$ 8.647,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:59:147
R$ 8.647,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:06:023
R$ 8.647,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:23:330
R$ 8.647,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:14:32:010
R$ 8.647,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:48:720
R$ 8.647,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:00:077
R$ 8.647,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:16:923
R$ 8.647,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:26:533
R$ 8.647,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:43:203
R$ 8.647,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:15:55:187
R$ 6.959,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:12:427
R$ 8.647,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:13:500
R$ 6.959,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:15:753
R$ 8.647,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:23:310

R$ 6.959,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:16:40:593
R$ 8.647,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:40:730
R$ 6.959,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:16:42:690
R$ 8.647,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:16:50:433
R$ 8.647,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:06:880
R$ 8.647,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:18:217
R$ 6.959,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:17:34:517
R$ 8.647,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:36:353
R$ 6.958,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:17:38:210
R$ 8.647,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:17:44:147
R$ 6.958,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:00:823
R$ 8.647,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:00:897
R$ 6.958,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:06:157
R$ 8.647,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:12:867
R$ 8.647,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:30:717
R$ 6.958,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:31:233
R$ 6.958,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:18:33:480
R$ 8.647,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:18:41:330
R$ 8.647,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:58:800
R$ 6.958,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:18:58:857
R$ 6.958,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:01:930
R$ 8.647,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:19:08:560
R$ 6.958,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:24:750
R$ 6.958,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:29:377
R$ 6.958,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:19:46:930
R$ 8.647,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:46:987
R$ 6.958,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:19:49:303
R$ 8.647,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:03:660
R$ 6.958,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:21:223
R$ 8.647,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:21:243
R$ 6.958,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:24:337
R$ 8.646,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:29:567
R$ 8.646,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:46:963
R$ 6.958,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:20:47:087
R$ 6.958,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:20:51:377
R$ 8.646,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:20:57:743
R$ 8.646,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:14:870
R$ 6.958,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:15:113
R$ 6.958,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:18:693
R$ 8.646,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:26:833
R$ 8.646,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:43:033
R$ 6.958,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:21:43:057
R$ 6.958,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:21:45:770
R$ 8.646,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:21:55:663
R$ 8.646,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:13:347
R$ 6.958,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:13:957
R$ 6.958,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:14:493
R$ 8.646,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:28:993
R$ 6.958,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:22:47:117
R$ 8.646,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:47:663
R$ 6.958,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:22:49:243
R$ 8.646,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:22:53:303
R$ 8.646,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:11:123
R$ 6.958,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:11:293
R$ 6.958,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:17:163
R$ 8.646,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:18:357
R$ 6.958,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:23:35:507
R$ 8.646,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:35:860
R$ 6.958,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:23:38:823
R$ 8.646,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:23:46:753
R$ 6.958,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:03:253

R$ 6.958,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:06:460
R$ 6.958,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:23:307
R$ 6.958,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:26:583
R$ 6.958,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:24:44:450
R$ 6.958,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:24:44:603
R$ 8.646,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:45:233
R$ 6.958,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:02:423
R$ 6.958,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:05:147
R$ 8.646,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:13:120
R$ 6.958,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:30:460
R$ 8.646,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:31:607
R$ 6.958,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:32:040
R$ 8.646,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:25:41:620
R$ 6.958,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:25:58:837
R$ 6.958,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:25:59:417
R$ 8.646,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:59:757
R$ 8.646,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:26:08:233
R$ 6.958,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:24:647
R$ 6.958,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:26:113
R$ 6.958,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:26:42:743
R$ 6.958,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:26:46:420
R$ 8.646,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:04:060
R$ 6.958,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:05:247
R$ 6.958,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:06:900
R$ 6.958,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:25:023
R$ 6.958,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:27:037
R$ 8.646,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:27:30:113
R$ 6.958,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:27:46:603
R$ 6.958,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:27:47:380
R$ 6.958,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:04:740
R$ 8.646,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:05:507
R$ 6.958,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:07:523
R$ 8.646,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:23:760
R$ 8.646,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:24:190
R$ 6.958,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:28:40:943
R$ 6.958,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:28:41:910
R$ 8.646,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:28:51:853
R$ 8.646,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:09:657
R$ 6.958,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:13:327
R$ 8.646,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:17:913
R$ 6.958,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:18:057
R$ 8.646,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:36:163
R$ 6.958,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:29:36:303
R$ 6.958,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:29:38:433
R$ 8.646,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:29:45:927
R$ 8.646,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:02:403
R$ 8.646,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:12:553
R$ 6.958,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:30:477
R$ 8.646,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:30:777
R$ 6.958,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:30:32:843
R$ 8.646,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:30:38:490
R$ 6.958,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:30:56:447
R$ 8.646,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:56:710
R$ 6.958,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:03:090
R$ 8.646,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:31:06:633
R$ 6.958,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:24:610
R$ 8.646,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:26:353
R$ 6.958,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:28:423
R$ 6.958,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:31:46:570
R$ 6.958,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:31:50:237
R$ 6.958,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:06:650

R$ 8.646,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:32:08:903
R$ 6.958,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:10:177
R$ 6.958,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:26:570
R$ 6.958,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:30:253
R$ 6.958,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:32:46:487
R$ 6.958,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:32:51:640
R$ 8.646,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:08:800
R$ 6.958,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:09:863
R$ 6.958,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:12:640
R$ 6.958,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:30:827
R$ 6.958,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:32:750
R$ 8.646,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:33:36:067
R$ 8.646,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:52:870
R$ 6.958,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:33:53:087
R$ 6.958,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:33:54:620
R$ 8.646,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:02:260
R$ 6.958,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:18:780
R$ 6.958,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:21:833
R$ 6.958,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:34:38:763
R$ 8.646,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:39:470
R$ 6.958,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:34:41:947
R$ 8.646,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:34:56:300
R$ 8.646,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:13:303
R$ 6.958,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:13:837
R$ 6.958,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:17:030
R$ 8.646,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:24:233
R$ 6.958,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:35:40:897
R$ 8.646,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:40:987
R$ 6.958,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:35:43:827
R$ 8.646,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:35:57:537
R$ 6.958,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:14:943
R$ 8.646,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:15:070
R$ 6.958,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:17:453
R$ 8.646,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:23:997
R$ 8.646,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:41:357
R$ 6.958,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:36:41:447
R$ 6.958,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:36:44:407
R$ 8.646,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:36:54:360
R$ 8.646,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:11:193
R$ 6.958,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:11:373
R$ 6.958,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:12:163
R$ 8.646,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:20:337
R$ 6.958,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:37:37:103
R$ 8.646,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:37:283
R$ 6.958,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:37:39:040
R$ 8.646,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:37:46:860
R$ 8.646,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:03:300
R$ 6.958,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:03:453
R$ 6.958,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:06:037
R$ 8.646,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:38:15:040
R$ 6.958,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:31:563
R$ 6.958,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:33:610
R$ 6.958,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:38:51:163
R$ 8.646,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:38:51:237
R$ 6.958,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:38:56:510
R$ 8.646,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:39:11:450
R$ 6.958,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:27:437
R$ 6.957,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:30:433
R$ 6.957,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:39:47:270
R$ 8.646,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:48:017
R$ 6.957,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:39:50:773

R$ 8.646,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:06:007
R$ 8.646,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:23:863
R$ 6.957,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:24:593
R$ 6.957,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:25:103
R$ 8.646,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:40:34:327
R$ 6.957,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:40:51:913
R$ 8.646,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:52:720
R$ 6.957,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:40:54:770
R$ 8.646,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:02:943
R$ 6.957,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:19:757
R$ 8.646,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:20:573
R$ 6.957,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:21:967
R$ 8.646,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:41:31:473
R$ 6.957,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:41:48:300
R$ 6.957,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:41:48:860
R$ 8.646,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:06:017
R$ 6.957,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:06:183
R$ 6.957,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:09:417
R$ 6.957,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:26:210
R$ 8.646,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:42:27:897
R$ 6.957,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:29:897
R$ 6.957,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:42:46:630
R$ 6.957,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:42:50:217
R$ 6.957,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:07:903
R$ 8.646,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:08:310
R$ 6.957,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:10:893
R$ 6.957,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:28:773
R$ 8.646,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:43:29:440
R$ 6.957,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:32:850
R$ 8.646,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:50:727
R$ 6.957,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:43:50:997
R$ 6.957,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:43:56:707
R$ 8.646,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:03:877
R$ 8.646,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:20:747
R$ 6.957,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:21:620
R$ 6.957,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:23:783
R$ 8.646,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:44:33:077
R$ 8.646,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:50:903
R$ 6.957,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:44:50:947
R$ 6.957,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:44:57:503
R$ 8.646,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:45:04:467
R$ 6.957,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:20:973
R$ 6.957,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:24:703
R$ 6.957,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:45:40:873
R$ 6.957,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:45:44:973
R$ 6.957,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:01:213
R$ 6.957,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:05:503
R$ 6.957,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:23:207
R$ 8.646,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:23:720
R$ 6.957,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:26:157
R$ 8.646,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:30:653
R$ 6.957,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:46:47:217
R$ 8.646,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:46:47:320
R$ 6.957,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:46:53:000
R$ 8.646,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:46:58:947
R$ 8.646,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:15:563
R$ 6.957,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:16:100
R$ 6.957,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:20:443
R$ 8.646,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:26:800
R$ 6.957,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:47:43:413
R$ 8.646,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:43:670

R$ 6.957,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:47:47:550
R$ 8.646,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:47:52:730
R$ 8.646,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:10:203
R$ 8.646,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:20:770
R$ 8.646,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:37:653
R$ 8.646,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:48:50:917
R$ 8.646,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:07:650
R$ 8.646,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:21:307
R$ 6.957,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:49:39:913
R$ 8.646,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:40:750
R$ 6.957,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:49:42:237
R$ 8.646,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:49:49:603
R$ 8.646,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:07:853
R$ 6.957,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:08:350
R$ 6.957,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:08:997
R$ 8.646,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:16:377
R$ 8.646,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:34:110
R$ 6.957,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:50:35:013
R$ 6.957,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:50:36:170
R$ 8.646,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:50:48:920
R$ 6.957,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:06:473
R$ 8.646,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:06:613
R$ 6.957,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:10:813
R$ 8.645,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:12:517
R$ 6.957,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:51:30:147
R$ 8.645,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:30:483
R$ 6.957,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:51:31:177
R$ 8.645,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:51:34:240
R$ 8.645,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:51:51:017
R$ 8.645,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:04:443
R$ 6.957,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:22:200
R$ 8.645,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:22:300
R$ 6.957,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:52:25:057
R$ 8.645,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:52:37:067
R$ 8.645,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:52:53:870
R$ 6.957,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:52:54:160
R$ 6.957,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:00:333
R$ 8.645,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:05:370
R$ 6.957,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:22:357
R$ 8.645,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:53:23:337
R$ 6.957,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:27:760
R$ 6.957,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:53:44:400
R$ 8.645,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:53:44:927
R$ 6.957,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:53:48:560
R$ 8.645,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:05:900
R$ 6.957,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:06:370
R$ 6.957,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:08:690
R$ 6.957,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:26:473
R$ 8.645,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:54:29:030
R$ 6.957,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:31:023
R$ 6.957,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:54:48:460
R$ 8.645,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:54:49:167
R$ 6.957,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:54:52:140
R$ 6.957,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:08:573
R$ 8.645,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:08:963
R$ 6.957,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:14:107
R$ 6.957,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:31:190
R$ 8.645,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:31:317
R$ 6.957,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:34:247
R$ 8.645,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:35:400
R$ 8.645,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:55:51:560

R$ 6.957,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:55:53:883
R$ 6.957,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:55:55:013
R$ 8.645,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:55:59:610
R$ 8.645,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:17:000
R$ 6.957,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:17:500
R$ 6.957,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:23:677
R$ 8.645,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:26:137
R$ 6.957,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:56:43:263
R$ 8.645,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:43:703
R$ 6.957,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:56:44:273
R$ 8.645,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:56:51:577
R$ 6.957,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:09:403
R$ 8.645,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:57:09:887
R$ 6.957,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:11:760
R$ 8.645,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:57:24:397
R$ 6.957,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:57:41:200
R$ 6.957,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:57:48:150
R$ 8.645,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:05:363
R$ 6.957,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:05:857
R$ 6.957,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:09:497
R$ 8.645,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:58:23:390
R$ 6.957,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:58:39:857
R$ 6.957,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:58:44:193
R$ 6.957,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:01:903
R$ 8.645,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:02:190
R$ 6.957,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:04:210
R$ 8.645,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:16:650
R$ 8.645,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:33:820
R$ 6.957,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:34:020
R$ 6.957,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:39:027
R$ 8.645,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 14:59:40:780
R$ 6.957,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 14:59:58:030
R$ 8.645,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:58:790
R$ 6.957,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 14:59:59:277
R$ 8.645,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:04:650
R$ 6.957,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:22:143
R$ 6.957,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:27:110
R$ 8.645,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:43:970
R$ 6.957,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:00:44:420
R$ 6.957,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:00:47:953
R$ 8.645,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:00:52:647
R$ 6.957,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:10:413
R$ 8.645,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:11:387
R$ 8.645,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:01:14:383
R$ 6.957,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:16:347
R$ 6.957,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:34:630
R$ 6.957,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:36:613
R$ 6.957,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:01:55:233
R$ 6.957,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:01:58:713
R$ 8.645,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:15:947
R$ 6.957,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:17:480
R$ 6.956,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:20:680
R$ 8.645,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:27:130
R$ 8.645,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:44:227
R$ 6.956,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:02:48:587
R$ 6.956,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:02:55:187
R$ 8.645,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:02:57:587
R$ 6.956,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:14:263
R$ 8.645,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:14:343
R$ 6.956,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:15:510
R$ 8.645,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:26:080

R$ 8.645,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:44:250
R$ 6.956,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:03:44:637
R$ 6.956,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:03:49:480
R$ 8.645,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:03:50:983
R$ 6.956,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:08:397
R$ 8.645,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:08:520
R$ 6.956,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:10:943
R$ 8.645,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:18:507
R$ 6.956,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:04:36:420
R$ 8.645,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:36:440
R$ 6.956,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:04:39:323
R$ 8.645,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:04:46:650
R$ 8.645,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:02:803
R$ 8.645,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:19:177
R$ 8.645,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:19:940
R$ 6.956,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:05:38:890
R$ 6.956,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:05:45:460
R$ 8.645,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:05:46:293
R$ 8.645,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:03:490
R$ 8.645,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:14:453
R$ 6.956,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:06:30:920
R$ 8.645,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:31:690
R$ 6.956,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:06:33:693
R$ 8.645,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:06:43:850
R$ 6.956,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:01:250
R$ 8.645,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:01:533
R$ 6.956,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:07:423
R$ 8.645,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:16:527
R$ 6.956,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:07:32:927
R$ 8.645,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:07:33:970
R$ 6.956,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:07:34:273
R$ 8.645,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:07:45:150
R$ 8.645,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:01:967
R$ 8.645,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:14:213
R$ 6.956,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:31:007
R$ 8.645,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:31:987
R$ 6.956,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:08:36:190
R$ 8.645,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:08:40:077
R$ 6.956,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:08:57:670
R$ 8.645,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:59:130
R$ 6.956,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:04:040
R$ 6.956,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:30:413
R$ 6.956,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:31:477
R$ 8.645,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:35:167
R$ 8.645,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:52:260
R$ 6.956,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:09:54:773
R$ 6.956,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:09:58:680
R$ 8.645,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:09:58:957
R$ 6.956,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:08:607
R$ 6.956,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:11:593
R$ 6.956,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:22:600
R$ 6.956,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:25:310
R$ 8.645,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:42:550
R$ 6.956,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:10:44:360
R$ 6.956,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:10:45:867
R$ 8.645,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:10:51:483
R$ 8.645,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:08:877
R$ 6.956,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:08:997
R$ 6.956,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:14:957
R$ 8.645,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:19:923
R$ 8.645,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:36:967

R$ 6.956,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:11:37:190
R$ 6.956,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:11:43:053
R$ 8.645,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:11:49:073
R$ 6.956,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:07:060
R$ 8.645,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:08:213
R$ 6.956,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:10:250
R$ 8.645,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:12:20:353
R$ 6.956,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:36:970
R$ 6.956,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:37:567
R$ 8.645,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:54:920
R$ 6.956,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:12:56:250
R$ 6.956,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:12:58:083
R$ 6.956,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:15:213
R$ 6.956,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:18:483
R$ 8.645,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:18:767
R$ 8.645,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:36:967
R$ 6.956,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:13:37:093
R$ 6.956,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:13:38:660
R$ 8.645,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:13:44:727
R$ 6.956,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:02:643
R$ 8.645,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:03:017
R$ 6.956,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:07:163
R$ 8.645,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:13:830
R$ 8.645,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:31:617
R$ 6.956,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:32:377
R$ 6.956,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:14:34:493
R$ 8.645,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:14:41:783
R$ 8.645,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:59:360
R$ 6.956,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:14:59:487
R$ 6.956,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:01:773
R$ 6.956,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:19:493
R$ 6.956,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:23:050
R$ 8.645,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:15:38:243
R$ 8.645,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:55:477
R$ 6.956,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:15:55:603
R$ 6.956,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:15:57:083
R$ 8.645,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:16:07:550
R$ 6.956,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:24:187
R$ 6.956,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:30:860
R$ 6.956,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:16:48:633
R$ 8.645,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:49:400
R$ 6.956,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:16:51:190
R$ 8.645,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:08:287
R$ 6.956,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:17:25:930
R$ 8.645,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:28:543
R$ 6.956,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:17:32:643
R$ 8.645,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:17:45:553
R$ 6.956,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:03:577
R$ 8.645,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:03:633
R$ 6.956,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:07:160
R$ 8.645,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:18:453
R$ 6.956,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:18:35:650
R$ 8.645,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:36:000
R$ 6.956,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:18:40:613
R$ 8.645,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:18:49:447
R$ 6.956,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:06:507
R$ 6.956,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:07:703
R$ 6.956,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:24:970
R$ 8.645,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:25:633
R$ 6.956,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:27:800
R$ 6.956,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:19:44:863

R$ 8.645,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:19:46:863
R$ 6.956,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:19:48:160
R$ 6.956,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:04:770
R$ 6.956,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:08:973
R$ 8.645,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:25:900
R$ 6.956,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:26:617
R$ 6.956,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:29:253
R$ 6.956,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:20:46:823
R$ 8.644,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:20:47:803
R$ 6.956,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:20:49:337
R$ 8.644,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:05:977
R$ 6.956,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:07:477
R$ 6.956,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:10:690
R$ 8.644,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:17:257
R$ 8.644,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:34:347
R$ 6.956,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:21:34:670
R$ 6.956,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:21:39:180
R$ 8.644,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:21:46:340
R$ 8.644,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:03:977
R$ 6.956,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:04:720
R$ 6.956,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:06:773
R$ 8.644,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:22:11:777
R$ 6.956,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:29:187
R$ 6.956,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:33:867
R$ 6.956,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:22:51:113
R$ 6.956,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:22:54:283
R$ 6.956,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:11:233
R$ 6.956,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:14:680
R$ 8.644,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:32:513
R$ 6.956,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:32:827
R$ 6.956,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:23:35:157
R$ 8.644,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:23:40:437
R$ 6.956,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:23:58:163
R$ 8.644,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:58:233
R$ 6.956,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:00:747
R$ 8.644,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:24:08:817
R$ 6.956,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:26:073
R$ 6.956,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:31:060
R$ 6.956,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:24:48:533
R$ 6.956,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:24:51:593
R$ 6.956,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:08:827
R$ 6.955,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:11:723
R$ 6.955,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:28:753
R$ 6.955,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:32:407
R$ 8.644,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:33:010
R$ 6.955,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:25:50:843
R$ 6.955,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:25:52:770
R$ 8.644,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:00:873
R$ 8.644,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:18:140
R$ 6.955,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:19:177
R$ 6.955,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:26:20:260
R$ 8.644,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:26:28:583
R$ 8.644,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:46:663
R$ 6.955,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:26:46:710
R$ 8.644,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:27:41:980
R$ 6.955,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:27:42:003
R$ 8.644,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:47:097
R$ 8.644,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:00:273
R$ 8.644,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:17:193
R$ 6.955,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:17:867
R$ 6.955,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:19:547

R$ 8.644,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:26:493
R$ 6.955,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:28:43:893
R$ 8.644,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:44:617
R$ 6.955,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:28:46:567
R$ 8.644,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:28:57:243
R$ 6.955,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:13:970
R$ 6.955,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:20:220
R$ 6.955,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:29:38:203
R$ 8.644,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:39:050
R$ 6.955,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:29:40:453
R$ 8.644,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:29:51:293
R$ 6.955,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:08:937
R$ 8.644,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:09:370
R$ 6.955,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:14:477
R$ 8.644,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:30:17:527
R$ 6.955,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:34:090
R$ 6.955,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:34:827
R$ 8.644,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:51:790
R$ 6.955,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:30:52:243
R$ 6.955,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:30:54:707
R$ 6.955,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:12:530
R$ 8.644,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:12:783
R$ 8.644,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:13:477
R$ 6.955,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:14:773
R$ 6.955,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:32:617
R$ 6.955,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:31:35:060
R$ 8.644,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:31:39:180
R$ 8.644,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:56:283
R$ 6.955,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:31:56:527
R$ 6.955,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:01:990
R$ 8.644,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:06:947
R$ 6.955,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:24:230
R$ 8.644,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:24:257
R$ 6.955,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:29:947
R$ 8.644,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:32:33:147
R$ 6.955,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:32:50:823
R$ 8.644,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:51:650
R$ 6.955,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:32:57:573
R$ 8.644,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:01:540
R$ 8.644,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:18:433
R$ 6.955,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:19:133
R$ 6.955,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:24:693
R$ 8.644,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:29:930
R$ 6.955,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:33:46:383
R$ 8.644,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:46:790
R$ 6.955,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:33:52:220
R$ 8.644,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:33:55:903
R$ 6.955,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:12:533
R$ 8.644,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:12:957
R$ 6.955,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:19:033
R$ 8.644,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:34:24:337
R$ 6.955,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:34:40:827
R$ 6.955,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:34:47:480
R$ 6.955,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:04:663
R$ 8.644,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:05:020
R$ 6.955,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:07:450
R$ 8.644,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:35:18:547
R$ 6.955,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:35:34:697
R$ 6.955,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:35:42:437
R$ 8.644,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:01:180
R$ 6.955,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:01:870

R$ 6.955,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:02:690
R$ 8.644,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:10:673
R$ 6.955,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:28:803
R$ 8.644,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:29:157
R$ 6.955,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:29:937
R$ 8.644,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:36:38:700
R$ 8.644,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:56:703
R$ 6.955,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:36:56:763
R$ 6.955,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:36:58:000
R$ 8.644,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:06:583
R$ 8.644,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:23:963
R$ 8.644,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:37:35:403
R$ 8.644,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:52:683
R$ 6.955,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:37:53:180
R$ 6.955,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:37:55:450
R$ 8.644,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:01:520
R$ 6.955,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:19:227
R$ 8.644,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:19:310
R$ 6.955,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:22:800
R$ 8.644,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:31:463
R$ 8.644,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:49:110
R$ 6.955,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:38:49:357
R$ 6.955,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:38:50:417
R$ 8.644,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:38:54:810
R$ 8.644,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:11:923
R$ 8.644,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:16:287
R$ 8.644,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:33:573
R$ 6.955,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:33:770
R$ 8.644,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:39:38:423
R$ 6.955,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:39:39:663
R$ 6.955,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:39:57:573
R$ 8.644,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:58:150
R$ 6.955,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:00:440
R$ 6.955,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:40:17:400
R$ 6.955,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:40:20:820
R$ 8.644,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:23:270
R$ 8.644,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:40:380
R$ 8.644,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:40:44:907
R$ 6.955,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:01:860
R$ 6.955,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:07:907
R$ 8.644,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:25:040
R$ 6.955,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:41:25:697
R$ 6.955,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:41:29:970
R$ 8.644,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:41:46:103
R$ 6.955,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:03:833
R$ 8.644,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:04:290
R$ 6.955,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:10:573
R$ 8.644,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:27:600
R$ 6.955,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:42:28:063
R$ 8.644,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:28:283
R$ 6.955,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:42:30:740
R$ 8.644,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:42:47:017
R$ 6.955,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:09:010
R$ 6.955,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:12:407
R$ 6.955,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:43:30:050
R$ 6.955,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:43:32:603
R$ 8.644,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:35:107
R$ 8.644,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:43:50:130
R$ 6.955,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:08:273
R$ 8.644,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:08:383
R$ 6.955,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:09:097

R$ 6.955,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:26:393
R$ 8.644,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:29:477
R$ 6.955,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:29:683
R$ 6.955,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:44:46:297
R$ 8.644,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:46:787
R$ 6.955,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:44:50:217
R$ 8.644,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:44:53:037
R$ 8.644,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:10:993
R$ 6.955,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:13:900
R$ 8.644,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:14:500
R$ 6.955,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:19:173
R$ 8.644,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:36:720
R$ 6.955,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:45:54:047
R$ 6.955,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:45:54:413
R$ 8.644,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:45:56:443
R$ 8.644,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:13:427
R$ 6.955,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:14:067
R$ 6.955,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:14:950
R$ 8.644,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:15:690
R$ 8.644,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:33:520
R$ 6.955,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:34:273
R$ 6.955,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:46:35:480
R$ 8.644,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:46:38:077
R$ 8.644,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:55:860
R$ 6.955,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:46:56:937
R$ 8.644,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:00:227
R$ 6.955,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:03:817
R$ 6.955,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:22:203
R$ 6.955,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:24:073
R$ 8.644,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:24:353
R$ 6.955,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:47:43:290
R$ 6.955,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:47:44:637
R$ 8.644,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:47:55:883
R$ 8.644,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:12:117
R$ 8.644,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:15:943
R$ 8.644,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:32:330
R$ 8.644,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:48:37:267
R$ 8.644,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:54:160
R$ 6.955,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:48:54:507
R$ 6.955,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:48:58:737
R$ 8.644,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:05:097
R$ 8.644,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:22:230
R$ 6.955,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:22:657
R$ 8.644,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:26:690
R$ 6.955,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:28:580
R$ 6.955,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:49:46:687
R$ 8.644,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:46:797
R$ 6.954,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:49:49:010
R$ 8.643,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:49:52:503
R$ 8.643,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:10:397
R$ 6.954,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:10:687
R$ 6.954,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:16:213
R$ 8.643,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:16:587
R$ 8.643,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:34:353
R$ 6.954,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:34:610
R$ 6.954,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:36:643
R$ 8.643,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:50:38:117
R$ 6.954,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:50:54:943
R$ 6.954,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:50:57:550
R$ 6.954,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:14:723
R$ 8.643,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:14:810

R$ 6.954,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:18:103
R$ 8.643,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:21:813
R$ 8.643,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:38:453
R$ 6.954,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:51:38:903
R$ 8.643,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:51:39:503
R$ 6.954,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:51:45:423
R$ 8.643,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:02:497
R$ 6.954,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:04:043
R$ 6.954,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:06:267
R$ 6.954,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:22:860
R$ 8.643,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:25:877
R$ 6.954,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:26:397
R$ 8.643,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:42:847
R$ 6.954,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:52:44:107
R$ 6.954,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:52:47:020
R$ 8.643,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:52:47:370
R$ 8.643,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:04:970
R$ 6.954,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:05:007
R$ 6.954,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:06:993
R$ 8.643,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:15:287
R$ 8.643,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:33:307
R$ 6.954,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:53:33:660
R$ 6.954,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:53:34:207
R$ 8.643,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:36:793
R$ 8.643,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:53:257
R$ 8.643,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:53:56:130
R$ 6.954,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:12:933
R$ 8.643,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:13:113
R$ 6.954,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:15:307
R$ 8.643,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:17:547
R$ 6.954,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:54:35:213
R$ 8.643,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:35:233
R$ 6.954,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:54:36:247
R$ 8.643,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 15:54:58:350
R$ 6.954,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:15:487
R$ 6.954,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:16:747
R$ 6.954,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:33:350
R$ 6.954,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:36:913
R$ 6.954,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:55:53:417
R$ 6.954,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:55:57:297
R$ 6.954,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:15:537
R$ 6.954,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:17:833
R$ 6.954,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:35:293
R$ 6.954,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:38:047
R$ 6.954,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:56:55:300
R$ 6.954,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:56:59:237
R$ 6.954,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:17:303
R$ 6.954,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:19:750
R$ 6.954,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:37:660
R$ 6.954,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:57:40:697
R$ 6.954,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:57:57:687
R$ 6.954,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:03:363
R$ 6.954,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:21:727
R$ 6.954,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:23:637
R$ 6.954,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:58:41:833
R$ 6.954,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:58:44:197
R$ 6.954,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:01:893
R$ 6.954,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:05:460
R$ 6.954,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:21:737
R$ 6.954,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:26:123
R$ 6.954,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 15:59:43:903

R$ 6.954,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 15:59:47:707
R$ 6.954,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:05:863
R$ 6.954,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:09:050
R$ 6.954,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:25:890
R$ 6.954,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:29:437
R$ 6.954,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:00:46:227
R$ 6.954,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:00:49:770
R$ 6.954,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:06:043
R$ 6.954,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:09:977
R$ 6.954,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:26:507
R$ 6.954,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:30:610
R$ 6.954,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:01:48:300
R$ 6.954,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:01:51:010
R$ 6.954,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:13:087
R$ 6.954,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:14:547
R$ 6.954,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:32:463
R$ 6.954,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:02:36:383
R$ 6.954,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:02:58:310
R$ 6.954,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:03:663
R$ 6.954,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:03:22:603
R$ 6.954,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:24:243
R$ 6.954,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:03:42:457
R$ 6.954,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:03:44:657
R$ 6.954,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:02:493
R$ 6.954,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:04:900
R$ 6.954,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:22:440
R$ 6.954,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:25:253
R$ 6.954,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:04:42:577
R$ 6.954,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:04:45:673
R$ 6.954,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:02:533
R$ 6.954,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:05:620
R$ 6.954,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:22:460
R$ 6.954,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:26:260
R$ 6.954,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:05:42:650
R$ 6.954,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:05:47:457
R$ 6.954,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:04:743
R$ 6.954,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:08:297
R$ 6.954,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:24:863
R$ 6.954,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:28:547
R$ 6.954,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:06:45:753
R$ 6.954,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:06:48:900
R$ 6.954,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:06:740
R$ 6.954,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:09:187
R$ 6.954,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:26:790
R$ 6.954,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:29:380
R$ 6.954,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:07:47:617
R$ 6.954,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:07:50:857
R$ 6.954,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:08:827
R$ 6.953,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:11:080
R$ 6.953,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:28:923
R$ 6.953,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:31:383
R$ 6.953,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:08:48:820
R$ 6.953,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:08:52:003
R$ 6.953,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:09:510
R$ 6.953,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:12:237
R$ 6.953,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:29:310
R$ 6.953,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:32:190
R$ 6.953,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:09:49:197
R$ 6.953,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:09:52:440
R$ 6.953,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:09:930
R$ 6.953,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:13:553

R$ 6.953,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:32:063
R$ 6.953,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:33:790
R$ 6.953,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:10:52:163
R$ 6.953,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:10:54:857
R$ 6.953,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:19:027
R$ 6.953,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:21:600
R$ 6.953,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:11:40:107
R$ 6.953,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:11:41:847
R$ 6.953,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:00:377
R$ 6.953,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:02:870
R$ 6.953,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:12:20:313
R$ 6.953,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:12:26:307
R$ 6.953,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:06:120
R$ 6.953,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:07:527
R$ 6.953,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:24:117
R$ 6.953,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:27:657
R$ 6.953,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:13:44:310
R$ 6.953,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:13:48:260
R$ 6.953,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:06:200
R$ 6.953,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:08:227
R$ 6.953,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:26:240
R$ 6.953,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:29:497
R$ 6.953,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:14:48:257
R$ 6.953,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:14:49:577
R$ 6.953,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:08:630
R$ 6.953,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:09:890
R$ 6.953,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:28:380
R$ 6.953,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:30:403
R$ 6.953,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:15:48:493
R$ 6.953,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:15:50:360
R$ 6.953,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:08:523
R$ 6.953,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:10:737
R$ 6.953,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:28:680
R$ 6.953,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:33:490
R$ 6.953,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:16:50:820
R$ 6.953,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:16:54:623
R$ 6.953,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:12:560
R$ 6.953,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:14:747
R$ 6.953,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:32:777
R$ 6.953,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:34:833
R$ 6.953,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:17:52:850
R$ 6.953,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:17:55:347
R$ 6.953,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:13:020
R$ 6.953,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:16:007
R$ 6.953,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:34:763
R$ 6.953,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:36:410
R$ 6.953,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:18:54:870
R$ 6.953,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:18:57:160
R$ 6.953,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:14:800
R$ 6.953,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:17:447
R$ 6.953,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:34:867
R$ 6.953,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:19:37:550
R$ 6.953,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:19:55:107
R$ 6.953,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:12:927
R$ 6.953,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:13:797
R$ 6.953,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:19:933
R$ 6.953,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:37:167
R$ 6.953,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:20:39:933
R$ 6.953,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:20:57:713
R$ 6.953,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:00:957
R$ 6.953,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:19:150

R$ 6.953,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:21:107
R$ 6.953,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:39:333
R$ 6.953,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:21:42:467
R$ 6.953,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:21:59:237
R$ 6.953,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:03:330
R$ 6.953,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:21:140
R$ 6.953,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:23:527
R$ 6.953,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:22:41:423
R$ 6.953,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:22:44:347
R$ 6.953,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:01:613
R$ 6.953,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:05:697
R$ 6.953,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:23:737
R$ 6.953,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:26:097
R$ 6.953,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:23:52:063
R$ 6.953,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:23:53:173
R$ 6.953,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:17:423
R$ 6.953,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:20:650
R$ 6.953,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:37:800
R$ 6.953,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:25:40:757
R$ 6.953,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:25:57:593
R$ 6.953,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:00:810
R$ 6.953,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:18:013
R$ 6.953,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:21:897
R$ 6.953,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:26:39:837
R$ 6.953,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:26:42:013
R$ 6.953,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:00:657
R$ 6.952,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:03:847
R$ 6.952,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:22:697
R$ 6.952,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:23:710
R$ 6.952,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:27:40:263
R$ 6.952,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:27:46:233
R$ 6.952,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:04:157
R$ 6.952,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:08:683
R$ 6.952,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:26:023
R$ 6.952,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:29:637
R$ 6.952,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:28:46:243
R$ 6.952,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:28:49:980
R$ 6.952,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:06:500
R$ 6.952,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:11:143
R$ 6.952,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:28:493
R$ 6.952,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:31:690
R$ 6.952,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:29:48:303
R$ 6.952,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:29:52:107
R$ 6.952,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:08:347
R$ 6.952,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:12:750
R$ 6.952,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:30:367
R$ 8.643,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:30:30:630
R$ 6.952,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:30:34:223
R$ 8.643,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:30:37:650
R$ 8.643,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:30:53:887
R$ 6.952,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:30:54:630
R$ 6.952,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:01:370
R$ 8.643,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:31:12:290
R$ 6.952,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:28:513
R$ 6.952,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:35:030
R$ 8.643,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:31:52:233
R$ 6.952,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:31:52:437
R$ 6.952,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:31:55:800
R$ 8.643,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:32:08:013
R$ 6.952,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:24:637
R$ 6.952,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:31:893

R$ 6.952,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:32:48:703
R$ 6.952,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:32:51:753
R$ 6.952,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:08:810
R$ 6.952,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:13:803
R$ 6.952,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:30:760
R$ 6.952,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:35:530
R$ 8.643,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:33:52:317
R$ 6.952,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:33:52:737
R$ 6.952,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:33:55:877
R$ 8.643,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:33:57:183
R$ 8.643,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:34:14:497
R$ 6.952,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:15:017
R$ 6.952,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:16:840
R$ 6.952,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:32:960
R$ 8.643,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:34:35:900
R$ 6.952,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:37:230
R$ 8.643,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:34:54:527
R$ 6.952,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:34:54:817
R$ 6.952,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:34:59:250
R$ 6.952,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:16:923
R$ 6.952,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:20:357
R$ 8.643,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:35:32:753
R$ 6.952,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:35:49:103
R$ 6.952,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:35:55:133
R$ 6.952,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:11:243
R$ 6.952,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:15:677
R$ 8.643,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:36:32:907
R$ 6.952,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:36:33:480
R$ 6.952,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:36:35:757
R$ 8.643,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:36:50:027
R$ 8.643,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:37:06:797
R$ 8.643,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:07:247
R$ 6.952,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:07:283
R$ 6.952,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:11:213
R$ 6.952,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:37:29:263
R$ 8.643,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:37:30:607
R$ 6.952,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:37:31:577
R$ 8.643,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:37:44:160
R$ 6.952,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:01:873
R$ 8.643,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:38:02:120
R$ 6.952,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:05:703
R$ 8.643,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:10:323
R$ 6.952,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:38:27:573
R$ 8.643,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:38:28:123
R$ 6.952,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:38:41:113
R$ 8.643,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:38:46:977
R$ 6.952,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:39:05:593
R$ 6.952,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:39:09:953
R$ 8.643,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:39:11:447
R$ 8.643,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:39:23:727
R$ 8.643,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:39:40:770
R$ 8.643,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:39:42:980
R$ 6.952,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:00:073
R$ 8.643,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:40:00:837
R$ 8.643,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:03:170
R$ 6.952,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:03:953
R$ 8.643,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:40:20:783
R$ 8.643,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:40:23:027
R$ 6.952,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:40:39:930
R$ 6.952,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:40:45:853
R$ 8.643,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:41:03:473

R$ 6.952,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:04:197
R$ 6.952,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:07:643
R$ 8.643,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:41:19:270
R$ 6.952,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:36:057
R$ 6.952,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:41:41:380
R$ 6.952,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:41:57:990
R$ 6.952,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:03:867
R$ 6.952,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:20:080
R$ 6.952,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:25:533
R$ 6.952,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:42:42:123
R$ 6.952,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:42:46:030
R$ 6.952,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:02:883
R$ 6.952,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:06:820
R$ 6.952,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:24:427
R$ 6.952,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:25:833
R$ 6.952,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:43:42:380
R$ 6.952,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:43:46:437
R$ 6.952,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:02:700
R$ 8.643,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:44:03:330
R$ 6.952,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:07:297
R$ 8.643,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:09:583
R$ 6.952,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:27:177
R$ 8.643,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:44:27:307
R$ 6.952,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:27:677
R$ 6.952,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:44:44:710
R$ 6.952,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:44:47:847
R$ 8.643,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:44:47:993
R$ 6.952,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:04:547
R$ 6.952,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:07:760
R$ 6.952,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:24:693
R$ 6.952,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:28:087
R$ 6.952,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:45:44:843
R$ 8.643,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:45:45:940
R$ 6.952,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:45:49:953
R$ 8.643,3900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:46:05:237
R$ 8.643,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:46:21:710
R$ 6.952,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:46:38:570
R$ 8.643,3700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:46:43:780
R$ 6.952,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:46:46:263
R$ 8.643,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:47:03:707
R$ 8.643,3500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:05:460
R$ 8.643,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:47:21:683
R$ 8.643,3300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:23:447
R$ 8.643,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:47:40:560
R$ 6.952,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:47:40:623
R$ 8.643,3100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:47:42:737
R$ 6.952,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:47:47:177
R$ 8.643,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:48:03:823
R$ 8.643,2900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:19:447
R$ 6.952,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:19:917
R$ 8.643,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:48:20:043
R$ 6.952,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:21:013
R$ 8.643,2700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:36:863
R$ 8.643,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:48:53:977
R$ 6.952,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:48:54:223
R$ 8.643,2500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:48:56:300
R$ 6.951,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:48:57:617
R$ 6.951,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:14:037
R$ 6.951,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:17:683
R$ 8.643,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:49:36:193
R$ 6.951,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:49:36:293

R$ 6.951,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:49:37:960
R$ 8.643,2300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:49:49:697
R$ 6.951,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:06:583
R$ 6.951,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:12:390
R$ 6.951,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:30:317
R$ 8.643,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:50:30:680
R$ 6.951,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:32:453
R$ 6.951,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:42:497
R$ 6.951,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:45:903
R$ 6.951,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:49:493
R$ 8.643,2100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:50:50:107
R$ 6.951,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:50:52:643
R$ 6.951,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:50:56:923
R$ 6.951,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:01:590
R$ 6.951,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:03:277
R$ 6.951,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:08:580
R$ 6.951,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:11:027
R$ 6.951,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:15:260
R$ 6.951,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:24:843
R$ 6.951,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:28:517
R$ 6.951,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:31:397
R$ 6.951,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:36:537
R$ 6.951,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:38:233
R$ 6.951,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:43:447
R$ 6.951,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:44:863
R$ 6.951,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:50:350
R$ 6.951,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:51:727
R$ 6.951,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:51:57:007
R$ 6.951,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:51:58:343
R$ 6.951,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:03:660
R$ 6.951,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:05:720
R$ 6.951,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:10:383
R$ 6.951,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:12:377
R$ 6.951,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:17:727
R$ 6.951,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:19:143
R$ 6.951,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:24:623
R$ 6.951,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:25:667
R$ 6.951,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:31:380
R$ 6.951,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:32:270
R$ 6.951,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:38:340
R$ 6.951,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:39:340
R$ 6.951,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:45:023
R$ 6.951,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:46:103
R$ 6.951,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:51:950
R$ 6.951,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:52:817
R$ 6.951,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:52:58:453
R$ 6.951,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:52:59:683
R$ 6.951,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:05:280
R$ 6.951,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:06:390
R$ 6.951,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:11:943
R$ 6.951,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:13:010
R$ 6.951,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:19:273
R$ 6.951,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:19:683
R$ 6.951,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:25:867
R$ 6.951,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:26:470
R$ 6.951,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:32:580
R$ 6.951,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:33:263
R$ 6.951,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:39:727
R$ 6.951,4000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:39:943
R$ 6.951,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:46:457
R$ 6.951,3800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:46:653

R$ 6.951,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:53:033
R$ 6.951,3600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:53:53:383
R$ 6.951,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:53:59:627
R$ 6.951,3400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:00:413
R$ 6.951,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:06:553
R$ 6.951,3200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:07:103
R$ 6.951,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:13:363
R$ 6.951,3000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:14:043
R$ 6.951,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:20:023
R$ 6.951,2800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:21:030
R$ 6.951,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:26:733
R$ 6.951,2600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:27:783
R$ 6.951,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:33:497
R$ 6.951,2400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:34:567
R$ 6.951,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:40:207
R$ 6.951,2200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:41:377
R$ 6.951,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:47:840
R$ 6.951,2000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:50:890
R$ 6.951,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:54:54:450
R$ 6.951,1800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:54:57:577
R$ 6.951,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:01:160
R$ 6.951,1600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:05:017
R$ 6.951,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:08:020
R$ 6.951,1400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:11:823
R$ 6.951,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:14:817
R$ 6.951,1200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:18:750
R$ 6.951,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:21:520
R$ 6.951,1000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:25:373
R$ 6.951,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:28:237
R$ 6.951,0800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:32:230
R$ 6.951,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:35:117
R$ 6.951,0600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:38:967
R$ 6.951,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:41:767
R$ 6.951,0400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:45:620
R$ 6.951,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:48:697
R$ 6.951,0200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:55:54:427
R$ 6.951,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:55:55:393
R$ 6.951,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:01:250
R$ 6.950,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:02:703
R$ 6.950,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:07:613
R$ 6.950,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:09:613
R$ 6.950,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:14:717
R$ 6.950,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:16:297
R$ 6.950,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:21:310
R$ 6.950,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:23:137
R$ 6.950,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:28:303
R$ 6.950,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:29:810
R$ 6.950,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:35:030
R$ 6.950,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:42:817
R$ 6.950,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:43:080
R$ 6.950,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:50:110
R$ 6.950,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:51:300
R$ 6.950,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:56:57:680
R$ 6.950,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:56:57:953
R$ 6.950,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:04:430
R$ 6.950,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:04:707
R$ 6.950,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:11:243
R$ 6.950,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:11:373
R$ 6.950,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:20:940
R$ 6.950,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:25:730
R$ 6.950,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:27:567

R$ 6.950,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:32:470
R$ 6.950,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:34:323
R$ 6.950,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:39:087
R$ 6.950,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:40:960
R$ 6.950,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:45:843
R$ 6.950,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:48:343
R$ 6.950,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:52:587
R$ 6.950,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:57:55:280
R$ 6.950,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:57:59:213
R$ 6.950,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:02:007
R$ 6.950,6600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:06:130
R$ 6.950,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:09:933
R$ 6.950,6400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:12:960
R$ 6.950,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:16:760
R$ 6.950,6200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:19:780
R$ 6.950,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:23:500
R$ 6.950,6000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:26:567
R$ 6.950,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:30:187
R$ 6.950,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:33:557
R$ 6.950,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:36:973
R$ 6.950,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:40:047
R$ 6.950,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:44:693
R$ 6.950,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:58:56:580
R$ 6.950,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:58:58:193
R$ 6.950,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:11:003
R$ 6.950,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:11:817
R$ 6.950,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:24:463
R$ 6.950,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 16:59:25:250
R$ 6.750,0000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 16:59:26:137
R$ 8.643,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 16:59:44:503
R$ 8.643,1900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 16:59:51:473
R$ 8.643,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:00:08:613
R$ 8.643,1700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:12:817
R$ 8.643,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:00:30:563
R$ 8.643,1500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:34:287
R$ 8.643,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:00:51:447
R$ 8.643,1300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:00:56:037
R$ 8.643,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:01:12:687
R$ 8.643,1100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:17:143
R$ 8.643,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:01:34:830
R$ 8.643,0900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:36:860
R$ 8.643,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:01:55:280
R$ 8.643,0700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:01:56:413
R$ 8.643,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:02:15:803
R$ 8.643,0500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:22:777
R$ 8.643,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:02:42:003
R$ 8.643,0300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:02:58:390
R$ 8.643,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:03:16:190
R$ 8.643,0100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:18:820
R$ 8.643,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:03:36:283
R$ 8.642,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:03:44:337
R$ 8.642,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:04:02:680
R$ 8.642,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:19:207
R$ 8.642,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:04:36:637
R$ 8.642,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:04:51:593
R$ 8.642,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:05:09:377
R$ 8.642,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:10:903
R$ 8.642,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:05:28:830
R$ 8.642,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:05:38:910
R$ 8.642,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:05:56:827
R$ 8.642,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:02:313

R$ 8.642,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:06:20:713
R$ 8.642,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:30:003
R$ 8.642,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:06:48:860
R$ 8.642,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:06:53:670
R$ 8.642,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:07:11:377
R$ 8.642,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:21:943
R$ 8.642,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:07:40:540
R$ 8.642,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:07:47:373
R$ 8.642,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:08:05:773
R$ 8.642,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:15:503
R$ 8.642,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:08:32:427
R$ 8.642,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:08:46:350
R$ 8.642,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:09:03:910
R$ 8.642,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:12:477
R$ 8.642,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:09:30:197
R$ 8.642,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:09:48:903
R$ 8.642,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:10:06:003
R$ 8.642,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:21:147
R$ 8.642,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:10:38:147
R$ 8.642,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:10:49:347
R$ 8.642,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:11:06:247
R$ 8.642,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:19:727
R$ 8.642,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:11:36:393
R$ 8.642,6500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:11:45:450
R$ 8.642,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:12:02:427
R$ 8.642,6300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:13:453
R$ 8.642,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:12:32:827
R$ 8.642,6100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:12:42:117
R$ 8.642,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:12:58:580
R$ 8.642,5900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:12:120
R$ 8.642,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:13:30:280
R$ 8.642,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:13:36:667
R$ 8.642,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:13:54:937
R$ 8.642,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:03:060
R$ 8.642,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:14:20:837
R$ 8.642,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:28:887
R$ 8.642,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:14:47:097
R$ 8.642,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:14:52:747
R$ 8.642,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:15:10:737
R$ 8.642,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:22:687
R$ 8.642,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:15:41:000
R$ 8.642,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:15:48:373
R$ 8.642,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:16:05:113
R$ 8.642,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:18:660
R$ 8.642,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:16:35:147
R$ 8.642,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:16:44:363
R$ 8.642,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:17:01:847
R$ 8.642,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 17:17:12:517
R$ 8.642,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 17:17:31:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 17:19:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 17:19:32	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	03/05/2023 08:46:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:50:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empr
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:25	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:50	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Outras empresas ofertaram item incompativel com o termo de referencia.

Item: 13 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	1	R$ 5.950,0000	R$ 5.950,0000	22/04/2023 18:12:31

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR ELETRÔNICO DE CATETERISMO URETRAL BISSEXUAL E ENEMA Simulador de cateterização feminino. Confeccionado 3 polímero flexível o que lhe confere alto de detalhe anatômico. O modelo possui dispositivo eletrônico que indica posição correta do cateter ou incorreta. CARACTERÍSTICAS: 1. Cateterização uretral masculina: Levantar o pênis, simulando a extensão da curvatura da uretra (curvatura pré púbica). Introduzir suavemente o cateter no meato e lentamente avançar através da uretra (através do corpo cavernoso da uretra, uretra membranosa e uretra prostática). Se a operação estiver correta, a luz verde acenderá. Avance o cateter cerca de 18-20cm e a luz vermelha ligará. O retorno da urina para a tubagem de coleta significa que o cateter está na posição correta. 2. Cateterização uretral feminina: Introduzir suavemente o cateter no meato e lentamente avançar proximalmente 4cm através da uretra. O cateter chegará à bexiga e a luz vermelha acenderá. O retorno da urina para a tubagem de coleta significa que o cateter está na posição correta. 3. Enema: Introduzir o cateter no ânus e avançar cerca de 10cm através do canal anal. ACOMPANHA: 01 Maleta em Alumínio para acondicionamento; 01 Órgão Masculino; 01 Órgão Feminino; 01 Display eletrônico; 01 Cabo RS-232; 01 Cabo de energia; 01 Seringa de 60 ml; 01 Frasco de Vaselina Líquida; 01 Sonda de Cateterização; 01 Manta Azul;
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.954,0500	R$ 5.954,0500	20/04/2023 17:30:50

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.960,0000	R$ 5.960,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.960,0000	R$ 5.960,0000	24/04/2023 08:28:11

Marca: Anat+Enf
Fabricante: Anat+Enf
Modelo / Versão: Anat+Enf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de cateterismo vesical, bissexual, com dispositivo de controle e cuidados com colostomia.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,0000	R$ 5.962,0000	31/03/2023 15:15:58

Marca: Coleman
Fabricante: Coleman
Modelo / Versão: Col-1408
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM

DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA "
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,0000	R$ 5.962,0000	20/04/2023 14:25:39

Marca: GAUMARD
Fabricante: GAUMARD
Modelo / Versão: S230.10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O S230.10 é um simulador de cateterismo "dois em um" projetado com genitália intercambiável para que os estudantes possam praticar e aprimorar as habilidades de cateterização masculina e feminina. O S230.10 permite que os participantes se familiarizem com a anatomia externa feminina e masculina enquanto aprendem habilidades básicas de enfermagem como cateterismo. Os participantes também podem praticar habilidades avançadas de enfermagem como cuidados de ostomia, exame cervical e retal, e procedimentos de enema.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,0000	R$ 5.962,0000	20/04/2023 16:14:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA SDORF SCIENTIFIC SD4004 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,0000	R$ 5.962,0000	20/04/2023 18:36:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Cateterismo Vesical - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-4008 - Simulador de cateterismo vesical, bissexual, com dispositivo eletrônico de controle e Cuidados com a colostomia modelo TGD-4008 da marca Anatomic, apresenta estrutura anatômica da região abdominal e pélvica, com órgãos internos, ostomia na região abdominal e almofadas na região vasto lateral da coxa, glúteo e Inter glútea para treino de aplicação de injeção intramuscular. Modelo dispõe de alerta luminoso e sonoro quando inserido corretamente a sonda vesical de demora e apresenta sistema automático de retorno da "urina" quando realizado o procedimento com excito. Confeccionado em PVC e poli elastômero; Composto por: Simulador de cateterismo vesical, bissexual; Permite: Simulação de passagem de sonda vesical feminina; Simulação de passagem de sonda vesical masculina; Visualizar se a técnica aplicada está correta ou não, através das luzes de advertência e sinais sonoros; Visualizar o retorno de "urina" automaticamente, após a inserção correta da sonda vesical; Posicionar o modelo de forma lateralizada, para simulação de irrigação do colón, através da passagem de sonda retal; Simulação de irrigação e cuidados com ostomia; Treino de aplicação de injeção intramuscular na região vasto lateral da coxa; Treino de aplicação de injeção intramuscular na região do glúteo e ventroglútea; Visualizar a parte interna da região abdominal do simulador; Acompanha: Sonda vesical; Sonda retal; Seringa de 50 ml; Seringa de 5 ml; Almofadas de reposição coxa (2); Almofadas de reposição glúteo (2); Presilhas (2); Fonte de alimentação; Maleta de transporte; Manual do usuário em português; Comprimento x Largura x Altura: 60 cm x 28 cm x 47 cm; Peso: 12,5 kg. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	20/04/2023 13:55:32

Marca: SDORF/ SD 4004
Fabricante: SDORF/ SD 4004
Modelo / Versão: SDORF/ SD 4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	20/04/2023 14:21:13

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	20/04/2023 17:03:18

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD4004 SIMULADOR DE CATETERIZACAO BISSEXUAL Simulador de cateterização vesical bissexual eletrônico Confeccionado em polímero flexível o que lhe confere alto de detalhe anatômico O modelo SD-4004 possui dispositivo eletrônico que indica posição correta do cateter ou incorreta Indicado para:* Cateterização vesical * Treinamento para procedimento de enema - Alimentação elétrica: Bivolt automático.Acompanha:01 Maleta em Alumínio para acondicionamento,01 Órgão Masculino,01 Órgão Feminino, Display eletrônico,01 Cabo RS-232,01 Cabo de energia,01 Seringa de 60 ml,01 Frasco de Vaselina Líquida c/ 30 ml,01 Sonda de Cateterização Vesical,01 Manta Azul Manual em português. Peso(Kg):9,88 Comprimento(cm):47 Largura(cm):30 Altura(cm):45 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	20/04/2023 18:07:27

	ALENCAR QUEIROZ						

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	20/04/2023 18:37:46

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	21/04/2023 21:25:58

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Cateterismo Vesical, Bissexual, com Dispositivo de Controle e Cuidados com Colostomia. apresenta estrutura anatômica da região abdominal e pélvica, com órgãos internos, ostomia na região abdominal e almofadas na região vasto lateral da coxa, glúteo e Inter glútea para treino de aplicação de injeção intramuscular. Modelo dispõe de alerta luminoso e sonoro quando inserido corretamente a sonda vesical de demora e apresenta sistema automático de retorno da urina quando realizado o procedimento com excito. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Acompanha: Sonda vesical; Sonda retal; Seringa de 50 ml; Seringa de 5 ml; Almofadas de reposição coxa (2); Almofadas de reposição glúteo (2); Presilhas (2); Fonte de alimentação; Maleta de transporte; Manual do usuário em português.
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	22/04/2023 08:55:15

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Simulador de cateterização vesical bissexual eletrônico Confeccionado em polímero flexível o que lhe confere alto de detalhe anatômico O modelo SD-4004 possui dispositivo eletrônico que indica posição correta do cateter ou incorreta Indicado para:* Cateterização vesical * Treinamento para procedimento de enema - Alimentação elétrica: Bivolt automático.Acompanha:01 Maleta em Alumínio para acondicionamento,01 Órgão Masculino,01 Órgão Feminino, Display eletrônico,01 Cabo RS-232,01 Cabo de energia,01 Seringa de 60 ml,01 Frasco de Vaselina Líquida c/ 30 ml,01 Sonda de Cateterização Vesical,01 Manta Azul Manual em português. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	23/04/2023 13:27:23

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: TGD-4008 - Marca: ANATOMIC - Simulador de Cateterismo Vesical, Bissexual, com Dispositivo de Controle e Cuidados com Colostomia - Descrição Simulador de cateterismo vesical, bissexual, com dispositivo eletrônico de controle, apresenta estrutura anatômica da região abdominal e pélvica, com órgãos internos, ostomia na região abdominal e almofadas na região vasto lateral da coxa, glúteo e Inter glútea para treino de aplicação de injeção intramuscular. Modelo dispõe de alerta luminoso e sonoro quando inserido corretamente a sonda vesical de demora e apresenta sistema automático de retorno da "urina" quando realizado o procedimento com excito. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: l Simulador de cateterismo vesical, bissexual. O modelo TGD-4008 permite: l Simulação de passagem de sonda vesical feminina; l Simulação de passagem de sonda vesical masculina; Visualizar se a técnica aplicada está correta ou não, através das luzes de advertência e sinais sonoros; l l Visualizar o retorno de "urina" automaticamente, após a inserção correta da sonda vesical; Posicionar o modelo de forma lateralizada, para simulação de irrigação do colón, através da passagem de sonda retal; l l Simulação de irrigação e cuidados com ostomia; l Treino de aplicação de injeção intramuscular na região vasto lateral da coxa; l Treino de aplicação de injeção intramuscular na região do glúteo e ventroglútea; l Visualizar a parte interna da região abdominal do simulador. Acompanha: l Sonda vesical; l Sonda retal; l Seringa de 50 ml; l Seringa de 5 ml; l Almofadas de reposição coxa (2); l Almofadas de reposição glúteo (2); l Presilhas (2); l Fonte de alimentação; l Maleta de transporte; l Manual do usuário em português. Embalagem: caixa de papelão Garantia: 1 ano
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 4008 - Observações do item: SIMULADOR

DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico Da Região Abdominal E Pélvica , Material: Pvc E Poli Elastômero , Finalidade: Cateterismo Vesical, Bissexual , Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Com Dispositivo De Controle E Cuidados Com Colosto
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	23/04/2023 20:11:09

Marca: Anatomic / TGD-4008
Fabricante: Anatomic / TGD-4008
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 5.962,9000	R$ 5.962,9000	24/04/2023 07:58:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de cateterização vesical bissexual eletrônico Confeccionado em polímero flexível o que lhe confere alto de detalhe anatômico O modelo SD-4004 possui dispositivo eletrônico que indica posição correta do cateter ou incorreta Indicado para:* Cateterização vesical * Treinamento para procedimento de enema - Alimentação elétrica: Bivolt automático.Acompanha:01 Maleta em Alumínio para acondicionamento,01 Órgão Masculino,01 Órgão Feminino, Display eletrônico,01 Cabo RS-232,01 Cabo de energia,01 Seringa de 60 ml,01 Frasco de Vaselina Líquida c/ 30 ml,01 Sonda de Cateterização Vesical,01 Manta Azul Manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 6.177,6000	R$ 6.177,6000	20/04/2023 17:55:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4008
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 7.975,9200	R$ 7.975,9200	24/04/2023 08:11:14

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: ANATOMIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CATETERISMO VESICAL, BISSEXUAL, COM DISPOSITIVO DE CONTROLE E CUIDADOS COM COLOSTOMIA
Porte da empresa: ME/EPP

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R$ 17.107,2000	R$ 17.107,2000	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-4069-B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SIMULADOR PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL Marca: Anatomic Cód.: TGD-4069-B
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 17.107,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 7.975,9200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 6.177,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533

R$ 5.962,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.962,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.960,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.960,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.954,0500	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.950,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.949,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:29:940
R$ 5.949,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:28:130
R$ 5.949,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:30:037
R$ 5.949,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:32:027
R$ 5.949,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:32:823
R$ 5.949,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:34:033
R$ 5.949,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:38:890
R$ 5.949,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:40:047
R$ 5.949,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:41:610
R$ 5.949,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:42:040
R$ 5.949,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:44:483
R$ 5.556,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:43:45:227
R$ 5.555,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:43:46:053
R$ 5.555,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:43:47:270
R$ 5.550,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:45:28:203
R$ 5.549,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:29:683
R$ 5.548,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:53:027
R$ 5.547,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:54:910
R$ 5.546,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:03:433
R$ 5.545,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:03:717
R$ 5.544,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:14:207
R$ 5.543,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:14:997
R$ 5.542,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:25:187
R$ 5.541,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:29:430
R$ 5.540,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:36:207
R$ 5.539,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:38:237
R$ 5.538,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:51:413
R$ 5.537,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:47:52:010
R$ 5.530,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:00:097
R$ 5.529,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:00:980
R$ 5.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:48:03:843
R$ 4.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:05:640
R$ 5.528,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:22:400
R$ 4.999,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:36:563
R$ 4.999,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:38:203
R$ 4.999,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:46:343
R$ 4.999,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:46:773
R$ 4.999,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:50:470
R$ 4.999,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:53:860
R$ 4.999,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:48:57:763
R$ 4.999,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:48:58:160
R$ 4.999,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:00:677
R$ 4.999,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:03:040
R$ 4.990,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:49:06:793
R$ 4.999,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:07:247
R$ 4.989,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:07:527
R$ 4.989,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:11:613

R$ 4.989,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:11:947
R$ 4.989,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:16:313
R$ 4.989,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:18:490
R$ 4.989,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:23:977
R$ 4.989,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:25:280
R$ 4.989,9200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:31:620
R$ 4.989,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:31:927
R$ 4.555,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:49:36:463
R$ 4.554,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:38:937
R$ 4.989,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:39:557
R$ 4.554,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:43:467
R$ 4.554,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:45:353
R$ 4.554,9600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:50:710
R$ 4.554,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:51:767
R$ 4.554,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:52:833
R$ 4.554,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:53:973
R$ 4.554,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:54:767
R$ 4.554,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:56:153
R$ 4.554,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:56:777
R$ 4.554,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:49:58:520
R$ 4.554,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:49:58:773
R$ 4.554,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:59:587
R$ 4.554,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:00:753
R$ 4.554,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:02:777
R$ 4.554,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:03:000
R$ 4.554,8600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:03:830
R$ 4.554,8400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:06:573
R$ 4.554,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:06:817
R$ 4.554,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:07:810
R$ 4.554,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:08:783
R$ 4.554,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:10:087
R$ 4.554,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:10:790
R$ 4.554,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:11:353
R$ 4.554,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:12:480
R$ 4.554,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:12:837
R$ 4.554,7900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:14:120
R$ 4.554,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:14:710
R$ 4.554,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:16:783
R$ 4.554,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:17:853
R$ 4.554,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:18:847
R$ 4.554,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:20:117
R$ 4.554,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:20:783
R$ 4.554,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:22:330
R$ 4.554,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:22:797
R$ 4.554,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:23:017
R$ 4.275,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:50:23:340
R$ 4.274,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:24:713
R$ 4.274,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:24:797
R$ 4.274,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:25:707
R$ 4.274,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:28:983
R$ 4.274,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:30:800
R$ 4.274,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:31:953
R$ 4.274,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:32:093
R$ 4.274,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:32:800
R$ 4.274,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:34:470
R$ 4.274,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:34:803
R$ 4.274,9300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:36:780
R$ 4.274,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:37:247
R$ 4.274,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:38:807
R$ 4.274,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:40:297
R$ 4.274,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:42:167

R$ 4.274,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:42:803
R$ 4.274,8900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:43:513
R$ 4.274,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:44:427
R$ 4.274,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:46:817
R$ 4.274,8700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:47:677
R$ 4.274,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:48:897
R$ 4.274,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:50:807
R$ 4.274,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:51:163
R$ 4.274,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:51:673
R$ 4.274,8200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:52:810
R$ 4.274,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:53:460
R$ 4.274,8000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:54:810
R$ 4.274,8100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:50:55:117
R$ 4.274,7900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:55:757
R$ 4.274,7800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:56:813
R$ 4.274,7700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:50:58:110
R$ 4.274,7600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:50:58:803
R$ 4.274,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:00:403
R$ 4.274,7400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:00:813
R$ 4.274,7700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:01:740
R$ 4.274,7300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:02:647
R$ 4.274,7200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:02:837
R$ 4.274,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:04:190
R$ 4.274,7100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:04:890
R$ 4.274,7000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:06:903
R$ 4.274,6900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:07:333
R$ 4.378,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:51:08:247
R$ 4.274,6800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:08:813
R$ 4.274,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:51:09:593
R$ 4.274,6700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:09:660
R$ 4.273,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:09:787
R$ 4.273,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:10:813
R$ 4.273,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:12:193
R$ 4.273,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:12:817
R$ 4.274,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:13:573
R$ 4.273,9500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:14:447
R$ 4.273,9400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:14:817
R$ 4.273,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:16:737
R$ 4.273,9200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:16:823
R$ 4.273,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:18:657
R$ 4.273,9100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:18:983
R$ 4.273,9000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:20:877
R$ 4.273,8900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:21:257
R$ 4.273,8800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:22:833
R$ 4.273,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:23:500
R$ 4.273,8600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:24:830
R$ 4.273,9100	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:25:730
R$ 4.273,8500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:25:753
R$ 4.273,8400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:26:830
R$ 4.273,8300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:27:993
R$ 4.273,8200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:33:833
R$ 4.273,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:34:160
R$ 4.273,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:34:513
R$ 4.273,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:36:163
R$ 4.273,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:36:837
R$ 4.273,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:38:167
R$ 4.273,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:39:087
R$ 4.273,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:40:163
R$ 4.273,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:41:320
R$ 4.273,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:42:230
R$ 4.273,7600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:42:610

R$ 4.273,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:43:700
R$ 4.273,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:44:160
R$ 4.273,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:44:473
R$ 4.273,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:45:927
R$ 4.273,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:46:173
R$ 4.273,7000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:47:113
R$ 4.273,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:48:397
R$ 4.273,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:50:170
R$ 4.273,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:50:710
R$ 4.273,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:52:170
R$ 4.273,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:52:937
R$ 4.273,6500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:53:633
R$ 4.273,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:54:167
R$ 4.273,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:55:220
R$ 4.273,6100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:51:56:170
R$ 4.273,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:51:56:353
R$ 4.273,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:51:57:620
R$ 4.273,5900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:02:650
R$ 4.273,5800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:03:637
R$ 4.273,5700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:04:037
R$ 4.273,5600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:05:630
R$ 4.273,5500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:06:410
R$ 4.377,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:06:640
R$ 4.273,5400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:07:653
R$ 4.273,5600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:07:893
R$ 4.273,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:08:753
R$ 4.273,5200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:09:637
R$ 4.273,5100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:10:967
R$ 4.273,5300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:11:020
R$ 4.273,5000	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:11:650
R$ 4.273,4900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:13:347
R$ 4.273,4800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:13:640
R$ 4.273,4700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:15:590
R$ 4.273,4600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:17:663
R$ 4.273,4500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:17:807
R$ 4.273,4600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:19:390
R$ 4.273,4400	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:22:937
R$ 4.273,4300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:24:197
R$ 4.273,4400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:25:160
R$ 4.273,4200	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:30:607
R$ 4.273,4100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:32:777
R$ 4.200,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:52:33:393
R$ 4.273,4200	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:33:557
R$ 4.199,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:34:663
R$ 4.199,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:34:980
R$ 4.199,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:36:867
R$ 4.199,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:37:413
R$ 4.199,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:38:643
R$ 4.199,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:39:837
R$ 4.199,9300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:40:633
R$ 4.199,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:41:337
R$ 4.199,9400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:43:427
R$ 4.199,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:44:500
R$ 4.199,9100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:44:820
R$ 4.199,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:46:853
R$ 4.199,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:48:630
R$ 4.199,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:49:240
R$ 4.199,9000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:50:300
R$ 4.199,8700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:50:633
R$ 4.199,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:51:583
R$ 4.199,8800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:52:300

R$ 4.199,8500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:52:647
R$ 4.199,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:53:807
R$ 4.199,8300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:54:647
R$ 4.199,8500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:54:690
R$ 4.199,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:56:033
R$ 4.199,8100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:56:663
R$ 4.199,8300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:57:690
R$ 4.199,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:58:543
R$ 4.199,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:52:58:650
R$ 4.199,8000	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:52:59:277
R$ 4.199,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:00:927
R$ 4.199,7700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:02:673
R$ 4.199,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:03:173
R$ 4.199,7500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:04:690
R$ 4.199,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:05:647
R$ 4.199,7300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:06:673
R$ 4.199,7400	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:07:203
R$ 4.199,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:07:870
R$ 4.199,7300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:08:670
R$ 4.199,7100	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:08:690
R$ 4.199,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:10:243
R$ 4.199,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:10:670
R$ 4.199,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:12:600
R$ 4.199,6700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:12:720
R$ 4.199,6800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:14:157
R$ 4.199,6600	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:16:347
R$ 4.199,6500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:16:710
R$ 4.199,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:17:340
R$ 4.199,6300	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:18:743
R$ 4.100,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:19:527
R$ 4.199,6300	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:19:760
R$ 4.199,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:19:803
R$ 4.099,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:19:943
R$ 4.099,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:20:747
R$ 4.099,9700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:22:257
R$ 4.099,9600	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:22:743
R$ 4.099,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:22:873
R$ 4.000,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:24:363
R$ 3.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:24:490
R$ 4.099,9500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:26:483
R$ 3.999,9800	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:26:880
R$ 3.900,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:28:253
R$ 3.999,9800	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:28:803
R$ 3.899,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:28:877
R$ 3.899,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:31:287
R$ 3.800,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:31:337
R$ 3.999,9700	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:53:32:020
R$ 3.799,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:32:883
R$ 3.799,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:33:560
R$ 3.799,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:34:933
R$ 3.500,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:35:463
R$ 3.499,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:53:36:883
R$ 3.400,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:53:39:250
R$ 5.527,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:53:56:720
R$ 3.799,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:57:153
R$ 5.527,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:57:830
R$ 5.526,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:02:290
R$ 5.525,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:18:693
R$ 5.525,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:19:440
R$ 5.524,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:19:497
R$ 3.799,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:25:513

R$ 5.523,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:43:567
R$ 3.799,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:43:633
R$ 5.523,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:44:357
R$ 4.274,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:46:833
R$ 5.522,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:50:897
R$ 3.799,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:58:170
R$ 3.499,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:55:04:437
R$ 3.499,9700	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:55:07:193
R$ 3.799,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:23:833
R$ 5.521,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:24:103
R$ 5.520,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:25:833
R$ 3.799,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:32:820
R$ 3.799,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:49:967
R$ 5.519,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:49:990
R$ 5.518,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:54:707
R$ 3.799,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:05:483
R$ 3.799,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:22:270
R$ 5.517,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:22:973
R$ 5.516,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:29:710
R$ 3.799,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:33:533
R$ 3.799,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:50:663
R$ 5.515,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:50:990
R$ 5.515,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:51:720
R$ 5.514,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:52:513
R$ 3.799,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:57:08:203
R$ 5.513,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:08:877
R$ 5.512,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:10:150
R$ 3.499,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:57:21:260
R$ 3.499,9500	33.246.555/0001-77	24/04/2023 08:57:26:763
R$ 5.511,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:44:003
R$ 5.511,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:44:697
R$ 5.510,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:50:687
R$ 5.509,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:07:670
R$ 5.509,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:07:727
R$ 5.508,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:08:830
R$ 5.507,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:26:393
R$ 5.507,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:26:570
R$ 3.799,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:27:140
R$ 5.506,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:32:170
R$ 3.799,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:58:43:183
R$ 5.505,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:59:883
R$ 5.505,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:00:083
R$ 5.504,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:07:100
R$ 3.390,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:59:12:413
R$ 3.250,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:59:16:323
R$ 3.280,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:59:29:080
R$ 3.190,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:59:32:947
R$ 5.503,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:49:070
R$ 5.502,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:05:620
R$ 5.501,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:06:270
R$ 3.799,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:06:333
R$ 3.499,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:00:21:103
R$ 3.499,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:00:25:100
R$ 5.500,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:27:467
R$ 3.799,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:00:38:450
R$ 5.499,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:54:833
R$ 5.499,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:00:55:683
R$ 5.498,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:57:457
R$ 5.497,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:14:120
R$ 3.799,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:14:290
R$ 5.497,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:15:023

R$ 5.496,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:15:657
R$ 3.189,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 09:01:26:000
R$ 3.799,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:30:530
R$ 5.750,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:01:39:583
R$ 3.799,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:56:500
R$ 5.495,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:57:303
R$ 5.495,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:57:567
R$ 3.799,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:01:58:667
R$ 5.494,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:59:183
R$ 5.493,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:15:147
R$ 5.492,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:17:927
R$ 5.491,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:35:187
R$ 3.799,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:35:257
R$ 5.491,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:36:300
R$ 3.499,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:02:39:887
R$ 5.490,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:41:217
R$ 3.499,7900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:02:41:350
R$ 3.799,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:02:54:997
R$ 5.959,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 09:03:02:880
R$ 5.489,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:19:417
R$ 5.488,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:20:760
R$ 5.487,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:38:887
R$ 3.799,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:39:403
R$ 5.487,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:41:627
R$ 5.486,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:44:553
R$ 3.180,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:03:47:777
R$ 3.799,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:03:49:450
R$ 4.990,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 09:03:57:873
R$ 3.499,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:04:02:520
R$ 3.499,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:04:03:043
R$ 3.799,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:21:063
R$ 4.989,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:21:083
R$ 5.485,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:21:333
R$ 5.484,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:26:657
R$ 3.799,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:04:41:840
R$ 5.483,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:59:393
R$ 3.799,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:01:507
R$ 3.799,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:08:327
R$ 3.799,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:32:107
R$ 3.799,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:32:673
R$ 5.482,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:37:103
R$ 3.799,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:55:533
R$ 5.481,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:55:650
R$ 3.799,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:05:58:707
R$ 3.799,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:17:877
R$ 5.480,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:19:743
R$ 5.479,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:22:287
R$ 3.799,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:24:980
R$ 5.478,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:41:283
R$ 5.477,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:41:563
R$ 3.799,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:41:953
R$ 5.476,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:44:420
R$ 3.799,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:06:51:003
R$ 3.799,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:07:960
R$ 5.475,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:08:233
R$ 3.799,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:14:970
R$ 3.799,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:32:747
R$ 3.799,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:07:41:063
R$ 5.474,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:48:780
R$ 3.499,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:08:01:753
R$ 3.498,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:06:183

R$ 5.473,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:23:810
R$ 3.799,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:24:270
R$ 3.799,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:08:28:703
R$ 3.498,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:08:37:363
R$ 3.498,8900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:08:48:180
R$ 3.799,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:06:450
R$ 3.799,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:21:363
R$ 3.799,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:38:533
R$ 5.472,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:45:720
R$ 3.799,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:09:47:470
R$ 3.498,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:52:057
R$ 3.498,6900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:09:56:263
R$ 3.799,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:14:587
R$ 5.471,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:15:587
R$ 3.799,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:10:38:523
R$ 3.799,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:39:237
R$ 5.470,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:00:100
R$ 5.469,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:02:637
R$ 3.799,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:02:873
R$ 3.799,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:03:037
R$ 3.799,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:29:200
R$ 3.799,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:34:587
R$ 3.498,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:11:48:410
R$ 3.799,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:11:54:027
R$ 3.498,4900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:11:54:197
R$ 3.799,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:12:827
R$ 3.799,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:12:20:400
R$ 5.468,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:35:303
R$ 3.799,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:52:670
R$ 5.467,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:52:707
R$ 5.466,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:00:693
R$ 3.799,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:13:06:590
R$ 5.465,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:22:903
R$ 5.464,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:34:103
R$ 3.498,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:13:45:277
R$ 3.497,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:13:50:730
R$ 5.463,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:06:980
R$ 5.462,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:20:857
R$ 5.461,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:37:177
R$ 5.460,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:43:943
R$ 3.799,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:00:803
R$ 5.459,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:01:347
R$ 3.799,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:14:717
R$ 5.458,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:19:310
R$ 3.799,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:36:747
R$ 5.457,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:37:123
R$ 3.799,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:15:45:030
R$ 5.456,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:54:193
R$ 3.497,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:15:55:620
R$ 3.496,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:16:00:167
R$ 3.799,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:16:747
R$ 5.455,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:17:293
R$ 3.799,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:16:25:877
R$ 5.454,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:27:890
R$ 3.799,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:45:143
R$ 5.453,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:45:600
R$ 5.452,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:58:067
R$ 3.799,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:07:753
R$ 3.799,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:25:087
R$ 5.451,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:25:407
R$ 5.450,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:39:447

R$ 3.799,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:17:42:873
R$ 3.496,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:17:45:370
R$ 3.495,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:17:49:050
R$ 3.799,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:06:857
R$ 5.449,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:07:717
R$ 5.448,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:14:963
R$ 3.799,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:19:633
R$ 3.799,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:37:063
R$ 5.447,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:37:597
R$ 5.446,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:45:597
R$ 3.799,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:18:52:043
R$ 3.799,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:09:040
R$ 5.445,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:09:693
R$ 5.444,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:23:510
R$ 3.799,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:19:25:657
R$ 3.799,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:43:007
R$ 5.443,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:43:750
R$ 3.495,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:19:47:137
R$ 3.494,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:19:53:387
R$ 5.442,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:54:170
R$ 3.799,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:20:04:863
R$ 5.441,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:21:883
R$ 5.440,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:33:447
R$ 3.799,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:51:540
R$ 5.439,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:51:853
R$ 5.438,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:10:367
R$ 3.799,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:21:097
R$ 3.799,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:25:057
R$ 3.494,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:21:33:917
R$ 3.493,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:21:37:497
R$ 3.799,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:21:55:813
R$ 5.437,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:55:977
R$ 3.799,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:59:427
R$ 5.436,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:11:680
R$ 5.435,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:30:023
R$ 3.799,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:22:32:960
R$ 3.799,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:33:270
R$ 5.434,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:37:437
R$ 3.799,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:09:590
R$ 3.799,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:14:737
R$ 3.799,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:23:46:293
R$ 3.799,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:53:013
R$ 3.493,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:24:18:403
R$ 3.799,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:21:233
R$ 3.492,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:24:24:970
R$ 3.799,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:26:837
R$ 3.799,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:24:58:063
R$ 3.799,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:01:527
R$ 3.799,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:25:33:217
R$ 3.799,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:36:197
R$ 3.491,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:26:07:870
R$ 3.490,9900	33.246.555/0001-77	24/04/2023 09:26:10:890
R$ 3.799,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:14:867
R$ 3.799,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:17:223
R$ 3.799,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:26:47:380
R$ 3.799,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:50:950
R$ 3.799,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:22:247
R$ 3.798,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:24:590
R$ 3.798,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:27:59:127
R$ 3.798,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:00:353
R$ 3.798,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:28:25:380

R$ 3.798,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:27:563
R$ 3.798,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:02:177
R$ 3.798,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:03:150
R$ 4.075,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:29:14:820
R$ 3.465,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:29:17:093
R$ 3.798,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:29:36:697
R$ 3.798,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:38:003
R$ 3.798,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:14:647
R$ 3.798,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:18:000
R$ 3.798,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:30:51:767
R$ 3.798,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:53:807
R$ 3.798,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:31:26:747
R$ 3.798,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:32:000
R$ 3.798,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:05:707
R$ 3.798,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:08:760
R$ 3.798,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:32:40:767
R$ 3.798,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:42:513
R$ 3.798,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:33:15:460
R$ 3.798,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:17:367
R$ 3.798,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:34:29:280
R$ 3.798,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:32:370
R$ 3.798,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:05:887
R$ 3.798,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:11:690
R$ 3.798,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:35:40:873
R$ 3.798,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:45:580
R$ 3.798,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:18:060
R$ 3.798,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:20:003
R$ 3.798,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:36:53:050
R$ 3.798,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:53:143
R$ 3.798,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:37:53:783
R$ 3.798,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:55:333
R$ 3.798,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:38:30:533
R$ 3.798,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:36:050
R$ 3.798,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:07:413
R$ 3.798,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:10:520
R$ 3.798,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:39:44:090
R$ 3.798,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:44:620
R$ 3.798,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:18:817
R$ 3.798,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:19:877
R$ 3.798,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:40:55:663
R$ 3.798,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:00:763
R$ 3.798,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:41:30:407
R$ 3.798,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:34:907
R$ 3.798,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:07:007
R$ 3.798,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:09:090
R$ 3.798,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:42:48:333
R$ 3.798,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:50:277
R$ 3.798,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:43:25:333
R$ 3.798,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:31:553
R$ 3.798,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:02:187
R$ 3.798,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:06:810
R$ 3.798,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:44:36:913
R$ 3.798,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:40:403
R$ 3.798,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:13:740
R$ 3.798,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:14:800
R$ 3.798,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:45:48:627
R$ 3.798,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:55:297
R$ 3.798,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:23:163
R$ 3.798,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:29:183
R$ 3.798,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:46:57:473
R$ 3.798,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:57:627

R$ 3.798,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:47:30:017
R$ 3.798,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:31:843
R$ 3.798,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:02:207
R$ 3.798,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:05:580
R$ 3.798,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:48:34:900
R$ 3.798,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:39:510
R$ 3.798,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:09:250
R$ 3.798,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:13:347
R$ 3.798,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:49:46:233
R$ 3.798,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:47:150
R$ 3.798,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:18:663
R$ 3.798,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:22:233
R$ 3.798,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:50:49:027
R$ 3.798,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:49:160
R$ 3.798,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:19:983
R$ 3.798,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:23:070
R$ 3.798,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:51:50:677
R$ 3.798,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:57:087
R$ 3.798,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:19:197
R$ 3.798,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:24:403
R$ 3.798,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:52:45:627
R$ 3.798,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:51:383
R$ 3.798,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:13:770
R$ 3.798,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:19:223
R$ 3.798,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:53:45:227
R$ 3.798,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:47:013
R$ 3.798,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:13:983
R$ 3.798,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:20:643
R$ 3.798,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:54:47:470
R$ 3.798,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:47:723
R$ 3.798,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:17:813
R$ 3.798,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:21:520
R$ 3.798,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:55:50:323
R$ 3.798,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:53:527
R$ 3.798,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:20:750
R$ 3.798,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:22:893
R$ 3.798,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:56:56:253
R$ 3.797,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:56:643
R$ 3.797,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:18:087
R$ 3.797,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:24:410
R$ 3.797,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:57:46:577
R$ 3.797,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:52:200
R$ 3.797,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:15:050
R$ 3.797,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:19:007
R$ 3.797,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:58:45:130
R$ 3.797,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:46:463
R$ 3.797,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:19:877
R$ 3.797,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:20:610
R$ 3.797,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 09:59:56:770
R$ 3.797,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:02:893
R$ 3.797,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:00:30:127
R$ 3.797,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:30:973
R$ 3.797,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:02:333
R$ 3.797,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:04:810
R$ 3.797,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:01:36:000
R$ 3.797,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:39:843
R$ 3.797,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:08:727
R$ 3.797,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:16:797
R$ 3.797,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:02:40:510
R$ 3.797,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:45:143
R$ 3.797,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:07:007

R$ 3.797,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:07:643
R$ 3.797,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:03:37:807
R$ 3.797,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:42:270
R$ 3.797,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:09:753
R$ 3.797,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:10:093
R$ 3.797,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:04:40:800
R$ 3.797,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:43:967
R$ 3.797,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:09:083
R$ 3.797,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:10:817
R$ 3.797,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:05:46:663
R$ 3.797,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:51:003
R$ 3.797,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:19:210
R$ 3.797,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:21:003
R$ 3.797,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:06:51:803
R$ 3.797,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:55:013
R$ 3.797,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:07:27:327
R$ 3.797,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:29:587
R$ 3.797,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:08:02:750
R$ 3.797,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:03:250
R$ 3.797,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:00:610
R$ 3.797,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:04:433
R$ 3.797,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:09:27:233
R$ 3.797,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:31:730
R$ 3.797,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:06:537
R$ 3.797,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:12:707
R$ 3.797,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:10:48:363
R$ 3.797,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:53:433
R$ 3.797,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:11:27:807
R$ 3.797,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:28:153
R$ 3.797,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:11:520
R$ 3.797,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:15:837
R$ 3.797,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:12:48:907
R$ 3.797,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:50:077
R$ 3.797,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:13:34:340
R$ 3.797,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:37:230
R$ 3.797,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:13:910
R$ 3.797,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:17:933
R$ 3.797,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:14:52:910
R$ 3.797,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:58:453
R$ 3.797,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:15:55:950
R$ 3.797,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:00:600
R$ 3.797,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:16:37:790
R$ 3.797,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:43:037
R$ 3.797,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:15:290
R$ 3.797,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:16:840
R$ 3.797,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:17:59:287
R$ 3.797,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:07:033
R$ 3.797,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:18:38:407
R$ 3.797,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:41:463
R$ 3.797,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:18:237
R$ 3.797,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:24:467
R$ 3.797,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:19:55:687
R$ 3.797,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:58:163
R$ 3.797,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:20:39:837
R$ 3.797,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:40:943
R$ 3.797,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:17:150
R$ 3.797,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:22:057
R$ 3.797,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:21:54:567
R$ 3.797,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:55:713
R$ 3.797,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:23:05:703
R$ 3.797,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:11:797

R$ 3.797,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:24:42:253
R$ 3.797,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:49:047
R$ 3.797,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:25:47:717
R$ 3.797,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:50:953
R$ 3.797,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:26:42:153
R$ 3.797,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:47:607
R$ 3.797,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:27:22:297
R$ 3.797,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:28:487
R$ 3.797,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:03:787
R$ 3.797,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:11:810
R$ 3.797,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:28:41:053
R$ 3.797,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:46:377
R$ 3.797,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:29:18:217
R$ 3.797,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:23:260
R$ 3.797,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:06:647
R$ 3.796,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:12:397
R$ 3.796,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:30:44:123
R$ 3.796,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:46:917
R$ 3.796,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:31:20:273
R$ 3.796,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:21:580
R$ 3.796,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:07:937
R$ 3.796,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:11:377
R$ 3.796,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:32:53:223
R$ 3.796,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:55:420
R$ 3.796,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:33:42:700
R$ 3.796,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:44:577
R$ 3.796,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:19:743
R$ 3.796,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:26:297
R$ 3.796,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:34:55:360
R$ 3.796,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:00:167
R$ 3.796,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:35:27:617
R$ 3.796,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:33:473
R$ 3.796,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:00:180
R$ 3.796,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:01:817
R$ 3.796,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:29:287
R$ 3.796,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:29:443
R$ 3.796,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:36:59:937
R$ 3.796,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:03:820
R$ 3.796,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:37:30:240
R$ 3.796,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:33:757
R$ 3.796,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:01:950
R$ 3.796,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:03:023
R$ 3.796,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:38:41:593
R$ 3.796,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:46:097
R$ 3.796,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:12:497
R$ 3.796,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:13:773
R$ 3.796,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:39:41:023
R$ 3.796,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:47:823
R$ 3.796,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:07:223
R$ 3.796,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:07:993
R$ 3.796,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:40:37:937
R$ 3.796,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:44:893
R$ 3.796,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:06:587
R$ 3.796,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:12:417
R$ 3.796,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:41:37:253
R$ 3.796,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:40:253
R$ 3.796,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:06:203
R$ 3.796,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:07:647
R$ 3.796,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:42:32:307
R$ 3.796,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:35:250
R$ 3.796,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:43:41:167

R$ 3.796,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:43:820
R$ 3.796,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:44:48:213
R$ 3.796,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:53:437
R$ 3.796,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:20:663
R$ 3.796,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:21:007
R$ 3.796,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:45:53:790
R$ 3.796,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:54:690
R$ 3.796,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:46:29:210
R$ 3.796,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:37:017
R$ 3.796,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:04:370
R$ 3.796,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:06:853
R$ 3.796,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:47:53:640
R$ 3.796,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:02:867
R$ 3.796,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:13:587
R$ 3.796,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:16:613
R$ 3.796,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:48:55:440
R$ 3.796,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:58:063
R$ 3.796,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:49:41:147
R$ 3.796,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:46:420
R$ 3.796,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:50:37:627
R$ 3.796,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:41:947
R$ 3.796,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:06:910
R$ 3.796,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:09:060
R$ 3.796,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:51:50:313
R$ 3.796,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:56:970
R$ 3.796,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:52:30:717
R$ 3.796,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:32:297
R$ 3.796,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:12:607
R$ 3.796,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:14:513
R$ 3.796,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:53:45:643
R$ 3.796,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:48:767
R$ 3.796,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:18:340
R$ 3.796,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:22:510
R$ 3.796,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:54:55:543
R$ 3.796,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:57:760
R$ 3.796,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:55:30:580
R$ 3.796,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:32:020
R$ 3.796,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:15:127
R$ 3.796,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:15:487
R$ 3.796,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:56:46:873
R$ 3.796,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:49:273
R$ 3.796,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:24:410
R$ 3.796,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:31:263
R$ 3.796,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:57:59:210
R$ 3.796,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:05:227
R$ 3.796,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:58:36:533
R$ 3.796,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:40:023
R$ 3.796,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:19:150
R$ 3.796,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:21:087
R$ 3.796,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 10:59:54:730
R$ 3.796,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:01:690
R$ 3.796,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:00:34:447
R$ 3.796,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:36:130
R$ 3.796,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:01:12:040
R$ 3.795,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:12:230
R$ 3.795,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:02:860
R$ 3.795,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:08:027
R$ 3.795,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:02:38:120
R$ 3.795,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:43:140
R$ 3.795,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:03:28:010
R$ 3.795,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:31:727

R$ 3.795,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:04:01:500
R$ 3.795,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:05:833
R$ 3.795,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:04:41:213
R$ 3.795,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:42:203
R$ 3.795,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:05:30:337
R$ 3.795,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:34:020
R$ 3.795,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:10:863
R$ 3.795,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:15:443
R$ 3.795,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:06:50:507
R$ 3.795,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:06:57:637
R$ 3.795,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:07:27:933
R$ 3.795,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:07:31:507
R$ 3.795,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:09:990
R$ 3.795,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:12:970
R$ 3.795,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:08:53:853
R$ 3.795,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:08:55:897
R$ 3.795,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:09:34:063
R$ 3.795,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:09:37:250
R$ 3.795,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:14:250
R$ 3.795,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:10:18:840
R$ 3.795,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:10:58:140
R$ 3.795,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:00:367
R$ 3.795,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:11:39:577
R$ 3.795,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:11:48:683
R$ 3.795,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:12:16:910
R$ 3.795,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:12:17:213
R$ 3.795,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:02:367
R$ 3.795,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:04:050
R$ 3.795,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:13:35:053
R$ 3.795,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:13:39:600
R$ 3.795,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:12:613
R$ 3.795,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:13:400
R$ 3.795,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:14:52:193
R$ 3.795,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:14:54:493
R$ 3.795,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:15:27:487
R$ 3.795,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:15:29:503
R$ 3.795,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:02:937
R$ 3.795,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:04:193
R$ 3.795,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:16:39:970
R$ 3.795,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:16:40:320
R$ 3.795,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:17:380
R$ 3.795,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:21:533
R$ 3.795,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:17:52:407
R$ 3.795,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:17:56:790
R$ 3.795,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:18:27:410
R$ 3.795,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:18:31:327
R$ 3.795,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:06:393
R$ 3.795,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:07:933
R$ 3.795,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:19:41:667
R$ 3.795,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:19:42:337
R$ 3.795,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:21:837
R$ 3.795,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:20:23:517
R$ 3.795,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:20:59:390
R$ 3.795,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:05:660
R$ 3.795,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:21:34:717
R$ 3.795,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:21:39:650
R$ 3.795,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:08:420
R$ 3.795,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:13:760
R$ 3.795,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:22:44:073
R$ 3.795,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:22:47:520
R$ 3.795,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:18:370

R$ 3.795,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:21:643
R$ 3.795,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:23:54:010
R$ 3.795,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:23:55:077
R$ 3.795,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:24:31:150
R$ 3.795,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:24:34:510
R$ 3.795,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:07:557
R$ 3.795,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:08:550
R$ 3.795,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:25:42:540
R$ 3.795,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:25:43:337
R$ 3.795,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:20:607
R$ 3.795,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:21:017
R$ 3.795,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:26:55:603
R$ 3.795,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:26:58:547
R$ 3.795,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:27:35:823
R$ 3.795,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:27:40:487
R$ 3.795,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:10:927
R$ 3.795,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:16:183
R$ 3.795,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:28:50:670
R$ 3.795,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:28:52:433
R$ 3.795,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:29:28:210
R$ 3.795,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:29:33:803
R$ 3.795,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:05:747
R$ 3.795,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:07:630
R$ 3.795,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:30:43:240
R$ 3.795,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:30:50:650
R$ 3.795,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:31:18:187
R$ 3.795,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:31:24:677
R$ 3.795,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:06:347
R$ 3.795,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:13:283
R$ 3.795,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:32:43:353
R$ 3.795,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:32:47:203
R$ 3.795,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:33:22:943
R$ 3.794,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:33:28:823
R$ 3.794,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:34:32:567
R$ 3.794,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:34:33:213
R$ 3.794,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:09:157
R$ 3.794,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:14:350
R$ 3.794,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:35:45:967
R$ 3.794,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:48:620
R$ 3.794,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:36:22:760
R$ 3.794,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:29:143
R$ 3.794,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:02:140
R$ 3.794,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:03:497
R$ 3.794,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:37:43:480
R$ 3.794,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:37:45:097
R$ 3.794,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:38:24:843
R$ 3.794,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:38:25:960
R$ 3.794,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:02:007
R$ 3.794,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:07:183
R$ 3.794,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:39:37:237
R$ 3.794,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:39:41:140
R$ 3.794,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:14:217
R$ 3.794,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:16:013
R$ 3.794,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:40:47:547
R$ 3.794,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:50:387
R$ 3.794,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:41:27:263
R$ 3.794,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:30:913
R$ 3.794,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:04:863
R$ 3.794,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:11:703
R$ 3.794,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:42:39:790
R$ 3.794,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:45:513

R$ 3.794,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:16:337
R$ 3.794,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:19:870
R$ 3.794,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:43:51:553
R$ 3.794,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:54:530
R$ 3.794,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:22:693
R$ 3.794,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:25:840
R$ 3.794,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:44:58:790
R$ 3.794,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:59:957
R$ 3.794,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:45:30:697
R$ 3.794,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:31:330
R$ 3.794,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:46:07:350
R$ 3.794,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:12:467
R$ 3.794,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:47:47:663
R$ 3.794,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:48:013
R$ 3.794,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:48:49:987
R$ 3.794,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:48:50:677
R$ 3.794,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:49:39:403
R$ 3.794,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:49:45:100
R$ 3.794,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:06:173
R$ 3.794,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:14:210
R$ 3.794,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:50:51:980
R$ 3.794,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:50:55:883
R$ 3.794,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:51:26:550
R$ 3.794,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:51:29:547
R$ 3.794,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:20:453
R$ 3.794,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:20:803
R$ 3.794,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:53:50:890
R$ 3.794,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:53:55:310
R$ 3.794,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:25:163
R$ 3.794,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:54:29:723
R$ 3.794,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:54:59:810
R$ 3.794,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:55:34:077
R$ 3.794,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:06:250
R$ 3.794,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:08:400
R$ 3.794,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:56:52:137
R$ 3.794,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:56:58:360
R$ 3.794,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:57:30:937
R$ 3.794,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:57:32:090
R$ 3.794,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:07:383
R$ 3.794,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:12:467
R$ 3.794,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:58:41:790
R$ 3.794,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:58:46:693
R$ 3.794,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:18:193
R$ 3.794,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:59:20:317
R$ 3.794,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 11:59:54:630
R$ 3.794,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:01:957
R$ 3.794,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:00:18:960
R$ 3.794,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:00:22:433
R$ 3.794,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:01:43:233
R$ 3.794,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:02:32:193
R$ 3.794,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:01:313
R$ 3.794,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:06:860
R$ 3.794,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:03:38:190
R$ 3.794,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:03:42:570
R$ 3.794,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:15:850
R$ 3.794,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:16:470
R$ 3.794,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:04:53:203
R$ 3.794,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:04:59:390
R$ 3.794,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:05:46:610
R$ 3.794,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:05:49:057
R$ 3.794,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:19:263

R$ 3.794,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:06:23:493
R$ 3.794,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:06:58:567
R$ 3.794,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:04:657
R$ 3.794,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:07:37:933
R$ 3.794,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:07:39:037
R$ 3.794,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:21:477
R$ 3.794,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:08:27:183
R$ 3.794,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:08:58:517
R$ 3.794,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:01:177
R$ 3.794,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:09:37:803
R$ 3.793,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:09:43:600
R$ 3.793,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:10:393
R$ 3.793,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:14:127
R$ 3.793,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:10:48:100
R$ 3.793,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:10:54:710
R$ 3.793,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:11:25:007
R$ 3.793,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:11:28:293
R$ 3.793,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:06:373
R$ 3.793,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:10:150
R$ 3.793,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:12:45:743
R$ 3.793,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:12:52:547
R$ 3.793,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:22:443
R$ 3.793,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:13:27:203
R$ 3.793,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:13:57:957
R$ 3.793,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:03:007
R$ 3.793,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:14:37:140
R$ 3.793,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:14:37:433
R$ 3.793,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:15:11:953
R$ 3.793,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:15:19:277
R$ 3.793,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:03:380
R$ 3.793,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:06:523
R$ 3.793,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:16:44:743
R$ 3.793,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:16:49:817
R$ 3.793,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:17:27:433
R$ 3.793,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:17:30:367
R$ 3.793,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:02:513
R$ 3.793,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:05:407
R$ 3.793,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:18:39:900
R$ 3.793,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:18:40:680
R$ 3.793,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:12:457
R$ 3.793,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:15:043
R$ 3.793,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:19:54:607
R$ 3.793,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:19:56:923
R$ 3.793,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:20:36:803
R$ 3.793,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:20:43:093
R$ 3.793,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:13:570
R$ 3.793,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:17:573
R$ 3.793,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:21:50:667
R$ 3.793,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:21:54:763
R$ 3.793,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:22:43:913
R$ 3.793,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:22:45:413
R$ 3.793,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:11:167
R$ 3.793,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:12:583
R$ 3.793,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:23:50:843
R$ 3.793,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:23:53:187
R$ 3.793,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:24:32:703
R$ 3.793,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:24:37:857
R$ 3.793,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:24:107
R$ 3.793,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:25:25:680
R$ 3.793,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:25:59:083
R$ 3.793,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:00:843

R$ 3.793,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:26:38:407
R$ 3.793,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:26:42:647
R$ 3.793,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:13:400
R$ 3.793,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:18:340
R$ 3.793,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:27:50:513
R$ 3.793,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:27:52:883
R$ 3.793,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:28:32:033
R$ 3.793,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:28:35:003
R$ 3.793,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:29:00:723
R$ 3.793,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:29:02:920
R$ 3.793,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:01:123
R$ 3.793,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:04:737
R$ 3.793,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:07:693
R$ 3.793,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:11:443
R$ 3.793,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:30:44:987
R$ 3.793,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:30:46:070
R$ 3.793,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:46:207
R$ 3.793,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:46:883
R$ 3.793,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:31:50:600
R$ 3.793,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:31:53:650
R$ 3.793,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:32:27:330
R$ 3.793,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:32:27:543
R$ 3.793,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:03:680
R$ 3.793,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:08:957
R$ 3.793,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:33:40:413
R$ 3.793,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:33:42:913
R$ 3.793,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:15:787
R$ 3.793,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:17:307
R$ 3.793,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:34:50:873
R$ 3.793,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:34:51:557
R$ 3.793,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:35:27:803
R$ 3.793,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:35:32:130
R$ 3.793,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:04:700
R$ 3.793,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:06:210
R$ 3.793,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:36:39:810
R$ 3.793,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:36:43:877
R$ 3.793,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:15:120
R$ 3.793,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:18:000
R$ 3.793,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:37:53:660
R$ 3.793,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:37:59:013
R$ 3.793,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:21:747
R$ 3.793,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:38:25:917
R$ 3.793,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:38:56:453
R$ 3.793,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:00:127
R$ 3.793,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:39:33:173
R$ 3.793,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:39:34:930
R$ 3.793,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:08:670
R$ 3.793,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:08:787
R$ 3.793,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:40:45:867
R$ 3.792,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:40:51:697
R$ 3.792,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:20:783
R$ 3.792,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:41:26:447
R$ 3.792,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:41:57:540
R$ 3.792,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:01:657
R$ 3.792,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:42:34:300
R$ 3.792,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:42:37:767
R$ 3.792,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:43:10:843
R$ 3.792,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:43:12:053
R$ 3.792,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:14:943
R$ 3.792,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:20:567
R$ 3.792,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:44:47:213

R$ 3.792,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:44:48:103
R$ 3.792,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:21:560
R$ 3.792,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:45:22:850
R$ 3.792,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:45:57:790
R$ 3.792,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:04:783
R$ 3.792,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:46:34:293
R$ 3.792,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:46:38:883
R$ 3.792,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:10:730
R$ 3.792,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:13:077
R$ 3.792,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:47:43:180
R$ 3.792,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:47:46:983
R$ 3.792,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:15:683
R$ 3.792,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:20:440
R$ 3.792,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:48:52:637
R$ 3.792,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:48:55:703
R$ 3.792,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:49:27:623
R$ 3.792,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:49:29:370
R$ 3.792,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:04:910
R$ 3.792,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:10:297
R$ 3.792,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:50:40:240
R$ 3.792,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:50:43:840
R$ 3.792,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:17:373
R$ 3.792,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:18:323
R$ 3.792,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:51:51:957
R$ 3.792,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:51:52:767
R$ 3.792,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:52:28:830
R$ 3.792,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:52:33:963
R$ 3.792,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:03:307
R$ 3.792,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:05:437
R$ 3.792,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:53:39:837
R$ 3.792,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:53:42:237
R$ 3.792,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:14:210
R$ 3.792,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:16:627
R$ 3.792,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:54:48:550
R$ 3.792,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:54:50:713
R$ 3.792,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:23:040
R$ 3.792,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:24:330
R$ 3.792,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:55:55:400
R$ 3.792,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:55:58:657
R$ 3.792,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:56:34:857
R$ 3.792,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:56:40:837
R$ 3.792,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:16:337
R$ 3.792,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:16:670
R$ 3.792,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:57:49:870
R$ 3.792,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:57:52:533
R$ 3.792,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:58:27:143
R$ 3.792,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:58:33:623
R$ 3.792,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:02:000
R$ 3.792,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:07:800
R$ 3.792,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 12:59:34:097
R$ 3.792,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 12:59:35:103
R$ 3.792,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:06:453
R$ 3.792,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:09:180
R$ 3.792,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:00:40:377
R$ 3.792,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:00:42:810
R$ 3.792,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:12:760
R$ 3.792,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:17:613
R$ 3.792,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:01:47:750
R$ 3.792,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:01:52:173
R$ 3.792,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:20:197
R$ 3.792,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:02:26:100

R$ 3.792,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:02:54:937
R$ 3.792,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:01:940
R$ 3.792,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:22:090
R$ 3.792,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:03:22:753
R$ 3.792,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:03:59:217
R$ 3.792,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:05:357
R$ 3.792,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:28:607
R$ 3.792,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:32:113
R$ 3.792,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:04:59:047
R$ 3.792,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:04:59:443
R$ 3.792,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:05:29:053
R$ 3.792,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:05:34:003
R$ 3.792,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:00:730
R$ 3.792,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:00:977
R$ 3.792,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:28:567
R$ 3.792,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:06:35:067
R$ 3.792,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:06:57:033
R$ 3.792,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:02:007
R$ 3.792,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:22:853
R$ 3.792,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:23:460
R$ 3.792,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:07:48:673
R$ 3.792,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:07:53:113
R$ 3.792,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:14:730
R$ 3.792,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:22:210
R$ 3.792,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:08:38:697
R$ 3.792,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:08:42:610
R$ 3.792,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:02:550
R$ 3.791,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:03:697
R$ 3.791,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:26:053
R$ 3.791,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:31:967
R$ 3.791,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:09:47:703
R$ 3.791,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:09:53:617
R$ 3.791,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:11:720
R$ 3.791,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:14:140
R$ 3.791,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:35:317
R$ 3.791,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:10:41:187
R$ 3.791,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:10:57:423
R$ 3.791,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:03:047
R$ 3.791,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:21:683
R$ 3.791,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:23:110
R$ 3.791,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:11:45:157
R$ 3.791,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:11:45:707
R$ 3.791,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:09:447
R$ 3.791,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:15:420
R$ 3.791,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:31:157
R$ 3.791,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:37:623
R$ 3.791,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:12:52:797
R$ 3.791,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:12:58:293
R$ 3.791,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:14:847
R$ 3.791,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:19:543
R$ 3.791,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:13:38:453
R$ 3.791,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:13:39:987
R$ 3.791,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:04:380
R$ 3.791,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:08:637
R$ 3.791,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:14:26:360
R$ 3.791,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:14:29:677
R$ 3.791,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:20:177
R$ 3.791,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:23:757
R$ 3.791,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:15:54:763
R$ 3.791,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:15:58:750
R$ 3.791,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:16:270

R$ 3.791,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:19:147
R$ 3.791,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:16:39:870
R$ 3.791,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:16:41:003
R$ 3.791,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:01:473
R$ 3.791,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:09:050
R$ 3.791,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:24:963
R$ 3.791,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:30:840
R$ 3.791,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:17:49:123
R$ 3.791,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:17:52:417
R$ 3.791,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:19:557
R$ 3.791,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:21:150
R$ 3.791,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:18:43:293
R$ 3.791,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:18:44:247
R$ 3.791,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:07:590
R$ 3.791,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:10:993
R$ 3.791,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:31:660
R$ 3.791,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:19:31:730
R$ 3.791,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:19:53:573
R$ 3.791,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:01:693
R$ 3.791,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:17:113
R$ 3.791,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:23:193
R$ 3.791,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:20:41:433
R$ 3.791,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:20:43:527
R$ 3.791,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:09:470
R$ 3.791,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:11:040
R$ 3.791,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:21:41:670
R$ 3.791,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:21:45:340
R$ 3.791,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:03:700
R$ 3.791,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:06:520
R$ 3.791,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:28:183
R$ 3.791,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:22:33:707
R$ 3.791,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:22:53:830
R$ 3.791,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:00:737
R$ 3.791,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:18:497
R$ 3.791,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:22:193
R$ 3.791,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:23:43:997
R$ 3.791,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:23:49:270
R$ 3.791,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:04:737
R$ 3.791,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:11:250
R$ 3.791,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:24:32:797
R$ 3.791,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:24:39:043
R$ 3.791,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:00:873
R$ 3.791,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:06:493
R$ 3.791,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:25:41:213
R$ 3.791,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:25:47:697
R$ 3.791,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:05:080
R$ 3.791,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:07:973
R$ 3.791,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:29:267
R$ 3.791,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:29:693
R$ 3.791,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:26:55:153
R$ 3.791,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:26:56:893
R$ 3.791,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:23:207
R$ 3.791,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:25:983
R$ 3.791,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:27:53:327
R$ 3.791,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:27:54:917
R$ 3.791,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:21:550
R$ 3.791,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:22:680
R$ 3.791,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:28:49:673
R$ 3.791,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:28:51:020
R$ 3.791,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:19:670
R$ 3.791,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:26:790

R$ 3.791,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:29:50:143
R$ 3.791,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:29:53:863
R$ 3.791,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:23:323
R$ 3.791,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:27:863
R$ 3.791,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:30:53:810
R$ 3.790,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:30:57:887
R$ 3.790,9800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:31:24:120
R$ 3.790,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:31:25:637
R$ 3.790,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:20:117
R$ 3.790,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:21:203
R$ 3.790,9400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:32:41:803
R$ 3.790,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:32:48:430
R$ 3.790,9200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:16:733
R$ 3.790,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:23:147
R$ 3.790,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:33:45:140
R$ 3.790,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:33:51:717
R$ 3.790,8800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:15:237
R$ 3.790,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:21:037
R$ 3.790,8600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:34:52:500
R$ 3.790,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:34:55:100
R$ 3.790,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:16:647
R$ 3.790,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:22:300
R$ 3.790,8200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:35:47:370
R$ 3.790,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:35:49:233
R$ 3.790,8000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:20:207
R$ 3.790,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:24:047
R$ 3.790,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:36:57:813
R$ 3.790,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:36:58:737
R$ 3.790,7600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:37:30:290
R$ 3.790,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:37:33:433
R$ 3.790,7400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:02:500
R$ 3.790,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:09:940
R$ 3.790,7200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:38:33:317
R$ 3.790,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:38:37:437
R$ 3.790,7000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:04:087
R$ 3.790,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:04:250
R$ 3.790,6800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:39:34:347
R$ 3.790,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:39:38:440
R$ 3.790,6600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:40:02:573
R$ 3.790,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:40:06:817
R$ 3.790,6400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:03:373
R$ 3.790,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:08:683
R$ 3.790,6200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:41:33:977
R$ 3.790,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:41:36:827
R$ 3.790,6000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:04:523
R$ 3.790,5900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:10:453
R$ 3.790,5800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:42:34:847
R$ 3.790,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:42:38:067
R$ 3.790,5600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:06:790
R$ 3.790,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:13:010
R$ 3.790,5400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:43:40:300
R$ 3.790,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:43:40:557
R$ 3.790,5200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:13:323
R$ 3.790,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:14:887
R$ 3.790,5000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:44:41:963
R$ 3.790,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:44:43:847
R$ 3.790,4800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:13:333
R$ 3.790,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:19:587
R$ 3.790,4600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:45:43:490
R$ 3.790,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:45:48:180
R$ 3.790,4400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:13:853

R$ 3.790,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:15:747
R$ 3.790,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:46:44:513
R$ 3.790,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:46:49:817
R$ 3.790,4000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:17:430
R$ 3.790,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:17:687
R$ 3.790,3800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:47:47:557
R$ 3.790,3700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:47:51:747
R$ 3.790,3600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:15:853
R$ 3.790,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:19:320
R$ 3.790,3400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:48:46:233
R$ 3.790,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:48:46:720
R$ 3.790,3200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:16:793
R$ 3.790,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:22:393
R$ 3.790,3000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:49:40:900
R$ 3.790,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:49:42:313
R$ 3.790,2800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:09:233
R$ 3.790,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:09:627
R$ 3.790,2600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:30:823
R$ 3.790,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:50:37:273
R$ 3.790,2400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:50:59:197
R$ 3.790,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:04:823
R$ 3.790,2200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:21:057
R$ 3.790,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:24:970
R$ 3.790,2000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:51:51:933
R$ 3.790,1900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:51:52:630
R$ 3.790,1800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:17:527
R$ 3.790,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:19:553
R$ 3.790,1600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:52:46:017
R$ 3.790,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:52:46:873
R$ 3.790,1400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:22:243
R$ 3.790,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:22:737
R$ 3.790,1200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:53:55:027
R$ 3.790,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:53:58:110
R$ 3.790,1000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:19:093
R$ 3.790,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:25:310
R$ 3.790,0800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:54:40:717
R$ 3.790,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:54:46:130
R$ 3.790,0600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:08:987
R$ 3.790,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:14:423
R$ 3.790,0400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:55:39:530
R$ 3.790,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:55:42:223
R$ 3.790,0200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:03:707
R$ 3.790,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 13:56:10:037
R$ 3.790,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 13:56:31:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 13:58:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 13:58:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 16:03:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2023 17:16:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:37:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R$ 3.180,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.

Recusa de proposta	26/04/2023 14:37:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, pelo melhor lance de R$ 3.189,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:38:02	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.790.815/0001-30, pelo melhor lance de R$ 3.400,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:38:29	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3.465,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:38:38	Recusa da proposta. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, pelo melhor lance de R$ 3.490,9900. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:38:53	Recusa da proposta. Fornecedor: POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, pelo melhor lance de R$ 3.999,9700. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:39:50	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3.790,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 14:40:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:40:59	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 5.962,0000. Motivo: O produto ofertado não atende, uma vez que não possui cuidados com colostomia conforme solicitado em edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 15:13:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite de proposta	26/04/2023 15:19:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 3.790,0100.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:50:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empr
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:50	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Outras empresas ofertaram item incompatível com o termo de referencia.

Item: 14 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.780.520/0001-28	M F D SANTOS	Sim	Sim	4	R$ 7.050,0000	R$ 28.200,0000	22/04/2023 18:12:31

Marca: Alcam Tek
Fabricante: Alcam Tek
Modelo / Versão: ATK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO PARA TREINAMENTO RCP Modelo para treino de RCP torso, permite treinamento de abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial. Construído em silicone rígido com pontos de orientação (Costela / Mamilos e Osso externo). De acordo com Padrão AHA 2015 de RCP e ECC. 1. Características anatômicas limpas, sensação de toque realista e cor de pele realista, aparência vívida; 2. Simula sinais vitais: (1) Estado da pupila: observação do contraste da pupila, um está dilatado, o outro está contraído; (2) Resposta da artéria carótida: aperte a bulbo de borracha para simular o pulso da artéria carótida; 3. Via aérea aberta, indicador da via aérea ficará verde; 4. Pode realizar respiração artificial e compressão cardíaca externa Características Gerais: - Tórax dotado de dispositivo mecânico tipo mola que possibilita executar compressões 50 ~ 60 mm profundidade. - Simulação da abertura das vias aéreas. - Aviso sonoro de força na compressão exercida. - Modalidade: somente para o treinamento. - Inspeção da pupila: normal e dilatada Acompanha: - Protetores de face - Vias aéreas (pulmão) - Máscaras faciais - Peles Pescoço - Bolsa/Mala para transporte - Lubrificante - Vestimenta - Manual em Português.
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.060,0000	R$ 28.240,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE

COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES.
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,0000	R$ 28.244,0000	31/03/2023 15:15:58

Marca: Coleman
Fabricante: Coleman
Modelo / Versão: Col-1404
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES."
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,0000	R$ 28.244,0000	20/04/2023 14:25:39

Marca: NASCO
Fabricante: NASCO
Modelo / Versão: 100-2160
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Permite que os alunos treinem e aprimorem suas habilidades em RCP de maneira fácil e econômica. O sistema pulmonar de proteção facial simples significa que nenhuma limpeza, desinfecção ou desmontagem é necessária. Os recursos incluem um recurso de inclinação da cabeça / vida do queixo para abrir as vias respiratórias, toque na pele de vinil para serviço prolongado e um torso cheio de espuma para resistência às compressões. O treinador tem pontos de referência palpáveis para garantir a colocação adequada das mãos e elevação observável do tórax para verificar a ventilação. O sistema de indicação VTA é fácil de entender. Uma luz de taxa acende quando a taxa correta é alcançada e uma segunda luz acende para mostrar a profundidade correta com a liberação adequada. Quando o aluno mantém ambas as luzes acesas, ele está aplicando RCP de qualidade. Inclui quatro vias respiratórias e instruções de uso.
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,0000	R$ 28.244,0000	20/04/2023 18:36:18

Marca: Laerdal
Fabricante: Laerdal
Modelo / Versão: 123-01050
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim Adulto para Treino de RCP - Marca: Laerdal - Modelo: 123-01050 - Modelo anatômico Little Anne QCPR é um manequim adulto para treinar compressão e ventilação da RCP. Possui feedback em tempo real com o app QCPR Training instalado em qualquer celular ou a partir do Skillguide via cabo* (*item opcional não incluso); O instrutor pode monitorar até seis alunos (app QCPR Training) ao mesmo tempo e verificar o desempenho de cada aluno com feeback sobre profundidade, liberação do torax, taxa e quantidade de ventilações. Little Anne ® QCPR ® é projetada para: • Medir a prática da RCP; • Avaliar os resultados da prática; • Proporcionar um bom feedback para o instrutor e Aluno; Compressão torácica: • O tórax simula marcos anatômicos realísticos (mamilos, esterno, costelas) permitindo o correto posicionamento das mãos; • A profundidade máxima de compressão torácica é em torno de 80 mm; • Aplicativo QCPR e dispositivo SkillGuide indicarão profundidade adequada de 5cm ; • O clicker de compressão indica profundidade adequada de 5cm ; • A profundidade adequada é alcançada aplicando aproximadamente 42 kg; Ventilações: • Volume pulmonar: 3000 ml; • A elevação do tórax será observada ao ventilar um volume entre 400 a 600 ml de ar; • Os aplicativos QCPR e dispositivo SkillGuide indicarão o volume de ventilação adequado a uma elevação do tórax de 1,5 mm; • Os aplicativos QCPR e dispositivo SkillGuide indicarão ventilação excessiva a uma elevação do tórax de 9 ± 3 mm; Vias Aéreas: • Obstrução natural das vias aéreas permite aos estudantes aprender a técnica importante de abrir a via aérea como em uma situação real executando adequadamente: - Inclinação da Cabeça - Elevação do Queixo; - Pressão da Mandíbula. • Possibilita o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a ventilação • Permite a respiração com máscara bucal (ambas Pocket Mask e Bolsa-Válvula-Máscara (BVM)); Desfibrilação: • Permite a colocação das pás do DEA de treinamento; Expectativa de tempo e resistência: • O Little Anne QCPR é projetado para suportar 500.000 compressões normais; • O Little Anne QCPR é projetado para suportar pelo menos 70.000 ventilações; 3. Acompanham o Produto: 1 x tapete de treinamento que vira bolsa de transporte; 1 x manequim Little Anne QCPR; 1 x jaqueta; 1 x guia do usuário; 1 x informações sobre o produto; 2 x bateria; 1 x pulmão das vias respiratórias (*); 1 x face do manequim (*); 6 x lenço higiênico ; Peso e dimensões: • Peso: 2,7 kg (± 0,2 kg) [6 lbs (± 0,4 lbs)] • Dimensões: 65 cm x 34 cm x 21 cm [25,6 x 13,4 x 8,3 polegadas] Observação: Produto importado prazo de entrega de 13 semanas. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	20/04/2023 14:21:13

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4005C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	20/04/2023 18:07:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	21/04/2023 21:25:58

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador, Torso para Treino de RCP, com Pulso Carotídeo e Painel Led. Simulador de torso adulto, desenvolvido para treino de RCP sem órgãos internos, apresenta traços anatômicos das costelas, osso esterno e mamilos, servindo como pontos de orientação para o correto posicionamento das mãos durante as manobras de compressão torácica. O simulador possibilita a abertura das vias aéreas para aplicação de ventilação de resgate com visualização da expansão do tórax, avaliação das pupilas em estado de midríase e miose e palpação do pulso carotídeo. Possui mola calibrada e sensor eletrônico interno que monitoram as funções de abertura das vias aéreas, ventilação, posicionamento das mãos e compressão do tórax, visualizadas através do gerenciador de RCP com painel LED inclinável e com dispositivo sonoro de advertência. Modelo confeccionado em PVC e poli elastômero. Acompanha: Manequim torso para treinamento RCP; Gerenciador RCP; Cabo de transmissão; Fonte de alimentação; Bolsa para transporte; Colchonete; Talco: Protetores de face para RCP; Jaqueta; Máscara facial; Pulmão. Manual do usuário em português.
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	23/04/2023 13:27:23

Marca: PRESTAN
Fabricante: PRESTAN
Modelo / Versão: PP-AM100M-MS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: PP-AM100M-MS - Marca: PRESTAN - Manequins Prestan®: Características: Clicker embutido ajuda o aluno a usar a intensidade certa de força para comprimir o peito na profundidade correta. • Pele moldada e maleável que resiste a sujeira e gordura e permite a aderência das pás do DEA ao manequim sem deixar resíduos. • Monitor de ritmo de RCP opcional com "pistas" visuais que permitem que os alunos e instrutores vejam quando o ritmo de compressão correto foi atingido e se está sendo mantido. • Os alunos podem usar a tradicional técnica de inclinação da cabeça e elevação do queixo para abrir as vias aéreas. Com as respirações, eles podem observar a elevação do peito quando as vias aéreas estão abertas. • Barreira facial é segura para que não escorregue e não tem necessidade de adesivos. • Torso em concha abre facilmente para simples inserção dos pulmões com barreira facial. • Características anatômicas, incluindo esterno, caixa torácica, marca anatômica das clavículas, linha dos mamilos, umbigo e processo xifoide. • Disponível em pele escura ou média individualmente, pacote com 4 ou pacote família. • Os manequins individuais incluem 10 barreiras facias/pulmões e maleta para transporte. O pacote com 4 inclui 50 barreiras facias/pulmões e maleta para transporte. • Garantia de 3 anos.
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 4005 C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 4005 C - Observações do item: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES.
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-4005-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Cabeça Inclinável P/Abrir Vias Aéreas , Material: Poliuretano Revestido De Polivinil , Finalidade: Treinamento Rcp , Características Adicionais: Pts Anatômicos Processo Xifóide, 2 Pulmões Descar , Acessórios: Painel Eletrônico, Vestimenta
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.061,4300	R$ 28.245,7200	23/04/2023 20:11:09

Marca: Anatomic / TGD-4005
Fabricante: Anatomic / TGD-4005-C
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-4005-C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 8.000,0000	R$ 32.000,0000	20/04/2023 17:03:18

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 4002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO: Ofertamos o modelo: conforme descritivo

abaixo: SD4002 SIMULADOR ADULTO DE RCP C/ DISPOSITIVO ELETRONICO Manequim adulto de corpo inteiro de aproximadamente 1.76 cm Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002 está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho) B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) / Excessivo (vermelho) C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) D) Abertura das Vias Aéreas: Aberto (verde) E) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) F) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto G) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto É indicado para:* Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso da artéria carótida bilateral * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino") Acompanha: * Maleta em Acrílico com rodas e alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. - Acompanha manual em português. Peso(Kg):19,29 Comprimento(cm):97 Largura(cm):32 Altura(cm):57 Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 8.478,8100	R$ 33.915,2400	20/04/2023 17:30:50

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD4002 ADULTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 9.828,0000	R$ 39.312,0000	20/04/2023 17:55:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD4005C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 18.000,0000	R$ 72.000,0000	24/04/2023 07:58:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manequim adulto de corpo inteiro de aproximadamente 1.76 cm Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos O Manequim de Reanimação Cardiopulmonar SD-4002 está em acordo com a diretriz da AHA 2020 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade para os procedimentos Apresenta detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a lateral do simulador Provido de um display eletrônico que possui gráfico de luzes para procedimentos: A) Ventilação: Correto (verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho) B) Massagem Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) / Excessivo (vermelho) C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto (verde) / Incorreto (vermelho) D) Abertura das Vias Aéreas: Aberto (verde) E) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho) F) Alerta sonoro quando algum procedimento estiver incorreto G) Luz indicando a frequência de massagens 100 por Minuto É indicado para:* Prática da abertura e Desobstrução das vias respiratórias * Massagem cardíaca * Respiração artificial * Simulação do pulso da artéria carótida bilateral * Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e Anisocória * Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com DEA (Desfibrilador Externo Automático "Treino") Acompanha: * Maleta em Acrílico com rodas e alça para o fácil transporte * Máscaras de reposição * Pulmões de reposição * Caixa com 50 lenços para procedimento de respiração * Manta para acomodar o manequim. * Alimentação elétrica: Bivolt automático. - Acompanha manual em português.
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 22.588,4900	R$ 90.353,9600	24/04/2023 08:11:14

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: ANATOMIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANEQUIM RCP ADULTO, COM MONITOR DE COMPRESSÃO, CABEÇA INCLINÁVEL/ELEVAÇÃO DO QUEIXO, ELEVAÇÃO DO TÓRAX, MARCAS ANATÔMICAS, DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO, VIAS AÉREAS DESCARTÁVEIS, TORSO DE MANEQUIM ADULTO, COM ORIENTAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE RCP, COM PROTETORES FACIAIS/PULMÕES.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 90.353,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 72.000,0000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 39.312,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 33.915,2400	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533

R$ 32.000,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.245,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.244,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.244,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.244,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.240,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 28.200,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 39.311,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:55:463
R$ 31.999,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:43:12:620
R$ 25.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:43:58:633
R$ 24.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:51:537
R$ 23.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:04:490
R$ 22.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:46:14:503
R$ 22.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:33:493
R$ 21.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:40:127
R$ 20.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:47:48:960
R$ 19.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:51:123
R$ 19.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:47:57:123
R$ 18.888,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:57:603
R$ 18.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:48:01:410
R$ 17.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:22:863
R$ 17.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:48:39:160
R$ 16.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:43:727
R$ 16.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:48:48:043
R$ 15.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:48:54:203
R$ 15.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:49:00:637
R$ 14.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:05:380
R$ 14.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:49:10:387
R$ 13.333,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:49:15:483
R$ 13.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:15:740
R$ 13.332,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:16:660
R$ 13.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:49:27:070
R$ 12.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:27:210
R$ 12.500,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:49:41:747
R$ 12.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:41:897
R$ 12.498,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:57:717
R$ 12.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:58:047
R$ 12.300,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:49:59:667
R$ 12.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:59:957
R$ 12.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:50:15:233
R$ 11.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:15:590
R$ 11.128,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:50:16:607
R$ 11.127,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:50:33:863
R$ 28.199,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:34:217
R$ 28.199,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:35:043
R$ 28.199,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:52:230
R$ 28.199,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:10:060
R$ 28.199,9500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:10:163
R$ 28.199,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:10:710
R$ 28.199,9300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:28:943
R$ 28.199,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:29:370
R$ 28.199,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:51:45:823
R$ 28.199,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:46:083
R$ 28.199,9000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:48:280
R$ 11.111,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:51:49:030

R$ 28.199,8900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:05:857
R$ 28.199,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:06:353
R$ 28.199,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:06:573
R$ 28.199,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:08:170
R$ 28.199,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:24:200
R$ 11.110,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:40:730
R$ 28.199,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:52:58:140
R$ 28.199,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:58:593
R$ 28.199,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:58:927
R$ 28.199,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:08:213
R$ 28.199,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:24:780
R$ 28.199,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:53:25:200
R$ 28.199,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:30:600
R$ 10.900,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:53:30:620
R$ 10.899,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:53:47:000
R$ 28.199,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:48:647
R$ 28.199,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:06:320
R$ 28.199,7300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:54:06:787
R$ 28.199,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:12:230
R$ 10.666,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:54:20:363
R$ 10.665,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:37:237
R$ 28.199,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:37:587
R$ 28.199,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:37:820
R$ 10.600,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:54:49:670
R$ 28.199,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:52:220
R$ 28.199,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:08:187
R$ 28.199,6500	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:25:033
R$ 28.199,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:26:973
R$ 10.599,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:55:43:523
R$ 28.199,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:44:100
R$ 28.199,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:44:390
R$ 28.199,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:48:333
R$ 28.199,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:05:610
R$ 28.199,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:06:333
R$ 28.199,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:08:260
R$ 10.570,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:56:08:940
R$ 10.569,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:25:657
R$ 28.199,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:26:623
R$ 28.199,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:28:240
R$ 28.199,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:56:45:333
R$ 28.199,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:56:46:090
R$ 28.199,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:50:727
R$ 11.000,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:57:05:320
R$ 28.199,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:23:467
R$ 28.199,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:23:553
R$ 28.199,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:23:587
R$ 28.199,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:40:873
R$ 28.199,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:57:41:433
R$ 28.199,4300	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:57:41:830
R$ 28.199,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:42:777
R$ 28.199,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:00:717
R$ 28.199,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:01:733
R$ 28.199,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:02:710
R$ 28.199,3900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:19:787
R$ 28.199,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:22:217
R$ 28.199,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:26:720
R$ 28.199,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:43:280
R$ 28.199,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:58:43:930
R$ 28.199,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:44:280
R$ 28.199,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:01:450
R$ 28.199,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:02:263

R$ 28.199,2900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:59:03:177
R$ 28.199,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:04:273
R$ 28.199,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:21:327
R$ 28.199,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:59:31:207
R$ 29.200,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:59:42:630
R$ 25.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:59:59:190
R$ 25.989,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:59:59:893
R$ 25.989,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:59:59:910
R$ 25.989,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:12:313
R$ 25.989,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:28:657
R$ 25.989,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:30:937
R$ 25.989,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:00:48:230
R$ 25.989,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:00:53:717
R$ 25.989,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:00:54:810
R$ 25.989,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:11:603
R$ 25.989,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:12:320
R$ 25.989,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:12:610
R$ 25.989,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:01:29:187
R$ 19.000,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:01:29:853
R$ 18.999,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:35:100
R$ 18.999,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:52:873
R$ 25.989,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:53:240
R$ 18.999,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:01:55:053
R$ 25.989,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:11:343
R$ 25.989,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:28:473
R$ 18.999,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:28:667
R$ 25.989,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:29:163
R$ 18.999,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:39:063
R$ 18.999,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:02:56:767
R$ 25.989,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:02:57:397
R$ 25.989,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:02:57:883
R$ 18.999,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:02:59:077
R$ 10.569,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:03:10:960
R$ 10.569,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:03:28:063
R$ 25.989,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:03:29:487
R$ 18.999,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:03:47:287
R$ 25.989,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:03:47:537
R$ 18.999,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:03:117
R$ 25.700,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:04:09:313
R$ 18.999,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:27:163
R$ 25.699,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:27:197
R$ 25.699,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:04:29:100
R$ 18.999,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:04:44:647
R$ 18.999,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:04:45:103
R$ 18.999,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:02:660
R$ 25.699,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:04:797
R$ 18.999,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:08:517
R$ 18.999,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:26:677
R$ 25.699,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:05:26:907
R$ 18.999,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:32:003
R$ 25.699,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:33:197
R$ 18.999,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:05:46:680
R$ 25.699,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:03:677
R$ 25.699,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:21:633
R$ 18.999,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:21:867
R$ 25.699,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:06:26:003
R$ 18.999,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:27:150
R$ 18.999,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:06:44:070
R$ 18.999,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:06:51:150
R$ 18.999,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:08:017
R$ 25.699,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:08:193

R$ 18.999,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:07:08:683
R$ 25.400,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:07:25:270
R$ 25.399,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:25:350
R$ 25.399,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:25:840
R$ 18.999,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:42:167
R$ 16.900,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:07:43:460
R$ 18.999,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:08:00:703
R$ 25.399,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:17:890
R$ 16.899,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:08:18:443
R$ 25.399,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:18:697
R$ 25.399,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:45:283
R$ 25.399,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:08:49:243
R$ 10.569,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:04:523
R$ 10.569,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:09:21:123
R$ 25.399,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:23:327
R$ 25.399,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:09:40:230
R$ 25.399,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:58:280
R$ 25.399,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:16:210
R$ 25.399,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:35:880
R$ 25.399,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:10:40:863
R$ 25.399,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:59:480
R$ 25.399,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:05:333
R$ 25.399,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:22:490
R$ 25.399,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:11:22:590
R$ 18.900,0000	47.780.520/0001-28	24/04/2023 09:11:28:653
R$ 18.899,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 09:11:44:757
R$ 25.399,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:03:287
R$ 25.399,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:20:840
R$ 25.399,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:22:677
R$ 25.399,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:40:800
R$ 25.399,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:58:620
R$ 25.399,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:12:58:710
R$ 25.399,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:13:18:327
R$ 25.399,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:23:780
R$ 25.399,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:13:41:523
R$ 25.399,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:13:58:980
R$ 25.399,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:13:59:413
R$ 16.700,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:14:07:543
R$ 16.699,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:24:673
R$ 25.399,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:24:893
R$ 25.399,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:14:25:110
R$ 25.399,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:14:43:437
R$ 25.399,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:01:767
R$ 25.399,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:19:030
R$ 25.399,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:20:567
R$ 25.399,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:15:38:937
R$ 25.399,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:15:44:203
R$ 25.399,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:01:487
R$ 25.399,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:02:040
R$ 25.399,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:19:140
R$ 25.399,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:19:387
R$ 25.399,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:37:370
R$ 25.399,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:38:517
R$ 25.399,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:16:55:197
R$ 25.399,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:16:55:653
R$ 25.399,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:13:370
R$ 25.399,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:13:683
R$ 25.399,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:31:580
R$ 25.399,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:33:957
R$ 25.399,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:17:54:053
R$ 25.399,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:17:59:753

R$ 25.399,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:17:553
R$ 25.399,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:18:277
R$ 25.399,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:35:567
R$ 25.399,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:18:37:010
R$ 25.399,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:18:55:697
R$ 25.399,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:01:030
R$ 25.399,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:17:777
R$ 25.399,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:35:040
R$ 25.399,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:19:35:967
R$ 25.399,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:19:55:043
R$ 25.399,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:00:887
R$ 25.399,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:18:653
R$ 25.399,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:36:790
R$ 25.399,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:53:137
R$ 25.399,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:20:59:347
R$ 25.399,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:17:107
R$ 25.399,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:21:33:963
R$ 25.399,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:21:51:133
R$ 25.399,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:07:900
R$ 25.399,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:22:24:893
R$ 25.399,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:22:42:490
R$ 25.399,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:22:43:240
R$ 25.399,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:00:263
R$ 25.399,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:17:887
R$ 25.399,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:18:363
R$ 25.399,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:35:497
R$ 25.399,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:36:287
R$ 25.399,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:23:53:620
R$ 25.399,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:23:54:463
R$ 25.399,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:11:457
R$ 25.399,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:24:28:650
R$ 25.399,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:30:223
R$ 25.399,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:24:48:800
R$ 25.399,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:24:54:333
R$ 25.399,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:12:770
R$ 25.399,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:18:020
R$ 25.399,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:34:717
R$ 25.399,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:25:52:677
R$ 25.399,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:25:52:863
R$ 25.399,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:26:09:710
R$ 25.399,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:26:26:827
R$ 25.399,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:26:44:023
R$ 25.399,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:00:987
R$ 25.399,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:18:167
R$ 25.399,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:35:327
R$ 25.399,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:27:52:743
R$ 25.399,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:27:53:430
R$ 25.399,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:10:640
R$ 25.399,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:11:383
R$ 25.399,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:28:34:943
R$ 25.399,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:28:35:373
R$ 10.500,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:28:50:313
R$ 10.499,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:54:370
R$ 25.398,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:29:13:267
R$ 25.398,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:18:233
R$ 17.290,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:29:24:967
R$ 25.398,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:29:42:683
R$ 25.398,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:29:43:340
R$ 25.398,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:00:523
R$ 25.398,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:01:370
R$ 25.398,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:18:607

R$ 25.398,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:19:450
R$ 25.398,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:36:643
R$ 25.398,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:30:37:377
R$ 25.398,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:30:55:470
R$ 25.398,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:13:670
R$ 25.398,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:31:30:717
R$ 25.398,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:31:47:647
R$ 25.398,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:04:977
R$ 25.398,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:05:617
R$ 25.398,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:22:990
R$ 25.398,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:23:810
R$ 25.398,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:41:010
R$ 25.398,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:32:41:790
R$ 25.398,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:32:59:150
R$ 25.398,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:01:547
R$ 25.398,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:19:330
R$ 25.398,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:19:737
R$ 25.398,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:37:607
R$ 25.398,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:37:803
R$ 25.398,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:33:55:343
R$ 25.398,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:33:55:870
R$ 25.398,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:15:240
R$ 25.398,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:20:677
R$ 25.398,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:37:303
R$ 25.398,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:37:823
R$ 25.398,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:34:55:643
R$ 25.398,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:34:55:860
R$ 25.398,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:14:130
R$ 25.398,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:32:200
R$ 25.398,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:35:50:163
R$ 25.398,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:35:50:333
R$ 25.398,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:07:447
R$ 25.398,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:08:207
R$ 25.398,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:26:093
R$ 25.398,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:36:44:137
R$ 25.398,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:36:44:273
R$ 25.398,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:02:133
R$ 25.398,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:37:20:073
R$ 25.398,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:20:260
R$ 25.398,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:37:38:210
R$ 25.398,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:37:57:293
R$ 25.398,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:14:873
R$ 25.398,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:32:290
R$ 25.398,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:38:33:107
R$ 25.398,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:38:51:293
R$ 25.398,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:39:08:903
R$ 25.398,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:13:430
R$ 25.398,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:39:31:653
R$ 25.398,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:39:31:767
R$ 25.398,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:39:47:003
R$ 25.398,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:03:290
R$ 25.398,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:21:240
R$ 25.398,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:21:507
R$ 25.398,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:40:40:533
R$ 25.398,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:40:57:493
R$ 25.398,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:41:15:117
R$ 25.398,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:15:753
R$ 25.398,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:41:34:480
R$ 25.398,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:41:51:483
R$ 25.398,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:41:52:540
R$ 25.398,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:09:577

R$ 25.398,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:42:27:663
R$ 25.398,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:42:45:823
R$ 25.398,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:03:430
R$ 25.398,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:04:553
R$ 25.398,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:21:257
R$ 25.398,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:21:617
R$ 25.398,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:43:39:317
R$ 25.398,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:43:44:400
R$ 25.398,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:01:403
R$ 25.398,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:01:690
R$ 25.398,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:19:490
R$ 25.398,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:25:157
R$ 25.398,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:44:41:740
R$ 25.398,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:44:57:983
R$ 25.398,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:15:317
R$ 25.398,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:15:783
R$ 25.398,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:33:487
R$ 25.398,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:38:427
R$ 25.398,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:45:55:540
R$ 25.398,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:45:55:673
R$ 25.398,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:46:13:973
R$ 25.398,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:18:783
R$ 25.398,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:46:37:583
R$ 25.398,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:46:42:467
R$ 25.398,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:47:06:413
R$ 25.398,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:06:843
R$ 25.398,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:47:23:617
R$ 25.398,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:23:913
R$ 25.398,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:47:41:510
R$ 25.398,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:47:46:623
R$ 25.398,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:48:03:657
R$ 25.398,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:04:057
R$ 25.397,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:48:22:027
R$ 25.397,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:48:26:973
R$ 25.397,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:48:44:550
R$ 25.397,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:02:090
R$ 25.397,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:02:253
R$ 25.397,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:20:023
R$ 25.397,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:20:153
R$ 25.397,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:49:36:503
R$ 25.397,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:49:54:497
R$ 25.397,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:12:613
R$ 25.397,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:50:13:000
R$ 25.397,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:50:30:940
R$ 25.397,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:50:48:460
R$ 25.397,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:06:460
R$ 25.397,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:06:597
R$ 25.397,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:24:267
R$ 25.397,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:24:693
R$ 25.397,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:51:42:453
R$ 25.397,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:51:42:963
R$ 25.397,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:00:383
R$ 25.397,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:00:867
R$ 25.397,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:18:317
R$ 25.397,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:18:937
R$ 25.397,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:36:333
R$ 25.397,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:36:857
R$ 25.397,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:52:54:410
R$ 25.397,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:52:55:817
R$ 25.397,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:12:600
R$ 25.397,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:13:100

R$ 25.397,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:30:523
R$ 25.397,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:31:073
R$ 25.397,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:53:49:580
R$ 25.397,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:53:50:333
R$ 25.397,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:06:743
R$ 25.397,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:07:040
R$ 25.397,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:24:693
R$ 25.397,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:25:093
R$ 25.397,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:54:42:830
R$ 25.397,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:54:43:927
R$ 25.397,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:00:910
R$ 25.397,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:01:570
R$ 25.397,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:18:757
R$ 25.397,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:55:35:683
R$ 25.397,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:55:53:227
R$ 25.397,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:56:10:367
R$ 25.397,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:27:237
R$ 25.397,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:56:44:793
R$ 25.397,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:56:45:040
R$ 25.397,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:02:213
R$ 25.397,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:08:130
R$ 25.397,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:24:407
R$ 25.397,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:25:217
R$ 25.397,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:57:42:537
R$ 25.397,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:57:43:110
R$ 25.397,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:00:670
R$ 25.397,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:06:033
R$ 25.397,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:22:587
R$ 25.397,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:22:940
R$ 25.397,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:58:38:607
R$ 25.397,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:58:57:390
R$ 25.397,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:14:920
R$ 25.397,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:15:300
R$ 25.397,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:32:803
R$ 25.397,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:33:137
R$ 25.397,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:59:50:750
R$ 25.397,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:59:51:283
R$ 25.397,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:11:787
R$ 25.397,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:15:973
R$ 25.397,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:36:380
R$ 25.397,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:00:40:407
R$ 25.397,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:00:59:600
R$ 25.397,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:04:757
R$ 25.397,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:23:730
R$ 25.397,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:01:41:350
R$ 25.397,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:09:127
R$ 25.397,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:12:853
R$ 25.397,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:31:510
R$ 25.397,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:02:31:927
R$ 25.397,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:02:49:793
R$ 25.397,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:07:633
R$ 25.397,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:03:26:170
R$ 25.397,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:03:43:667
R$ 25.397,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:01:550
R$ 25.397,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:20:210
R$ 25.397,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:37:427
R$ 25.397,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:37:830
R$ 25.397,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:04:55:530
R$ 25.397,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:04:56:033
R$ 25.397,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:13:887
R$ 25.397,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:20:670

R$ 25.397,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:05:37:957
R$ 25.397,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:05:56:367
R$ 25.397,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:13:887
R$ 25.397,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:31:890
R$ 25.397,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:06:49:537
R$ 25.397,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:06:49:887
R$ 25.397,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:07:377
R$ 25.397,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:07:08:050
R$ 25.397,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:07:26:167
R$ 25.397,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:07:43:940
R$ 25.396,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:01:600
R$ 25.396,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:02:690
R$ 25.396,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:22:763
R$ 25.396,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:28:130
R$ 25.396,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:08:45:553
R$ 25.396,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:08:46:507
R$ 25.396,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:03:780
R$ 25.396,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:04:033
R$ 25.396,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:22:190
R$ 25.396,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:22:680
R$ 25.396,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:39:953
R$ 25.396,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:09:40:260
R$ 25.396,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:09:58:553
R$ 25.396,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:10:16:140
R$ 25.396,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:35:157
R$ 25.396,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:10:52:817
R$ 25.396,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:09:753
R$ 25.396,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:10:070
R$ 25.396,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:27:740
R$ 25.396,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:28:253
R$ 25.396,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:11:45:760
R$ 25.396,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:11:46:260
R$ 25.396,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:03:763
R$ 25.396,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:04:337
R$ 25.396,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:20:977
R$ 25.396,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:39:050
R$ 25.396,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:12:39:130
R$ 25.396,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:12:56:303
R$ 25.396,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:13:240
R$ 25.396,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:31:950
R$ 25.396,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:13:49:290
R$ 25.396,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:13:51:807
R$ 25.396,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:09:137
R$ 25.396,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:14:26:830
R$ 25.396,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:27:440
R$ 25.396,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:14:45:043
R$ 25.396,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:14:45:527
R$ 25.396,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:02:820
R$ 25.396,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:04:150
R$ 25.396,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:21:490
R$ 25.396,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:21:587
R$ 25.396,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:39:297
R$ 25.396,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:41:777
R$ 25.396,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:15:58:800
R$ 25.396,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:15:59:457
R$ 25.396,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:17:200
R$ 25.396,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:17:343
R$ 25.396,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:35:210
R$ 25.396,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:35:607
R$ 25.396,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:16:53:197
R$ 25.396,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:54:453

R$ 25.396,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:11:533
R$ 25.396,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:15:453
R$ 25.396,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:33:243
R$ 25.396,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:34:247
R$ 25.396,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:17:51:150
R$ 25.396,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:52:247
R$ 25.396,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:09:123
R$ 25.396,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:09:470
R$ 25.396,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:27:337
R$ 25.396,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:27:847
R$ 25.396,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:18:45:170
R$ 25.396,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:18:45:853
R$ 25.396,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:03:493
R$ 25.396,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:04:047
R$ 25.396,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:21:387
R$ 25.396,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:21:680
R$ 25.396,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:39:287
R$ 25.396,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:19:39:653
R$ 25.396,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:19:57:597
R$ 25.396,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:15:750
R$ 25.396,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:15:987
R$ 25.396,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:34:153
R$ 25.396,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:20:51:473
R$ 25.396,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:20:51:977
R$ 25.396,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:09:470
R$ 25.396,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:10:347
R$ 25.396,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:27:497
R$ 25.396,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:28:020
R$ 25.396,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:21:45:677
R$ 25.396,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:47:030
R$ 25.396,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:22:03:693
R$ 25.396,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:22:04:200
R$ 25.396,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:22:21:350
R$ 10.499,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:28:817
R$ 10.499,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:31:930
R$ 25.396,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:22:50:367
R$ 25.396,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:07:763
R$ 25.396,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:08:583
R$ 25.396,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:25:817
R$ 25.396,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:31:193
R$ 25.396,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:23:48:103
R$ 25.396,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:23:53:463
R$ 25.396,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:09:570
R$ 25.396,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:27:293
R$ 25.396,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:32:973
R$ 25.396,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:24:51:310
R$ 25.396,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:24:56:370
R$ 25.396,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:25:13:057
R$ 25.396,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:25:14:127
R$ 10.499,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:26:323
R$ 10.498,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:30:063
R$ 10.498,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:30:380
R$ 10.498,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:34:067
R$ 10.498,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:35:447
R$ 10.498,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:38:067
R$ 10.498,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:39:420
R$ 10.497,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:42:073
R$ 10.497,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:43:453
R$ 10.497,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:46:073
R$ 10.497,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:46:813
R$ 10.497,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:50:070

R$ 10.497,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:50:577
R$ 10.496,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:54:077
R$ 10.496,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:56:160
R$ 10.496,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:00:087
R$ 10.496,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:02:653
R$ 10.496,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:06:097
R$ 10.496,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:09:963
R$ 10.496,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:14:090
R$ 10.496,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:16:473
R$ 10.496,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:20:103
R$ 10.496,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:22:537
R$ 10.495,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:26:160
R$ 10.495,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:26:807
R$ 10.495,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:30:243
R$ 10.495,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:32:100
R$ 10.494,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:36:130
R$ 25.396,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:26:52:847
R$ 25.396,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:10:047
R$ 25.395,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:16:390
R$ 25.395,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:33:960
R$ 25.395,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:27:56:197
R$ 25.395,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:27:56:850
R$ 25.395,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:15:000
R$ 25.395,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:28:31:983
R$ 25.395,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:28:50:260
R$ 25.395,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:28:54:860
R$ 25.395,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:12:587
R$ 25.395,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:29:30:287
R$ 25.395,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:38:813
R$ 25.395,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:29:56:437
R$ 25.395,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:29:58:443
R$ 25.395,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:30:16:477
R$ 25.395,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:30:35:617
R$ 25.395,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:30:41:167
R$ 25.395,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:30:58:827
R$ 25.395,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:16:227
R$ 25.395,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:17:293
R$ 25.395,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:34:127
R$ 25.395,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:31:55:010
R$ 25.395,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:31:57:823
R$ 25.395,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:32:16:137
R$ 25.395,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:32:21:340
R$ 25.395,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:32:38:610
R$ 25.395,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:32:39:117
R$ 25.395,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:32:56:147
R$ 25.395,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:32:57:163
R$ 25.395,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:33:14:197
R$ 25.395,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:33:15:063
R$ 10.494,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:15:970
R$ 10.494,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:21:277
R$ 10.494,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:24:457
R$ 10.494,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:27:300
R$ 10.494,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:28:803
R$ 10.494,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:33:307
R$ 10.494,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:35:937
R$ 10.493,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:39:310
R$ 10.493,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:39:883
R$ 10.493,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:43:427
R$ 10.493,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:45:790
R$ 10.493,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:53:170
R$ 10.493,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:55:957

R$ 10.493,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:59:157
R$ 10.493,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:01:983
R$ 10.492,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:05:170
R$ 10.492,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:09:883
R$ 10.492,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:13:167
R$ 10.492,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:16:700
R$ 10.492,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:19:337
R$ 10.492,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:21:797
R$ 10.492,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:25:177
R$ 10.492,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:28:883
R$ 10.491,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:33:163
R$ 10.491,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:34:273
R$ 10.491,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:37:227
R$ 10.491,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:41:237
R$ 10.491,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:47:203
R$ 10.491,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:50:560
R$ 10.491,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:53:190
R$ 10.491,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:56:670
R$ 10.490,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:02:530
R$ 10.490,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:04:697
R$ 10.490,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:08:533
R$ 10.490,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:09:747
R$ 10.490,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:12:533
R$ 10.490,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:14:173
R$ 10.490,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:18:543
R$ 10.490,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:20:607
R$ 10.489,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:24:540
R$ 10.489,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:25:737
R$ 10.489,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:28:587
R$ 10.489,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:30:673
R$ 10.489,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:35:747
R$ 10.489,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:38:910
R$ 10.489,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:43:763
R$ 10.489,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:46:723
R$ 10.488,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:49:767
R$ 10.488,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:50:993
R$ 10.488,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:53:767
R$ 10.488,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:56:393
R$ 10.488,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:59:770
R$ 10.488,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:06:890
R$ 10.488,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:09:770
R$ 10.488,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:15:913
R$ 10.487,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:19:930
R$ 10.487,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:30:337
R$ 10.487,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:33:793
R$ 10.487,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:35:947
R$ 10.487,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:39:797
R$ 10.487,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:43:693
R$ 10.486,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:47:860
R$ 10.486,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:51:233
R$ 10.486,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:55:877
R$ 10.486,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:58:057
R$ 10.486,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:01:870
R$ 10.486,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:37:04:653
R$ 10.485,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:07:920
R$ 25.395,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:24:913
R$ 25.395,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:37:43:810
R$ 25.395,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:37:50:047
R$ 25.395,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:07:527
R$ 25.395,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:24:480
R$ 25.395,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:25:420

R$ 25.395,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:38:42:573
R$ 25.395,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:38:43:150
R$ 25.395,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:00:560
R$ 25.395,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:01:160
R$ 25.395,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:20:100
R$ 25.395,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:37:257
R$ 25.395,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:37:857
R$ 25.395,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:39:55:050
R$ 25.395,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:39:55:757
R$ 25.395,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:40:14:330
R$ 25.395,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:40:19:567
R$ 10.485,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:33:807
R$ 10.485,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:36:877
R$ 10.485,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:38:787
R$ 10.484,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:42:893
R$ 10.484,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:45:817
R$ 10.484,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:48:920
R$ 10.484,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:51:420
R$ 10.484,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:56:920
R$ 10.484,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:58:387
R$ 10.484,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:00:933
R$ 10.484,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:03:743
R$ 10.483,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:06:943
R$ 10.483,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:09:323
R$ 10.483,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:12:937
R$ 10.483,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:16:087
R$ 10.483,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:18:943
R$ 10.483,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:23:960
R$ 10.482,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:27:397
R$ 10.482,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:31:510
R$ 10.482,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:34:970
R$ 10.482,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:37:980
R$ 10.482,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:40:963
R$ 10.482,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:52:167
R$ 10.482,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:54:977
R$ 10.482,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:56:753
R$ 10.481,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:00:973
R$ 10.481,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:03:193
R$ 10.481,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:07:300
R$ 10.481,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:12:070
R$ 10.481,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:14:980
R$ 10.481,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:31:180
R$ 10.481,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:34:983
R$ 10.481,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:37:227
R$ 10.480,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:40:987
R$ 10.480,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:43:343
R$ 10.480,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:47:000
R$ 10.480,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:49:647
R$ 10.480,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:53:023
R$ 10.480,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:55:837
R$ 10.480,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:59:020
R$ 10.480,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:07:090
R$ 10.479,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:11:060
R$ 10.479,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:13:743
R$ 10.479,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:17:103
R$ 10.479,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:19:797
R$ 10.479,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:23:100
R$ 10.479,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:26:297
R$ 10.479,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:29:097
R$ 10.479,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:31:540
R$ 10.478,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:35:133

R$ 10.478,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:37:780
R$ 10.478,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:41:133
R$ 10.478,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:50:760
R$ 10.478,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:55:160
R$ 25.395,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:44:13:623
R$ 10.478,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:15:587
R$ 10.478,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:19:187
R$ 25.395,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:44:36:897
R$ 10.478,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:39:393
R$ 10.477,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:43:227
R$ 10.477,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:43:590
R$ 10.477,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:47:387
R$ 10.477,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:47:690
R$ 10.477,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:51:390
R$ 10.477,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:57:627
R$ 10.477,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:01:287
R$ 10.477,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:02:307
R$ 10.476,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:05:550
R$ 10.476,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:11:690
R$ 10.476,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:15:297
R$ 10.476,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:17:273
R$ 10.476,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:21:323
R$ 10.476,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:23:117
R$ 10.476,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:27:347
R$ 10.476,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:30:050
R$ 10.475,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:33:357
R$ 10.475,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:37:803
R$ 10.475,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:41:367
R$ 10.475,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:59:803
R$ 25.395,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:45:59:867
R$ 25.395,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:00:817
R$ 10.475,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:03:387
R$ 10.475,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:12:600
R$ 10.475,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:15:390
R$ 25.395,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:32:390
R$ 25.395,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:46:49:553
R$ 25.395,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:46:50:263
R$ 10.475,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:58:033
R$ 10.474,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:01:453
R$ 25.395,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:17:597
R$ 25.395,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:18:023
R$ 10.474,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:27:993
R$ 10.474,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:31:487
R$ 25.395,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:47:740
R$ 25.395,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:47:48:267
R$ 10.474,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:52:700
R$ 10.474,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:55:497
R$ 10.474,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:01:287
R$ 10.473,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:05:500
R$ 10.473,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:10:830
R$ 10.473,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:13:507
R$ 25.395,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:48:31:587
R$ 10.473,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:31:783
R$ 10.473,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:35:510
R$ 25.395,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:48:37:143
R$ 10.473,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:38:203
R$ 10.473,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:41:510
R$ 10.473,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:46:333
R$ 10.472,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:49:513
R$ 10.472,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:01:000
R$ 10.472,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:03:553

R$ 25.395,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:49:22:177
R$ 10.472,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:26:513
R$ 25.395,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:49:27:243
R$ 10.472,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:31:580
R$ 10.472,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:47:330
R$ 10.471,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:51:620
R$ 10.471,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:55:597
R$ 10.471,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:59:623
R$ 10.471,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:03:710
R$ 10.471,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:07:627
R$ 10.471,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:14:077
R$ 10.471,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:17:687
R$ 10.471,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:24:207
R$ 10.470,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:27:683
R$ 10.470,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:32:423
R$ 10.470,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:35:687
R$ 10.470,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:44:513
R$ 10.470,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:47:713
R$ 10.470,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:52:280
R$ 10.470,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:55:737
R$ 10.470,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:58:057
R$ 10.469,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:01:720
R$ 10.469,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:04:580
R$ 10.469,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:07:783
R$ 10.469,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:10:330
R$ 10.469,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:13:720
R$ 10.469,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:17:300
R$ 10.468,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:19:723
R$ 25.395,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:51:36:950
R$ 10.468,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:41:137
R$ 10.468,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:43:743
R$ 10.468,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:48:557
R$ 10.468,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:51:743
R$ 10.468,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:55:960
R$ 10.468,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:59:740
R$ 10.468,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:12:893
R$ 10.467,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:15:760
R$ 10.467,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:21:223
R$ 10.467,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:23:757
R$ 10.467,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:31:120
R$ 10.467,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:33:757
R$ 10.467,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:37:623
R$ 10.466,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:41:777
R$ 10.466,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:48:050
R$ 10.466,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:51:820
R$ 10.466,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:01:633
R$ 10.466,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:05:847
R$ 10.466,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:09:410
R$ 10.466,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:11:857
R$ 10.466,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:20:470
R$ 10.465,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:23:867
R$ 10.465,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:25:623
R$ 10.465,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:29:880
R$ 10.465,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:33:067
R$ 10.465,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:35:887
R$ 10.465,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:39:143
R$ 10.465,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:41:887
R$ 10.465,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:47:687
R$ 10.465,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:51:910
R$ 10.465,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:53:207
R$ 10.464,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:55:913

R$ 10.464,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:57:973
R$ 10.464,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:01:907
R$ 10.464,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:03:733
R$ 10.464,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:07:907
R$ 10.464,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:10:270
R$ 10.463,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:14:203
R$ 10.463,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:17:317
R$ 10.463,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:19:923
R$ 10.463,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:36:807
R$ 25.395,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:54:37:327
R$ 10.463,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:39:977
R$ 10.462,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:43:220
R$ 10.462,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:46:000
R$ 10.462,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:49:133
R$ 10.462,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:52:000
R$ 10.462,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:55:133
R$ 10.462,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:58:037
R$ 10.462,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:04:137
R$ 10.462,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:08:120
R$ 10.461,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:11:733
R$ 10.461,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:14:107
R$ 10.461,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:18:163
R$ 10.461,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:22:420
R$ 10.461,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:25:077
R$ 10.461,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:30:117
R$ 25.395,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:55:49:480
R$ 25.395,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 10:55:54:210
R$ 10.461,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:02:067
R$ 10.461,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:06:170
R$ 10.461,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:12:947
R$ 10.460,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:16:187
R$ 10.460,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:16:490
R$ 10.460,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:20:187
R$ 10.460,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:20:483
R$ 10.459,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:24:207
R$ 10.459,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:24:447
R$ 10.459,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:28:217
R$ 10.459,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:28:443
R$ 10.459,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:32:220
R$ 10.459,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:33:573
R$ 10.459,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:38:213
R$ 10.459,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:38:430
R$ 10.458,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:42:217
R$ 10.458,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:42:450
R$ 10.458,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:46:217
R$ 10.458,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:46:527
R$ 10.458,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:50:237
R$ 10.458,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:50:533
R$ 10.457,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:54:280
R$ 10.457,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:54:490
R$ 10.457,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:58:270
R$ 10.457,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:58:497
R$ 10.457,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:02:287
R$ 10.457,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:02:737
R$ 10.456,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:06:557
R$ 10.456,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:06:987
R$ 10.456,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:10:287
R$ 10.456,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:10:540
R$ 10.456,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:14:560
R$ 10.456,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:14:763
R$ 10.456,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:18:290

R$ 10.456,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:18:787
R$ 10.455,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:22:423
R$ 10.455,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:22:787
R$ 10.455,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:26:437
R$ 10.455,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:26:900
R$ 10.455,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:30:443
R$ 10.455,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:30:797
R$ 10.455,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:34:443
R$ 10.455,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:41:693
R$ 10.455,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:44:600
R$ 10.455,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:45:103
R$ 10.455,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:48:937
R$ 10.455,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:49:367
R$ 10.454,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:52:603
R$ 10.454,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:52:840
R$ 10.454,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:56:610
R$ 10.454,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:56:927
R$ 10.453,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:00:610
R$ 10.453,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:00:827
R$ 10.453,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:04:613
R$ 10.453,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:05:840
R$ 10.453,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:08:617
R$ 10.453,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:09:147
R$ 10.453,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:12:650
R$ 10.453,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:13:247
R$ 10.452,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:16:633
R$ 10.452,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:17:243
R$ 10.452,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:20:653
R$ 10.452,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:21:190
R$ 10.452,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:24:650
R$ 10.452,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:25:097
R$ 10.451,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:28:670
R$ 10.451,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:29:317
R$ 10.451,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:32:683
R$ 10.451,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:35:880
R$ 10.450,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:40:733
R$ 10.450,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:40:957
R$ 10.450,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:44:730
R$ 10.450,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:45:073
R$ 10.450,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:48:810
R$ 10.450,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:49:110
R$ 10.450,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:53:007
R$ 10.450,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:53:337
R$ 10.450,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:56:773
R$ 10.450,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:57:577
R$ 10.450,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:00:783
R$ 10.450,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:01:207
R$ 10.449,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:04:783
R$ 10.449,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:05:113
R$ 10.449,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:08:783
R$ 10.449,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:09:133
R$ 10.448,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:12:790
R$ 10.448,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:13:120
R$ 10.448,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:16:793
R$ 10.448,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:17:603
R$ 10.448,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:20:807
R$ 10.448,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:23:207
R$ 10.448,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:26:817
R$ 10.448,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:27:747
R$ 10.447,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:30:820
R$ 10.447,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:32:633

R$ 10.447,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:36:970
R$ 10.447,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:39:020
R$ 10.447,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:42:850
R$ 10.447,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:43:093
R$ 10.447,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:50:180
R$ 10.447,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:51:000
R$ 10.447,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:54:183
R$ 10.447,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:54:887
R$ 10.447,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:58:193
R$ 10.447,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:58:977
R$ 10.446,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:02:187
R$ 10.446,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:02:453
R$ 10.446,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:06:237
R$ 10.446,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:06:810
R$ 10.446,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:10:247
R$ 10.446,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:10:507
R$ 10.445,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:14:280
R$ 10.445,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:23:483
R$ 10.445,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:26:560
R$ 10.445,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:41:013
R$ 10.445,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:44:597
R$ 10.445,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:02:500
R$ 10.445,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:06:697
R$ 25.395,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:01:09:337
R$ 10.444,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:11:777
R$ 10.444,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:14:700
R$ 10.444,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:17:577
R$ 10.444,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:20:720
R$ 10.444,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:28:963
R$ 10.444,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:33:093
R$ 10.444,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:38:620
R$ 10.444,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:42:760
R$ 10.444,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:46:273
R$ 10.443,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:48:787
R$ 10.443,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:54:090
R$ 10.443,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:56:787
R$ 10.443,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:03:893
R$ 10.442,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:06:783
R$ 10.442,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:09:910
R$ 10.442,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:12:800
R$ 10.442,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:17:803
R$ 10.442,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:20:787
R$ 10.442,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:27:723
R$ 10.442,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:30:820
R$ 10.442,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:33:923
R$ 10.442,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:36:823
R$ 10.442,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:41:140
R$ 10.441,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:44:837
R$ 10.441,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:49:427
R$ 10.441,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:52:867
R$ 10.441,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:58:180
R$ 10.441,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:00:913
R$ 10.441,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:05:427
R$ 10.441,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:08:920
R$ 10.441,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:09:217
R$ 10.441,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:12:913
R$ 10.441,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:14:693
R$ 10.440,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:18:920
R$ 10.440,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:22:507
R$ 10.440,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:26:947
R$ 10.440,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:35:150

R$ 10.440,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:38:997
R$ 10.440,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:43:450
R$ 10.440,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:47:013
R$ 10.439,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:51:767
R$ 10.439,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:55:100
R$ 10.439,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:00:350
R$ 10.439,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:05:033
R$ 10.439,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:09:710
R$ 10.438,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:13:063
R$ 25.395,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:04:30:827
R$ 25.395,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:04:31:290
R$ 10.438,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:31:690
R$ 10.438,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:35:120
R$ 10.438,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:47:047
R$ 10.438,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:51:130
R$ 10.438,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:54:373
R$ 10.438,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:59:130
R$ 10.438,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:01:383
R$ 10.437,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:05:133
R$ 10.437,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:07:250
R$ 10.437,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:11:127
R$ 10.437,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:15:010
R$ 10.437,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:19:150
R$ 10.437,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:23:913
R$ 10.437,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:27:160
R$ 10.437,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:43:893
R$ 10.436,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:47:163
R$ 10.436,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:52:927
R$ 10.436,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:57:167
R$ 10.436,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:59:700
R$ 10.436,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:03:170
R$ 10.436,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:05:617
R$ 10.435,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:09:207
R$ 10.435,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:14:597
R$ 10.435,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:19:203
R$ 10.435,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:21:530
R$ 10.435,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:25:217
R$ 10.435,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:29:487
R$ 10.435,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:33:263
R$ 10.435,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:39:327
R$ 10.434,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:43:257
R$ 10.434,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:45:533
R$ 10.434,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:49:270
R$ 10.434,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:05:280
R$ 10.434,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:09:337
R$ 10.434,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:12:553
R$ 10.434,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:15:363
R$ 10.434,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:17:957
R$ 10.433,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:21:367
R$ 10.433,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:27:083
R$ 10.433,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:31:417
R$ 10.433,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:35:300
R$ 10.433,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:39:427
R$ 10.433,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:42:933
R$ 10.433,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:47:440
R$ 10.433,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:49:190
R$ 10.432,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:53:450
R$ 10.432,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:55:823
R$ 10.432,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:59:863
R$ 10.432,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:02:273
R$ 10.432,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:05:453

R$ 10.432,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:07:803
R$ 10.432,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:11:477
R$ 10.431,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:16:170
R$ 10.431,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:19:487
R$ 10.431,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:23:873
R$ 10.431,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:27:510
R$ 10.431,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:31:427
R$ 10.431,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:35:577
R$ 10.431,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:38:027
R$ 10.430,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:41:600
R$ 10.430,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:44:673
R$ 10.430,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:47:597
R$ 10.430,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:50:123
R$ 10.430,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:53:607
R$ 10.430,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:55:690
R$ 10.430,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:59:610
R$ 10.430,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:02:713
R$ 10.429,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:08:890
R$ 10.429,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:11:593
R$ 10.429,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:14:727
R$ 10.429,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:22:127
R$ 10.429,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:26:787
R$ 10.429,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:29:183
R$ 10.429,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:32:787
R$ 10.429,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:35:297
R$ 10.428,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:38:787
R$ 10.428,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:41:667
R$ 10.428,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:46:837
R$ 10.428,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:47:150
R$ 10.428,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:55:840
R$ 10.428,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:56:983
R$ 10.428,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:59:833
R$ 10.428,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:01:713
R$ 10.428,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:05:850
R$ 10.428,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:08:713
R$ 10.428,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:11:843
R$ 25.395,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:10:29:657
R$ 10.428,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:36:707
R$ 10.428,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:40:453
R$ 10.428,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:49:097
R$ 10.427,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:52:573
R$ 10.427,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:06:680
R$ 10.427,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:10:800
R$ 10.427,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:15:197
R$ 10.426,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:18:660
R$ 10.426,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:21:253
R$ 10.426,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:24:670
R$ 10.426,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:33:743
R$ 10.425,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:38:687
R$ 10.425,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:42:283
R$ 10.425,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:46:723
R$ 10.425,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:50:970
R$ 10.425,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:54:753
R$ 10.425,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:58:150
R$ 10.425,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:02:763
R$ 10.425,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:04:527
R$ 10.424,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:08:783
R$ 10.424,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:10:743
R$ 10.424,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:14:773
R$ 10.424,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:17:037
R$ 10.424,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:20:773

R$ 10.424,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:23:487
R$ 10.424,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:26:783
R$ 10.424,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:28:637
R$ 10.424,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:32:790
R$ 10.424,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:33:923
R$ 10.423,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:38:787
R$ 10.423,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:39:420
R$ 10.423,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:42:903
R$ 10.423,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:52:627
R$ 10.423,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:57:230
R$ 10.423,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:59:090
R$ 10.423,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:02:910
R$ 10.423,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:05:533
R$ 10.422,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:08:943
R$ 10.422,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:13:823
R$ 10.422,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:16:953
R$ 10.422,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:17:633
R$ 10.422,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:20:977
R$ 10.422,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:22:920
R$ 10.422,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:26:973
R$ 10.422,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:27:247
R$ 10.421,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:30:973
R$ 10.421,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:32:453
R$ 10.421,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:36:983
R$ 10.421,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:37:697
R$ 10.421,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:40:973
R$ 10.421,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:41:247
R$ 10.421,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:44:983
R$ 10.421,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:49:307
R$ 10.420,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:53:013
R$ 10.420,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:59:027
R$ 10.420,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:03:037
R$ 10.420,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:06:497
R$ 10.420,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:11:043
R$ 10.420,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:13:070
R$ 10.420,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:17:083
R$ 10.420,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:18:840
R$ 10.419,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:23:080
R$ 10.419,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:25:663
R$ 10.419,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:29:120
R$ 10.419,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:31:710
R$ 10.419,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:35:120
R$ 10.419,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:36:317
R$ 10.419,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:41:113
R$ 10.419,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:43:213
R$ 10.418,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:47:123
R$ 10.418,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:50:127
R$ 10.418,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:53:157
R$ 10.418,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:58:863
R$ 10.418,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:03:123
R$ 10.418,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:06:170
R$ 10.418,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:09:150
R$ 10.418,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:12:453
R$ 10.417,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:17:197
R$ 10.417,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:26:417
R$ 10.417,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:31:180
R$ 10.417,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:34:550
R$ 10.417,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:39:607
R$ 10.417,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:46:150
R$ 10.416,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:49:243
R$ 10.416,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:52:910

R$ 10.416,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:57:253
R$ 10.416,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:58:653
R$ 10.416,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:03:263
R$ 10.416,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:10:950
R$ 10.415,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:15:317
R$ 10.415,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:17:923
R$ 10.415,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:21:630
R$ 10.415,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:23:473
R$ 10.415,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:27:353
R$ 10.415,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:29:163
R$ 10.414,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:33:353
R$ 10.414,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:35:033
R$ 10.414,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:39:353
R$ 10.414,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:42:210
R$ 10.414,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:45:353
R$ 10.414,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:49:167
R$ 10.414,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:53:370
R$ 10.414,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:57:107
R$ 10.414,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:01:380
R$ 10.414,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:12:320
R$ 10.414,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:15:393
R$ 10.414,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:17:357
R$ 10.413,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:21:400
R$ 10.413,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:23:800
R$ 10.413,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:27:400
R$ 10.413,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:27:977
R$ 10.413,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:31:623
R$ 10.413,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:35:700
R$ 10.413,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:39:420
R$ 10.413,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:44:590
R$ 10.413,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:47:583
R$ 10.413,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:53:743
R$ 10.412,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:57:607
R$ 10.412,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:01:463
R$ 10.412,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:05:603
R$ 10.412,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:09:600
R$ 10.412,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:13:640
R$ 10.412,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:17:167
R$ 10.412,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:21:673
R$ 10.412,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:26:033
R$ 10.411,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:29:733
R$ 10.411,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:41:907
R$ 10.411,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:45:757
R$ 10.411,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:49:720
R$ 10.411,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:53:767
R$ 10.411,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:08:573
R$ 10.411,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:11:763
R$ 10.411,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:15:837
R$ 10.410,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:19:763
R$ 10.410,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:28:983
R$ 10.410,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:31:770
R$ 25.395,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:19:48:810
R$ 25.395,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:19:49:033
R$ 10.410,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:20:00:860
R$ 10.409,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:03:773
R$ 25.395,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:21:177
R$ 25.395,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:20:39:177
R$ 25.395,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:20:39:757
R$ 10.409,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:20:46:007
R$ 10.409,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:49:790
R$ 25.395,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:07:657

R$ 25.395,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:25:123
R$ 25.395,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:21:25:323
R$ 25.395,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:21:43:323
R$ 25.395,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:01:587
R$ 10.409,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:22:05:723
R$ 10.409,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:09:803
R$ 25.395,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:26:900
R$ 25.395,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:22:27:313
R$ 25.395,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:22:45:303
R$ 25.395,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:03:510
R$ 10.409,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:23:20:890
R$ 25.395,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:23:21:100
R$ 25.395,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:21:817
R$ 10.409,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:24:563
R$ 25.395,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:23:43:527
R$ 25.395,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:23:48:850
R$ 25.395,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:07:303
R$ 25.395,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:24:13:950
R$ 25.395,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:31:333
R$ 25.395,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:24:31:847
R$ 25.395,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:24:49:750
R$ 25.395,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:07:833
R$ 25.395,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:09:103
R$ 25.395,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:25:983
R$ 25.395,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:25:43:570
R$ 25.395,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:25:43:913
R$ 25.395,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:01:773
R$ 25.395,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:03:370
R$ 25.394,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:21:623
R$ 25.394,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:26:837
R$ 25.394,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:26:43:543
R$ 25.394,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:26:45:163
R$ 25.394,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:03:810
R$ 25.394,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:09:507
R$ 25.394,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:27:533
R$ 25.394,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:27:33:427
R$ 10.409,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:27:43:340
R$ 10.408,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:45:637
R$ 25.394,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:03:790
R$ 25.394,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:08:857
R$ 10.408,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:28:10:337
R$ 10.408,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:13:643
R$ 25.394,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:31:937
R$ 10.408,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:28:34:893
R$ 25.394,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:28:36:987
R$ 10.408,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:39:653
R$ 25.394,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:57:827
R$ 25.394,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:02:973
R$ 25.394,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:19:640
R$ 25.394,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:20:750
R$ 25.394,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:37:717
R$ 25.394,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:38:487
R$ 25.394,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:55:677
R$ 25.394,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:29:58:787
R$ 10.408,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:30:12:627
R$ 10.407,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:15:683
R$ 25.394,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:32:243
R$ 25.394,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:33:113
R$ 25.394,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:50:620
R$ 25.394,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:30:51:000
R$ 25.394,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:08:360

R$ 25.394,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:09:317
R$ 25.394,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:26:560
R$ 25.394,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:26:937
R$ 25.394,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:44:377
R$ 25.394,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:31:44:843
R$ 25.394,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:02:397
R$ 25.394,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:02:747
R$ 25.394,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:18:553
R$ 25.394,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:37:023
R$ 25.394,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:37:250
R$ 25.394,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:32:55:057
R$ 25.394,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:12:973
R$ 25.394,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:33:30:853
R$ 25.394,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:48:813
R$ 25.394,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:33:49:053
R$ 25.394,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:06:900
R$ 25.394,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:07:243
R$ 25.394,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:24:890
R$ 25.394,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:25:243
R$ 25.394,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:42:740
R$ 25.394,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:34:43:233
R$ 25.394,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:00:993
R$ 25.394,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:35:01:097
R$ 10.407,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:35:02:283
R$ 10.407,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:06:890
R$ 25.394,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:24:763
R$ 25.394,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:35:25:110
R$ 25.394,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:40:837
R$ 25.394,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:35:59:117
R$ 25.394,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:17:167
R$ 25.394,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:36:17:607
R$ 25.394,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:22:193
R$ 25.394,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:37:23:593
R$ 25.394,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:41:220
R$ 25.394,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:37:41:457
R$ 25.394,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:59:753
R$ 25.394,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:38:17:690
R$ 25.394,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:35:300
R$ 25.394,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:38:35:460
R$ 25.394,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:53:350
R$ 25.394,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:38:53:837
R$ 25.394,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:11:490
R$ 25.394,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:30:940
R$ 25.394,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:36:377
R$ 25.394,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:39:53:967
R$ 25.394,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:54:563
R$ 25.394,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:40:11:970
R$ 25.394,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:12:380
R$ 25.394,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:40:29:887
R$ 10.407,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:40:31:193
R$ 10.407,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:35:850
R$ 10.407,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:40:39:657
R$ 10.407,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:43:853
R$ 25.394,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:02:330
R$ 25.394,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:41:20:287
R$ 25.394,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:38:880
R$ 25.394,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:41:55:700
R$ 25.394,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:56:353
R$ 25.394,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:42:14:737
R$ 25.394,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:32:417
R$ 25.394,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:42:50:020

R$ 25.394,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:51:507
R$ 25.394,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:43:09:977
R$ 25.394,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:16:450
R$ 25.394,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:43:35:077
R$ 25.394,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:52:850
R$ 25.394,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:10:493
R$ 25.394,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:28:877
R$ 25.394,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:44:46:183
R$ 25.394,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:47:147
R$ 25.394,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:04:250
R$ 25.394,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:05:253
R$ 25.394,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:22:570
R$ 25.394,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:22:910
R$ 25.394,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:40:410
R$ 25.394,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:41:517
R$ 25.394,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:45:58:697
R$ 25.394,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:16:993
R$ 25.394,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:46:34:343
R$ 25.394,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:34:917
R$ 25.394,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:46:52:603
R$ 25.393,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:52:863
R$ 25.393,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:47:10:593
R$ 25.393,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:11:470
R$ 25.393,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:47:28:777
R$ 25.393,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:29:690
R$ 25.393,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:47:46:743
R$ 25.393,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:47:177
R$ 25.393,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:48:04:650
R$ 25.393,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:10:510
R$ 25.393,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:48:28:760
R$ 25.393,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:29:323
R$ 25.393,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:48:46:870
R$ 25.393,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:47:423
R$ 25.393,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:04:817
R$ 25.393,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:05:243
R$ 25.393,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:23:670
R$ 25.393,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:41:203
R$ 25.393,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:49:58:897
R$ 25.393,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:59:377
R$ 25.393,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:50:16:867
R$ 25.393,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:17:207
R$ 25.393,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:50:34:970
R$ 25.393,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:35:530
R$ 25.393,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:50:53:420
R$ 25.393,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:11:817
R$ 25.393,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:51:28:860
R$ 25.393,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:29:453
R$ 25.393,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:51:47:650
R$ 25.393,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:48:037
R$ 25.393,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:05:050
R$ 25.393,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:05:517
R$ 25.393,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:23:273
R$ 25.393,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:23:433
R$ 25.393,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:41:213
R$ 25.393,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:41:457
R$ 25.393,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:52:59:037
R$ 25.393,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:17:290
R$ 25.393,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:53:35:220
R$ 25.393,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:53:193
R$ 25.393,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:53:53:910
R$ 25.393,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:11:043

R$ 25.393,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:54:11:130
R$ 25.393,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:29:583
R$ 25.393,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:54:47:407
R$ 25.393,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:05:330
R$ 25.393,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:55:23:443
R$ 25.393,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:24:127
R$ 25.393,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:55:41:237
R$ 25.393,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:46:367
R$ 25.393,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:03:503
R$ 25.393,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:03:760
R$ 25.393,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:21:353
R$ 25.393,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:37:663
R$ 25.393,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:56:55:480
R$ 25.393,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:55:720
R$ 25.393,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:57:13:500
R$ 25.393,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:13:943
R$ 25.393,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:57:31:357
R$ 25.393,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:49:493
R$ 25.393,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:57:49:607
R$ 25.393,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:07:377
R$ 25.393,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:58:07:593
R$ 25.393,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:25:460
R$ 25.393,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:58:25:613
R$ 25.393,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:44:083
R$ 25.393,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:59:01:977
R$ 25.393,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:20:570
R$ 25.393,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 11:59:37:773
R$ 25.393,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:55:937
R$ 25.393,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:14:007
R$ 25.393,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:31:557
R$ 25.393,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:32:183
R$ 25.393,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:49:727
R$ 25.393,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:00:50:130
R$ 25.393,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:08:033
R$ 25.393,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:01:26:167
R$ 25.393,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:44:647
R$ 25.393,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:02:01:780
R$ 25.393,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:02:060
R$ 25.393,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:02:19:643
R$ 25.393,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:25:007
R$ 25.393,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:02:41:543
R$ 25.393,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:42:220
R$ 25.393,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:00:127
R$ 25.393,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:00:557
R$ 25.393,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:17:667
R$ 25.393,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:18:133
R$ 25.393,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:35:663
R$ 25.393,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:41:330
R$ 25.393,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:03:57:733
R$ 25.393,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:58:497
R$ 25.393,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:04:17:570
R$ 25.393,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:35:000
R$ 25.393,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:04:51:707
R$ 25.393,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:09:053
R$ 25.393,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:05:25:847
R$ 25.393,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:43:693
R$ 25.393,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:05:49:597
R$ 25.393,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:07:130
R$ 25.393,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:06:25:023
R$ 25.392,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:25:827
R$ 25.392,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:06:42:043

R$ 25.392,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:59:467
R$ 25.392,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:07:04:697
R$ 25.392,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:21:393
R$ 25.392,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:07:22:753
R$ 25.392,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:39:540
R$ 25.392,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:07:40:190
R$ 25.392,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:57:427
R$ 25.392,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:08:03:570
R$ 25.392,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:21:607
R$ 25.392,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:08:26:770
R$ 25.392,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:43:903
R$ 25.392,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:08:44:123
R$ 25.392,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:01:617
R$ 25.392,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:09:07:070
R$ 25.392,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:24:223
R$ 25.392,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:09:25:567
R$ 25.392,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:42:107
R$ 25.392,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:00:187
R$ 25.392,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:05:147
R$ 25.392,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:22:447
R$ 25.392,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:40:493
R$ 25.392,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:10:56:717
R$ 25.392,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:14:623
R$ 25.392,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:11:31:203
R$ 25.392,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:48:637
R$ 25.392,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:11:49:037
R$ 25.392,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:06:397
R$ 25.392,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:12:12:823
R$ 25.392,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:30:467
R$ 25.392,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:12:47:697
R$ 25.392,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:05:637
R$ 25.392,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:13:23:770
R$ 25.392,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:41:017
R$ 25.392,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:13:41:707
R$ 25.392,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:00:060
R$ 25.392,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:14:17:770
R$ 25.392,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:35:070
R$ 25.392,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:14:35:757
R$ 25.392,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:53:213
R$ 25.392,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:14:54:020
R$ 25.392,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:13:730
R$ 25.392,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:15:18:533
R$ 25.392,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:35:283
R$ 25.392,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:15:35:867
R$ 25.392,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:53:127
R$ 25.392,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:15:53:870
R$ 25.392,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:11:090
R$ 25.392,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:16:29:203
R$ 25.392,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:29:323
R$ 25.392,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:16:47:890
R$ 25.392,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:51:330
R$ 25.392,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:17:10:013
R$ 25.392,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:14:930
R$ 25.392,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:17:32:490
R$ 25.392,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:50:267
R$ 25.392,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:18:08:350
R$ 25.392,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:09:677
R$ 25.392,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:18:27:997
R$ 25.392,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:33:213
R$ 25.392,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:18:50:300
R$ 25.392,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:08:060

R$ 25.392,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:19:08:197
R$ 25.392,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:26:313
R$ 25.392,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:19:44:540
R$ 25.392,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:44:643
R$ 25.392,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:20:02:547
R$ 25.392,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:20:487
R$ 25.392,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:20:38:227
R$ 25.392,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:38:587
R$ 25.392,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:20:56:500
R$ 25.392,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:15:273
R$ 25.392,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:21:19:810
R$ 25.392,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:37:287
R$ 25.392,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:22:12:300
R$ 25.392,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:13:790
R$ 25.392,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:22:30:687
R$ 25.392,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:31:097
R$ 25.392,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:22:49:157
R$ 25.392,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:53:903
R$ 25.392,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:23:11:167
R$ 25.392,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:11:703
R$ 25.392,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:23:29:220
R$ 25.392,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:29:653
R$ 25.392,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:23:47:153
R$ 25.392,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:47:363
R$ 25.392,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:24:04:820
R$ 25.392,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:05:463
R$ 25.392,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:24:23:120
R$ 25.392,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:43:693
R$ 25.392,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:24:47:673
R$ 25.392,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:05:503
R$ 25.392,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:25:22:893
R$ 25.392,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:23:343
R$ 25.392,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:25:40:943
R$ 25.392,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:41:257
R$ 25.392,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:25:59:180
R$ 25.392,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:59:873
R$ 25.392,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:26:17:283
R$ 25.391,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:35:527
R$ 25.391,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:26:53:250
R$ 25.391,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:53:697
R$ 25.391,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:27:10:823
R$ 25.391,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:11:467
R$ 25.391,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:27:28:667
R$ 25.391,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:45:623
R$ 25.391,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:28:02:900
R$ 25.391,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:03:560
R$ 25.391,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:28:22:060
R$ 25.391,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:39:503
R$ 25.391,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:28:56:693
R$ 25.391,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:13:710
R$ 25.391,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:29:31:020
R$ 25.391,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:32:663
R$ 25.391,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:29:50:747
R$ 25.391,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:07:843
R$ 25.391,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:30:24:897
R$ 25.391,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:25:653
R$ 25.391,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:30:42:903
R$ 25.391,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:43:493
R$ 25.391,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:31:00:890
R$ 25.391,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:17:970
R$ 25.391,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:31:34:827

R$ 25.391,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:52:400
R$ 25.391,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:31:53:083
R$ 25.391,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:10:317
R$ 25.391,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:32:11:217
R$ 25.391,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:28:867
R$ 25.391,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:32:29:947
R$ 25.391,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:48:543
R$ 25.391,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:32:53:740
R$ 25.391,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:49:210
R$ 25.391,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:33:52:977
R$ 25.391,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:10:590
R$ 25.391,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:34:11:147
R$ 25.391,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:28:527
R$ 25.391,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:34:29:147
R$ 25.391,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:46:367
R$ 25.391,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:03:517
R$ 25.391,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:20:517
R$ 25.391,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:21:390
R$ 25.391,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:38:567
R$ 25.391,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:39:567
R$ 25.391,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:56:653
R$ 25.391,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:35:57:497
R$ 25.391,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:14:537
R$ 25.391,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:36:31:453
R$ 25.391,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:49:383
R$ 25.391,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:37:07:347
R$ 25.391,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:24:883
R$ 25.391,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:37:25:410
R$ 25.391,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:42:753
R$ 25.391,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:37:43:930
R$ 25.391,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:01:043
R$ 25.391,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:01:707
R$ 25.391,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:19:507
R$ 25.391,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:21:243
R$ 25.391,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:38:780
R$ 25.391,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:39:797
R$ 25.391,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:56:910
R$ 25.391,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:38:57:450
R$ 25.391,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:14:790
R$ 25.391,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:39:31:640
R$ 25.391,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:48:937
R$ 25.391,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:39:49:857
R$ 25.391,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:07:173
R$ 25.391,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:40:07:827
R$ 25.391,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:24:803
R$ 10.407,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:40:40:640
R$ 10.406,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:44:803
R$ 25.391,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:41:02:197
R$ 25.391,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:02:877
R$ 10.406,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:12:600
R$ 10.406,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:16:807
R$ 10.406,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:32:090
R$ 10.406,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:34:817
R$ 25.391,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:41:52:360
R$ 25.391,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:52:973
R$ 10.406,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:58:890
R$ 10.406,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:02:827
R$ 10.406,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:11:130
R$ 10.406,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:14:823
R$ 25.391,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:42:32:017
R$ 10.406,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:42:657

R$ 10.406,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:47:697
R$ 25.391,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:43:05:107
R$ 10.406,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:08:490
R$ 10.405,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:10:707
R$ 25.391,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:43:28:037
R$ 10.405,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:33:717
R$ 10.405,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:36:707
R$ 10.405,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:44:180
R$ 10.405,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:46:707
R$ 25.391,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:44:03:097
R$ 10.405,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:03:703
R$ 10.404,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:06:720
R$ 10.404,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:10:267
R$ 10.404,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:12:783
R$ 10.404,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:17:413
R$ 10.404,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:20:733
R$ 10.404,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:37:693
R$ 25.391,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:44:38:577
R$ 10.403,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:40:767
R$ 10.403,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:47:147
R$ 10.403,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:50:773
R$ 10.403,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:55:727
R$ 10.403,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:58:777
R$ 10.403,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:12:087
R$ 10.403,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:14:787
R$ 10.403,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:20:727
R$ 10.403,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:24:800
R$ 10.403,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:30:843
R$ 10.402,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:45:053
R$ 10.402,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:49:680
R$ 10.402,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:52:797
R$ 10.402,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:08:353
R$ 25.391,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:09:333
R$ 10.402,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:12:843
R$ 10.402,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:19:947
R$ 10.402,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:22:840
R$ 25.391,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:46:40:713
R$ 10.402,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:42:963
R$ 25.391,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:46:330
R$ 10.401,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:48:837
R$ 10.401,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:01:803
R$ 10.401,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:04:870
R$ 25.391,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:47:22:480
R$ 10.401,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:24:333
R$ 10.400,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:26:843
R$ 25.391,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:28:053
R$ 10.400,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:32:920
R$ 10.400,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:36:847
R$ 25.391,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:47:54:530
R$ 10.400,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:55:890
R$ 10.400,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:59:207
R$ 25.391,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:00:290
R$ 10.400,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:05:843
R$ 10.400,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:08:860
R$ 10.400,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:12:480
R$ 10.400,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:14:970
R$ 10.400,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:27:940
R$ 10.400,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:30:863
R$ 10.400,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:33:450
R$ 10.399,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:36:863
R$ 10.399,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:43:210

R$ 10.399,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:46:863
R$ 25.391,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:49:03:780
R$ 10.399,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:03:870
R$ 10.399,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:06:867
R$ 10.399,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:13:107
R$ 10.399,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:16:873
R$ 10.399,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:20:047
R$ 10.398,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:23:187
R$ 10.398,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:27:063
R$ 10.398,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:30:893
R$ 10.398,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:39:103
R$ 10.398,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:42:900
R$ 10.398,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:59:053
R$ 25.391,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:59:907
R$ 10.397,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:02:903
R$ 10.397,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:08:040
R$ 10.397,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:10:910
R$ 10.397,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:12:840
R$ 10.397,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:16:910
R$ 10.397,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:18:780
R$ 10.397,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:22:903
R$ 10.397,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:24:400
R$ 10.396,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:26:907
R$ 10.396,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:28:517
R$ 10.396,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:30:910
R$ 10.396,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:32:000
R$ 10.396,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:35:420
R$ 10.396,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:37:753
R$ 10.395,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:40:913
R$ 10.395,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:44:490
R$ 10.395,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:46:917
R$ 10.395,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:49:283
R$ 10.395,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:52:910
R$ 10.395,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:59:023
R$ 10.394,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:02:913
R$ 10.394,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:11:860
R$ 10.394,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:14:917
R$ 10.394,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:18:617
R$ 10.394,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:20:917
R$ 10.394,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:24:293
R$ 10.393,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:26:923
R$ 10.393,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:30:563
R$ 10.393,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:32:923
R$ 10.393,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:36:107
R$ 10.393,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:38:920
R$ 25.391,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:51:56:070
R$ 10.393,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:58:333
R$ 10.392,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:00:953
R$ 10.392,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:09:000
R$ 10.392,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:12:953
R$ 10.392,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:19:193
R$ 10.392,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:22:957
R$ 10.392,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:40:160
R$ 10.392,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:42:963
R$ 10.392,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:47:413
R$ 10.392,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:50:967
R$ 10.392,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:56:840
R$ 10.391,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:58:967
R$ 10.391,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:04:417
R$ 10.391,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:06:970
R$ 10.391,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:17:430

R$ 10.391,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:20:970
R$ 10.391,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:24:353
R$ 10.390,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:26:970
R$ 10.390,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:31:440
R$ 10.390,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:35:100
R$ 10.390,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:49:047
R$ 10.390,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:52:987
R$ 10.390,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:57:243
R$ 10.389,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:00:983
R$ 10.389,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:15:503
R$ 10.389,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:19:007
R$ 10.389,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:20:510
R$ 10.388,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:23:017
R$ 10.388,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:30:990
R$ 10.388,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:35:020
R$ 25.391,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:53:517
R$ 25.391,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:55:10:783
R$ 25.391,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:11:707
R$ 10.388,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:55:17:293
R$ 10.388,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:21:050
R$ 25.391,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:55:38:937
R$ 25.391,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:39:390
R$ 25.391,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:55:57:003
R$ 25.391,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:57:850
R$ 10.388,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:56:02:313
R$ 10.388,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:05:103
R$ 25.391,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:56:22:880
R$ 25.391,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:23:440
R$ 25.391,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:56:41:133
R$ 25.391,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:41:600
R$ 10.388,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:56:53:907
R$ 10.387,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:57:127
R$ 25.391,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:57:15:070
R$ 25.390,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:15:683
R$ 10.387,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:19:550
R$ 10.386,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:23:140
R$ 25.390,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:57:41:263
R$ 25.390,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:41:537
R$ 10.386,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:46:950
R$ 10.385,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:49:147
R$ 10.385,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:55:453
R$ 10.383,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:59:147
R$ 10.383,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:04:030
R$ 10.381,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:07:150
R$ 10.381,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:13:627
R$ 10.364,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:17:143
R$ 25.390,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 12:58:35:353
R$ 10.364,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:36:887
R$ 10.347,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:39:157
R$ 25.390,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:58:40:680
R$ 10.347,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:42:753
R$ 10.343,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:45:143
R$ 10.343,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:00:533
R$ 10.323,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:03:163
R$ 10.323,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:08:227
R$ 10.316,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:11:163
R$ 10.316,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:25:210
R$ 10.303,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:29:153
R$ 10.303,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:21:547
R$ 25.390,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:00:21:570
R$ 10.285,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:25:167

R$ 25.390,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:27:843
R$ 10.285,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:38:027
R$ 10.278,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:41:170
R$ 10.278,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:46:277
R$ 10.276,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:49:170
R$ 10.276,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:54:680
R$ 10.267,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:57:190
R$ 25.390,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:01:15:453
R$ 25.390,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:21:573
R$ 10.267,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:01:25:363
R$ 10.259,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:29:207
R$ 25.390,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:01:47:747
R$ 10.259,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:01:52:883
R$ 25.390,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:53:467
R$ 10.249,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:57:247
R$ 10.249,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:02:213
R$ 10.239,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:05:273
R$ 25.390,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:02:23:830
R$ 25.390,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:29:400
R$ 10.239,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:30:640
R$ 10.224,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:33:320
R$ 25.390,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:02:51:743
R$ 25.390,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:57:163
R$ 10.224,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:00:377
R$ 10.222,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:03:357
R$ 25.390,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:03:23:043
R$ 10.222,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:27:270
R$ 10.205,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:30:650
R$ 10.205,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:33:863
R$ 10.193,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:36:647
R$ 10.193,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:51:320
R$ 10.180,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:54:663
R$ 10.180,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:11:103
R$ 10.179,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:14:820
R$ 10.179,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:18:840
R$ 10.159,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:22:823
R$ 10.159,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:25:377
R$ 10.141,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:28:823
R$ 10.141,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:31:490
R$ 10.125,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:34:863
R$ 10.125,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:40:263
R$ 10.111,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:45:050
R$ 10.111,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:53:710
R$ 10.105,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:56:897
R$ 10.105,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:00:970
R$ 10.100,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:06:700
R$ 10.100,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:12:630
R$ 10.091,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:16:730
R$ 10.091,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:23:630
R$ 10.074,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:31:673
R$ 10.074,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:36:053
R$ 10.071,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:39:673
R$ 10.071,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:51:067
R$ 10.063,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:53:743
R$ 10.063,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:56:440
R$ 10.045,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:59:737
R$ 10.045,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:02:020
R$ 10.032,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:05:767
R$ 10.032,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:08:340
R$ 10.025,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:11:770
R$ 10.025,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:17:143

R$ 10.013,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:19:790
R$ 10.013,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:33:073
R$ 9.999,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:35:810
R$ 9.999,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:39:500
R$ 9.995,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:44:000
R$ 9.995,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:49:633
R$ 9.994,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:53:830
R$ 9.994,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:08:043
R$ 9.984,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:11:850
R$ 9.984,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:22:367
R$ 9.972,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:25:863
R$ 9.972,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:31:607
R$ 9.957,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:35:870
R$ 9.957,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:45:003
R$ 9.951,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:47:870
R$ 25.390,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:04:673
R$ 9.951,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:12:780
R$ 9.934,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:15:943
R$ 9.934,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:32:640
R$ 9.916,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:35:880
R$ 9.916,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:40:253
R$ 9.899,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:43:880
R$ 9.899,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:53:090
R$ 9.892,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:55:877
R$ 9.892,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:05:763
R$ 9.890,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:09:887
R$ 25.390,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:09:27:153
R$ 9.890,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:27:863
R$ 9.886,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:31:890
R$ 9.886,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:39:877
R$ 9.882,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:43:893
R$ 9.882,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:51:867
R$ 9.876,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:55:897
R$ 9.876,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:03:113
R$ 9.857,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:05:893
R$ 9.857,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:16:113
R$ 9.850,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:19:900
R$ 9.850,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:24:943
R$ 9.838,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:27:913
R$ 9.838,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:34:247
R$ 9.825,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:37:917
R$ 9.825,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:52:707
R$ 9.812,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:55:930
R$ 9.812,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:00:330
R$ 9.806,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:03:983
R$ 9.806,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:07:873
R$ 9.797,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:11:973
R$ 9.797,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:26:217
R$ 9.791,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:29:987
R$ 9.791,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:35:617
R$ 9.780,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:37:993
R$ 9.780,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:42:077
R$ 9.775,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:45:997
R$ 9.775,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:59:903
R$ 9.773,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:04:010
R$ 9.773,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:10:070
R$ 9.757,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:14:007
R$ 9.757,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:21:443
R$ 9.751,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:24:007
R$ 9.751,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:41:353
R$ 25.390,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:41:503

R$ 25.390,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:12:41:693
R$ 9.738,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:46:017
R$ 9.738,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:54:300
R$ 9.725,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:58:013
R$ 9.725,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:03:210
R$ 9.722,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:06:017
R$ 25.390,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:23:593
R$ 25.390,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:13:23:723
R$ 9.722,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:25:400
R$ 9.720,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:28:083
R$ 9.720,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:34:540
R$ 9.719,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:38:143
R$ 9.719,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:42:817
R$ 9.710,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:46:110
R$ 9.710,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:52:837
R$ 9.702,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:56:113
R$ 9.702,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:00:710
R$ 9.690,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:04:117
R$ 9.690,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:09:000
R$ 9.674,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:12:120
R$ 25.390,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:29:827
R$ 9.674,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:33:507
R$ 25.390,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:14:34:783
R$ 9.670,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:38:303
R$ 9.670,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:44:773
R$ 9.651,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:48:133
R$ 9.651,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:54:690
R$ 9.644,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:58:143
R$ 9.644,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:04:957
R$ 9.642,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:08:247
R$ 9.642,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:13:053
R$ 9.635,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:16:167
R$ 25.390,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:34:467
R$ 9.635,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:40:390
R$ 9.632,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:44:167
R$ 9.632,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:48:547
R$ 9.621,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:52:170
R$ 9.621,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:59:367
R$ 9.619,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:02:170
R$ 9.619,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:19:803
R$ 25.390,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:16:20:310
R$ 9.609,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:24:183
R$ 9.609,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:32:683
R$ 9.593,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:36:183
R$ 9.593,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:38:607
R$ 9.588,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:42:187
R$ 9.588,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:48:117
R$ 9.572,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:52:183
R$ 25.390,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:10:630
R$ 9.572,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:17:14:370
R$ 9.562,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:18:250
R$ 25.390,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:17:36:547
R$ 9.562,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:17:46:357
R$ 9.557,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:50:260
R$ 25.390,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:09:120
R$ 9.557,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:11:453
R$ 25.390,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:18:13:437
R$ 9.547,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:16:267
R$ 9.547,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:23:967
R$ 9.535,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:28:413
R$ 9.535,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:34:507

R$ 9.517,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:38:260
R$ 25.390,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:55:777
R$ 9.517,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:55:817
R$ 9.514,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:58:263
R$ 25.390,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:19:15:053
R$ 25.390,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:16:807
R$ 25.390,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:19:33:000
R$ 9.514,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:19:33:640
R$ 9.510,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:41:403
R$ 9.510,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:19:57:120
R$ 25.390,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:57:943
R$ 9.501,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:02:323
R$ 25.390,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:20:20:750
R$ 9.501,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:20:30:270
R$ 9.498,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:34:753
R$ 25.390,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:52:273
R$ 9.498,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:02:550
R$ 9.486,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:06:647
R$ 25.390,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:21:25:407
R$ 25.390,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:21:25:773
R$ 9.486,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:29:773
R$ 9.477,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:32:673
R$ 9.477,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:39:730
R$ 9.467,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:42:693
R$ 9.467,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:47:693
R$ 9.460,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:50:683
R$ 25.390,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:22:07:623
R$ 25.390,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:08:317
R$ 9.460,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:22:10:093
R$ 9.457,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:14:720
R$ 9.457,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:22:26:733
R$ 9.441,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:30:733
R$ 25.390,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:22:48:043
R$ 25.390,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:50:167
R$ 9.441,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:22:56:163
R$ 9.424,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:00:737
R$ 9.424,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:12:130
R$ 9.410,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:22:193
R$ 9.410,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:29:200
R$ 9.392,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:32:190
R$ 9.392,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:36:413
R$ 9.384,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:40:007
R$ 9.384,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:55:560
R$ 9.374,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:08:123
R$ 9.374,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:15:883
R$ 9.358,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:20:130
R$ 9.358,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:25:020
R$ 9.342,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:28:133
R$ 9.342,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:42:197
R$ 9.337,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:46:140
R$ 9.337,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:58:107
R$ 9.330,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:02:143
R$ 9.330,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:07:117
R$ 9.316,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:10:160
R$ 9.316,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:17:300
R$ 9.310,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:22:053
R$ 25.390,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:25:40:160
R$ 9.310,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:47:650
R$ 9.297,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:52:143
R$ 25.390,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:10:143
R$ 25.390,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:10:490

R$ 25.390,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:28:497
R$ 25.390,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:26:28:640
R$ 9.297,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:26:43:190
R$ 9.277,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:46:117
R$ 25.390,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:12:323
R$ 25.390,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:27:21:870
R$ 9.277,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:27:24:660
R$ 9.275,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:28:110
R$ 9.275,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:27:44:427
R$ 25.390,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:45:863
R$ 9.269,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:50:120
R$ 9.269,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:27:52:447
R$ 9.252,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:56:190
R$ 9.252,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:27:57:897
R$ 9.236,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:02:117
R$ 9.236,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:04:470
R$ 9.216,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:08:117
R$ 9.216,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:10:800
R$ 9.204,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:14:147
R$ 25.390,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:28:30:700
R$ 9.204,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:31:857
R$ 9.189,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:36:130
R$ 9.189,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:41:183
R$ 9.176,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:44:143
R$ 25.390,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:29:02:453
R$ 9.176,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:05:907
R$ 25.390,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:29:07:743
R$ 9.171,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:12:147
R$ 9.171,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:17:907
R$ 9.159,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:22:147
R$ 9.159,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:26:010
R$ 9.149,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:30:153
R$ 9.149,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:33:330
R$ 9.135,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:36:157
R$ 9.135,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:46:943
R$ 9.128,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:50:153
R$ 9.128,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:51:963
R$ 9.123,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:56:317
R$ 9.123,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:00:050
R$ 9.113,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:04:160
R$ 9.113,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:08:077
R$ 9.100,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:12:183
R$ 9.100,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:15:763
R$ 9.088,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:20:177
R$ 9.088,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:28:497
R$ 9.072,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:32:187
R$ 9.072,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:35:287
R$ 9.057,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:38:200
R$ 9.057,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:42:030
R$ 9.054,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:46:187
R$ 9.054,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:47:673
R$ 9.040,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:52:203
R$ 9.040,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:55:587
R$ 9.028,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:00:213
R$ 9.028,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:07:897
R$ 9.020,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:12:210
R$ 9.020,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:17:100
R$ 9.013,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:20:213
R$ 9.013,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:27:233
R$ 9.003,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:30:217
R$ 9.003,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:42:293

R$ 8.985,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:46:220
R$ 8.985,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:50:893
R$ 8.976,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:54:223
R$ 8.976,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:02:067
R$ 8.957,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:06:233
R$ 8.957,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:09:530
R$ 8.948,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:14:230
R$ 8.948,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:17:810
R$ 8.933,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:22:233
R$ 8.933,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:29:790
R$ 8.914,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:34:233
R$ 8.914,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:35:457
R$ 8.908,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:40:240
R$ 8.908,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:47:147
R$ 8.893,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:50:243
R$ 8.893,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:54:280
R$ 8.879,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:58:253
R$ 8.879,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:00:940
R$ 8.867,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:04:250
R$ 8.867,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:13:303
R$ 8.859,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:16:267
R$ 8.859,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:18:440
R$ 8.851,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:22:267
R$ 8.851,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:37:317
R$ 8.844,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:40:273
R$ 8.844,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:42:193
R$ 8.827,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:46:290
R$ 8.827,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:50:813
R$ 8.816,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:54:287
R$ 8.816,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:58:427
R$ 8.808,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:02:463
R$ 8.808,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:06:750
R$ 8.790,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:10:297
R$ 8.790,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:11:910
R$ 8.784,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:16:300
R$ 8.784,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:17:100
R$ 8.765,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:20:307
R$ 8.765,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:22:173
R$ 8.746,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:26:303
R$ 8.746,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:32:900
R$ 8.742,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:36:313
R$ 8.742,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:43:297
R$ 8.723,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:46:307
R$ 8.723,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:52:093
R$ 8.714,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:56:330
R$ 8.714,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:04:170
R$ 8.710,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:08:317
R$ 8.710,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:20:577
R$ 8.695,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:24:330
R$ 8.695,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:39:837
R$ 8.693,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:44:333
R$ 8.693,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:47:357
R$ 8.689,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:50:340
R$ 8.689,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:57:667
R$ 8.670,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:02:343
R$ 8.670,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:06:093
R$ 8.657,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:10:370
R$ 8.657,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:14:050
R$ 8.655,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:18:343
R$ 8.655,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:21:510
R$ 8.644,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:24:540

R$ 8.644,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:31:143
R$ 8.627,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:34:540
R$ 8.627,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:45:320
R$ 8.624,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:48:600
R$ 25.390,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:05:417
R$ 25.390,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:37:05:680
R$ 8.624,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:08:407
R$ 8.619,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:10:697
R$ 8.619,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:25:437
R$ 8.615,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:28:910
R$ 8.615,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:36:223
R$ 8.596,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:38:707
R$ 25.390,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:55:927
R$ 25.390,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:38:13:760
R$ 8.596,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:21:093
R$ 8.586,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:23:783
R$ 8.586,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:37:473
R$ 8.579,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:39:850
R$ 8.579,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:56:077
R$ 8.568,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:59:827
R$ 8.568,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:03:197
R$ 8.563,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:05:817
R$ 8.563,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:07:990
R$ 8.560,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:11:823
R$ 8.560,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:15:030
R$ 8.544,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:17:823
R$ 8.544,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:28:697
R$ 8.536,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:31:827
R$ 8.536,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:34:780
R$ 8.527,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:37:830
R$ 8.527,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:46:607
R$ 8.511,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:49:827
R$ 8.511,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:04:740
R$ 8.502,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:07:837
R$ 8.502,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:13:687
R$ 8.497,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:15:830
R$ 8.497,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:19:443
R$ 8.484,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:21:943
R$ 8.484,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:27:817
R$ 8.473,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:31:850
R$ 8.473,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:36:200
R$ 8.459,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:39:850
R$ 8.459,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:45:767
R$ 8.451,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:49:867
R$ 8.451,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:52:963
R$ 8.444,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:57:870
R$ 8.444,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:10:267
R$ 8.426,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:13:937
R$ 8.426,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:17:030
R$ 8.413,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:19:870
R$ 8.413,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:27:313
R$ 8.408,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:29:870
R$ 8.408,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:41:340
R$ 8.401,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:43:873
R$ 8.401,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:46:117
R$ 8.388,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:49:870
R$ 8.388,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:54:283
R$ 8.379,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:57:877
R$ 8.379,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:11:800
R$ 8.366,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:15:903
R$ 8.366,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:19:443

R$ 8.350,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:22:063
R$ 25.390,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:42:39:783
R$ 8.350,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:43:387
R$ 8.336,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:45:960
R$ 8.336,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:58:847
R$ 8.322,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:06:410
R$ 8.322,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:09:380
R$ 8.311,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:12:290
R$ 8.311,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:17:313
R$ 8.301,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:20:283
R$ 8.301,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:26:180
R$ 8.298,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:30:290
R$ 8.298,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:33:060
R$ 8.295,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:36:287
R$ 8.295,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:46:500
R$ 8.283,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:50:230
R$ 8.283,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:52:210
R$ 8.271,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:56:230
R$ 8.271,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:10:697
R$ 8.253,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:14:103
R$ 8.253,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:18:647
R$ 8.248,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:22:100
R$ 8.248,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:27:630
R$ 8.245,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:30:110
R$ 8.245,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:33:033
R$ 8.240,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:36:113
R$ 8.240,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:51:253
R$ 8.228,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:54:113
R$ 8.228,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:57:417
R$ 8.215,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:00:127
R$ 8.215,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:08:150
R$ 8.195,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:12:110
R$ 8.195,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:16:487
R$ 8.188,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:20:120
R$ 8.188,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:26:383
R$ 8.176,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:30:120
R$ 25.390,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:45:47:107
R$ 8.176,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:53:570
R$ 8.159,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:56:130
R$ 25.390,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:13:123
R$ 25.390,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:46:32:097
R$ 25.390,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:34:807
R$ 8.159,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:41:120
R$ 8.156,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:44:157
R$ 8.156,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:46:660
R$ 8.141,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:50:157
R$ 8.141,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:50:717
R$ 8.124,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:54:173
R$ 8.124,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:54:870
R$ 8.118,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:58:630
R$ 8.118,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:06:367
R$ 8.105,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:10:167
R$ 8.105,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:11:170
R$ 8.103,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:14:180
R$ 8.103,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:14:437
R$ 8.101,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:18:167
R$ 8.101,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:18:477
R$ 8.093,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:22:180
R$ 8.093,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:22:580
R$ 8.084,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:26:177
R$ 8.084,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:13:703

R$ 25.390,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:48:13:727
R$ 8.074,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:16:200
R$ 8.074,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:16:843
R$ 8.070,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:20:197
R$ 8.070,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:20:417
R$ 8.065,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:24:197
R$ 8.065,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:24:477
R$ 8.063,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:28:200
R$ 8.063,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:28:467
R$ 8.060,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:32:200
R$ 8.060,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:33:430
R$ 8.046,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:36:203
R$ 8.046,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:36:483
R$ 8.037,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:40:203
R$ 8.037,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:40:487
R$ 8.026,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:44:200
R$ 8.025,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:44:763
R$ 8.009,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:48:213
R$ 8.009,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:48:457
R$ 8.001,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:52:213
R$ 8.001,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:52:960
R$ 8.000,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:56:203
R$ 8.000,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:56:463
R$ 7.987,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:00:203
R$ 7.987,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:01:137
R$ 7.976,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:04:203
R$ 7.976,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:04:537
R$ 7.970,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:08:200
R$ 7.970,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:08:463
R$ 7.960,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:12:203
R$ 7.960,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:12:580
R$ 7.945,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:16:200
R$ 7.945,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:16:507
R$ 7.941,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:20:207
R$ 7.941,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:20:463
R$ 7.925,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:24:273
R$ 7.925,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:24:637
R$ 7.921,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:28:207
R$ 7.921,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:28:437
R$ 7.916,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:32:207
R$ 7.916,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:32:467
R$ 7.902,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:36:210
R$ 7.902,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:36:420
R$ 7.887,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:40:210
R$ 7.887,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:40:550
R$ 7.870,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:44:213
R$ 7.870,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:44:493
R$ 7.858,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:48:213
R$ 7.858,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:48:487
R$ 7.856,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:52:213
R$ 7.856,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:52:493
R$ 7.838,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:56:313
R$ 7.838,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:57:753
R$ 7.818,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:00:267
R$ 7.818,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:00:587
R$ 7.799,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:04:267
R$ 7.799,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:04:950
R$ 7.793,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:08:267
R$ 7.793,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:08:853
R$ 7.790,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:12:260
R$ 7.790,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:12:563

R$ 7.773,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:16:273
R$ 7.773,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:16:927
R$ 7.768,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:20:327
R$ 7.768,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:21:250
R$ 7.763,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:24:290
R$ 7.763,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:24:687
R$ 7.758,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:28:290
R$ 7.758,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:28:560
R$ 7.745,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:32:297
R$ 7.745,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:32:553
R$ 7.728,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:36:293
R$ 7.728,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:36:933
R$ 7.726,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:40:297
R$ 7.726,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:41:010
R$ 7.708,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:44:350
R$ 7.708,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:44:587
R$ 7.695,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:48:297
R$ 7.695,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:48:573
R$ 7.677,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:52:297
R$ 7.677,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:52:570
R$ 7.672,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:56:697
R$ 7.672,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:57:290
R$ 7.667,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:00:293
R$ 7.667,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:00:957
R$ 7.654,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:04:293
R$ 7.654,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:04:907
R$ 7.646,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:08:303
R$ 7.646,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:09:017
R$ 7.628,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:12:293
R$ 7.628,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:12:577
R$ 7.623,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:16:293
R$ 7.623,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:16:617
R$ 7.619,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:20:300
R$ 7.619,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:20:517
R$ 7.608,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:24:300
R$ 7.608,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:25:020
R$ 7.606,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:28:303
R$ 7.606,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:28:690
R$ 7.594,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:32:303
R$ 7.594,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:32:570
R$ 7.590,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:36:307
R$ 7.590,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:37:053
R$ 7.582,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:40:307
R$ 7.582,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:40:553
R$ 7.576,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:44:307
R$ 7.576,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:44:577
R$ 7.571,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:48:300
R$ 7.571,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:50:410
R$ 7.564,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:54:333
R$ 7.564,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:54:997
R$ 7.560,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:58:430
R$ 7.560,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:59:153
R$ 7.541,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:02:510
R$ 7.541,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:02:980
R$ 7.538,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:06:383
R$ 7.538,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:06:987
R$ 7.527,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:10:310
R$ 7.527,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:11:703
R$ 7.524,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:14:317
R$ 7.524,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:17:037
R$ 7.515,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:20:310

R$ 7.515,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:20:553
R$ 7.508,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:24:313
R$ 7.508,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:26:450
R$ 7.496,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:30:313
R$ 7.496,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:32:413
R$ 7.491,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:36:317
R$ 7.491,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:38:353
R$ 7.472,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:42:317
R$ 7.472,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:42:707
R$ 7.465,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:46:323
R$ 7.465,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:47:383
R$ 7.457,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:50:320
R$ 7.457,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:50:857
R$ 7.438,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:54:327
R$ 7.438,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:56:020
R$ 7.435,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:58:323
R$ 25.390,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:53:18:540
R$ 7.435,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:19:627
R$ 7.415,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:22:583
R$ 7.415,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:23:110
R$ 25.390,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:53:23:517
R$ 7.403,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:26:343
R$ 7.403,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:26:953
R$ 7.395,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:30:333
R$ 7.395,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:30:663
R$ 7.387,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:34:340
R$ 7.387,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:34:713
R$ 7.382,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:38:340
R$ 7.382,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:39:063
R$ 7.369,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:42:340
R$ 7.369,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:42:590
R$ 7.363,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:46:353
R$ 7.363,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:46:600
R$ 7.343,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:50:360
R$ 7.343,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:50:623
R$ 7.325,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:54:370
R$ 7.325,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:54:643
R$ 7.313,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:58:380
R$ 7.313,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:58:657
R$ 7.303,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:02:567
R$ 7.303,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:02:967
R$ 7.299,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:06:567
R$ 7.299,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:06:823
R$ 7.289,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:10:570
R$ 7.289,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:11:813
R$ 7.286,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:14:563
R$ 7.286,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:15:780
R$ 7.272,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:18:687
R$ 7.272,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:19:387
R$ 7.271,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:22:597
R$ 7.271,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:22:987
R$ 7.267,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:26:600
R$ 7.267,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:26:827
R$ 7.266,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:30:600
R$ 7.266,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:31:267
R$ 7.251,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:34:610
R$ 7.251,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:35:167
R$ 7.250,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:38:613
R$ 25.390,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:56:870
R$ 25.390,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:54:57:027
R$ 7.250,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:06:900

R$ 7.234,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:10:663
R$ 25.390,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:29:160
R$ 7.234,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:32:493
R$ 7.222,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:36:677
R$ 7.222,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:41:710
R$ 7.211,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:44:687
R$ 25.390,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:56:02:800
R$ 25.390,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:21:373
R$ 7.211,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:56:28:167
R$ 7.200,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:56:30:690
R$ 25.390,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:56:53:867
R$ 25.390,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:11:173
R$ 25.390,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:57:11:863
R$ 7.200,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:57:17:990
R$ 7.195,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:20:913
R$ 25.390,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:37:770
R$ 25.390,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 13:57:53:840
R$ 7.195,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:07:970
R$ 7.192,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:10:920
R$ 25.390,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:28:280
R$ 7.192,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:37:773
R$ 7.182,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:40:923
R$ 7.182,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:44:623
R$ 7.166,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:48:927
R$ 7.166,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:56:597
R$ 7.161,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:00:930
R$ 7.161,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:12:770
R$ 7.142,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:16:930
R$ 7.142,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:28:837
R$ 7.135,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:32:947
R$ 7.135,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:37:160
R$ 7.116,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:40:943
R$ 7.116,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:49:150
R$ 7.112,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:52:943
R$ 25.390,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:00:09:977
R$ 25.390,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:00:11:187
R$ 7.112,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:13:600
R$ 7.105,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:16:963
R$ 7.105,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:22:447
R$ 7.090,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:27:427
R$ 7.090,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:33:680
R$ 7.088,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:36:987
R$ 7.088,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:42:767
R$ 7.080,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:47:003
R$ 25.390,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:04:283
R$ 25.390,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:21:667
R$ 25.390,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:22:423
R$ 7.079,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:01:26:173
R$ 7.066,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:28:990
R$ 25.390,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:45:643
R$ 25.390,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:01:46:643
R$ 25.390,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:03:710
R$ 7.066,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:09:310
R$ 7.050,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:13:013
R$ 7.050,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:16:870
R$ 7.049,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:21:010
R$ 7.049,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:36:310
R$ 7.030,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:38:927
R$ 7.030,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:46:053
R$ 7.018,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:48:933
R$ 7.018,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:52:403

R$ 6.999,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:55:050
R$ 6.999,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:02:137
R$ 6.996,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:04:973
R$ 25.390,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:03:22:713
R$ 6.996,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:28:963
R$ 6.978,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:32:980
R$ 25.390,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:50:153
R$ 25.390,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:03:52:183
R$ 6.978,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:58:733
R$ 6.964,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:06:597
R$ 6.964,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:12:353
R$ 6.962,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:14:597
R$ 6.962,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:20:477
R$ 6.952,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:22:600
R$ 25.390,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:40:420
R$ 6.952,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:46:883
R$ 25.390,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:04:49:220
R$ 6.942,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:53:627
R$ 25.390,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:05:10:310
R$ 25.390,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:05:11:123
R$ 6.942,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:15:700
R$ 6.940,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:19:650
R$ 6.940,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:32:100
R$ 6.922,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:35:647
R$ 6.922,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:40:243
R$ 6.916,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:43:680
R$ 6.916,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:49:790
R$ 6.911,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:53:683
R$ 6.911,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:08:563
R$ 6.895,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:11:690
R$ 6.895,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:14:410
R$ 6.880,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:17:690
R$ 6.880,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:21:273
R$ 6.863,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:23:703
R$ 6.863,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:29:033
R$ 6.853,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:31:720
R$ 6.853,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:37:550
R$ 6.836,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:39:723
R$ 6.836,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:45:367
R$ 6.816,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:47:740
R$ 6.816,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:07:01:997
R$ 6.800,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:07:05:750
R$ 25.390,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:23:060
R$ 25.390,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:07:23:760
R$ 25.390,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:40:593
R$ 25.390,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:07:57:860
R$ 25.390,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:59:730
R$ 25.390,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:08:19:227
R$ 25.390,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:23:537
R$ 25.390,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:08:40:220
R$ 25.389,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:41:080
R$ 25.389,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:08:58:227
R$ 25.389,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:58:987
R$ 25.389,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:09:17:073
R$ 25.389,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:34:503
R$ 25.389,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:09:52:253
R$ 25.389,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:52:553
R$ 25.389,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:10:10:373
R$ 25.389,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:16:950
R$ 25.389,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:10:34:633
R$ 25.389,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:35:773

R$ 25.389,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:10:52:813
R$ 25.389,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:53:597
R$ 25.389,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:11:11:900
R$ 25.389,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:29:010
R$ 25.389,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:11:46:893
R$ 25.389,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:47:950
R$ 25.389,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:12:05:000
R$ 25.389,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:05:087
R$ 25.389,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:12:23:260
R$ 25.389,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:40:943
R$ 25.389,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:12:41:193
R$ 25.389,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:01:097
R$ 25.389,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:13:06:043
R$ 25.389,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:23:050
R$ 25.389,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:13:23:453
R$ 25.389,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:41:023
R$ 25.389,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:13:41:173
R$ 25.389,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:59:143
R$ 25.389,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:13:59:380
R$ 6.800,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:14:01:117
R$ 6.789,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:05:987
R$ 25.389,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:23:427
R$ 25.389,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:14:43:103
R$ 25.389,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:47:557
R$ 25.389,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:15:05:457
R$ 25.389,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:23:020
R$ 25.389,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:15:23:537
R$ 25.389,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:42:617
R$ 25.389,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:00:010
R$ 25.389,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:05:517
R$ 25.389,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:23:647
R$ 25.389,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:40:923
R$ 25.389,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:16:41:693
R$ 25.389,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:58:800
R$ 25.389,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:17:16:553
R$ 25.389,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:16:753
R$ 25.389,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:17:33:757
R$ 25.389,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:51:357
R$ 25.389,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:17:52:347
R$ 25.389,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:10:860
R$ 25.389,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:18:27:957
R$ 25.389,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:44:950
R$ 25.389,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:19:03:253
R$ 25.389,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:03:393
R$ 25.389,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:19:20:047
R$ 25.389,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:37:077
R$ 25.389,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:19:54:613
R$ 25.389,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:56:250
R$ 25.389,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:20:14:423
R$ 25.389,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:19:857
R$ 25.389,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:20:36:453
R$ 25.389,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:38:490
R$ 25.389,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:20:56:587
R$ 25.389,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:01:877
R$ 25.389,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:21:20:737
R$ 25.389,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:26:183
R$ 25.389,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:21:42:613
R$ 25.389,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:43:113
R$ 25.389,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:22:48:100
R$ 25.389,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:51:637
R$ 6.789,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:23:08:970

R$ 25.389,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:08:990
R$ 25.389,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:09:197
R$ 6.782,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:12:677
R$ 25.389,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:31:023
R$ 25.389,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:36:443
R$ 25.389,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:23:55:110
R$ 25.389,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:57:697
R$ 25.389,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:24:15:380
R$ 25.389,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:33:000
R$ 25.389,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:24:33:317
R$ 25.389,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:51:877
R$ 25.389,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:25:09:567
R$ 25.389,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:27:287
R$ 25.389,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:25:45:807
R$ 25.389,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:04:247
R$ 25.389,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:26:04:437
R$ 25.389,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:21:757
R$ 25.389,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:26:39:590
R$ 25.389,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:39:997
R$ 25.389,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:26:58:247
R$ 6.782,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:27:11:570
R$ 6.779,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:15:387
R$ 25.389,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:38:233
R$ 25.389,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:27:38:553
R$ 25.389,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:56:290
R$ 25.389,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:28:14:357
R$ 25.389,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:16:590
R$ 25.389,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:28:33:737
R$ 25.389,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:34:097
R$ 25.389,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:28:52:003
R$ 25.389,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:52:217
R$ 25.389,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:29:10:550
R$ 25.389,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:15:410
R$ 25.389,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:29:32:203
R$ 25.388,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:32:337
R$ 25.388,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:29:50:480
R$ 25.388,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:08:467
R$ 25.388,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:30:27:433
R$ 6.779,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:30:29:053
R$ 6.762,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:33:487
R$ 25.388,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:50:663
R$ 25.388,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:30:50:730
R$ 25.388,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:08:443
R$ 25.388,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:31:08:550
R$ 25.388,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:26:740
R$ 25.388,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:31:31:370
R$ 25.388,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:48:710
R$ 25.388,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:31:49:190
R$ 25.388,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:08:150
R$ 25.388,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:32:13:247
R$ 25.388,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:30:563
R$ 6.762,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:32:30:617
R$ 25.388,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:32:30:790
R$ 6.758,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:33:533
R$ 25.388,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:50:753
R$ 25.388,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:32:52:793
R$ 25.388,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:10:813
R$ 25.388,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:33:11:323
R$ 25.388,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:28:730
R$ 6.758,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:33:42:670
R$ 6.739,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:33:45:607

R$ 25.388,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:34:02:753
R$ 25.388,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:02:840
R$ 25.388,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:34:20:953
R$ 25.388,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:21:897
R$ 25.388,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:34:43:123
R$ 25.388,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:45:503
R$ 6.739,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:34:51:467
R$ 6.719,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:55:630
R$ 25.388,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:35:13:380
R$ 25.388,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:31:190
R$ 25.388,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:35:49:207
R$ 25.388,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:49:397
R$ 25.388,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:36:07:190
R$ 6.719,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:36:09:347
R$ 6.700,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:13:673
R$ 25.388,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:32:713
R$ 25.388,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:36:38:110
R$ 25.388,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:55:073
R$ 25.388,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:36:56:460
R$ 25.388,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:13:407
R$ 25.388,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:37:13:593
R$ 6.700,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:37:16:960
R$ 6.685,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:19:703
R$ 25.388,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:37:407
R$ 6.685,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:37:49:200
R$ 6.679,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:51:720
R$ 6.679,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:37:58:250
R$ 6.664,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:01:720
R$ 6.664,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:04:880
R$ 6.659,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:07:723
R$ 6.659,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:21:320
R$ 6.646,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:25:723
R$ 6.646,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:30:120
R$ 6.630,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:33:733
R$ 6.630,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:43:423
R$ 6.617,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:47:733
R$ 6.617,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:49:213
R$ 6.614,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:51:733
R$ 6.614,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:57:707
R$ 6.598,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:01:733
R$ 6.598,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:06:923
R$ 6.588,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:09:740
R$ 6.588,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:13:017
R$ 6.578,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:15:747
R$ 6.578,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:18:620
R$ 6.573,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:21:740
R$ 6.573,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:26:693
R$ 6.563,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:29:750
R$ 25.388,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:39:46:430
R$ 6.563,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:54:857
R$ 6.543,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:57:757
R$ 25.388,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:16:103
R$ 25.388,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:40:20:770
R$ 6.543,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:40:31:707
R$ 6.542,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:35:763
R$ 6.542,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:40:42:427
R$ 6.530,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:45:763
R$ 25.388,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:05:580
R$ 6.530,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:41:09:940
R$ 25.388,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:41:11:080
R$ 6.519,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:13:797

R$ 6.519,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:41:23:347
R$ 6.516,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:25:800
R$ 25.388,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:43:903
R$ 25.388,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:41:44:833
R$ 25.388,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:03:327
R$ 6.516,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:04:737
R$ 6.501,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:07:807
R$ 25.388,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:42:26:737
R$ 6.501,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:28:793
R$ 6.488,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:31:813
R$ 6.488,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:33:957
R$ 6.482,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:41:920
R$ 25.388,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:00:210
R$ 6.482,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:43:05:053
R$ 25.388,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:43:05:220
R$ 6.472,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:07:733
R$ 25.388,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:26:017
R$ 25.388,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:43:32:420
R$ 25.388,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:51:160
R$ 25.388,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:44:08:740
R$ 25.388,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:08:980
R$ 25.388,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:44:27:177
R$ 25.388,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:45:093
R$ 25.388,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:45:03:477
R$ 25.388,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:21:127
R$ 6.472,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:21:463
R$ 6.465,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:23:867
R$ 6.465,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:24:447
R$ 6.453,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:27:800
R$ 6.453,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:29:407
R$ 6.440,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:31:797
R$ 6.440,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:32:483
R$ 6.433,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:35:797
R$ 6.433,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:36:070
R$ 6.426,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:39:793
R$ 6.426,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:40:460
R$ 6.407,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:43:793
R$ 6.407,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:44:130
R$ 6.399,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:47:800
R$ 6.399,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:48:530
R$ 6.382,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:51:807
R$ 6.382,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:53:120
R$ 6.368,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:55:803
R$ 6.368,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:56:063
R$ 6.353,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:59:800
R$ 6.353,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:00:197
R$ 6.335,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:03:843
R$ 6.335,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:04:083
R$ 6.322,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:07:843
R$ 6.322,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:08:107
R$ 6.316,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:11:847
R$ 6.316,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:13:760
R$ 6.302,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:17:870
R$ 6.302,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:18:417
R$ 6.287,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:21:873
R$ 6.287,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:22:690
R$ 6.284,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:25:873
R$ 6.284,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:28:737
R$ 6.270,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:31:873
R$ 6.270,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:33:220
R$ 6.263,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:35:870

R$ 6.263,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:36:350
R$ 6.252,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:39:873
R$ 6.252,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:40:087
R$ 6.236,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:43:877
R$ 6.236,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:44:107
R$ 6.220,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:47:877
R$ 6.220,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:48:260
R$ 6.204,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:51:877
R$ 6.204,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:52:557
R$ 6.197,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:55:880
R$ 6.197,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:56:520
R$ 6.186,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:59:953
R$ 6.186,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:00:960
R$ 6.171,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:03:880
R$ 6.171,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:04:610
R$ 6.167,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:07:877
R$ 6.167,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:08:173
R$ 6.161,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:11:887
R$ 6.161,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:12:550
R$ 6.142,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:15:903
R$ 6.142,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:17:883
R$ 6.136,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:21:877
R$ 6.136,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:27:187
R$ 6.120,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:29:883
R$ 6.120,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:31:627
R$ 6.114,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:33:890
R$ 6.114,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:34:193
R$ 6.105,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:37:887
R$ 25.388,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:47:55:387
R$ 25.388,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:55:567
R$ 6.105,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:58:903
R$ 6.092,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:01:933
R$ 25.388,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:48:19:407
R$ 25.388,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:20:057
R$ 6.092,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:29:397
R$ 6.089,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:35:990
R$ 6.089,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:36:633
R$ 6.085,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:39:990
R$ 6.085,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:40:243
R$ 6.080,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:43:990
R$ 6.080,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:58:610
R$ 6.063,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:02:147
R$ 25.388,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:49:19:987
R$ 25.388,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:38:093
R$ 25.388,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:49:55:910
R$ 25.388,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:56:387
R$ 6.063,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:10:030
R$ 6.048,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:14:060
R$ 25.388,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:50:29:977
R$ 6.048,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:30:550
R$ 6.029,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:34:080
R$ 6.029,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:35:770
R$ 6.015,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:38:083
R$ 6.015,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:38:370
R$ 6.007,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:42:330
R$ 6.007,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:43:290
R$ 5.999,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:46:090
R$ 5.999,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:46:350
R$ 5.989,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:50:090
R$ 5.989,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:50:433
R$ 5.980,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:54:117

R$ 5.980,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:54:613
R$ 5.965,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:58:120
R$ 5.965,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:00:403
R$ 5.963,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:04:267
R$ 5.963,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:06:610
R$ 5.957,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:10:123
R$ 5.957,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:10:470
R$ 5.939,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:14:123
R$ 5.939,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:15:050
R$ 5.922,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:18:127
R$ 5.922,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:18:367
R$ 5.911,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:22:130
R$ 5.911,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:23:920
R$ 5.898,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:26:130
R$ 5.898,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:41:537
R$ 5.885,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:44:130
R$ 5.885,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:45:697
R$ 5.867,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:48:130
R$ 5.867,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:49:227
R$ 5.851,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:52:160
R$ 5.851,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:53:607
R$ 5.845,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:56:167
R$ 5.845,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:56:817
R$ 5.842,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:00:167
R$ 5.842,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:00:560
R$ 5.838,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:04:170
R$ 5.838,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:04:840
R$ 5.834,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:08:173
R$ 5.834,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:12:517
R$ 5.828,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:16:197
R$ 5.828,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:16:493
R$ 5.814,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:20:167
R$ 5.814,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:21:163
R$ 5.798,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:24:170
R$ 5.798,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:24:433
R$ 5.786,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:28:173
R$ 5.786,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:28:450
R$ 5.781,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:32:177
R$ 5.781,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:32:497
R$ 5.767,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:36:180
R$ 5.767,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:36:770
R$ 5.755,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:40:173
R$ 5.755,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:40:887
R$ 5.739,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:44:180
R$ 5.739,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:44:413
R$ 5.723,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:48:180
R$ 5.723,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:48:477
R$ 5.713,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:52:197
R$ 5.713,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:52:507
R$ 5.702,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:56:197
R$ 5.702,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:56:563
R$ 5.691,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:00:197
R$ 5.691,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:00:880
R$ 5.686,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:04:193
R$ 5.686,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:04:487
R$ 5.667,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:08:200
R$ 5.667,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:09:050
R$ 5.664,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:12:197
R$ 5.664,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:12:483
R$ 5.655,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:16:220
R$ 5.655,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:16:463

R$ 5.641,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:20:217
R$ 5.641,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:20:480
R$ 5.624,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:24:267
R$ 5.624,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:25:747
R$ 5.619,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:28:217
R$ 5.619,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:28:667
R$ 5.603,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:32:223
R$ 5.603,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:32:877
R$ 5.583,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:36:217
R$ 5.583,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:36:530
R$ 5.578,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:40:227
R$ 5.578,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:40:770
R$ 5.573,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:44:227
R$ 5.573,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:44:517
R$ 5.563,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:48:223
R$ 5.563,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:48:523
R$ 5.548,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:52:223
R$ 5.548,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:52:490
R$ 5.540,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:56:227
R$ 5.540,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:56:913
R$ 5.537,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:00:247
R$ 5.537,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:00:530
R$ 5.520,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:04:253
R$ 5.520,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:05:090
R$ 5.509,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:08:253
R$ 5.509,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:08:507
R$ 5.504,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:12:277
R$ 5.504,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:14:673
R$ 5.487,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:18:290
R$ 5.487,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:18:797
R$ 5.477,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:22:287
R$ 5.477,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:23:013
R$ 5.467,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:26:287
R$ 5.467,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:26:607
R$ 5.461,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:30:290
R$ 5.461,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:30:560
R$ 5.443,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:34:293
R$ 5.443,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:35:077
R$ 5.432,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:38:293
R$ 5.432,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:39:190
R$ 5.423,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:42:293
R$ 5.423,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:42:920
R$ 5.408,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:46:450
R$ 5.408,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:47:800
R$ 5.397,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:50:403
R$ 5.397,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:51:070
R$ 5.390,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:54:370
R$ 5.390,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:54:667
R$ 5.373,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:58:363
R$ 5.373,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:58:890
R$ 5.360,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:02:370
R$ 5.360,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:02:703
R$ 5.347,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:06:373
R$ 5.347,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:06:740
R$ 5.341,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:10:370
R$ 5.341,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:11:400
R$ 5.335,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:14:370
R$ 5.335,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:15:207
R$ 5.333,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:18:377
R$ 5.333,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:18:823
R$ 5.331,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:22:450

R$ 5.331,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:23:197
R$ 5.317,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:26:373
R$ 5.317,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:26:987
R$ 5.315,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:30:377
R$ 5.315,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:30:767
R$ 5.307,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:34:373
R$ 5.307,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:50:847
R$ 5.300,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:54:387
R$ 5.300,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:56:123
R$ 5.298,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:58:380
R$ 25.388,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:56:14:943
R$ 25.388,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:56:15:100
R$ 5.298,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:15:183
R$ 5.288,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:18:387
R$ 5.288,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:19:153
R$ 5.282,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:22:387
R$ 5.282,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:22:820
R$ 5.276,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:26:393
R$ 5.276,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:26:890
R$ 5.267,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:30:393
R$ 5.267,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:31:073
R$ 5.264,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:34:400
R$ 5.264,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:34:930
R$ 5.251,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:38:397
R$ 5.251,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:53:273
R$ 5.235,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:56:697
R$ 5.235,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:09:430
R$ 5.226,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:12:740
R$ 5.226,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:26:883
R$ 5.214,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:30:770
R$ 5.214,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:34:593
R$ 5.206,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:38:950
R$ 5.206,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:54:833
R$ 5.205,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:58:910
R$ 5.205,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:02:737
R$ 5.192,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:06:873
R$ 25.388,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:24:530
R$ 5.192,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:26:977
R$ 5.181,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:30:880
R$ 5.181,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:35:223
R$ 5.176,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:38:877
R$ 5.176,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:41:650
R$ 5.160,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:44:887
R$ 5.160,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:50:100
R$ 5.147,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:52:880
R$ 25.388,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:59:10:087
R$ 25.388,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:10:673
R$ 5.147,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:11:603
R$ 5.144,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:14:950
R$ 25.388,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 14:59:31:947
R$ 5.144,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:37:850
R$ 5.126,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:40:923
R$ 25.388,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:58:663
R$ 5.126,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:59:320
R$ 5.124,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:02:940
R$ 25.388,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:00:04:867
R$ 5.124,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:08:897
R$ 5.117,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:12:997
R$ 5.117,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:18:540
R$ 5.110,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:20:997
R$ 25.388,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:37:470

R$ 5.110,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:37:673
R$ 25.388,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:00:38:023
R$ 5.093,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:41:010
R$ 5.093,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:43:213
R$ 5.073,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:47:010
R$ 5.073,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:55:967
R$ 5.058,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:59:007
R$ 25.388,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:17:150
R$ 5.058,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:20:343
R$ 5.056,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:23:013
R$ 5.056,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:28:113
R$ 5.041,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:31:020
R$ 5.041,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:38:300
R$ 5.032,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:41:017
R$ 5.032,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:55:587
R$ 5.017,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:58:307
R$ 5.017,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:02:460
R$ 4.999,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:06:303
R$ 4.999,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:14:330
R$ 4.987,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:18:303
R$ 4.987,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:29:070
R$ 4.985,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:32:663
R$ 4.985,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:42:570
R$ 4.982,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:51:363
R$ 4.982,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:54:793
R$ 4.980,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:59:363
R$ 25.388,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:03:16:533
R$ 4.980,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:16:937
R$ 25.388,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:03:18:203
R$ 4.966,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:21:363
R$ 4.966,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:34:723
R$ 4.955,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:37:370
R$ 4.955,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:46:090
R$ 4.948,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:49:367
R$ 4.948,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:54:960
R$ 4.936,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:59:370
R$ 4.936,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:06:817
R$ 4.929,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:11:377
R$ 4.929,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:20:147
R$ 4.917,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:25:453
R$ 4.917,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:31:533
R$ 4.911,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:35:463
R$ 4.911,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:43:173
R$ 4.897,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:47:457
R$ 25.388,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:05:04:923
R$ 25.388,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:06:437
R$ 4.897,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:12:797
R$ 4.893,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:15:470
R$ 4.893,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:19:193
R$ 4.883,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:23:463
R$ 4.883,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:29:703
R$ 4.881,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:33:483
R$ 4.881,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:38:427
R$ 4.877,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:41:490
R$ 4.877,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:47:097
R$ 4.861,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:51:567
R$ 4.861,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:03:023
R$ 4.851,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:07:497
R$ 4.851,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:16:007
R$ 4.849,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:19:500
R$ 4.849,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:22:480

R$ 4.829,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:25:850
R$ 4.829,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:32:397
R$ 4.815,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:35:503
R$ 25.388,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:06:53:113
R$ 25.388,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:06:53:407
R$ 4.815,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:53:610
R$ 4.801,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:59:530
R$ 4.801,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:03:497
R$ 4.789,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:07:520
R$ 4.789,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:12:767
R$ 4.782,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:15:543
R$ 4.782,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:21:163
R$ 4.777,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:25:520
R$ 4.777,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:28:560
R$ 4.773,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:31:610
R$ 4.773,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:47:037
R$ 4.765,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:51:543
R$ 4.765,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:54:783
R$ 4.763,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:57:677
R$ 4.763,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:01:707
R$ 4.748,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:05:537
R$ 25.388,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:08:23:447
R$ 4.748,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:23:513
R$ 25.388,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:24:283
R$ 4.741,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:27:557
R$ 25.388,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:08:45:770
R$ 4.741,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:46:573
R$ 25.388,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:47:067
R$ 4.740,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:51:593
R$ 4.740,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:54:343
R$ 4.738,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:59:580
R$ 4.738,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:09:05:467
R$ 25.388,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:09:21:810
R$ 25.388,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:40:153
R$ 25.388,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:09:57:820
R$ 25.388,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:57:970
R$ 25.388,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:10:15:970
R$ 25.388,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:34:070
R$ 25.388,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:10:52:783
R$ 25.388,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:10:633
R$ 25.388,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:11:28:260
R$ 25.388,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:29:127
R$ 25.388,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:11:48:353
R$ 25.387,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:54:467
R$ 25.387,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:12:12:237
R$ 25.387,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:13:063
R$ 25.387,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:12:28:790
R$ 25.387,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:46:940
R$ 25.387,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:12:47:660
R$ 25.387,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:05:077
R$ 25.387,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:13:05:743
R$ 25.387,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:22:960
R$ 25.387,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:13:40:817
R$ 25.387,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:41:030
R$ 25.387,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:13:59:213
R$ 25.387,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:59:647
R$ 25.387,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:14:16:913
R$ 25.387,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:17:143
R$ 25.387,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:14:35:060
R$ 25.387,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:35:347
R$ 25.387,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:14:53:030

R$ 25.387,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:53:253
R$ 25.387,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:15:10:900
R$ 25.387,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:11:197
R$ 25.387,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:15:29:233
R$ 25.387,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:45:433
R$ 25.387,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:16:03:747
R$ 25.387,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:21:327
R$ 25.387,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:16:21:447
R$ 25.387,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:40:153
R$ 25.387,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:16:57:497
R$ 25.387,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:18:043
R$ 25.387,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:17:20:213
R$ 25.387,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:37:767
R$ 25.387,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:17:55:763
R$ 25.387,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:14:320
R$ 25.387,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:18:31:683
R$ 25.387,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:49:677
R$ 25.387,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:18:49:913
R$ 25.387,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:07:613
R$ 25.387,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:19:08:063
R$ 25.387,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:26:067
R$ 25.387,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:19:44:070
R$ 25.387,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:44:447
R$ 25.387,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:02:090
R$ 25.387,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:19:863
R$ 25.387,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:20:243
R$ 25.387,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:37:837
R$ 25.387,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:38:187
R$ 25.387,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:55:937
R$ 25.387,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:20:56:123
R$ 25.387,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:14:143
R$ 25.387,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:21:14:940
R$ 25.387,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:31:847
R$ 25.387,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:21:32:663
R$ 25.387,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:49:927
R$ 25.387,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:21:50:527
R$ 25.387,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:08:230
R$ 25.387,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:22:08:383
R$ 25.387,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:26:303
R$ 25.387,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:22:31:533
R$ 25.387,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:51:347
R$ 25.387,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:22:55:527
R$ 25.387,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:14:113
R$ 25.387,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:23:20:540
R$ 25.387,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:38:203
R$ 25.387,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:23:44:300
R$ 25.387,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:02:393
R$ 25.387,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:24:07:663
R$ 25.387,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:24:170
R$ 25.387,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:24:25:080
R$ 25.387,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:42:257
R$ 25.387,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:24:42:773
R$ 25.387,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:00:667
R$ 25.387,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:25:00:827
R$ 25.387,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:18:850
R$ 25.387,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:25:36:910
R$ 25.387,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:41:860
R$ 25.387,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:25:59:237
R$ 25.387,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:00:227
R$ 25.387,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:26:17:233
R$ 25.387,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:34:563

R$ 25.387,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:26:35:113
R$ 25.387,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:52:810
R$ 25.387,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:26:53:100
R$ 25.387,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:10:717
R$ 25.387,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:27:11:100
R$ 25.387,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:29:167
R$ 25.387,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:27:47:260
R$ 25.387,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:52:580
R$ 25.387,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:28:09:110
R$ 25.387,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:27:270
R$ 25.387,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:28:27:467
R$ 25.387,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:44:600
R$ 25.387,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:28:45:243
R$ 25.387,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:03:153
R$ 25.387,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:29:05:250
R$ 25.387,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:22:797
R$ 25.387,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:29:24:413
R$ 25.387,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:43:183
R$ 25.387,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:29:48:013
R$ 25.387,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:05:983
R$ 25.387,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:30:23:710
R$ 25.386,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:41:797
R$ 25.386,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:30:59:737
R$ 25.386,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:59:813
R$ 25.386,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:31:17:637
R$ 25.386,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:18:220
R$ 25.386,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:31:35:733
R$ 25.386,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:36:260
R$ 25.386,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:31:54:307
R$ 25.386,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:12:480
R$ 25.386,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:32:13:257
R$ 25.386,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:30:323
R$ 25.386,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:32:48:150
R$ 25.386,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:48:933
R$ 25.386,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:07:943
R$ 25.386,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:13:130
R$ 25.386,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:29:997
R$ 25.386,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:30:957
R$ 25.386,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:33:48:177
R$ 25.386,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:48:983
R$ 25.386,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:34:06:147
R$ 25.386,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:06:770
R$ 25.386,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:34:25:810
R$ 25.386,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:44:540
R$ 25.386,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:34:44:687
R$ 25.386,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:03:357
R$ 25.386,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:35:20:507
R$ 25.386,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:21:413
R$ 25.386,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:35:38:600
R$ 25.386,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:56:883
R$ 25.386,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:35:57:150
R$ 25.386,6900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:15:037
R$ 25.386,6800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:36:32:957
R$ 25.386,6700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:33:237
R$ 25.386,6600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:36:50:863
R$ 25.386,6500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:08:803
R$ 25.386,6400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:37:08:940
R$ 25.386,6300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:26:797
R$ 25.386,6200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:37:28:863
R$ 25.386,6100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:46:577
R$ 25.386,6000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:37:47:330

R$ 25.386,5900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:04:437
R$ 25.386,5800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:38:05:623
R$ 25.386,5700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:23:240
R$ 25.386,5600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:38:23:387
R$ 25.386,5500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:41:163
R$ 25.386,5400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:39:18:107
R$ 25.386,5300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:19:617
R$ 25.386,5200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:39:38:907
R$ 25.386,5100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:44:443
R$ 25.386,5000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:40:01:740
R$ 25.386,4900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:20:150
R$ 25.386,4800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:40:37:603
R$ 25.386,4700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:38:187
R$ 25.386,4600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:40:56:403
R$ 25.386,4500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:01:813
R$ 25.386,4400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:41:20:150
R$ 25.386,4300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:25:853
R$ 25.386,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:41:42:300
R$ 25.386,4100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:59:560
R$ 25.386,4000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:00:173
R$ 25.386,3900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:18:003
R$ 25.386,3800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:18:250
R$ 25.386,3700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:35:897
R$ 25.386,3600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:42:41:247
R$ 25.386,3500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:00:143
R$ 25.386,3400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:04:900
R$ 25.386,3300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:21:987
R$ 25.386,3200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:22:240
R$ 25.386,3100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:40:333
R$ 25.386,3000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:40:467
R$ 25.386,2900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:58:107
R$ 25.386,2800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:43:58:493
R$ 25.386,2700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:16:277
R$ 25.386,2600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:44:16:733
R$ 25.386,2500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:35:740
R$ 25.386,2400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:44:52:880
R$ 25.386,2300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:53:050
R$ 25.386,2200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:45:11:243
R$ 25.386,2100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:29:017
R$ 25.386,2000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:45:47:353
R$ 25.386,1900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:05:667
R$ 25.386,1800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:46:24:443
R$ 25.386,1700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:41:897
R$ 25.386,1600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:46:59:250
R$ 25.386,1500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:00:043
R$ 25.386,1400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:17:323
R$ 25.386,1300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:17:900
R$ 25.386,1200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:35:660
R$ 25.386,1100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:37:177
R$ 25.386,1000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:47:54:027
R$ 25.386,0900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:12:560
R$ 25.386,0800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:48:29:960
R$ 25.386,0700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:30:137
R$ 25.386,0600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:48:47:553
R$ 25.386,0500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:48:010
R$ 25.386,0400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:05:750
R$ 25.386,0300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:06:280
R$ 25.386,0200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:23:650
R$ 25.386,0100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:24:163
R$ 25.386,0000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:41:803
R$ 25.385,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:42:467

R$ 25.385,9800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:49:59:853
R$ 25.385,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:00:280
R$ 25.385,9600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:50:18:057
R$ 25.385,9500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:18:510
R$ 25.385,9400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:50:35:960
R$ 25.385,9300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:36:543
R$ 25.385,9200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:50:53:963
R$ 25.385,9100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:54:610
R$ 25.385,9000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:12:163
R$ 25.385,8900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:12:670
R$ 25.385,8800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:30:213
R$ 25.385,8700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:30:520
R$ 25.385,8600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:51:49:763
R$ 25.385,8500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:06:830
R$ 25.385,8400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:52:24:387
R$ 25.385,8300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:24:697
R$ 25.385,8200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:52:42:543
R$ 25.385,8100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:47:567
R$ 25.385,8000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:53:04:617
R$ 25.385,7900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:05:040
R$ 25.385,7800	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:53:22:867
R$ 25.385,7700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:39:047
R$ 25.385,7600	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:53:56:663
R$ 25.385,7500	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:56:950
R$ 25.385,7400	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:54:14:923
R$ 25.385,7300	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:15:223
R$ 25.385,7200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:54:35:117
R$ 25.385,7100	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:40:483
R$ 25.385,7000	18.258.209/0001-15	24/04/2023 15:54:58:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:33	Item aberto para lances.
Encerramento	24/04/2023 15:56:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 15:56:59	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/05/2023 08:46:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 4.738,4900.
Recusa de proposta	03/05/2023 14:41:20	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 4.738,4900. Motivo: A empresa ofertou lances unitários, quando deveriam ter sido pelo valor total de acordo com o item 6.8.1. do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:41:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:41:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Aceite de proposta	03/05/2023 16:42:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 4.738,5000 e com valor negociado a R$ 4.738,4800. Motivo: Valor realinhado
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:50:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empr
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:14:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:50	04/05/2023 07:14	Aceito

Motivo Intenção: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Outras empresas ofertaram item incompatível com o termo de referencia. delete

Item: 15 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R$ 5.420,6400	R$ 5.420,6400	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TIM-18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR Marca: Anatomic Cód.: TIM-18
Porte da empresa: ME/EPP

26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 8.000,0000	R$ 8.000,0000	20/04/2023 14:54:02

Marca: PHYSIS
Fabricante: PHYSIS
Modelo / Versão: EXP 100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMATICA INFINITA MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMEMTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÃMINAS SIMULTANIAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO COM ESCALA, ¸FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; AJUSTE DE 0,1MM; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL,PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE , COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE LED DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO,FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X/20, ACEITA RETÍCULO OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA: 4X N.A. 0.13, WD 12.31 10X N.A. 0.30. WD 4.00 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0.09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA: ÓLEO DE IMERSÃO, FUSÍVEL, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA ILUMINAÇÃO DE LED, CONTRASTE DE PHASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 21.148,0000	R$ 21.148,0000	20/04/2023 16:14:01

Marca: OPTON
Fabricante: OPTON
Modelo / Versão: TNB-40B-PL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED - MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED a) Deve possuir sistema óptico infinito CFI60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Deve possuir revólver quíntuplo com as objetivas CFI e plan achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Deve possuir tubo binocular EC-T-TB2 2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 50-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Deve possuir botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Deve possuir iluminador integrado com lente tipo fly-eye; f) Deve suportar a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Deve possuir peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento deve ser bivolt automático (100v – 240v). OPTON - TNB-40B-PL ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.000,0000	R$ 24.000,0000	20/04/2023 15:54:37

Marca: LABOR IMPORT L 3000
Fabricante: LABOR IMPORT L 3000
Modelo / Versão: LABOR IMPORT L 3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED
Porte da empresa: ME/EPP

04.174.032/0001-64	ABMAC COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.000,0000	R$ 24.000,0000	24/04/2023 08:28:11

Marca: Opton
Fabricante: Opton
Modelo / Versão: Opton
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular com iluminação led.
Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.100,0000	R$ 24.100,0000	20/04/2023 09:43:19

Marca: Leipzig GmbH
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems
Modelo / Versão: Solstice 5Xi Led PLan - UltraCam HD XI 34 megapixe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRIINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED E CAMERA DE VIDEO/FOTO 34 MEGAPIXEL LCD USB/HDMI/WIFI E SOFTWARE. a) Possui sistema óptico infinito CFI 60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Revólver quíntuplo com as objetivas HCIS UIS Plan Achromaticas nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Tubo binocular SD-TB2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 47-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Possui botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Possui iluminador integrado LED de alta durabilidade , superior á 60.000 horas e com lente tipo fly-eye; f) Suporta a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Possui peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento é bivolt automático (100v – 240v). Sistema modular de microscopia plana acromática de óptica no infinito para investigações de ROTINA e PESQUISA em CAMPO CLARO e de complementação imediata para CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASES, POLARIZAÇÃO OU FLUORESCÊNCIA LED E MERCURIO, com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x e 1000x (sendo as duas ultimas retráteis e a ultima de imersão a óleo), com iluminador LED embutido na base de altíssima intensidade e baixíssima potência com conexão automática á rede d e90 ~240 volts – 50/60Hz, plug brasileiro ABNT, condensador ABBE a.n 0.90/1.25 com identificação rápida de objetivas, tubo de observação trinocular do tipo Siedentopf de abertura 47mm – 75mm, e prisma de desvio foto/visual e oculares de grande campo e periferia plana de campo de 20mm, inclui sistema de vídeo microscopia de alta resolução com múltipla saída USB/HDMI/SD-TF Card com controle IR, Software de Analises de Imagens e adaptador C-Mount, configurado por: Estativa de microscópio robusta e resistente com alça incorporada para transporte fácil e sistema enrola cabos incorporado, sistema de iluminação de LED de altíssima intensidade e baixíssima voltagem, luz fria, longa duração de lâmpada, embutido na base com troca rápida de lâmpada pela parte da frente do microscópio, ferramenta inclusa, e conexão a rede de reconhecimento automático desde 100 a 240 volts, 50/60Hz e estabilizada, iluminador com diafragma Iris de campo para iluminação verdadeira segundo Kohler com porta filtros, comando de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com top de proteção da platina limitador Z para evitar quebras de laminas e danos á objetivas, graduado em um dos lados e precisão de 0,001mm , cabo de conexão a rede padrão brasileiro ABNT co três diferentes adaptadores para diferentes plugs de tomadas anteriores. -Tubo trinocular tipo siedentpof inclinado em 30º graus e com giro em 360 graus e abertura interpupilar de 47mm a 75mm, com ângulo de observação ergonômico de 30 graus. -Adaptador de câmera tipo C (C-mount) com lente interna 0,5x para CMOS/CCD de 1/2,33” - Revolver porta objetivas quíntuplo (5 objetivas) reverso com top de pré focalização e montado em guias de esferas de alta precisão e manejo leve. - Platina porta objetos de dupla camada, 216 x 150 recobrimento de grafite anti-riscos, sem pinhão e cremalheira (rackless) para evitar injurias ao operador, com porta laminas duplos , e guia X/Y (charriot) de movimentação 75mm x 55mm graduado, e botões coaxiais e verticais direito baixos para evitar LER. Guia de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com parafusos de centralização óptica e iluminação kohler verdadeira. Ajuste vertical para evitar quebras de laminas e danos as objetivas. -Condensador ABBE 0,90/1.25 para pequenos e grandes aumentos de objetivas, com graduação e diafragma Iris de abertura numérica para a iluminação segundo kohler com porta filtro de 33mm e filtro de conversão DLF – luz do dia. Para seco e óleo com inscrição de aumentos das objetivas para ajustes rápidos. Conjunto óptico composto de objetivas planas acromáticas de óptica no infinito, codificadas a cor, e livre de aberrações cromáticas: Objetiva Plana Acromática 4x/0.10 WD 10,4mm Objetiva Plana Acromática 10x/0.25 WD 5,60mm Objetiva Plana Acromática 40x/0.65R WD 1,45mm Objetiva Plana Acromática 100x/1.25R óleo WD 0,13mm Par de oculares de grande campo e periferia plana, WF 10x/20mm para portadores de óculos ou não, ajustável com diferenças de +/- 5 dioptria e adaptável de retículos micrométricos ou contagem com protetor ocular. Conjunto de filtros de conversão de cor verde, azul, DLF luz do dia e amarelo. Cabo de conexão a rede padrão ABNT, manual de instruções em português digital (via impressa sob demanda) e cartão de garantia de 24 meses com partes e peças até 5 anos o termino de produção da ultima unidade. Assistência técnica em todo o território nacional. Mais detalhes em proposta e catalogos anexo , chat online de diligencia.
Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.140,0000	R$ 24.140,0000	20/04/2023 09:44:07

Marca: Feldmann Wild Leitz
Fabricante: Feldmann Wild Leitz
Modelo / Versão: FWL -1007 Star
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED a) Deve possuir sistema óptico infinito CFI60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Deve possuir revólver quíntuplo com as objetivas CFI e plan achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Deve possuir tubo binocular EC-T-TB2 2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 50-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Deve possuir botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Deve possuir iluminador integrado com lente tipo fly-eye; f) Deve suportar a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Deve possuir peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento deve ser bivolt automático (100v – 240v).
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.140,0000	R$ 24.140,0000	20/04/2023 17:03:18

Marca: BRAX
Fabricante: BRAX
Modelo / Versão: OF. MOD BTM 032
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR QUÍNTUPLO- BTM 03 Q Referência BTM-03-Q Função: O Microscópio Biológico Binocular – Objetivas Plana Cromáticas modelo BTM 03 Q da BRAX TECNOLOGIA foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para a produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e o conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade garantem resultados confiáveis tanto em laboratórios de análises clínicas como em pesquisas acadêmicas. Sua base robusta proporciona grande estabilidade durante a operação. Características: Cabeçote: Binocular, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria nas 2 portas oculares e tratamento anti-fungo; Distância interpupilar: 47-75 mm; Ocular: wf

10x22mm; Objetivas Planacromáticas com Otica Infinita(uis): 4x/0.10, 10x/0.25,40xs/0.65 (retrátil) 100xs/1,25(retrátil) (imersão / óleo); Aumento: 40-1.000x; Revolver: Quíntuplo Reverso; Estativa com alta resistência; suporte para mãos na traseira do equipamento, facilitando o manuseio. Platina Dupla: 150x162mm com charriot graduado, área de trabalho de 76x50mm(x e y) e controle coaxial; suporte duplo para lâminas. Porta espécime com cobertura de cerâmica. Condensador: abbe 1,25 n.a ajustável; possui regulagem de altura e centralização. Diafragma: íris com suporte para filtro; filtro azul incluso; Iluminação: LED 3w, cor branca, super brilho com controle de luminosidade; (disponível também com iluminação halógena 6v/30w); Enfoque: macro/micro coaxial por guia de rolo com trava de pré-focalização e tensor; curso por rotação 36,8mm, escala 25mm. Trava de proteção contra quebra de lâminas, podendo ser utilizada como pré-foco. Alimentação: Bivolt Automático. Embalagem: caixa de papelão, isopor e capa plástica; Garantia: até 24 meses contra defeitos de fabricação (dependendo do modelo de contratação). Medidas aproximadas do equipamento: 24x42x37 cm. – peso – aprox. 8kg. Demais Recomendações para Utilização do Equipamento: altitudo máxima: 2000m, temperatura de operação: +5°c a +40°c, umidade rel. Max 80%(acima de 31°c). Equipamento aceita flutuações de voltagem na casa dos 10% sem prejuízo às análises
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,0000	R$ 24.148,0000	31/03/2023 15:15:58

Marca: Biofocus
Fabricante: Biofocus
Modelo / Versão: Blue1000BilCf
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED Deve possuir sistema óptico infinito CFI60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Deve possuir revólver quíntuplo com as objetivas CFI e plan achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Deve possuir tubo binocular EC-T-TB2 2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 50-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Deve possuir botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Deve possuir iluminador integrado com lente tipo fly-eye; f) Deve suportar a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Deve possuir peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento deve ser bivolt automático (100v – 240v)"
Porte da empresa: ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,0000	R$ 24.148,0000	20/04/2023 17:13:44

Marca: NEW OPTICS
Fabricante: NEW OPTICS
Modelo / Versão: NO-226B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED MARCA:NEW OPTICS MODELO:NO-226B
Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	20/04/2023 09:57:24

Marca: FELDMANN WILD LEITZ
Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ
Modelo / Versão: FWL 1000 STAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED a) Deve possuir sistema óptico infinito CFI60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Deve possuir revólver quíntuplo com as objetivas CFI e plan achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Deve possuir tubo binocular EC-T-TB2 2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 50-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Deve possuir botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Deve possuir iluminador integrado com lente tipo fly-eye; f) Deve suportar a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Deve possuir peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento deve ser bivolt automático (100v – 240v).
Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	20/04/2023 14:44:16

Marca: global
Fabricante: Importado
Modelo / Versão: NO226B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopio Binocular Otica Infinita Planacromatico Led Microscópio - biológico binocular ótica infinita planacromático Mod. NO226B de uso profissional com registro na ANVISA, que alia qualidade e conforto, é amplamente utilizado em laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com braço e base construídos em peça única, alça de transporte integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo de energia para conveniente armazenamento. Dados técnicos Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x 13 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 "1E/0,17, 10X/0,25 "1E/0,17, 40XR/0,65 "1E/0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 "1E/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada,

retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul, Verde e Amarelo.
Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	20/04/2023 14:50:43

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo / Versão: P4003BI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR LED Microscópio para uso em laboratório, que foi projetado para a área da medicina clínica patologia e biologia devido suas possibilidades de modulação. Equipado com sistema óptico em cristal com correção infinita, as objetivas livres de aberrações e curvatura do campo ambos corrigidas ao infinito idealmente sobre o campo de visão produzindo imagens claras e nítidas. Especificação: Sistema se ótica infinita. Com tratamento anti-fungos desenvolvidas para trabalhos CE ensino e rotina em técnica em campo claro. Futuramente suporta a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado. Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais. Botões de focalização construídos e revestidos com polímero para operação suave e precisa com escala. Cabeça binocular 30º graus de inclinação e rotação de 360º fixação em qualquer posição graus com cabeça tipo seidentopf. Distancia interpupilar 50-75mm. Ampliação total 40x ~ 1000x. Par de ocular WF 10x 20mm com foco ajustável para diferentes dioptrias. Revolver quíntuplo com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e parfocalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito, tratamento anti-fungos corpo metálicos e lentes em cristal incluindo: 4x N.A 0.10; W.D 6.73mm; 10x N.A 0.25; W.D 4.19mm; 40x (S) N.A 0.65; W.D 0,45mm; 100x retrátil a óleo (S) N.A 1,25; W.D 0.12mm. Sistema de bloqueio/trava (auto-stop) que evita quebra de laminas e danos às objetivas. Fonte de alimentação: fonte de alimentação universal 100V ~ 240V (bivolt automático). Iluminação através de LED único alto brilho 3W, brilho ajustável embutido na base com controle de luminosidade, tempo de visa útil de 25.000 mil horas. Platina retangular 145x140mm. Charriot com curso XY: 76x52mm divisão 0,1mm comando coaxial do lado direito. Foco: Coaxial - Intervalo: 25mm, Precisão: 0,002 milímetros. Sistema de focalização e movimentação através de botão macrométrico e micrométrico com divisão de 0,002mm conjugados e graduados. Condensador ajustável: N.A. = 1,25. Condensador de Koehler dotado de diafragma de íris com regulagem em altura e centralização com porta filtro. Rotativo mecanismo com rolamento de esferas múltiplas. Design ergonômico. Acompanha: 01 estativa com cabeça ótica binocular. 01 par de ocular WF10x. 01 Capa contra pó. 01 manual de instruções. Garantia de 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	20/04/2023 15:42:12

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Modelo / Versão: BIOFOCUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: BLUE 1000 BIL-CF-BI
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	23/04/2023 13:27:23

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Modelo / Versão: Eclipse Ei
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Eclipse Ei - Marca: Nikon - Microscópio biológico vertical para fins educacionais - SUBSTITUIÇÃO DO MICROSCÓPIO E100 Disponível na versão binocular ou trinocular, conforme modelos abaixo: Ei B: Microscópio Binocular Ei T: Microscópio Trincocular Referência: Ei B Marca: Nikon Finalidade: Visualização de tecidos e células microscópicas coradas e fixadas, células de plantas, algas, microorganismos com ou sem registro fotográfico. Características Técnicas: • Bivolt automático (100V – 240V); • Sistema ótico CFI infinito; • Acompanha o equipamento objetivas plan acromáticas de 4X, 10X, 40X e 100X; • Carrossel de objetivas com quatro posições; • Tubos binocular ou trinocular do tipo Siedentopf; • Oculares de 10X com campo de visão de 20mm; • Ajuste de dioptria; • Ajuste de distância interpupilar; • Botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação; • Botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; • Platina com movimentação 76 × 30 mm; • Iluminação LED • Iluminador com lente fly-eye; • Peso aproximado de 6Kg. Benefícios: • Iluminador com lente fly-eye, que fornece iluminação LED uniforme em todo o campo de visão; • Objetivas planas com aberrações cromáticas e curvatura de campo corrigidas em todo o campo de visão; • Botões de foco e alavanca de movimentação do estágio posicionados de forma equidistante do usuário, permitindo maior conforto e menor fadiga em períodos de observação prolongados; • Condensador fixo intuitivo com marcações para cada objetiva; • Pintura antifúngica em todo sistema óptico permitindo seu uso em ambientes de umidade elevada; • Leve e prático de carregar e guardar; • Com guia de uso prático online para facilitar o uso para os alunos; • Sistema com travamento da altura do foco para evitar quebra de lâminas ou danos nas objetivas de grandes aumentos; • Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Complementos: • Possui número de série; • Travamento para transporte; • Ferramentas para montagem e liberação das travas de transporte; • Capa de proteção; • Manual e Guia prático online.
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TIM-18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 24.148,7500	R$ 24.148,7500	24/04/2023 08:25:44

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Modelo / Versão: ECLIPSE Sí
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED - SISTEMA ÓPTICO INFINITO CFI60, DISTÂNCIA PARFOCAL: 60 MM, ILUMINADOR LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECOILUMINAÇÃO), COMPATÍVEL COM UMA FAIXA DE VOLTAGENS (100 V A 240 V) , OCULARES (F.O.V): CFI E 10X (20 MM) E CFI E 15X (12 MM), FOCALIZAÇÃO: FOCALIZAÇÃO COAXIAL MACROMÉTRICA/MICROMÉTRICA (DIREITA: MICROMÉTRICA, ESQUERDA: MACRO/MICRO, CURSO DE FOCALIZAÇÃO: 26,5 MM, MACROMÉTRICA: 37,7 MM/VOLTA, FINO: 0,2 MM/VOLTA, TORQUE DA ROTAÇÃO MACROMÉTRICA AJUSTÁVEL, FUNÇÃO DE REFOCALIZAÇÃO), TUBO OCULAR: TUBO BINOCULAR E2-TB, REVÓLVER: QUÁDRUPLO (DENTRO DA CARCAÇA PRINCIPAL), ESTAÇÕES: PLATINA RETANGULAR (DENTRO DA CARCAÇA PRINCIPAL), COM SUPORTE DE ESPÉCIME, CURSO TRANSVERSAL: 78 (X) X 54 (Y) MM, OBJETIVAS (N.A. / W.D., MM): [CFI E PLAN ACROMÁTICA 4X (0,10 / 30), CFI E PLAN ACROMÁTICA 10X (0,25 / 0,7), CFI E PLAN ACROMÁTICA 40X (0,65 / 0,65), CFI E PLAN ACROMÁTICA 100X ÓLEO (1,25 / 0,23), MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO: CAMPO CLARO, EPIFLUORESCÊNCIA, CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASE, POLARIZAÇÃO SIMPLES, PESO (APROX.): 7,3 KG (CONJUNTO BINOCULAR PADRÃO).
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 34.586,7000	R$ 34.586,7000	20/04/2023 17:55:27

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Modelo / Versão: NIKON-SI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 38.669,6800	R$ 38.669,6800	24/04/2023 08:11:14

Marca: NIKKON ECLIPSE
Fabricante: NIKKON ECLIPSE
Modelo / Versão: NIKKON ECLIPSE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED a) Deve possuir sistema óptico infinito CFI60, com oculares de 10X/20MM FOV e ajuste de dioptria; b) Deve possuir revólver quíntuplo com as objetivas CFI e plan achromat nos aumentos de 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 7.0), 40X (0.65 / 0.65), 100X OIL (1.25 / 0.23) c) Deve possuir tubo binocular EC-T-TB2 2 tipo Siedentopf com inclinação de 45° e distância pupilar entre: 50-75 mm, com altura do ponto de visão ajustável em 2 posições e limitador de subida do estágio mecânico; d) Deve possuir botão de ajuste de foco grosso com 37,7mm/rotação e botão de ajuste de foco fino com 0,2mm/rotação; e) Deve possuir iluminador integrado com lente tipo fly-eye; f) Deve suportar a montagem de unidades de ensino face a face e lado a lado; g) Deve possuir peso aproximado de 6,0kg; h) Equipamento deve ser bivolt automático (100v – 240v)."
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38.669,6800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 34.586,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	18.224.182/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	31.660.321/0001-46	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	87.997.698/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,7500	19.026.964/0001-37	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.148,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.140,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.140,0000	11.148.918/0001-07	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.100,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.000,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 24.000,0000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 21.148,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 8.000,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 5.420,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 21.146,8700	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:40:38:633
R$ 21.140,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:41:12:473
R$ 21.138,4700	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:41:13:447

R$ 21.137,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:41:43:540
R$ 21.129,2600	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:41:47:653
R$ 21.129,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:43:06:617
R$ 21.119,5300	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:43:11:347
R$ 12.750,0000	11.148.918/0001-07	24/04/2023 08:44:57:490
R$ 21.119,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:45:02:087
R$ 12.746,7000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:45:04:123
R$ 12.746,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:46:30:807
R$ 12.737,5500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:46:35:990
R$ 20.000,0000	87.997.698/0001-40	24/04/2023 08:46:36:893
R$ 23.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:39:197
R$ 12.737,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:47:46:977
R$ 12.730,3100	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:47:49:870
R$ 12.730,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:48:13:387
R$ 12.725,4500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:48:18:193
R$ 5.419,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 08:48:52:543
R$ 34.586,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:09:320
R$ 5.418,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:25:567
R$ 12.725,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:49:28:450
R$ 12.716,8600	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:49:28:727
R$ 12.716,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:49:42:263
R$ 12.711,7000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:49:43:143
R$ 21.146,8600	19.026.964/0001-37	24/04/2023 08:50:02:420
R$ 12.711,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:50:07:050
R$ 12.705,3400	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:50:10:250
R$ 12.705,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:50:28:730
R$ 12.696,6700	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:50:30:857
R$ 15.000,0000	87.997.698/0001-40	24/04/2023 08:50:32:157
R$ 12.696,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:50:42:133
R$ 12.689,0500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:50:44:207
R$ 12.689,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:50:58:267
R$ 12.680,4200	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:51:04:913
R$ 12.711,6900	19.026.964/0001-37	24/04/2023 08:51:24:047
R$ 12.680,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:51:26:820
R$ 12.676,5100	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:51:32:380
R$ 12.676,5000	19.026.964/0001-37	24/04/2023 08:51:52:013
R$ 12.670,0100	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:51:53:367
R$ 12.670,0000	19.026.964/0001-37	24/04/2023 08:52:13:520
R$ 12.663,9000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:52:13:753
R$ 12.663,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:52:26:117
R$ 12.656,9500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:52:27:800
R$ 34.586,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:28:200
R$ 12.656,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:52:44:260
R$ 34.586,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:52:44:967
R$ 12.646,8100	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:52:48:040
R$ 34.586,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:48:190
R$ 34.586,6300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:53:05:330
R$ 34.586,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:10:650
R$ 34.586,6000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:53:27:867
R$ 34.586,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:31:017
R$ 34.586,5700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:53:49:430
R$ 34.586,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:50:653
R$ 34.586,5400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:54:07:510
R$ 34.586,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:14:637
R$ 5.418,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 08:54:15:347
R$ 10.000,0000	87.997.698/0001-40	24/04/2023 08:54:21:113
R$ 23.998,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:37:613
R$ 34.586,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:54:38:250
R$ 23.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:39:830
R$ 34.586,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:54:633
R$ 5.417,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:55:11:493

R$ 23.996,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:55:11:970
R$ 34.586,4800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:55:12:863
R$ 23.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:13:770
R$ 12.646,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:55:24:260
R$ 12.640,9300	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:55:27:773
R$ 34.586,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:28:233
R$ 12.630,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:55:37:023
R$ 12.626,0200	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:55:41:453
R$ 12.600,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:55:51:967
R$ 12.593,1000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:55:53:727
R$ 12.500,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:56:01:343
R$ 12.498,6200	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:56:02:183
R$ 23.994,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:18:817
R$ 23.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:56:24:293
R$ 5.417,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:56:40:367
R$ 12.450,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:56:54:267
R$ 12.440,9500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:56:59:923
R$ 5.417,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:15:927
R$ 5.416,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:57:16:820
R$ 34.586,4500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:57:34:283
R$ 23.992,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:34:893
R$ 23.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:57:40:380
R$ 34.586,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:57:43:210
R$ 9.900,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:57:59:400
R$ 5.416,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:58:15:997
R$ 34.586,4200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:58:16:247
R$ 5.415,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:58:16:857
R$ 34.586,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:58:24:283
R$ 23.990,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:41:057
R$ 23.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:45:383
R$ 5.415,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:55:807
R$ 5.414,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:58:56:873
R$ 5.414,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:58:59:200
R$ 5.414,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:00:867
R$ 5.413,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:03:200
R$ 12.300,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:59:04:690
R$ 5.413,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:04:863
R$ 5.413,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:07:400
R$ 5.412,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:08:857
R$ 5.412,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:10:600
R$ 5.411,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:10:863
R$ 12.294,7200	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:59:11:487
R$ 5.411,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:15:400
R$ 5.410,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:16:857
R$ 5.410,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:18:400
R$ 5.409,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:18:860
R$ 5.409,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:20:397
R$ 5.408,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:20:857
R$ 5.408,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:25:603
R$ 5.408,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:26:857
R$ 5.408,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:29:200
R$ 5.407,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:30:867
R$ 5.407,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:32:800
R$ 5.406,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:34:857
R$ 5.406,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:37:200
R$ 5.405,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:38:860
R$ 9.800,0000	87.997.698/0001-40	24/04/2023 08:59:40:070
R$ 5.405,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:41:403
R$ 5.404,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:44:857
R$ 5.404,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:47:000
R$ 5.404,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:48:863

R$ 5.404,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:51:000
R$ 5.403,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:52:857
R$ 5.403,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:54:800
R$ 5.402,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 08:59:56:860
R$ 5.402,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:58:997
R$ 5.401,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:00:857
R$ 5.401,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:03:003
R$ 5.401,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:04:877
R$ 5.401,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:06:003
R$ 5.400,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:06:863
R$ 6.800,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 09:00:08:030
R$ 5.400,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:08:403
R$ 5.399,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:08:860
R$ 5.399,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:11:200
R$ 13.000,0000	18.224.182/0001-40	24/04/2023 09:00:11:580
R$ 5.398,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:12:863
R$ 5.398,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:15:200
R$ 5.397,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:16:887
R$ 5.397,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:19:200
R$ 5.396,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:20:860
R$ 5.396,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:24:603
R$ 5.395,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:24:863
R$ 5.395,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:29:197
R$ 5.395,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:30:867
R$ 5.395,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:32:800
R$ 5.394,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:34:863
R$ 5.394,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:38:200
R$ 5.394,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:38:867
R$ 5.394,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:41:597
R$ 5.393,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:42:863
R$ 5.393,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:46:200
R$ 5.392,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:46:867
R$ 5.392,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:49:403
R$ 9.790,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 09:00:50:623
R$ 5.391,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:50:863
R$ 5.391,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:53:000
R$ 5.390,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:54:870
R$ 5.390,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:57:297
R$ 5.389,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:00:58:873
R$ 5.389,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:02:000
R$ 5.388,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:02:870
R$ 5.388,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:05:203
R$ 5.388,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:06:870
R$ 5.388,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:09:633
R$ 5.387,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:10:873
R$ 5.387,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:13:200
R$ 5.386,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:14:873
R$ 5.386,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:17:197
R$ 5.385,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:18:870
R$ 5.385,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:21:000
R$ 5.385,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:22:877
R$ 6.750,0000	87.997.698/0001-40	24/04/2023 09:01:23:180
R$ 5.385,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:25:397
R$ 5.384,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:26:900
R$ 5.384,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:28:797
R$ 5.383,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:28:893
R$ 5.383,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:33:000
R$ 5.382,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:35:047
R$ 5.382,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:37:000
R$ 5.382,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:38:893
R$ 5.381,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:41:600

R$ 5.381,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:42:893
R$ 5.381,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:45:597
R$ 5.380,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:46:933
R$ 5.380,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:49:000
R$ 5.379,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:50:927
R$ 5.379,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:55:600
R$ 5.378,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:01:56:940
R$ 5.378,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:59:800
R$ 5.378,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:01:037
R$ 5.377,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:03:800
R$ 5.377,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:05:037
R$ 5.377,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:07:800
R$ 5.376,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:08:940
R$ 5.376,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:11:800
R$ 5.375,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:12:930
R$ 5.375,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:15:397
R$ 5.374,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:16:927
R$ 5.374,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:19:797
R$ 5.374,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:20:930
R$ 5.374,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:24:000
R$ 5.373,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:24:930
R$ 5.373,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:27:600
R$ 5.372,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:28:930
R$ 5.372,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:31:400
R$ 5.371,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:32:937
R$ 5.371,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:35:397
R$ 5.370,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:36:933
R$ 5.370,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:39:600
R$ 5.370,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:40:930
R$ 5.370,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:43:800
R$ 5.369,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:44:947
R$ 5.369,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:47:800
R$ 5.368,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:48:930
R$ 5.368,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:53:200
R$ 5.367,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:54:937
R$ 5.367,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:58:200
R$ 5.366,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:02:58:937
R$ 5.366,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:01:797
R$ 5.365,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:02:937
R$ 5.365,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:06:000
R$ 5.365,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:06:937
R$ 5.365,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:09:197
R$ 5.364,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:10:937
R$ 5.364,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:12:597
R$ 5.363,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:12:940
R$ 5.363,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:15:800
R$ 5.362,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:17:083
R$ 5.362,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:18:800
R$ 5.362,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:18:933
R$ 5.362,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:24:000
R$ 5.361,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:24:940
R$ 5.361,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:27:997
R$ 5.360,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:28:933
R$ 5.360,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:31:400
R$ 5.359,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:32:937
R$ 5.359,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:35:197
R$ 5.358,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:36:937
R$ 5.358,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:39:597
R$ 5.357,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:41:113
R$ 5.357,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:44:410
R$ 5.356,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:44:947

R$ 5.356,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:47:997
R$ 5.356,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:48:933
R$ 5.356,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:50:797
R$ 5.355,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:50:943
R$ 5.355,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:55:403
R$ 5.354,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:03:56:933
R$ 5.354,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:59:400
R$ 5.353,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:00:940
R$ 5.353,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:03:797
R$ 5.353,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:04:933
R$ 5.353,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:07:000
R$ 5.352,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:08:937
R$ 5.352,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:11:000
R$ 5.351,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:12:937
R$ 5.351,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:15:000
R$ 5.350,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:18:943
R$ 5.350,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:21:997
R$ 5.349,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:22:943
R$ 5.349,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:25:597
R$ 5.348,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:26:933
R$ 24.139,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 09:04:28:473
R$ 5.348,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:29:600
R$ 5.347,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:30:940
R$ 5.347,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:33:000
R$ 5.346,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:34:940
R$ 5.346,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:37:803
R$ 5.345,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:38:937
R$ 5.345,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:42:007
R$ 5.345,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:42:960
R$ 5.344,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:45:603
R$ 5.344,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:46:953
R$ 5.344,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:49:200
R$ 5.343,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:50:950
R$ 5.343,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:53:000
R$ 5.342,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:54:943
R$ 5.342,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:57:197
R$ 5.341,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:04:58:963
R$ 5.342,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:05:00:147
R$ 5.341,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:01:800
R$ 5.340,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:02:970
R$ 5.340,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:05:800
R$ 5.339,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:06:943
R$ 5.339,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:09:197
R$ 5.339,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:10:950
R$ 5.339,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:13:400
R$ 5.338,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:14:940
R$ 5.338,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:18:000
R$ 5.337,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:18:947
R$ 5.337,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:22:200
R$ 5.336,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:22:943
R$ 5.336,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:26:200
R$ 5.335,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:26:943
R$ 5.335,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:30:407
R$ 5.335,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:30:943
R$ 5.335,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:33:397
R$ 5.334,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:34:960
R$ 5.334,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:37:997
R$ 5.333,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:38:997
R$ 5.333,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:42:400
R$ 5.332,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:42:983
R$ 5.332,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:46:600

R$ 5.331,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:46:987
R$ 5.331,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:49:593
R$ 5.330,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:50:983
R$ 5.330,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:53:997
R$ 5.329,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:54:983
R$ 5.329,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:57:997
R$ 5.328,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:05:58:983
R$ 5.328,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:02:400
R$ 5.327,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:02:980
R$ 5.327,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:06:003
R$ 5.326,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:06:983
R$ 5.326,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:09:003
R$ 5.325,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:10:980
R$ 5.325,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:13:600
R$ 5.325,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:14:980
R$ 5.325,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:16:997
R$ 5.324,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:18:997
R$ 5.324,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:22:600
R$ 5.323,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:22:987
R$ 5.323,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:26:603
R$ 5.323,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:26:990
R$ 9.495,0000	04.174.032/0001-64	24/04/2023 09:06:28:947
R$ 5.322,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:30:197
R$ 5.322,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:30:990
R$ 5.322,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:32:400
R$ 5.321,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:32:993
R$ 5.321,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:35:800
R$ 5.321,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:36:987
R$ 5.321,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:39:793
R$ 5.320,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:40:993
R$ 5.320,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:44:200
R$ 5.319,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:44:987
R$ 5.319,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:48:200
R$ 5.318,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:48:997
R$ 5.318,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:52:397
R$ 5.318,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:53:007
R$ 5.317,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:56:197
R$ 5.317,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:06:57:003
R$ 5.316,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:00:800
R$ 5.316,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:00:990
R$ 9.494,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 09:07:04:033
R$ 5.316,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:05:997
R$ 5.315,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:06:987
R$ 5.315,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:09:800
R$ 5.314,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:10:997
R$ 5.314,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:13:200
R$ 5.313,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:14:993
R$ 5.313,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:18:227
R$ 5.313,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:18:990
R$ 5.313,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:23:000
R$ 5.312,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:24:990
R$ 5.312,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:27:393
R$ 5.311,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:28:993
R$ 5.311,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:31:600
R$ 5.310,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:32:993
R$ 5.310,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:35:797
R$ 5.310,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:36:990
R$ 5.309,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:40:220
R$ 5.309,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:40:993
R$ 5.309,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:44:797
R$ 5.308,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:44:990

R$ 5.308,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:49:997
R$ 5.307,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:51:077
R$ 5.307,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:53:203
R$ 5.306,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:54:987
R$ 5.306,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:57:600
R$ 5.306,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:07:58:993
R$ 5.307,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:07:59:413
R$ 5.305,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:01:993
R$ 5.305,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:03:083
R$ 5.305,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:06:393
R$ 5.304,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:06:993
R$ 5.304,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:09:597
R$ 5.303,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:10:997
R$ 5.303,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:13:410
R$ 5.302,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:14:993
R$ 5.302,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:17:393
R$ 5.301,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:18:997
R$ 5.301,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:26:610
R$ 5.301,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:27:003
R$ 5.300,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:40:020
R$ 5.300,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:41:013
R$ 5.300,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:48:393
R$ 5.299,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:49:000
R$ 5.299,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:51:397
R$ 5.298,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:52:993
R$ 5.298,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:55:600
R$ 5.297,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:08:57:000
R$ 5.297,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:59:997
R$ 5.296,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:03:003
R$ 5.296,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:05:593
R$ 5.295,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:07:000
R$ 5.295,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:08:793
R$ 5.294,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:08:997
R$ 5.294,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:12:260
R$ 5.293,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:13:000
R$ 5.293,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:14:397
R$ 5.293,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:15:000
R$ 5.296,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:09:15:483
R$ 5.293,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:17:993
R$ 5.292,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:19:007
R$ 5.292,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:22:400
R$ 5.291,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:22:990
R$ 5.291,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:26:597
R$ 5.290,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:27:000
R$ 5.290,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:30:793
R$ 5.289,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:33:007
R$ 5.289,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:35:997
R$ 5.289,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:37:000
R$ 5.289,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:40:210
R$ 5.288,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:41:000
R$ 5.288,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:44:593
R$ 5.287,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:45:083
R$ 5.287,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:48:403
R$ 5.286,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:49:000
R$ 5.286,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:52:193
R$ 23.988,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:52:537
R$ 5.285,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:53:003
R$ 5.285,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:56:393
R$ 23.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:56:893
R$ 5.284,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:09:57:000
R$ 23.986,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:59:260

R$ 5.284,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:00:397
R$ 5.284,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:01:000
R$ 5.283,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:04:797
R$ 5.283,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:05:000
R$ 23.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:07:260
R$ 5.283,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:09:600
R$ 5.282,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:11:003
R$ 5.282,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:13:393
R$ 5.281,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:15:003
R$ 5.281,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:17:397
R$ 5.280,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:19:057
R$ 5.280,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:21:993
R$ 23.984,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:10:22:877
R$ 5.279,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:23:007
R$ 5.279,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:26:997
R$ 5.279,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:29:013
R$ 5.278,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:10:32:227
R$ 5.278,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:32:397
R$ 5.277,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:33:007
R$ 5.277,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:36:793
R$ 5.276,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:37:003
R$ 5.276,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:41:203
R$ 5.276,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:43:003
R$ 5.276,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:47:390
R$ 5.275,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:49:010
R$ 5.275,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:52:797
R$ 5.274,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:53:003
R$ 5.274,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:57:397
R$ 5.273,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:10:59:007
R$ 23.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:59:800
R$ 5.273,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:02:997
R$ 5.272,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:05:010
R$ 23.982,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:05:047
R$ 5.272,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:08:797
R$ 5.271,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:09:003
R$ 5.271,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:13:200
R$ 5.270,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:15:010
R$ 5.270,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:18:797
R$ 5.269,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:19:017
R$ 23.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:11:20:653
R$ 5.269,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:23:193
R$ 23.980,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:26:483
R$ 5.269,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:27:023
R$ 5.269,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:30:597
R$ 5.268,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:31:003
R$ 5.268,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:34:797
R$ 5.267,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:35:010
R$ 5.267,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:38:997
R$ 5.266,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:41:007
R$ 5.266,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:44:997
R$ 5.265,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:47:017
R$ 5.265,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:51:197
R$ 5.266,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:11:52:750
R$ 5.264,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:53:010
R$ 5.264,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:57:197
R$ 5.264,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:11:59:017
R$ 5.264,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:03:397
R$ 5.263,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:05:007
R$ 5.263,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:09:393
R$ 5.262,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:11:003
R$ 5.262,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:14:997

R$ 5.262,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:17:023
R$ 5.261,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:21:193
R$ 5.261,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:23:020
R$ 5.261,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:27:400
R$ 5.260,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:29:007
R$ 23.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:33:167
R$ 5.260,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:33:403
R$ 5.259,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:35:017
R$ 23.978,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:35:103
R$ 5.259,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:38:797
R$ 5.259,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:39:047
R$ 5.258,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:43:993
R$ 5.258,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:45:017
R$ 23.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:45:070
R$ 23.976,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:12:48:880
R$ 5.257,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:49:797
R$ 5.257,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:51:020
R$ 23.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:52:397
R$ 5.256,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:55:397
R$ 5.256,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:12:57:023
R$ 5.256,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:01:217
R$ 23.974,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:02:680
R$ 5.255,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:03:110
R$ 5.255,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:07:593
R$ 5.255,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:09:027
R$ 23.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:09:243
R$ 23.972,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:09:353
R$ 5.254,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:13:393
R$ 5.254,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:15:023
R$ 23.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:17:937
R$ 5.254,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:19:793
R$ 23.970,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:22:667
R$ 5.253,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:23:040
R$ 23.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:26:520
R$ 5.253,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:26:603
R$ 5.252,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:27:020
R$ 23.968,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:29:427
R$ 5.252,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:31:393
R$ 5.251,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:33:023
R$ 23.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:33:353
R$ 23.966,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:37:267
R$ 5.251,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:38:197
R$ 5.250,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:39:023
R$ 23.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:42:780
R$ 5.250,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:43:793
R$ 23.964,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:43:983
R$ 5.249,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:45:023
R$ 5.249,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:49:200
R$ 23.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:49:947
R$ 5.249,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:51:033
R$ 23.962,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:13:51:337
R$ 5.249,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:55:393
R$ 5.249,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:13:55:997
R$ 5.248,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:13:57:027
R$ 23.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:58:113
R$ 5.248,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:01:997
R$ 23.960,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:04:637
R$ 5.247,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:08:030
R$ 5.247,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:10:797
R$ 5.246,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:12:463
R$ 5.246,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:15:410

R$ 23.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:15:557
R$ 5.245,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:18:570
R$ 23.958,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:18:643
R$ 5.245,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:20:800
R$ 5.245,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:22:457
R$ 23.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:22:907
R$ 5.244,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:26:190
R$ 5.244,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:26:460
R$ 23.956,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:26:670
R$ 23.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:32:033
R$ 5.243,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:32:193
R$ 5.243,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:32:460
R$ 23.954,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:33:467
R$ 5.243,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:37:407
R$ 5.242,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:38:470
R$ 23.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:39:943
R$ 23.952,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:40:117
R$ 5.242,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:43:820
R$ 5.241,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:44:457
R$ 23.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:48:610
R$ 23.950,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:14:48:670
R$ 5.241,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:49:790
R$ 5.240,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:50:510
R$ 5.240,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:55:393
R$ 23.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:56:067
R$ 5.239,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:14:56:477
R$ 5.239,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:01:793
R$ 5.239,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:02:467
R$ 23.948,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:02:510
R$ 5.238,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:07:610
R$ 5.238,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:08:653
R$ 5.238,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:13:397
R$ 5.237,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:14:463
R$ 5.237,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:19:997
R$ 5.236,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:20:453
R$ 23.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:21:327
R$ 23.946,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:24:947
R$ 5.236,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:25:400
R$ 5.235,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:28:457
R$ 5.235,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:31:793
R$ 23.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:32:717
R$ 5.235,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:34:460
R$ 5.234,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:37:593
R$ 5.234,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:38:460
R$ 23.944,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:42:837
R$ 5.234,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:42:997
R$ 5.233,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:44:477
R$ 5.233,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:47:790
R$ 23.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:48:400
R$ 5.232,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:48:460
R$ 23.942,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:15:53:057
R$ 5.232,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:53:993
R$ 5.232,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:15:54:623
R$ 5.232,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:00:243
R$ 5.231,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:00:517
R$ 23.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:04:360
R$ 5.231,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:05:607
R$ 5.230,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:06:463
R$ 23.940,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:06:773
R$ 5.229,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:16:10:633
R$ 23.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:11:513

R$ 5.230,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:11:790
R$ 5.228,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:12:463
R$ 23.938,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:13:687
R$ 5.228,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:17:793
R$ 5.227,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:18:467
R$ 23.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:20:167
R$ 23.936,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:20:603
R$ 5.227,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:22:590
R$ 5.226,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:24:473
R$ 23.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:27:250
R$ 5.226,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:27:590
R$ 5.226,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:28:480
R$ 23.934,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:32:977
R$ 5.225,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:34:390
R$ 5.225,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:36:477
R$ 5.225,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:39:790
R$ 5.224,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:40:480
R$ 23.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:42:570
R$ 5.224,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:46:193
R$ 5.223,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:46:480
R$ 23.932,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:47:247
R$ 23.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:50:180
R$ 5.223,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:52:023
R$ 5.222,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:52:483
R$ 23.930,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:16:53:940
R$ 5.222,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:57:390
R$ 5.221,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:16:58:483
R$ 23.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:58:710
R$ 23.928,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:01:007
R$ 5.221,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:03:790
R$ 5.220,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:04:480
R$ 23.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:07:927
R$ 5.220,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:08:997
R$ 5.220,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:10:483
R$ 5.219,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:13:613
R$ 5.219,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:14:483
R$ 23.926,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:18:787
R$ 5.219,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:19:790
R$ 5.218,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:20:483
R$ 5.218,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:26:387
R$ 5.217,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:26:483
R$ 23.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:28:847
R$ 5.217,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:31:990
R$ 5.216,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:32:510
R$ 23.924,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:32:810
R$ 23.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:36:187
R$ 5.216,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:37:797
R$ 5.215,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:38:487
R$ 23.922,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:39:603
R$ 5.215,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:43:407
R$ 5.214,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:44:483
R$ 23.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:44:597
R$ 23.920,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:17:46:397
R$ 5.214,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:49:593
R$ 5.214,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:17:50:483
R$ 5.214,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:59:797
R$ 23.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:00:487
R$ 5.213,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:00:507
R$ 23.918,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:02:110
R$ 5.213,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:05:793
R$ 23.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:05:907

R$ 5.212,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:06:483
R$ 23.916,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:08:800
R$ 5.212,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:10:993
R$ 5.211,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:12:547
R$ 23.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:14:633
R$ 5.211,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:14:793
R$ 5.211,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:16:537
R$ 5.211,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:19:797
R$ 5.210,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:20:540
R$ 23.914,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:24:977
R$ 5.210,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:26:593
R$ 23.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:28:443
R$ 5.209,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:28:540
R$ 5.209,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:32:190
R$ 23.912,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:32:710
R$ 23.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:35:630
R$ 5.209,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:37:547
R$ 23.910,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:40:860
R$ 5.209,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:42:190
R$ 23.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:43:680
R$ 5.208,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:43:940
R$ 5.208,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:47:207
R$ 23.908,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:47:747
R$ 5.207,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:47:940
R$ 23.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:51:683
R$ 5.207,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:53:993
R$ 23.906,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:18:54:633
R$ 5.206,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:18:55:940
R$ 23.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:59:397
R$ 5.206,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:00:793
R$ 23.904,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:01:823
R$ 5.205,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:01:940
R$ 5.205,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:05:790
R$ 5.205,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:05:947
R$ 23.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:08:353
R$ 23.902,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:08:487
R$ 5.205,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:12:193
R$ 5.204,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:13:937
R$ 23.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:15:353
R$ 23.900,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:15:670
R$ 5.204,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:18:793
R$ 5.203,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:19:937
R$ 5.203,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:24:193
R$ 5.202,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:25:933
R$ 23.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:27:007
R$ 5.203,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:19:28:007
R$ 23.898,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:29:253
R$ 5.202,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:30:393
R$ 5.202,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:31:937
R$ 5.202,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:36:397
R$ 5.201,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:37:943
R$ 5.201,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:42:393
R$ 5.200,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:43:937
R$ 23.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:44:460
R$ 5.200,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:47:993
R$ 5.200,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:49:937
R$ 23.896,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:53:310
R$ 5.199,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:53:790
R$ 5.199,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:19:57:937
R$ 23.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:59:583
R$ 23.894,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:19:59:950

R$ 5.199,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:01:993
R$ 5.198,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:03:940
R$ 5.198,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:08:243
R$ 5.197,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:09:937
R$ 23.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:13:533
R$ 5.197,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:13:790
R$ 5.197,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:13:937
R$ 23.892,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:14:117
R$ 5.196,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:19:990
R$ 23.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:21:380
R$ 5.196,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:21:943
R$ 5.196,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:25:990
R$ 23.890,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:27:667
R$ 5.195,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:27:940
R$ 23.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:30:683
R$ 5.195,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:31:993
R$ 5.194,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:33:940
R$ 23.888,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:35:450
R$ 5.194,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:37:790
R$ 5.194,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:37:943
R$ 23.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:38:993
R$ 23.886,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:43:023
R$ 5.194,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:43:993
R$ 5.193,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:20:45:697
R$ 5.192,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:45:937
R$ 23.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:47:173
R$ 5.192,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:50:400
R$ 23.884,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:50:913
R$ 5.191,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:51:943
R$ 23.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:56:073
R$ 5.191,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:56:397
R$ 23.882,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:57:693
R$ 5.190,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:20:57:937
R$ 5.190,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:01:990
R$ 23.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:03:320
R$ 5.190,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:04:023
R$ 23.880,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:04:540
R$ 5.190,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:08:190
R$ 5.189,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:09:977
R$ 23.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:11:443
R$ 5.189,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:13:987
R$ 5.188,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:15:983
R$ 23.878,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:19:157
R$ 5.188,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:19:793
R$ 5.187,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:19:977
R$ 23.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:22:623
R$ 5.187,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:23:397
R$ 5.187,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:23:973
R$ 23.876,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:25:813
R$ 5.187,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:28:590
R$ 5.186,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:30:067
R$ 23.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:31:643
R$ 23.874,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:32:763
R$ 5.186,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:34:190
R$ 5.186,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:35:977
R$ 5.185,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:39:790
R$ 5.185,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:39:980
R$ 5.185,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:44:190
R$ 23.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:45:173
R$ 5.184,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:45:977
R$ 23.872,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:46:343

R$ 5.184,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:49:787
R$ 23.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:50:943
R$ 5.183,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:51:983
R$ 23.870,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:21:54:020
R$ 5.183,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:56:597
R$ 5.183,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:21:57:980
R$ 23.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:01:700
R$ 5.182,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:02:587
R$ 5.182,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:03:980
R$ 23.868,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:07:350
R$ 5.182,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:07:787
R$ 5.181,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:07:977
R$ 5.181,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:12:197
R$ 5.180,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:13:980
R$ 23.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:15:777
R$ 5.180,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:18:397
R$ 5.179,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:19:987
R$ 23.866,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:21:030
R$ 23.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:23:197
R$ 5.179,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:24:190
R$ 5.179,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:25:980
R$ 23.864,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:29:097
R$ 5.179,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:30:190
R$ 23.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:31:770
R$ 5.178,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:31:983
R$ 23.862,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:35:840
R$ 5.178,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:36:793
R$ 5.177,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:37:980
R$ 23.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:39:457
R$ 5.177,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:42:190
R$ 5.176,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:43:977
R$ 23.860,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:47:200
R$ 5.176,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:48:190
R$ 5.176,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:49:977
R$ 23.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:52:557
R$ 5.175,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:54:190
R$ 23.858,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:22:54:243
R$ 5.175,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:22:55:980
R$ 23.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:59:127
R$ 5.174,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:00:410
R$ 23.856,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:00:937
R$ 5.174,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:01:990
R$ 5.174,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:05:990
R$ 23.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:06:287
R$ 23.854,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:07:303
R$ 5.173,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:08:263
R$ 5.173,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:12:393
R$ 23.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:13:867
R$ 5.172,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:14:037
R$ 23.852,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:14:870
R$ 5.172,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:18:390
R$ 5.171,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:19:987
R$ 23.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:22:260
R$ 5.171,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:24:397
R$ 5.170,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:25:987
R$ 23.850,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:28:470
R$ 5.170,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:30:393
R$ 23.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:31:473
R$ 5.170,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:31:980
R$ 5.170,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:36:190
R$ 23.848,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:36:430

R$ 5.169,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:37:983
R$ 23.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:39:880
R$ 5.169,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:41:993
R$ 5.168,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:43:983
R$ 23.846,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:23:47:147
R$ 5.168,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:48:393
R$ 5.167,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:50:000
R$ 5.167,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:54:987
R$ 5.166,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:23:55:993
R$ 23.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:56:053
R$ 5.166,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:00:190
R$ 23.844,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:00:497
R$ 5.166,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:01:987
R$ 23.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:02:740
R$ 5.166,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:06:390
R$ 23.842,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:06:920
R$ 5.165,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:07:987
R$ 23.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:12:367
R$ 5.165,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:12:790
R$ 23.840,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:13:560
R$ 5.164,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:13:983
R$ 5.164,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:18:590
R$ 5.163,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:19:990
R$ 23.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:20:520
R$ 23.838,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:20:787
R$ 5.163,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:24:790
R$ 5.162,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:25:987
R$ 23.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:28:850
R$ 5.162,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:30:793
R$ 5.162,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:31:993
R$ 23.836,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:24:34:217
R$ 5.161,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:36:587
R$ 5.161,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:37:990
R$ 5.161,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:39:790
R$ 5.160,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:39:983
R$ 5.160,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:41:540
R$ 5.159,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:41:987
R$ 5.159,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:43:543
R$ 23.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:43:803
R$ 5.158,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:43:990
R$ 5.158,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:45:537
R$ 5.158,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:45:987
R$ 5.157,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:47:537
R$ 5.157,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:47:990
R$ 5.157,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:49:540
R$ 5.156,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:49:997
R$ 5.156,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:51:747
R$ 5.155,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:51:990
R$ 5.155,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:53:553
R$ 5.154,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:53:993
R$ 5.154,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:55:573
R$ 5.154,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:55:987
R$ 5.154,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:57:567
R$ 5.153,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:57:987
R$ 5.153,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:59:563
R$ 5.152,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:24:59:990
R$ 5.152,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:01:567
R$ 5.151,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:01:990
R$ 5.151,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:03:573
R$ 5.150,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:03:987
R$ 5.150,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:05:577

R$ 5.150,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:05:987
R$ 5.149,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:07:573
R$ 5.149,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:07:990
R$ 5.149,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:09:573
R$ 5.148,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:10:000
R$ 23.834,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:12:930
R$ 5.148,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:13:600
R$ 5.148,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:13:987
R$ 5.147,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:15:600
R$ 5.147,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:15:987
R$ 5.147,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:17:600
R$ 5.146,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:17:987
R$ 5.146,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:19:600
R$ 5.145,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:19:990
R$ 5.145,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:21:597
R$ 23.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:21:883
R$ 5.144,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:22:123
R$ 5.144,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:23:600
R$ 5.143,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:23:990
R$ 5.143,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:25:607
R$ 5.142,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:25:983
R$ 5.142,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:27:607
R$ 5.141,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:27:993
R$ 5.141,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:29:603
R$ 5.140,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:29:987
R$ 5.140,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:31:610
R$ 5.139,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:31:990
R$ 5.139,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:33:610
R$ 5.138,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:33:983
R$ 5.138,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:35:610
R$ 5.137,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:35:993
R$ 23.832,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:39:210
R$ 5.137,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:39:743
R$ 5.136,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:39:993
R$ 5.136,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:41:623
R$ 5.136,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:41:990
R$ 5.135,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:43:623
R$ 5.135,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:43:993
R$ 5.135,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:45:627
R$ 5.134,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:45:983
R$ 23.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:46:413
R$ 5.134,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:47:623
R$ 5.133,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:49:997
R$ 5.133,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:51:623
R$ 5.132,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:51:987
R$ 5.132,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:53:697
R$ 5.132,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:53:987
R$ 5.132,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:55:630
R$ 5.131,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:55:987
R$ 5.131,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:58:760
R$ 23.830,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:25:59:167
R$ 5.130,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:25:59:990
R$ 23.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:01:660
R$ 5.130,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:02:953
R$ 5.129,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:03:993
R$ 23.828,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:07:283
R$ 5.129,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:07:363
R$ 5.129,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:08:003
R$ 23.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:11:497
R$ 5.129,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:11:757
R$ 5.128,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:11:990

R$ 5.128,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:26:13:700
R$ 23.826,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:13:933
R$ 5.127,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:13:990
R$ 5.128,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:17:353
R$ 23.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:18:937
R$ 23.824,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:20:607
R$ 5.127,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:22:957
R$ 5.126,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:24:210
R$ 23.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:25:093
R$ 23.822,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:27:283
R$ 5.126,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:27:553
R$ 5.125,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:27:990
R$ 5.125,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:31:940
R$ 5.125,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:33:990
R$ 23.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:34:073
R$ 5.125,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:36:553
R$ 5.124,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:39:940
R$ 23.820,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:40:707
R$ 5.124,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:41:993
R$ 5.124,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:43:157
R$ 5.124,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:47:753
R$ 5.123,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:47:997
R$ 23.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:48:823
R$ 5.123,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:51:953
R$ 5.122,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:52:140
R$ 5.122,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:26:54:000
R$ 23.818,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:54:363
R$ 5.122,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:56:760
R$ 23.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:57:167
R$ 23.816,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:01:153
R$ 5.122,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:02:873
R$ 5.121,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:04:007
R$ 5.121,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:06:007
R$ 5.121,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:07:560
R$ 5.120,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:07:997
R$ 23.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:10:513
R$ 5.120,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:11:957
R$ 5.119,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:13:993
R$ 23.814,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:14:703
R$ 5.119,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:18:357
R$ 5.119,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:18:433
R$ 5.118,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:19:993
R$ 5.119,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:22:153
R$ 5.118,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:25:753
R$ 5.118,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:25:990
R$ 23.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:26:147
R$ 23.812,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:28:120
R$ 5.118,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:30:353
R$ 5.117,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:32:000
R$ 23.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:33:137
R$ 23.810,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:35:170
R$ 5.117,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:38:077
R$ 5.117,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:38:353
R$ 5.116,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:39:997
R$ 23.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:41:153
R$ 5.117,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:41:953
R$ 23.808,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:41:973
R$ 5.115,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:46:067
R$ 5.116,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:46:753
R$ 5.115,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:47:997
R$ 23.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:50:093

R$ 5.114,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:52:357
R$ 5.114,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:54:003
R$ 23.806,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:57:243
R$ 5.114,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:57:353
R$ 5.113,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:27:58:020
R$ 5.113,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:02:120
R$ 5.113,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:02:353
R$ 23.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:02:880
R$ 23.804,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:03:837
R$ 5.112,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:04:000
R$ 5.113,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:05:957
R$ 23.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:09:960
R$ 23.802,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:10:527
R$ 5.112,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:10:553
R$ 5.111,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:12:003
R$ 5.110,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:16:160
R$ 5.111,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:16:357
R$ 5.110,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:18:000
R$ 5.110,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:18:953
R$ 23.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:19:420
R$ 23.800,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:24:000
R$ 5.110,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:24:387
R$ 5.109,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:26:003
R$ 23.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:27:393
R$ 5.109,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:30:553
R$ 5.108,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:31:997
R$ 23.798,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:32:863
R$ 23.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:33:910
R$ 5.108,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:36:353
R$ 5.107,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:38:000
R$ 23.796,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:41:670
R$ 5.107,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:41:753
R$ 5.106,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:42:000
R$ 23.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:43:417
R$ 5.106,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:46:367
R$ 5.106,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:46:553
R$ 5.105,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:48:007
R$ 23.794,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:48:777
R$ 23.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:50:713
R$ 5.105,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:51:960
R$ 5.105,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:28:53:997
R$ 23.792,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:55:380
R$ 5.104,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:58:357
R$ 5.104,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:58:380
R$ 23.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:58:697
R$ 5.103,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:00:003
R$ 23.790,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:01:777
R$ 5.104,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:02:153
R$ 5.103,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:04:620
R$ 5.102,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:06:003
R$ 5.103,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:06:557
R$ 23.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:08:150
R$ 5.102,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:10:617
R$ 5.102,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:11:563
R$ 5.101,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:12:000
R$ 5.101,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:14:627
R$ 5.101,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:15:950
R$ 5.100,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:15:997
R$ 5.100,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:18:647
R$ 5.100,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:18:953
R$ 5.099,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:20:007

R$ 5.099,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:22:660
R$ 5.099,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:24:553
R$ 5.098,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:26:003
R$ 5.098,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:28:700
R$ 23.788,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:29:603
R$ 5.097,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:30:000
R$ 5.098,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:30:757
R$ 5.097,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:34:697
R$ 5.097,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:35:153
R$ 5.096,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:36:020
R$ 23.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:37:610
R$ 5.096,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:39:553
R$ 5.095,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:40:023
R$ 5.095,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:42:707
R$ 5.094,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:44:017
R$ 5.095,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:44:553
R$ 5.094,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:48:703
R$ 5.093,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:50:010
R$ 5.094,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:50:153
R$ 23.786,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:50:203
R$ 5.093,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:53:553
R$ 5.092,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:54:007
R$ 5.092,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:57:353
R$ 5.091,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:29:58:007
R$ 5.091,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:02:353
R$ 5.091,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:04:003
R$ 5.090,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:07:753
R$ 23.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:07:833
R$ 5.090,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:08:073
R$ 5.090,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:12:153
R$ 5.090,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:12:227
R$ 23.784,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:12:617
R$ 5.089,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:14:010
R$ 23.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:16:267
R$ 5.088,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:30:18:500
R$ 5.089,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:18:553
R$ 5.087,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:20:023
R$ 23.782,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:24:403
R$ 5.086,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:24:453
R$ 5.087,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:24:953
R$ 5.086,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:26:013
R$ 5.085,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:30:463
R$ 5.085,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:30:547
R$ 5.085,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:32:097
R$ 5.084,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:35:953
R$ 23.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:37:523
R$ 5.084,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:38:093
R$ 23.780,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:38:803
R$ 5.084,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:42:153
R$ 5.083,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:44:013
R$ 23.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:44:597
R$ 23.778,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:46:013
R$ 5.083,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:48:353
R$ 5.083,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:50:010
R$ 5.083,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:54:553
R$ 5.082,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:54:623
R$ 23.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:55:240
R$ 5.082,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:30:56:007
R$ 5.082,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:00:170
R$ 5.081,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:02:013
R$ 23.776,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:02:403

R$ 5.081,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:06:550
R$ 5.080,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:08:017
R$ 23.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:08:637
R$ 23.774,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:09:600
R$ 5.080,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:11:953
R$ 5.079,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:14:000
R$ 23.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:16:017
R$ 5.079,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:17:953
R$ 5.078,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:20:070
R$ 23.772,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:24:600
R$ 5.078,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:24:750
R$ 5.077,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:26:003
R$ 5.077,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:30:740
R$ 5.077,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:30:767
R$ 23.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:31:873
R$ 5.076,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:32:003
R$ 23.770,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:34:403
R$ 5.076,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:35:953
R$ 5.075,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:38:010
R$ 23.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:40:310
R$ 5.075,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:42:350
R$ 5.074,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:44:010
R$ 5.074,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:48:550
R$ 23.768,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:50:007
R$ 5.074,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:50:027
R$ 5.074,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:54:153
R$ 23.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:55:837
R$ 5.073,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:31:56:027
R$ 23.766,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:56:603
R$ 5.073,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:59:780
R$ 5.072,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:00:007
R$ 23.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:03:663
R$ 5.072,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:05:150
R$ 5.071,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:06:013
R$ 23.764,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:09:620
R$ 5.071,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:10:550
R$ 23.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:11:520
R$ 5.070,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:12:013
R$ 5.070,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:15:953
R$ 23.762,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:16:607
R$ 5.070,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:18:060
R$ 23.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:20:893
R$ 5.070,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:23:747
R$ 5.069,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:24:013
R$ 23.760,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:24:457
R$ 23.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:27:503
R$ 5.069,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:28:950
R$ 5.068,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:30:017
R$ 23.758,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:31:240
R$ 5.068,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:34:847
R$ 23.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:35:300
R$ 5.067,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:36:013
R$ 23.756,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:37:917
R$ 5.068,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:38:950
R$ 23.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:42:813
R$ 5.067,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:42:877
R$ 5.066,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:44:017
R$ 23.754,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:45:043
R$ 5.067,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:45:150
R$ 5.066,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:48:880
R$ 5.065,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:50:023

R$ 23.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:50:323
R$ 5.066,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:51:153
R$ 23.752,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:53:020
R$ 5.065,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:56:750
R$ 23.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:57:837
R$ 5.064,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:32:58:027
R$ 23.750,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:59:783
R$ 5.064,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:02:893
R$ 5.064,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:03:150
R$ 5.063,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:04:030
R$ 23.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:05:313
R$ 23.748,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:07:960
R$ 5.063,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:09:150
R$ 5.062,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:10:030
R$ 23.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:12:177
R$ 5.062,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:14:557
R$ 5.061,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:16:333
R$ 23.746,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:20:200
R$ 5.061,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:20:950
R$ 5.060,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:22:023
R$ 5.060,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:24:907
R$ 5.059,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:26:013
R$ 5.060,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:26:553
R$ 5.058,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:31:047
R$ 5.059,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:31:237
R$ 5.058,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:32:017
R$ 5.058,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:34:950
R$ 5.057,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:36:023
R$ 5.058,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:36:753
R$ 23.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:39:087
R$ 23.744,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:42:043
R$ 5.057,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:43:150
R$ 5.056,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:44:013
R$ 23.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:45:183
R$ 5.056,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:48:993
R$ 23.742,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:49:107
R$ 5.056,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:49:350
R$ 5.055,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:50:067
R$ 23.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:52:320
R$ 5.055,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:55:553
R$ 23.740,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:55:983
R$ 5.054,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:33:56:020
R$ 5.054,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:59:027
R$ 5.053,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:00:127
R$ 5.052,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:03:043
R$ 5.052,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:04:027
R$ 5.053,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:05:150
R$ 23.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:08:750
R$ 5.052,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:10:753
R$ 5.051,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:12:020
R$ 5.051,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:15:073
R$ 5.050,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:16:020
R$ 5.051,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:16:753
R$ 23.738,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:20:047
R$ 5.050,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:23:077
R$ 5.050,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:23:350
R$ 5.049,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:24:027
R$ 5.049,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:27:100
R$ 23.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:27:350
R$ 5.048,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:28:020
R$ 5.049,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:28:950

R$ 23.736,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:32:557
R$ 5.048,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:34:967
R$ 23.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:34:990
R$ 5.047,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:36:120
R$ 5.047,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:39:087
R$ 5.047,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:40:037
R$ 5.047,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:40:750
R$ 23.734,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:44:307
R$ 5.047,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:46:750
R$ 5.046,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:48:020
R$ 5.045,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:51:173
R$ 5.045,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:52:027
R$ 5.046,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:52:397
R$ 23.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:53:500
R$ 23.732,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:56:003
R$ 5.045,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:56:747
R$ 5.044,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:34:58:027
R$ 23.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:00:110
R$ 5.044,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:02:950
R$ 5.043,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:04:033
R$ 5.043,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:07:200
R$ 5.042,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:08:027
R$ 5.043,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:08:750
R$ 23.730,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:11:970
R$ 5.042,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:14:753
R$ 23.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:15:293
R$ 5.041,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:16:027
R$ 5.041,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:19:203
R$ 5.040,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:20:020
R$ 5.041,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:20:550
R$ 23.728,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:24:210
R$ 5.040,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:24:550
R$ 5.039,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:26:020
R$ 23.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:27:490
R$ 23.726,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:30:900
R$ 5.039,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:31:350
R$ 5.038,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:32:027
R$ 23.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:34:467
R$ 5.038,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:37:170
R$ 5.038,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:37:220
R$ 5.037,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:38:023
R$ 5.037,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:41:220
R$ 5.036,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:42:023
R$ 5.037,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:43:350
R$ 23.724,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:46:743
R$ 5.036,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:49:547
R$ 5.035,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:50:030
R$ 23.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:50:503
R$ 5.035,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:53:270
R$ 23.722,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:53:777
R$ 5.034,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:35:54:027
R$ 5.035,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:55:147
R$ 23.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:57:247
R$ 23.720,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:00:603
R$ 5.034,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:01:553
R$ 5.033,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:02:030
R$ 5.033,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:05:273
R$ 23.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:05:420
R$ 5.032,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:06:027
R$ 5.033,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:06:580
R$ 23.718,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:10:070

R$ 5.032,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:11:150
R$ 23.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:11:667
R$ 5.031,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:12:027
R$ 5.031,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:15:280
R$ 5.030,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:16:030
R$ 5.031,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:17:150
R$ 23.716,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:20:117
R$ 5.029,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:23:290
R$ 5.030,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:23:350
R$ 5.029,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:24:027
R$ 23.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:24:920
R$ 23.714,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:29:047
R$ 5.029,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:30:150
R$ 23.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:31:453
R$ 5.028,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:32:030
R$ 5.028,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:35:287
R$ 5.027,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:36:030
R$ 5.028,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:37:787
R$ 5.027,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:41:290
R$ 5.026,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:42:027
R$ 5.027,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:44:360
R$ 5.026,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:47:297
R$ 5.025,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:48:027
R$ 5.026,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:49:557
R$ 23.712,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:52:400
R$ 5.025,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:55:347
R$ 5.025,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:55:747
R$ 5.024,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:36:56:030
R$ 5.024,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:59:310
R$ 5.023,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:00:033
R$ 23.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:01:037
R$ 5.024,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:02:350
R$ 5.023,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:05:307
R$ 5.022,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:06:033
R$ 5.023,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:07:773
R$ 5.022,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:11:343
R$ 5.021,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:12:030
R$ 5.022,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:13:547
R$ 23.710,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:16:153
R$ 5.021,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:19:343
R$ 5.021,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:19:550
R$ 5.020,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:20:033
R$ 23.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:23:030
R$ 5.020,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:26:347
R$ 23.708,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:26:450
R$ 5.020,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:28:043
R$ 23.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:30:000
R$ 5.019,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:33:343
R$ 5.020,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:33:370
R$ 5.019,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:34:030
R$ 5.018,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:37:533
R$ 5.017,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:38:027
R$ 23.706,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:38:183
R$ 5.018,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:40:150
R$ 5.017,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:43:360
R$ 5.016,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:44:037
R$ 23.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:44:080
R$ 5.017,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:46:750
R$ 23.704,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:50:363
R$ 23.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:51:743
R$ 5.016,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:53:350

R$ 5.015,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:54:027
R$ 5.015,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:57:387
R$ 5.014,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:37:58:037
R$ 5.015,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:59:353
R$ 23.702,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:03:013
R$ 5.014,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:06:747
R$ 5.013,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:08:057
R$ 5.013,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:11:407
R$ 5.012,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:12:050
R$ 5.013,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:13:550
R$ 23.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:14:620
R$ 5.012,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:17:420
R$ 5.011,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:18:053
R$ 5.012,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:18:947
R$ 23.700,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:22:370
R$ 5.011,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:25:417
R$ 5.010,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:26:050
R$ 23.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:26:270
R$ 5.011,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:26:747
R$ 23.698,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:30:597
R$ 5.010,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:33:560
R$ 5.010,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:33:950
R$ 23.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:34:027
R$ 5.009,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:34:080
R$ 23.696,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:37:230
R$ 5.009,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:39:750
R$ 5.008,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:40:097
R$ 23.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:40:387
R$ 5.008,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:43:477
R$ 23.694,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:43:933
R$ 5.007,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:44:087
R$ 5.008,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:46:147
R$ 23.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:49:080
R$ 5.007,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:51:950
R$ 5.006,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:52:090
R$ 23.692,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:52:323
R$ 5.006,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:55:483
R$ 5.005,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:38:56:090
R$ 23.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:56:140
R$ 5.006,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:58:150
R$ 5.005,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:01:617
R$ 5.004,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:02:083
R$ 23.690,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:02:650
R$ 5.005,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:04:350
R$ 23.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:06:020
R$ 5.004,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:09:520
R$ 5.003,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:10:093
R$ 5.004,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:10:150
R$ 5.003,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:13:553
R$ 5.002,5000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:14:087
R$ 5.003,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:15:747
R$ 23.688,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:18:333
R$ 4.999,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:39:20:200
R$ 4.998,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:22:083
R$ 5.002,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:22:750
R$ 4.997,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:25:563
R$ 4.997,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:26:087
R$ 23.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:27:597
R$ 4.997,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:28:150
R$ 4.996,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:31:557
R$ 4.996,3000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:32:080

R$ 4.997,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:33:747
R$ 23.686,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:36:413
R$ 4.995,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:39:560
R$ 4.996,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:39:980
R$ 4.995,1000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:40:163
R$ 23.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:42:643
R$ 4.994,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:45:563
R$ 4.994,0000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:46:120
R$ 4.995,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:46:947
R$ 4.993,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:49:577
R$ 4.993,2000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:50:087
R$ 4.992,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:53:570
R$ 4.991,9000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:54:380
R$ 4.991,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:57:563
R$ 4.990,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:39:58:103
R$ 4.991,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:00:353
R$ 4.990,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:03:577
R$ 4.989,4000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:04:083
R$ 4.990,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:06:947
R$ 4.989,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:09:580
R$ 4.988,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:10:097
R$ 4.988,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:13:150
R$ 4.987,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:14:090
R$ 4.987,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:17:577
R$ 4.986,8000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:18:097
R$ 4.987,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:20:150
R$ 4.986,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:23:603
R$ 4.985,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:24:100
R$ 4.986,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:26:147
R$ 4.985,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:29:607
R$ 4.984,7000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:30:100
R$ 4.985,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:32:347
R$ 4.984,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:35:673
R$ 4.983,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:36:093
R$ 4.984,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:38:160
R$ 4.983,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:41:597
R$ 4.982,6000	26.085.154/0001-17	24/04/2023 09:40:42:087
R$ 4.983,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:40:43:137
R$ 4.983,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:44:550
R$ 4.982,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:47:603
R$ 4.982,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:49:950
R$ 23.684,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:50:257
R$ 4.982,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:55:947
R$ 23.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:57:473
R$ 4.981,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:01:610
R$ 23.682,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:03:760
R$ 4.981,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:06:950
R$ 4.981,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:09:617
R$ 4.981,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:13:947
R$ 23.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:16:280
R$ 23.680,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:17:240
R$ 4.981,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:21:657
R$ 23.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:21:730
R$ 23.678,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:23:863
R$ 4.981,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:26:747
R$ 23.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:29:310
R$ 23.676,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:32:683
R$ 4.981,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:35:673
R$ 23.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:36:883
R$ 4.981,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:40:147
R$ 23.674,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:41:077

R$ 4.980,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:43:680
R$ 23.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:46:110
R$ 23.672,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:47:720
R$ 4.980,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:48:350
R$ 4.980,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:51:680
R$ 23.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:53:237
R$ 4.980,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:55:947
R$ 23.670,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:56:810
R$ 4.980,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:59:720
R$ 23.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:00:060
R$ 4.980,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:04:150
R$ 23.668,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:04:523
R$ 23.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:06:743
R$ 4.979,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:09:690
R$ 23.666,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:12:500
R$ 4.979,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:14:150
R$ 4.979,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:17:703
R$ 23.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:20:760
R$ 4.979,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:22:147
R$ 4.979,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:25:710
R$ 23.664,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:28:933
R$ 4.979,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:29:947
R$ 4.979,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:33:717
R$ 23.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:34:790
R$ 4.979,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:38:550
R$ 23.662,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:39:147
R$ 4.979,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:41:713
R$ 23.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:41:940
R$ 4.979,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:46:353
R$ 23.660,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:46:593
R$ 4.979,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:49:720
R$ 4.979,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:54:150
R$ 23.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:54:840
R$ 4.978,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:57:723
R$ 23.658,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:00:153
R$ 4.978,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:02:150
R$ 4.978,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:05:730
R$ 23.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:07:270
R$ 4.978,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:09:947
R$ 23.656,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:10:757
R$ 4.977,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:13:730
R$ 23.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:15:090
R$ 4.977,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:17:950
R$ 23.654,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:19:153
R$ 4.977,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:21:727
R$ 23.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:23:770
R$ 4.977,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:26:607
R$ 23.652,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:26:953
R$ 4.977,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:29:737
R$ 23.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:31:300
R$ 4.977,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:33:943
R$ 23.650,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:34:513
R$ 4.977,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:37:740
R$ 23.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:38:287
R$ 4.977,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:41:943
R$ 23.648,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:42:563
R$ 4.977,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:45:803
R$ 23.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:46:583
R$ 23.646,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:49:263
R$ 4.977,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:49:747
R$ 23.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:53:627

R$ 23.644,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:56:557
R$ 23.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:59:373
R$ 4.976,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:01:827
R$ 23.642,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:03:203
R$ 4.976,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:06:543
R$ 23.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:08:470
R$ 23.640,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:10:157
R$ 4.976,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:13:860
R$ 23.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:14:573
R$ 4.976,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:17:947
R$ 23.638,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:18:117
R$ 4.975,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:21:870
R$ 23.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:23:317
R$ 23.636,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:24:820
R$ 4.975,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:26:547
R$ 4.975,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:29:873
R$ 23.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:30:680
R$ 23.634,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:32:797
R$ 4.975,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:34:347
R$ 23.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:37:480
R$ 23.632,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:39:390
R$ 4.975,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:41:897
R$ 23.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:43:507
R$ 4.975,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:46:347
R$ 23.630,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:48:593
R$ 4.974,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:51:913
R$ 4.974,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:56:143
R$ 23.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:56:357
R$ 4.974,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:59:917
R$ 23.628,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:03:787
R$ 4.974,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:04:743
R$ 4.974,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:07:920
R$ 4.974,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:11:743
R$ 23.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:15:900
R$ 4.974,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:15:923
R$ 23.626,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:16:917
R$ 4.974,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:20:143
R$ 23.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:23:550
R$ 4.973,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:25:930
R$ 23.624,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:29:840
R$ 4.973,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:30:150
R$ 4.973,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:33:260
R$ 23.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:36:240
R$ 23.622,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:36:647
R$ 4.973,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:38:547
R$ 4.973,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:41:257
R$ 23.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:44:783
R$ 4.973,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:46:750
R$ 23.620,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:50:347
R$ 4.973,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:53:283
R$ 4.973,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:58:143
R$ 23.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:58:833
R$ 4.973,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:03:313
R$ 23.618,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:03:763
R$ 23.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:05:333
R$ 4.973,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:07:550
R$ 23.616,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:10:867
R$ 23.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:13:363
R$ 4.972,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:17:300
R$ 4.972,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:22:553
R$ 4.972,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:25:300

R$ 4.972,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:29:947
R$ 23.614,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:31:073
R$ 23.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:34:613
R$ 4.972,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:37:300
R$ 23.612,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:37:920
R$ 4.972,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:41:947
R$ 23.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:41:970
R$ 23.610,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:44:657
R$ 4.972,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:47:340
R$ 23.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:49:320
R$ 23.608,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:51:423
R$ 4.972,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:52:143
R$ 4.972,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:55:330
R$ 23.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:55:727
R$ 23.606,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:59:467
R$ 4.972,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:00:143
R$ 4.971,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:03:347
R$ 23.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:03:627
R$ 23.604,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:06:200
R$ 4.971,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:08:543
R$ 23.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:11:100
R$ 23.602,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:14:640
R$ 4.971,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:17:423
R$ 23.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:18:967
R$ 4.971,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:21:147
R$ 23.600,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:21:423
R$ 4.971,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:25:373
R$ 23.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:25:897
R$ 23.598,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:29:037
R$ 4.971,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:29:543
R$ 4.970,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:33:513
R$ 23.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:33:583
R$ 23.596,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:35:947
R$ 4.970,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:37:947
R$ 23.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:40:273
R$ 23.594,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:42:867
R$ 4.970,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:45:400
R$ 23.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:48:253
R$ 23.592,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:49:360
R$ 4.970,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:50:343
R$ 4.969,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:53:400
R$ 23.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:54:643
R$ 23.590,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:55:943
R$ 4.969,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:58:943
R$ 4.969,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:01:390
R$ 23.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:01:560
R$ 23.588,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:05:387
R$ 4.969,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:06:943
R$ 4.969,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:09:407
R$ 23.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:09:457
R$ 23.586,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:12:327
R$ 4.969,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:14:543
R$ 23.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:16:637
R$ 23.584,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:19:220
R$ 23.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:22:940
R$ 4.969,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:25:533
R$ 23.582,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:26:443
R$ 4.969,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:29:540
R$ 23.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:31:213
R$ 23.580,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:33:330
R$ 4.968,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:37:467

R$ 23.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:37:510
R$ 23.578,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:40:163
R$ 4.968,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:42:543
R$ 23.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:45:440
R$ 4.968,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:45:467
R$ 23.576,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:46:643
R$ 4.968,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:50:380
R$ 23.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:52:447
R$ 23.574,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:53:660
R$ 4.968,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:57:463
R$ 23.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:59:533
R$ 23.572,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:00:530
R$ 4.968,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:02:347
R$ 4.967,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:05:480
R$ 23.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:07:110
R$ 23.570,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:07:453
R$ 4.967,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:10:743
R$ 4.967,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:13:493
R$ 23.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:14:133
R$ 23.568,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:14:703
R$ 4.967,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:18:153
R$ 4.967,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:21:490
R$ 23.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:22:760
R$ 4.967,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:27:347
R$ 23.566,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:28:600
R$ 4.967,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:31:507
R$ 4.967,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:36:347
R$ 23.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:38:107
R$ 4.966,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:41:510
R$ 23.564,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:43:830
R$ 4.966,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:46:940
R$ 4.966,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:49:510
R$ 23.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:52:707
R$ 4.966,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:54:343
R$ 4.966,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:57:537
R$ 23.562,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:57:607
R$ 23.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:01:713
R$ 4.966,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:02:747
R$ 4.965,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:07:350
R$ 23.560,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:11:037
R$ 4.965,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:11:947
R$ 23.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:14:580
R$ 4.965,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:17:567
R$ 23.558,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:17:943
R$ 23.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:22:350
R$ 4.965,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:22:543
R$ 23.556,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:25:090
R$ 4.965,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:27:587
R$ 23.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:29:330
R$ 4.965,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:32:147
R$ 4.964,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:35:587
R$ 23.554,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:38:637
R$ 4.964,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:39:943
R$ 4.964,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:43:590
R$ 23.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:44:340
R$ 23.552,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:45:293
R$ 4.964,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:48:543
R$ 23.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:51:257
R$ 23.550,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:52:123
R$ 4.964,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:55:610
R$ 23.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:59:813

R$ 4.964,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:59:940
R$ 4.964,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:03:623
R$ 23.548,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:05:833
R$ 4.964,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:06:750
R$ 4.964,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:09:617
R$ 4.964,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:11:060
R$ 4.963,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:13:617
R$ 4.963,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:14:980
R$ 4.963,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:17:653
R$ 23.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:18:117
R$ 23.546,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:19:260
R$ 4.963,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:20:940
R$ 23.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:22:960
R$ 4.962,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:25:713
R$ 23.544,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:26:277
R$ 23.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:29:703
R$ 4.962,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:30:947
R$ 23.542,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:33:073
R$ 4.962,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:35:677
R$ 23.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:38:963
R$ 23.540,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:39:787
R$ 4.962,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:40:343
R$ 4.962,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:43:697
R$ 23.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:45:350
R$ 23.538,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:46:470
R$ 4.962,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:48:350
R$ 4.962,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:51:737
R$ 23.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:55:120
R$ 4.962,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:56:743
R$ 4.962,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:59:707
R$ 23.536,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:00:100
R$ 4.962,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:05:343
R$ 4.962,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:07:713
R$ 23.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:09:450
R$ 4.962,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:12:140
R$ 4.961,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:15:750
R$ 23.534,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:20:480
R$ 4.961,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:21:277
R$ 23.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:24:377
R$ 23.532,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:27:233
R$ 23.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:31:187
R$ 23.530,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:34:703
R$ 4.961,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:37:793
R$ 4.961,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:42:947
R$ 23.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:43:353
R$ 4.961,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:47:810
R$ 4.961,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:51:750
R$ 23.528,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:55:073
R$ 4.961,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:59:813
R$ 23.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:01:763
R$ 23.526,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:02:007
R$ 4.961,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:04:553
R$ 4.960,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:07:820
R$ 23.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:11:920
R$ 4.960,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:12:213
R$ 23.524,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:15:683
R$ 23.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:18:647
R$ 4.960,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:21:817
R$ 23.522,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:22:510
R$ 4.960,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:26:543
R$ 23.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:27:650

R$ 23.520,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:29:913
R$ 4.960,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:33:840
R$ 23.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:34:027
R$ 4.960,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:37:950
R$ 23.518,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:39:613
R$ 4.960,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:43:843
R$ 23.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:46:060
R$ 23.516,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:46:347
R$ 4.960,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:48:143
R$ 4.959,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:51:847
R$ 23.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:52:447
R$ 23.514,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:53:740
R$ 4.959,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:56:540
R$ 4.959,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:59:850
R$ 4.959,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:04:140
R$ 23.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:06:797
R$ 23.512,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:07:193
R$ 4.959,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:11:860
R$ 4.959,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:15:947
R$ 23.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:17:150
R$ 4.959,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:21:870
R$ 23.510,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:22:407
R$ 4.959,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:26:343
R$ 23.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:29:573
R$ 4.958,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:33:860
R$ 23.508,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:36:003
R$ 4.958,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:37:943
R$ 4.958,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:41:897
R$ 23.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:46:137
R$ 4.958,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:46:360
R$ 4.956,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 09:54:47:273
R$ 23.506,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:50:113
R$ 4.955,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:52:343
R$ 23.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:53:967
R$ 23.504,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:57:260
R$ 23.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:00:950
R$ 4.955,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:03:907
R$ 23.502,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:04:203
R$ 4.955,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:07:743
R$ 23.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:09:363
R$ 23.500,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:11:050
R$ 4.955,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:15:913
R$ 4.955,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:19:540
R$ 23.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:21:713
R$ 23.498,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:24:607
R$ 4.954,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:27:923
R$ 23.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:28:410
R$ 23.496,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:31:533
R$ 4.954,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:32:140
R$ 4.954,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:35:933
R$ 23.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:36:477
R$ 23.494,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:38:287
R$ 4.954,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:39:540
R$ 4.954,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:43:970
R$ 23.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:44:163
R$ 23.492,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:46:303
R$ 4.954,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:48:140
R$ 23.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:49:467
R$ 23.490,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:53:463
R$ 4.954,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:57:963
R$ 23.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:58:410

R$ 23.488,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:00:203
R$ 4.954,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:01:540
R$ 23.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:05:260
R$ 23.486,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:06:783
R$ 4.953,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:10:063
R$ 23.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:13:377
R$ 4.953,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:13:740
R$ 23.484,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:14:190
R$ 4.953,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:18:163
R$ 23.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:19:397
R$ 23.482,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:20:897
R$ 4.953,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:21:543
R$ 23.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:25:980
R$ 23.480,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:27:680
R$ 4.953,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:32:087
R$ 23.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:34:560
R$ 23.478,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:34:617
R$ 4.953,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:35:343
R$ 4.953,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:40:120
R$ 23.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:40:717
R$ 23.476,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:41:513
R$ 4.953,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:44:143
R$ 4.952,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:48:117
R$ 23.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:48:750
R$ 23.474,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:49:867
R$ 4.952,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:52:143
R$ 23.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:55:677
R$ 23.472,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:56:490
R$ 4.952,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:00:127
R$ 23.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:03:487
R$ 4.952,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:04:337
R$ 4.952,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:08:157
R$ 23.470,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:09:880
R$ 4.952,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:11:340
R$ 4.952,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:16:163
R$ 23.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:16:847
R$ 4.952,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:19:740
R$ 23.468,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:23:380
R$ 23.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:26:337
R$ 4.952,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:30:173
R$ 23.466,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:30:620
R$ 23.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:32:960
R$ 4.952,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:33:343
R$ 4.951,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:36:207
R$ 23.464,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:38:060
R$ 4.951,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:39:943
R$ 23.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:42:107
R$ 23.462,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:45:500
R$ 23.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:47:863
R$ 23.460,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:52:197
R$ 23.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:54:880
R$ 4.951,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:58:347
R$ 23.458,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:59:273
R$ 4.951,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:01:943
R$ 23.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:03:453
R$ 4.951,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:06:530
R$ 23.456,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:06:787
R$ 23.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:09:600
R$ 4.951,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:09:740
R$ 4.951,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:12:533
R$ 23.454,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:13:633

R$ 4.951,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:15:157
R$ 23.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:17:580
R$ 4.950,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:20:543
R$ 23.452,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:20:567
R$ 4.950,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:23:940
R$ 4.950,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:26:700
R$ 4.950,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:29:540
R$ 23.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:32:610
R$ 23.450,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:34:493
R$ 4.950,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:36:613
R$ 23.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:38:070
R$ 4.950,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:39:940
R$ 4.950,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:42:617
R$ 23.448,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:45:820
R$ 4.950,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:46:540
R$ 4.950,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:50:643
R$ 4.950,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:53:550
R$ 23.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:55:567
R$ 4.949,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:58:657
R$ 23.446,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:59:337
R$ 23.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:01:643
R$ 4.949,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:02:340
R$ 4.949,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:04:673
R$ 4.949,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:08:540
R$ 23.444,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:09:137
R$ 4.949,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:14:683
R$ 23.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:16:567
R$ 4.949,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:17:543
R$ 4.948,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:20:707
R$ 23.442,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:24:210
R$ 4.948,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:24:547
R$ 23.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:28:593
R$ 23.440,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:30:873
R$ 4.948,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:34:673
R$ 23.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:36:837
R$ 4.948,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:37:747
R$ 23.438,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:37:893
R$ 4.948,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:42:687
R$ 23.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:46:043
R$ 4.948,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:46:140
R$ 23.436,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:46:187
R$ 4.948,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:50:687
R$ 23.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:52:287
R$ 23.434,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:53:120
R$ 4.948,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:53:790
R$ 4.948,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:58:690
R$ 23.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:59:680
R$ 23.432,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:00:070
R$ 4.948,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:02:340
R$ 4.948,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:06:693
R$ 23.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:08:990
R$ 4.948,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:09:543
R$ 4.947,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:12:700
R$ 4.947,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:15:943
R$ 23.430,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:16:227
R$ 4.947,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:20:703
R$ 4.947,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:24:140
R$ 23.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:27:513
R$ 23.428,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:29:697
R$ 4.947,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:32:723
R$ 23.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:33:997

R$ 4.947,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:35:750
R$ 4.946,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:38:750
R$ 23.426,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:41:873
R$ 4.946,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:45:137
R$ 4.946,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:48:053
R$ 23.426,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:48:630
R$ 23.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:49:667
R$ 4.946,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:53:943
R$ 23.424,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:56:140
R$ 4.946,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:00:070
R$ 4.946,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:03:343
R$ 23.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:04:633
R$ 4.945,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:08:067
R$ 23.422,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:10:013
R$ 23.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:11:527
R$ 23.420,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:16:633
R$ 23.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:20:573
R$ 23.418,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:23:353
R$ 23.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:27:107
R$ 23.416,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:30:027
R$ 23.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:34:917
R$ 23.414,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:37:557
R$ 23.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:43:960
R$ 23.412,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:44:283
R$ 23.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:52:960
R$ 23.410,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:58:117
R$ 23.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:00:813
R$ 23.408,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:04:960
R$ 23.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:08:343
R$ 23.406,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:11:823
R$ 23.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:15:623
R$ 23.404,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:18:517
R$ 23.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:30:453
R$ 23.402,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:32:400
R$ 23.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:36:757
R$ 23.400,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:43:913
R$ 23.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:50:250
R$ 23.398,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:02:58:087
R$ 23.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:12:943
R$ 23.396,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:20:063
R$ 4.945,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:22:933
R$ 4.945,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:26:953
R$ 23.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:27:117
R$ 4.945,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:31:337
R$ 23.394,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:34:497
R$ 4.944,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:38:953
R$ 23.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:40:750
R$ 23.392,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:41:280
R$ 4.944,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:42:340
R$ 4.944,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:44:953
R$ 23.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:47:420
R$ 23.390,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:03:48:447
R$ 4.944,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:50:337
R$ 4.944,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:03:52:953
R$ 23.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:56:337
R$ 4.944,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:56:940
R$ 4.943,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:00:957
R$ 23.388,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:01:843
R$ 23.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:04:460
R$ 4.943,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:05:363
R$ 23.386,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:08:543

R$ 23.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:09:980
R$ 4.943,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:12:957
R$ 23.384,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:15:307
R$ 4.943,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:16:537
R$ 23.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:19:620
R$ 23.382,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:22:523
R$ 4.943,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:26:967
R$ 23.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:27:767
R$ 23.380,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:29:337
R$ 4.943,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:30:740
R$ 23.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:34:740
R$ 23.378,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:36:257
R$ 4.943,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:38:973
R$ 9.993,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:04:39:497
R$ 4.943,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:43:737
R$ 23.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:44:000
R$ 4.942,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:46:973
R$ 23.376,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:04:49:947
R$ 4.942,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:51:133
R$ 4.942,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:04:54:970
R$ 4.942,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:58:940
R$ 23.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:58:980
R$ 4.942,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:02:970
R$ 23.374,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:03:420
R$ 23.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:06:540
R$ 4.942,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:07:537
R$ 23.372,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:09:963
R$ 23.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:12:820
R$ 23.370,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:16:980
R$ 4.942,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:16:997
R$ 9.493,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:05:17:970
R$ 4.942,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:20:533
R$ 23.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:22:793
R$ 23.368,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:26:283
R$ 4.941,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:28:983
R$ 23.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:29:147
R$ 23.366,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:33:117
R$ 4.941,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:33:540
R$ 4.941,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:36:987
R$ 9.492,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:05:37:107
R$ 23.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:38:943
R$ 23.364,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:40:280
R$ 4.941,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:41:157
R$ 4.940,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:45:013
R$ 23.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:46:330
R$ 23.362,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:05:46:990
R$ 4.940,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:49:337
R$ 4.940,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:05:53:013
R$ 23.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:55:757
R$ 4.940,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:56:733
R$ 4.940,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:01:017
R$ 23.360,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:01:050
R$ 23.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:03:643
R$ 4.940,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:05:340
R$ 23.358,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:07:787
R$ 23.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:10:873
R$ 4.939,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:15:050
R$ 23.356,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:15:387
R$ 23.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:18:973
R$ 4.939,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:19:140
R$ 23.354,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:22:380

R$ 4.939,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:25:053
R$ 23.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:27:443
R$ 23.352,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:29:077
R$ 4.939,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:29:937
R$ 4.939,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:33:080
R$ 23.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:36:597
R$ 4.939,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:37:337
R$ 4.939,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:41:073
R$ 23.350,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:42:687
R$ 23.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:43:610
R$ 4.939,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:45:737
R$ 4.938,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:49:230
R$ 23.348,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:49:407
R$ 4.938,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:53:610
R$ 23.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:53:630
R$ 23.346,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:06:56:303
R$ 4.938,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:06:59:117
R$ 23.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:01:140
R$ 23.344,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:04:410
R$ 4.938,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:04:547
R$ 23.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:08:987
R$ 23.342,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:11:063
R$ 4.938,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:15:143
R$ 4.938,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:18:537
R$ 23.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:20:633
R$ 23.340,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:25:030
R$ 23.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:27:227
R$ 4.938,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:31:147
R$ 23.338,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:31:810
R$ 4.938,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:34:337
R$ 23.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:34:767
R$ 23.336,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:38:887
R$ 23.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:42:487
R$ 9.491,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:07:44:690
R$ 23.334,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:45:660
R$ 4.937,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:49:147
R$ 23.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:52:283
R$ 23.332,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:07:52:523
R$ 4.937,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:52:740
R$ 4.937,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:07:57:157
R$ 23.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:59:717
R$ 4.937,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:01:560
R$ 4.937,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:05:150
R$ 23.330,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:06:877
R$ 4.937,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:09:540
R$ 4.936,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:13:157
R$ 4.936,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:16:937
R$ 4.936,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:21:160
R$ 23.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:23:580
R$ 4.936,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:24:940
R$ 23.328,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:27:587
R$ 4.936,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:31:157
R$ 23.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:31:180
R$ 23.326,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:34:360
R$ 4.936,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:34:533
R$ 4.935,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:37:217
R$ 23.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:40:480
R$ 23.324,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:41:223
R$ 4.935,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:41:540
R$ 4.935,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:45:163
R$ 23.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:47:020

R$ 23.322,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:08:48:387
R$ 4.935,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:49:997
R$ 4.935,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:08:53:170
R$ 4.935,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:57:137
R$ 23.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:00:550
R$ 4.935,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:03:167
R$ 23.320,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:03:190
R$ 9.490,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:09:05:107
R$ 4.935,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:07:537
R$ 4.935,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:11:210
R$ 23.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:11:633
R$ 4.935,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:14:933
R$ 23.318,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:18:270
R$ 23.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:19:823
R$ 4.935,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:23:217
R$ 23.316,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:26:167
R$ 23.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:26:990
R$ 4.935,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:27:937
R$ 9.489,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:09:31:167
R$ 4.935,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:31:220
R$ 4.935,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:35:533
R$ 4.934,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:39:217
R$ 23.314,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:40:497
R$ 23.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:43:473
R$ 4.934,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:43:733
R$ 23.312,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:47:150
R$ 4.934,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:47:220
R$ 4.934,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:51:530
R$ 23.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:51:650
R$ 23.310,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:09:54:793
R$ 4.934,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:09:59:213
R$ 4.934,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:03:733
R$ 23.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:04:650
R$ 4.934,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:07:217
R$ 23.308,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:09:437
R$ 23.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:10:627
R$ 4.934,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:11:533
R$ 4.934,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:15:220
R$ 23.306,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:16:060
R$ 4.934,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:19:340
R$ 23.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:19:893
R$ 23.304,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:22:750
R$ 4.933,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:27:217
R$ 23.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:28:497
R$ 23.302,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:29:403
R$ 4.933,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:31:333
R$ 4.933,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:35:230
R$ 23.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:36:740
R$ 4.933,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:39:530
R$ 23.300,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:43:157
R$ 4.933,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:43:373
R$ 4.933,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:47:543
R$ 4.933,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:10:51:230
R$ 23.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:52:330
R$ 4.933,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:54:940
R$ 23.298,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:10:58:513
R$ 23.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:00:413
R$ 23.296,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:05:183
R$ 4.932,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:05:230
R$ 23.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:06:957
R$ 4.932,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:09:330

R$ 23.294,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:12:740
R$ 23.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:15:747
R$ 4.932,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:19:250
R$ 23.292,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:19:520
R$ 4.928,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 10:11:22:813
R$ 23.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:23:713
R$ 4.932,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:23:733
R$ 23.290,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:26:330
R$ 4.927,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:29:253
R$ 4.927,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:29:340
R$ 23.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:32:390
R$ 23.288,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:33:227
R$ 4.927,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:35:137
R$ 4.927,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:39:253
R$ 23.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:39:443
R$ 23.286,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:40:190
R$ 4.927,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:43:733
R$ 4.927,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:11:47:273
R$ 23.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:50:483
R$ 4.927,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:51:333
R$ 23.284,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:11:54:857
R$ 23.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:57:940
R$ 4.926,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:01:260
R$ 23.282,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:01:617
R$ 4.926,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:05:730
R$ 23.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:06:123
R$ 23.280,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:08:260
R$ 4.926,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:11:267
R$ 23.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:13:547
R$ 23.278,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:14:967
R$ 4.926,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:15:337
R$ 4.926,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:19:257
R$ 23.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:21:207
R$ 23.276,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:21:813
R$ 4.926,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:23:733
R$ 4.926,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:27:290
R$ 4.926,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:31:137
R$ 23.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:31:840
R$ 23.274,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:35:033
R$ 23.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:38:493
R$ 4.925,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:41:280
R$ 23.272,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:41:800
R$ 23.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:45:780
R$ 4.925,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:45:933
R$ 23.270,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:48:550
R$ 4.925,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:51:277
R$ 23.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:53:190
R$ 23.268,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:12:55:247
R$ 4.925,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:55:340
R$ 4.925,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:12:59:340
R$ 23.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:00:813
R$ 23.266,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:02:140
R$ 4.925,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:03:547
R$ 4.925,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:07:300
R$ 23.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:08:853
R$ 4.924,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:11:333
R$ 4.924,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:15:307
R$ 23.264,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:15:570
R$ 23.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:16:600
R$ 4.924,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:19:133
R$ 23.262,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:22:660

R$ 23.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:23:690
R$ 4.924,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:27:320
R$ 23.260,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:29:343
R$ 4.924,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:31:533
R$ 4.923,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:35:323
R$ 4.923,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:39:360
R$ 4.923,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:43:327
R$ 23.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:43:703
R$ 4.923,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:48:537
R$ 23.258,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:49:543
R$ 4.923,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:13:53:383
R$ 23.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:56:097
R$ 23.256,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:13:56:383
R$ 4.923,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:57:340
R$ 4.923,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:01:387
R$ 23.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:02:933
R$ 23.254,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:03:073
R$ 4.923,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:06:137
R$ 4.922,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:09:390
R$ 23.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:12:383
R$ 4.922,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:13:420
R$ 23.252,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:17:240
R$ 23.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:19:033
R$ 4.922,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:23:393
R$ 23.250,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:23:877
R$ 23.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:27:117
R$ 4.922,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:27:533
R$ 23.248,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:30:713
R$ 4.922,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:33:400
R$ 23.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:35:457
R$ 23.246,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:37:337
R$ 4.922,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:37:530
R$ 4.921,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:41:433
R$ 23.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:41:490
R$ 23.244,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:14:44:397
R$ 4.921,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:45:727
R$ 23.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:49:030
R$ 4.921,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:14:55:203
R$ 4.921,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:57:137
R$ 23.242,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:00:853
R$ 4.921,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:05:447
R$ 23.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:06:130
R$ 23.240,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:07:483
R$ 4.921,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:08:540
R$ 4.920,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:11:450
R$ 4.920,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:13:743
R$ 23.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:15:080
R$ 4.920,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:19:447
R$ 23.238,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:21:077
R$ 4.920,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:24:733
R$ 4.920,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:27:453
R$ 23.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:29:303
R$ 23.236,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:29:870
R$ 4.920,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:31:730
R$ 4.920,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:35:473
R$ 23.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:37:453
R$ 4.920,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:39:790
R$ 23.234,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:43:337
R$ 4.919,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:15:47:457
R$ 23.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:48:780
R$ 23.232,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:50:280

R$ 4.919,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:51:733
R$ 23.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:54:853
R$ 23.230,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:15:56:967
R$ 4.919,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:01:533
R$ 9.488,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:16:02:883
R$ 23.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:03:930
R$ 4.919,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:06:533
R$ 4.919,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:09:470
R$ 23.228,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:11:147
R$ 4.919,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:13:333
R$ 4.919,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:17:480
R$ 23.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:19:433
R$ 4.919,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:21:740
R$ 23.226,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:24:663
R$ 23.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:25:980
R$ 4.918,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:29:497
R$ 23.224,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:31:337
R$ 4.918,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:33:330
R$ 23.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:34:670
R$ 4.918,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:37:493
R$ 23.222,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:39:140
R$ 4.918,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:41:737
R$ 23.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:43:343
R$ 4.918,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:47:507
R$ 23.220,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:16:50:180
R$ 4.918,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:50:730
R$ 4.918,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:16:53:520
R$ 4.918,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:56:930
R$ 23.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:57:157
R$ 4.917,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:01:520
R$ 23.218,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:03:730
R$ 23.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:04:720
R$ 4.917,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:05:930
R$ 4.917,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:09:517
R$ 23.216,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:10:403
R$ 23.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:11:750
R$ 4.917,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:12:933
R$ 4.917,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:15:553
R$ 4.917,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:19:533
R$ 4.916,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:23:577
R$ 23.214,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:24:693
R$ 4.916,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:28:333
R$ 4.916,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:31:607
R$ 4.916,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:35:363
R$ 4.916,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:39:610
R$ 4.916,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:44:477
R$ 4.915,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:47:613
R$ 23.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:49:897
R$ 4.915,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:51:337
R$ 23.212,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:17:52:650
R$ 4.915,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:17:55:630
R$ 4.915,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:59:333
R$ 4.915,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:03:630
R$ 23.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:05:927
R$ 23.210,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:06:510
R$ 4.915,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:07:730
R$ 23.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:09:877
R$ 23.208,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:13:317
R$ 4.915,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:17:633
R$ 23.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:19:603
R$ 23.206,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:20:000

R$ 4.915,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:21:733
R$ 4.914,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:25:713
R$ 23.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:27:907
R$ 4.914,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:29:337
R$ 4.914,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:33:727
R$ 23.204,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:34:387
R$ 4.914,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:37:727
R$ 23.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:41:557
R$ 4.914,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:45:747
R$ 23.202,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:48:277
R$ 23.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:49:163
R$ 4.914,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:49:530
R$ 4.914,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:18:53:750
R$ 23.200,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:18:55:173
R$ 4.914,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:57:333
R$ 23.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:57:743
R$ 4.913,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:01:787
R$ 23.198,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:02:290
R$ 4.913,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:05:927
R$ 4.913,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:09:777
R$ 4.913,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:12:730
R$ 4.913,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:15:780
R$ 23.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:17:823
R$ 4.913,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:19:727
R$ 23.196,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:23:043
R$ 4.912,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:25:790
R$ 4.912,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:29:933
R$ 4.912,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:33:790
R$ 4.912,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:36:933
R$ 23.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:39:260
R$ 4.912,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:19:43:810
R$ 23.194,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:43:923
R$ 4.912,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:47:930
R$ 23.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:48:680
R$ 23.192,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:50:580
R$ 9.487,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:19:53:573
R$ 23.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:55:243
R$ 23.190,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:19:57:370
R$ 4.912,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:01:813
R$ 23.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:03:043
R$ 23.188,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:04:120
R$ 4.912,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:06:130
R$ 4.911,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:09:813
R$ 23.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:10:600
R$ 23.186,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:11:043
R$ 4.911,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:13:133
R$ 4.911,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:17:857
R$ 23.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:19:283
R$ 4.911,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:21:727
R$ 23.184,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:25:643
R$ 23.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:27:113
R$ 4.911,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:31:857
R$ 23.182,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:32:257
R$ 4.911,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:35:530
R$ 23.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:35:553
R$ 23.180,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:39:043
R$ 4.910,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:41:877
R$ 23.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:43:573
R$ 4.910,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:46:130
R$ 23.178,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:49:290
R$ 23.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:51:157

R$ 4.910,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:20:55:860
R$ 23.176,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:20:55:927
R$ 9.477,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:20:59:153
R$ 4.910,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:59:193
R$ 23.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:59:807
R$ 23.174,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:02:983
R$ 4.910,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:05:867
R$ 23.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:08:410
R$ 4.910,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:09:527
R$ 23.172,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:11:010
R$ 4.910,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:13:863
R$ 4.910,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:16:930
R$ 4.909,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:19:867
R$ 23.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:20:353
R$ 4.909,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:23:737
R$ 23.170,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:24:087
R$ 4.909,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:28:337
R$ 4.909,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:30:733
R$ 23.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:31:943
R$ 4.909,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:35:907
R$ 23.168,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:38:647
R$ 23.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:39:707
R$ 4.909,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:39:940
R$ 4.909,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:43:913
R$ 23.166,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:45:477
R$ 23.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:47:093
R$ 4.909,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:47:930
R$ 4.909,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:51:910
R$ 23.164,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:21:52:223
R$ 4.909,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:55:433
R$ 4.909,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:21:57:913
R$ 4.909,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:01:530
R$ 4.908,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:05:917
R$ 4.908,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:08:730
R$ 4.908,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:11:913
R$ 23.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:13:983
R$ 4.908,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:14:927
R$ 4.907,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:17:917
R$ 23.162,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:20:510
R$ 4.907,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:21:530
R$ 4.907,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:23:920
R$ 9.476,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:22:24:397
R$ 23.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:27:163
R$ 4.907,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:27:930
R$ 4.907,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:31:923
R$ 23.160,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:34:350
R$ 4.907,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:34:940
R$ 4.906,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:37:923
R$ 23.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:38:240
R$ 23.158,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:40:913
R$ 4.906,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:41:330
R$ 4.906,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:43:993
R$ 23.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:44:757
R$ 23.156,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:22:47:580
R$ 4.906,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:47:953
R$ 4.906,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:51:933
R$ 4.906,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:54:927
R$ 4.905,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:57:933
R$ 4.905,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:01:733
R$ 4.905,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:05:940
R$ 4.905,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:08:730

R$ 23.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:11:003
R$ 4.905,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:13:933
R$ 23.154,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:15:417
R$ 4.905,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:17:330
R$ 4.905,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:19:940
R$ 4.905,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:24:660
R$ 4.904,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:28:200
R$ 23.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:31:867
R$ 4.904,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:31:923
R$ 4.904,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:35:973
R$ 23.152,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:37:247
R$ 4.904,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:39:127
R$ 4.904,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:41:977
R$ 23.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:44:877
R$ 23.150,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:45:603
R$ 4.904,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:46:727
R$ 4.904,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:49:987
R$ 4.904,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:53:127
R$ 23.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:53:407
R$ 4.903,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:23:55:983
R$ 23.148,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:23:59:190
R$ 4.903,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:59:733
R$ 23.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:00:673
R$ 4.903,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:03:983
R$ 23.146,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:06:940
R$ 4.903,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:08:127
R$ 23.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:08:980
R$ 4.903,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:11:980
R$ 23.144,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:14:167
R$ 4.903,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:14:927
R$ 23.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:17:447
R$ 4.903,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:19:997
R$ 23.142,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:21:267
R$ 4.903,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:24:527
R$ 23.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:24:713
R$ 23.140,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:24:27:660
R$ 23.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:31:743
R$ 4.902,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:36:017
R$ 4.902,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:39:740
R$ 4.902,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:44:030
R$ 4.902,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:48:523
R$ 4.902,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:52:047
R$ 4.902,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:55:327
R$ 4.901,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:24:58:060
R$ 4.901,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:02:333
R$ 4.901,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:06:200
R$ 9.475,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:25:06:503
R$ 4.901,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:10:133
R$ 23.138,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:10:403
R$ 4.901,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:14:070
R$ 4.901,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:17:140
R$ 4.900,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:20:067
R$ 4.900,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:24:527
R$ 4.900,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:28:063
R$ 4.900,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:31:730
R$ 4.900,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:36:067
R$ 23.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:36:553
R$ 23.136,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:25:38:707
R$ 4.900,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:39:927
R$ 23.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:43:583
R$ 4.900,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:46:077

R$ 4.900,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:50:127
R$ 4.899,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:54:073
R$ 4.899,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:57:330
R$ 9.474,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:25:58:063
R$ 4.899,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:02:090
R$ 4.899,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:05:730
R$ 23.134,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:08:990
R$ 4.898,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:12:090
R$ 4.898,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:14:727
R$ 23.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:16:207
R$ 4.898,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:20:250
R$ 23.132,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:22:737
R$ 23.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:24:030
R$ 4.898,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:24:923
R$ 4.898,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:28:127
R$ 23.130,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:29:410
R$ 4.898,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:31:527
R$ 23.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:33:670
R$ 4.898,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:36:123
R$ 4.898,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:39:733
R$ 23.128,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:43:363
R$ 4.897,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:46:130
R$ 23.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:47:433
R$ 4.897,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:49:527
R$ 4.897,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:52:130
R$ 4.897,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:55:927
R$ 23.126,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:26:58:557
R$ 9.473,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:27:01:017
R$ 23.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:02:430
R$ 23.124,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:05:373
R$ 4.897,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:08:163
R$ 23.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:09:880
R$ 4.897,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:11:123
R$ 4.896,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:14:153
R$ 4.896,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:17:533
R$ 23.122,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:18:740
R$ 4.896,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:22:157
R$ 23.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:22:810
R$ 23.120,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:25:643
R$ 4.896,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:26:653
R$ 4.896,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:30:160
R$ 4.896,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:32:723
R$ 23.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:33:453
R$ 4.896,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:36:170
R$ 23.118,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:39:503
R$ 4.896,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:39:730
R$ 4.896,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:42:167
R$ 4.896,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:46:727
R$ 4.896,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:50:170
R$ 4.896,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:52:927
R$ 23.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:53:093
R$ 23.116,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:27:53:350
R$ 4.895,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:27:56:170
R$ 4.895,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:00:137
R$ 23.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:02:860
R$ 4.895,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:06:173
R$ 23.114,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:06:903
R$ 4.895,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:09:523
R$ 23.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:11:827
R$ 23.112,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:13:750
R$ 4.895,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:16:230

R$ 4.895,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:19:123
R$ 23.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:20:220
R$ 23.110,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:20:487
R$ 4.895,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:24:227
R$ 23.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:26:887
R$ 23.108,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:27:440
R$ 4.895,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:27:927
R$ 4.895,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:32:227
R$ 4.895,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:34:927
R$ 23.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:35:663
R$ 4.894,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:38:427
R$ 23.106,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:28:40:967
R$ 4.894,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:41:723
R$ 4.894,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:44:237
R$ 23.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:44:813
R$ 4.894,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:52:480
R$ 4.894,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:28:56:243
R$ 4.894,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:59:723
R$ 23.104,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:01:013
R$ 23.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:03:790
R$ 4.894,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:06:257
R$ 23.102,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:07:753
R$ 4.894,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:09:723
R$ 4.894,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:12:250
R$ 23.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:14:243
R$ 4.894,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:15:327
R$ 4.894,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:18:253
R$ 23.100,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:21:553
R$ 4.894,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:21:923
R$ 4.893,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:24:823
R$ 4.893,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:28:727
R$ 23.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:31:940
R$ 23.098,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:35:130
R$ 4.893,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:35:267
R$ 4.893,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:37:130
R$ 4.893,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:40:873
R$ 4.893,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:44:330
R$ 23.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:47:707
R$ 23.096,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:48:580
R$ 4.892,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:29:52:873
R$ 9.472,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:29:53:367
R$ 4.892,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:55:703
R$ 23.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:55:763
R$ 23.094,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:29:57:480
R$ 4.892,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:00:877
R$ 4.892,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:04:530
R$ 23.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:08:280
R$ 23.092,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:11:113
R$ 4.892,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:14:883
R$ 23.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:16:503
R$ 4.892,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:16:730
R$ 4.892,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:20:883
R$ 23.090,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:21:087
R$ 23.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:22:633
R$ 4.892,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:24:123
R$ 4.891,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:26:887
R$ 23.088,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:28:317
R$ 4.891,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:30:527
R$ 23.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:30:730
R$ 4.891,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:34:890
R$ 23.086,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:35:867

R$ 4.891,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:37:530
R$ 23.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:38:953
R$ 23.084,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:42:377
R$ 4.891,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:46:893
R$ 23.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:47:377
R$ 23.082,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:49:150
R$ 4.891,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:50:523
R$ 23.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:54:347
R$ 23.080,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:30:56:060
R$ 4.890,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:30:58:937
R$ 4.890,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:02:123
R$ 23.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:03:007
R$ 4.890,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:06:937
R$ 4.890,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:09:327
R$ 23.078,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:09:740
R$ 4.890,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:12:963
R$ 4.890,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:15:323
R$ 4.890,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:18:943
R$ 23.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:19:923
R$ 4.890,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:22:330
R$ 23.076,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:26:800
R$ 4.890,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:29:883
R$ 4.890,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:32:723
R$ 23.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:35:580
R$ 4.890,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:39:887
R$ 23.074,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:40:823
R$ 23.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:41:633
R$ 4.889,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:44:123
R$ 23.072,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:47:750
R$ 23.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:51:600
R$ 23.070,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:31:54:610
R$ 4.889,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:31:57:920
R$ 23.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:58:713
R$ 4.889,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:01:727
R$ 23.068,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:04:687
R$ 4.889,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:08:037
R$ 23.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:08:907
R$ 4.889,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:11:327
R$ 4.888,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:13:940
R$ 23.066,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:18:550
R$ 4.888,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:20:723
R$ 4.888,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:23:980
R$ 23.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:25:243
R$ 23.064,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:25:533
R$ 23.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:32:270
R$ 23.062,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:33:200
R$ 4.888,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:39:527
R$ 23.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:41:950
R$ 23.060,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:44:837
R$ 4.888,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:32:48:303
R$ 23.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:50:723
R$ 4.888,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:51:320
R$ 23.058,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:51:740
R$ 23.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:57:873
R$ 23.056,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:32:59:363
R$ 4.888,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:00:370
R$ 4.888,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:04:523
R$ 23.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:05:977
R$ 23.054,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:07:627
R$ 4.888,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:12:360
R$ 23.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:13:633

R$ 4.888,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:14:127
R$ 23.052,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:15:073
R$ 4.887,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:19:270
R$ 23.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:24:367
R$ 34.586,3900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 10:33:25:057
R$ 4.887,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:25:727
R$ 4.887,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:29:307
R$ 4.887,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:31:523
R$ 4.887,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:35:313
R$ 4.887,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:37:723
R$ 4.886,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:41:307
R$ 4.886,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:43:927
R$ 23.050,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:44:373
R$ 9.471,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:33:47:057
R$ 34.586,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:33:49:190
R$ 23.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:53:127
R$ 4.886,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:53:150
R$ 4.886,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:55:323
R$ 23.048,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:33:58:743
R$ 23.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:00:763
R$ 4.886,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:05:167
R$ 4.886,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:07:527
R$ 9.470,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:34:07:653
R$ 23.046,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:08:110
R$ 4.886,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:11:163
R$ 4.885,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:13:327
R$ 23.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:16:570
R$ 4.885,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:19:173
R$ 23.044,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:21:740
R$ 4.885,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:22:523
R$ 4.885,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:25:177
R$ 4.885,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:28:720
R$ 4.885,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:31:177
R$ 4.885,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:33:123
R$ 4.884,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:37:227
R$ 23.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:37:907
R$ 4.884,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:39:723
R$ 23.042,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:43:740
R$ 4.884,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:47:203
R$ 4.884,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:49:923
R$ 4.884,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:53:187
R$ 23.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:55:377
R$ 4.884,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:55:923
R$ 23.040,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:34:57:410
R$ 23.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:02:220
R$ 4.883,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:02:527
R$ 4.883,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:05:323
R$ 23.038,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:06:847
R$ 23.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:09:640
R$ 4.883,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:12:533
R$ 23.036,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:13:547
R$ 4.883,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:17:010
R$ 23.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:17:517
R$ 4.883,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:20:563
R$ 23.034,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:21:003
R$ 4.883,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:24:720
R$ 4.882,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:28:543
R$ 4.882,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:31:530
R$ 23.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:32:297
R$ 23.032,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:35:767
R$ 23.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:38:250

R$ 4.882,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:41:760
R$ 23.030,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:42:590
R$ 4.882,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:44:120
R$ 23.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:46:457
R$ 23.028,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:49:570
R$ 4.882,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:53:770
R$ 23.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:55:667
R$ 23.026,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:35:56:237
R$ 4.882,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:57:533
R$ 23.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:59:703
R$ 4.882,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:03:783
R$ 23.024,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:03:890
R$ 4.882,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:06:727
R$ 34.586,3600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 10:36:07:487
R$ 23.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:08:263
R$ 4.881,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:11:780
R$ 23.022,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:11:917
R$ 4.881,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:13:723
R$ 23.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:17:637
R$ 23.020,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:19:970
R$ 4.881,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:23:787
R$ 4.881,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:26:323
R$ 34.586,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 10:36:27:283
R$ 23.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:31:787
R$ 4.881,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:31:807
R$ 4.881,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:34:120
R$ 23.018,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:35:550
R$ 23.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:37:790
R$ 4.881,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:41:803
R$ 23.016,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:42:703
R$ 4.881,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:45:123
R$ 23.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:45:460
R$ 4.880,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:49:880
R$ 23.014,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:36:51:537
R$ 4.880,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:51:723
R$ 4.880,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:55:880
R$ 4.880,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:58:143
R$ 23.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:59:810
R$ 23.012,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:00:747
R$ 4.880,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:03:927
R$ 4.880,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:06:923
R$ 23.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:09:390
R$ 4.879,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:13:927
R$ 23.010,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:14:920
R$ 4.879,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:15:937
R$ 23.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:16:860
R$ 4.879,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:20:063
R$ 23.008,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:21:733
R$ 4.879,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:22:520
R$ 23.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:25:527
R$ 23.006,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:29:317
R$ 23.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:31:280
R$ 23.004,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:36:720
R$ 4.879,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:39:983
R$ 23.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:40:933
R$ 23.002,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:45:283
R$ 4.879,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:47:130
R$ 23.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:49:973
R$ 23.000,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:37:51:960
R$ 4.879,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:54:307
R$ 22.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:56:307

R$ 4.879,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:56:923
R$ 4.879,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:00:303
R$ 4.879,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:03:523
R$ 22.998,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:03:887
R$ 4.878,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:06:593
R$ 4.878,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:08:920
R$ 22.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:10:677
R$ 4.878,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:14:597
R$ 4.878,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:16:523
R$ 22.996,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:18:667
R$ 4.878,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:22:637
R$ 4.878,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:25:120
R$ 22.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:26:003
R$ 4.878,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:28:640
R$ 4.878,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:31:130
R$ 22.994,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:31:870
R$ 4.878,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:34:670
R$ 4.878,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:37:120
R$ 22.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:39:360
R$ 4.877,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:42:663
R$ 22.992,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:46:070
R$ 4.877,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:46:127
R$ 22.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:46:987
R$ 4.877,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:50:697
R$ 22.990,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:52:770
R$ 4.877,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:53:127
R$ 4.877,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:38:56:697
R$ 22.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:57:210
R$ 4.877,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:58:720
R$ 22.988,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:38:59:803
R$ 4.877,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:02:707
R$ 22.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:04:363
R$ 4.877,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:06:123
R$ 4.877,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:08:703
R$ 4.877,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:11:120
R$ 4.876,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:14:710
R$ 4.876,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:17:520
R$ 22.986,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:19:283
R$ 22.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:22:667
R$ 22.984,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:26:097
R$ 22.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:28:297
R$ 4.876,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:30:810
R$ 4.876,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:32:917
R$ 4.876,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:36:800
R$ 4.876,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:39:323
R$ 22.982,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:39:650
R$ 4.876,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:43:063
R$ 22.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:43:187
R$ 4.876,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:45:933
R$ 4.875,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:51:603
R$ 4.875,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:54:517
R$ 4.875,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:39:58:833
R$ 22.980,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:39:59:650
R$ 22.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:07:773
R$ 4.875,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:08:520
R$ 4.875,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:12:840
R$ 22.978,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:13:443
R$ 4.875,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:14:923
R$ 4.874,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:18:837
R$ 4.874,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:21:360
R$ 22.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:21:383

R$ 4.874,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:24:847
R$ 22.976,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:27:210
R$ 4.874,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:27:923
R$ 4.874,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:30:860
R$ 4.874,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:33:123
R$ 22.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:35:920
R$ 4.874,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:38:880
R$ 4.874,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:41:527
R$ 22.974,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:41:860
R$ 4.874,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:44:890
R$ 4.874,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:48:520
R$ 22.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:51:437
R$ 4.873,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:54:923
R$ 22.972,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:40:55:453
R$ 4.873,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:57:323
R$ 22.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:59:480
R$ 4.873,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:02:940
R$ 22.970,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:03:177
R$ 4.873,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:06:320
R$ 22.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:08:350
R$ 22.968,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:10:163
R$ 4.873,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:12:943
R$ 22.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:15:697
R$ 4.873,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:15:920
R$ 22.966,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:17:000
R$ 4.873,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:20:940
R$ 4.873,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:24:320
R$ 4.873,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:26:970
R$ 4.873,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:29:523
R$ 22.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:32:297
R$ 4.873,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:34:980
R$ 4.873,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:36:523
R$ 22.964,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:37:480
R$ 4.872,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:40:970
R$ 4.872,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:43:920
R$ 22.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:45:733
R$ 4.872,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:48:967
R$ 4.872,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:51:387
R$ 22.962,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:41:52:047
R$ 4.872,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:54:977
R$ 4.872,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:56:920
R$ 22.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:00:780
R$ 4.872,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:04:973
R$ 22.960,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:06:323
R$ 4.872,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:07:720
R$ 22.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:10:577
R$ 22.958,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:13:097
R$ 4.871,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:16:987
R$ 22.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:17:807
R$ 4.871,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:18:923
R$ 22.956,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:19:780
R$ 4.871,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:22:983
R$ 4.871,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:25:920
R$ 22.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:26:633
R$ 4.870,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:30:993
R$ 4.870,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:32:920
R$ 22.954,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:33:333
R$ 4.870,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:37:000
R$ 4.870,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:39:520
R$ 4.870,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:42:997
R$ 22.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:43:727

R$ 4.870,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:45:920
R$ 22.952,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:42:47:370
R$ 4.800,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 10:42:48:670
R$ 22.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:50:127
R$ 4.799,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:50:917
R$ 4.799,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:55:017
R$ 4.799,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:56:920
R$ 22.950,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:00:837
R$ 4.799,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:05:020
R$ 22.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:06:267
R$ 22.948,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:07:743
R$ 4.799,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:07:920
R$ 4.799,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:11:050
R$ 4.799,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:12:920
R$ 22.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:13:600
R$ 22.946,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:14:637
R$ 4.798,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:19:073
R$ 4.798,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:21:130
R$ 22.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:22:557
R$ 22.944,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:23:970
R$ 4.798,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:27:113
R$ 22.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:29:617
R$ 4.798,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:29:720
R$ 22.942,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:30:800
R$ 4.798,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:35:227
R$ 4.798,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:36:327
R$ 4.797,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:39:133
R$ 22.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:39:260
R$ 4.797,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:41:120
R$ 22.940,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:44:503
R$ 4.797,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:47:143
R$ 22.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:47:530
R$ 9.469,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:43:47:653
R$ 4.797,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:48:923
R$ 22.938,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:51:257
R$ 4.797,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:55:157
R$ 22.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:55:963
R$ 4.797,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:57:140
R$ 22.936,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:43:58:823
R$ 4.796,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:03:150
R$ 22.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:03:610
R$ 4.796,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:05:517
R$ 22.934,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:05:543
R$ 4.796,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:09:187
R$ 22.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:10:143
R$ 4.796,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:10:720
R$ 22.932,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:12:417
R$ 4.796,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:15:183
R$ 4.796,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:16:320
R$ 22.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:17:970
R$ 22.930,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:19:520
R$ 4.796,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:23:220
R$ 4.796,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:25:320
R$ 22.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:25:557
R$ 22.928,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:44:26:110
R$ 4.796,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:29:220
R$ 4.796,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:31:120
R$ 4.796,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:35:223
R$ 4.796,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:36:343
R$ 4.795,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:39:223
R$ 4.795,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:41:317

R$ 4.795,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:45:230
R$ 4.795,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:47:120
R$ 4.795,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:51:330
R$ 4.795,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:52:920
R$ 4.750,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 10:44:57:193
R$ 4.794,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:57:247
R$ 4.749,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:59:320
R$ 4.749,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:03:283
R$ 22.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:04:757
R$ 4.749,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:05:523
R$ 22.926,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:08:393
R$ 22.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:09:377
R$ 4.749,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:13:293
R$ 4.749,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:14:717
R$ 22.924,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:15:047
R$ 4.749,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:22:897
R$ 4.749,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:26:317
R$ 4.748,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:29:350
R$ 22.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:30:260
R$ 4.748,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:30:723
R$ 4.748,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:33:380
R$ 4.748,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:34:920
R$ 22.922,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:37:667
R$ 4.748,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:41:517
R$ 4.748,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:43:920
R$ 22.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:46:187
R$ 4.748,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:49:370
R$ 4.748,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:51:120
R$ 22.920,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:45:51:197
R$ 4.747,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:55:367
R$ 4.747,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:57:527
R$ 4.747,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:01:370
R$ 22.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:03:747
R$ 4.747,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:03:920
R$ 22.918,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:05:273
R$ 4.747,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:09:383
R$ 4.747,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:10:923
R$ 4.747,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:15:390
R$ 22.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:16:513
R$ 4.747,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:17:123
R$ 22.916,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:18:947
R$ 4.746,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:23:417
R$ 22.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:25:097
R$ 4.746,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:25:517
R$ 22.914,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:25:590
R$ 4.746,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:29:427
R$ 4.746,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:31:520
R$ 22.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:32:650
R$ 4.746,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:35:427
R$ 4.746,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:37:530
R$ 22.912,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:39:133
R$ 22.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:40:223
R$ 4.745,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:43:430
R$ 22.910,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:45:780
R$ 4.745,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:46:517
R$ 22.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:48:263
R$ 4.745,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:51:563
R$ 22.908,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:46:52:900
R$ 4.745,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:53:327
R$ 4.745,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:57:450
R$ 4.745,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:59:320

R$ 4.744,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:03:457
R$ 4.744,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:05:733
R$ 22.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:08:843
R$ 9.468,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:47:09:103
R$ 22.906,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:13:117
R$ 22.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:14:253
R$ 4.744,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:17:743
R$ 4.744,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:19:720
R$ 22.904,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:20:583
R$ 22.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:22:843
R$ 4.744,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:25:470
R$ 22.902,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:27:067
R$ 4.744,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:27:923
R$ 4.744,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:31:550
R$ 4.744,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:33:517
R$ 22.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:35:537
R$ 4.743,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:39:487
R$ 22.900,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:40:660
R$ 4.743,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:42:380
R$ 4.743,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:45:490
R$ 4.743,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:47:927
R$ 4.743,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:51:497
R$ 22.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:52:417
R$ 4.743,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:52:520
R$ 22.898,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:47:54:310
R$ 4.743,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:57:507
R$ 22.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:59:977
R$ 4.743,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:00:317
R$ 4.743,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:03:503
R$ 22.896,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:03:610
R$ 4.743,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:05:917
R$ 22.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:07:607
R$ 22.894,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:11:293
R$ 4.742,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:15:507
R$ 4.742,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:16:920
R$ 4.742,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:19:507
R$ 22.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:20:257
R$ 4.742,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:22:313
R$ 4.742,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:25:510
R$ 22.892,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:26:507
R$ 4.742,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:27:913
R$ 4.742,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:31:510
R$ 4.742,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:32:917
R$ 22.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:35:147
R$ 4.742,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:39:510
R$ 22.890,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:40:513
R$ 4.742,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:41:517
R$ 4.742,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:45:517
R$ 22.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:45:540
R$ 22.888,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:48:47:140
R$ 4.742,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:48:320
R$ 4.741,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:51:510
R$ 4.741,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:53:517
R$ 22.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:53:973
R$ 4.741,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:57:540
R$ 4.741,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:59:920
R$ 22.886,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:00:773
R$ 4.741,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:03:543
R$ 4.741,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:05:920
R$ 22.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:08:120
R$ 4.740,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:11:560

R$ 4.740,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:13:113
R$ 22.884,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:14:473
R$ 4.740,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:17:573
R$ 4.740,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:19:920
R$ 22.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:22:833
R$ 4.740,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:25:727
R$ 4.740,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:27:917
R$ 22.882,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:29:117
R$ 22.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:31:290
R$ 4.739,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:35:577
R$ 22.880,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:35:907
R$ 4.739,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:37:717
R$ 22.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:38:303
R$ 4.739,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:41:580
R$ 22.878,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:44:250
R$ 4.739,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:44:320
R$ 22.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:46:453
R$ 4.739,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:49:617
R$ 22.876,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:51:013
R$ 4.739,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:51:717
R$ 22.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:55:023
R$ 4.738,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:57:627
R$ 22.874,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:49:58:997
R$ 4.738,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:59:920
R$ 22.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:02:077
R$ 4.738,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:05:627
R$ 22.872,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:05:717
R$ 4.738,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:07:520
R$ 22.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:09:643
R$ 4.737,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:13:650
R$ 4.737,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:15:117
R$ 4.737,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:17:683
R$ 22.870,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:19:320
R$ 4.737,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:19:340
R$ 9.467,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:50:22:283
R$ 4.737,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:25:693
R$ 22.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:26:390
R$ 4.737,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:27:920
R$ 4.737,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:31:690
R$ 22.868,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:32:947
R$ 4.737,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:33:347
R$ 22.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:34:787
R$ 4.737,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:37:687
R$ 22.866,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:39:700
R$ 4.737,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:39:817
R$ 22.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:43:243
R$ 4.736,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:45:700
R$ 22.864,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:46:457
R$ 4.720,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 10:50:46:907
R$ 4.736,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:47:517
R$ 22.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:51:100
R$ 4.719,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:51:917
R$ 22.862,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:50:54:047
R$ 4.719,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:57:723
R$ 4.719,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:59:720
R$ 22.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:00:273
R$ 22.860,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:00:820
R$ 4.719,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:03:727
R$ 4.719,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:06:533
R$ 22.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:07:147
R$ 22.858,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:07:533

R$ 4.719,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:11:727
R$ 4.719,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:13:520
R$ 22.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:15:087
R$ 4.719,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:17:727
R$ 4.719,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:20:520
R$ 22.856,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:23:667
R$ 4.718,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:23:723
R$ 4.718,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:26:317
R$ 4.718,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:29:740
R$ 22.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:30:400
R$ 22.854,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:30:867
R$ 4.718,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:31:523
R$ 4.718,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:35:743
R$ 4.718,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:37:547
R$ 22.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:38:523
R$ 4.718,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:41:737
R$ 4.718,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:44:517
R$ 22.852,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:44:763
R$ 22.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:45:863
R$ 4.718,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:49:737
R$ 22.850,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:51:51:497
R$ 4.718,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:51:520
R$ 4.718,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:55:747
R$ 9.466,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 10:52:03:933
R$ 22.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:04:040
R$ 22.848,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:05:477
R$ 4.718,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:06:320
R$ 4.717,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:09:750
R$ 22.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:09:817
R$ 4.717,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:11:923
R$ 22.846,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:12:143
R$ 4.717,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:15:760
R$ 4.717,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:17:317
R$ 22.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:19:620
R$ 4.717,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:23:903
R$ 4.717,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:25:917
R$ 22.844,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:25:963
R$ 4.716,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:29:767
R$ 4.716,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:31:657
R$ 22.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:35:337
R$ 4.716,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:37:753
R$ 22.842,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:39:427
R$ 4.716,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:39:920
R$ 4.716,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:43:783
R$ 4.716,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:46:317
R$ 22.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:55:913
R$ 22.840,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:52:59:677
R$ 4.716,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:03:830
R$ 4.716,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:05:717
R$ 22.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:08:597
R$ 4.716,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:12:090
R$ 4.716,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:13:113
R$ 4.716,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:15:903
R$ 4.716,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:17:313
R$ 4.715,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:19:867
R$ 22.838,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:20:283
R$ 4.715,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:22:517
R$ 22.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:24:640
R$ 4.715,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:27:880
R$ 22.836,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:27:903
R$ 4.715,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:29:717

R$ 22.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:30:670
R$ 4.715,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:33:887
R$ 22.834,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:34:823
R$ 4.715,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:37:587
R$ 4.714,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:39:887
R$ 4.714,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:42:720
R$ 4.714,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:45:883
R$ 4.714,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:47:927
R$ 4.714,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:51:907
R$ 4.714,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:53:720
R$ 22.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:55:327
R$ 22.832,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:53:55:490
R$ 4.714,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:57:903
R$ 22.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:00:523
R$ 4.714,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:00:920
R$ 22.830,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:02:527
R$ 22.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:12:047
R$ 4.713,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:15:913
R$ 4.713,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:16:960
R$ 22.828,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:17:377
R$ 4.710,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 10:54:18:633
R$ 4.709,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:20:117
R$ 4.709,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:23:920
R$ 22.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:25:287
R$ 4.709,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:27:517
R$ 4.709,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:29:953
R$ 4.709,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:31:313
R$ 22.826,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:31:423
R$ 4.709,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:33:960
R$ 4.709,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:35:513
R$ 4.708,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:37:963
R$ 22.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:38:580
R$ 22.824,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:38:937
R$ 4.708,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:39:920
R$ 4.708,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:44:137
R$ 22.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:45:463
R$ 4.708,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:46:757
R$ 4.708,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:50:000
R$ 4.708,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:51:317
R$ 22.822,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:54:52:543
R$ 4.708,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:56:337
R$ 4.708,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:58:713
R$ 22.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:00:430
R$ 4.708,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:04:223
R$ 22.820,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:06:043
R$ 4.708,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:06:117
R$ 22.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:09:870
R$ 4.707,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:12:090
R$ 22.818,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:13:087
R$ 4.707,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:13:713
R$ 4.707,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:16:113
R$ 22.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:22:837
R$ 4.707,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:26:713
R$ 22.816,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:27:393
R$ 4.707,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:32:117
R$ 4.707,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:33:917
R$ 22.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:34:417
R$ 22.814,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:35:693
R$ 4.707,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:40:157
R$ 4.707,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:42:913
R$ 4.707,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:46:157

R$ 22.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:46:830
R$ 4.707,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:48:517
R$ 22.812,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:49:140
R$ 4.706,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:54:163
R$ 22.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:54:383
R$ 4.706,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:56:117
R$ 22.810,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:55:56:257
R$ 4.706,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:00:163
R$ 4.706,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:02:713
R$ 22.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:02:863
R$ 4.706,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:06:177
R$ 4.706,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:08:317
R$ 22.808,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:09:577
R$ 22.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:12:837
R$ 4.705,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:16:183
R$ 4.705,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:17:310
R$ 22.806,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:17:700
R$ 4.705,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:22:187
R$ 22.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:23:957
R$ 4.705,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:24:113
R$ 22.804,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:24:280
R$ 4.705,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:28:217
R$ 4.705,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:30:310
R$ 22.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:32:743
R$ 4.704,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:36:210
R$ 4.704,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:37:913
R$ 22.802,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:38:437
R$ 22.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:40:100
R$ 4.704,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:44:213
R$ 22.800,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:45:137
R$ 4.704,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:46:717
R$ 22.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:47:327
R$ 22.798,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:51:830
R$ 22.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:55:403
R$ 22.796,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:56:59:033
R$ 22.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:01:920
R$ 4.704,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:06:297
R$ 22.794,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:06:787
R$ 4.704,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:07:510
R$ 22.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:10:893
R$ 4.703,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:14:490
R$ 22.792,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:14:840
R$ 4.703,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:15:947
R$ 4.703,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:20:390
R$ 22.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:20:450
R$ 22.790,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:21:677
R$ 4.703,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:22:317
R$ 4.703,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:26:427
R$ 22.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:28:870
R$ 4.703,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:28:910
R$ 4.703,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:32:440
R$ 4.703,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:34:113
R$ 22.788,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:35:000
R$ 22.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:35:970
R$ 4.702,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:40:460
R$ 22.786,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:41:903
R$ 4.702,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:42:517
R$ 22.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:43:383
R$ 4.702,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:46:593
R$ 4.702,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:48:317
R$ 22.784,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:48:707

R$ 4.701,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:52:610
R$ 22.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:53:133
R$ 4.701,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:53:713
R$ 22.782,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:57:55:323
R$ 9.465,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 10:57:55:910
R$ 4.701,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:58:613
R$ 4.701,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:00:913
R$ 22.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:02:803
R$ 22.780,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:04:663
R$ 4.701,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:08:633
R$ 22.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:08:827
R$ 4.701,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:10:317
R$ 22.778,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:11:197
R$ 4.701,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:14:633
R$ 4.701,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:15:913
R$ 22.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:17:250
R$ 22.776,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:18:447
R$ 4.701,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:22:657
R$ 22.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:24:957
R$ 22.774,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:25:133
R$ 4.701,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:25:177
R$ 4.700,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:28:667
R$ 4.700,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:30:113
R$ 22.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:31:997
R$ 4.700,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:36:693
R$ 4.700,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:37:910
R$ 22.772,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:58:39:747
R$ 4.700,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:44:770
R$ 4.700,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:46:317
R$ 4.699,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:50:740
R$ 4.699,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:52:313
R$ 4.699,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:56:783
R$ 4.699,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:58:513
R$ 4.699,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:02:780
R$ 4.699,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:04:913
R$ 4.698,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:08:787
R$ 4.698,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:10:313
R$ 22.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:14:673
R$ 4.698,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:18:787
R$ 4.698,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:20:713
R$ 22.770,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:21:980
R$ 22.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:26:477
R$ 22.768,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:28:627
R$ 4.698,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:32:823
R$ 4.698,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:33:310
R$ 4.697,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:36:953
R$ 4.697,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:39:007
R$ 22.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:39:677
R$ 4.697,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:43:077
R$ 22.766,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:43:217
R$ 4.697,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:45:110
R$ 22.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:47:173
R$ 4.697,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:50:257
R$ 22.764,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:51:177
R$ 4.697,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:52:523
R$ 22.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:55:787
R$ 22.762,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:59:57:873
R$ 4.696,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:00:180
R$ 9.464,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:00:03:700
R$ 22.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:03:857
R$ 4.696,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:04:113

R$ 22.760,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:04:923
R$ 4.696,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:08:237
R$ 4.696,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:10:117
R$ 22.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:10:720
R$ 22.758,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:11:793
R$ 4.696,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:14:287
R$ 4.696,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:15:713
R$ 4.696,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:18:287
R$ 4.696,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:21:110
R$ 22.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:23:437
R$ 4.695,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:26:550
R$ 22.756,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:28:043
R$ 4.695,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:29:433
R$ 22.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:31:477
R$ 4.695,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:34:570
R$ 22.754,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:36:663
R$ 4.695,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:36:713
R$ 22.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:40:003
R$ 4.695,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:42:603
R$ 22.752,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:43:873
R$ 4.695,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:45:547
R$ 4.694,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:48:633
R$ 4.694,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:50:310
R$ 22.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:51:177
R$ 4.694,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:54:663
R$ 4.694,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:56:513
R$ 22.750,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:00:58:590
R$ 22.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:01:540
R$ 4.694,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:04:703
R$ 22.748,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:05:677
R$ 4.694,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:07:117
R$ 4.693,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:10:703
R$ 4.693,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:11:363
R$ 4.693,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:14:700
R$ 4.693,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:16:113
R$ 4.692,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:18:730
R$ 4.692,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:20:830
R$ 22.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:23:717
R$ 22.746,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:26:637
R$ 22.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:30:443
R$ 22.744,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:33:347
R$ 4.692,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:36:763
R$ 4.692,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:38:110
R$ 22.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:39:550
R$ 22.742,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:40:333
R$ 4.692,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:42:910
R$ 4.692,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:45:730
R$ 22.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:47:810
R$ 4.691,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:50:793
R$ 22.740,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:51:100
R$ 4.691,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:52:113
R$ 22.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:54:790
R$ 4.691,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:54:823
R$ 4.691,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:57:313
R$ 22.738,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:01:58:753
R$ 22.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:02:000
R$ 4.691,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:04:793
R$ 22.736,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:05:560
R$ 4.691,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:06:930
R$ 22.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:10:100
R$ 22.734,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:12:573

R$ 4.690,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:14:790
R$ 4.690,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:16:910
R$ 22.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:18:093
R$ 4.690,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:20:787
R$ 22.732,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:21:647
R$ 4.690,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:22:907
R$ 22.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:26:390
R$ 22.730,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:28:427
R$ 4.690,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:30:820
R$ 4.690,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:32:110
R$ 4.690,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:34:817
R$ 4.690,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:36:513
R$ 4.689,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:38:827
R$ 4.689,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:41:320
R$ 4.689,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:44:833
R$ 22.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:45:183
R$ 4.689,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:46:910
R$ 4.689,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:50:863
R$ 22.728,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:02:51:507
R$ 4.689,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:52:913
R$ 4.688,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:56:903
R$ 4.688,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:59:170
R$ 4.688,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:02:987
R$ 22.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:04:913
R$ 4.688,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:05:710
R$ 4.688,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:12:447
R$ 4.688,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:14:513
R$ 4.688,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:18:923
R$ 22.726,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:20:147
R$ 4.688,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:21:323
R$ 4.688,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:24:943
R$ 4.688,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:26:520
R$ 4.687,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:30:970
R$ 22.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:31:840
R$ 4.687,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:32:117
R$ 22.724,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:34:120
R$ 4.687,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:38:997
R$ 4.687,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:41:313
R$ 22.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:44:073
R$ 9.460,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:03:45:130
R$ 4.687,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:49:023
R$ 22.722,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:49:110
R$ 4.687,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:50:517
R$ 22.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:51:640
R$ 4.686,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:55:257
R$ 22.720,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:03:55:820
R$ 4.686,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:56:710
R$ 22.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:58:667
R$ 4.686,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:03:023
R$ 22.718,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:03:047
R$ 4.686,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:05:510
R$ 22.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:06:197
R$ 4.650,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:04:09:680
R$ 22.716,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:10:173
R$ 4.649,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:12:517
R$ 22.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:13:867
R$ 22.714,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:16:887
R$ 4.649,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:21:123
R$ 22.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:21:400
R$ 4.649,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:24:110
R$ 22.712,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:24:187

R$ 4.649,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:29:113
R$ 4.649,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:31:920
R$ 4.649,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:35:120
R$ 22.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:36:213
R$ 4.649,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:37:123
R$ 22.710,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:39:573
R$ 22.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:41:900
R$ 4.649,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:45:137
R$ 22.708,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:46:270
R$ 4.649,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:47:713
R$ 22.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:49:440
R$ 4.649,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:53:127
R$ 22.706,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:04:53:147
R$ 4.649,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:54:573
R$ 4.648,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:59:277
R$ 4.648,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:01:310
R$ 4.648,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:05:130
R$ 4.648,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:07:753
R$ 22.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:09:693
R$ 4.648,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:13:130
R$ 22.704,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:13:753
R$ 4.648,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:14:060
R$ 4.648,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:17:143
R$ 22.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:17:230
R$ 4.648,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:18:457
R$ 22.702,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:20:560
R$ 22.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:24:277
R$ 4.648,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:27:167
R$ 22.700,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:05:29:413
R$ 4.648,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:29:463
R$ 22.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:31:727
R$ 4.647,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:35:153
R$ 4.647,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:36:863
R$ 4.647,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:41:157
R$ 4.647,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:43:667
R$ 4.647,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:47:393
R$ 4.647,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:49:460
R$ 4.647,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:53:170
R$ 4.647,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:54:860
R$ 4.647,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:59:173
R$ 4.647,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:01:863
R$ 4.647,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:05:170
R$ 4.646,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:07:860
R$ 4.646,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:11:203
R$ 4.646,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:12:860
R$ 4.646,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:17:207
R$ 4.646,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:19:260
R$ 4.645,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:23:390
R$ 4.645,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:25:463
R$ 4.645,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:29:223
R$ 4.645,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:31:890
R$ 4.645,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:35:257
R$ 4.645,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:37:670
R$ 4.645,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:41:253
R$ 4.645,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:44:263
R$ 4.644,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:47:277
R$ 4.644,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:49:070
R$ 4.644,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:53:270
R$ 4.644,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:00:260
R$ 4.644,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:03:450
R$ 4.644,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:05:863

R$ 4.643,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:09:337
R$ 4.643,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:11:700
R$ 4.643,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:15:350
R$ 4.643,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:17:260
R$ 4.643,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:21:370
R$ 4.643,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:24:260
R$ 4.643,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:27:397
R$ 4.643,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:30:460
R$ 4.642,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:33:407
R$ 4.642,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:35:260
R$ 4.642,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:39:427
R$ 4.642,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:42:460
R$ 4.642,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:45:433
R$ 4.642,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:48:063
R$ 4.642,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:51:460
R$ 4.642,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:54:060
R$ 4.641,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:57:450
R$ 4.641,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:00:260
R$ 4.641,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:03:463
R$ 4.641,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:06:260
R$ 4.640,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:09:457
R$ 4.640,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:11:657
R$ 4.640,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:15:607
R$ 4.640,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:17:863
R$ 4.640,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:21:483
R$ 4.640,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:25:077
R$ 4.639,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:29:530
R$ 4.639,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:31:460
R$ 4.639,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:35:573
R$ 4.639,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:42:457
R$ 4.639,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:45:600
R$ 4.620,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:08:47:397
R$ 4.639,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:47:860
R$ 4.619,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:51:600
R$ 4.619,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:52:660
R$ 4.619,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:55:660
R$ 4.619,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:59:623
R$ 4.619,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:02:863
R$ 4.619,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:08:703
R$ 4.619,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:11:610
R$ 4.619,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:14:727
R$ 4.619,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:18:060
R$ 4.618,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:20:720
R$ 4.618,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:25:063
R$ 4.618,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:28:787
R$ 4.618,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:32:263
R$ 4.618,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:36:787
R$ 4.618,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:39:660
R$ 4.618,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:47:023
R$ 4.618,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:49:860
R$ 4.618,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:55:840
R$ 4.618,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:58:060
R$ 4.618,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:01:837
R$ 4.618,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:04:460
R$ 4.617,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:07:850
R$ 4.617,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:09:860
R$ 4.617,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:13:850
R$ 4.617,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:15:680
R$ 4.617,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:19:867
R$ 4.617,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:22:867
R$ 4.617,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:28:410

R$ 4.617,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:30:663
R$ 4.617,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:34:437
R$ 4.617,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:37:070
R$ 4.616,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:40:450
R$ 4.616,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:44:057
R$ 4.616,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:46:570
R$ 4.616,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:49:660
R$ 4.616,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:52:577
R$ 4.616,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:55:257
R$ 4.616,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:58:610
R$ 4.616,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:02:473
R$ 4.615,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:04:637
R$ 4.615,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:07:660
R$ 4.615,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:10:667
R$ 4.615,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:13:460
R$ 4.615,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:16:657
R$ 4.615,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:19:787
R$ 4.614,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:22:680
R$ 4.614,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:26:467
R$ 4.614,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:28:677
R$ 4.614,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:31:467
R$ 4.614,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:34:693
R$ 4.614,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:37:660
R$ 4.613,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:42:770
R$ 4.613,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:46:463
R$ 4.613,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:50:733
R$ 4.613,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:53:463
R$ 4.613,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:56:753
R$ 4.613,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:00:063
R$ 4.613,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:04:883
R$ 4.613,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:08:257
R$ 4.613,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:12:777
R$ 4.613,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:14:660
R$ 4.613,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:18:783
R$ 4.613,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:22:460
R$ 4.612,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:26:790
R$ 4.612,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:29:477
R$ 4.612,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:40:790
R$ 4.612,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:44:660
R$ 4.611,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:48:900
R$ 4.611,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:51:480
R$ 4.611,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:54:903
R$ 4.611,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:57:660
R$ 4.611,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:00:903
R$ 4.611,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:04:660
R$ 4.610,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:08:927
R$ 4.610,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:11:457
R$ 4.610,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:14:933
R$ 4.610,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:16:857
R$ 4.610,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:20:970
R$ 4.610,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:24:857
R$ 4.610,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:28:973
R$ 4.610,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:31:457
R$ 4.609,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:34:973
R$ 4.609,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:37:653
R$ 4.609,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:40:977
R$ 4.609,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:44:457
R$ 4.609,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:48:987
R$ 4.609,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:51:550
R$ 4.608,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:55:003
R$ 4.608,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:58:067

R$ 4.608,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:03:033
R$ 4.608,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:06:457
R$ 4.608,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:11:043
R$ 4.608,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:13:457
R$ 4.608,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:17:213
R$ 4.608,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:19:860
R$ 4.608,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:23:093
R$ 4.608,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:26:457
R$ 4.608,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:31:107
R$ 4.608,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:33:053
R$ 4.607,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:37:117
R$ 4.607,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:40:287
R$ 4.607,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:45:120
R$ 4.607,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:47:857
R$ 4.607,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:51:117
R$ 4.607,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:54:457
R$ 4.607,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:59:130
R$ 4.607,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:02:857
R$ 4.606,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:07:137
R$ 4.606,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:09:863
R$ 4.606,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:13:173
R$ 4.606,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:16:060
R$ 4.606,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:19:173
R$ 4.606,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:22:657
R$ 4.605,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:27:293
R$ 4.605,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:30:657
R$ 4.605,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:35:190
R$ 9.459,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 11:15:37:120
R$ 4.605,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:37:660
R$ 4.605,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:41:230
R$ 4.605,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:53:653
R$ 4.604,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:57:600
R$ 4.604,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:00:260
R$ 4.604,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:03:267
R$ 4.604,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:06:260
R$ 4.604,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:09:293
R$ 4.604,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:12:330
R$ 4.600,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:16:13:217
R$ 4.599,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:15:260
R$ 4.599,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:19:317
R$ 4.599,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:23:053
R$ 4.599,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:27:350
R$ 4.599,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:29:457
R$ 4.599,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:33:350
R$ 4.599,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:35:053
R$ 4.599,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:39:357
R$ 4.599,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:42:860
R$ 4.598,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:47:683
R$ 4.598,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:50:057
R$ 4.598,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:53:370
R$ 4.598,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:55:657
R$ 4.598,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:59:367
R$ 4.598,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:02:463
R$ 4.598,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:05:387
R$ 4.598,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:08:057
R$ 4.598,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:11:403
R$ 4.598,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:13:853
R$ 4.598,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:17:397
R$ 4.598,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:20:457
R$ 9.457,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:17:22:667
R$ 4.597,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:25:400

R$ 4.597,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:28:457
R$ 4.597,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:31:403
R$ 4.597,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:33:743
R$ 4.597,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:37:433
R$ 4.597,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:40:257
R$ 4.597,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:47:577
R$ 4.597,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:50:057
R$ 4.596,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:01:917
R$ 4.596,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:04:590
R$ 4.596,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:07:603
R$ 4.596,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:10:653
R$ 4.596,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:13:637
R$ 4.596,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:15:453
R$ 4.595,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:19:667
R$ 4.595,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:22:053
R$ 4.595,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:25:703
R$ 4.595,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:28:663
R$ 4.595,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:31:733
R$ 4.595,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:34:453
R$ 4.594,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:37:733
R$ 4.594,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:40:453
R$ 4.594,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:43:750
R$ 4.594,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:46:657
R$ 4.593,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:49:763
R$ 4.593,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:52:057
R$ 4.593,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:55:763
R$ 4.593,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:58:250
R$ 4.593,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:01:763
R$ 4.593,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:05:457
R$ 4.593,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:09:780
R$ 4.593,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:11:853
R$ 4.592,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:15:767
R$ 4.592,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:18:657
R$ 4.592,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:21:767
R$ 4.592,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:24:453
R$ 4.592,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:27:763
R$ 4.592,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:30:257
R$ 9.455,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 11:19:31:180
R$ 4.592,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:35:770
R$ 4.592,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:38:053
R$ 4.591,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:41:767
R$ 4.591,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:44:657
R$ 4.591,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:47:770
R$ 4.591,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:50:457
R$ 4.591,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:53:773
R$ 4.591,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:55:853
R$ 4.591,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:00:030
R$ 4.591,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:02:857
R$ 4.590,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:05:907
R$ 4.590,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:08:457
R$ 4.590,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:12:200
R$ 4.590,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:13:013
R$ 4.590,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:15:777
R$ 4.590,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:17:657
R$ 4.590,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:21:803
R$ 4.590,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:24:857
R$ 4.589,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:27:797
R$ 4.589,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:30:460
R$ 4.589,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:33:787
R$ 4.589,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:35:860
R$ 4.589,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:39:783

R$ 4.589,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:42:663
R$ 4.588,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:45:783
R$ 4.588,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:49:050
R$ 4.588,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:51:787
R$ 4.588,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:54:457
R$ 4.588,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:57:790
R$ 4.588,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:01:257
R$ 4.587,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:06:257
R$ 4.587,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:08:053
R$ 4.587,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:11:790
R$ 4.587,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:14:323
R$ 4.587,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:17:787
R$ 4.587,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:20:820
R$ 4.586,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:23:787
R$ 4.586,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:26:653
R$ 4.586,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:29:790
R$ 4.586,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:31:493
R$ 4.586,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:35:787
R$ 4.586,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:38:253
R$ 4.585,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:41:790
R$ 4.585,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:45:253
R$ 4.585,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:49:790
R$ 4.585,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:51:653
R$ 4.585,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:55:793
R$ 4.585,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:58:453
R$ 4.585,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:01:793
R$ 4.585,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:04:653
R$ 4.585,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:07:817
R$ 4.585,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:21:053
R$ 4.584,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:23:843
R$ 4.584,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:27:453
R$ 4.584,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:33:090
R$ 4.584,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:33:760
R$ 4.584,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:37:033
R$ 4.584,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:37:760
R$ 4.583,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:41:137
R$ 4.583,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:41:763
R$ 4.583,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:45:050
R$ 4.583,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:50:370
R$ 4.583,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:55:463
R$ 4.583,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:58:680
R$ 4.582,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:07:417
R$ 4.582,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:10:287
R$ 4.582,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:13:423
R$ 4.582,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:17:490
R$ 4.582,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:24:547
R$ 4.582,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:26:083
R$ 4.582,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:31:827
R$ 4.582,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:36:280
R$ 4.581,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:39:827
R$ 4.581,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:46:283
R$ 4.581,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:49:827
R$ 4.581,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:50:000
R$ 9.454,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:23:51:587
R$ 4.581,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:23:55:830
R$ 4.581,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:00:173
R$ 4.580,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:03:833
R$ 4.580,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:05:277
R$ 4.580,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:09:837
R$ 4.580,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:12:517
R$ 4.580,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:15:833

R$ 4.580,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:16:270
R$ 4.580,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:19:840
R$ 4.580,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:20:873
R$ 4.579,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:23:837
R$ 4.579,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:25:670
R$ 4.579,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:29:830
R$ 4.579,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:41:900
R$ 4.579,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:45:847
R$ 4.579,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:47:267
R$ 4.579,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:51:857
R$ 4.579,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:53:480
R$ 4.578,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:24:57:880
R$ 4.578,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:04:673
R$ 4.578,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:07:517
R$ 4.578,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:09:670
R$ 4.578,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:13:523
R$ 4.578,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:15:670
R$ 4.577,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:19:520
R$ 4.577,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:22:467
R$ 4.577,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:25:520
R$ 4.577,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:32:070
R$ 4.577,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:35:527
R$ 4.577,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:39:070
R$ 4.577,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:41:530
R$ 4.577,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:45:270
R$ 4.576,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:47:563
R$ 4.576,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:50:670
R$ 4.576,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:53:557
R$ 4.576,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:56:070
R$ 4.576,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:25:59:587
R$ 4.576,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:02:673
R$ 4.575,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:05:590
R$ 4.575,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:08:683
R$ 4.575,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:11:583
R$ 4.575,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:14:473
R$ 4.570,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:26:15:780
R$ 4.569,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:18:867
R$ 4.569,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:21:600
R$ 4.569,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:29:270
R$ 4.569,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:31:593
R$ 4.569,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:37:273
R$ 4.569,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:39:597
R$ 4.569,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:42:880
R$ 4.569,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:45:727
R$ 4.569,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:48:270
R$ 4.568,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:51:600
R$ 4.568,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:52:870
R$ 4.568,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:26:55:603
R$ 4.568,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:01:670
R$ 4.568,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:05:600
R$ 4.568,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:07:877
R$ 4.568,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:11:603
R$ 4.568,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:13:673
R$ 4.567,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:17:643
R$ 4.567,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:20:070
R$ 4.567,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:23:610
R$ 4.567,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:26:697
R$ 4.567,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:29:633
R$ 4.567,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:31:270
R$ 4.567,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:33:633
R$ 4.567,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:35:680

R$ 4.567,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:39:640
R$ 4.567,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:46:470
R$ 4.566,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:49:637
R$ 4.566,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:50:870
R$ 4.566,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:53:637
R$ 4.566,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:55:873
R$ 4.565,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:59:900
R$ 4.565,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:02:270
R$ 4.565,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:05:640
R$ 4.565,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:07:470
R$ 4.565,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:11:643
R$ 4.565,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:13:670
R$ 4.565,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:17:650
R$ 4.565,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:20:270
R$ 4.565,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:23:653
R$ 4.565,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:25:867
R$ 4.565,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:29:650
R$ 4.565,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:31:870
R$ 4.564,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:35:653
R$ 4.564,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:37:870
R$ 4.564,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:41:957
R$ 4.564,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:44:670
R$ 4.564,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:47:650
R$ 4.564,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:49:670
R$ 4.564,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:01:657
R$ 4.564,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:04:270
R$ 4.563,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:07:653
R$ 4.563,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:09:670
R$ 4.563,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:13:660
R$ 4.563,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:15:070
R$ 4.563,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:17:657
R$ 4.563,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:19:670
R$ 4.562,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:23:677
R$ 4.562,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:26:270
R$ 4.562,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:29:677
R$ 4.562,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:31:670
R$ 4.562,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:35:677
R$ 4.562,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:37:867
R$ 4.562,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:41:680
R$ 4.562,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:44:273
R$ 4.561,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:47:677
R$ 4.561,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:50:183
R$ 4.561,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:53:680
R$ 4.561,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:55:670
R$ 4.561,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:29:59:697
R$ 4.560,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:30:00:817
R$ 4.561,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:02:277
R$ 4.559,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:05:680
R$ 4.559,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:06:270
R$ 4.559,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:09:870
R$ 4.559,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:13:683
R$ 4.559,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:15:667
R$ 4.558,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:19:687
R$ 4.558,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:22:673
R$ 4.558,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:25:690
R$ 4.558,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:28:467
R$ 4.558,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:31:690
R$ 4.558,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:34:073
R$ 4.557,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:37:697
R$ 4.557,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:40:570
R$ 4.557,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:43:697

R$ 4.557,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:46:867
R$ 4.557,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:49:703
R$ 4.557,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:52:470
R$ 4.556,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:55:700
R$ 4.556,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:58:467
R$ 4.556,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:01:700
R$ 4.556,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:31:04:470
R$ 4.556,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:31:07:710
R$ 34.586,3300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 11:32:01:130
R$ 12.294,7100	19.026.964/0001-37	24/04/2023 11:32:01:157
R$ 4.556,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:01:177
R$ 4.556,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:03:823
R$ 12.289,7000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 11:32:05:863
R$ 4.556,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:06:710
R$ 4.555,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:09:830
R$ 4.555,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:11:667
R$ 4.555,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:15:827
R$ 34.586,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 11:32:16:203
R$ 4.555,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:17:667
R$ 4.555,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:21:837
R$ 4.555,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:24:667
R$ 4.555,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:27:830
R$ 4.555,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:30:067
R$ 4.554,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:33:833
R$ 4.554,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:35:867
R$ 4.554,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:39:833
R$ 4.554,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:42:893
R$ 4.554,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:45:833
R$ 4.554,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:48:267
R$ 4.554,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:51:847
R$ 4.554,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:54:067
R$ 4.554,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:32:57:833
R$ 4.554,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:00:903
R$ 4.553,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:03:840
R$ 4.553,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:07:267
R$ 4.553,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:09:837
R$ 4.553,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:11:870
R$ 4.553,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:15:840
R$ 4.553,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:18:267
R$ 4.553,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:21:847
R$ 4.553,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:25:300
R$ 4.553,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:30:680
R$ 4.553,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:31:467
R$ 9.453,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 11:33:32:203
R$ 4.552,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:38:670
R$ 4.552,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:41:067
R$ 4.552,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:46:683
R$ 4.552,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:48:467
R$ 4.552,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:52:683
R$ 4.552,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:53:180
R$ 4.552,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:33:56:683
R$ 4.552,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:57:217
R$ 4.552,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:00:693
R$ 4.552,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:01:223
R$ 4.552,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:04:687
R$ 4.552,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:05:227
R$ 4.551,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:08:690
R$ 4.551,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:09:270
R$ 4.551,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:12:700
R$ 4.551,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:13:877
R$ 4.551,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:18:737

R$ 9.452,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:34:20:253
R$ 4.551,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:21:270
R$ 4.551,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:24:737
R$ 4.551,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:27:270
R$ 4.550,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:30:770
R$ 4.550,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:32:073
R$ 4.550,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:36:900
R$ 4.550,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:38:070
R$ 4.550,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:42:777
R$ 4.550,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:45:477
R$ 4.550,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:48:783
R$ 4.550,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:50:673
R$ 4.549,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:34:54:787
R$ 4.549,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:56:727
R$ 4.549,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:00:823
R$ 22.698,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:01:160
R$ 4.549,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:03:103
R$ 22.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:05:340
R$ 22.696,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:08:750
R$ 22.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:10:860
R$ 4.549,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:10:913
R$ 4.549,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:11:473
R$ 4.549,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:14:940
R$ 22.694,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:15:500
R$ 4.549,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:15:670
R$ 4.548,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:18:913
R$ 4.548,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:21:270
R$ 22.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:24:623
R$ 4.548,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:26:913
R$ 4.548,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:28:670
R$ 22.692,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:29:433
R$ 4.548,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:32:920
R$ 4.548,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:34:470
R$ 4.547,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:36:917
R$ 22.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:37:177
R$ 4.547,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:38:870
R$ 4.547,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:42:933
R$ 22.690,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:43:043
R$ 4.547,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:45:073
R$ 4.547,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:48:947
R$ 22.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:35:50:623
R$ 4.547,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:50:653
R$ 22.688,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:35:56:923
R$ 4.547,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:01:703
R$ 22.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:03:453
R$ 22.686,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:03:657
R$ 4.547,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:05:507
R$ 4.546,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:09:707
R$ 4.546,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:12:070
R$ 4.546,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:15:717
R$ 4.546,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:18:273
R$ 22.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:19:287
R$ 4.545,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:23:710
R$ 22.684,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:24:283
R$ 4.545,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:27:270
R$ 4.540,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:36:28:953
R$ 4.539,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:30:520
R$ 4.539,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:33:707
R$ 22.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:35:390
R$ 4.539,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:36:473
R$ 4.539,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:39:720

R$ 4.539,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:43:280
R$ 4.538,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:47:710
R$ 22.682,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:48:577
R$ 4.538,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:50:670
R$ 22.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:36:52:503
R$ 4.538,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:36:55:727
R$ 4.538,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:58:870
R$ 22.680,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:36:59:133
R$ 4.538,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:04:160
R$ 4.538,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:06:877
R$ 22.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:37:07:667
R$ 4.538,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:11:727
R$ 4.538,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:14:073
R$ 4.538,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:17:727
R$ 4.538,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:21:643
R$ 4.538,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:25:737
R$ 4.538,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:29:073
R$ 4.537,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:33:743
R$ 4.537,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:37:270
R$ 4.537,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:41:743
R$ 4.537,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:45:673
R$ 4.537,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:49:793
R$ 4.537,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:53:073
R$ 4.536,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:37:57:793
R$ 4.536,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:01:470
R$ 4.536,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:05:793
R$ 4.536,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:09:070
R$ 4.535,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:13:800
R$ 4.535,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:16:883
R$ 4.535,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:19:797
R$ 4.535,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:32:670
R$ 4.535,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:35:990
R$ 4.535,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:39:273
R$ 4.535,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:43:897
R$ 4.535,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:47:670
R$ 4.535,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:51:813
R$ 4.535,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:55:273
R$ 4.535,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:38:59:807
R$ 4.535,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:03:873
R$ 4.534,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:07:897
R$ 4.534,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:11:267
R$ 4.534,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:15:820
R$ 4.534,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:19:270
R$ 4.534,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:23:813
R$ 4.534,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:27:117
R$ 4.534,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:31:813
R$ 4.534,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:34:870
R$ 4.533,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:37:813
R$ 4.533,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:41:470
R$ 4.533,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:46:100
R$ 4.533,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:49:467
R$ 4.533,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:39:53:817
R$ 4.533,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:57:270
R$ 4.533,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:01:833
R$ 4.533,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:05:677
R$ 4.532,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:09:850
R$ 4.532,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:13:467
R$ 4.532,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:17:857
R$ 4.532,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:21:673
R$ 4.532,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:25:847
R$ 4.532,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:28:863

R$ 4.531,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:31:853
R$ 4.531,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:34:670
R$ 4.531,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:37:850
R$ 4.531,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:41:267
R$ 4.531,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:45:860
R$ 4.531,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:48:667
R$ 4.531,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:51:857
R$ 4.531,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:54:870
R$ 22.678,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:40:55:607
R$ 4.531,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:59:863
R$ 4.531,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:03:467
R$ 22.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:05:503
R$ 22.676,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:09:390
R$ 22.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:13:383
R$ 22.674,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:16:030
R$ 22.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:19:117
R$ 22.672,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:22:747
R$ 4.530,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:25:860
R$ 4.530,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:33:960
R$ 4.530,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:37:883
R$ 4.530,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:41:667
R$ 22.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:42:487
R$ 22.670,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:43:523
R$ 22.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:46:850
R$ 4.530,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:49:887
R$ 22.668,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:50:040
R$ 4.530,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:53:267
R$ 22.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:41:54:867
R$ 22.666,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:41:56:640
R$ 4.529,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:41:59:963
R$ 22.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:03:247
R$ 4.529,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:03:863
R$ 22.664,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:03:947
R$ 4.529,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:07:893
R$ 4.529,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:10:953
R$ 22.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:11:587
R$ 4.529,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:15:897
R$ 22.662,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:18:847
R$ 4.529,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:18:870
R$ 4.529,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:21:897
R$ 4.529,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:25:267
R$ 22.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:25:287
R$ 22.660,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:25:640
R$ 4.529,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:30:030
R$ 4.529,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:32:863
R$ 22.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:33:550
R$ 4.528,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:37:913
R$ 22.658,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:39:830
R$ 22.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:45:067
R$ 4.528,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:45:467
R$ 4.528,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:49:850
R$ 22.656,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:42:53:147
R$ 4.528,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:55:470
R$ 4.528,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:42:59:850
R$ 22.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:42:59:977
R$ 22.654,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:00:300
R$ 4.528,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:02:867
R$ 4.528,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:05:863
R$ 22.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:06:317
R$ 22.652,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:07:580
R$ 4.528,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:08:503

R$ 4.527,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:11:867
R$ 4.527,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:13:867
R$ 22.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:13:953
R$ 22.650,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:14:323
R$ 4.527,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:20:570
R$ 22.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:20:717
R$ 22.648,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:21:373
R$ 4.527,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:23:267
R$ 22.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:27:170
R$ 22.646,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:31:370
R$ 22.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:33:970
R$ 4.527,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:38:157
R$ 22.644,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:38:300
R$ 4.527,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:40:467
R$ 22.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:41:757
R$ 4.527,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:43:44:173
R$ 22.642,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:45:027
R$ 4.527,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:47:103
R$ 22.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:49:283
R$ 22.640,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:43:53:393
R$ 22.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:43:55:190
R$ 22.638,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:00:147
R$ 4.526,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:00:180
R$ 4.526,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:02:673
R$ 22.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:03:080
R$ 4.526,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:06:173
R$ 4.526,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:08:297
R$ 4.526,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:12:183
R$ 22.636,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:13:767
R$ 4.526,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:14:273
R$ 4.526,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:18:180
R$ 4.526,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:20:673
R$ 22.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:22:990
R$ 4.525,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:26:187
R$ 4.525,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:32:463
R$ 22.634,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:32:820
R$ 4.525,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:35:797
R$ 4.525,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:39:067
R$ 4.525,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:41:877
R$ 22.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:43:590
R$ 4.525,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:45:863
R$ 22.632,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:46:707
R$ 4.525,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:49:803
R$ 22.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:51:583
R$ 4.525,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:52:863
R$ 22.630,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:44:53:593
R$ 4.524,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:44:57:807
R$ 22.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:44:58:377
R$ 4.524,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:01:467
R$ 22.628,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:03:487
R$ 4.524,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:07:803
R$ 22.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:09:523
R$ 22.626,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:10:683
R$ 4.524,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:12:300
R$ 22.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:16:377
R$ 22.624,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:17:673
R$ 4.524,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:20:520
R$ 22.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:23:137
R$ 4.524,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:23:867
R$ 22.622,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:24:153
R$ 4.524,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:26:637

R$ 4.524,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:28:867
R$ 22.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:31:717
R$ 4.524,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:34:640
R$ 4.524,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:36:917
R$ 4.523,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:41:987
R$ 22.620,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:43:390
R$ 4.523,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:48:863
R$ 4.523,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:51:777
R$ 22.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:45:53:650
R$ 4.523,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:53:873
R$ 4.523,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:45:57:773
R$ 22.618,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:45:58:930
R$ 4.523,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:01:300
R$ 4.522,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:05:770
R$ 22.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:06:190
R$ 4.522,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:08:873
R$ 4.522,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:11:773
R$ 22.616,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:12:393
R$ 4.522,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:14:800
R$ 4.522,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:17:773
R$ 4.522,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:21:267
R$ 22.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:21:657
R$ 4.522,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:25:777
R$ 22.614,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:26:213
R$ 4.522,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:28:897
R$ 4.521,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:31:780
R$ 4.521,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:34:267
R$ 22.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:35:027
R$ 4.521,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:38:280
R$ 22.612,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:46:39:927
R$ 4.521,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:41:477
R$ 4.521,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:45:780
R$ 4.521,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:48:667
R$ 4.521,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:51:783
R$ 4.521,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:54:470
R$ 22.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:46:56:287
R$ 4.520,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:46:59:787
R$ 22.610,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:00:553
R$ 4.520,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:03:270
R$ 4.520,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:05:810
R$ 22.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:08:963
R$ 4.520,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:09:067
R$ 4.520,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:11:823
R$ 4.520,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:14:267
R$ 22.608,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:14:700
R$ 4.520,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:17:827
R$ 4.520,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:21:227
R$ 22.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:21:340
R$ 22.606,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:21:523
R$ 4.520,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:26:000
R$ 22.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:27:850
R$ 22.604,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:28:377
R$ 4.520,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:29:263
R$ 4.520,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:31:907
R$ 4.520,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:34:483
R$ 22.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:34:507
R$ 22.602,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:35:403
R$ 4.519,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:39:830
R$ 22.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:40:803
R$ 22.600,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 11:47:43:020
R$ 4.519,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:43:077

R$ 4.519,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:46:267
R$ 22.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:47:46:763
R$ 4.519,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:48:863
R$ 4.519,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:51:830
R$ 4.519,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:55:267
R$ 4.519,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:47:57:830
R$ 4.519,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:00:680
R$ 4.519,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:03:840
R$ 4.519,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:07:717
R$ 4.518,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:11:830
R$ 4.518,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:14:267
R$ 4.518,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:17:883
R$ 4.518,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:20:883
R$ 4.517,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:23:960
R$ 4.517,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:26:867
R$ 4.517,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:29:963
R$ 4.517,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:33:067
R$ 4.517,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:35:963
R$ 4.517,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:39:070
R$ 4.516,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:41:960
R$ 4.516,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:45:670
R$ 4.516,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:49:983
R$ 4.516,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:52:663
R$ 4.516,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:48:55:980
R$ 4.516,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:58:663
R$ 4.516,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:01:993
R$ 4.516,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:05:873
R$ 4.515,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:09:990
R$ 4.515,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:12:863
R$ 4.515,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:15:990
R$ 4.515,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:19:267
R$ 4.515,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:21:987
R$ 4.515,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:25:667
R$ 4.515,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:29:993
R$ 4.515,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:33:070
R$ 4.515,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:35:990
R$ 4.515,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:39:263
R$ 4.515,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:41:997
R$ 4.515,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:45:683
R$ 4.514,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:50:057
R$ 4.514,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:53:067
R$ 4.514,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:49:56:017
R$ 4.514,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:59:467
R$ 4.514,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:02:023
R$ 4.514,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:05:273
R$ 4.514,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:08:063
R$ 4.514,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:11:263
R$ 4.513,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:14:067
R$ 4.513,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:17:077
R$ 4.513,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:20:067
R$ 4.513,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:24:067
R$ 4.513,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:28:070
R$ 4.513,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:30:867
R$ 4.513,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:34:070
R$ 4.513,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:37:077
R$ 4.512,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:40:183
R$ 4.512,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:44:063
R$ 4.512,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:48:087
R$ 4.512,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:51:343
R$ 4.512,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:50:54:087
R$ 4.512,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:56:863

R$ 4.511,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:00:197
R$ 4.511,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:03:863
R$ 4.500,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:51:05:427
R$ 4.499,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:07:660
R$ 4.499,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:12:107
R$ 4.499,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:15:070
R$ 4.499,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:18:103
R$ 4.499,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:21:670
R$ 4.499,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:26:107
R$ 4.499,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:29:463
R$ 4.499,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:32:107
R$ 4.499,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:34:867
R$ 4.498,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:38:117
R$ 4.498,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:41:870
R$ 4.498,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:46:107
R$ 4.498,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:49:370
R$ 4.498,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:51:52:133
R$ 4.498,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:54:663
R$ 4.497,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:00:130
R$ 4.497,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:03:660
R$ 4.497,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:08:130
R$ 4.497,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:11:567
R$ 4.497,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:14:133
R$ 4.497,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:17:073
R$ 4.497,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:20:160
R$ 4.497,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:23:680
R$ 4.496,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:28:137
R$ 4.496,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:31:070
R$ 4.496,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:34:133
R$ 4.496,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:37:077
R$ 4.496,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:40:137
R$ 4.496,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:43:470
R$ 4.495,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:46:140
R$ 4.495,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:49:060
R$ 4.495,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:52:163
R$ 4.495,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:55:463
R$ 4.494,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:52:58:163
R$ 4.494,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:02:060
R$ 4.494,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:06:170
R$ 9.452,5000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 11:53:07:553
R$ 4.494,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:09:260
R$ 4.494,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:12:173
R$ 4.494,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:14:860
R$ 4.494,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:18:200
R$ 4.494,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:22:073
R$ 9.451,5000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 11:53:23:507
R$ 4.493,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:26:203
R$ 4.493,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:29:590
R$ 4.493,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:32:200
R$ 4.493,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:35:063
R$ 4.493,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:38:197
R$ 4.493,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:41:890
R$ 4.493,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:46:203
R$ 4.493,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:49:503
R$ 4.492,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:52:207
R$ 4.492,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:55:263
R$ 4.492,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:53:58:210
R$ 4.492,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:01:867
R$ 4.492,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:06:603
R$ 4.492,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:09:460
R$ 4.492,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:12:230

R$ 4.492,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:14:460
R$ 4.491,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:18:230
R$ 4.491,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:21:860
R$ 4.491,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:26:237
R$ 4.491,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:29:260
R$ 4.491,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:32:337
R$ 4.491,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:35:060
R$ 4.491,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:38:370
R$ 4.491,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:42:063
R$ 4.490,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:46:253
R$ 4.490,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:49:460
R$ 4.490,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:52:253
R$ 4.490,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:55:270
R$ 4.490,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:54:58:333
R$ 4.490,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:02:263
R$ 4.490,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:06:253
R$ 4.490,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:09:260
R$ 4.489,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:12:267
R$ 4.489,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:14:860
R$ 4.485,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 11:55:17:230
R$ 4.484,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:19:860
R$ 4.484,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:24:260
R$ 4.484,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:28:063
R$ 4.484,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:32:270
R$ 4.484,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:35:063
R$ 4.484,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:38:263
R$ 4.484,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:41:863
R$ 4.484,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:46:270
R$ 4.484,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:49:940
R$ 4.484,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:55:54:277
R$ 4.484,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:56:870
R$ 4.483,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:00:283
R$ 4.483,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:04:063
R$ 4.483,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:08:283
R$ 9.450,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 11:56:08:443
R$ 4.483,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:11:460
R$ 4.483,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:14:283
R$ 4.483,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:17:070
R$ 4.482,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:20:287
R$ 4.482,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:23:863
R$ 4.482,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:28:610
R$ 4.482,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:31:277
R$ 4.482,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:34:610
R$ 4.482,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:37:463
R$ 4.482,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:40:617
R$ 4.482,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:44:460
R$ 4.482,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:48:613
R$ 4.482,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:50:667
R$ 4.482,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:56:54:613
R$ 4.482,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:57:277
R$ 4.481,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:00:617
R$ 4.481,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:04:263
R$ 4.481,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:08:650
R$ 4.481,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:11:260
R$ 4.481,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:14:633
R$ 4.481,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:17:460
R$ 4.481,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:20:663
R$ 4.481,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:24:263
R$ 4.480,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:28:637
R$ 4.480,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:31:263
R$ 4.480,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:34:640

R$ 4.480,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:37:257
R$ 4.480,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:40:647
R$ 4.480,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:43:863
R$ 4.480,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:48:650
R$ 4.480,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:51:460
R$ 4.479,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:57:54:663
R$ 4.479,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:57:463
R$ 4.479,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:00:673
R$ 4.479,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:03:660
R$ 4.479,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:06:663
R$ 4.479,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:09:860
R$ 4.479,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:14:667
R$ 4.479,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:17:460
R$ 4.478,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:20:693
R$ 4.478,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:24:063
R$ 4.478,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:28:673
R$ 4.478,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:31:273
R$ 4.478,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:34:670
R$ 4.478,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:37:670
R$ 4.477,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:40:673
R$ 4.477,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:44:063
R$ 4.477,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:48:673
R$ 4.477,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:51:263
R$ 4.477,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:58:54:683
R$ 4.477,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:57:460
R$ 4.476,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:00:693
R$ 4.476,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:04:460
R$ 4.476,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:08:703
R$ 4.476,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:11:070
R$ 4.475,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:14:697
R$ 4.475,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:17:080
R$ 4.475,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:20:707
R$ 4.475,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:24:060
R$ 4.475,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:28:703
R$ 4.475,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:32:060
R$ 4.474,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:36:707
R$ 4.474,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:39:663
R$ 4.474,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:42:707
R$ 4.474,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:46:457
R$ 4.474,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:50:723
R$ 4.474,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:53:463
R$ 4.474,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:59:56:720
R$ 4.474,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:00:063
R$ 4.473,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:05:127
R$ 4.473,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:07:260
R$ 4.473,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:10:770
R$ 4.473,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:13:267
R$ 4.473,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:16:730
R$ 34.586,3000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 12:00:34:020
R$ 4.473,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:38:060
R$ 4.473,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:42:750
R$ 4.473,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:46:457
R$ 4.473,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:50:763
R$ 4.473,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:53:460
R$ 4.472,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:00:56:747
R$ 34.586,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:00:58:820
R$ 4.472,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:59:867
R$ 4.472,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:02:747
R$ 4.472,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:06:057
R$ 4.472,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:10:750
R$ 4.472,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:13:287

R$ 4.472,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:16:750
R$ 4.472,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:19:863
R$ 4.471,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:22:750
R$ 4.471,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:26:257
R$ 4.471,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:30:760
R$ 4.471,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:33:457
R$ 4.471,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:36:760
R$ 4.471,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:40:057
R$ 4.470,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:44:760
R$ 4.470,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:47:457
R$ 4.470,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:50:777
R$ 4.470,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:53:663
R$ 4.470,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:01:56:763
R$ 4.470,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:59:660
R$ 4.469,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:02:763
R$ 4.469,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:05:980
R$ 4.469,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:10:777
R$ 4.469,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:13:057
R$ 4.469,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:16:777
R$ 4.469,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:19:930
R$ 4.468,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:22:783
R$ 4.468,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:26:260
R$ 4.468,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:30:793
R$ 4.468,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:33:260
R$ 4.468,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:36:803
R$ 4.468,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:43:657
R$ 4.468,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:46:817
R$ 4.468,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:48:860
R$ 4.468,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:02:52:817
R$ 4.468,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:54:657
R$ 9.449,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 12:02:57:663
R$ 4.467,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:00:820
R$ 4.467,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:03:857
R$ 4.467,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:06:820
R$ 4.467,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:09:260
R$ 4.467,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:12:817
R$ 4.467,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:14:257
R$ 4.466,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:18:820
R$ 4.466,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:21:060
R$ 4.466,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:26:910
R$ 4.466,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:30:407
R$ 4.465,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:34:923
R$ 4.465,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:37:857
R$ 4.465,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:40:933
R$ 4.465,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:44:660
R$ 4.465,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:48:923
R$ 4.465,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:54:860
R$ 4.464,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:03:59:250
R$ 4.464,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:01:657
R$ 4.464,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:04:940
R$ 4.464,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:07:263
R$ 4.464,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:10:947
R$ 4.464,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:12:527
R$ 4.464,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:16:963
R$ 4.464,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:19:260
R$ 4.464,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:22:977
R$ 4.464,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:29:060
R$ 4.463,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:04:32:980
R$ 4.463,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:34:670
R$ 34.586,2700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 12:05:23:380
R$ 12.289,6900	19.026.964/0001-37	24/04/2023 12:05:23:397

R$ 4.463,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:23:423
R$ 4.460,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 12:05:23:447
R$ 4.463,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:23:473
R$ 4.459,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:26:453
R$ 12.287,0000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 12:05:29:723
R$ 4.459,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:32:717
R$ 34.586,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:05:32:917
R$ 4.459,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:33:860
R$ 4.459,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:36:717
R$ 4.459,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:38:057
R$ 4.459,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:40:723
R$ 4.459,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:42:257
R$ 4.459,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:46:720
R$ 4.459,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:48:053
R$ 4.459,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:50:723
R$ 4.459,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:51:687
R$ 4.459,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:54:727
R$ 4.459,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:55:657
R$ 4.458,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:05:58:720
R$ 4.458,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:00:463
R$ 4.458,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:04:727
R$ 4.458,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:06:060
R$ 4.458,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:08:730
R$ 4.458,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:10:067
R$ 4.458,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:12:733
R$ 4.458,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:13:667
R$ 4.458,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:16:727
R$ 4.458,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:20:860
R$ 4.458,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:24:730
R$ 4.458,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:26:657
R$ 4.457,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:30:757
R$ 4.457,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:31:660
R$ 4.457,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:34:760
R$ 4.457,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:36:253
R$ 4.456,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:40:770
R$ 4.456,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:43:257
R$ 4.456,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:46:777
R$ 4.456,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:48:457
R$ 4.456,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:52:777
R$ 4.456,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:54:057
R$ 4.456,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:06:56:773
R$ 4.456,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:57:853
R$ 4.456,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:00:780
R$ 4.456,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:03:063
R$ 4.456,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:06:777
R$ 4.456,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:08:517
R$ 4.455,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:12:783
R$ 4.455,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:14:057
R$ 4.455,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:16:797
R$ 4.455,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:18:053
R$ 4.455,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:20:813
R$ 4.455,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:22:877
R$ 4.454,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:26:817
R$ 4.454,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:28:657
R$ 4.454,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:32:817
R$ 4.454,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:34:653
R$ 4.454,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:38:817
R$ 4.454,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:40:853
R$ 4.453,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:44:830
R$ 4.453,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:48:653
R$ 4.453,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:52:843

R$ 4.453,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:54:457
R$ 4.453,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:07:58:837
R$ 4.453,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:00:657
R$ 4.452,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:04:843
R$ 4.452,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:07:257
R$ 4.452,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:10:847
R$ 4.452,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:12:653
R$ 4.452,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:16:847
R$ 4.452,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:18:257
R$ 4.451,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:20:877
R$ 4.451,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:22:873
R$ 4.451,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:26:880
R$ 4.451,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:29:257
R$ 4.451,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:32:877
R$ 4.451,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:33:857
R$ 4.450,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:36:877
R$ 4.450,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:39:057
R$ 4.450,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:42:887
R$ 4.450,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:54:660
R$ 4.450,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:08:58:880
R$ 4.450,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:01:053
R$ 4.450,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:04:887
R$ 4.450,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:06:853
R$ 4.449,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:10:893
R$ 4.449,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:12:057
R$ 4.449,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:14:893
R$ 4.449,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:16:053
R$ 4.449,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:18:893
R$ 4.449,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:21:253
R$ 4.449,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:24:893
R$ 4.449,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:27:657
R$ 4.449,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:30:913
R$ 4.449,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:32:457
R$ 4.448,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:36:937
R$ 4.448,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:39:103
R$ 4.448,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:42:933
R$ 4.448,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:45:057
R$ 4.447,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:48:937
R$ 4.447,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:51:053
R$ 4.447,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:09:55:333
R$ 4.447,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:58:627
R$ 4.447,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:02:947
R$ 4.447,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:05:453
R$ 4.446,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:08:960
R$ 4.446,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:10:657
R$ 4.446,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:14:943
R$ 4.446,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:16:460
R$ 4.446,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:20:943
R$ 4.446,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:23:253
R$ 4.445,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:26:960
R$ 4.445,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:28:657
R$ 4.445,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:32:950
R$ 4.445,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:34:460
R$ 4.445,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:38:950
R$ 4.445,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:40:857
R$ 4.444,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:44:973
R$ 4.444,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:47:253
R$ 4.444,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:50:980
R$ 4.444,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:52:257
R$ 4.444,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:54:983
R$ 4.440,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 12:10:55:280

R$ 4.444,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:56:253
R$ 4.439,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:10:58:977
R$ 4.439,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:00:860
R$ 4.439,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:04:980
R$ 4.439,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:07:270
R$ 4.439,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:10:987
R$ 4.439,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:13:053
R$ 4.439,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:16:987
R$ 4.439,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:18:683
R$ 4.438,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:22:987
R$ 4.438,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:25:653
R$ 4.438,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:29:000
R$ 4.438,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:30:663
R$ 4.438,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:34:993
R$ 4.438,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:36:250
R$ 4.437,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:38:993
R$ 4.437,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:41:253
R$ 4.437,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:44:993
R$ 4.437,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:47:257
R$ 4.437,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:51:023
R$ 4.437,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:53:050
R$ 4.437,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:11:57:067
R$ 4.437,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:59:250
R$ 4.436,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:03:043
R$ 4.436,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:05:653
R$ 4.436,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:09:047
R$ 4.436,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:10:453
R$ 4.436,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:15:040
R$ 4.436,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:16:653
R$ 4.435,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:21:040
R$ 4.435,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:23:253
R$ 4.435,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:27:093
R$ 4.435,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:29:050
R$ 4.435,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:33:077
R$ 4.435,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:34:653
R$ 4.435,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:39:080
R$ 4.435,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:41:653
R$ 4.435,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:45:073
R$ 4.435,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:47:463
R$ 4.435,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:51:080
R$ 4.435,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:52:653
R$ 4.434,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:12:57:123
R$ 4.434,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:58:773
R$ 4.434,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:03:077
R$ 4.434,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:05:653
R$ 4.434,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:09:083
R$ 4.434,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:10:460
R$ 4.434,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:15:090
R$ 4.434,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:16:250
R$ 4.434,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:19:083
R$ 4.434,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:21:060
R$ 4.433,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:25:197
R$ 4.433,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:27:257
R$ 4.433,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:31:087
R$ 4.433,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:32:057
R$ 4.433,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:35:087
R$ 4.433,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:36:657
R$ 4.433,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:41:110
R$ 4.433,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:43:453
R$ 4.433,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:47:260
R$ 4.433,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:50:857

R$ 4.433,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:13:55:340
R$ 4.433,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:59:057
R$ 4.432,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:03:160
R$ 4.432,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:05:253
R$ 9.448,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:14:08:207
R$ 4.432,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:11:167
R$ 4.432,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:12:660
R$ 4.432,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:17:170
R$ 4.432,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:18:453
R$ 4.431,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:21:163
R$ 4.431,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:23:457
R$ 4.431,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:27:180
R$ 4.431,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:29:253
R$ 4.431,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:33:170
R$ 4.431,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:34:653
R$ 4.431,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:39:290
R$ 4.431,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:41:253
R$ 4.430,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:45:190
R$ 4.430,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:47:453
R$ 4.430,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:51:190
R$ 4.430,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:53:253
R$ 4.430,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:14:57:213
R$ 4.430,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:59:450
R$ 4.430,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:03:200
R$ 4.430,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:05:253
R$ 4.430,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:09:200
R$ 4.430,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:11:057
R$ 4.430,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:15:200
R$ 4.430,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:16:653
R$ 4.429,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:21:200
R$ 4.429,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:23:657
R$ 4.429,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:27:200
R$ 4.429,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:29:250
R$ 4.429,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:33:203
R$ 4.429,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:34:457
R$ 4.428,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:37:203
R$ 4.428,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:38:853
R$ 4.428,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:43:213
R$ 4.428,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:45:683
R$ 4.428,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:49:240
R$ 4.428,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:51:050
R$ 4.427,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:15:55:260
R$ 4.427,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:56:870
R$ 4.427,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:01:260
R$ 4.427,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:04:053
R$ 4.427,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:07:260
R$ 4.427,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:09:050
R$ 4.427,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:13:260
R$ 4.427,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:14:857
R$ 4.426,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:19:263
R$ 4.426,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:21:253
R$ 9.448,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 12:16:22:787
R$ 4.426,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:27:283
R$ 4.426,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:29:053
R$ 4.426,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:33:313
R$ 4.426,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:35:053
R$ 4.425,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:39:307
R$ 4.425,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:41:260
R$ 4.425,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:45:307
R$ 4.425,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:47:463
R$ 4.425,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:51:347

R$ 4.425,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:52:657
R$ 4.425,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:16:57:373
R$ 4.425,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:59:853
R$ 4.424,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:03:347
R$ 4.424,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:06:073
R$ 4.424,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:09:347
R$ 4.424,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:10:853
R$ 4.424,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:15:353
R$ 4.424,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:17:480
R$ 4.423,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:21:350
R$ 4.423,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:23:850
R$ 4.423,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:27:387
R$ 4.423,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:29:327
R$ 4.423,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:33:353
R$ 4.423,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:34:650
R$ 4.423,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:39:357
R$ 4.423,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:41:253
R$ 4.422,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:45:420
R$ 4.422,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:47:857
R$ 4.422,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:51:383
R$ 4.422,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:53:250
R$ 4.422,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:17:59:390
R$ 4.422,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:01:257
R$ 4.422,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:05:413
R$ 4.422,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:07:657
R$ 4.421,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:11:393
R$ 4.421,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:13:487
R$ 4.421,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:17:390
R$ 4.421,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:19:053
R$ 4.421,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:23:400
R$ 4.421,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:25:693
R$ 4.421,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:29:400
R$ 4.421,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:30:850
R$ 4.420,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:35:397
R$ 4.420,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:36:860
R$ 4.420,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:41:400
R$ 4.420,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:43:650
R$ 4.420,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:47:397
R$ 4.420,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:49:500
R$ 4.419,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:53:403
R$ 4.419,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:55:057
R$ 4.419,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:18:59:437
R$ 4.419,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:01:253
R$ 4.419,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:05:403
R$ 4.419,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:07:650
R$ 4.419,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:11:403
R$ 4.419,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:13:077
R$ 4.418,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:17:407
R$ 4.418,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:19:250
R$ 4.418,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:23:403
R$ 4.418,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:25:850
R$ 4.418,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:29:423
R$ 4.418,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:31:253
R$ 4.418,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:35:420
R$ 4.418,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:37:250
R$ 4.417,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:41:413
R$ 4.417,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:44:450
R$ 4.417,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:47:420
R$ 4.417,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:49:450
R$ 4.417,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:53:420
R$ 4.417,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:54:853

R$ 4.416,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:19:59:437
R$ 4.416,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:01:650
R$ 4.416,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:05:470
R$ 4.416,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:06:853
R$ 4.416,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:11:513
R$ 4.416,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:12:850
R$ 4.416,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:17:523
R$ 4.416,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:20:067
R$ 4.415,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:23:517
R$ 4.415,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:25:653
R$ 4.415,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:29:540
R$ 4.415,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:31:647
R$ 4.415,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:35:543
R$ 4.415,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:37:250
R$ 4.414,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:41:540
R$ 4.414,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:44:250
R$ 4.414,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:47:543
R$ 4.414,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:49:650
R$ 4.414,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:53:543
R$ 4.414,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:55:050
R$ 4.414,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:20:59:547
R$ 4.414,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:01:850
R$ 4.414,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:05:550
R$ 4.414,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:07:647
R$ 4.414,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:11:550
R$ 4.414,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:13:053
R$ 4.413,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:17:633
R$ 4.413,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:19:657
R$ 4.413,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:23:550
R$ 4.413,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:26:253
R$ 4.413,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:29:550
R$ 4.413,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:31:063
R$ 4.413,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:35:557
R$ 4.413,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:37:080
R$ 4.412,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:41:553
R$ 4.412,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:44:050
R$ 4.412,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:47:557
R$ 4.412,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:49:450
R$ 4.412,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:53:563
R$ 4.412,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:55:250
R$ 4.412,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:21:59:560
R$ 4.412,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:01:850
R$ 4.411,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:05:567
R$ 4.411,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:08:060
R$ 4.411,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:11:580
R$ 4.411,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:13:647
R$ 4.411,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:17:583
R$ 4.411,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:19:250
R$ 4.410,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:23:587
R$ 4.410,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:26:050
R$ 4.410,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:29:583
R$ 4.410,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:31:450
R$ 4.410,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:35:583
R$ 4.410,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:37:657
R$ 4.410,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:41:760
R$ 4.410,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:44:270
R$ 4.409,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:47:610
R$ 4.409,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:49:650
R$ 4.409,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:53:610
R$ 4.409,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:55:250
R$ 4.409,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:22:59:610

R$ 4.409,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:02:100
R$ 4.408,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:05:610
R$ 4.408,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:07:850
R$ 4.408,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:11:613
R$ 4.408,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:12:853
R$ 4.408,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:17:613
R$ 4.408,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:19:450
R$ 4.407,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:23:623
R$ 4.407,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:26:317
R$ 4.407,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:29:623
R$ 4.407,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:32:647
R$ 4.407,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:35:627
R$ 4.407,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:39:850
R$ 4.407,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:43:650
R$ 4.407,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:50:047
R$ 4.406,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:53:647
R$ 4.406,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:55:847
R$ 4.406,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:23:59:650
R$ 4.406,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:24:02:653
R$ 4.405,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:05:650
R$ 4.405,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:24:08:447
R$ 4.405,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:11:653
R$ 4.405,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:24:14:447
R$ 4.405,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:24:17:657
R$ 34.586,2400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 12:24:36:180
R$ 34.586,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:24:43:380
R$ 34.586,2100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 12:25:00:443
R$ 34.586,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:13:430
R$ 4.405,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:25:30:053
R$ 34.586,1800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 12:25:30:847
R$ 4.405,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:35:757
R$ 4.405,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:25:37:460
R$ 34.586,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 12:25:41:423
R$ 4.404,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:45:763
R$ 4.404,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:25:47:647
R$ 4.404,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:51:767
R$ 4.404,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:25:53:450
R$ 4.404,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:25:57:760
R$ 4.404,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:00:247
R$ 4.403,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:03:760
R$ 4.403,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:06:253
R$ 4.403,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:09:767
R$ 4.403,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:11:453
R$ 4.403,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:15:790
R$ 4.403,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:17:647
R$ 4.403,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:21:770
R$ 4.403,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:24:650
R$ 4.402,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:27:767
R$ 4.402,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:29:450
R$ 4.402,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:33:770
R$ 4.402,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:35:850
R$ 4.402,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:39:773
R$ 4.402,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:42:447
R$ 4.401,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:45:787
R$ 4.401,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:47:847
R$ 4.401,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:51:787
R$ 4.401,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:53:847
R$ 4.401,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:26:57:797
R$ 4.401,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:00:457
R$ 4.400,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:03:797
R$ 4.400,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:06:260

R$ 4.400,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:09:797
R$ 4.400,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:13:850
R$ 4.400,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:17:797
R$ 4.400,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:19:850
R$ 4.400,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:23:797
R$ 4.400,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:26:247
R$ 4.400,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:29:797
R$ 4.400,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:32:043
R$ 4.399,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:35:800
R$ 4.399,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:37:843
R$ 4.399,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:41:823
R$ 4.399,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:44:650
R$ 4.399,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:27:47:820
R$ 4.399,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:59:853
R$ 4.399,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:04:147
R$ 4.399,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:06:843
R$ 4.398,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:09:817
R$ 4.398,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:11:447
R$ 4.398,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:15:847
R$ 4.398,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:17:843
R$ 4.397,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:21:850
R$ 4.397,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:24:643
R$ 4.397,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:27:863
R$ 4.397,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:30:253
R$ 4.397,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:33:867
R$ 4.397,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:36:050
R$ 4.396,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:39:870
R$ 4.396,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:42:450
R$ 4.396,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:45:867
R$ 4.396,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:48:243
R$ 4.396,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:51:903
R$ 4.396,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:54:047
R$ 4.395,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:28:57:900
R$ 4.395,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:01:050
R$ 4.395,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:05:910
R$ 4.395,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:08:247
R$ 4.395,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:11:930
R$ 4.395,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:13:643
R$ 4.394,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:17:903
R$ 4.394,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:19:847
R$ 4.394,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:23:907
R$ 4.394,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:26:443
R$ 4.394,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:29:910
R$ 4.394,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:31:847
R$ 4.394,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:33:957
R$ 4.394,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:36:243
R$ 4.394,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:39:957
R$ 4.394,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:42:843
R$ 4.393,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:45:960
R$ 4.393,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:48:447
R$ 4.393,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:51:963
R$ 4.393,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:53:853
R$ 4.393,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:29:55:957
R$ 4.393,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:58:447
R$ 4.393,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:01:960
R$ 4.393,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:04:843
R$ 4.392,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:07:967
R$ 4.392,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:10:443
R$ 4.392,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:13:983
R$ 4.392,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:15:847
R$ 4.392,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:18:077

R$ 4.392,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:20:647
R$ 4.392,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:23:983
R$ 4.392,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:26:447
R$ 4.392,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:29:997
R$ 4.392,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:31:847
R$ 4.391,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:33:987
R$ 4.391,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:35:447
R$ 4.391,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:37:983
R$ 4.391,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:40:443
R$ 4.391,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:43:987
R$ 4.391,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:47:050
R$ 4.391,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:49:987
R$ 4.390,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:52:247
R$ 4.390,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:30:56:077
R$ 4.390,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:58:050
R$ 4.390,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:02:003
R$ 4.390,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:04:847
R$ 4.390,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:08:000
R$ 4.390,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:10:447
R$ 4.389,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:14:003
R$ 4.389,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:15:843
R$ 4.389,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:18:010
R$ 4.389,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:20:647
R$ 4.389,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:24:010
R$ 4.389,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:26:843
R$ 4.389,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:30:020
R$ 4.389,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:32:047
R$ 4.388,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:36:010
R$ 4.388,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:38:247
R$ 4.388,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:42:013
R$ 4.388,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:44:443
R$ 4.388,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:48:013
R$ 4.388,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:50:443
R$ 4.388,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:31:54:013
R$ 4.388,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:56:050
R$ 4.388,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:00:017
R$ 4.388,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:02:847
R$ 4.387,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:06:020
R$ 4.387,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:08:247
R$ 4.387,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:12:023
R$ 4.387,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:13:847
R$ 4.387,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:16:027
R$ 4.387,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:17:647
R$ 4.387,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:20:027
R$ 4.387,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:22:850
R$ 4.387,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:26:030
R$ 4.387,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:28:643
R$ 4.387,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:32:050
R$ 4.387,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:34:043
R$ 4.386,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:38:073
R$ 4.386,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:40:873
R$ 4.386,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:44:083
R$ 4.386,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:46:647
R$ 4.386,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:50:100
R$ 4.386,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:52:443
R$ 4.385,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:32:56:097
R$ 4.385,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:58:447
R$ 4.385,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:02:103
R$ 4.385,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:05:247
R$ 4.385,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:08:100
R$ 4.385,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:10:450

R$ 4.384,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:14:223
R$ 4.384,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:15:843
R$ 4.384,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:18:110
R$ 4.384,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:20:450
R$ 4.384,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:24:103
R$ 4.384,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:27:067
R$ 4.384,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:30:113
R$ 4.384,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:32:443
R$ 4.383,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:36:103
R$ 4.383,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:38:647
R$ 4.383,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:42:113
R$ 4.383,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:44:843
R$ 4.383,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:48:110
R$ 4.383,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:49:847
R$ 4.383,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:52:117
R$ 4.383,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:54:323
R$ 4.382,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:33:58:117
R$ 4.382,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:01:243
R$ 4.382,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:04:283
R$ 4.382,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:06:843
R$ 4.381,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:10:370
R$ 4.381,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:12:453
R$ 4.381,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:16:120
R$ 4.381,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:18:280
R$ 4.381,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:22:130
R$ 4.381,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:25:043
R$ 4.381,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:28:383
R$ 4.381,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:30:643
R$ 4.380,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:34:253
R$ 4.380,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:36:843
R$ 4.380,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:40:150
R$ 4.380,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:43:240
R$ 4.380,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:46:143
R$ 4.380,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:49:043
R$ 4.380,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:52:147
R$ 4.380,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:54:443
R$ 4.379,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:34:58:147
R$ 4.379,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:01:443
R$ 4.379,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:04:477
R$ 4.379,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:07:063
R$ 4.379,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:10:357
R$ 4.379,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:12:450
R$ 4.378,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:16:157
R$ 4.378,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:18:443
R$ 4.378,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:22:187
R$ 9.447,9000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:35:24:690
R$ 4.378,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:25:260
R$ 4.378,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:28:187
R$ 4.378,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:30:440
R$ 4.377,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:34:193
R$ 4.377,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:36:443
R$ 4.377,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:40:453
R$ 4.377,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:43:047
R$ 4.377,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:46:193
R$ 4.377,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:49:243
R$ 4.377,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:35:54:317
R$ 4.377,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:56:243
R$ 4.377,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:00:237
R$ 4.377,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:03:443
R$ 4.377,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:06:237
R$ 4.377,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:08:283

R$ 4.377,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:12:253
R$ 4.377,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:14:040
R$ 4.376,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:16:287
R$ 4.376,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:18:240
R$ 4.376,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:22:253
R$ 4.376,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:24:440
R$ 4.350,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 12:36:25:240
R$ 4.349,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:28:260
R$ 4.349,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:28:640
R$ 4.349,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:33:040
R$ 4.349,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:36:260
R$ 9.447,8000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 12:36:37:303
R$ 4.349,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:38:273
R$ 4.349,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:42:270
R$ 4.349,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:45:047
R$ 4.349,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:48:273
R$ 4.349,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:51:043
R$ 4.348,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:36:54:303
R$ 4.348,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:56:660
R$ 4.348,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:00:303
R$ 4.348,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:03:247
R$ 4.347,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:06:303
R$ 4.347,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:09:040
R$ 4.347,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:12:307
R$ 4.347,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:14:040
R$ 4.347,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:16:460
R$ 4.347,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:18:663
R$ 4.346,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:22:310
R$ 4.346,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:25:443
R$ 4.346,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:28:307
R$ 4.346,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:30:680
R$ 4.346,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:34:307
R$ 4.346,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:36:490
R$ 4.345,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:40:310
R$ 4.345,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:43:643
R$ 4.345,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:46:333
R$ 4.345,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:49:243
R$ 4.345,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:52:323
R$ 4.345,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:54:247
R$ 4.345,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:37:56:370
R$ 4.345,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:58:843
R$ 4.345,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:02:630
R$ 4.345,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:05:643
R$ 4.344,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:08:780
R$ 4.344,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:10:443
R$ 4.344,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:14:637
R$ 4.344,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:16:890
R$ 4.344,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:20:637
R$ 4.344,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:23:843
R$ 4.343,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:26:663
R$ 4.343,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:29:247
R$ 4.343,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:32:657
R$ 4.343,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:34:243
R$ 4.343,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:36:660
R$ 4.343,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:38:647
R$ 4.343,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:42:687
R$ 4.343,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:45:243
R$ 4.342,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:38:48:667
R$ 4.342,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:51:243
R$ 4.342,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:04:673
R$ 4.342,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:07:097

R$ 4.342,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:10:800
R$ 4.342,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:12:650
R$ 4.341,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:16:703
R$ 4.341,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:18:043
R$ 4.341,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:20:707
R$ 4.341,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:23:047
R$ 4.341,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:26:750
R$ 4.341,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:28:647
R$ 4.341,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:32:757
R$ 4.341,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:35:043
R$ 4.340,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:38:753
R$ 4.340,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:41:240
R$ 4.340,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:44:753
R$ 4.340,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:47:243
R$ 4.340,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:50:757
R$ 4.340,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:52:647
R$ 4.339,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:39:56:760
R$ 4.339,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:59:043
R$ 4.339,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:02:763
R$ 4.339,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:05:240
R$ 4.339,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:08:767
R$ 4.339,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:10:843
R$ 4.000,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 12:40:14:567
R$ 3.999,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:16:643
R$ 3.999,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:20:877
R$ 3.999,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:23:440
R$ 3.999,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:26:777
R$ 3.999,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:29:243
R$ 3.999,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:32:803
R$ 3.999,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:34:637
R$ 3.999,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:38:783
R$ 3.999,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:41:240
R$ 3.999,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:44:803
R$ 3.999,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:47:437
R$ 3.999,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:50:803
R$ 3.999,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:52:643
R$ 3.998,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:56:810
R$ 3.998,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:58:840
R$ 3.998,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:02:807
R$ 3.998,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:06:043
R$ 3.998,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:08:807
R$ 3.998,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:10:440
R$ 3.998,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:14:810
R$ 3.998,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:15:440
R$ 3.997,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:18:807
R$ 3.997,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:20:040
R$ 3.997,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:22:810
R$ 3.997,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:24:837
R$ 3.997,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:28:817
R$ 3.997,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:31:447
R$ 3.997,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:34:817
R$ 3.997,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:37:443
R$ 3.996,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:40:813
R$ 3.996,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:43:840
R$ 3.996,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:46:813
R$ 3.996,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:48:457
R$ 3.996,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:52:813
R$ 3.996,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:55:040
R$ 3.996,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:58:817
R$ 3.996,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:01:243
R$ 3.996,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:04:820

R$ 3.996,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:07:440
R$ 3.995,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:10:820
R$ 3.995,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:12:440
R$ 3.995,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:14:820
R$ 3.995,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:16:243
R$ 3.995,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:19:017
R$ 3.995,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:21:043
R$ 3.995,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:24:830
R$ 3.995,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:27:437
R$ 3.995,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:30:847
R$ 3.995,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:32:840
R$ 3.995,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:36:860
R$ 3.995,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:39:050
R$ 3.994,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:45:703
R$ 3.994,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:49:440
R$ 9.447,7000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:42:50:283
R$ 3.994,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:53:693
R$ 3.994,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:56:847
R$ 3.994,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:04:703
R$ 3.994,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:07:040
R$ 3.993,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:10:713
R$ 3.993,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:13:043
R$ 3.993,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:16:713
R$ 3.993,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:23:447
R$ 3.993,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:26:703
R$ 3.993,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:29:047
R$ 3.993,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:32:707
R$ 3.993,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:35:437
R$ 3.992,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:38:703
R$ 3.992,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:45:640
R$ 3.992,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:48:713
R$ 3.992,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:51:040
R$ 3.992,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:54:727
R$ 3.992,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:43:57:043
R$ 3.992,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:00:710
R$ 3.992,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:03:853
R$ 3.992,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:06:717
R$ 3.992,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:09:643
R$ 3.991,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:12:727
R$ 3.991,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:14:643
R$ 3.991,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:18:743
R$ 3.991,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:21:640
R$ 3.991,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:24:743
R$ 3.991,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:27:640
R$ 3.991,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:30:740
R$ 3.991,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:33:040
R$ 3.991,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:36:777
R$ 3.991,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:39:243
R$ 3.990,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:42:773
R$ 3.990,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:45:640
R$ 3.990,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:48:773
R$ 3.990,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:51:643
R$ 3.989,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:54:803
R$ 3.989,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:44:57:240
R$ 3.989,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:00:780
R$ 3.989,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:15:037
R$ 3.989,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:18:787
R$ 3.989,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:21:840
R$ 3.988,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:24:793
R$ 3.988,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:27:437
R$ 3.988,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:30:790

R$ 3.988,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:33:440
R$ 3.988,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:36:917
R$ 3.988,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:39:843
R$ 3.988,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:42:793
R$ 3.988,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:45:843
R$ 3.988,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:48:793
R$ 3.988,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:51:440
R$ 3.988,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:54:793
R$ 3.988,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:57:240
R$ 3.987,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:00:800
R$ 3.987,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:04:043
R$ 3.987,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:06:847
R$ 3.987,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:09:440
R$ 3.987,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:12:897
R$ 3.987,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:15:240
R$ 3.987,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:18:847
R$ 3.987,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:21:640
R$ 3.986,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:24:837
R$ 3.986,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:28:303
R$ 3.986,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:30:837
R$ 3.986,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:33:243
R$ 3.986,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:36:840
R$ 3.986,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:40:043
R$ 3.985,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:42:840
R$ 3.985,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:45:840
R$ 3.985,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:48:843
R$ 3.985,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:51:640
R$ 9.447,5000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:46:52:593
R$ 3.985,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:54:843
R$ 3.985,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:57:840
R$ 3.984,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:00:840
R$ 3.984,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:03:837
R$ 3.984,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:06:843
R$ 3.984,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:09:643
R$ 9.447,4900	30.921.204/0001-26	24/04/2023 12:47:10:317
R$ 3.984,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:12:843
R$ 3.984,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:15:237
R$ 3.983,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:18:843
R$ 3.983,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:22:040
R$ 3.983,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:24:850
R$ 3.983,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:28:037
R$ 3.983,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:30:853
R$ 3.983,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:33:437
R$ 3.982,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:36:853
R$ 3.982,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:39:637
R$ 3.982,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:42:853
R$ 3.982,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:46:237
R$ 3.982,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:48:850
R$ 3.982,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:51:640
R$ 3.982,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:54:857
R$ 3.982,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:57:837
R$ 3.981,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:00:853
R$ 3.981,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:04:633
R$ 3.981,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:06:860
R$ 3.981,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:09:443
R$ 3.981,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:12:863
R$ 3.981,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:15:473
R$ 3.981,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:18:860
R$ 3.981,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:22:637
R$ 3.980,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:24:860
R$ 3.980,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:27:637

R$ 3.980,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:30:860
R$ 3.980,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:33:050
R$ 3.980,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:36:867
R$ 3.980,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:39:637
R$ 3.980,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:42:863
R$ 3.979,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:45:840
R$ 3.979,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:49:017
R$ 3.979,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:51:240
R$ 3.900,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 12:48:52:717
R$ 3.899,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:55:247
R$ 3.899,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:58:870
R$ 3.899,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:01:840
R$ 3.899,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:04:873
R$ 3.899,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:07:637
R$ 3.899,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:10:870
R$ 3.899,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:13:237
R$ 3.899,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:16:870
R$ 3.899,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:20:040
R$ 3.898,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:23:177
R$ 3.898,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:26:243
R$ 3.898,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:28:893
R$ 3.898,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:31:640
R$ 3.898,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:34:897
R$ 3.898,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:38:037
R$ 3.897,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:40:897
R$ 3.897,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:44:240
R$ 3.897,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:46:900
R$ 3.897,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:50:037
R$ 3.896,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:52:903
R$ 3.896,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:55:637
R$ 3.896,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:58:903
R$ 3.896,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:02:243
R$ 3.896,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:04:903
R$ 3.896,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:08:043
R$ 3.896,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:10:907
R$ 3.896,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:13:490
R$ 3.895,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:16:910
R$ 3.895,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:19:437
R$ 3.895,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:22:903
R$ 3.895,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:26:237
R$ 3.895,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:28:903
R$ 3.895,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:31:637
R$ 3.895,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:34:907
R$ 3.895,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:37:440
R$ 3.895,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:40:907
R$ 3.895,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:44:637
R$ 3.894,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:46:920
R$ 3.894,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:50:040
R$ 3.894,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:52:910
R$ 3.894,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:50:55:233
R$ 3.894,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:58:910
R$ 3.894,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:02:437
R$ 3.894,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:04:913
R$ 3.894,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:08:033
R$ 3.894,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:10:917
R$ 3.894,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:13:640
R$ 3.893,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:16:913
R$ 3.893,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:19:837
R$ 3.893,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:22:920
R$ 3.893,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:26:233
R$ 3.893,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:28:930

R$ 3.893,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:31:633
R$ 3.893,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:35:010
R$ 3.893,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:38:037
R$ 3.892,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:40:943
R$ 3.892,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:44:437
R$ 3.892,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:46:950
R$ 3.892,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:50:040
R$ 3.892,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:52:947
R$ 3.892,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:51:55:233
R$ 3.891,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:58:947
R$ 3.891,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:02:237
R$ 3.891,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:04:950
R$ 3.891,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:08:240
R$ 3.891,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:10:987
R$ 3.891,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:13:433
R$ 3.890,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:16:950
R$ 3.890,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:19:880
R$ 3.890,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:22:957
R$ 3.890,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:26:440
R$ 3.890,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:28:960
R$ 3.890,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:31:437
R$ 3.890,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:34:963
R$ 9.447,4800	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:52:35:617
R$ 3.890,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:37:637
R$ 3.890,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:40:957
R$ 3.890,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:43:637
R$ 3.889,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:46:967
R$ 3.889,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:50:440
R$ 3.889,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:52:960
R$ 3.889,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:55:833
R$ 3.889,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:58:967
R$ 3.889,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:02:033
R$ 3.889,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:04:967
R$ 3.889,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:08:240
R$ 3.889,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:10:967
R$ 3.889,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:13:640
R$ 3.888,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:16:967
R$ 3.888,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:19:433
R$ 3.888,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:22:973
R$ 3.888,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:26:240
R$ 3.888,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:28:973
R$ 3.888,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:31:437
R$ 3.887,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:35:097
R$ 3.887,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:37:637
R$ 3.887,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:40:977
R$ 3.887,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:44:637
R$ 3.887,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:46:980
R$ 3.887,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:49:837
R$ 3.887,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:52:987
R$ 3.887,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:53:55:637
R$ 3.887,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:59:140
R$ 3.887,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:02:437
R$ 3.886,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:05:003
R$ 3.886,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:08:237
R$ 3.886,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:11:003
R$ 3.886,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:13:237
R$ 3.886,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:17:007
R$ 3.886,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:19:837
R$ 3.885,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:23:017
R$ 3.885,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:26:440
R$ 3.885,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:29:020

R$ 3.885,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:31:840
R$ 3.885,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:35:030
R$ 3.885,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:37:837
R$ 3.884,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:41:020
R$ 3.884,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:44:630
R$ 3.884,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:47:023
R$ 3.884,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:49:837
R$ 3.884,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:53:027
R$ 3.884,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:55:650
R$ 3.884,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:59:027
R$ 3.884,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:02:473
R$ 3.884,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:05:050
R$ 3.884,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:07:633
R$ 3.883,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:11:053
R$ 3.883,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:13:630
R$ 3.883,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:17:063
R$ 3.883,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:20:243
R$ 3.882,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:23:053
R$ 3.882,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:26:833
R$ 3.882,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:29:063
R$ 3.882,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:31:633
R$ 3.882,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:35:233
R$ 3.882,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:38:440
R$ 3.881,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:41:080
R$ 3.881,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:44:637
R$ 3.881,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:47:093
R$ 3.881,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:50:663
R$ 3.881,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:53:087
R$ 3.881,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:55:433
R$ 9.447,4700	30.921.204/0001-26	24/04/2023 12:55:58:750
R$ 3.881,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:01:160
R$ 3.881,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:04:240
R$ 3.881,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:07:110
R$ 3.881,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:10:037
R$ 3.880,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:13:110
R$ 3.880,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:15:233
R$ 3.880,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:19:107
R$ 3.880,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:22:833
R$ 3.880,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:25:110
R$ 3.880,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:28:237
R$ 3.879,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:31:107
R$ 3.879,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:33:633
R$ 3.879,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:37:110
R$ 3.879,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:40:463
R$ 3.879,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:43:127
R$ 3.879,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:45:837
R$ 3.879,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:49:133
R$ 3.879,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:52:037
R$ 3.879,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:55:123
R$ 3.879,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:57:833
R$ 3.878,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:01:127
R$ 3.878,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:04:637
R$ 3.878,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:07:303
R$ 3.878,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:09:830
R$ 3.878,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:21:130
R$ 3.878,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:24:433
R$ 3.876,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:27:130
R$ 3.876,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:37:837
R$ 3.875,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:49:140
R$ 3.875,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:52:037
R$ 3.873,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:55:147

R$ 3.873,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:57:637
R$ 3.872,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:01:147
R$ 3.872,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:04:237
R$ 3.870,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:07:143
R$ 3.870,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:10:033
R$ 3.868,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:13:297
R$ 3.868,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:15:433
R$ 3.867,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:19:143
R$ 3.867,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:22:837
R$ 3.865,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:25:143
R$ 3.865,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:28:237
R$ 3.864,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:31:143
R$ 3.864,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:33:233
R$ 3.863,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:37:147
R$ 3.863,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:40:233
R$ 3.861,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:43:147
R$ 3.861,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:46:067
R$ 3.859,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:49:153
R$ 3.859,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:52:030
R$ 3.858,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:55:153
R$ 3.858,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:58:57:837
R$ 3.857,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:01:160
R$ 3.857,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:04:433
R$ 3.855,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:07:160
R$ 3.855,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:10:237
R$ 3.853,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:13:157
R$ 3.853,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:15:637
R$ 3.852,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:19:157
R$ 3.852,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:22:433
R$ 3.851,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:25:163
R$ 3.850,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:28:237
R$ 3.849,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:31:160
R$ 3.849,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:34:033
R$ 3.848,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:37:157
R$ 9.447,4600	31.660.321/0001-46	24/04/2023 12:59:37:637
R$ 3.848,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:40:030
R$ 3.847,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:43:160
R$ 3.846,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:46:433
R$ 3.845,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:57:160
R$ 3.845,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:00:433
R$ 3.844,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:03:167
R$ 3.844,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:06:897
R$ 3.843,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:09:163
R$ 3.843,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:12:240
R$ 3.841,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:15:167
R$ 9.440,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 13:00:17:420
R$ 3.841,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:17:440
R$ 3.839,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:21:167
R$ 3.839,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:24:430
R$ 3.837,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:27:167
R$ 3.837,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:30:233
R$ 3.836,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:33:167
R$ 3.836,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:35:830
R$ 3.835,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:39:170
R$ 3.835,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:42:837
R$ 3.833,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:45:170
R$ 3.833,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:48:233
R$ 3.831,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:51:180
R$ 3.831,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:54:030
R$ 3.829,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:57:197
R$ 3.829,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:00:433

R$ 3.828,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:03:190
R$ 3.828,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:07:033
R$ 3.826,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:09:197
R$ 3.826,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:11:833
R$ 3.825,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:15:200
R$ 3.825,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:17:630
R$ 3.824,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:21:197
R$ 3.824,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:25:430
R$ 3.823,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:29:200
R$ 3.823,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:32:030
R$ 3.821,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:35:257
R$ 3.821,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:37:833
R$ 3.820,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:41:247
R$ 3.820,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:45:233
R$ 3.818,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:49:243
R$ 3.818,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:52:030
R$ 3.816,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:55:240
R$ 3.816,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:58:230
R$ 3.815,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:01:247
R$ 3.815,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:04:833
R$ 3.814,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:07:283
R$ 3.814,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:10:633
R$ 3.813,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:13:397
R$ 3.813,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:15:430
R$ 3.811,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:19:437
R$ 3.811,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:22:837
R$ 3.809,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:25:317
R$ 3.809,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:28:433
R$ 3.807,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:31:320
R$ 3.807,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:34:433
R$ 3.805,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:37:323
R$ 3.805,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:43:433
R$ 3.804,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:47:370
R$ 3.804,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:49:837
R$ 3.802,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:53:357
R$ 3.802,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:54:633
R$ 3.801,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:57:357
R$ 3.801,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:59:630
R$ 3.800,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:03:357
R$ 3.800,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:06:567
R$ 3.799,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:09:360
R$ 3.799,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:17:430
R$ 3.797,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:20:467
R$ 3.797,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:24:870
R$ 3.795,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:28:643
R$ 3.795,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:31:827
R$ 3.794,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:35:017
R$ 3.794,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:37:630
R$ 3.792,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:40:950
R$ 3.792,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:44:430
R$ 3.791,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:48:650
R$ 3.791,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:54:630
R$ 3.789,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:58:660
R$ 3.789,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:02:030
R$ 3.787,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:04:790
R$ 3.787,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:08:237
R$ 3.785,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:12:823
R$ 3.785,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:15:033
R$ 3.784,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:18:820
R$ 3.784,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:22:227
R$ 3.783,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:26:827

R$ 3.783,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:35:030
R$ 3.781,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:38:867
R$ 3.700,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 13:04:39:550
R$ 3.781,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:41:263
R$ 3.698,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:44:887
R$ 3.699,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:45:633
R$ 3.698,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:49:230
R$ 3.696,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:52:890
R$ 3.696,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:55:030
R$ 3.695,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:58:890
R$ 3.695,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:01:630
R$ 3.693,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:06:707
R$ 3.693,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:09:030
R$ 3.692,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:12:697
R$ 3.692,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:14:627
R$ 3.691,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:18:730
R$ 3.691,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:21:630
R$ 3.689,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:24:733
R$ 3.689,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:27:433
R$ 3.687,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:31:677
R$ 3.687,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:35:333
R$ 3.686,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:39:673
R$ 3.686,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:43:627
R$ 3.684,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:47:673
R$ 3.684,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:51:230
R$ 3.683,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:53:730
R$ 3.683,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:05:56:830
R$ 3.681,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:59:737
R$ 3.681,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:04:030
R$ 3.680,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:07:760
R$ 3.680,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:10:830
R$ 3.679,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:13:763
R$ 3.679,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:16:427
R$ 3.678,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:19:793
R$ 3.678,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:23:830
R$ 3.676,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:27:793
R$ 3.676,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:30:830
R$ 3.675,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:33:793
R$ 3.675,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:37:233
R$ 3.673,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:39:823
R$ 3.673,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:43:837
R$ 3.671,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:47:827
R$ 3.671,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:51:030
R$ 3.670,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:53:833
R$ 3.670,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:06:57:073
R$ 3.668,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:59:827
R$ 34.586,1500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:07:17:407
R$ 3.668,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:19:230
R$ 3.667,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:21:863
R$ 34.586,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:07:22:583
R$ 3.667,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:26:230
R$ 3.665,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:29:867
R$ 3.665,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:33:030
R$ 3.664,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:35:867
R$ 3.664,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:39:430
R$ 3.662,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:43:867
R$ 3.662,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:47:443
R$ 3.660,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:51:870
R$ 3.660,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:54:833
R$ 3.659,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:57:867
R$ 3.659,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:01:433

R$ 3.657,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:03:870
R$ 3.657,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:08:030
R$ 3.656,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:11:873
R$ 3.656,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:14:827
R$ 3.655,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:17:870
R$ 3.655,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:21:430
R$ 3.653,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:23:873
R$ 3.653,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:27:827
R$ 3.651,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:31:877
R$ 3.651,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:34:627
R$ 3.649,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:37:877
R$ 3.649,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:41:833
R$ 3.647,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:45:880
R$ 3.647,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:49:630
R$ 3.646,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:53:883
R$ 3.646,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:57:030
R$ 3.645,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:59:880
R$ 3.645,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:04:227
R$ 3.643,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:07:883
R$ 3.643,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:10:830
R$ 3.642,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:13:890
R$ 3.642,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:17:027
R$ 3.641,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:19:897
R$ 3.641,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:23:827
R$ 3.639,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:27:907
R$ 3.639,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:31:670
R$ 3.637,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:35:893
R$ 3.637,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:39:427
R$ 3.635,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:41:893
R$ 3.635,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:46:230
R$ 3.633,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:49:893
R$ 3.633,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:52:627
R$ 3.632,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:55:903
R$ 3.632,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:59:227
R$ 3.631,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:01:900
R$ 3.631,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:06:227
R$ 3.630,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:09:900
R$ 3.630,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:13:083
R$ 3.628,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:15:910
R$ 3.628,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:19:430
R$ 3.626,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:21:900
R$ 3.626,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:26:230
R$ 3.625,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:29:913
R$ 3.625,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:32:827
R$ 3.623,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:35:920
R$ 3.623,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:39:430
R$ 3.621,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:41:923
R$ 3.621,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:46:227
R$ 3.620,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:49:923
R$ 3.620,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:53:233
R$ 3.618,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:56:073
R$ 3.618,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:10:59:630
R$ 3.616,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:03:983
R$ 3.616,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:07:830
R$ 3.615,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:11:977
R$ 3.615,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:15:227
R$ 3.613,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:17:973
R$ 3.613,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:21:433
R$ 3.611,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:24:063
R$ 3.611,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:28:027
R$ 3.610,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:31:993

R$ 3.610,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:35:027
R$ 3.608,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:37:993
R$ 3.608,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:42:033
R$ 3.607,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:45:997
R$ 3.607,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:49:833
R$ 3.606,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:54:453
R$ 3.606,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:11:57:027
R$ 3.604,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:00:003
R$ 3.604,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:03:830
R$ 3.603,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:08:003
R$ 3.603,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:11:227
R$ 3.602,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:14:007
R$ 3.602,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:17:227
R$ 3.601,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:20:003
R$ 3.601,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:23:827
R$ 3.599,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:28:013
R$ 3.599,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:31:227
R$ 3.598,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:34:013
R$ 3.598,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:37:227
R$ 3.596,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:40:027
R$ 3.596,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:44:230
R$ 3.595,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:48:187
R$ 3.595,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:51:427
R$ 3.594,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:54:010
R$ 3.594,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:57:227
R$ 3.592,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:00:013
R$ 3.592,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:04:567
R$ 3.590,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:08:023
R$ 3.590,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:11:227
R$ 3.589,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:14:013
R$ 3.589,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:17:027
R$ 3.587,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:20:013
R$ 3.587,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:24:053
R$ 3.586,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:28:087
R$ 3.586,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:31:430
R$ 3.584,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:34:080
R$ 3.584,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:37:827
R$ 3.582,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:42:110
R$ 3.582,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:45:823
R$ 3.581,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:50:113
R$ 3.581,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:53:027
R$ 3.580,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:56:117
R$ 3.580,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:59:427
R$ 3.579,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:02:187
R$ 3.579,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:05:633
R$ 3.577,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:08:127
R$ 3.577,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:11:630
R$ 3.576,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:14:120
R$ 3.576,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:17:517
R$ 3.574,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:20:520
R$ 3.574,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:23:873
R$ 3.572,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:28:123
R$ 3.572,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:31:223
R$ 3.571,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:34:123
R$ 3.571,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:37:733
R$ 3.569,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:42:140
R$ 3.569,3200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:45:657
R$ 3.568,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:48:140
R$ 3.568,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:51:427
R$ 3.566,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:54:137
R$ 3.566,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:57:427

R$ 3.564,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:00:147
R$ 3.564,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:04:433
R$ 3.563,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:08:243
R$ 3.563,9200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:11:630
R$ 3.562,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:14:167
R$ 3.562,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:17:623
R$ 3.560,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:20:163
R$ 3.560,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:24:423
R$ 3.558,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:28:177
R$ 3.558,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:31:627
R$ 3.557,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:34:170
R$ 3.557,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:37:230
R$ 3.556,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:40:167
R$ 3.556,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:44:427
R$ 3.554,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:48:167
R$ 3.554,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:51:630
R$ 3.553,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:54:200
R$ 3.553,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:57:627
R$ 3.551,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:00:173
R$ 3.551,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:04:227
R$ 3.550,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:08:177
R$ 3.550,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:11:843
R$ 3.548,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:16:180
R$ 3.548,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:19:227
R$ 3.546,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:22:183
R$ 3.546,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:25:843
R$ 3.545,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:30:177
R$ 3.545,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:33:630
R$ 3.544,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:36:190
R$ 3.544,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:39:427
R$ 3.543,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:42:180
R$ 3.543,0600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:46:223
R$ 3.541,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:50:187
R$ 3.541,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:53:423
R$ 3.539,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:56:187
R$ 3.539,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:59:427
R$ 3.537,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:02:190
R$ 3.537,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:06:227
R$ 3.535,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:10:250
R$ 3.535,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:13:623
R$ 3.533,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:16:250
R$ 3.533,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:19:627
R$ 3.532,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:22:253
R$ 3.532,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:26:430
R$ 3.530,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:30:253
R$ 3.530,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:33:433
R$ 3.529,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:36:260
R$ 3.529,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:40:473
R$ 3.528,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:44:253
R$ 3.528,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:47:823
R$ 3.526,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:50:260
R$ 3.526,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:53:830
R$ 3.525,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:58:260
R$ 3.525,3800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:02:620
R$ 3.523,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:06:257
R$ 3.523,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:10:220
R$ 3.521,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:14:257
R$ 3.521,9000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:17:430
R$ 3.520,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:20:253
R$ 3.520,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:24:427
R$ 3.518,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:28:260

R$ 3.518,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:31:290
R$ 3.516,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:34:257
R$ 3.516,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:37:627
R$ 3.515,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:40:263
R$ 3.515,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:44:627
R$ 3.513,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:48:267
R$ 3.513,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:51:627
R$ 3.512,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:54:267
R$ 3.512,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:58:030
R$ 3.510,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:02:513
R$ 3.510,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:06:223
R$ 3.509,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:10:263
R$ 3.509,0200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:11:663
R$ 3.507,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:14:267
R$ 3.507,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:15:233
R$ 3.505,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:18:300
R$ 3.505,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:22:433
R$ 3.503,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:26:300
R$ 3.503,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:29:023
R$ 3.502,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:32:293
R$ 3.502,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:33:227
R$ 3.501,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:36:293
R$ 3.501,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:38:230
R$ 3.499,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:42:300
R$ 3.499,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:44:830
R$ 3.497,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:48:337
R$ 3.497,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:50:423
R$ 3.495,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:54:300
R$ 3.495,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:55:627
R$ 3.493,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:58:303
R$ 3.493,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:00:227
R$ 3.491,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:04:320
R$ 3.491,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:06:223
R$ 3.490,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:10:323
R$ 3.490,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:11:633
R$ 3.489,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:14:327
R$ 3.489,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:15:823
R$ 3.487,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:18:367
R$ 3.487,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:20:427
R$ 3.485,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:24:600
R$ 3.485,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:28:423
R$ 3.483,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:32:607
R$ 3.483,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:35:223
R$ 3.482,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:38:623
R$ 3.482,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:42:623
R$ 3.480,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:46:617
R$ 3.480,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:50:223
R$ 3.479,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:54:627
R$ 3.479,4600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:58:220
R$ 3.478,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:02:647
R$ 3.478,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:05:823
R$ 3.476,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:08:650
R$ 3.476,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:11:820
R$ 3.474,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:14:760
R$ 3.474,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:17:827
R$ 3.473,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:20:670
R$ 3.473,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:25:223
R$ 3.472,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:28:687
R$ 3.472,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:31:827
R$ 3.470,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:34:677
R$ 3.470,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:38:423

R$ 3.469,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:42:677
R$ 3.469,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:45:823
R$ 3.467,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:48:680
R$ 3.467,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:52:023
R$ 3.466,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:56:687
R$ 3.466,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:21:59:820
R$ 3.464,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:02:690
R$ 3.464,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:06:623
R$ 3.462,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:10:720
R$ 3.462,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:13:623
R$ 3.461,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:16:720
R$ 3.461,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:20:023
R$ 3.460,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:24:727
R$ 3.460,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:28:427
R$ 3.458,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:32:730
R$ 3.458,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:35:627
R$ 3.457,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:38:740
R$ 3.457,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:42:827
R$ 3.455,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:46:733
R$ 3.455,4800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:49:827
R$ 3.453,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:52:743
R$ 3.453,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:55:423
R$ 3.452,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:58:733
R$ 3.452,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:02:427
R$ 3.450,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:06:743
R$ 3.450,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:09:847
R$ 3.449,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:17:110
R$ 3.449,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:20:623
R$ 3.448,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:24:187
R$ 3.448,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:26:627
R$ 3.446,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:30:190
R$ 3.446,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:32:027
R$ 3.444,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:38:010
R$ 3.444,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:40:623
R$ 3.442,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:44:040
R$ 3.442,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:46:427
R$ 3.441,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:50:040
R$ 3.441,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:52:223
R$ 3.439,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:56:043
R$ 3.439,6800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:57:823
R$ 3.438,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:08:127
R$ 3.438,2200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:10:027
R$ 3.437,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:14:157
R$ 3.437,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:15:627
R$ 3.435,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:20:130
R$ 3.435,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:22:627
R$ 3.434,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:26:130
R$ 3.434,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:27:823
R$ 3.432,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:32:130
R$ 3.432,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:34:230
R$ 3.431,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:38:140
R$ 3.431,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:40:023
R$ 3.429,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:44:137
R$ 3.429,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:46:420
R$ 3.428,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:50:137
R$ 3.428,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:52:427
R$ 3.426,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:56:257
R$ 3.426,2400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:58:883
R$ 3.425,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:02:143
R$ 3.425,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:05:023
R$ 3.423,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:08:167

R$ 3.423,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:10:027
R$ 3.422,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:16:027
R$ 3.422,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:17:623
R$ 3.421,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:22:053
R$ 3.421,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:25:020
R$ 3.419,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:28:060
R$ 3.419,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:30:623
R$ 3.418,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:34:053
R$ 3.418,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:35:420
R$ 3.416,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:40:083
R$ 3.416,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:42:823
R$ 3.415,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:46:060
R$ 3.415,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:48:423
R$ 3.413,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:52:143
R$ 3.413,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:54:707
R$ 3.411,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:58:063
R$ 3.411,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:00:623
R$ 3.410,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:04:067
R$ 3.410,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:17:823
R$ 3.408,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:22:073
R$ 3.408,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:25:220
R$ 3.407,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:28:080
R$ 3.407,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:29:823
R$ 3.405,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:34:080
R$ 3.405,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:35:827
R$ 3.404,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:40:083
R$ 3.404,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:42:833
R$ 3.402,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:46:087
R$ 3.402,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:48:437
R$ 3.400,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:52:090
R$ 3.400,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:54:320
R$ 3.398,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:58:087
R$ 3.398,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:01:420
R$ 3.396,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:06:087
R$ 3.396,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:08:423
R$ 3.395,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:12:090
R$ 3.395,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:14:620
R$ 3.393,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:18:100
R$ 3.393,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:20:420
R$ 3.392,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:24:103
R$ 3.392,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:27:420
R$ 3.390,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:32:107
R$ 3.390,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:34:220
R$ 3.388,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:38:110
R$ 3.388,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:41:223
R$ 3.387,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:44:110
R$ 3.387,2800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:47:020
R$ 3.385,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:50:113
R$ 3.385,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:52:220
R$ 3.383,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:56:117
R$ 3.383,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:27:58:220
R$ 3.382,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:02:120
R$ 3.382,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:05:623
R$ 3.381,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:10:123
R$ 3.381,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:12:427
R$ 3.380,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:16:163
R$ 3.380,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:18:217
R$ 3.378,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:22:120
R$ 3.378,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:25:817
R$ 3.377,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:30:143
R$ 3.377,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:32:020

R$ 3.375,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:36:130
R$ 3.375,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:37:417
R$ 3.373,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:42:133
R$ 3.373,8400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:43:417
R$ 3.372,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:48:133
R$ 3.372,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:50:617
R$ 3.370,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:54:140
R$ 3.370,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:56:227
R$ 3.369,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:00:217
R$ 3.369,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:03:440
R$ 3.367,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:08:140
R$ 3.367,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:10:617
R$ 3.366,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:14:160
R$ 3.366,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:15:817
R$ 3.364,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:20:153
R$ 3.364,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:22:823
R$ 3.363,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:26:153
R$ 3.363,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:29:420
R$ 3.361,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:34:153
R$ 3.361,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:36:220
R$ 3.359,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:40:153
R$ 3.359,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:43:417
R$ 3.200,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 13:29:45:800
R$ 3.199,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:49:217
R$ 3.198,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:52:160
R$ 3.198,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:29:54:437
R$ 3.196,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:58:157
R$ 3.196,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:01:427
R$ 3.195,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:06:160
R$ 3.195,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:09:020
R$ 3.194,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:12:260
R$ 3.194,3000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:14:020
R$ 3.192,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:18:183
R$ 3.192,7400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:20:820
R$ 3.191,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:24:180
R$ 3.191,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:26:820
R$ 3.190,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:30:180
R$ 3.190,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:32:420
R$ 3.188,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:36:187
R$ 3.188,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:38:687
R$ 3.186,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:42:190
R$ 3.186,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:45:223
R$ 3.185,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:48:190
R$ 3.185,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:50:420
R$ 3.183,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:54:203
R$ 3.183,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:30:56:627
R$ 3.181,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:00:210
R$ 3.181,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:03:433
R$ 3.179,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:08:210
R$ 3.179,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:10:420
R$ 3.178,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:14:207
R$ 3.178,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:16:420
R$ 3.177,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:20:217
R$ 3.177,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:23:420
R$ 3.175,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:28:217
R$ 3.175,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:31:020
R$ 3.174,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:34:220
R$ 3.174,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:36:083
R$ 3.172,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:40:363
R$ 3.172,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:43:220
R$ 3.170,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:46:230

R$ 3.170,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:49:017
R$ 3.168,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:52:303
R$ 3.168,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:53:823
R$ 3.167,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:58:230
R$ 3.167,5000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:01:420
R$ 3.165,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:04:370
R$ 3.165,9600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:06:820
R$ 3.164,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:10:313
R$ 3.164,4200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:12:420
R$ 3.162,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:16:237
R$ 3.162,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:19:020
R$ 3.161,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:22:243
R$ 3.161,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:25:017
R$ 3.159,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:28:233
R$ 3.159,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:30:820
R$ 3.158,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:34:237
R$ 3.158,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:36:220
R$ 3.157,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:40:240
R$ 3.157,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:43:420
R$ 3.155,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:46:247
R$ 3.155,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:49:217
R$ 3.154,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:52:240
R$ 3.154,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:32:54:420
R$ 3.152,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:58:250
R$ 3.152,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:01:617
R$ 3.151,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:06:250
R$ 3.151,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:09:050
R$ 3.149,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:12:263
R$ 3.149,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:14:823
R$ 3.147,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:18:267
R$ 3.147,3400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:21:617
R$ 3.145,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:26:287
R$ 3.145,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:29:017
R$ 3.144,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:32:273
R$ 3.144,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:34:830
R$ 3.142,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:38:273
R$ 3.142,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:41:017
R$ 3.141,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:44:287
R$ 3.141,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:47:430
R$ 3.139,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:50:290
R$ 3.139,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:53:017
R$ 3.137,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:56:290
R$ 3.137,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:33:59:420
R$ 3.136,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:02:443
R$ 3.136,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:05:423
R$ 3.135,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:08:293
R$ 3.135,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:10:620
R$ 3.133,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:14:303
R$ 3.133,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:16:820
R$ 3.131,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:20:303
R$ 3.131,4400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:23:417
R$ 3.129,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:26:303
R$ 3.129,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:29:420
R$ 3.128,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:32:303
R$ 3.128,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:34:753
R$ 3.126,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:38:307
R$ 3.126,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:41:220
R$ 3.124,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:44:310
R$ 3.124,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:47:417
R$ 3.122,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:50:310
R$ 3.122,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:53:023

R$ 3.121,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:56:310
R$ 3.121,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:59:217
R$ 3.119,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:02:427
R$ 3.119,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:05:817
R$ 3.118,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:10:313
R$ 3.118,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:12:217
R$ 3.116,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:16:320
R$ 3.116,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:19:013
R$ 3.115,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:22:320
R$ 3.115,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:25:817
R$ 3.114,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:30:327
R$ 3.000,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 13:35:32:397
R$ 3.114,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:32:417
R$ 2.998,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:36:327
R$ 2.999,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:36:617
R$ 2.998,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:41:217
R$ 2.997,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:44:333
R$ 2.997,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:47:017
R$ 2.995,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:50:340
R$ 2.995,7800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:52:617
R$ 2.994,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:56:333
R$ 2.994,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:35:59:013
R$ 2.992,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:02:340
R$ 2.992,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:06:217
R$ 2.991,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:10:347
R$ 2.991,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:12:943
R$ 2.990,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:16:340
R$ 2.990,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:19:017
R$ 2.988,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:22:533
R$ 2.988,1800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:25:817
R$ 2.987,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:30:540
R$ 2.987,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:32:817
R$ 2.985,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:36:537
R$ 2.985,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:39:413
R$ 2.983,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:42:597
R$ 2.983,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:45:823
R$ 2.982,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:50:597
R$ 2.982,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:52:817
R$ 2.981,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:56:627
R$ 2.981,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:36:59:017
R$ 2.979,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:02:683
R$ 2.979,4000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:06:217
R$ 2.977,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:08:693
R$ 2.977,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:10:840
R$ 2.976,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:14:697
R$ 2.976,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:17:027
R$ 2.974,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:20:703
R$ 2.974,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:23:663
R$ 2.972,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:26:703
R$ 2.972,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:29:413
R$ 2.971,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:32:700
R$ 2.971,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:35:017
R$ 2.969,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:38:707
R$ 2.969,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:41:217
R$ 2.967,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:44:707
R$ 2.967,5800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:47:417
R$ 2.966,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:50:710
R$ 2.966,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:52:820
R$ 2.964,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:56:950
R$ 2.964,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:59:417
R$ 2.963,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:02:713

R$ 2.963,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:05:847
R$ 2.961,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:09:800
R$ 2.961,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:13:417
R$ 2.959,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:15:780
R$ 2.959,9400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:19:417
R$ 2.958,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:21:780
R$ 2.958,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:26:020
R$ 2.956,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:29:787
R$ 2.956,8800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:32:617
R$ 2.955,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:35:810
R$ 2.955,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:39:417
R$ 2.953,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:42:237
R$ 2.953,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:45:617
R$ 2.952,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:47:820
R$ 2.952,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:51:413
R$ 2.951,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:53:823
R$ 2.951,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:38:56:430
R$ 2.949,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:59:817
R$ 2.949,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:03:617
R$ 2.947,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:06:020
R$ 2.947,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:09:820
R$ 2.946,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:13:827
R$ 2.946,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:16:817
R$ 2.945,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:19:820
R$ 2.945,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:24:213
R$ 2.943,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:27:823
R$ 2.943,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:31:417
R$ 2.942,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:33:823
R$ 2.942,1600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:37:013
R$ 2.940,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:39:827
R$ 2.940,8200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:43:820
R$ 2.939,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:47:823
R$ 2.939,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:50:813
R$ 2.938,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:53:837
R$ 2.938,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:39:57:417
R$ 2.936,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:59:837
R$ 2.936,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:04:413
R$ 2.935,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:07:840
R$ 2.935,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:11:017
R$ 2.933,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:13:830
R$ 2.933,2600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:16:813
R$ 2.932,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:19:833
R$ 2.932,0000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:23:813
R$ 2.930,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:27:857
R$ 2.930,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:30:813
R$ 2.928,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:33:853
R$ 2.928,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:37:017
R$ 2.927,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:39:850
R$ 2.927,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:43:813
R$ 2.925,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:47:860
R$ 2.925,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:51:213
R$ 2.924,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:53:867
R$ 2.924,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:40:57:420
R$ 2.923,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:59:870
R$ 2.923,1200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:04:020
R$ 2.922,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:07:870
R$ 2.921,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:11:427
R$ 2.920,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:13:870
R$ 2.920,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:16:617
R$ 2.918,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:19:867
R$ 2.918,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:23:813

R$ 2.917,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:27:870
R$ 2.917,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:31:013
R$ 2.915,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:33:867
R$ 2.915,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:37:013
R$ 2.914,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:39:873
R$ 2.914,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:43:823
R$ 2.912,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:47:877
R$ 2.912,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:51:017
R$ 2.910,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:53:870
R$ 2.910,5400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:41:55:013
R$ 2.909,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:57:873
R$ 2.909,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:00:030
R$ 2.907,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:03:873
R$ 2.907,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:06:220
R$ 2.905,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:09:880
R$ 2.905,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:11:013
R$ 2.904,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:13:910
R$ 2.904,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:14:813
R$ 2.903,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:17:903
R$ 2.903,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:19:237
R$ 2.901,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:21:903
R$ 2.901,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:24:027
R$ 2.900,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:27:900
R$ 2.900,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:29:813
R$ 2.899,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:33:913
R$ 2.899,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:37:817
R$ 2.897,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:41:923
R$ 2.897,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:48:617
R$ 2.895,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:51:977
R$ 2.895,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:42:54:017
R$ 2.894,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:57:973
R$ 2.894,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:01:017
R$ 2.892,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:06:360
R$ 2.892,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:09:410
R$ 2.891,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:12:287
R$ 2.891,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:14:810
R$ 2.889,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:18:283
R$ 2.889,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:21:613
R$ 2.888,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:24:287
R$ 2.888,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:27:613
R$ 2.887,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:30:290
R$ 2.887,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:33:213
R$ 2.885,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:36:323
R$ 2.885,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:39:413
R$ 2.883,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:44:230
R$ 2.883,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:47:417
R$ 2.882,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:50:233
R$ 2.882,5600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:43:53:413
R$ 2.881,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:56:237
R$ 2.881,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:03:610
R$ 2.879,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:06:110
R$ 2.879,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:09:217
R$ 2.878,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:12:100
R$ 2.878,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:15:410
R$ 2.876,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:18:103
R$ 2.876,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:21:813
R$ 2.874,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:24:110
R$ 2.874,7000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:27:617
R$ 2.872,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:30:267
R$ 34.586,1200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:44:46:753
R$ 2.872,8600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:47:613

R$ 2.871,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:50:113
R$ 2.871,6600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:52:613
R$ 2.870,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:56:107
R$ 34.586,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:44:56:717
R$ 2.870,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:44:59:213
R$ 2.868,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:02:113
R$ 2.868,3600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:05:013
R$ 2.866,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:08:227
R$ 2.866,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:18:810
R$ 2.865,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:22:113
R$ 2.865,0400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:25:410
R$ 2.863,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:28:117
R$ 2.863,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:30:817
R$ 2.862,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:34:120
R$ 2.862,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:37:213
R$ 2.860,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:40:117
R$ 2.860,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:43:213
R$ 2.858,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:46:130
R$ 2.858,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:49:210
R$ 2.857,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:52:137
R$ 2.857,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:54:610
R$ 2.855,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:58:130
R$ 2.855,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:01:627
R$ 2.854,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:04:130
R$ 2.854,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:07:210
R$ 2.853,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:10:130
R$ 2.853,6000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:12:630
R$ 2.852,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:16:137
R$ 2.852,5200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:19:210
R$ 2.850,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:22:140
R$ 2.850,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:25:413
R$ 2.849,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:28:143
R$ 2.849,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:30:613
R$ 2.848,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:34:137
R$ 2.848,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:37:010
R$ 9.439,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 13:46:38:623
R$ 2.846,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:42:150
R$ 2.846,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:45:613
R$ 2.844,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:48:273
R$ 2.844,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:51:010
R$ 2.843,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:54:160
R$ 2.843,1400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:56:810
R$ 2.841,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:00:170
R$ 2.841,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:03:290
R$ 2.839,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:08:167
R$ 2.839,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:11:010
R$ 2.837,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:14:180
R$ 2.837,7600	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:16:010
R$ 2.835,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:20:167
R$ 2.835,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:23:413
R$ 2.834,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:26:180
R$ 2.834,2000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:29:210
R$ 2.832,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:32:187
R$ 2.832,7200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:35:217
R$ 2.831,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:38:180
R$ 2.831,1000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:41:297
R$ 2.829,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:44:187
R$ 2.829,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:47:210
R$ 2.828,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:50:220
R$ 2.828,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:53:413
R$ 2.826,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:56:180

R$ 2.826,6200	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:59:417
R$ 2.825,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:02:190
R$ 2.825,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:06:020
R$ 2.824,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:10:197
R$ 2.824,0800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:12:413
R$ 2.822,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:16:190
R$ 2.822,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:19:043
R$ 2.820,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:22:203
R$ 2.820,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:25:413
R$ 2.819,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:28:200
R$ 2.819,6400	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:31:210
R$ 2.818,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:34:200
R$ 2.818,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:48:36:810
R$ 2.500,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 13:48:37:310
R$ 2.498,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:40:200
R$ 34.586,0900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:48:57:780
R$ 34.586,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:49:06:677
R$ 34.586,0600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:49:23:713
R$ 12.286,9900	19.026.964/0001-37	24/04/2023 13:49:43:437
R$ 34.586,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:49:46:620
R$ 34.586,0300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:49:49:120
R$ 34.586,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:50:28:610
R$ 34.586,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:50:33:057
R$ 9.435,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 13:50:53:667
R$ 34.585,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:51:08:650
R$ 34.585,9700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:51:26:100
R$ 34.585,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:51:50:660
R$ 34.585,9400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:51:51:423
R$ 34.585,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:52:32:663
R$ 34.585,9100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:52:37:257
R$ 34.585,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:53:15:327
R$ 9.434,9900	30.921.204/0001-26	24/04/2023 13:53:19:487
R$ 34.585,8800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:53:21:683
R$ 9.430,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 13:53:32:193
R$ 34.585,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:54:02:703
R$ 34.585,8500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:54:04:850
R$ 2.498,0000	26.628.908/0001-38	24/04/2023 13:54:30:477
R$ 2.496,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:34:620
R$ 34.585,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:54:49:707
R$ 34.585,8200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:55:06:640
R$ 34.585,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:55:26:167
R$ 34.585,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:55:31:920
R$ 34.585,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:56:08:187
R$ 34.585,7600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:56:08:430
R$ 34.585,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:56:50:190
R$ 34.585,7300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:56:51:877
R$ 34.585,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:57:32:200
R$ 34.585,7000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:57:48:500
R$ 34.585,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:14:217
R$ 34.585,6700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:58:18:493
R$ 34.585,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:58:56:230
R$ 34.585,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:58:57:370
R$ 34.585,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 13:59:32:233
R$ 34.585,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 13:59:34:893
R$ 34.585,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:10:293
R$ 34.585,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:00:14:443
R$ 34.585,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:00:48:250
R$ 34.585,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:00:53:153
R$ 34.585,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:01:26:273
R$ 34.585,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:01:31:167
R$ 34.585,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:02:02:283

R$ 34.585,4900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:02:02:653
R$ 34.585,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:02:40:307
R$ 34.585,4600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:02:41:837
R$ 34.585,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:18:313
R$ 34.585,4300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:03:23:760
R$ 34.585,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:03:56:317
R$ 34.585,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:04:02:143
R$ 34.585,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:04:32:327
R$ 34.585,3700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:04:35:400
R$ 34.585,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:10:463
R$ 34.585,3400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:05:13:370
R$ 34.585,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:05:48:370
R$ 34.585,3100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:05:53:733
R$ 34.585,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:06:28:817
R$ 34.585,2800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:06:31:980
R$ 34.585,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:04:407
R$ 34.585,2500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:07:24:417
R$ 34.585,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:07:42:403
R$ 34.585,2200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:07:59:520
R$ 34.585,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:08:20:430
R$ 34.585,1900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:08:24:417
R$ 34.585,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:00:430
R$ 34.585,1600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:09:02:370
R$ 34.585,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:09:38:430
R$ 34.585,1300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:09:40:880
R$ 34.585,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:16:447
R$ 34.585,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:10:18:303
R$ 34.585,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:10:52:457
R$ 34.585,0700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:10:57:253
R$ 34.585,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:11:30:500
R$ 34.585,0400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:11:35:230
R$ 34.585,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:12:08:467
R$ 34.585,0100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:12:13:647
R$ 34.584,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:12:46:653
R$ 34.584,9800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:12:51:910
R$ 34.584,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:13:22:510
R$ 34.584,9500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:13:40:937
R$ 34.584,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:00:517
R$ 34.584,9200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:14:06:747
R$ 34.584,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:14:38:530
R$ 34.584,8900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:14:38:663
R$ 34.584,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:16:560
R$ 34.584,8600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:15:18:507
R$ 34.584,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:15:52:553
R$ 34.584,8300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:15:55:087
R$ 34.584,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:16:30:590
R$ 34.584,8000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:16:35:233
R$ 34.584,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:17:08:567
R$ 34.584,7700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:17:13:727
R$ 34.584,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:17:46:597
R$ 34.584,7400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:17:52:020
R$ 34.584,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:18:24:613
R$ 34.584,7100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:18:42:180
R$ 34.584,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:19:10:647
R$ 34.584,6800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:19:13:543
R$ 34.584,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:19:48:627
R$ 34.584,6500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:19:50:297
R$ 34.584,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:20:24:640
R$ 34.584,6200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:20:27:787
R$ 34.584,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:02:667
R$ 34.584,5900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:21:05:913

R$ 34.584,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:21:38:670
R$ 34.584,5600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:21:56:073
R$ 34.584,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:16:663
R$ 34.584,5300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:22:20:757
R$ 34.584,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:22:54:697
R$ 34.584,5000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:22:59:387
R$ 34.584,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:23:32:700
R$ 34.584,4700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:23:37:477
R$ 34.584,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:24:08:707
R$ 34.584,4400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:24:26:417
R$ 34.584,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:24:46:740
R$ 34.584,4100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:24:50:567
R$ 34.584,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:25:24:747
R$ 34.584,3800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:25:28:857
R$ 34.584,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:00:753
R$ 34.584,3500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:26:18:327
R$ 34.584,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:26:38:757
R$ 34.584,3200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:26:44:113
R$ 34.584,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:14:770
R$ 34.584,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:27:32:530
R$ 34.584,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:27:54:797
R$ 34.584,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:27:57:537
R$ 34.584,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:28:30:830
R$ 34.584,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:28:36:087
R$ 34.584,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:29:08:830
R$ 34.584,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:29:13:000
R$ 34.584,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:29:46:903
R$ 34.584,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:29:52:440
R$ 34.584,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:30:22:860
R$ 34.584,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:30:24:613
R$ 34.584,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:02:863
R$ 34.584,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:31:03:580
R$ 34.584,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:31:38:890
R$ 34.584,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:31:42:833
R$ 34.584,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:16:933
R$ 34.584,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:32:21:353
R$ 34.584,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:32:54:903
R$ 34.584,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:32:59:640
R$ 34.584,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:33:30:900
R$ 34.583,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:33:49:217
R$ 34.583,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:34:08:917
R$ 34.583,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:34:14:397
R$ 34.583,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:34:50:817
R$ 34.583,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:34:51:857
R$ 34.583,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:35:22:837
R$ 34.583,9100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:35:24:713
R$ 34.583,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:00:853
R$ 34.583,8800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:36:02:933
R$ 34.583,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:36:39:003
R$ 34.583,8500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:36:39:880
R$ 34.583,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:14:870
R$ 34.583,8200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:37:18:857
R$ 34.583,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:37:52:877
R$ 34.583,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:37:56:290
R$ 34.583,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:39:10:903
R$ 34.583,7600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:39:13:060
R$ 34.583,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:39:48:927
R$ 34.583,7300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:39:50:583
R$ 34.583,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:40:26:947
R$ 34.583,7000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:40:34:243
R$ 34.583,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:41:02:947

R$ 34.583,6700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:41:06:287
R$ 34.583,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:41:40:957
R$ 34.583,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:41:45:413
R$ 34.583,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:18:967
R$ 34.583,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:42:23:383
R$ 34.583,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:42:56:987
R$ 34.583,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:43:03:990
R$ 34.583,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:43:33:000
R$ 34.583,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:43:35:323
R$ 34.583,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:11:003
R$ 34.583,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:44:13:423
R$ 34.583,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:44:49:027
R$ 34.583,4900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:45:07:230
R$ 34.583,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:45:27:063
R$ 34.583,4600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:45:45:497
R$ 34.583,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:03:090
R$ 34.583,4300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:46:03:457
R$ 34.583,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:46:41:060
R$ 34.583,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:46:42:320
R$ 34.583,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:19:047
R$ 34.583,3700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:47:19:917
R$ 34.583,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:47:57:090
R$ 34.583,3400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:47:58:030
R$ 34.583,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:15:100
R$ 34.583,3100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:49:17:107
R$ 34.583,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:49:52:600
R$ 34.583,2800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:49:54:397
R$ 34.583,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:50:28:600
R$ 34.583,2500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:50:32:983
R$ 34.583,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:51:06:670
R$ 34.583,2200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:51:10:760
R$ 34.583,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:51:44:753
R$ 34.583,1900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:52:02:307
R$ 34.583,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:52:26:650
R$ 34.583,1600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:52:27:283
R$ 34.583,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:04:650
R$ 34.583,1300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:53:06:180
R$ 34.583,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:53:40:660
R$ 34.583,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:53:48:050
R$ 34.583,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:18:673
R$ 34.583,0700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:54:36:917
R$ 34.583,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:54:56:713
R$ 34.583,0400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:55:02:723
R$ 34.583,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:55:34:707
R$ 34.583,0100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:55:35:370
R$ 34.582,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:10:703
R$ 34.582,9800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:56:13:713
R$ 34.582,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:56:48:793
R$ 34.582,9500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:56:52:250
R$ 34.582,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:57:26:713
R$ 34.582,9200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:57:30:357
R$ 34.582,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:02:740
R$ 34.582,8900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:58:07:763
R$ 34.582,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:58:42:773
R$ 34.582,8600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:58:45:923
R$ 34.582,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:20:780
R$ 34.582,8300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 14:59:24:243
R$ 34.582,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 14:59:58:770
R$ 34.582,8000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:00:02:193
R$ 34.582,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:00:36:787
R$ 34.582,7700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:00:40:910

R$ 34.582,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:14:810
R$ 34.582,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:01:19:443
R$ 34.582,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:01:50:833
R$ 34.582,7200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:01:51:780
R$ 34.582,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:02:28:820
R$ 34.582,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:02:30:650
R$ 34.582,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:03:04:837
R$ 34.582,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:03:09:160
R$ 34.582,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:03:42:847
R$ 34.582,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:03:46:393
R$ 34.582,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:20:883
R$ 34.582,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:04:25:377
R$ 34.582,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:04:56:880
R$ 34.582,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:05:14:710
R$ 34.582,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:05:34:923
R$ 34.582,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:05:39:513
R$ 34.582,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:12:910
R$ 34.582,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:06:18:250
R$ 34.582,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:06:50:923
R$ 34.582,4900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:06:56:787
R$ 34.582,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:07:28:930
R$ 34.582,4600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:07:45:303
R$ 34.582,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:08:06:923
R$ 34.582,4300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:08:10:457
R$ 34.582,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:08:46:943
R$ 34.582,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:08:47:713
R$ 34.582,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:09:24:967
R$ 34.582,3700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:09:26:010
R$ 34.582,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:10:07:980
R$ 34.582,3400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:10:11:407
R$ 34.582,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:10:40:447
R$ 34.582,3100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:10:41:320
R$ 34.582,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:18:437
R$ 34.582,2800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:11:20:313
R$ 34.582,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:11:56:483
R$ 34.582,2500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:11:58:803
R$ 34.582,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:12:32:480
R$ 34.582,2200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:12:37:240
R$ 34.582,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:13:10:460
R$ 34.582,1900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:13:14:227
R$ 34.582,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:13:52:493
R$ 34.582,1600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:13:52:790
R$ 34.582,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:14:30:500
R$ 34.582,1300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:14:30:823
R$ 34.582,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:15:06:507
R$ 34.582,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:15:09:210
R$ 34.582,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:15:44:543
R$ 34.582,0700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:15:47:220
R$ 34.582,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:16:22:537
R$ 34.582,0400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:16:25:553
R$ 34.582,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:00:563
R$ 34.582,0100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:17:03:503
R$ 34.581,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:17:38:560
R$ 34.581,9800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:17:41:613
R$ 34.581,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:14:560
R$ 34.581,9500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:18:31:290
R$ 34.581,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:18:52:593
R$ 34.581,9200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:18:56:510
R$ 34.581,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:19:30:597
R$ 34.581,8900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:19:35:380
R$ 34.581,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:06:620

R$ 34.581,8600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:20:07:533
R$ 34.581,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:20:44:643
R$ 34.581,8300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:20:45:813
R$ 34.581,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:20:643
R$ 34.581,8000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:21:24:123
R$ 34.581,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:21:58:647
R$ 34.581,7700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:22:15:677
R$ 34.581,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:22:36:667
R$ 34.581,7400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:22:40:497
R$ 34.581,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:14:673
R$ 34.581,7100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:23:18:747
R$ 34.581,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:23:52:697
R$ 34.581,6800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:23:56:643
R$ 34.581,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:24:30:690
R$ 34.581,6500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:24:34:527
R$ 34.581,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:25:09:017
R$ 34.581,6200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:25:12:423
R$ 34.581,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:25:44:723
R$ 34.581,5900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:25:44:880
R$ 34.581,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:26:22:733
R$ 34.581,5600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:26:40:683
R$ 34.581,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:00:770
R$ 34.581,5300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:27:05:143
R$ 34.581,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:27:38:767
R$ 34.581,5000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:27:42:983
R$ 34.581,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:14:783
R$ 34.581,4700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:28:32:763
R$ 34.581,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:28:54:783
R$ 34.581,4400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:28:57:813
R$ 34.581,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:29:32:820
R$ 34.581,4100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:29:39:477
R$ 34.581,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:10:823
R$ 34.581,3800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:30:28:520
R$ 34.581,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:30:48:890
R$ 34.581,3500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:30:53:427
R$ 34.581,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:31:26:857
R$ 34.581,3200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:31:31:410
R$ 34.581,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:03:383
R$ 34.581,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:32:22:093
R$ 34.581,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:32:40:897
R$ 34.581,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:32:46:210
R$ 34.581,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:18:900
R$ 34.581,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:33:23:667
R$ 34.581,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:33:54:903
R$ 34.581,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:34:13:503
R$ 34.581,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:34:32:363
R$ 34.581,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:34:49:633
R$ 34.581,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:35:10:360
R$ 34.581,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:35:14:523
R$ 34.581,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:35:48:380
R$ 34.581,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:35:52:610
R$ 34.581,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:36:24:373
R$ 34.581,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:36:41:983
R$ 34.581,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:04:403
R$ 34.581,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:37:06:910
R$ 34.581,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:37:42:410
R$ 34.581,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:38:00:127
R$ 34.581,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:38:18:430
R$ 34.580,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:38:36:183
R$ 34.580,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:38:58:580
R$ 34.580,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:39:01:050

R$ 34.580,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:39:36:453
R$ 34.580,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:39:38:980
R$ 34.580,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:14:643
R$ 34.580,9000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:40:17:283
R$ 34.580,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:40:52:477
R$ 34.580,8700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:40:55:703
R$ 34.580,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:41:28:497
R$ 34.580,8400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:41:33:257
R$ 34.580,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:06:480
R$ 34.580,8100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:42:11:200
R$ 34.580,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:42:42:527
R$ 34.580,7800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:43:01:153
R$ 34.580,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:19:723
R$ 34.580,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:43:19:880
R$ 34.580,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:43:57:750
R$ 34.580,7200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:44:14:723
R$ 34.580,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:44:35:760
R$ 34.580,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:44:39:000
R$ 34.580,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:13:767
R$ 34.580,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:45:17:883
R$ 34.580,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:45:51:767
R$ 34.580,6300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:45:54:897
R$ 34.580,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:46:27:813
R$ 34.580,6000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:46:33:027
R$ 34.580,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:05:803
R$ 34.580,5700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:47:08:367
R$ 34.580,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:47:44:023
R$ 34.580,5400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:47:47:030
R$ 34.580,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:48:19:850
R$ 34.580,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:48:36:923
R$ 34.580,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:01:883
R$ 34.580,4800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:49:19:203
R$ 34.580,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:49:39:880
R$ 34.580,4500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:49:45:470
R$ 34.580,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:17:893
R$ 34.580,4200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:50:35:793
R$ 34.580,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:50:53:943
R$ 34.580,3900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:51:11:820
R$ 34.580,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:51:31:930
R$ 34.580,3600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:51:36:763
R$ 34.580,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:52:07:940
R$ 34.580,3300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:52:08:627
R$ 34.580,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:52:45:947
R$ 34.580,3000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:52:47:703
R$ 34.580,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:53:27:963
R$ 34.580,2700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:53:47:180
R$ 34.580,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:05:977
R$ 34.580,2400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:54:11:323
R$ 34.580,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:54:43:983
R$ 34.580,2100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:54:49:527
R$ 34.580,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:20:003
R$ 34.580,1800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:55:36:580
R$ 34.580,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:55:58:007
R$ 34.580,1500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:56:01:463
R$ 34.580,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:56:36:000
R$ 34.580,1200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:56:39:153
R$ 34.580,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:10:083
R$ 34.580,0900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:57:10:160
R$ 34.580,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:57:38:050
R$ 34.580,0600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:57:40:850
R$ 34.580,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:06:050

R$ 34.580,0300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:58:13:167
R$ 34.580,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:58:38:060
R$ 34.580,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:58:55:123
R$ 34.579,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:08:460
R$ 34.579,9700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:59:25:150
R$ 34.579,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 15:59:32:303
R$ 34.579,9400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 15:59:49:163
R$ 34.579,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:00:327
R$ 34.579,9100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:00:17:603
R$ 34.579,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:28:613
R$ 34.579,8800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:00:45:490
R$ 34.579,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:00:56:353
R$ 34.579,8500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:01:13:613
R$ 34.579,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:22:367
R$ 34.579,8200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:01:39:923
R$ 34.579,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:01:50:357
R$ 34.579,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:02:07:950
R$ 34.579,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:16:387
R$ 34.579,7600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:02:33:730
R$ 34.579,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:02:44:380
R$ 34.579,7300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:03:04:237
R$ 34.579,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:12:387
R$ 34.579,7000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:03:30:220
R$ 34.579,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:03:38:417
R$ 34.579,6700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:03:57:790
R$ 34.579,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:06:397
R$ 34.579,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:04:24:293
R$ 34.579,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:04:32:413
R$ 34.579,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:04:49:863
R$ 34.579,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:00:433
R$ 34.579,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:05:18:203
R$ 34.579,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:28:430
R$ 34.579,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:05:46:223
R$ 34.579,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:05:56:440
R$ 34.579,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:06:15:157
R$ 34.579,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:22:463
R$ 34.579,4900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:06:40:413
R$ 34.579,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:06:50:453
R$ 34.579,4600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:07:08:507
R$ 34.579,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:16:477
R$ 34.579,4300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:07:34:803
R$ 34.579,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:07:44:480
R$ 34.579,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:08:02:760
R$ 34.579,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:10:613
R$ 34.579,3700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:08:26:857
R$ 34.579,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:08:38:500
R$ 34.579,3400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:08:54:950
R$ 34.579,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:08:497
R$ 34.579,3100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:09:25:127
R$ 34.579,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:09:36:517
R$ 34.579,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:09:55:323
R$ 34.579,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:06:527
R$ 34.579,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:10:23:933
R$ 34.579,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:10:34:527
R$ 34.579,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:10:51:653
R$ 34.579,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:00:713
R$ 34.579,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:11:19:670
R$ 34.579,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:28:537
R$ 34.579,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:11:45:787
R$ 34.579,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:11:56:553
R$ 34.579,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:12:13:843

R$ 34.579,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:24:577
R$ 34.579,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:12:41:983
R$ 34.579,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:12:52:580
R$ 34.579,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:13:10:160
R$ 34.579,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:20:590
R$ 34.579,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:13:38:340
R$ 34.579,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:13:48:610
R$ 34.579,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:14:06:343
R$ 34.579,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:14:603
R$ 34.578,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:14:32:887
R$ 34.578,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:14:42:357
R$ 34.578,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:15:00:377
R$ 34.578,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:10:353
R$ 34.578,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:15:26:313
R$ 34.578,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:15:36:353
R$ 34.578,9000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:15:55:287
R$ 34.578,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:04:360
R$ 34.578,8700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:16:22:560
R$ 34.578,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:32:390
R$ 34.578,8400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:16:50:677
R$ 34.578,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:16:58:390
R$ 34.578,8100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:17:17:010
R$ 34.578,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:24:390
R$ 34.578,7800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:17:40:973
R$ 34.578,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:17:52:413
R$ 34.578,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:18:08:943
R$ 34.578,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:20:417
R$ 34.578,7200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:18:37:380
R$ 34.578,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:18:46:423
R$ 34.578,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:19:03:270
R$ 34.578,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:14:430
R$ 34.578,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:19:31:447
R$ 34.578,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:19:54:783
R$ 34.578,6300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:19:56:313
R$ 34.578,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:27:057
R$ 34.578,6000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:20:28:310
R$ 34.578,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:20:37:537
R$ 34.578,5700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:20:53:673
R$ 34.578,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:05:543
R$ 34.578,5400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:21:23:810
R$ 34.578,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:33:543
R$ 34.578,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:21:51:837
R$ 34.578,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:21:59:563
R$ 34.578,4800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:22:18:167
R$ 34.578,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:27:580
R$ 34.578,4500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:22:44:400
R$ 34.578,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:22:55:577
R$ 34.578,4200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:23:12:487
R$ 34.578,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:23:590
R$ 34.578,3900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:23:40:540
R$ 34.578,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:23:51:583
R$ 34.578,3600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:24:08:217
R$ 34.578,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:19:600
R$ 34.578,3300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:24:36:443
R$ 34.578,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:24:45:657
R$ 34.578,3000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:25:02:637
R$ 34.578,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:13:617
R$ 34.578,2700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:25:37:717
R$ 34.578,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:25:41:623
R$ 34.578,2400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:25:54:737
R$ 34.578,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:07:650

R$ 34.578,2100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:26:24:843
R$ 34.578,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:26:35:643
R$ 34.578,1800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:26:52:920
R$ 34.578,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:03:717
R$ 34.578,1500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:27:21:230
R$ 34.578,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:31:653
R$ 34.578,1200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:27:49:113
R$ 34.578,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:27:57:670
R$ 34.578,0900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:28:15:367
R$ 34.578,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:25:683
R$ 34.578,0600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:28:43:730
R$ 34.578,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:28:53:677
R$ 34.578,0300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:29:11:737
R$ 34.578,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:29:23:680
R$ 34.578,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:29:42:090
R$ 34.577,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:29:49:713
R$ 34.577,9700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:30:07:793
R$ 34.577,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:17:707
R$ 34.577,9400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:30:33:947
R$ 34.577,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:30:45:723
R$ 34.577,9100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:31:02:240
R$ 34.577,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:17:720
R$ 34.577,8800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:31:37:297
R$ 34.577,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:31:43:733
R$ 34.577,8500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:32:02:433
R$ 34.577,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:11:687
R$ 34.577,8200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:32:28:503
R$ 34.577,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:32:39:703
R$ 34.577,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:32:56:583
R$ 34.577,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:05:710
R$ 34.577,7600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:33:23:920
R$ 34.577,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:33:713
R$ 34.577,7300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:33:51:190
R$ 34.577,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:33:59:723
R$ 34.577,7000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:34:17:503
R$ 34.577,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:27:733
R$ 34.577,6700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:34:45:120
R$ 34.577,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:34:55:737
R$ 34.577,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:35:13:187
R$ 34.577,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:23:757
R$ 34.577,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:35:41:430
R$ 34.577,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:35:51:767
R$ 34.577,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:36:09:830
R$ 34.577,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:23:760
R$ 34.577,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:36:41:770
R$ 34.577,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:36:51:850
R$ 34.577,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:37:10:160
R$ 34.577,5000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:17:780
R$ 34.577,4900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:37:35:873
R$ 34.577,4700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:37:45:963
R$ 34.577,4600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:38:04:033
R$ 34.577,4400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:13:860
R$ 34.577,4300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:38:30:233
R$ 34.577,4100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:38:39:813
R$ 34.577,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:38:58:177
R$ 34.577,3800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:08:623
R$ 34.577,3700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:39:26:553
R$ 34.577,3500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:39:36:633
R$ 34.577,3400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:39:54:593
R$ 34.577,3200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:02:703
R$ 34.577,3100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:40:21:110

R$ 34.577,2900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:30:643
R$ 34.577,2800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:40:48:717
R$ 34.577,2600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:40:56:670
R$ 34.577,2500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:41:13:880
R$ 34.577,2300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:24:673
R$ 34.577,2200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:41:42:170
R$ 34.577,2000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:41:50:657
R$ 34.577,1900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:42:08:183
R$ 34.577,1700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:18:683
R$ 34.577,1600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:42:36:427
R$ 34.577,1400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:42:46:687
R$ 34.577,1300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:43:06:773
R$ 34.577,1100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:12:690
R$ 34.577,1000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:43:30:440
R$ 34.577,0800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:43:40:720
R$ 34.577,0700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:43:58:417
R$ 34.577,0500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:08:723
R$ 34.577,0400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:44:26:727
R$ 34.577,0200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:44:36:733
R$ 34.577,0100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:44:54:710
R$ 34.576,9900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:02:747
R$ 34.576,9800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:45:19:007
R$ 34.576,9600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:30:753
R$ 34.576,9500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:45:49:127
R$ 34.576,9300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:45:58:757
R$ 34.576,9200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:46:20:447
R$ 34.576,9000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:26:757
R$ 34.576,8900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:46:43:653
R$ 34.576,8700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:46:52:773
R$ 34.576,8600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:47:09:567
R$ 34.576,8400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:19:687
R$ 34.576,8300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:47:37:677
R$ 34.576,8100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:47:48:150
R$ 34.576,8000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:48:05:677
R$ 34.576,7800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:14:177
R$ 34.576,7700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:48:31:770
R$ 34.576,7500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:48:42:200
R$ 34.576,7400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:48:59:870
R$ 34.576,7200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:10:197
R$ 34.576,7100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:49:27:973
R$ 34.576,6900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:49:40:190
R$ 34.576,6800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:49:59:013
R$ 34.576,6600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:06:213
R$ 34.576,6500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:50:24:717
R$ 34.576,6300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:50:34:217
R$ 34.576,6200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:50:52:477
R$ 34.576,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:00:270
R$ 34.576,5900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:51:18:493
R$ 34.576,5700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:28:277
R$ 34.576,5600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:51:46:693
R$ 34.576,5400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:51:56:283
R$ 34.576,5300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:52:12:807
R$ 34.576,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:25:143
R$ 34.576,5000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:52:43:330
R$ 34.576,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:52:52:300
R$ 34.576,4700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:53:09:590
R$ 34.576,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:20:310
R$ 34.576,4400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:53:37:473
R$ 34.576,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:53:48:320
R$ 34.576,4100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:54:05:637
R$ 34.576,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:14:333

R$ 34.576,3800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:54:31:673
R$ 34.576,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:54:42:343
R$ 34.576,3500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:54:59:873
R$ 34.576,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:08:550
R$ 34.576,3200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:55:26:353
R$ 34.576,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:55:36:373
R$ 34.576,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:55:53:987
R$ 34.576,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:04:367
R$ 34.576,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:56:22:817
R$ 34.576,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:30:370
R$ 34.576,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:56:48:610
R$ 34.576,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:56:58:380
R$ 34.576,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:57:16:840
R$ 34.576,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:24:393
R$ 34.576,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:57:40:773
R$ 34.576,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:57:52:390
R$ 34.576,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:58:11:140
R$ 34.576,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:20:397
R$ 34.576,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:58:37:163
R$ 34.576,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:58:48:403
R$ 34.576,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:59:08:247
R$ 34.576,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:14:413
R$ 34.576,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 16:59:31:350
R$ 34.576,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 16:59:44:423
R$ 34.576,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:00:01:553
R$ 34.576,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:12:437
R$ 34.575,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:00:29:817
R$ 34.575,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:00:40:447
R$ 34.575,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:00:58:413
R$ 34.575,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:08:533
R$ 34.575,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:01:25:977
R$ 34.575,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:01:34:473
R$ 34.575,9000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:01:56:393
R$ 34.575,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:02:477
R$ 34.575,8700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:02:20:543
R$ 34.575,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:30:493
R$ 34.575,8400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:02:47:137
R$ 34.575,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:02:56:490
R$ 34.575,8100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:03:13:267
R$ 34.575,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:24:500
R$ 34.575,7800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:03:30:053
R$ 34.575,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:03:52:503
R$ 34.575,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:04:21:703
R$ 34.575,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:04:48:523
R$ 34.575,7200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:04:52:513
R$ 34.575,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:16:540
R$ 34.575,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:05:16:983
R$ 34.575,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:05:42:613
R$ 34.575,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:05:47:847
R$ 34.575,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:10:737
R$ 34.575,6300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:06:11:467
R$ 34.575,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:06:38:563
R$ 34.575,6000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:06:42:033
R$ 34.575,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:04:707
R$ 34.575,5700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:07:05:480
R$ 34.575,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:07:32:567
R$ 34.575,5400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:07:58:253
R$ 34.575,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:05:590
R$ 34.575,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:08:23:140
R$ 34.575,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:28:057
R$ 34.575,4800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:08:45:453

R$ 34.575,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:08:56:047
R$ 34.575,4500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:09:13:483
R$ 34.575,4300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:09:54:100
R$ 34.575,4200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:09:58:390
R$ 34.575,4000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:22:080
R$ 34.575,3900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:10:22:773
R$ 34.575,3700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:10:48:090
R$ 34.575,3600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:10:53:500
R$ 34.575,3400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:16:087
R$ 34.575,3300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:11:16:610
R$ 34.575,3100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:11:42:100
R$ 34.575,3000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:11:47:760
R$ 34.575,2800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:10:110
R$ 34.575,2700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:12:12:767
R$ 34.575,2500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:12:38:117
R$ 34.575,2400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:12:44:120
R$ 34.575,2200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:04:123
R$ 34.575,2100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:13:09:080
R$ 34.575,1900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:13:32:133
R$ 34.575,1800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:13:33:883
R$ 34.575,1600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:00:133
R$ 34.575,1500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:14:04:470
R$ 34.575,1300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:26:160
R$ 34.575,1200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:14:29:527
R$ 34.575,1000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:14:54:170
R$ 34.575,0900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:15:00:260
R$ 34.575,0700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:22:170
R$ 34.575,0600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:15:23:913
R$ 34.575,0400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:15:50:197
R$ 34.575,0300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:15:50:873
R$ 34.575,0100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:16:217
R$ 34.575,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:16:20:590
R$ 34.574,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:16:44:190
R$ 34.574,9700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:16:44:373
R$ 34.574,9500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:12:277
R$ 34.574,9400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:17:14:980
R$ 34.574,9200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:17:40:217
R$ 34.574,9100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:17:40:390
R$ 34.574,8900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:08:223
R$ 34.574,8800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:18:11:417
R$ 34.574,8600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:18:34:223
R$ 34.574,8500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:18:36:543
R$ 34.574,8300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:02:253
R$ 34.574,8200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:19:07:730
R$ 34.574,8000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:30:253
R$ 34.574,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:19:32:503
R$ 34.574,7700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:19:52:263
R$ 34.574,7600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:19:56:843
R$ 34.574,7400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:16:250
R$ 34.574,7300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:20:17:493
R$ 34.574,7100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:20:38:317
R$ 34.574,7000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:20:42:143
R$ 34.574,6800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:02:287
R$ 34.574,6700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:21:06:217
R$ 34.574,6500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:24:323
R$ 34.574,6400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:21:41:580
R$ 34.574,6200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:21:48:293
R$ 34.574,6100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:22:07:917
R$ 34.574,5900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:12:317
R$ 34.574,5800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:22:30:910
R$ 34.574,5600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:34:333

R$ 34.574,5500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:22:54:263
R$ 34.574,5300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:22:58:340
R$ 34.574,5200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:23:16:817
R$ 34.574,5100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:22:343
R$ 34.574,5000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:23:40:433
R$ 34.574,4800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:23:44:347
R$ 34.574,4700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:24:02:470
R$ 34.574,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:08:353
R$ 34.574,4400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:24:26:780
R$ 34.574,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:30:427
R$ 34.574,4100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:24:47:097
R$ 34.574,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:24:54:460
R$ 34.574,3800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:25:12:953
R$ 34.574,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:18:390
R$ 34.574,3500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:25:35:350
R$ 34.574,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:25:40:380
R$ 34.574,3200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:25:57:363
R$ 34.574,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:04:390
R$ 34.574,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:26:21:820
R$ 34.574,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:26:403
R$ 34.574,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:26:43:487
R$ 34.574,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:26:50:543
R$ 34.574,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:27:07:697
R$ 34.574,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:12:413
R$ 34.574,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:27:29:820
R$ 34.574,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:36:413
R$ 34.574,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:27:53:897
R$ 34.574,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:27:58:453
R$ 34.574,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:28:16:170
R$ 34.574,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:22:453
R$ 34.574,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:28:40:447
R$ 34.574,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:28:44:440
R$ 34.574,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:29:02:497
R$ 34.574,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:08:453
R$ 34.574,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:29:26:447
R$ 34.574,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:30:500
R$ 34.574,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:29:48:743
R$ 34.574,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:29:54:477
R$ 34.573,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:30:12:883
R$ 34.573,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:18:473
R$ 34.573,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:30:37:293
R$ 34.573,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:30:42:690
R$ 34.573,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:31:01:080
R$ 34.573,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:04:477
R$ 34.573,9000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:31:21:270
R$ 34.573,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:28:490
R$ 34.573,8700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:31:45:160
R$ 34.573,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:31:52:587
R$ 34.573,8400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:32:12:477
R$ 34.573,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:16:523
R$ 34.573,8100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:32:33:467
R$ 34.573,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:32:40:507
R$ 34.573,7800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:32:57:800
R$ 34.573,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:02:523
R$ 34.573,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:33:20:223
R$ 34.573,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:26:527
R$ 34.573,7200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:33:44:157
R$ 34.573,7000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:33:48:550
R$ 34.573,6900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:34:06:387
R$ 34.573,6700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:12:880
R$ 34.573,6600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:34:31:980

R$ 34.573,6400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:34:36:550
R$ 34.573,6300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:34:54:577
R$ 34.573,6100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:00:577
R$ 34.573,6000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:35:18:763
R$ 34.573,5800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:22:583
R$ 34.573,5700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:35:40:747
R$ 34.573,5500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:35:44:590
R$ 34.573,5400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:36:03:017
R$ 34.573,5200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:08:573
R$ 34.573,5100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:36:28:463
R$ 34.573,4900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:36:30:600
R$ 34.573,4800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:36:47:950
R$ 34.573,4600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:37:43:617
R$ 34.573,4500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:37:43:800
R$ 34.573,4400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:37:46:500
R$ 34.573,4200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:08:507
R$ 34.573,4100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:38:12:147
R$ 34.573,3900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:32:503
R$ 34.573,3800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:38:36:413
R$ 34.573,3600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:38:54:197
R$ 34.573,3500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:39:11:943
R$ 34.573,3300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:18:210
R$ 34.573,3200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:39:36:113
R$ 34.573,3000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:39:40:220
R$ 34.573,2900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:39:58:373
R$ 34.573,2700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:04:237
R$ 34.573,2600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:40:36:150
R$ 34.573,2400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:40:50:217
R$ 34.573,2300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:41:07:587
R$ 34.573,2100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:14:230
R$ 34.573,2000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:41:31:737
R$ 34.573,1800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:41:36:257
R$ 34.573,1700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:41:54:820
R$ 34.573,1500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:00:283
R$ 34.573,1400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:42:18:983
R$ 34.573,1200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:24:277
R$ 34.573,1100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:42:42:220
R$ 34.573,0900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:42:46:267
R$ 34.573,0800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:43:04:070
R$ 34.573,0600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:10:270
R$ 34.573,0500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:43:28:107
R$ 34.573,0300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:32:287
R$ 34.573,0200	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:43:51:083
R$ 34.573,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:43:51:890
R$ 34.572,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:44:10:313
R$ 34.572,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:11:890
R$ 34.572,9600	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:44:33:053
R$ 34.572,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:44:52:027
R$ 34.572,9300	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:44:57:520
R$ 34.572,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:09:897
R$ 34.572,9000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:45:26:617
R$ 34.572,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:29:910
R$ 34.572,8700	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:45:46:960
R$ 34.572,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:45:47:910
R$ 34.572,8400	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:46:07:127
R$ 34.572,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:46:50:387
R$ 34.572,8100	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:46:52:127
R$ 34.572,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:06:833
R$ 34.572,7800	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:47:23:070
R$ 34.572,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:26:900
R$ 34.572,7500	48.191.392/0001-40	24/04/2023 17:47:43:017

R$ 34.572,7300	05.895.525/0001-56	24/04/2023 17:47:44:857
R$ 9.425,0000	31.660.321/0001-46	24/04/2023 17:49:39:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 17:51:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 17:51:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	28/04/2023 13:45:20	Recusa da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 2.496,5000. Motivo: O produto ofertado não atende as exigências solicitadas nas alíneas:c,d,e
Recusa de proposta	28/04/2023 13:45:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R$ 2.818,4100. Motivo: O produto ofertado não atende as exigências solicitadas nas alíneas:c,d,e
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2023 16:25:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Recusa de proposta	02/05/2023 10:13:16	Recusa da proposta. Fornecedor: URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.498,0000. Motivo: Apesar de devidamente convocada a empresa não apresentou cat. decorrendo o prazo desc. no item 10.1. Não foi localizado o catálogo do produto na internet, contudo de acordo com a proposta o produto ofertado não atende as alíneas: c – distância pupilar é de 48-75mm. inclinação é de 30°, e, f"
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 10:13:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38.
Recusa de proposta	02/05/2023 10:17:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, pelo melhor lance de R$ 4.982,6000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas "c – distância pupilar é de 47-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30 inferior ao solic.; não atende as alíneas e, f.
Recusa de proposta	02/05/2023 10:20:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, pelo melhor lance de R$ 6.750,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas – "c – inclinação é de 30° inferior ao solic.; d – foco grosso é de 25mm inferior ao solic., não atende a alínea e.
Recusa de proposta	02/05/2023 10:21:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, pelo melhor lance de R$ 6.800,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas – "c – inclinação é de 30 inferior ao solic; não é tipo siedentorpf, distância pupilar é de 47-75mm inferior ao solic.; g- peso acima de 6kg; d – rotação é de 36,8mm inferior ao solic.; não atende as alíneas e,f
Recusa de proposta	02/05/2023 10:41:02	Recusa da proposta. Fornecedor: M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46, pelo melhor lance de R$ 9.425,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as alíneas: c – distância pupilar é de 47-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30° inferior ao solic. "não atende as alíneas "e",f"
Recusa de proposta	02/05/2023 10:42:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R$ 9.434,9900. Motivo: Em diligência do produto na internet, uma vez que a empresa não apresentou o cat. do prod (https://www.globaltradebr.com.br/microscopio-binocular-infinito-planacromatico-led/p) c – distância pupilar é de 48-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30° inferior ao solic. "não atende as alíneas e, f.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 14:50:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64.
Recusa de proposta	02/05/2023 14:52:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R$ 12.286,9900. Motivo: Em diligência do produto na internet, uma vez que a empresa não apresentou o cat. do prod (https://www.globaltradebr.com.br/microscopio-binocular-infinito-planacromatico-led/p) c – distância pupilar é de 48-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30° inferior ao solic. "não atende as alíneas e, f.
Recusa de proposta	02/05/2023 14:58:36	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R$ 12.287,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas: c – inclinação é de 30 inferior ao solicitado em edital. e - não possui iluminador integrado c lente tipo fly-eye, alínea f; naõ informa qual sistema óptico alínea "a".
Recusa de proposta	02/05/2023 15:00:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 12.300,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas "c – distância pupilar é de 47-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30 inferior ao solic.; não atende as alíneas e, f.

Recusa de proposta	02/05/2023 15:15:12	Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 22.599,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as alíneas: c – distância pupilar é de 48-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30° inferior ao solic. "não atende as alíneas e, f.
Recusa de proposta	02/05/2023 15:15:29	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R$ 13.000,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as alíneas: c – distância pupilar é de 48-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30° inferior ao solic. "não atende as alíneas e, f.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 15:57:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64.
Recusa de proposta	02/05/2023 16:07:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64, pelo melhor lance de R$ 9.495,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as alíneas "c – distância pupilar é de 47-75mm inferior ao solic; inclinação é de 30 inferior ao solic.; não atende as alíneas e, f.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 16:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 17:13:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Recusa de proposta	03/05/2023 08:43:32	Recusa da proposta. Fornecedor: FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, pelo melhor lance de R$ 12.750,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as alíneas: e, f.
Aceite de proposta	03/05/2023 08:44:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, pelo melhor lance de R$ 22.599,0000. Motivo: Proposta recusada por equívoco.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:13:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:44:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15
Registro de intenção de recurso	03/05/2023 16:49:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empr
Aceite de intenção de recurso	04/05/2023 07:15:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24103721000195.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	03/05/2023 16:49	04/05/2023 07:15	Aceito

Motivo Intenção: Algumas empresas provisoriamente nas posição que antecedem a recorrente deixaram de apresentar AFE conforme o item 9.10.2 do edital. Reforço ainda, que as mesmas não se enquadram como empresas dispensadas pela ANVISA. Ainda que não fossem, o instrumento convocatório não flexibiliza a dispensa da apresentação. Outras empresas ofertaram item incompatível com o termo de referencia.

Item: 16 - Modelo anatômico para fins didáticos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.719,0900	R$ 16.314,5400	20/04/2023 17:30:50
	Marca: SDORF **Fabricante:** SDORF **Modelo / Versão:** SD5009 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,0000	R$ 16.320,0000	31/03/2023 15:15:58
	Marca: Coleman **Fabricante:** Coleman **Modelo / Versão:** Col-1105-c						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL"
Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,0000	R$ 16.320,0000	20/04/2023 14:25:39

Marca: MOGIGLASS
Fabricante: MOGIGLASS
Modelo / Versão: CL581
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo em tamanho natural totalmente flexível incluindo a placa do occipital, cervical, torácica e lombar, sacro cóccix e pélvis completas. As características incluem representações das artérias vertebrais, ramificações nervosas da coluna vertebral e um disco prolapso intervertebral das vertebras L3-L4. Modelo com haste e suporte; Tamanho: 24.5cm x 18cm x 80cm; Peso: 3kg. Acompanha um modelo anatômico 3D interativo com realidade aumentada é uma ótima ferramenta para estimular a aprendizagem e o apoio. Esta plataforma permite que os estudantes se envolvam na análise comparativa de modelos anatômicos à medida que comparam e contrastam a estrutura dos órgãos individuais. Esta iniciativa também fornece uma plataforma para educação continuada, proporcionando oportunidades para todos os alunos aumentarem seus conhecimentos de anatomia, fisiologia e fisiopatologia.
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,0000	R$ 16.320,0000	20/04/2023 16:14:01

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL SDORF SCIENTIFIC SD5009 ISENTO ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,0000	R$ 16.320,0000	20/04/2023 18:36:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico de Coluna Vertebral - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-0148-M - Coluna Vertebral Multifuncional, Flexível em Tamanho Natural modelo TGD-0148-M da Anatomic mostra com riqueza de detalhes lâmina do osso occipital, cerebelo, artéria cerebral e cervical, nervos e ramificações nervosas, vértebras cervicais, torácicas e lombares, inserções musculares, região sacrococcígea, sínfise púbica e, parte proximal do fêmur com movimento articular. Modelo didaticamente colorido para identificação dos segmentos da coluna. Confeccionado em PVC e poli elastômero; Composto por: Cerebelo; Lâmina do osso occipita; Artéria cerebral (Polígono de Willis); Artéria cervical; Nervos vertebrais; Inserções musculares; Costelas (I e II); 7 vértebras cervicais; 12 vértebras torácicas; 5 vértebras lombares; Discos intervertebrais; Sacro; Cóccix; Ílio; Sínfise púbica; Fêmur (parte proximal); O modelo TGD-0148-M permite: O estudo da anatomia e fisiologia da coluna vertebral; Visualizar região do cerebelo e polígono de Willis (artéria cerebral); Visualizar artéria cervical e nervos; Visualizar inserções musculares na região cervical; Visualizar costela I e II, e inserção muscular; As vértebras cervicais, torácicas e lombares apresentam diferentes cores para fins didáticos; Visualizar discos intervertebrais; Vértebras L1, L2 e L3, apresentam partes removíveis, e inserções musculares já L4 e L5 apresenta prolapso entre elas; O estudo da região quadril, onde pode ser visto com riqueza de detalhes, os ossos que compõem essa estrutura com músculos e nervos; Movimento articular da parte proximal do fêmur, do lado esquerdo; Acompanha: Manual do usuário em português; Suporte de metal cromado; Comprimento x Largura x Altura: 78 cm x 25 cm x 15 cm; Peso: 3,24 kg. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,0000	R$ 16.320,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0148-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	20/04/2023 14:21:13

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	20/04/2023 17:03:18

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: OF. MOD SD 5009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: SD5009 COLUNA VERTEBRAL NATURAL 85 CM FLEXÍVEL C/ PELVIS E SUPORTE Modelo Anatômico de Coluna Vertebral Flexível em tamanho natural confeccionada em PVC oferece grande riqueza de detalhe anatômico Com o modelo anatômico de coluna vertebral SD-5009 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras:* Osso occipital * Vértebras cervicais (C1 a C7), * Discos intervertebrais, * Plexos nervosos,*Artéria vertebral cervical,* Vértebras torácicas (T1 a T12),* Vértebras lombares (L1 a L5),* Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4 * Vértebras Sacrais,* Vértebras Coccígeas, * Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis, Sínfises Púbica, Articulação Sacrilíaca),* Fêmur(Parte) Acompanha:01 Base plástica 01 Haste de alumínio 01 Manual em português,01 Termo de garantia. Peso(Kg):4,21 Comprimento(cm):91 Largura(cm):33 Altura(cm):17

Diâmetro(cm):0
Porte da empresa: ME/EPP

43.504.149/0001-10	43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	20/04/2023 18:07:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0148-A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

18.343.089/0001-54	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	20/04/2023 18:37:46

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	21/04/2023 21:25:58

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD-5009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico de Coluna Vertebral Flexível em tamanho natural confeccionada em PVC oferece grande riqueza de detalhe anatômico. é possível identificar as seguintes estruturas entre outras: Osso occipital; Vértebras cervicais (C1 a C7); Discos intervertebrais, Plexos nervosos,*Artéria vertebral cervical, Vértebras torácicas (T1 a T12), Vértebras lombares (L1 a L5), Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4; Vértebras Sacrais, Vértebras Coccígeas, Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis, Sínfises Púbica, Articulação Sacrilíaca), Fêmur(Parte) Acompanha:01 Base plástica 01 Haste de alumínio 01 Manual em português,01 Termo de garantia.
Porte da empresa: ME/EPP

48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	23/04/2023 13:27:23

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: TGD-0148-M - Marca: ANATOMIC - Coluna Vertebral Multifuncional, Flexível em Tamanho Natural - Descrição Modelo anatômico da coluna vertebral, mostra com riqueza de detalhes lâmina do osso occipital, cerebelo, artéria cerebral e cervical, nervos e ramificações nervosas, vértebras cervicais, torácicas e lombares, inserções musculares, região sacrococcígea, sínfise púbica e, parte proximal do fêmur com movimento articular. Modelo didaticamente colorido para identificação dos segmentos da coluna. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: l Cerebelo l Lâmina do osso occipital l Artéria cerebral (Polígono de Willis) l Artéria cervical l Nervos vertebrais l Inserções musculares l Costelas (I e II) l 7 vértebras cervicais l 12 vértebras torácicas l 5 vértebras lombares l Discos intervertebrais l Sacro l Cóccix l Ílio l Sínfise púbica l Fêmur (parte proximal) O modelo TGD-0148-M permite: l O estudo da anatomia e fisiologia da coluna vertebral l Visualizar região do cerebelo e polígono de Willis (artéria cerebral) l Visualizar artéria cervical e nervos l Visualizar inserções musculares na região cervical l Visualizar costela I e II, e inserção muscular l As vértebras cervicais, torácicas e lombares apresentam diferentes cores para fins didáticos. l Visualizar discos intervertebrais Vértebras L1, L2 e L3, apresentam partes removíveis, e inserções musculares já L4 e L5 apresenta prolapso entre elas. l O estudo da região quadril, onde pode ser visto com riqueza de detalhes, os ossos que compõem essa estrutura com músculos e nervos. l l Movimento articular da parte proximal do fêmur, do lado esquerdo. Acompanha: l Manual do usuário em português l Suporte de metal cromado Embalagem: caixa de papelão Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	23/04/2023 19:25:44

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD 0148 M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico / TGD 0148 M - Observações do item: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	23/04/2023 19:58:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico para fins didáticos - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Ossos Coluna Vertebral , Material: Pvc E Polímeros Flexiveis , Tamanho: Tamanho Real , Características Adicionais: Adulto, Humano
Porte da empresa: ME/EPP

47.031.476/0001-53	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	23/04/2023 20:11:09

Marca: Anatomic / TGD-0148-
Fabricante: Anatomic / TGD-0148-M
Modelo / Versão: Anatomic / TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	6	R$ 2.720,5700	R$ 16.323,4200	24/04/2023 07:58:02

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico de Coluna Vertebral Flexível em tamanho natural confeccionada em PVC oferece grande riqueza de detalhe anatômico Com o modelo anatômico de coluna vertebral SD-5009 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras:* Osso occipital * Vértebras cervicais (C1 a C7), * Discos intervertebrais, * Plexos nervosos,*Artéria vertebral cervical,* Vértebras torácicas (T1 a T12),* Vértebras lombares (L1 a L5),* Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4 * Vértebras Sacrais,* Vértebras Coccígeas, * Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis, Sínfises Púbica, Articulação Sacrilíaca),* Fêmur(Parte) Acompanha:01 Base plástica 01 Haste de alumínio 01 Manual em português,01 Termo de garantia.
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.843,1000	R$ 17.058,6000	20/04/2023 17:55:27

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: TGD0148A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	6	R$ 4.843,8000	R$ 29.062,8000	11/04/2023 10:07:18

Marca: Anatomic
Fabricante: Anatomic
Modelo / Versão: TGD-0148-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO COLUNA VERTEBRAL MULTIFUNCIONAL, FLEXIVEL EM TAMANHO NATURAL Marca: Anatomic Cód.: TGD-0148-M
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.492,4000	R$ 32.954,4000	24/04/2023 08:11:14

Marca: ANATOMIC
Fabricante: ANATOMIC
Modelo / Versão: ANATOMIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATOMICO DE COLUNA VERTEBRAL FLEXIVEL MULTIFUNCIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 32.954,4000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 29.062,8000	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 17.058,6000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	26.527.362/0001-29	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	47.031.476/0001-53	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.323,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.320,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.320,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.320,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.320,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.320,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.314,5400	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 16.314,5300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:40:39:383

R$ 16.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:44:07:270
R$ 15.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:44:08:630
R$ 15.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:09:237
R$ 14.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:10:117
R$ 14.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:13:740
R$ 13.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:14:443
R$ 13.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:17:613
R$ 12.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:18:977
R$ 12.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:22:690
R$ 11.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:23:280
R$ 10.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:29:207
R$ 9.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:29:820
R$ 9.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:32:983
R$ 8.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:34:220
R$ 8.500,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:36:703
R$ 8.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:41:127
R$ 8.450,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:45:45:560
R$ 8.449,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:47:530
R$ 7.500,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:47:550
R$ 7.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:52:420
R$ 16.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:45:53:533
R$ 7.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:45:58:290
R$ 6.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:45:59:390
R$ 6.500,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:10:027
R$ 6.499,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:10:443
R$ 6.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:14:263
R$ 5.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:15:100
R$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:20:023
R$ 4.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:24:233
R$ 4.000,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:29:093
R$ 3.999,9900	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:46:29:557
R$ 3.156,0000	13.533.610/0001-00	24/04/2023 08:46:39:817
R$ 16.000,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:46:48:487
R$ 15.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:47:40:727
R$ 11.000,0000	12.287.498/0001-02	24/04/2023 08:47:51:837
R$ 12.900,0000	18.343.089/0001-54	24/04/2023 08:48:31:713
R$ 3.150,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:48:50:027
R$ 3.149,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:49:06:523
R$ 10.999,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:49:07:280
R$ 15.998,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:49:07:320
R$ 29.062,7900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:07:593
R$ 15.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:49:18:003
R$ 3.149,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:33:617
R$ 3.145,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:49:38:320
R$ 3.144,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:49:53:713
R$ 3.144,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:50:11:073
R$ 15.996,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:14:010
R$ 15.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:17:870
R$ 15.994,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:50:35:697
R$ 15.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:50:39:600
R$ 3.144,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:50:55:943
R$ 3.144,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:11:440
R$ 3.144,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:51:28:077
R$ 15.992,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:51:28:573
R$ 15.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:51:33:883
R$ 3.140,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:51:38:203
R$ 3.139,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:51:53:737
R$ 3.139,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:10:570
R$ 15.990,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:10:863
R$ 15.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:12:470
R$ 3.139,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:52:29:890

R$ 15.988,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:52:30:653
R$ 3.999,9700	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:52:31:320
R$ 15.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:52:39:270
R$ 3.139,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:52:54:773
R$ 3.999,9600	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:52:56:193
R$ 3.999,9400	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:12:187
R$ 15.986,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:53:13:093
R$ 15.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:53:17:297
R$ 3.999,9300	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:26:693
R$ 3.999,9100	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:53:31:443
R$ 10.990,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 08:53:43:147
R$ 3.999,9000	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:53:57:510
R$ 3.130,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:54:07:730
R$ 3.999,8800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:15:090
R$ 3.129,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:54:30:680
R$ 15.984,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:31:887
R$ 3.999,8700	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:54:31:977
R$ 15.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:32:990
R$ 3.999,8500	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:54:34:680
R$ 3.129,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:54:51:253
R$ 15.982,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:54:51:543
R$ 15.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:54:55:757
R$ 3.129,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:54:58:043
R$ 3.999,8400	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:04:617
R$ 3.999,8200	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:11:197
R$ 15.980,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:55:28:580
R$ 10.989,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 08:55:29:187
R$ 15.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:55:34:253
R$ 3.999,8100	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:55:39:403
R$ 3.999,7900	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:55:51:137
R$ 3.128,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:56:07:543
R$ 3.999,7800	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:11:883
R$ 3.128,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:56:27:670
R$ 3.999,7600	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:32:250
R$ 3.999,7500	45.769.285/0001-68	24/04/2023 08:56:40:010
R$ 3.300,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 08:56:44:017
R$ 3.128,0000	28.790.815/0001-30	24/04/2023 08:56:46:023
R$ 3.299,9800	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:56:58:710
R$ 3.127,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:15:913
R$ 3.127,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:57:31:860
R$ 3.127,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:57:48:130
R$ 15.978,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:05:683
R$ 15.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:06:180
R$ 3.127,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:58:24:010
R$ 15.976,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:24:770
R$ 15.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:27:957
R$ 3.127,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:58:44:463
R$ 15.974,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 08:58:44:980
R$ 15.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:58:49:717
R$ 3.127,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 08:59:06:183
R$ 15.972,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:09:200
R$ 15.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:12:500
R$ 15.970,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:17:600
R$ 15.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:23:570
R$ 15.968,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:26:800
R$ 3.000,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:59:28:960
R$ 15.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:29:063
R$ 15.966,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:33:397
R$ 15.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:34:513
R$ 15.964,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:49:603
R$ 15.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 08:59:50:657

R$ 15.962,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 08:59:57:600
R$ 15.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:05:757
R$ 15.960,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:20:603
R$ 9.000,0000	19.299.157/0001-98	24/04/2023 09:00:23:787
R$ 15.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:26:567
R$ 15.958,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:28:600
R$ 15.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:32:157
R$ 15.956,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:38:397
R$ 15.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:42:797
R$ 4.500,0000	26.527.362/0001-29	24/04/2023 09:00:43:377
R$ 15.954,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:46:600
R$ 15.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:48:320
R$ 15.952,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:00:53:600
R$ 15.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:00:59:413
R$ 15.950,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:03:800
R$ 15.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:04:917
R$ 15.948,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:12:000
R$ 15.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:15:977
R$ 2.999,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:01:31:730
R$ 2.999,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:01:47:663
R$ 15.946,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:01:48:293
R$ 15.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:49:850
R$ 15.944,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:01:54:197
R$ 15.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:01:55:363
R$ 15.942,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:02:400
R$ 15.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:05:907
R$ 15.940,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:10:800
R$ 15.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:11:410
R$ 15.938,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:18:797
R$ 15.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:22:537
R$ 15.936,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:27:997
R$ 15.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:33:667
R$ 15.934,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:36:213
R$ 15.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:39:163
R$ 15.932,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:45:200
R$ 15.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:49:770
R$ 15.930,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:02:52:797
R$ 15.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:02:55:287
R$ 15.928,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:01:997
R$ 15.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:06:383
R$ 15.926,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:09:800
R$ 15.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:11:893
R$ 2.999,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:03:15:440
R$ 15.924,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:17:597
R$ 15.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:22:513
R$ 15.922,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:26:997
R$ 15.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:28:073
R$ 15.920,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:34:397
R$ 15.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:38:637
R$ 15.918,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:45:597
R$ 15.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:49:723
R$ 15.916,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:03:53:000
R$ 15.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:03:55:253
R$ 15.914,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:01:797
R$ 15.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:05:947
R$ 15.912,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:08:597
R$ 15.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:11:460
R$ 15.910,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:17:800
R$ 15.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:22:507
R$ 15.908,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:28:197
R$ 15.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:33:083

R$ 15.906,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:35:797
R$ 2.999,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:04:52:237
R$ 15.906,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:04:54:413
R$ 15.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:04:54:743
R$ 15.904,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:04:59:597
R$ 2.999,9500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:05:16:497
R$ 15.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:16:517
R$ 15.902,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:05:17:087
R$ 15.902,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:27:197
R$ 15.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:05:37:413
R$ 15.900,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:05:43:797
R$ 2.999,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:06:00:610
R$ 15.900,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:06:01:207
R$ 15.900,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:08:597
R$ 15.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:08:823
R$ 15.898,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:16:597
R$ 15.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:30:457
R$ 15.896,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:34:397
R$ 15.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:43:580
R$ 15.894,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:06:51:997
R$ 15.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:06:54:663
R$ 15.892,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:02:200
R$ 15.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:06:213
R$ 15.890,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:10:000
R$ 2.999,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:07:25:467
R$ 15.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:27:940
R$ 15.888,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:07:34:997
R$ 15.888,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:07:51:487
R$ 4.499,9900	18.258.209/0001-15	24/04/2023 09:07:51:900
R$ 15.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:07:59:977
R$ 15.888,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:01:397
R$ 15.886,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:09:397
R$ 15.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:08:20:897
R$ 15.884,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:27:993
R$ 2.999,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:08:44:997
R$ 15.884,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:08:47:677
R$ 15.884,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:08:51:813
R$ 2.999,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:09:00:783
R$ 2.999,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:09:17:103
R$ 15.884,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:18:080
R$ 15.884,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:24:793
R$ 2.999,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:09:41:793
R$ 15.884,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:09:42:477
R$ 15.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:09:50:720
R$ 15.884,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:50:793
R$ 15.882,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:09:59:597
R$ 15.882,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:16:283
R$ 15.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:18:433
R$ 15.880,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:27:793
R$ 15.880,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:10:44:090
R$ 15.880,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:47:000
R$ 15.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:10:49:553
R$ 15.878,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:10:57:197
R$ 2.999,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:11:13:360
R$ 2.999,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:11:29:820
R$ 15.878,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:31:283
R$ 15.878,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:34:997
R$ 15.878,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:11:50:680
R$ 15.878,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:11:53:997
R$ 15.878,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:12:11:477
R$ 2.999,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:12:11:523

R$ 15.878,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:22:797
R$ 15.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:32:160
R$ 15.876,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:12:42:800
R$ 15.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:12:51:300
R$ 15.874,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:03:203
R$ 15.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:07:180
R$ 15.872,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:13:197
R$ 15.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:24:223
R$ 15.870,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:32:593
R$ 15.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:41:540
R$ 15.868,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:13:52:793
R$ 15.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:13:56:387
R$ 15.866,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:03:197
R$ 15.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:12:223
R$ 15.864,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:23:193
R$ 15.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:30:090
R$ 15.862,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:33:997
R$ 15.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:37:930
R$ 15.860,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:42:990
R$ 15.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:14:46:727
R$ 15.858,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:14:51:990
R$ 15.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:01:753
R$ 15.856,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:10:997
R$ 15.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:22:370
R$ 15.854,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:30:790
R$ 15.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:15:38:503
R$ 15.852,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:15:50:793
R$ 15.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:03:383
R$ 15.850,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:10:393
R$ 15.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:18:327
R$ 15.848,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:31:000
R$ 15.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:33:040
R$ 15.846,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:16:40:797
R$ 15.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:16:49:867
R$ 15.844,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:00:590
R$ 15.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:06:523
R$ 15.842,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:10:593
R$ 15.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:19:450
R$ 15.840,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:29:790
R$ 15.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:33:707
R$ 15.838,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:39:593
R$ 15.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:43:317
R$ 15.836,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:17:50:000
R$ 15.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:17:58:543
R$ 15.834,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:09:193
R$ 15.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:13:433
R$ 15.832,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:18:793
R$ 15.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:23:927
R$ 15.830,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:28:200
R$ 15.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:35:293
R$ 15.828,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:46:797
R$ 15.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:18:49:943
R$ 15.826,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:18:58:790
R$ 15.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:06:113
R$ 15.824,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:18:197
R$ 15.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:31:827
R$ 15.822,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:37:390
R$ 15.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:19:38:953
R$ 15.820,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:19:47:193
R$ 2.999,8500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:20:04:217
R$ 15.820,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:20:05:550

R$ 15.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:07:683
R$ 15.818,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:16:197
R$ 15.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:24:437
R$ 15.816,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:36:210
R$ 15.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:37:940
R$ 15.814,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:20:46:193
R$ 15.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:20:54:110
R$ 15.812,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:05:197
R$ 15.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:09:650
R$ 15.810,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:15:227
R$ 15.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:17:473
R$ 15.808,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:24:590
R$ 15.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:33:677
R$ 15.806,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:21:44:590
R$ 15.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:21:52:570
R$ 15.804,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:04:187
R$ 15.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:10:340
R$ 15.802,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:13:593
R$ 15.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:17:477
R$ 15.800,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:23:990
R$ 15.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:25:457
R$ 15.798,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:33:990
R$ 15.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:22:41:367
R$ 15.796,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:22:52:990
R$ 15.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:05:947
R$ 15.794,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:12:600
R$ 15.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:18:913
R$ 15.792,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:22:590
R$ 15.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:26:987
R$ 15.790,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:32:590
R$ 15.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:34:770
R$ 15.788,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:23:42:990
R$ 15.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:23:52:003
R$ 15.786,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:01:790
R$ 15.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:08:433
R$ 15.784,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:12:390
R$ 15.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:17:890
R$ 15.782,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:22:390
R$ 15.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:25:920
R$ 15.780,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:32:790
R$ 15.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:42:900
R$ 15.778,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:45:033
R$ 15.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:48:453
R$ 15.776,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:51:647
R$ 15.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:24:56:843
R$ 15.774,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:24:58:410
R$ 15.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:05:267
R$ 15.772,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:11:777
R$ 15.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:18:573
R$ 15.770,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:25:203
R$ 15.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:28:600
R$ 15.768,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:31:907
R$ 15.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:36:820
R$ 15.766,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:39:143
R$ 15.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:43:703
R$ 15.764,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:45:567
R$ 15.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:52:230
R$ 15.762,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:25:52:627
R$ 15.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:25:59:863
R$ 15.760,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:02:557
R$ 15.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:06:457

R$ 15.758,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:09:757
R$ 15.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:16:157
R$ 15.756,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:21:950
R$ 15.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:29:610
R$ 2.999,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:35:937
R$ 2.999,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:38:513
R$ 15.754,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:41:557
R$ 2.999,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:45:947
R$ 15.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:46:133
R$ 2.999,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:48:563
R$ 15.752,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:26:48:753
R$ 2.999,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:51:980
R$ 2.999,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:26:54:543
R$ 15.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:26:55:213
R$ 2.999,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:26:59:987
R$ 15.750,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:01:153
R$ 2.999,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:02:547
R$ 2.999,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:06:053
R$ 2.999,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:08:553
R$ 2.998,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:12:007
R$ 2.998,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:14:560
R$ 15.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:16:220
R$ 2.998,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:20:007
R$ 2.998,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:22:560
R$ 2.998,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:26:017
R$ 15.748,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:26:360
R$ 2.998,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:28:697
R$ 15.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:31:097
R$ 2.998,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:34:037
R$ 15.746,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:36:357
R$ 2.998,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:38:563
R$ 15.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:39:803
R$ 2.998,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:44:063
R$ 15.744,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:27:45:953
R$ 2.997,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:48:560
R$ 2.997,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:52:127
R$ 15.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:27:53:063
R$ 2.997,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:27:54:563
R$ 2.997,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:27:58:113
R$ 2.997,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:00:563
R$ 15.742,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:03:753
R$ 2.997,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:08:160
R$ 15.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:08:313
R$ 2.997,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:10:567
R$ 15.740,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:12:957
R$ 15.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:16:057
R$ 2.996,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:20:170
R$ 15.738,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:22:157
R$ 2.996,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:24:627
R$ 15.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:25:523
R$ 2.996,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:30:203
R$ 15.736,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:32:160
R$ 2.996,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:35:573
R$ 2.996,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:40:293
R$ 15.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:40:660
R$ 2.900,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 09:28:42:423
R$ 2.899,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:44:753
R$ 2.899,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:48:363
R$ 2.899,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:50:777
R$ 15.734,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:51:153
R$ 2.899,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:28:54:520

R$ 15.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:28:55:353
R$ 2.899,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:28:57:577
R$ 15.732,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:28:59:753
R$ 15.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:03:150
R$ 2.898,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:06:613
R$ 15.730,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:08:553
R$ 2.898,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:11:377
R$ 15.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:11:520
R$ 2.898,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:14:630
R$ 2.898,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:17:177
R$ 15.728,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:17:553
R$ 15.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:20:270
R$ 2.898,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:22:673
R$ 2.898,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:24:857
R$ 15.726,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:26:953
R$ 2.898,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:30:693
R$ 11.077,0000	47.031.476/0001-53	24/04/2023 09:29:31:987
R$ 15.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:34:597
R$ 2.898,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:37:203
R$ 2.897,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:40:697
R$ 2.897,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:43:003
R$ 15.724,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:44:753
R$ 2.897,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:48:707
R$ 15.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:48:760
R$ 2.897,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:29:52:407
R$ 15.722,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:29:53:953
R$ 15.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:29:55:317
R$ 2.896,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:29:58:707
R$ 2.896,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:01:607
R$ 15.720,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:02:953
R$ 2.896,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:06:703
R$ 15.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:07:457
R$ 2.896,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:09:800
R$ 15.718,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:11:577
R$ 2.896,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:14:233
R$ 2.896,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:18:207
R$ 2.895,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:22:450
R$ 2.895,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:25:603
R$ 15.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:25:643
R$ 2.895,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:28:463
R$ 2.895,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:31:803
R$ 15.716,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:32:553
R$ 2.894,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:36:460
R$ 2.894,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:39:603
R$ 15.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:41:990
R$ 2.894,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:46:610
R$ 2.894,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:49:403
R$ 15.714,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:30:51:553
R$ 2.894,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:30:54:770
R$ 15.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:30:57:637
R$ 2.894,5800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:30:58:017
R$ 2.894,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:02:650
R$ 2.894,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:05:607
R$ 2.894,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:08:683
R$ 15.712,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:09:550
R$ 2.894,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:11:603
R$ 15.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:12:423
R$ 2.893,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:16:697
R$ 2.893,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:19:403
R$ 15.710,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:20:750
R$ 2.893,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:24:740

R$ 2.893,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:27:683
R$ 15.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:27:827
R$ 2.893,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:30:737
R$ 15.708,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:31:960
R$ 15.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:35:830
R$ 2.893,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:36:603
R$ 15.706,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:39:150
R$ 2.892,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:42:747
R$ 15.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:44:093
R$ 2.892,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:48:000
R$ 15.704,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:49:553
R$ 15.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:31:50:900
R$ 2.892,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:31:54:760
R$ 2.892,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:31:57:633
R$ 15.702,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:31:58:150
R$ 2.892,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:02:767
R$ 2.892,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:05:260
R$ 15.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:07:253
R$ 2.891,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:10:817
R$ 2.891,8400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:13:193
R$ 2.891,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:16:820
R$ 15.700,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:17:550
R$ 2.891,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:19:200
R$ 15.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:22:823
R$ 2.891,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:22:850
R$ 2.891,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:25:443
R$ 15.698,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:28:550
R$ 15.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:30:163
R$ 2.891,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:34:993
R$ 2.891,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:37:293
R$ 15.696,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:38:550
R$ 2.891,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:42:873
R$ 2.891,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:45:297
R$ 15.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:32:46:173
R$ 2.891,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:50:887
R$ 2.891,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:32:53:293
R$ 2.890,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:32:56:903
R$ 15.694,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:32:58:350
R$ 2.890,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:01:303
R$ 2.890,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:04:897
R$ 2.890,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:07:300
R$ 15.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:08:440
R$ 2.889,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:12:903
R$ 2.889,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:15:300
R$ 15.692,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:17:753
R$ 2.889,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:20:907
R$ 2.889,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:23:313
R$ 2.889,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:26:920
R$ 2.889,5600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:29:303
R$ 2.889,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:32:940
R$ 2.889,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:35:317
R$ 2.889,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:38:970
R$ 15.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:39:833
R$ 2.889,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:43:323
R$ 2.888,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:46:960
R$ 15.690,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:33:47:953
R$ 2.888,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:51:320
R$ 2.888,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:33:55:013
R$ 15.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:33:55:610
R$ 2.888,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:33:57:720
R$ 2.888,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:01:040

R$ 15.688,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:01:357
R$ 2.888,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:03:347
R$ 2.887,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:07:073
R$ 2.887,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:09:330
R$ 15.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:09:360
R$ 2.887,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:13:077
R$ 2.887,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:15:343
R$ 2.887,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:19:077
R$ 15.686,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:20:353
R$ 2.887,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:23:357
R$ 2.887,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:27:100
R$ 15.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:27:663
R$ 2.887,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:31:383
R$ 2.887,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:35:083
R$ 2.887,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:37:397
R$ 15.684,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:39:750
R$ 2.886,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:43:133
R$ 2.886,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:45:400
R$ 15.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:34:47:307
R$ 2.886,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:51:180
R$ 2.886,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:34:53:403
R$ 2.886,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:34:57:177
R$ 15.682,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:34:59:150
R$ 2.886,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:01:413
R$ 15.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:02:030
R$ 2.886,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:05:207
R$ 2.885,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:07:410
R$ 15.680,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:09:773
R$ 2.885,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:13:207
R$ 2.885,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:15:413
R$ 15.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:16:627
R$ 2.885,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:21:207
R$ 2.885,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:23:410
R$ 2.885,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:27:210
R$ 15.678,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:28:757
R$ 2.885,1700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:31:410
R$ 15.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:34:800
R$ 2.884,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:39:213
R$ 15.676,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:39:550
R$ 2.884,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:41:413
R$ 15.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:42:263
R$ 2.884,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:45:247
R$ 2.884,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:47:450
R$ 15.674,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:35:49:750
R$ 2.884,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:35:55:263
R$ 2.884,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:35:57:460
R$ 15.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:35:57:930
R$ 2.884,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:01:277
R$ 2.884,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:03:447
R$ 2.884,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:07:267
R$ 2.884,0700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:09:453
R$ 15.672,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:09:550
R$ 15.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:12:947
R$ 2.883,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:17:283
R$ 2.883,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:19:450
R$ 15.670,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:20:350
R$ 2.883,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:23:290
R$ 2.883,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:25:463
R$ 15.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:27:820
R$ 2.883,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:31:287
R$ 15.668,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:32:347

R$ 2.883,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:35:467
R$ 2.882,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:39:293
R$ 15.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:40:890
R$ 2.882,7500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:43:470
R$ 2.882,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:47:300
R$ 2.882,2400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:49:473
R$ 15.666,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:36:52:150
R$ 2.882,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:36:55:303
R$ 15.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:36:56:780
R$ 2.882,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:36:59:477
R$ 2.881,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:03:310
R$ 15.664,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:03:747
R$ 2.881,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:07:473
R$ 15.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:10:470
R$ 2.881,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:13:347
R$ 15.662,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:14:550
R$ 15.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:17:210
R$ 2.881,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:19:497
R$ 2.881,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:23:343
R$ 2.881,0300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:25:623
R$ 15.660,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:25:747
R$ 2.880,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:29:343
R$ 2.880,6800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:31:500
R$ 15.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:33:137
R$ 2.880,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:37:343
R$ 2.880,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:39:587
R$ 2.880,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:43:357
R$ 2.880,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:45:703
R$ 15.658,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:37:47:747
R$ 2.880,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:51:363
R$ 2.880,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:53:523
R$ 15.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:37:54:500
R$ 2.880,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:37:57:387
R$ 2.880,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:37:59:540
R$ 2.879,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:03:393
R$ 2.879,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:05:523
R$ 2.879,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:09:430
R$ 15.656,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:09:547
R$ 2.879,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:11:540
R$ 2.879,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:15:400
R$ 15.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:15:560
R$ 2.879,6400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:17:530
R$ 2.879,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:21:407
R$ 2.879,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:23:530
R$ 2.878,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:27:423
R$ 2.878,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:29:547
R$ 15.654,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:30:150
R$ 2.878,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:33:570
R$ 2.878,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:35:650
R$ 15.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:37:323
R$ 2.878,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:41:447
R$ 15.652,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:41:750
R$ 2.878,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:43:600
R$ 15.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:44:007
R$ 2.877,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:47:487
R$ 2.877,8800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:38:49:573
R$ 15.650,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:38:52:947
R$ 2.877,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:38:57:483
R$ 15.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:38:58:677
R$ 2.877,8300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:01:617
R$ 15.648,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:04:750

R$ 2.877,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:07:510
R$ 15.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:09:323
R$ 2.877,7800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:11:627
R$ 15.646,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:14:547
R$ 2.877,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:17:547
R$ 2.877,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:19:850
R$ 15.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:21:430
R$ 2.877,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:25:563
R$ 15.644,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:26:550
R$ 15.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:28:893
R$ 2.877,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:31:677
R$ 2.877,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:35:563
R$ 15.642,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:35:953
R$ 2.877,3500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:39:707
R$ 2.877,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:43:560
R$ 15.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:39:45:033
R$ 2.877,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:47:813
R$ 2.877,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:51:563
R$ 2.877,1500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:53:707
R$ 2.877,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:39:57:570
R$ 15.640,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:39:57:757
R$ 2.877,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:39:59:710
R$ 2.876,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:03:583
R$ 2.876,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:05:740
R$ 15.639,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:05:763
R$ 2.876,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:09:587
R$ 2.876,6900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:11:790
R$ 2.876,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:15:587
R$ 2.876,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:17:743
R$ 15.638,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:19:550
R$ 2.876,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:23:597
R$ 15.637,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:25:660
R$ 2.876,2000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:27:770
R$ 15.636,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:40:31:153
R$ 2.875,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:35:600
R$ 2.875,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:37:760
R$ 15.635,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:40:40:260
R$ 2.875,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:43:607
R$ 2.875,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:45:760
R$ 2.875,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:49:640
R$ 2.875,5100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:51:757
R$ 2.875,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:40:55:610
R$ 2.875,2200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:40:57:763
R$ 2.875,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:01:613
R$ 2.875,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:03:767
R$ 15.634,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:04:350
R$ 2.874,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:07:630
R$ 2.874,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:09:767
R$ 2.874,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:13:647
R$ 2.874,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:15:767
R$ 15.633,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:17:350
R$ 2.874,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:21:660
R$ 2.874,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:23:867
R$ 15.632,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:24:147
R$ 2.873,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:27:667
R$ 2.873,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:29:813
R$ 15.631,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:29:950
R$ 2.873,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:33:673
R$ 15.630,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:34:547
R$ 15.629,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:37:920
R$ 2.873,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:38:103

R$ 2.873,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:41:790
R$ 2.873,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:43:907
R$ 15.628,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:41:46:150
R$ 2.873,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:49:690
R$ 2.873,3300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:51:860
R$ 15.627,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:41:54:193
R$ 2.873,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:41:57:687
R$ 2.873,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:41:59:860
R$ 2.872,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:03:687
R$ 2.872,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:05:860
R$ 15.626,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:06:550
R$ 2.872,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:09:697
R$ 2.872,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:11:860
R$ 15.625,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:14:810
R$ 2.872,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:17:693
R$ 2.872,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:19:870
R$ 2.871,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:23:690
R$ 2.871,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:25:867
R$ 15.624,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:29:350
R$ 2.871,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:33:710
R$ 15.623,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:36:663
R$ 2.871,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:39:937
R$ 2.871,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:43:717
R$ 2.871,6000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:45:947
R$ 2.871,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:49:873
R$ 15.622,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:42:50:553
R$ 2.871,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:42:53:953
R$ 15.621,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:42:56:987
R$ 2.871,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:42:59:733
R$ 15.620,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:00:947
R$ 15.619,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:03:627
R$ 2.871,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:05:923
R$ 2.870,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:09:760
R$ 2.870,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:12:353
R$ 15.618,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:12:550
R$ 2.870,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:15:737
R$ 15.617,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:16:267
R$ 2.870,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:20:157
R$ 15.616,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:23:347
R$ 2.870,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:25:733
R$ 2.870,6100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:28:150
R$ 2.870,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:31:730
R$ 15.615,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:31:980
R$ 2.870,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:36:353
R$ 2.869,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:39:793
R$ 2.869,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:41:953
R$ 15.614,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:44:747
R$ 2.869,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:47:807
R$ 15.613,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:43:48:007
R$ 2.869,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:49:963
R$ 2.869,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:43:53:823
R$ 15.612,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:43:54:747
R$ 2.869,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:43:57:973
R$ 15.611,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:00:950
R$ 2.869,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:03:833
R$ 15.610,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:05:757
R$ 2.869,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:07:977
R$ 15.609,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:10:857
R$ 2.869,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:13:867
R$ 15.608,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:15:343
R$ 2.869,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:18:013

R$ 2.868,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:21:933
R$ 15.607,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:23:967
R$ 2.868,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:24:030
R$ 2.868,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:27:877
R$ 2.868,2300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:30:023
R$ 2.867,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:33:877
R$ 2.867,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:36:060
R$ 15.606,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:37:347
R$ 2.867,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:39:877
R$ 2.867,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:42:603
R$ 15.605,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:45:577
R$ 15.604,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:44:49:750
R$ 15.603,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:44:52:453
R$ 2.867,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:44:55:920
R$ 2.867,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:44:59:583
R$ 15.602,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:00:347
R$ 2.867,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:03:920
R$ 15.601,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:06:337
R$ 2.866,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:06:583
R$ 2.866,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:09:920
R$ 15.600,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:11:550
R$ 2.866,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:14:120
R$ 2.866,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:17:927
R$ 2.866,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:20:910
R$ 15.599,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:20:960
R$ 2.866,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:23:940
R$ 2.866,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:26:130
R$ 2.865,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:31:240
R$ 15.598,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:31:943
R$ 2.865,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:34:133
R$ 2.865,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:37:253
R$ 2.865,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:40:133
R$ 15.597,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:45:42:177
R$ 2.865,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:45:287
R$ 2.865,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:48:133
R$ 2.864,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:51:280
R$ 15.596,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:45:53:543
R$ 2.864,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:45:56:143
R$ 2.864,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:45:59:290
R$ 15.595,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:01:907
R$ 2.864,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:04:137
R$ 2.864,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:07:283
R$ 2.864,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:10:137
R$ 2.863,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:13:313
R$ 15.594,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:14:343
R$ 2.863,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:16:137
R$ 2.863,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:19:307
R$ 2.863,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:22:143
R$ 15.593,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:22:197
R$ 2.863,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:25:370
R$ 2.863,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:28:140
R$ 2.863,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:31:297
R$ 2.863,0400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:34:147
R$ 15.592,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:35:347
R$ 2.862,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:39:313
R$ 2.862,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:42:143
R$ 15.591,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:42:653
R$ 2.862,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:45:323
R$ 15.590,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:47:143
R$ 15.589,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:46:49:990
R$ 2.862,1800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:46:52:170

R$ 2.861,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:46:55:330
R$ 15.588,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:46:57:543
R$ 2.861,7900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:00:163
R$ 2.861,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:03:343
R$ 15.587,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:04:563
R$ 2.861,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:06:163
R$ 15.586,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:08:943
R$ 15.585,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:11:747
R$ 2.861,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:15:367
R$ 2.861,3100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:18:163
R$ 15.584,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:18:747
R$ 2.861,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:21:367
R$ 2.860,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:24:177
R$ 2.860,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:27:390
R$ 15.583,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:27:583
R$ 2.860,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:30:643
R$ 2.860,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:33:377
R$ 2.860,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:36:173
R$ 15.582,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:47:39:143
R$ 2.860,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:43:390
R$ 2.860,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:46:173
R$ 15.581,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:47:48:897
R$ 2.860,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:51:393
R$ 2.860,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:47:54:193
R$ 2.859,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:47:57:397
R$ 2.859,8200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:00:197
R$ 15.580,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:48:02:343
R$ 2.859,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:05:410
R$ 2.859,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:08:257
R$ 15.579,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:10:473
R$ 2.859,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:13:413
R$ 2.859,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:16:227
R$ 2.859,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:19:447
R$ 2.859,3600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:22:197
R$ 2.859,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:51:297
R$ 15.578,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 09:48:51:323
R$ 2.859,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:48:54:227
R$ 15.577,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:48:54:427
R$ 2.858,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:48:57:463
R$ 2.858,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:00:253
R$ 15.576,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:01:347
R$ 2.858,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:05:480
R$ 2.858,8900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:08:253
R$ 15.575,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:09:897
R$ 2.858,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:13:487
R$ 2.858,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:16:253
R$ 2.857,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:19:480
R$ 2.857,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:22:267
R$ 15.574,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:23:343
R$ 2.857,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:27:483
R$ 2.857,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:30:450
R$ 2.857,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:33:520
R$ 2.857,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:36:270
R$ 15.573,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:39:400
R$ 2.857,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:43:517
R$ 15.572,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:49:44:543
R$ 2.857,0800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:46:270
R$ 2.857,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:49:510
R$ 2.857,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:52:270
R$ 15.571,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:49:53:277
R$ 2.856,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:49:55:527

R$ 2.856,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:49:58:273
R$ 2.856,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:01:557
R$ 2.856,4700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:04:277
R$ 15.570,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:06:143
R$ 2.856,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:09:560
R$ 2.856,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:12:283
R$ 15.569,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:14:867
R$ 2.856,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:17:567
R$ 2.856,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:20:287
R$ 2.855,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:23:583
R$ 2.855,9100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:26:287
R$ 15.568,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:27:540
R$ 2.855,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:31:593
R$ 2.855,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:34:287
R$ 2.855,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:37:587
R$ 15.567,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:38:623
R$ 2.855,0500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:40:287
R$ 2.854,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:43:760
R$ 2.854,6300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:46:287
R$ 15.566,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:48:143
R$ 2.854,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:50:51:613
R$ 15.565,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:50:53:043
R$ 2.854,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:50:54:313
R$ 15.564,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:50:57:540
R$ 15.563,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:00:147
R$ 2.854,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:03:720
R$ 2.854,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:06:317
R$ 15.562,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:06:347
R$ 2.854,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:09:613
R$ 2.854,0200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:12:320
R$ 2.853,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:17:650
R$ 15.561,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:18:453
R$ 2.853,5700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:20:323
R$ 2.853,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:23:700
R$ 2.853,1300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:26:360
R$ 2.853,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:29:670
R$ 15.560,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:31:953
R$ 2.853,1000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:34:363
R$ 2.852,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:37:697
R$ 15.559,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:38:663
R$ 2.852,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:40:363
R$ 15.558,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:41:950
R$ 2.852,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:45:697
R$ 15.557,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:46:283
R$ 2.852,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:48:360
R$ 2.851,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:51:707
R$ 15.556,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:51:51:943
R$ 2.851,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:51:54:367
R$ 15.555,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:51:55:433
R$ 2.851,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:51:57:713
R$ 2.851,7400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:00:363
R$ 15.554,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:03:543
R$ 2.851,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:05:717
R$ 2.851,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:08:367
R$ 15.553,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:10:807
R$ 2.850,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:17:097
R$ 2.850,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:18:397
R$ 2.850,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:21:760
R$ 2.850,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:24:397
R$ 15.552,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:27:147
R$ 2.850,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:31:783

R$ 15.551,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:33:247
R$ 2.850,2700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:36:423
R$ 2.849,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:39:783
R$ 2.849,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:42:427
R$ 2.849,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:45:817
R$ 15.550,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:46:547
R$ 2.849,6200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:52:48:490
R$ 15.549,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:52:51:663
R$ 2.849,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:52:55:813
R$ 15.548,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:52:57:343
R$ 2.849,5500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:00:520
R$ 2.849,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:03:813
R$ 2.849,4800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:06:520
R$ 15.547,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:08:063
R$ 2.849,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:11:820
R$ 2.849,3900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:14:543
R$ 15.546,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:16:340
R$ 2.849,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:19:820
R$ 15.545,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:21:490
R$ 2.849,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:24:547
R$ 15.544,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:26:750
R$ 2.848,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:29:827
R$ 2.848,5200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:32:563
R$ 2.848,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:38:360
R$ 2.848,0900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:40:547
R$ 2.847,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:43:853
R$ 2.847,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:46:610
R$ 15.543,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:53:46:710
R$ 2.847,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:49:850
R$ 2.847,7000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:53:52:597
R$ 15.542,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:53:54:743
R$ 2.847,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:53:57:847
R$ 2.847,2600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:00:597
R$ 2.846,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:03:927
R$ 2.846,9400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:06:597
R$ 15.541,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:07:527
R$ 2.846,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:12:023
R$ 2.846,7700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:17:840
R$ 2.846,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:21:870
R$ 2.846,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:24:603
R$ 15.540,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:25:747
R$ 2.846,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:29:860
R$ 15.539,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:29:880
R$ 2.846,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:32:603
R$ 2.846,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:35:863
R$ 15.538,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:36:143
R$ 2.846,2100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:38:607
R$ 2.846,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:41:887
R$ 2.845,9900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:44:607
R$ 15.537,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:54:46:813
R$ 2.845,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:49:890
R$ 2.845,4900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:54:52:720
R$ 15.536,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:54:55:553
R$ 2.845,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:54:59:910
R$ 15.535,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:01:580
R$ 2.845,2500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:04:617
R$ 15.534,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:06:143
R$ 2.844,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:09:910
R$ 2.844,7600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:12:620
R$ 15.533,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:15:630
R$ 2.844,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:19:917

R$ 2.844,6500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:22:760
R$ 15.532,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:24:940
R$ 2.844,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:27:920
R$ 15.531,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:29:677
R$ 2.844,1400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:32:613
R$ 15.530,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:33:740
R$ 15.529,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:37:133
R$ 2.843,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:41:930
R$ 15.528,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:55:42:543
R$ 2.843,9200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:48:617
R$ 15.527,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:55:51:060
R$ 2.843,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:55:55:970
R$ 2.843,4300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:55:58:643
R$ 2.842,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:02:000
R$ 15.526,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:03:537
R$ 15.525,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:05:923
R$ 2.842,9700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:08:643
R$ 2.842,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:12:053
R$ 15.524,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:13:140
R$ 2.842,5000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:14:643
R$ 2.842,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:18:050
R$ 15.523,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:20:370
R$ 2.842,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:22:650
R$ 2.842,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:26:080
R$ 2.842,3200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:28:650
R$ 2.842,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:32:097
R$ 15.522,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:32:347
R$ 2.842,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:34:687
R$ 15.521,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:36:263
R$ 15.520,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:39:340
R$ 15.519,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:42:157
R$ 2.841,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:46:120
R$ 2.841,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:48:657
R$ 15.518,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:56:49:547
R$ 2.841,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:56:54:127
R$ 2.841,4000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:56:56:670
R$ 15.517,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:56:57:323
R$ 2.840,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:02:133
R$ 2.840,9800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:04:657
R$ 2.840,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:08:157
R$ 15.516,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:08:337
R$ 2.840,7100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:10:660
R$ 15.515,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:11:697
R$ 15.514,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:14:140
R$ 2.840,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:18:157
R$ 15.513,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:19:850
R$ 2.840,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:22:663
R$ 15.512,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:25:537
R$ 2.840,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:30:323
R$ 2.840,4500	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:32:710
R$ 15.511,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:34:300
R$ 2.840,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:38:203
R$ 2.840,4100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:40:743
R$ 15.510,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:43:740
R$ 2.840,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:48:310
R$ 15.509,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:49:123
R$ 2.840,1100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:50:693
R$ 15.508,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:57:52:207
R$ 2.839,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:57:56:343
R$ 15.507,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:57:56:940
R$ 2.839,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:57:58:697

R$ 15.506,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:01:140
R$ 15.505,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:04:433
R$ 2.839,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:08:537
R$ 15.504,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:10:340
R$ 2.839,7200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:12:700
R$ 2.839,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:16:543
R$ 2.839,3000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:18:840
R$ 2.838,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:22:553
R$ 2.838,9600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:24:740
R$ 15.503,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:25:263
R$ 2.838,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:28:563
R$ 2.838,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:30:740
R$ 15.502,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:34:537
R$ 2.838,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:34:590
R$ 2.838,5400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:37:123
R$ 15.501,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:38:377
R$ 2.838,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:40:617
R$ 2.838,4400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:43:127
R$ 15.500,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:44:940
R$ 15.499,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:46:217
R$ 2.838,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:48:710
R$ 2.838,2900	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:58:51:197
R$ 15.498,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:58:52:947
R$ 15.497,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:58:56:220
R$ 2.838,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:58:58:663
R$ 2.838,1600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:01:180
R$ 15.496,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:02:740
R$ 2.837,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:06:673
R$ 2.837,8100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:09:183
R$ 15.495,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:10:657
R$ 2.837,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:14:673
R$ 2.837,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:17:190
R$ 15.494,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:19:337
R$ 2.837,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:22:673
R$ 15.493,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:24:033
R$ 2.837,2800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:27:193
R$ 15.492,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:29:943
R$ 2.836,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:34:680
R$ 2.836,8700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:37:190
R$ 15.491,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:38:487
R$ 2.836,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:42:687
R$ 2.836,6600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:45:197
R$ 15.490,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 09:59:47:740
R$ 2.836,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 09:59:52:690
R$ 15.489,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 09:59:54:173
R$ 2.836,4600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 09:59:57:230
R$ 2.836,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:00:690
R$ 2.836,1200	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:03:233
R$ 15.488,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:06:140
R$ 2.836,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:10:700
R$ 15.487,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:10:757
R$ 15.486,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:13:140
R$ 2.836,0100	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:15:240
R$ 2.835,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:18:700
R$ 2.835,9300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:21:300
R$ 2.835,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:24:707
R$ 15.485,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:27:083
R$ 2.835,8600	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:29:277
R$ 2.835,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:32:883
R$ 15.484,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:32:947
R$ 15.483,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:34:997

R$ 2.835,7300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:40:467
R$ 15.482,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:45:953
R$ 2.835,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:46:053
R$ 2.835,6700	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:47:833
R$ 2.835,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:00:50:067
R$ 15.481,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:51:970
R$ 2.835,5300	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:00:55:493
R$ 15.480,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:00:56:340
R$ 15.479,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:00:59:540
R$ 2.835,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:08:077
R$ 2.835,3800	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:11:163
R$ 2.835,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:14:070
R$ 2.835,3400	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:17:220
R$ 2.835,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:20:070
R$ 2.835,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 10:01:23:293
R$ 2.834,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:01:26:157
R$ 15.478,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:01:44:723
R$ 15.478,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:46:340
R$ 15.477,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:01:46:707
R$ 15.476,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:01:55:137
R$ 15.475,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:04:167
R$ 15.474,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:11:740
R$ 15.473,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:19:057
R$ 15.472,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:21:537
R$ 15.471,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:31:580
R$ 15.470,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:39:140
R$ 15.469,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:45:663
R$ 15.468,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:02:51:737
R$ 15.467,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:02:54:250
R$ 15.466,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:04:137
R$ 15.465,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:13:843
R$ 15.464,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:19:340
R$ 15.463,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:26:333
R$ 15.462,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:29:737
R$ 15.461,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:34:430
R$ 15.460,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:37:137
R$ 15.459,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:41:713
R$ 15.458,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:03:49:337
R$ 15.457,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:03:57:723
R$ 15.456,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:08:140
R$ 15.455,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:13:137
R$ 15.454,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:16:137
R$ 15.453,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:22:460
R$ 15.452,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:27:140
R$ 15.451,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:30:893
R$ 15.450,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:36:537
R$ 15.449,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:04:46:617
R$ 15.448,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:04:56:853
R$ 15.447,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:02:140
R$ 15.446,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:06:133
R$ 15.445,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:09:530
R$ 15.444,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:16:223
R$ 15.443,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:18:357
R$ 15.442,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:25:740
R$ 15.441,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:34:390
R$ 15.440,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:43:937
R$ 15.439,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:49:350
R$ 15.438,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:05:55:747
R$ 15.437,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:05:58:580
R$ 15.436,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:05:540
R$ 15.435,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:14:273

R$ 15.434,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:24:533
R$ 15.433,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:30:853
R$ 15.432,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:33:333
R$ 15.431,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:38:880
R$ 15.430,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:42:737
R$ 15.429,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:46:690
R$ 15.428,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:06:53:137
R$ 15.427,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:06:56:143
R$ 15.426,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:01:947
R$ 15.425,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:10:987
R$ 15.424,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:19:533
R$ 15.423,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:28:160
R$ 15.422,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:37:343
R$ 15.421,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:42:803
R$ 15.420,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:07:47:933
R$ 15.419,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:07:57:020
R$ 15.418,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:06:937
R$ 15.417,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:16:803
R$ 15.416,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:29:733
R$ 15.415,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:43:667
R$ 15.414,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:08:49:507
R$ 15.413,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:08:59:617
R$ 15.412,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:07:933
R$ 15.411,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:13:773
R$ 15.410,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:16:933
R$ 15.409,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:23:150
R$ 15.408,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:26:933
R$ 15.407,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:29:187
R$ 15.406,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:36:537
R$ 15.405,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:09:39:153
R$ 15.404,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:09:46:937
R$ 15.403,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:02:943
R$ 15.402,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:10:03:660
R$ 15.401,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:08:667
R$ 15.400,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:13:937
R$ 15.399,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:16:497
R$ 15.398,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:25:330
R$ 15.397,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:30:727
R$ 15.396,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:33:333
R$ 15.395,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:40:720
R$ 15.394,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:10:51:733
R$ 15.393,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:10:56:590
R$ 15.392,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:02:333
R$ 15.391,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:03:623
R$ 15.390,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:10:733
R$ 15.389,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:12:553
R$ 15.388,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:19:333
R$ 15.387,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:27:257
R$ 15.386,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:37:933
R$ 15.385,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:42:910
R$ 15.384,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:48:533
R$ 15.383,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:11:51:750
R$ 15.382,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:11:57:330
R$ 15.381,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:00:247
R$ 15.380,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:06:733
R$ 15.379,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:09:863
R$ 15.378,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:14:733
R$ 15.377,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:16:080
R$ 15.376,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:24:940
R$ 15.375,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:34:160
R$ 15.374,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:12:42:133

R$ 15.373,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:12:49:723
R$ 15.372,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:00:137
R$ 15.371,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:04:013
R$ 15.370,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:10:730
R$ 15.369,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:12:170
R$ 15.368,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:18:137
R$ 15.367,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:20:917
R$ 15.366,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:28:747
R$ 15.365,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:40:373
R$ 15.364,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:13:46:933
R$ 15.363,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:13:53:713
R$ 15.362,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:04:733
R$ 15.361,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:07:673
R$ 15.360,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:12:730
R$ 15.359,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:15:820
R$ 15.358,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:22:133
R$ 15.357,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:24:003
R$ 15.356,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:31:353
R$ 15.355,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:39:400
R$ 15.354,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:49:743
R$ 15.353,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:52:523
R$ 15.352,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:14:58:947
R$ 15.351,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:14:59:807
R$ 15.350,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:07:733
R$ 15.349,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:16:840
R$ 15.348,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:24:337
R$ 15.347,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:32:183
R$ 15.346,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:15:42:530
R$ 15.345,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:15:50:430
R$ 15.344,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:00:143
R$ 15.343,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:02:577
R$ 15.342,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:09:930
R$ 15.341,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:14:837
R$ 15.340,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:18:140
R$ 15.339,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:22:397
R$ 15.338,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:28:333
R$ 15.337,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:31:227
R$ 15.336,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:16:36:830
R$ 15.335,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:16:54:503
R$ 15.334,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:16:55:453
R$ 15.334,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:08:533
R$ 15.334,9700	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:15:057
R$ 15.333,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:15:300
R$ 15.332,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:25:730
R$ 15.332,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:17:44:047
R$ 15.331,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:17:45:983
R$ 15.330,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:17:52:133
R$ 15.329,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:02:860
R$ 15.328,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:10:530
R$ 15.327,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:18:630
R$ 15.326,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:28:333
R$ 15.325,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:33:223
R$ 15.324,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:37:250
R$ 15.323,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:18:45:183
R$ 15.322,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:18:55:330
R$ 15.321,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:01:343
R$ 15.320,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:05:127
R$ 15.319,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:14:357
R$ 15.318,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:22:927
R$ 15.317,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:30:467
R$ 15.316,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:38:533

R$ 15.315,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:50:857
R$ 15.314,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:19:54:330
R$ 15.313,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:19:58:030
R$ 15.312,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:05:330
R$ 15.311,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:13:020
R$ 15.310,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:22:333
R$ 15.309,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:26:380
R$ 15.308,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:30:930
R$ 15.307,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:35:177
R$ 15.306,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:39:410
R$ 15.305,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:43:197
R$ 15.304,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:49:530
R$ 15.303,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:50:557
R$ 15.302,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:20:55:530
R$ 15.301,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:20:58:413
R$ 15.300,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:03:727
R$ 15.299,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:07:450
R$ 15.298,9900	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:21:24:913
R$ 15.298,9800	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:29:127
R$ 15.297,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:21:36:347
R$ 15.296,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:21:46:130
R$ 15.296,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:22:04:410
R$ 15.295,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:05:710
R$ 15.294,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:08:327
R$ 15.293,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:11:793
R$ 15.292,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:16:137
R$ 15.291,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:18:637
R$ 15.290,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:26:937
R$ 2.834,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:22:31:887
R$ 15.289,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:35:777
R$ 2.834,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:22:39:923
R$ 15.288,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:41:953
R$ 15.287,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:46:900
R$ 15.286,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:22:50:730
R$ 15.285,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:22:53:967
R$ 15.284,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:00:640
R$ 15.283,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:10:087
R$ 15.282,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:17:133
R$ 15.281,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:30:710
R$ 15.280,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:33:930
R$ 15.279,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:37:077
R$ 15.278,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:23:44:330
R$ 15.277,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:23:52:417
R$ 15.276,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:01:730
R$ 15.275,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:07:527
R$ 15.274,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:11:927
R$ 15.273,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:21:147
R$ 15.272,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:23:727
R$ 15.271,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:34:250
R$ 15.270,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:39:527
R$ 15.269,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:42:707
R$ 15.268,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:24:50:540
R$ 2.834,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:24:57:637
R$ 15.267,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:24:59:150
R$ 2.834,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:02:060
R$ 2.834,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:02:300
R$ 2.833,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:06:070
R$ 2.833,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:06:330
R$ 15.266,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:08:763
R$ 2.833,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:12:060
R$ 2.833,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:12:303

R$ 15.265,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:12:840
R$ 2.833,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:16:063
R$ 15.264,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:16:793
R$ 2.833,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:16:817
R$ 2.833,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:20:067
R$ 2.833,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:20:413
R$ 15.263,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:20:547
R$ 2.832,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:24:067
R$ 2.832,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:24:383
R$ 15.262,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:26:330
R$ 15.261,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:28:073
R$ 2.832,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:32:063
R$ 15.260,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:33:330
R$ 2.832,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:33:587
R$ 15.259,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:35:777
R$ 2.832,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:40:063
R$ 2.832,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:40:843
R$ 15.258,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:25:43:330
R$ 2.831,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:46:080
R$ 2.831,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:47:183
R$ 2.831,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:50:143
R$ 2.831,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:50:950
R$ 15.257,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:25:51:423
R$ 2.831,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:25:54:080
R$ 2.831,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:25:56:890
R$ 2.830,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:00:123
R$ 15.256,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:00:147
R$ 2.830,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:03:050
R$ 15.255,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:05:893
R$ 15.254,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:09:530
R$ 2.830,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:12:097
R$ 15.253,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:14:483
R$ 2.830,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:16:840
R$ 2.830,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:20:103
R$ 2.830,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:22:893
R$ 2.830,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:26:147
R$ 2.830,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:26:433
R$ 15.252,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:27:327
R$ 2.829,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:30:127
R$ 2.829,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:30:757
R$ 2.829,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:34:123
R$ 2.829,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:26:35:843
R$ 15.251,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:37:807
R$ 2.829,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:26:42:123
R$ 15.250,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:45:160
R$ 15.249,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:26:50:733
R$ 15.248,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:26:52:543
R$ 15.247,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:03:767
R$ 15.246,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:08:523
R$ 15.245,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:11:960
R$ 15.244,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:18:127
R$ 15.243,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:29:723
R$ 15.242,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:34:523
R$ 15.241,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:38:840
R$ 15.240,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:45:127
R$ 15.239,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:47:507
R$ 15.238,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:27:51:927
R$ 15.237,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:27:58:113
R$ 15.236,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:01:527
R$ 15.235,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:07:243
R$ 15.234,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:09:953

R$ 15.233,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:16:073
R$ 15.232,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:26:930
R$ 15.231,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:33:407
R$ 15.230,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:28:45:127
R$ 15.229,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:28:53:647
R$ 15.228,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:01:323
R$ 15.227,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:10:990
R$ 15.226,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:18:323
R$ 15.225,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:21:050
R$ 15.224,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:29:530
R$ 15.223,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:35:963
R$ 15.222,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:38:527
R$ 15.221,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:49:447
R$ 15.220,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:29:55:323
R$ 15.219,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:29:57:773
R$ 15.218,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:05:127
R$ 15.217,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:15:170
R$ 15.216,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:20:330
R$ 15.215,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:29:027
R$ 15.214,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:31:127
R$ 15.213,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:36:903
R$ 15.212,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:39:127
R$ 15.211,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:30:43:620
R$ 15.210,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:30:48:930
R$ 15.209,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:02:703
R$ 15.208,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:05:923
R$ 15.207,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:22:880
R$ 15.206,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:25:140
R$ 15.205,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:29:093
R$ 15.204,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:35:130
R$ 15.203,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:38:700
R$ 15.202,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:31:46:527
R$ 15.201,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:31:55:233
R$ 15.200,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:01:527
R$ 15.199,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:05:677
R$ 15.198,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:10:003
R$ 15.197,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:13:793
R$ 15.196,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:17:130
R$ 15.195,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:22:400
R$ 15.194,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:27:133
R$ 15.193,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:30:300
R$ 15.192,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:35:323
R$ 15.191,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:38:460
R$ 15.190,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:45:727
R$ 15.189,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:47:657
R$ 15.188,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:32:53:727
R$ 15.187,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:32:55:280
R$ 15.186,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:05:523
R$ 15.185,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:11:010
R$ 2.829,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:13:317
R$ 2.829,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:19:277
R$ 15.184,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:19:923
R$ 2.829,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:22:930
R$ 2.829,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:27:303
R$ 15.183,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:27:873
R$ 2.829,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:29:173
R$ 15.182,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:30:923
R$ 2.828,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:35:313
R$ 2.828,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:37:143
R$ 15.181,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:40:167
R$ 2.828,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:43:320

R$ 2.828,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:44:623
R$ 2.828,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:47:337
R$ 15.180,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:33:47:933
R$ 2.828,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:49:297
R$ 2.827,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:33:55:150
R$ 15.179,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:33:56:093
R$ 2.827,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:33:57:267
R$ 2.827,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:01:170
R$ 2.827,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:03:987
R$ 15.178,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:04:927
R$ 2.827,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:09:163
R$ 15.177,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:11:837
R$ 2.827,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:15:583
R$ 2.826,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:19:293
R$ 15.176,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:20:727
R$ 2.826,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:21:460
R$ 2.826,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:25:177
R$ 2.826,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:28:433
R$ 2.826,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:31:180
R$ 2.826,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:33:220
R$ 15.175,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:33:687
R$ 15.174,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:37:123
R$ 15.173,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:40:950
R$ 2.826,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:34:47:317
R$ 15.172,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:47:343
R$ 15.171,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:50:870
R$ 2.826,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:34:50:937
R$ 15.170,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:34:54:163
R$ 15.169,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:34:59:747
R$ 2.825,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:00:307
R$ 2.825,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:02:490
R$ 15.168,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:06:120
R$ 2.825,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:10:533
R$ 2.825,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:12:173
R$ 15.167,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:14:590
R$ 2.825,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:18:547
R$ 15.166,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:21:323
R$ 2.825,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:21:347
R$ 2.824,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:24:540
R$ 2.824,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:26:190
R$ 2.824,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:30:540
R$ 15.165,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:31:287
R$ 2.824,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:31:760
R$ 15.164,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:37:127
R$ 2.824,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:41:767
R$ 2.824,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:43:830
R$ 15.163,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:35:47:183
R$ 2.824,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:51:757
R$ 15.162,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:35:53:323
R$ 2.824,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:35:53:967
R$ 2.823,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:35:57:777
R$ 15.161,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:00:593
R$ 15.160,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:02:727
R$ 2.823,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:05:157
R$ 15.159,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:09:070
R$ 15.158,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:10:723
R$ 2.823,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:13:773
R$ 15.157,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:18:293
R$ 2.823,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:19:287
R$ 2.823,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:23:870
R$ 2.823,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:26:337

R$ 15.156,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:27:920
R$ 2.823,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:31:793
R$ 2.823,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:32:870
R$ 2.823,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:35:827
R$ 15.155,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:38:443
R$ 2.823,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:38:540
R$ 2.822,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:41:803
R$ 15.154,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:43:920
R$ 2.822,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:45:223
R$ 2.822,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:49:877
R$ 15.153,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:36:53:810
R$ 2.822,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:53:987
R$ 2.822,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:36:57:877
R$ 2.822,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:36:59:017
R$ 15.152,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:36:59:533
R$ 2.821,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:03:920
R$ 2.821,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:37:07:247
R$ 15.151,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:09:743
R$ 2.821,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:37:13:927
R$ 15.150,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:16:120
R$ 15.149,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:26:547
R$ 15.148,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:32:723
R$ 15.147,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:41:580
R$ 15.146,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:48:123
R$ 15.145,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:50:590
R$ 15.144,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:37:55:437
R$ 15.143,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:37:57:977
R$ 15.142,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:04:920
R$ 15.141,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:11:353
R$ 15.140,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:20:733
R$ 15.139,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:25:347
R$ 15.138,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:29:347
R$ 15.137,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:32:427
R$ 15.136,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:37:320
R$ 15.135,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:38:733
R$ 15.134,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:38:47:520
R$ 15.133,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:38:56:580
R$ 15.132,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:05:520
R$ 15.131,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:10:260
R$ 15.130,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:13:723
R$ 15.129,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:18:817
R$ 15.128,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:22:530
R$ 15.127,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:26:587
R$ 15.126,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:31:120
R$ 15.125,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:34:533
R$ 15.124,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:38:727
R$ 15.123,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:41:537
R$ 15.122,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:39:49:123
R$ 15.121,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:39:57:040
R$ 15.120,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:06:720
R$ 15.119,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:13:363
R$ 15.118,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:22:923
R$ 15.117,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:35:333
R$ 15.116,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:40:723
R$ 2.821,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:42:107
R$ 2.821,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:44:890
R$ 2.821,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:46:310
R$ 2.820,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:48:917
R$ 15.115,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:40:51:090
R$ 2.820,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:51:783
R$ 2.820,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:40:54:927

R$ 2.820,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:40:57:110
R$ 15.114,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:40:58:523
R$ 2.820,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:02:937
R$ 2.820,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:05:687
R$ 15.113,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:07:040
R$ 2.819,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:10:933
R$ 2.819,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:14:567
R$ 15.112,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:17:327
R$ 2.819,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:20:957
R$ 2.819,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:24:320
R$ 2.819,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:26:973
R$ 15.111,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:27:183
R$ 15.110,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:33:330
R$ 2.819,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:35:567
R$ 2.819,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:38:977
R$ 15.109,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:41:807
R$ 2.818,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:43:780
R$ 2.818,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:46:970
R$ 15.108,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:41:50:120
R$ 2.818,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:50:373
R$ 2.818,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:41:52:980
R$ 2.818,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:41:55:233
R$ 15.107,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:41:58:337
R$ 2.817,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:00:977
R$ 2.817,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:03:933
R$ 2.817,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:06:987
R$ 15.106,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:08:523
R$ 2.817,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:11:573
R$ 15.105,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:14:650
R$ 2.817,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:18:980
R$ 15.104,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:24:323
R$ 2.817,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:28:087
R$ 2.817,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:30:987
R$ 15.103,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:31:703
R$ 2.817,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:33:177
R$ 2.816,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:37:157
R$ 2.816,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:39:077
R$ 15.102,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:41:323
R$ 2.816,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:45:113
R$ 2.816,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:48:563
R$ 2.816,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:42:53:013
R$ 15.101,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:42:53:633
R$ 2.816,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:42:55:473
R$ 15.100,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:42:57:123
R$ 15.099,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:00:867
R$ 2.815,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:05:030
R$ 2.815,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:06:730
R$ 15.098,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:07:120
R$ 15.097,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:07:950
R$ 2.815,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:11:120
R$ 2.815,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:14:107
R$ 15.096,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:14:133
R$ 15.095,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:15:980
R$ 2.815,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:19:093
R$ 2.815,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:21:513
R$ 15.094,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:24:143
R$ 2.814,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:27:113
R$ 2.814,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:30:027
R$ 2.814,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:33:127
R$ 2.814,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:35:883
R$ 15.093,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:37:340

R$ 15.092,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:38:320
R$ 2.814,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:41:133
R$ 15.091,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:41:317
R$ 2.814,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:44:270
R$ 2.813,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:47:137
R$ 15.090,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:47:650
R$ 15.089,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:50:263
R$ 2.813,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:43:51:103
R$ 2.813,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:43:55:163
R$ 15.088,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:43:55:317
R$ 15.087,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:43:57:853
R$ 15.086,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:04:120
R$ 15.085,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:06:247
R$ 15.084,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:10:923
R$ 15.083,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:14:097
R$ 15.082,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:17:920
R$ 15.081,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:44:22:073
R$ 15.080,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:44:28:320
R$ 2.813,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:28:483
R$ 2.813,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:31:223
R$ 2.813,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:41:390
R$ 2.813,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:45:233
R$ 2.813,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:45:593
R$ 2.813,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:49:227
R$ 2.813,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:49:603
R$ 2.813,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:53:253
R$ 2.813,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:53:517
R$ 2.812,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:44:57:253
R$ 2.812,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:44:57:503
R$ 2.812,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:01:287
R$ 2.812,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:01:637
R$ 2.812,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:05:283
R$ 15.079,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:06:287
R$ 15.078,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:07:930
R$ 2.812,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:11:377
R$ 15.077,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:12:843
R$ 15.076,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:15:320
R$ 2.812,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:19:300
R$ 2.812,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:21:813
R$ 2.811,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:25:347
R$ 2.811,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:28:480
R$ 15.075,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:28:670
R$ 2.811,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:31:357
R$ 2.811,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:36:423
R$ 15.074,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:36:517
R$ 2.810,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:39:373
R$ 15.073,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:41:470
R$ 2.810,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:44:707
R$ 15.072,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:46:320
R$ 2.810,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:45:49:367
R$ 15.071,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:50:510
R$ 2.810,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:45:52:910
R$ 15.070,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:45:52:933
R$ 15.069,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:45:57:107
R$ 2.810,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:01:380
R$ 15.068,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:03:387
R$ 2.810,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:12:863
R$ 15.067,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:14:787
R$ 15.066,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:17:320
R$ 2.810,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:21:430
R$ 15.065,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:22:227

R$ 15.064,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:25:917
R$ 15.063,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:30:007
R$ 15.062,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:33:320
R$ 15.061,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:38:283
R$ 15.060,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:42:920
R$ 2.810,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:46:45:190
R$ 15.059,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:46:45:293
R$ 2.810,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:46:49:437
R$ 15.058,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:46:51:567
R$ 15.058,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:07:340
R$ 15.057,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:08:530
R$ 15.056,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:25:317
R$ 15.056,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 10:47:25:997
R$ 15.055,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:27:293
R$ 2.810,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:30:737
R$ 15.054,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:32:713
R$ 2.810,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:35:487
R$ 15.053,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:35:833
R$ 2.810,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:41:113
R$ 15.052,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:43:517
R$ 2.810,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:47:497
R$ 2.810,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:47:51:683
R$ 2.809,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:47:55:503
R$ 15.051,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:47:56:527
R$ 15.050,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:47:59:717
R$ 2.809,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:06:630
R$ 15.049,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:08:890
R$ 2.809,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:11:503
R$ 15.048,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:15:120
R$ 15.047,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:22:013
R$ 15.046,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:25:317
R$ 2.809,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:26:067
R$ 2.809,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:29:513
R$ 2.809,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:37:877
R$ 15.045,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:39:567
R$ 2.809,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:43:513
R$ 15.044,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:50:317
R$ 15.043,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:48:51:840
R$ 2.809,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:48:54:563
R$ 2.809,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:48:57:540
R$ 15.042,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:48:59:517
R$ 2.809,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:06:637
R$ 15.041,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:08:437
R$ 2.808,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:11:560
R$ 15.040,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:15:987
R$ 15.039,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:20:063
R$ 2.808,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:21:820
R$ 2.808,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:25:577
R$ 15.038,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:25:607
R$ 15.037,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:27:833
R$ 15.036,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:32:520
R$ 2.808,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:33:027
R$ 15.035,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:35:107
R$ 2.808,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:37:850
R$ 15.034,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:41:120
R$ 15.033,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:42:190
R$ 15.032,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:49:51:073
R$ 2.808,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:49:54:717
R$ 2.808,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:49:57:747
R$ 15.031,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:49:59:970
R$ 2.808,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:01:603

R$ 2.808,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:05:647
R$ 15.030,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:06:923
R$ 15.029,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:16:213
R$ 2.808,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:22:323
R$ 15.028,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:23:720
R$ 15.027,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:25:787
R$ 2.807,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:30:023
R$ 15.026,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:32:520
R$ 2.807,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:34:870
R$ 2.807,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:37:767
R$ 2.807,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:41:717
R$ 15.025,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:42:890
R$ 2.807,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:45:690
R$ 2.807,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:49:567
R$ 15.024,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:50:50:117
R$ 2.807,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:50:53:727
R$ 2.807,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:50:56:703
R$ 15.023,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:50:59:617
R$ 2.806,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:03:727
R$ 15.022,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:07:533
R$ 2.806,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:08:123
R$ 2.806,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:11:727
R$ 15.021,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:13:263
R$ 15.020,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:14:517
R$ 2.806,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:21:083
R$ 15.019,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:22:523
R$ 2.806,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:25:727
R$ 15.018,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:30:717
R$ 2.806,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:33:057
R$ 2.805,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:35:747
R$ 15.017,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:38:137
R$ 2.805,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:40:330
R$ 2.805,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:43:737
R$ 15.016,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:51:47:517
R$ 2.805,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:48:230
R$ 2.805,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:51:51:740
R$ 2.805,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:51:56:347
R$ 15.015,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:51:59:047
R$ 2.804,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:01:747
R$ 15.014,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:04:520
R$ 2.804,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:06:263
R$ 15.013,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:09:533
R$ 15.012,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:11:120
R$ 2.804,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:13:757
R$ 15.011,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:18:967
R$ 2.804,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:21:527
R$ 2.803,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:25:753
R$ 15.010,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:28:517
R$ 2.803,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:28:760
R$ 2.803,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:31:783
R$ 15.009,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:33:603
R$ 2.803,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:34:527
R$ 15.008,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:35:917
R$ 2.803,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:39:763
R$ 15.007,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:52:40:950
R$ 2.803,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:52:46:043
R$ 15.006,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:52:46:560
R$ 2.802,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:52:49:820
R$ 2.802,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:01:263
R$ 2.802,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:03:887
R$ 2.802,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:05:707

R$ 2.801,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:09:843
R$ 2.801,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:13:137
R$ 15.005,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:13:513
R$ 2.801,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:15:893
R$ 2.801,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:18:697
R$ 15.004,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:18:920
R$ 2.801,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:21:870
R$ 2.801,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:23:970
R$ 2.800,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:27:883
R$ 2.800,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:31:040
R$ 2.800,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:33:880
R$ 2.800,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:38:070
R$ 2.800,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:41:877
R$ 15.003,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:51:000
R$ 2.800,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:51:113
R$ 15.002,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:53:51:917
R$ 2.800,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:55:913
R$ 15.001,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:53:56:643
R$ 2.800,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:53:57:560
R$ 2.800,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:53:59:910
R$ 15.000,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:01:717
R$ 2.800,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:02:213
R$ 14.999,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:02:810
R$ 2.800,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:06:113
R$ 14.998,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:08:113
R$ 2.800,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:09:907
R$ 2.799,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:13:910
R$ 2.799,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:15:997
R$ 14.997,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:16:277
R$ 2.799,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:19:923
R$ 2.799,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:25:103
R$ 14.996,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:25:123
R$ 2.799,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:27:943
R$ 2.799,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:32:247
R$ 14.995,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:33:623
R$ 2.798,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:35:957
R$ 2.798,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:38:537
R$ 14.994,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:38:913
R$ 14.993,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:40:900
R$ 2.798,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:44:000
R$ 2.798,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:46:360
R$ 14.992,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:54:48:323
R$ 2.798,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:54:52:160
R$ 2.798,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:54:55:517
R$ 14.991,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:54:56:077
R$ 2.798,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:00:033
R$ 2.798,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:02:240
R$ 14.990,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:05:117
R$ 2.798,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:08:087
R$ 2.798,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:11:020
R$ 14.989,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:12:620
R$ 2.797,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:16:150
R$ 2.797,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:20:333
R$ 14.988,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:22:523
R$ 2.797,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:26:110
R$ 14.987,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:31:110
R$ 14.986,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:37:910
R$ 2.797,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:55:39:790
R$ 14.985,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:43:747
R$ 14.984,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:55:47:120
R$ 2.797,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:55:52:167

R$ 14.983,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:55:53:007
R$ 14.982,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:03:723
R$ 14.981,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:09:663
R$ 2.797,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:11:833
R$ 2.797,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:16:297
R$ 2.797,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:17:220
R$ 14.980,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:17:713
R$ 2.796,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:22:187
R$ 2.796,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:22:710
R$ 14.979,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:23:310
R$ 14.978,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:27:530
R$ 14.977,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:30:887
R$ 14.976,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:33:717
R$ 2.796,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:38:240
R$ 14.975,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:38:487
R$ 2.796,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:38:810
R$ 2.796,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:42:300
R$ 2.796,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:42:810
R$ 14.974,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:43:320
R$ 2.796,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:48:227
R$ 2.796,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:48:450
R$ 14.973,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:56:52:037
R$ 2.795,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:56:56:253
R$ 2.795,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:56:56:607
R$ 14.972,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:56:59:713
R$ 2.795,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:04:290
R$ 2.795,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:04:520
R$ 2.795,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:08:290
R$ 2.795,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:08:543
R$ 14.971,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:12:240
R$ 2.795,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:12:307
R$ 2.795,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:12:873
R$ 14.970,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:15:860
R$ 2.794,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:20:290
R$ 2.794,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:21:107
R$ 14.969,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:21:140
R$ 2.794,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:24:423
R$ 2.794,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:24:713
R$ 14.968,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:24:913
R$ 2.794,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:28:427
R$ 2.794,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:28:647
R$ 14.967,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:29:833
R$ 14.966,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:32:117
R$ 2.794,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:36:457
R$ 2.794,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:36:693
R$ 14.965,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:37:630
R$ 14.964,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:40:317
R$ 2.793,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:44:600
R$ 2.793,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:45:463
R$ 2.793,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:48:607
R$ 2.793,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:48:880
R$ 14.963,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:57:52:217
R$ 2.792,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:54:747
R$ 2.792,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:55:090
R$ 14.962,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:57:55:717
R$ 2.792,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:57:58:613
R$ 2.792,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:57:58:867
R$ 14.961,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:00:990
R$ 2.792,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:04:620
R$ 2.792,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:05:093
R$ 14.960,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:05:513

R$ 2.792,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:08:633
R$ 2.792,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:09:553
R$ 2.792,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:12:650
R$ 2.792,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:12:907
R$ 2.791,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:16:633
R$ 2.791,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:16:900
R$ 2.791,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:20:650
R$ 2.791,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:21:597
R$ 2.791,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:26:650
R$ 2.791,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:28:963
R$ 2.791,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:32:687
R$ 2.791,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:36:247
R$ 14.959,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:38:383
R$ 2.791,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:42:730
R$ 2.791,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:42:953
R$ 14.958,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:58:46:113
R$ 2.791,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:50:750
R$ 2.791,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:51:010
R$ 2.790,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:54:760
R$ 14.957,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:58:55:180
R$ 2.790,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:55:247
R$ 2.790,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:58:58:780
R$ 2.790,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:58:59:167
R$ 2.790,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:02:787
R$ 14.956,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:02:910
R$ 2.790,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:03:117
R$ 2.789,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:06:780
R$ 2.789,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:07:127
R$ 2.789,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:10:780
R$ 2.789,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:11:110
R$ 14.955,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:13:763
R$ 2.789,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:16:790
R$ 14.954,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:17:623
R$ 2.789,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:18:020
R$ 2.789,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:22:807
R$ 2.788,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:25:187
R$ 2.788,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:28:813
R$ 14.953,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:31:007
R$ 2.788,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:31:370
R$ 14.952,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:33:113
R$ 2.788,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:36:840
R$ 14.951,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:38:457
R$ 2.788,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:38:740
R$ 2.787,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:42:857
R$ 14.950,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 10:59:43:110
R$ 2.787,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:43:460
R$ 2.787,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:50:187
R$ 2.787,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:50:623
R$ 14.949,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 10:59:51:977
R$ 2.786,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:54:177
R$ 2.786,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:54:470
R$ 2.786,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 10:59:58:180
R$ 2.786,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 10:59:58:977
R$ 14.948,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:01:727
R$ 2.786,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:04:217
R$ 2.786,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:04:490
R$ 14.947,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:05:167
R$ 2.786,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:08:257
R$ 2.786,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:08:743
R$ 14.946,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:08:927
R$ 2.786,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:12:270

R$ 2.785,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:12:837
R$ 2.785,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:16:287
R$ 2.785,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:16:540
R$ 14.945,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:18:217
R$ 2.785,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:22:547
R$ 14.944,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:25:110
R$ 14.943,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:30:657
R$ 14.942,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:32:520
R$ 2.785,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:32:790
R$ 2.785,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:36:573
R$ 14.941,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:38:750
R$ 14.940,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:40:713
R$ 14.939,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:00:45:437
R$ 14.938,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:00:49:317
R$ 2.785,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:00:49:523
R$ 2.784,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:00:52:660
R$ 14.937,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:01:177
R$ 14.936,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:05:317
R$ 2.784,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:06:970
R$ 2.784,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:10:703
R$ 2.784,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:22:820
R$ 14.935,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:22:973
R$ 2.784,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:26:757
R$ 14.934,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:30:547
R$ 2.784,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:30:577
R$ 2.784,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:34:777
R$ 2.784,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:38:247
R$ 14.933,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:38:897
R$ 2.783,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:42:913
R$ 2.783,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:46:677
R$ 14.932,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:01:47:520
R$ 2.783,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:50:790
R$ 2.783,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:01:55:627
R$ 2.783,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:01:58:787
R$ 14.931,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:01:59:070
R$ 2.783,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:01:350
R$ 14.930,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:03:917
R$ 2.783,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:06:790
R$ 14.929,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:07:373
R$ 2.783,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:10:257
R$ 14.928,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:10:590
R$ 2.782,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:12:797
R$ 2.782,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:17:157
R$ 2.782,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:20:913
R$ 14.927,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:25:693
R$ 14.926,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:27:710
R$ 2.782,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:28:113
R$ 2.782,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:30:820
R$ 2.782,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:33:560
R$ 2.781,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:36:820
R$ 14.925,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:37:817
R$ 2.781,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:41:703
R$ 14.924,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:44:517
R$ 14.923,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:46:477
R$ 2.781,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:48:870
R$ 14.922,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:02:51:517
R$ 14.921,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:02:53:507
R$ 2.781,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:02:56:670
R$ 2.781,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:02:58:900
R$ 14.920,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:00:913
R$ 2.781,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:04:727

R$ 14.919,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:06:963
R$ 14.918,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:09:513
R$ 2.781,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:12:920
R$ 14.917,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:14:427
R$ 2.781,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:15:137
R$ 14.916,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:16:317
R$ 2.780,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:20:920
R$ 2.780,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:22:777
R$ 2.780,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:26:950
R$ 14.915,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:27:713
R$ 2.780,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:29:663
R$ 14.914,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:32:313
R$ 14.913,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:35:287
R$ 2.779,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:38:997
R$ 14.912,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:42:317
R$ 2.779,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:42:427
R$ 2.779,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:47:160
R$ 14.911,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:48:083
R$ 14.910,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:49:120
R$ 2.779,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:03:51:413
R$ 2.779,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:03:55:023
R$ 14.909,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:03:55:367
R$ 14.908,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:03:57:117
R$ 2.779,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:02:480
R$ 14.907,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:03:977
R$ 14.906,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:05:910
R$ 2.778,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:09:063
R$ 14.905,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:10:447
R$ 14.904,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:13:407
R$ 2.778,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:14:040
R$ 2.778,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:17:343
R$ 14.903,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:18:177
R$ 14.902,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:22:910
R$ 14.901,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:24:897
R$ 2.778,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:27:990
R$ 2.778,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:31:113
R$ 14.900,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:32:107
R$ 2.778,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:36:960
R$ 14.899,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:37:547
R$ 14.898,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:39:510
R$ 2.778,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:04:43:123
R$ 14.897,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:45:213
R$ 14.896,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:48:710
R$ 2.778,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:04:48:863
R$ 14.895,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:04:52:040
R$ 14.894,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:04:55:110
R$ 14.893,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:01:840
R$ 14.892,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:05:110
R$ 2.777,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:05:133
R$ 2.777,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:07:587
R$ 2.777,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:11:127
R$ 14.891,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:13:553
R$ 2.777,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:15:387
R$ 2.777,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:19:153
R$ 14.890,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:20:260
R$ 2.777,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:24:320
R$ 2.776,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:27:160
R$ 14.889,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:27:700
R$ 14.888,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:29:660
R$ 2.776,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:33:233
R$ 14.887,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:36:513

R$ 2.776,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:41:153
R$ 2.776,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:44:667
R$ 14.886,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:46:860
R$ 2.776,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:05:51:167
R$ 14.885,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:52:447
R$ 14.884,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:05:53:860
R$ 2.776,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:05:56:303
R$ 14.883,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:05:59:007
R$ 14.882,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:03:260
R$ 2.775,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:03:287
R$ 14.881,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:07:090
R$ 2.775,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:07:123
R$ 14.880,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:11:063
R$ 14.879,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:14:887
R$ 14.878,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:17:660
R$ 2.775,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:21:207
R$ 2.775,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:22:173
R$ 14.877,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:22:437
R$ 14.876,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:26:857
R$ 14.875,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:30:180
R$ 2.775,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:33:263
R$ 14.874,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:34:660
R$ 14.873,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:38:967
R$ 2.775,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:39:633
R$ 2.775,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:43:260
R$ 14.872,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:44:473
R$ 14.871,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:45:983
R$ 2.775,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:46:087
R$ 2.774,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:06:49:277
R$ 14.870,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:51:260
R$ 14.869,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:06:55:257
R$ 2.774,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:06:57:187
R$ 14.868,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:06:59:757
R$ 2.774,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:03:303
R$ 2.774,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:06:673
R$ 14.867,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:08:457
R$ 2.774,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:11:333
R$ 14.866,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:17:860
R$ 14.865,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:19:827
R$ 2.774,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:19:913
R$ 2.773,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:23:370
R$ 14.864,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:27:660
R$ 2.773,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:28:570
R$ 2.773,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:31:390
R$ 14.863,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:32:943
R$ 14.862,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:34:260
R$ 2.773,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:37:020
R$ 14.861,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:39:653
R$ 2.773,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:43:430
R$ 14.860,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:44:257
R$ 2.773,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:45:983
R$ 14.859,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:48:197
R$ 2.773,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:51:457
R$ 14.858,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:07:52:063
R$ 2.773,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:07:53:223
R$ 14.857,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:07:55:230
R$ 2.773,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:07:59:453
R$ 14.856,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:00:660
R$ 2.773,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:01:700
R$ 14.855,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:02:847
R$ 2.772,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:07:457

R$ 14.854,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:09:460
R$ 2.772,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:09:503
R$ 14.853,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:11:020
R$ 2.772,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:15:487
R$ 14.852,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:16:660
R$ 14.851,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:18:893
R$ 2.772,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:21:303
R$ 2.772,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:25:510
R$ 14.850,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:26:463
R$ 2.772,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:29:193
R$ 2.772,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:33:573
R$ 2.772,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:36:190
R$ 2.771,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:39:600
R$ 14.849,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:40:707
R$ 2.771,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:42:763
R$ 2.771,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:45:603
R$ 2.771,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:47:377
R$ 14.848,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:50:857
R$ 14.847,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:08:52:783
R$ 2.771,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:08:55:603
R$ 2.771,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:08:57:413
R$ 14.846,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:08:57:660
R$ 2.771,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:01:610
R$ 2.771,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:03:830
R$ 14.845,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:05:020
R$ 14.844,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:06:657
R$ 2.771,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:10:700
R$ 14.843,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:12:743
R$ 2.771,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:12:947
R$ 14.842,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:14:460
R$ 2.770,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:18:720
R$ 14.841,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:20:307
R$ 14.840,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:23:463
R$ 2.770,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:23:987
R$ 2.770,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:26:890
R$ 14.839,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:28:100
R$ 2.770,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:30:403
R$ 14.838,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:31:457
R$ 2.770,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:34:787
R$ 14.837,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:35:513
R$ 2.770,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:37:203
R$ 2.769,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:40:783
R$ 2.769,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:42:803
R$ 14.836,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:43:257
R$ 2.769,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:48:873
R$ 2.769,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:50:257
R$ 2.769,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:09:55:937
R$ 14.835,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:09:56:023
R$ 2.769,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:09:57:537
R$ 14.834,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:09:58:257
R$ 2.769,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:01:837
R$ 2.769,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:03:323
R$ 2.769,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:07:850
R$ 14.833,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:08:367
R$ 2.769,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:10:360
R$ 2.769,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:13:967
R$ 14.832,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:14:657
R$ 14.831,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:16:523
R$ 14.830,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:23:117
R$ 2.769,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:24:217
R$ 14.829,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:28:273

R$ 14.828,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:30:260
R$ 2.769,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:34:433
R$ 14.827,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:35:843
R$ 14.826,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:39:057
R$ 14.825,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:43:417
R$ 14.824,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:48:267
R$ 14.823,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:51:273
R$ 2.769,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:51:313
R$ 2.768,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:10:54:570
R$ 14.822,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:10:54:660
R$ 14.821,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:10:59:353
R$ 2.768,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:10:59:593
R$ 2.768,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:02:623
R$ 14.820,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:04:870
R$ 14.819,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:06:957
R$ 2.768,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:08:963
R$ 14.818,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:11:057
R$ 2.768,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:14:657
R$ 14.817,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:15:180
R$ 2.768,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:17:660
R$ 14.816,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:18:657
R$ 14.815,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:21:760
R$ 2.767,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:24:677
R$ 2.767,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:28:053
R$ 14.814,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:29:260
R$ 14.813,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:30:910
R$ 2.767,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:34:693
R$ 14.812,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:36:260
R$ 2.767,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:36:897
R$ 14.811,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:38:603
R$ 2.767,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:42:690
R$ 2.767,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:44:827
R$ 14.810,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:11:45:887
R$ 2.767,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:50:733
R$ 2.767,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:11:53:463
R$ 14.809,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:11:54:313
R$ 2.766,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:11:58:753
R$ 2.766,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:00:523
R$ 14.808,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:01:660
R$ 2.766,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:04:763
R$ 2.766,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:06:103
R$ 14.807,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:08:957
R$ 2.765,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:12:777
R$ 2.765,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:15:200
R$ 14.806,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:16:063
R$ 2.765,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:20:780
R$ 2.765,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:23:843
R$ 14.805,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:27:530
R$ 2.765,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:30:977
R$ 2.765,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:31:280
R$ 14.804,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:33:257
R$ 14.803,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:34:897
R$ 2.765,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:38:913
R$ 2.765,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:40:573
R$ 14.802,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:42:653
R$ 2.764,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:46:903
R$ 14.801,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:12:50:310
R$ 2.764,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:51:003
R$ 2.764,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:12:54:910
R$ 2.764,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:12:56:780
R$ 14.800,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:12:58:457

R$ 2.764,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:02:903
R$ 2.764,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:03:820
R$ 2.764,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:06:937
R$ 14.799,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:06:987
R$ 2.764,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:13:427
R$ 14.798,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:14:257
R$ 2.763,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:18:970
R$ 2.763,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:19:763
R$ 14.797,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:22:397
R$ 14.796,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:25:057
R$ 2.763,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:28:973
R$ 14.795,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:29:547
R$ 2.763,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:30:637
R$ 14.794,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:32:057
R$ 2.763,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:36:977
R$ 2.763,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:37:247
R$ 2.763,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:41:130
R$ 2.763,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:41:613
R$ 14.793,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:41:660
R$ 2.763,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:44:980
R$ 14.792,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:48:657
R$ 14.791,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:13:49:553
R$ 2.763,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:13:49:963
R$ 2.762,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:13:53:000
R$ 14.790,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:13:56:857
R$ 2.762,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:01:747
R$ 14.789,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:03:767
R$ 14.788,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:05:857
R$ 2.762,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:09:050
R$ 2.762,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:11:037
R$ 14.787,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:11:803
R$ 14.786,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:12:657
R$ 2.762,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:17:087
R$ 14.785,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:18:823
R$ 2.762,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:19:240
R$ 14.784,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:21:657
R$ 2.762,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:25:093
R$ 14.783,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:27:390
R$ 2.762,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:28:040
R$ 14.782,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:29:690
R$ 2.762,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:33:113
R$ 2.762,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:35:203
R$ 2.761,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:39:120
R$ 14.781,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:39:880
R$ 2.761,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:41:823
R$ 2.761,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:45:120
R$ 14.780,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:46:253
R$ 2.761,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:47:003
R$ 2.760,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:51:120
R$ 14.779,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:51:227
R$ 14.778,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:14:52:863
R$ 2.760,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:14:53:920
R$ 2.760,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:14:57:120
R$ 14.777,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:14:59:337
R$ 14.776,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:01:260
R$ 2.760,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:01:337
R$ 2.760,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:05:130
R$ 14.775,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:06:673
R$ 2.760,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:08:110
R$ 14.774,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:09:057
R$ 2.760,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:13:170

R$ 14.773,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:14:383
R$ 2.760,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:16:607
R$ 14.772,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:17:073
R$ 2.759,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:21:183
R$ 14.771,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:22:830
R$ 2.759,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:23:463
R$ 14.770,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:26:460
R$ 14.769,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:29:480
R$ 2.759,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:33:183
R$ 14.768,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:33:457
R$ 2.759,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:36:020
R$ 2.759,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:39:247
R$ 14.767,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:42:130
R$ 2.759,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:42:817
R$ 2.758,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:47:253
R$ 2.758,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:48:770
R$ 14.766,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:15:50:257
R$ 2.758,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:15:53:240
R$ 2.758,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:15:57:890
R$ 14.765,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:15:58:640
R$ 2.758,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:03:350
R$ 2.758,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:05:610
R$ 14.764,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:07:067
R$ 2.757,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:11:293
R$ 2.757,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:13:797
R$ 14.763,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:14:323
R$ 2.757,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:17:323
R$ 2.757,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:22:740
R$ 14.762,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:24:660
R$ 2.757,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:29:343
R$ 14.761,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:29:493
R$ 2.757,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:31:367
R$ 14.760,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:31:630
R$ 2.757,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:35:753
R$ 14.759,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:37:147
R$ 2.757,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:37:567
R$ 14.758,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:39:253
R$ 2.756,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:43:357
R$ 14.757,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:44:937
R$ 2.756,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:46:727
R$ 14.756,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:47:863
R$ 2.756,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:51:353
R$ 14.755,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:16:53:260
R$ 14.754,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:16:54:660
R$ 2.756,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:16:54:857
R$ 2.756,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:16:59:367
R$ 14.753,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:00:360
R$ 14.752,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:04:253
R$ 14.751,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:08:027
R$ 2.756,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:08:393
R$ 14.750,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:11:053
R$ 2.756,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:15:397
R$ 14.749,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:16:880
R$ 2.756,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:18:117
R$ 14.748,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:20:860
R$ 14.747,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:23:417
R$ 2.755,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:27:407
R$ 2.755,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:28:767
R$ 14.746,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:29:453
R$ 2.755,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:33:403
R$ 2.755,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:36:800

R$ 14.745,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:37:330
R$ 2.755,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:41:423
R$ 2.755,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:44:913
R$ 14.744,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:45:457
R$ 2.755,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:49:583
R$ 14.743,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:51:007
R$ 14.742,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:17:52:057
R$ 2.755,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:52:170
R$ 2.755,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:17:55:600
R$ 14.741,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:17:57:767
R$ 2.755,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:17:59:540
R$ 14.740,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:00:253
R$ 2.754,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:03:750
R$ 14.739,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:04:857
R$ 2.754,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:07:407
R$ 14.738,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:09:057
R$ 14.737,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:12:527
R$ 2.754,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:15:643
R$ 14.736,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:16:457
R$ 2.754,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:19:710
R$ 14.735,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:20:703
R$ 2.754,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:23:683
R$ 14.734,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:25:053
R$ 14.733,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:27:323
R$ 2.754,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:28:263
R$ 2.753,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:31:737
R$ 14.732,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:32:657
R$ 14.731,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:34:577
R$ 2.753,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:36:613
R$ 2.753,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:39:740
R$ 14.730,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:40:653
R$ 2.753,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:41:437
R$ 2.753,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:45:760
R$ 14.729,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:18:48:857
R$ 2.753,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:18:50:117
R$ 2.753,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:18:53:760
R$ 14.728,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:18:56:257
R$ 2.753,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:00:593
R$ 14.727,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:03:580
R$ 14.726,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:06:853
R$ 2.752,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:09:763
R$ 14.725,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:11:820
R$ 14.724,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:13:853
R$ 2.752,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:16:203
R$ 14.723,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:19:747
R$ 2.752,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:19:770
R$ 14.722,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:22:853
R$ 14.721,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:26:927
R$ 14.720,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:29:860
R$ 14.719,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:35:043
R$ 2.752,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:36:597
R$ 14.718,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:37:653
R$ 2.752,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:19:41:777
R$ 14.717,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:43:137
R$ 14.716,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:46:853
R$ 14.715,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:19:49:940
R$ 14.714,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:19:54:453
R$ 2.752,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:19:57:367
R$ 2.752,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:01:777
R$ 14.713,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:02:333
R$ 14.712,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:09:657

R$ 2.752,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:20:19:830
R$ 2.751,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:20:23:777
R$ 14.711,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:32:980
R$ 14.710,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:36:653
R$ 14.709,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:41:513
R$ 14.708,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:46:253
R$ 14.707,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:48:507
R$ 14.706,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:20:52:860
R$ 14.705,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:20:56:373
R$ 14.704,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:02:860
R$ 14.703,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:11:353
R$ 14.702,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:16:453
R$ 2.751,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:21:18:150
R$ 2.751,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:21:21:787
R$ 14.701,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:26:797
R$ 14.700,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:33:457
R$ 14.699,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:42:200
R$ 14.698,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:50:053
R$ 14.697,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:21:54:850
R$ 14.696,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:21:57:853
R$ 14.695,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:04:053
R$ 2.751,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:22:04:947
R$ 14.694,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:06:657
R$ 14.693,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:09:003
R$ 2.750,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:11:800
R$ 14.692,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:14:620
R$ 14.691,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:16:803
R$ 14.690,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:24:510
R$ 14.689,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:29:557
R$ 14.688,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:30:257
R$ 14.687,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:36:620
R$ 14.686,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:37:870
R$ 14.685,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:43:307
R$ 14.684,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:22:44:850
R$ 14.683,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:22:53:560
R$ 2.750,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:22:55:467
R$ 2.750,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:22:59:050
R$ 14.682,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:01:083
R$ 14.681,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:06:913
R$ 14.680,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:09:680
R$ 14.679,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:13:410
R$ 14.678,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:17:280
R$ 14.677,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:25:763
R$ 14.676,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:33:680
R$ 14.675,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:38:927
R$ 14.674,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:44:280
R$ 14.673,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:52:990
R$ 14.672,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:23:55:557
R$ 14.671,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:23:58:380
R$ 14.670,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:02:270
R$ 14.669,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:06:537
R$ 14.668,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:12:870
R$ 14.667,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:21:337
R$ 14.666,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:37:110
R$ 14.665,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:43:140
R$ 14.664,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:46:073
R$ 14.663,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:51:347
R$ 14.662,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:24:53:273
R$ 14.661,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:24:58:757
R$ 14.660,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:01:870
R$ 14.659,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:06:260

R$ 14.658,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:09:277
R$ 14.657,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:13:857
R$ 14.656,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:16:070
R$ 14.655,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:22:217
R$ 14.654,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:26:507
R$ 14.653,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:29:287
R$ 14.652,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:32:273
R$ 14.651,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:36:313
R$ 14.650,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:40:870
R$ 14.649,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:44:513
R$ 14.648,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:48:867
R$ 14.647,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:25:52:727
R$ 14.646,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:25:59:473
R$ 14.645,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:07:377
R$ 14.644,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:13:870
R$ 14.643,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:15:677
R$ 14.642,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:22:873
R$ 14.641,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:30:673
R$ 14.640,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:39:070
R$ 14.640,0000	48.437.606/0001-15	24/04/2023 11:26:42:603
R$ 14.639,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:26:48:067
R$ 14.639,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:05:740
R$ 14.639,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:12:867
R$ 14.639,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:27:29:773
R$ 14.639,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:27:35:680
R$ 2.750,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:27:47:980
R$ 2.750,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:27:51:637
R$ 14.639,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:09:537
R$ 2.750,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:28:10:697
R$ 2.749,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:13:643
R$ 14.639,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:15:870
R$ 14.639,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:33:597
R$ 2.749,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:28:36:040
R$ 2.749,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:28:39:767
R$ 14.639,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:28:41:073
R$ 14.639,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:28:59:553
R$ 14.639,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:05:073
R$ 14.639,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:23:753
R$ 14.639,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:28:667
R$ 14.639,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:29:45:777
R$ 14.639,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:29:50:467
R$ 14.639,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:09:740
R$ 14.639,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:14:870
R$ 2.749,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:30:17:620
R$ 2.749,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:30:21:703
R$ 14.639,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:30:38:353
R$ 14.639,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:30:47:467
R$ 14.639,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:04:247
R$ 14.639,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:31:13:070
R$ 14.639,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:30:313
R$ 14.639,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:31:35:467
R$ 14.639,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:31:52:667
R$ 14.639,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:01:467
R$ 14.639,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:16:557
R$ 14.639,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:25:467
R$ 14.639,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:32:42:750
R$ 14.639,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:32:50:067
R$ 14.639,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:06:457
R$ 14.639,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:14:673
R$ 14.639,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:33:533
R$ 14.639,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:33:38:867

R$ 14.639,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:33:56:883
R$ 14.639,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:00:743
R$ 14.639,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:18:997
R$ 14.639,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:27:083
R$ 14.639,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:34:44:900
R$ 14.639,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:34:50:073
R$ 14.639,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:06:700
R$ 2.749,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:35:07:140
R$ 14.639,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:08:473
R$ 2.749,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:35:10:917
R$ 14.639,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:29:507
R$ 14.639,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:35:067
R$ 14.639,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:35:52:870
R$ 14.639,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:35:58:673
R$ 14.639,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:15:357
R$ 14.639,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:23:070
R$ 14.639,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:36:41:163
R$ 14.639,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:36:47:470
R$ 14.639,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:05:157
R$ 14.639,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:10:870
R$ 14.639,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:27:477
R$ 14.639,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:37:36:073
R$ 14.639,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:37:53:227
R$ 14.639,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:03:470
R$ 14.639,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:21:847
R$ 14.639,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:28:873
R$ 14.639,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:38:47:833
R$ 14.639,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:38:53:270
R$ 14.639,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:09:500
R$ 14.639,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:29:670
R$ 14.639,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:39:42:023
R$ 14.639,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:39:47:103
R$ 14.639,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:03:747
R$ 14.639,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:11:477
R$ 14.639,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:40:28:060
R$ 2.749,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:40:28:177
R$ 2.749,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:31:857
R$ 2.749,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:40:33:370
R$ 14.639,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:40:35:067
R$ 2.748,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:39:853
R$ 2.748,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 11:40:49:250
R$ 2.748,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 11:40:53:857
R$ 14.639,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:12:353
R$ 14.639,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:15:467
R$ 14.639,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:32:140
R$ 14.639,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:41:41:067
R$ 14.639,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:41:58:553
R$ 14.639,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:06:867
R$ 14.639,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:24:477
R$ 14.639,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:30:067
R$ 14.639,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:42:49:477
R$ 14.639,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:42:53:467
R$ 14.639,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:10:393
R$ 14.639,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:18:470
R$ 14.639,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:43:36:480
R$ 14.639,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:43:45:467
R$ 14.639,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:03:010
R$ 14.639,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:09:463
R$ 14.639,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:26:703
R$ 14.639,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:33:367
R$ 14.639,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:44:50:870

R$ 14.639,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:44:59:470
R$ 14.639,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:16:863
R$ 14.639,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:24:267
R$ 14.639,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:45:43:287
R$ 14.639,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:45:48:667
R$ 14.639,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:06:863
R$ 14.639,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:12:867
R$ 14.639,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:31:017
R$ 14.639,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:46:36:690
R$ 14.639,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:46:54:830
R$ 14.639,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:01:870
R$ 14.639,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:19:810
R$ 14.639,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:27:267
R$ 14.639,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:47:45:253
R$ 14.638,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:47:51:463
R$ 14.638,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:09:257
R$ 14.638,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:14:863
R$ 14.638,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:33:457
R$ 14.638,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:48:40:270
R$ 14.638,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:48:57:723
R$ 14.638,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:05:467
R$ 14.638,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:23:650
R$ 14.638,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:30:670
R$ 14.638,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:49:49:950
R$ 14.638,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:49:55:063
R$ 14.638,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:13:403
R$ 14.638,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:19:707
R$ 14.638,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:50:37:473
R$ 14.638,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:50:47:530
R$ 14.638,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:05:673
R$ 14.638,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:12:060
R$ 14.638,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:29:567
R$ 14.638,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:51:36:880
R$ 14.638,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:51:55:377
R$ 14.638,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:01:260
R$ 14.638,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:19:703
R$ 14.638,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:26:473
R$ 14.638,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:52:43:583
R$ 14.638,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:52:51:880
R$ 14.638,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:09:147
R$ 14.638,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:15:790
R$ 14.638,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:33:040
R$ 14.638,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:53:41:467
R$ 14.638,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:53:59:203
R$ 14.638,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:06:460
R$ 14.638,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:25:223
R$ 14.638,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:29:670
R$ 14.638,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:54:47:143
R$ 14.638,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:54:54:667
R$ 14.638,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:11:733
R$ 14.638,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:21:263
R$ 14.638,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:55:37:603
R$ 14.638,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:55:45:860
R$ 14.638,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:03:310
R$ 14.638,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:10:060
R$ 14.638,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:27:323
R$ 14.638,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:33:267
R$ 14.638,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:56:51:760
R$ 14.638,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:56:58:657
R$ 14.638,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:18:737
R$ 14.638,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:24:460

R$ 14.638,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:57:41:850
R$ 14.638,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:57:49:263
R$ 14.638,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:07:320
R$ 14.638,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:15:857
R$ 14.638,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:34:497
R$ 14.638,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:58:40:660
R$ 14.638,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:58:57:460
R$ 14.638,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:05:857
R$ 14.638,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:23:457
R$ 14.638,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:28:660
R$ 14.638,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 11:59:45:753
R$ 14.638,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 11:59:52:663
R$ 14.638,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:09:553
R$ 14.638,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:11:860
R$ 14.638,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:29:670
R$ 14.638,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:00:37:657
R$ 14.638,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:00:57:107
R$ 14.638,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:03:467
R$ 14.638,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:21:833
R$ 14.638,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:28:257
R$ 14.638,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:01:45:717
R$ 14.638,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:01:52:060
R$ 14.638,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:08:287
R$ 14.638,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:15:460
R$ 14.638,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:32:333
R$ 14.638,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:02:40:257
R$ 14.638,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:02:59:130
R$ 14.638,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:05:660
R$ 14.638,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:22:190
R$ 14.638,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:29:457
R$ 14.638,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:03:47:257
R$ 14.638,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:03:53:060
R$ 14.638,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:11:020
R$ 14.638,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:15:857
R$ 14.638,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:32:777
R$ 14.638,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:04:42:090
R$ 14.638,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:04:58:883
R$ 14.638,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:05:900
R$ 14.638,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:23:410
R$ 14.638,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:29:267
R$ 14.638,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:05:47:147
R$ 14.638,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:05:54:057
R$ 14.638,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:11:160
R$ 14.638,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:19:057
R$ 14.638,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:06:37:807
R$ 14.638,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:06:45:653
R$ 14.638,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:04:647
R$ 14.638,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:10:053
R$ 14.638,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:28:587
R$ 14.638,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:07:35:457
R$ 14.638,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:07:53:507
R$ 14.638,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:03:063
R$ 14.638,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:21:773
R$ 14.637,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:29:060
R$ 14.637,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:08:47:690
R$ 14.637,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:08:53:500
R$ 14.637,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:12:100
R$ 14.637,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:20:057
R$ 14.637,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:09:36:300
R$ 14.637,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:09:45:263
R$ 14.637,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:02:203

R$ 14.637,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:10:460
R$ 14.637,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:28:143
R$ 14.637,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:10:35:653
R$ 14.637,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:10:54:430
R$ 14.637,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:01:657
R$ 14.637,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:20:493
R$ 14.637,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:27:260
R$ 14.637,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:11:44:587
R$ 14.637,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:11:52:053
R$ 14.637,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:10:370
R$ 14.637,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:17:453
R$ 14.637,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:12:35:063
R$ 14.637,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:12:43:053
R$ 14.637,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:00:803
R$ 14.637,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:08:250
R$ 14.637,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:26:760
R$ 14.637,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:32:857
R$ 14.637,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:13:50:983
R$ 14.637,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:13:58:453
R$ 14.637,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:18:243
R$ 14.637,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:25:120
R$ 14.637,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:14:43:090
R$ 14.637,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:14:50:053
R$ 14.637,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:09:157
R$ 14.637,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:15:453
R$ 14.637,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:15:33:377
R$ 14.637,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:15:43:460
R$ 14.637,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:01:237
R$ 14.637,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:08:250
R$ 14.637,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:25:217
R$ 14.637,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:33:253
R$ 14.637,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:16:54:117
R$ 14.637,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:16:57:653
R$ 14.637,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:15:823
R$ 14.637,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:23:653
R$ 14.637,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:17:39:940
R$ 14.637,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:17:49:053
R$ 14.637,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:06:543
R$ 14.637,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:13:853
R$ 14.637,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:30:063
R$ 14.637,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:18:38:250
R$ 14.637,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:18:56:337
R$ 14.637,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:07:060
R$ 14.637,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:24:443
R$ 14.637,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:19:32:853
R$ 14.637,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:19:50:247
R$ 14.637,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:17:653
R$ 14.637,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:21:897
R$ 14.637,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:27:447
R$ 14.637,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:20:44:467
R$ 14.637,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:20:53:050
R$ 14.637,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:10:767
R$ 14.637,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:18:450
R$ 14.637,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:35:313
R$ 14.637,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:21:37:460
R$ 14.637,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:21:55:263
R$ 14.637,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:06:870
R$ 14.637,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:23:333
R$ 14.637,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:32:050
R$ 14.637,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:22:50:127
R$ 14.637,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:22:57:077

R$ 14.637,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:15:740
R$ 14.637,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:24:447
R$ 14.637,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:23:41:400
R$ 14.637,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:23:44:847
R$ 14.637,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:03:703
R$ 14.637,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:24:09:647
R$ 14.637,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:24:27:337
R$ 14.637,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:25:35:260
R$ 14.637,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:25:53:523
R$ 14.637,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:01:447
R$ 14.637,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:19:397
R$ 14.637,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:27:053
R$ 14.637,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:26:45:823
R$ 14.637,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:26:51:450
R$ 14.637,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:09:443
R$ 14.637,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:16:847
R$ 14.637,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:27:33:620
R$ 14.637,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:27:43:450
R$ 14.637,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:01:547
R$ 14.637,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:08:940
R$ 14.637,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:25:607
R$ 14.637,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:33:477
R$ 14.637,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:28:51:800
R$ 14.637,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:28:57:927
R$ 14.637,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:15:617
R$ 14.637,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:23:447
R$ 14.637,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:29:41:837
R$ 14.637,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:29:49:243
R$ 14.637,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:05:727
R$ 14.637,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:12:843
R$ 14.637,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:29:747
R$ 14.636,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:30:38:447
R$ 14.636,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:30:55:963
R$ 14.636,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:05:250
R$ 14.636,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:22:063
R$ 14.636,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:30:243
R$ 14.636,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:31:48:637
R$ 14.636,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:31:55:647
R$ 14.636,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:14:430
R$ 14.636,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:22:647
R$ 14.636,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:32:40:490
R$ 14.636,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:32:47:840
R$ 14.636,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:06:507
R$ 14.636,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:12:647
R$ 14.636,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:30:623
R$ 14.636,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:33:34:843
R$ 14.636,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:33:52:750
R$ 14.636,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:01:847
R$ 14.636,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:28:697
R$ 14.636,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:34:35:443
R$ 14.636,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:34:53:583
R$ 14.636,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:02:923
R$ 14.636,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:22:090
R$ 14.636,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:28:443
R$ 14.636,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:35:46:493
R$ 14.636,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:35:53:643
R$ 14.636,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:11:377
R$ 14.636,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:18:043
R$ 14.636,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:36:36:783
R$ 14.636,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:36:44:643
R$ 14.636,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:03:253

R$ 14.636,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:10:657
R$ 14.636,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:28:887
R$ 14.636,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:34:447
R$ 14.636,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:37:52:893
R$ 14.636,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:37:55:847
R$ 14.636,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:13:490
R$ 14.636,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:20:843
R$ 14.636,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:38:38:827
R$ 14.636,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:38:46:243
R$ 14.636,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:04:907
R$ 14.636,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:10:247
R$ 14.636,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:27:060
R$ 14.636,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:34:240
R$ 14.636,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:39:51:000
R$ 14.636,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:39:55:040
R$ 14.636,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:12:810
R$ 14.636,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:21:243
R$ 14.636,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:40:38:997
R$ 14.636,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:40:47:240
R$ 2.748,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:40:55:900
R$ 2.748,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:40:58:807
R$ 14.636,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:41:16:810
R$ 14.636,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:41:17:007
R$ 2.748,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:32:703
R$ 2.748,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:41:36:817
R$ 2.748,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:41:59:540
R$ 2.747,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:02:823
R$ 2.747,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:10:370
R$ 2.747,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:12:820
R$ 14.636,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:42:30:890
R$ 14.636,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:42:34:040
R$ 2.747,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:40:757
R$ 2.747,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:42:45:700
R$ 2.747,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:42:55:717
R$ 2.747,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:04:703
R$ 2.747,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:19:510
R$ 2.746,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:22:703
R$ 2.746,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:28:463
R$ 2.746,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:30:707
R$ 2.746,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:37:410
R$ 2.746,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:40:717
R$ 2.746,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:49:290
R$ 2.746,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:43:52:707
R$ 2.746,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:43:57:960
R$ 2.745,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:00:717
R$ 2.745,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:08:980
R$ 2.745,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:12:827
R$ 2.745,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:18:333
R$ 2.745,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:20:733
R$ 2.745,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:35:570
R$ 2.745,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:38:770
R$ 2.745,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:43:997
R$ 2.744,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:46:790
R$ 2.744,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:44:55:363
R$ 2.744,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:44:58:777
R$ 2.744,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:07:643
R$ 2.744,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:10:790
R$ 2.744,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:14:457
R$ 2.744,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:16:800
R$ 2.744,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:22:950
R$ 2.743,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:26:797

R$ 14.636,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:45:43:017
R$ 2.743,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:45:47:273
R$ 14.636,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:45:50:040
R$ 2.743,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:45:52:800
R$ 2.743,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:00:867
R$ 2.743,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:04:830
R$ 2.743,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:10:403
R$ 2.742,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:12:943
R$ 2.742,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:20:530
R$ 2.742,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:22:840
R$ 14.636,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:46:39:397
R$ 2.742,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:43:370
R$ 2.742,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:46:893
R$ 14.636,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:46:48:640
R$ 2.742,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:46:54:823
R$ 2.741,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:46:58:910
R$ 2.741,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:07:940
R$ 2.741,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:10:850
R$ 2.741,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:12:173
R$ 2.741,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:14:840
R$ 2.741,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:30:640
R$ 14.636,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:47:31:257
R$ 2.740,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:34:847
R$ 14.636,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:47:36:240
R$ 2.740,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:40:943
R$ 2.740,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:44:853
R$ 2.740,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:47:51:823
R$ 2.740,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:47:54:853
R$ 2.740,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:11:833
R$ 14.636,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:48:11:977
R$ 2.739,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:14:860
R$ 2.739,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:19:533
R$ 14.636,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:48:20:680
R$ 2.739,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:22:870
R$ 2.739,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:30:897
R$ 2.739,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:34:863
R$ 2.739,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:41:420
R$ 2.739,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:44:867
R$ 2.739,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:48:50:993
R$ 2.739,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:48:54:867
R$ 2.739,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:01:027
R$ 2.739,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:04:867
R$ 2.739,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:19:527
R$ 2.739,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:22:890
R$ 2.739,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:26:100
R$ 2.738,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:28:900
R$ 2.738,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:37:240
R$ 2.738,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:49:40:897
R$ 14.636,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:49:57:237
R$ 2.738,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:49:58:707
R$ 14.636,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:49:59:043
R$ 2.738,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:02:907
R$ 2.738,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:10:557
R$ 2.738,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:12:907
R$ 2.738,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:15:947
R$ 2.738,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:18:907
R$ 2.738,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:20:947
R$ 2.737,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:24:900
R$ 2.737,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:27:387
R$ 2.737,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:30:913
R$ 2.737,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:32:473

R$ 2.737,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:34:977
R$ 2.737,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:37:163
R$ 2.737,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:40:913
R$ 2.737,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:43:487
R$ 2.737,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:46:913
R$ 2.737,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:48:887
R$ 2.736,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:50:53:027
R$ 2.736,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:50:59:550
R$ 2.736,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:02:913
R$ 2.736,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:12:240
R$ 2.736,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:14:923
R$ 2.736,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:24:907
R$ 2.735,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:28:917
R$ 2.735,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:39:093
R$ 2.735,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:42:953
R$ 2.735,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:51:48:777
R$ 2.735,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:51:50:947
R$ 2.735,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:06:740
R$ 14.636,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:52:07:450
R$ 2.735,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:10:950
R$ 14.636,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:52:15:227
R$ 2.735,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:17:627
R$ 2.734,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:20:957
R$ 2.734,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:36:500
R$ 2.734,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:38:960
R$ 2.734,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:41:877
R$ 2.734,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:44:960
R$ 2.734,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:50:520
R$ 2.734,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:52:53:117
R$ 2.734,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:52:58:393
R$ 2.734,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:00:963
R$ 2.734,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:05:460
R$ 2.734,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:08:987
R$ 2.734,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:23:000
R$ 2.733,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:27:000
R$ 2.733,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:32:160
R$ 2.733,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:34:980
R$ 2.733,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:38:763
R$ 2.733,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:40:973
R$ 2.733,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:45:390
R$ 2.732,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:48:980
R$ 2.732,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:53:52:993
R$ 2.732,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:53:56:977
R$ 2.732,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:02:637
R$ 2.732,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:05:003
R$ 2.732,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:16:433
R$ 2.732,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:19:003
R$ 2.732,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:20:920
R$ 2.731,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:25:017
R$ 2.731,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:27:793
R$ 2.731,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:31:017
R$ 14.636,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:54:49:830
R$ 14.636,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:54:52:437
R$ 2.731,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:54:53:857
R$ 2.731,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:54:57:027
R$ 14.636,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:16:177
R$ 14.636,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:18:033
R$ 14.636,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:55:35:583
R$ 2.731,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:55:45:057
R$ 14.636,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:55:45:233
R$ 2.731,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:55:49:083

R$ 14.636,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:07:710
R$ 14.636,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:10:233
R$ 14.636,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:27:467
R$ 2.731,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:56:29:347
R$ 2.730,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:56:33:180
R$ 14.636,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:56:34:633
R$ 14.636,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:56:51:487
R$ 2.730,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:00:050
R$ 14.636,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:00:437
R$ 2.730,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:03:127
R$ 14.636,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:57:21:630
R$ 14.636,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:57:25:833
R$ 2.730,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:28:477
R$ 2.728,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:31:137
R$ 2.728,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:39:947
R$ 2.726,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:43:147
R$ 2.726,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:48:830
R$ 2.725,0200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:57:51:143
R$ 2.725,0100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:57:57:337
R$ 2.723,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:01:147
R$ 2.723,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:09:240
R$ 2.722,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:13:147
R$ 2.722,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:18:363
R$ 2.720,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:21:147
R$ 2.720,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:26:497
R$ 2.718,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:29:147
R$ 2.718,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:39:333
R$ 2.717,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:43:160
R$ 2.717,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:49:140
R$ 2.715,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:58:53:157
R$ 2.715,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:58:57:410
R$ 2.714,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:01:157
R$ 2.714,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:04:087
R$ 2.712,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:07:153
R$ 14.636,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 12:59:23:867
R$ 2.712,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:24:817
R$ 2.711,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:27:157
R$ 14.636,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 12:59:30:833
R$ 2.710,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:38:587
R$ 2.709,3300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:41:163
R$ 2.709,3200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:46:207
R$ 2.708,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:49:177
R$ 2.708,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 12:59:53:497
R$ 2.706,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 12:59:57:167
R$ 14.636,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:14:207
R$ 2.706,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:15:737
R$ 2.704,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:19:167
R$ 14.636,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:21:030
R$ 2.704,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:25:670
R$ 2.703,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:29:170
R$ 2.703,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:45:887
R$ 14.636,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:00:47:330
R$ 2.701,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:51:180
R$ 14.636,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:00:54:433
R$ 2.701,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:00:56:873
R$ 2.699,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:00:59:187
R$ 2.699,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:01:08:720
R$ 2.697,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:11:190
R$ 14.636,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:28:760
R$ 14.636,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:01:37:027
R$ 2.697,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:01:37:067

R$ 2.696,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:01:41:240
R$ 14.636,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:01:58:107
R$ 2.696,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:03:020
R$ 14.636,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:03:437
R$ 2.694,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:07:287
R$ 2.694,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:14:870
R$ 2.693,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:19:287
R$ 14.636,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:02:36:213
R$ 2.693,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:43:333
R$ 14.636,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:02:46:033
R$ 2.691,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:02:49:360
R$ 2.691,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:02:57:730
R$ 2.690,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:01:357
R$ 14.636,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:18:037
R$ 14.636,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:03:20:830
R$ 2.690,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:24:507
R$ 2.688,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:28:647
R$ 2.688,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:30:867
R$ 2.686,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:34:643
R$ 14.636,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:03:52:563
R$ 2.686,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:03:56:000
R$ 2.685,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:03:58:667
R$ 14.636,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:04:02:830
R$ 2.685,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:05:580
R$ 2.684,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:18:823
R$ 2.684,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:21:167
R$ 2.682,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:24:823
R$ 2.682,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:27:280
R$ 2.681,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:30:847
R$ 2.681,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:32:987
R$ 2.680,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:36:863
R$ 2.680,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:42:170
R$ 2.678,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:44:963
R$ 2.678,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:04:53:100
R$ 2.676,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:04:56:900
R$ 2.676,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:01:380
R$ 2.674,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:06:703
R$ 2.674,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:12:943
R$ 2.673,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:18:727
R$ 2.673,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:24:797
R$ 2.671,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:31:660
R$ 2.671,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:35:413
R$ 2.670,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:39:670
R$ 2.670,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:05:53:337
R$ 2.668,7700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:05:55:730
R$ 2.668,7600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:01:663
R$ 2.667,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:05:760
R$ 2.667,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:07:700
R$ 2.665,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:11:763
R$ 2.665,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:16:387
R$ 2.664,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:19:790
R$ 2.664,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:33:417
R$ 2.663,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:37:820
R$ 2.663,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:41:700
R$ 2.661,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:45:827
R$ 2.661,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:06:51:393
R$ 2.660,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:06:55:833
R$ 2.660,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:03:007
R$ 2.658,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:05:843
R$ 14.636,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:07:24:477
R$ 2.658,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:25:483

R$ 14.636,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:07:27:030
R$ 2.656,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:29:860
R$ 2.656,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:35:973
R$ 2.655,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:47:873
R$ 2.655,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:07:57:440
R$ 2.653,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:07:59:870
R$ 2.653,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:09:057
R$ 2.652,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:11:873
R$ 14.636,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:28:613
R$ 2.652,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:30:867
R$ 2.650,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:33:880
R$ 14.636,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:08:34:230
R$ 2.650,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:37:870
R$ 2.648,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:08:41:880
R$ 2.648,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:08:58:933
R$ 14.636,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:08:59:863
R$ 2.646,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:03:887
R$ 14.635,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:08:897
R$ 2.646,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:12:310
R$ 2.644,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:15:890
R$ 2.644,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:27:497
R$ 2.643,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:29:937
R$ 2.643,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:09:35:560
R$ 2.641,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:09:39:893
R$ 14.635,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:09:57:070
R$ 14.635,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:09:59:627
R$ 2.641,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:02:727
R$ 2.639,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:05:900
R$ 2.639,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:17:553
R$ 2.638,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:21:910
R$ 2.638,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:36:010
R$ 2.636,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:39:927
R$ 2.636,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:43:967
R$ 2.634,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:47:923
R$ 2.634,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:10:53:120
R$ 2.633,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:10:56:083
R$ 2.633,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:10:640
R$ 2.631,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:13:987
R$ 2.631,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:18:207
R$ 2.630,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:21:973
R$ 2.630,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:27:167
R$ 2.628,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:29:977
R$ 2.628,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:45:823
R$ 2.626,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:49:993
R$ 2.626,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:11:54:180
R$ 2.625,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:11:57:990
R$ 2.625,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:00:763
R$ 2.624,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:04:007
R$ 2.624,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:09:200
R$ 2.622,2600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:12:003
R$ 14.635,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:12:29:063
R$ 2.622,2500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:32:130
R$ 14.635,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:12:33:233
R$ 2.621,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:36:007
R$ 2.620,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:12:41:740
R$ 2.619,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:12:46:010
R$ 14.635,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:13:03:173
R$ 2.619,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:06:087
R$ 14.635,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:13:07:227
R$ 2.617,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:10:010
R$ 2.617,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:16:870

R$ 2.615,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:20:017
R$ 2.615,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:25:057
R$ 2.613,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:28:087
R$ 2.613,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:34:933
R$ 2.612,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:38:130
R$ 2.612,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:13:42:303
R$ 2.610,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:13:46:113
R$ 2.610,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:03:297
R$ 14.635,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:14:03:730
R$ 2.608,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:08:123
R$ 14.635,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:14:09:243
R$ 2.608,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:15:680
R$ 2.606,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:18:120
R$ 2.606,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:33:897
R$ 2.605,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:38:123
R$ 2.605,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:14:43:473
R$ 2.603,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:14:46:130
R$ 2.603,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:05:333
R$ 14.635,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:15:06:183
R$ 14.635,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:15:10:027
R$ 2.602,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:14:163
R$ 2.602,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:20:407
R$ 2.600,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:24:163
R$ 2.600,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:31:277
R$ 2.599,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:34:173
R$ 2.599,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:15:49:707
R$ 2.598,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:15:52:170
R$ 14.635,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:16:11:947
R$ 2.598,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:12:840
R$ 14.635,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:16:15:423
R$ 2.596,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:18:183
R$ 2.596,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:32:370
R$ 2.595,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:36:183
R$ 2.595,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:16:52:123
R$ 2.594,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:16:56:190
R$ 2.594,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:17:00:897
R$ 2.593,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:04:183
R$ 14.635,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:20:330
R$ 14.635,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:24:623
R$ 2.593,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:17:32:617
R$ 2.591,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:17:36:250
R$ 14.635,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:17:54:940
R$ 2.591,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:17:56:020
R$ 14.635,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:17:58:223
R$ 2.590,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:02:260
R$ 2.590,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:11:887
R$ 2.588,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:16:333
R$ 2.588,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:24:367
R$ 2.587,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:28:270
R$ 2.587,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:45:423
R$ 14.635,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:18:45:563
R$ 2.586,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:18:48:270
R$ 14.635,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:18:52:623
R$ 2.586,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:18:56:057
R$ 2.584,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:00:267
R$ 14.635,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:17:450
R$ 14.635,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:19:26:647
R$ 2.584,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:19:37:283
R$ 2.582,5100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:19:40:310
R$ 14.635,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:19:58:170
R$ 14.635,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:07:427

R$ 2.582,5000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:20:10:483
R$ 2.581,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:14:650
R$ 2.581,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:20:26:150
R$ 2.579,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:20:30:603
R$ 14.635,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:20:49:137
R$ 14.635,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:20:55:423
R$ 2.579,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:00:060
R$ 2.578,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:04:647
R$ 2.578,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:11:540
R$ 2.576,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:14:653
R$ 2.576,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:22:643
R$ 2.575,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:26:673
R$ 2.575,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:38:883
R$ 2.573,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:42:763
R$ 2.573,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:49:177
R$ 2.571,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:21:52:683
R$ 2.571,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:21:58:800
R$ 2.570,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:02:693
R$ 2.570,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:22:07:933
R$ 2.569,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:10:723
R$ 14.635,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:28:407
R$ 14.635,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:22:31:023
R$ 2.569,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:22:35:077
R$ 2.567,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:22:38:850
R$ 14.635,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:22:57:460
R$ 14.635,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:04:827
R$ 2.567,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:06:083
R$ 2.566,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:10:743
R$ 14.635,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:23:29:070
R$ 2.566,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:32:940
R$ 14.635,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:23:37:823
R$ 2.565,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:38:087
R$ 2.565,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:44:737
R$ 2.563,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:48:043
R$ 2.563,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:23:50:710
R$ 2.561,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:23:54:043
R$ 2.561,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:09:660
R$ 2.559,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:14:130
R$ 2.559,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:24:650
R$ 2.558,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:28:137
R$ 14.635,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:24:45:293
R$ 2.558,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:24:47:340
R$ 14.635,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:24:48:020
R$ 2.556,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:24:52:143
R$ 2.556,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:01:747
R$ 2.555,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:06:147
R$ 2.555,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:10:960
R$ 2.553,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:16:027
R$ 2.553,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:25:24:293
R$ 2.551,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:25:28:053
R$ 14.635,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:25:46:680
R$ 14.635,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:25:55:623
R$ 2.551,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:26:00:203
R$ 2.550,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:26:04:067
R$ 14.635,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:22:193
R$ 14.635,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:31:227
R$ 14.635,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:26:48:493
R$ 2.550,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:26:53:090
R$ 14.635,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:26:55:423
R$ 2.548,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:27:00:093
R$ 14.635,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:27:17:533

R$ 2.548,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:07:203
R$ 14.635,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:07:240
R$ 2.546,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:10:127
R$ 14.635,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:12:010
R$ 2.546,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:17:067
R$ 2.545,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:20:127
R$ 14.635,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:21:623
R$ 2.545,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:28:39:243
R$ 14.635,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:28:39:730
R$ 2.544,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:28:44:143
R$ 14.635,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:28:47:620
R$ 2.544,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:03:830
R$ 2.542,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:08:147
R$ 2.542,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:15:050
R$ 2.540,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:18:150
R$ 2.540,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:28:723
R$ 2.538,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:32:153
R$ 2.538,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:34:857
R$ 2.536,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:38:150
R$ 2.536,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:43:890
R$ 2.535,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:48:153
R$ 2.535,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:49:353
R$ 2.533,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:29:54:157
R$ 2.533,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:29:57:767
R$ 2.532,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:02:163
R$ 2.532,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:05:620
R$ 2.531,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:10:173
R$ 2.531,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:17:197
R$ 2.529,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:20:180
R$ 2.529,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:34:180
R$ 2.528,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:38:197
R$ 2.528,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:45:787
R$ 2.526,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:50:190
R$ 2.526,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:51:233
R$ 2.524,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:30:54:210
R$ 2.524,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:30:58:540
R$ 2.523,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:02:207
R$ 2.523,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:19:750
R$ 14.635,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:31:20:753
R$ 2.521,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:24:217
R$ 14.635,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:31:27:217
R$ 2.521,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:31:747
R$ 2.520,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:36:217
R$ 2.520,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:38:157
R$ 2.519,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:42:223
R$ 2.519,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:48:670
R$ 2.517,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:31:52:220
R$ 2.517,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:31:55:910
R$ 2.516,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:00:227
R$ 2.516,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:01:357
R$ 2.514,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:04:233
R$ 2.514,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:07:040
R$ 2.513,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:10:230
R$ 2.513,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:13:283
R$ 2.511,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:16:233
R$ 2.511,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:19:420
R$ 2.509,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:22:233
R$ 2.509,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:36:070
R$ 2.508,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:40:240
R$ 2.508,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:32:45:450
R$ 2.507,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:32:48:240

R$ 2.507,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:02:037
R$ 2.505,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:06:253
R$ 2.505,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:10:163
R$ 2.503,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:14:267
R$ 2.503,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:16:487
R$ 2.502,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:20:263
R$ 2.502,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:24:017
R$ 2.501,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:28:267
R$ 2.501,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:33:42:570
R$ 2.499,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:33:46:293
R$ 2.499,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:00:083
R$ 14.635,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:34:49:533
R$ 2.498,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:49:557
R$ 2.498,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:34:49:597
R$ 2.498,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:34:54:877
R$ 14.635,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:34:58:013
R$ 2.498,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:04:913
R$ 2.496,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:08:323
R$ 2.496,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:21:080
R$ 2.494,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:24:327
R$ 2.494,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:38:890
R$ 2.493,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:42:327
R$ 2.493,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:35:44:487
R$ 2.491,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:35:48:330
R$ 2.491,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:02:223
R$ 2.490,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:06:337
R$ 2.490,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:19:773
R$ 2.489,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:24:533
R$ 2.489,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:29:597
R$ 2.487,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:34:680
R$ 2.487,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:45:973
R$ 2.486,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:50:603
R$ 2.486,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:54:533
R$ 2.485,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:36:56:633
R$ 2.485,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:36:59:670
R$ 2.483,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:02:683
R$ 2.483,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:05:073
R$ 2.481,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:08:683
R$ 2.481,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:12:067
R$ 2.479,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:14:700
R$ 2.479,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:25:800
R$ 2.478,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:28:700
R$ 2.478,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:37:33:313
R$ 2.476,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:37:36:707
R$ 14.635,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:37:54:007
R$ 14.635,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:37:55:820
R$ 2.476,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:07:857
R$ 2.474,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:21:787
R$ 2.474,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:26:817
R$ 2.473,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:29:797
R$ 2.473,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:43:713
R$ 2.471,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:47:813
R$ 2.471,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:38:51:580
R$ 2.469,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:38:53:960
R$ 2.469,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:07:700
R$ 2.468,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:11:823
R$ 2.468,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:14:253
R$ 2.467,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:17:827
R$ 2.467,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:29:070
R$ 2.465,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:31:820
R$ 2.465,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:33:767

R$ 2.463,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:37:833
R$ 2.463,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:42:287
R$ 2.462,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:45:827
R$ 2.462,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:48:173
R$ 2.460,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:51:827
R$ 2.460,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:39:56:430
R$ 2.458,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:39:59:827
R$ 2.458,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:03:280
R$ 2.457,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:05:827
R$ 2.457,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:18:120
R$ 2.456,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:21:833
R$ 2.456,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:28:223
R$ 2.455,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:31:847
R$ 2.455,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:42:620
R$ 2.453,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:45:860
R$ 2.453,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:47:917
R$ 2.451,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:51:860
R$ 2.451,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:40:54:423
R$ 2.450,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:40:57:863
R$ 2.450,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:01:797
R$ 2.448,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:05:863
R$ 2.448,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:08:293
R$ 2.447,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:11:877
R$ 2.447,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:18:060
R$ 2.446,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:21:867
R$ 2.446,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:37:673
R$ 2.444,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:39:900
R$ 2.444,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:47:353
R$ 2.443,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:49:873
R$ 2.443,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:41:54:660
R$ 2.441,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:41:57:877
R$ 2.441,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:02:623
R$ 2.440,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:05:880
R$ 2.440,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:12:197
R$ 2.439,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:15:903
R$ 2.439,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:18:550
R$ 2.437,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:21:903
R$ 2.437,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:30:620
R$ 2.435,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:33:913
R$ 2.435,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:42:40:327
R$ 2.434,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:42:43:943
R$ 2.434,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:00:497
R$ 2.433,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:06:293
R$ 2.433,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:08:367
R$ 2.431,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:12:290
R$ 2.431,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:27:860
R$ 2.429,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:32:287
R$ 2.429,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:33:987
R$ 2.427,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:42:220
R$ 2.427,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:44:647
R$ 2.426,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:48:233
R$ 2.426,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:51:293
R$ 2.425,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:43:54:230
R$ 2.425,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:43:59:317
R$ 2.423,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:04:100
R$ 2.423,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:08:670
R$ 2.422,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:12:100
R$ 2.422,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:24:523
R$ 2.420,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:28:103
R$ 2.420,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:30:833
R$ 2.418,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:34:100

R$ 2.418,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:38:823
R$ 2.416,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:42:103
R$ 2.416,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:46:360
R$ 2.415,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:44:50:117
R$ 2.415,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:44:59:490
R$ 2.414,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:02:117
R$ 2.414,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:05:690
R$ 2.412,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:08:227
R$ 2.412,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:13:077
R$ 2.410,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:16:113
R$ 2.410,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:20:560
R$ 2.409,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:24:113
R$ 14.635,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:45:42:227
R$ 2.409,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:45:46:167
R$ 2.407,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:45:50:140
R$ 14.635,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:45:50:650
R$ 14.635,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:07:283
R$ 14.635,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:17:013
R$ 14.635,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:46:33:147
R$ 2.407,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:37:257
R$ 2.406,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:40:150
R$ 14.635,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:46:42:703
R$ 2.406,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:44:060
R$ 2.404,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:48:157
R$ 2.404,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:49:613
R$ 2.403,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:52:160
R$ 2.403,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:46:52:453
R$ 2.402,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:46:56:160
R$ 2.402,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:02:263
R$ 2.401,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:06:357
R$ 14.635,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:47:23:890
R$ 2.401,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:24:647
R$ 2.399,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:28:170
R$ 2.399,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:28:437
R$ 14.635,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:47:31:213
R$ 2.398,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:34:180
R$ 2.398,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:34:980
R$ 2.396,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:38:177
R$ 2.396,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:38:427
R$ 2.394,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:42:177
R$ 2.394,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:42:430
R$ 2.392,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:46:183
R$ 2.392,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:46:427
R$ 2.390,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:50:183
R$ 2.390,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:47:50:467
R$ 2.389,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:47:54:197
R$ 2.389,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:00:077
R$ 2.388,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:04:187
R$ 2.388,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:06:373
R$ 2.387,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:10:200
R$ 2.387,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:10:457
R$ 2.385,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:14:193
R$ 2.385,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:14:507
R$ 2.384,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:18:203
R$ 2.384,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:18:520
R$ 2.382,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:22:197
R$ 2.382,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:23:270
R$ 2.381,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:26:197
R$ 2.381,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:26:490
R$ 2.379,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:30:200
R$ 2.379,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:30:567

R$ 2.378,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:44:230
R$ 2.378,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:45:117
R$ 2.376,0700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:48:217
R$ 2.376,0600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:48:813
R$ 2.374,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:52:210
R$ 2.374,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:52:620
R$ 2.373,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:48:56:383
R$ 2.373,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:48:56:800
R$ 2.371,7900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:00:213
R$ 2.371,7800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:02:317
R$ 2.370,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:06:207
R$ 2.370,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:06:443
R$ 2.369,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:10:273
R$ 2.369,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:10:570
R$ 2.367,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:14:203
R$ 2.367,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:14:417
R$ 2.365,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:18:203
R$ 2.365,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:18:530
R$ 2.363,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:22:203
R$ 2.363,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:22:453
R$ 2.362,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:26:217
R$ 2.362,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:26:547
R$ 2.361,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:30:207
R$ 2.361,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:30:463
R$ 2.359,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:34:207
R$ 2.359,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:34:490
R$ 2.358,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:38:210
R$ 2.358,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:38:433
R$ 2.357,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:42:210
R$ 2.357,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:42:503
R$ 2.355,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:46:213
R$ 2.355,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:46:460
R$ 2.353,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:50:210
R$ 2.353,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:50:450
R$ 2.352,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:49:54:220
R$ 2.352,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:49:56:287
R$ 2.351,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:00:263
R$ 2.351,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:00:937
R$ 2.350,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:04:263
R$ 2.350,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:04:543
R$ 2.348,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:08:267
R$ 2.348,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:09:260
R$ 2.346,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:12:263
R$ 2.346,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:12:923
R$ 2.345,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:16:263
R$ 2.345,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:16:557
R$ 2.343,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:20:310
R$ 2.343,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:20:903
R$ 2.342,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:24:293
R$ 2.342,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:24:973
R$ 2.341,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:28:297
R$ 2.341,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:28:937
R$ 2.339,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:32:293
R$ 2.339,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:32:923
R$ 2.337,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:36:290
R$ 2.337,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:36:607
R$ 2.336,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:40:290
R$ 2.336,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:40:557
R$ 2.334,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:44:350
R$ 2.334,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:44:980
R$ 2.333,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:48:307

R$ 2.333,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:48:977
R$ 2.331,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:52:297
R$ 2.331,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:53:320
R$ 2.330,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:50:56:293
R$ 2.330,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:50:56:593
R$ 2.328,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:00:297
R$ 2.328,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:00:543
R$ 2.326,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:04:300
R$ 2.326,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:05:637
R$ 2.325,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:08:307
R$ 2.325,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:08:607
R$ 2.323,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:12:300
R$ 2.323,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:12:927
R$ 2.322,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:16:293
R$ 2.322,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:17:027
R$ 2.320,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:20:300
R$ 2.320,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:20:947
R$ 2.319,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:24:297
R$ 2.319,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:24:567
R$ 2.317,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:28:433
R$ 2.317,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:29:073
R$ 2.316,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:32:737
R$ 2.316,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:33:370
R$ 2.314,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:36:300
R$ 2.314,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:36:570
R$ 2.313,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:40:307
R$ 2.313,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:40:920
R$ 2.312,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:44:340
R$ 2.312,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:45:300
R$ 2.310,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:50:303
R$ 2.310,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:51:150
R$ 2.309,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:54:313
R$ 2.309,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:54:587
R$ 2.308,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:51:58:310
R$ 2.308,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:51:58:587
R$ 2.306,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:02:387
R$ 2.306,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:02:630
R$ 2.305,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:06:310
R$ 2.305,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:06:590
R$ 2.303,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:10:307
R$ 2.303,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:11:340
R$ 2.301,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:14:313
R$ 2.301,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:15:260
R$ 2.299,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:18:313
R$ 2.299,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:18:607
R$ 2.298,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:22:393
R$ 2.298,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:24:710
R$ 2.296,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:28:313
R$ 2.296,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:28:563
R$ 2.294,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:32:313
R$ 2.294,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:34:183
R$ 2.293,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:36:320
R$ 2.292,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:38:743
R$ 2.291,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:42:430
R$ 2.291,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:43:070
R$ 2.290,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:46:320
R$ 2.290,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:46:847
R$ 2.288,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:50:330
R$ 2.288,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:50:933
R$ 2.287,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:54:323
R$ 2.287,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:52:55:087

R$ 2.285,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:52:58:320
R$ 2.285,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:02:037
R$ 2.284,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:04:323
R$ 2.284,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:06:967
R$ 2.283,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:10:327
R$ 2.283,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:10:577
R$ 2.282,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:14:527
R$ 2.282,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:15:040
R$ 2.281,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:18:333
R$ 2.281,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:18:897
R$ 2.279,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:22:413
R$ 2.279,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:22:717
R$ 2.278,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:26:333
R$ 2.278,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:26:557
R$ 2.277,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:30:340
R$ 2.277,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:31:430
R$ 2.276,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:34:343
R$ 2.276,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:35:400
R$ 2.274,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:38:337
R$ 2.274,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:38:620
R$ 2.273,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:42:347
R$ 2.273,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:42:970
R$ 2.271,8900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:46:357
R$ 2.271,8800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:47:003
R$ 2.270,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:50:370
R$ 2.270,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:50:990
R$ 2.268,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:54:370
R$ 2.268,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:55:083
R$ 2.266,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:53:58:383
R$ 2.266,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:53:59:033
R$ 2.265,5800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:02:570
R$ 2.265,5700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:03:333
R$ 2.264,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:06:567
R$ 2.264,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:07:253
R$ 2.263,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:10:563
R$ 2.263,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:10:837
R$ 2.262,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:14:573
R$ 2.262,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:16:000
R$ 2.260,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:18:687
R$ 2.260,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:18:913
R$ 2.259,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:22:603
R$ 2.259,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:23:300
R$ 2.257,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:26:600
R$ 2.257,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:27:647
R$ 2.255,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:30:593
R$ 2.255,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:30:897
R$ 2.253,9200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:34:617
R$ 2.253,9100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:54:36:183
R$ 2.252,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:54:38:873
R$ 14.635,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:54:57:560
R$ 2.252,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:00:160
R$ 14.635,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:55:02:410
R$ 2.251,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:06:663
R$ 14.635,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:55:24:893
R$ 2.251,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:29:130
R$ 14.635,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:55:29:407
R$ 2.249,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:32:677
R$ 2.249,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:36:733
R$ 2.248,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:40:687
R$ 2.248,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:55:46:853
R$ 2.246,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:55:50:683

R$ 14.635,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:07:993
R$ 14.635,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:56:12:007
R$ 14.635,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:28:640
R$ 2.246,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:56:31:937
R$ 2.245,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:56:34:690
R$ 14.635,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:56:36:410
R$ 14.635,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:56:53:467
R$ 14.635,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:57:01:613
R$ 14.635,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:19:530
R$ 14.635,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:57:26:610
R$ 2.245,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:57:43:613
R$ 14.635,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:57:43:637
R$ 2.243,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:57:46:913
R$ 14.635,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:57:51:207
R$ 14.635,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:10:437
R$ 14.635,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:58:17:023
R$ 2.243,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:21:653
R$ 2.241,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:24:927
R$ 14.635,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 13:58:42:133
R$ 2.241,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:46:380
R$ 2.240,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:58:48:927
R$ 14.635,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 13:58:50:403
R$ 2.240,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:58:57:613
R$ 2.239,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:00:930
R$ 2.239,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:07:133
R$ 2.237,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:10:930
R$ 2.237,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:13:337
R$ 2.235,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:16:937
R$ 2.235,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:21:697
R$ 2.233,9000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:24:940
R$ 2.233,8900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:31:397
R$ 2.232,3900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:34:940
R$ 2.232,3800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:39:053
R$ 2.231,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:42:943
R$ 2.231,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:51:427
R$ 2.229,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 13:59:54:940
R$ 2.229,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 13:59:59:387
R$ 2.227,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:02:953
R$ 2.227,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:07:883
R$ 2.226,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:10:947
R$ 2.226,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:25:460
R$ 2.224,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:28:980
R$ 2.224,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:34:293
R$ 2.223,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:37:067
R$ 2.223,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:00:46:940
R$ 2.222,2300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:00:50:983
R$ 14.635,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:07:490
R$ 14.635,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:01:10:003
R$ 14.635,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:01:28:450
R$ 14.635,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:01:34:810
R$ 2.222,2200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:01:46:513
R$ 2.220,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:01:48:993
R$ 14.635,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:02:08:377
R$ 2.220,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:14:693
R$ 14.635,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:02:15:007
R$ 2.218,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:19:013
R$ 2.218,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:25:363
R$ 2.217,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:29:013
R$ 2.217,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:37:343
R$ 2.216,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:40:927
R$ 2.215,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:43:007

R$ 2.214,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:46:930
R$ 2.214,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:02:50:703
R$ 2.212,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:02:54:973
R$ 2.212,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:01:407
R$ 2.210,5900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:04:980
R$ 2.210,5800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:22:140
R$ 14.635,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:22:460
R$ 2.209,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:24:973
R$ 14.635,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:03:30:020
R$ 2.209,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:03:32:027
R$ 2.207,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:03:34:977
R$ 14.635,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:03:52:310
R$ 14.635,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:03:54:203
R$ 2.207,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:01:533
R$ 2.206,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:06:607
R$ 2.206,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:13:177
R$ 2.205,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:16:607
R$ 2.205,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:22:003
R$ 2.203,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:24:603
R$ 2.203,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:04:37:123
R$ 2.201,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:04:40:603
R$ 14.635,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:04:58:243
R$ 2.201,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:06:417
R$ 2.199,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:09:647
R$ 2.199,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:25:500
R$ 14.635,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:05:26:803
R$ 2.198,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:29:647
R$ 2.198,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:32:957
R$ 2.196,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:35:657
R$ 2.196,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:40:820
R$ 2.195,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:43:680
R$ 2.195,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:49:013
R$ 2.193,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:51:683
R$ 2.193,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:05:55:993
R$ 2.191,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:05:59:687
R$ 2.191,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:03:040
R$ 2.189,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:05:697
R$ 2.189,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:20:087
R$ 2.188,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:23:703
R$ 2.188,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:30:547
R$ 2.186,6200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:33:727
R$ 2.186,6100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:39:963
R$ 2.185,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:43:720
R$ 2.185,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:06:49:427
R$ 2.183,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:06:51:747
R$ 14.635,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:08:610
R$ 14.635,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:07:09:233
R$ 14.635,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:26:663
R$ 14.635,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:07:35:037
R$ 14.635,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:07:52:590
R$ 14.635,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:08:00:633
R$ 14.635,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:18:527
R$ 14.635,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:08:25:437
R$ 14.635,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:08:42:700
R$ 14.635,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:08:50:433
R$ 14.635,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:08:967
R$ 14.634,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:09:14:633
R$ 14.634,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:32:853
R$ 14.634,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:09:42:033
R$ 14.634,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:09:58:563
R$ 14.634,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:10:05:660

R$ 14.634,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:22:980
R$ 14.634,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:10:30:230
R$ 14.634,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:10:47:790
R$ 14.634,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:10:53:630
R$ 14.634,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:11:323
R$ 14.634,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:11:18:447
R$ 14.634,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:11:37:407
R$ 14.634,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:11:44:233
R$ 14.634,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:00:970
R$ 14.634,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:12:09:830
R$ 14.634,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:27:030
R$ 14.634,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:12:35:033
R$ 14.634,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:12:53:053
R$ 14.634,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:13:00:433
R$ 14.634,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:17:130
R$ 14.634,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:13:26:237
R$ 14.634,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:13:43:250
R$ 14.634,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:13:49:830
R$ 14.634,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:07:500
R$ 2.183,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:14:10:340
R$ 2.182,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:14:14:007
R$ 14.634,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:14:14:033
R$ 14.634,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:35:043
R$ 14.634,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:14:39:827
R$ 14.634,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:14:56:773
R$ 14.634,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:15:06:230
R$ 14.634,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:23:047
R$ 14.634,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:15:30:450
R$ 14.634,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:15:48:653
R$ 14.634,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:15:55:027
R$ 14.634,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:12:773
R$ 14.634,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:16:20:237
R$ 14.634,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:16:37:263
R$ 14.634,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:16:45:430
R$ 14.634,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:02:983
R$ 14.634,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:17:08:630
R$ 14.634,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:26:123
R$ 14.634,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:17:33:827
R$ 14.634,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:17:52:090
R$ 14.634,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:17:59:230
R$ 14.634,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:17:160
R$ 14.634,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:18:28:297
R$ 14.634,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:18:46:847
R$ 14.634,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:18:50:450
R$ 14.634,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:08:793
R$ 14.634,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:19:15:443
R$ 14.634,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:34:693
R$ 14.634,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:19:40:430
R$ 14.634,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:19:59:243
R$ 14.634,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:20:05:623
R$ 14.634,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:23:060
R$ 14.634,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:20:29:833
R$ 14.634,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:20:46:960
R$ 14.634,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:21:42:890
R$ 14.634,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:21:46:927
R$ 14.634,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:21:48:227
R$ 14.634,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:05:297
R$ 14.634,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:22:11:830
R$ 14.634,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:29:580
R$ 14.634,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:22:35:827
R$ 14.634,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:22:53:397

R$ 14.634,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:23:04:027
R$ 2.182,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:23:16:203
R$ 2.181,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:23:18:680
R$ 14.634,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:23:35:017
R$ 14.634,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:23:44:837
R$ 14.634,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:03:227
R$ 14.634,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:24:07:823
R$ 14.634,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:24:807
R$ 14.634,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:24:31:230
R$ 14.634,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:24:49:150
R$ 14.634,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:24:55:233
R$ 14.634,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:13:103
R$ 14.634,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:25:20:827
R$ 14.634,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:25:39:567
R$ 14.634,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:25:47:827
R$ 14.634,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:06:590
R$ 14.634,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:26:12:030
R$ 14.634,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:28:017
R$ 14.634,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:26:35:423
R$ 14.634,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:26:54:170
R$ 14.634,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:27:01:633
R$ 2.181,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:27:19:740
R$ 14.634,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:20:257
R$ 2.179,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:27:23:397
R$ 14.634,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:27:26:437
R$ 14.634,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:27:44:023
R$ 14.634,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:27:47:027
R$ 14.634,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:04:760
R$ 14.634,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:28:11:827
R$ 14.634,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:30:327
R$ 14.634,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:28:36:030
R$ 14.634,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:28:54:190
R$ 14.634,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:29:02:023
R$ 14.634,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:20:253
R$ 14.634,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:29:28:423
R$ 14.634,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:29:46:270
R$ 14.634,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:29:51:623
R$ 14.634,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:08:290
R$ 14.634,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:30:16:023
R$ 2.179,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:30:27:307
R$ 2.178,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:30:31:483
R$ 14.634,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:30:49:383
R$ 14.633,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:30:57:027
R$ 14.633,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:14:977
R$ 14.633,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:31:24:623
R$ 14.633,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:31:42:717
R$ 14.633,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:31:51:423
R$ 14.633,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:08:747
R$ 14.633,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:32:17:227
R$ 2.178,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:32:29:347
R$ 2.176,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:32:33:530
R$ 14.633,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:32:51:167
R$ 14.633,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:32:59:623
R$ 14.633,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:16:633
R$ 14.633,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:33:24:420
R$ 14.633,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:33:42:897
R$ 2.176,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:33:48:260
R$ 14.633,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:33:49:020
R$ 2.175,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:33:51:620
R$ 14.633,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:10:067
R$ 14.633,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:34:13:820

R$ 14.633,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:34:31:190
R$ 14.633,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:34:39:447
R$ 2.175,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:34:54:467
R$ 2.174,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:34:57:640
R$ 14.633,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:14:990
R$ 14.633,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:35:22:423
R$ 14.633,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:39:030
R$ 14.633,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:35:41:020
R$ 14.633,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:35:59:057
R$ 14.633,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:36:07:420
R$ 2.174,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:36:10:503
R$ 2.173,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:36:13:680
R$ 14.633,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:31:440
R$ 14.633,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:36:39:017
R$ 14.633,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:36:57:230
R$ 14.633,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:37:04:233
R$ 2.172,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:37:07:447
R$ 2.171,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:11:683
R$ 14.633,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:37:29:433
R$ 2.171,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:37:43:617
R$ 14.633,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:37:45:867
R$ 2.170,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:37:49:720
R$ 2.170,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:04:200
R$ 2.168,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:07:723
R$ 2.168,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:13:857
R$ 2.167,0000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:17:723
R$ 2.166,9900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:20:730
R$ 2.165,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:23:723
R$ 2.165,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:28:090
R$ 2.164,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:31:723
R$ 2.164,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:37:270
R$ 2.162,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:39:733
R$ 2.162,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:46:543
R$ 2.160,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:49:730
R$ 2.160,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:38:53:567
R$ 2.159,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:38:57:737
R$ 2.159,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:08:087
R$ 2.157,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:11:740
R$ 2.157,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:15:587
R$ 2.156,1200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:19:743
R$ 2.156,1100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:39:24:230
R$ 2.154,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:39:27:753
R$ 14.633,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:39:46:527
R$ 14.633,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:39:47:863
R$ 2.154,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:40:05:490
R$ 14.633,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:05:890
R$ 2.153,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:09:757
R$ 14.633,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:40:12:870
R$ 14.633,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:40:29:950
R$ 14.633,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:40:35:867
R$ 2.153,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:40:38:593
R$ 2.152,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:40:41:760
R$ 14.633,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:00:977
R$ 2.152,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:41:04:050
R$ 2.150,8600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:07:767
R$ 14.633,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:41:09:063
R$ 2.150,8500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:41:12:137
R$ 2.149,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:41:15:800
R$ 14.633,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:41:34:073
R$ 14.633,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:41:43:067
R$ 14.633,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:42:00:107

R$ 2.149,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:02:850
R$ 2.148,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:05:953
R$ 2.148,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:10:533
R$ 2.146,6000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:13:810
R$ 2.146,5900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:14:073
R$ 14.633,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:42:14:663
R$ 2.145,4200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:17:817
R$ 2.145,4100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:18:090
R$ 2.143,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:21:817
R$ 2.143,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:22:117
R$ 2.142,2500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:25:813
R$ 2.142,2400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:26:113
R$ 2.140,3600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:29:813
R$ 2.140,3500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:30:820
R$ 2.138,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:33:817
R$ 2.138,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:42:34:710
R$ 2.137,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:42:41:920
R$ 14.633,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:00:393
R$ 14.633,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:43:05:463
R$ 2.137,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:43:06:250
R$ 2.135,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:43:09:733
R$ 14.633,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:27:550
R$ 14.633,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:43:31:663
R$ 14.633,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:43:49:020
R$ 14.633,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:43:54:263
R$ 14.633,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:12:813
R$ 14.633,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:44:21:070
R$ 14.633,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:44:53:220
R$ 14.633,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:45:02:263
R$ 14.633,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:45:19:363
R$ 2.135,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:19:650
R$ 2.133,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:23:790
R$ 2.133,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:24:013
R$ 2.132,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:27:797
R$ 14.633,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:45:28:070
R$ 2.132,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:28:253
R$ 2.131,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:31:793
R$ 2.131,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:32:100
R$ 2.130,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:35:803
R$ 2.130,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:36:407
R$ 2.128,0500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:39:793
R$ 2.128,0400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:40:120
R$ 2.126,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:43:790
R$ 2.126,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:45:090
R$ 2.124,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:47:797
R$ 2.124,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:48:073
R$ 2.123,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:51:803
R$ 2.123,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:53:020
R$ 2.121,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:55:803
R$ 2.121,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:45:56:597
R$ 2.120,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:45:59:807
R$ 2.120,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:01:727
R$ 2.118,6800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:05:853
R$ 2.118,6700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:06:120
R$ 2.117,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:10:023
R$ 2.117,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:10:287
R$ 2.115,6900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:14:343
R$ 2.115,6800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:14:690
R$ 2.113,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:17:870
R$ 2.113,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:18:470
R$ 2.111,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:21:870

R$ 2.111,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:22:330
R$ 2.110,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:25:880
R$ 2.110,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:29:100
R$ 2.109,1400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:31:873
R$ 2.109,1300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:32:773
R$ 2.107,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:35:880
R$ 2.107,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:36:683
R$ 2.105,9400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:39:873
R$ 2.105,9300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:40:523
R$ 2.104,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:43:890
R$ 2.104,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:44:520
R$ 2.102,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:47:877
R$ 2.102,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:48:710
R$ 2.101,2900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:51:873
R$ 2.101,2800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:52:233
R$ 2.099,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:55:877
R$ 2.099,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:46:56:117
R$ 2.097,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:46:59:953
R$ 2.097,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:00:213
R$ 2.096,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:03:873
R$ 2.096,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:04:147
R$ 2.095,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:07:883
R$ 2.095,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:08:933
R$ 2.093,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:11:880
R$ 2.093,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:12:180
R$ 2.091,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:15:880
R$ 2.091,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:17:323
R$ 2.090,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:19:880
R$ 2.090,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:47:23:047
R$ 2.088,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:47:25:880
R$ 14.633,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:47:43:640
R$ 14.633,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:47:47:473
R$ 14.633,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:06:743
R$ 14.633,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:48:11:863
R$ 2.088,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:20:787
R$ 2.087,5300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:24:123
R$ 14.633,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:48:41:667
R$ 2.087,5200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:41:933
R$ 2.086,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:48:45:987
R$ 14.633,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:48:46:463
R$ 2.086,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:48:58:773
R$ 2.084,5000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:49:02:150
R$ 14.633,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:19:750
R$ 14.633,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:49:27:660
R$ 14.633,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:49:45:947
R$ 14.633,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:49:51:660
R$ 14.633,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:10:463
R$ 2.084,4900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:10:483
R$ 2.082,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:14:060
R$ 14.633,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:50:16:063
R$ 2.082,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:20:200
R$ 2.081,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:24:060
R$ 2.081,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:24:337
R$ 14.633,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:50:42:330
R$ 2.080,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:46:163
R$ 2.080,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:46:783
R$ 2.079,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:50:097
R$ 14.633,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:50:50:663
R$ 2.079,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:50:797
R$ 2.077,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:54:127
R$ 2.077,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:50:55:340

R$ 2.075,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:50:58:203
R$ 2.075,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:00:753
R$ 2.073,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:04:273
R$ 2.073,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:06:013
R$ 2.072,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:10:130
R$ 2.072,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:10:877
R$ 2.070,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:14:127
R$ 2.070,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:16:503
R$ 2.069,4500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:20:127
R$ 2.069,4400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:20:363
R$ 2.067,7600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:24:123
R$ 2.067,7500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:24:920
R$ 2.065,7800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:28:130
R$ 2.065,7700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:42:923
R$ 2.064,6600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:46:130
R$ 2.064,6500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:48:563
R$ 2.063,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:52:160
R$ 2.063,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:53:960
R$ 2.062,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:51:56:167
R$ 2.062,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:51:56:490
R$ 2.060,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:00:170
R$ 2.060,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:00:897
R$ 2.059,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:04:160
R$ 2.059,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:04:447
R$ 2.058,1100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:08:170
R$ 2.058,1000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:11:757
R$ 2.056,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:14:173
R$ 2.056,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:15:307
R$ 2.055,2800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:18:167
R$ 2.055,2700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:18:720
R$ 2.053,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:22:177
R$ 2.053,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:22:423
R$ 2.052,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:26:173
R$ 2.052,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:26:470
R$ 2.051,0600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:30:177
R$ 2.051,0500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:30:437
R$ 2.049,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:34:173
R$ 2.049,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:34:433
R$ 2.048,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:38:173
R$ 2.048,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:38:433
R$ 2.046,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:42:173
R$ 2.046,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:45:980
R$ 2.045,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:48:183
R$ 2.045,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:49:037
R$ 2.044,3500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:52:190
R$ 2.044,3400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:52:813
R$ 2.043,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:52:56:350
R$ 2.043,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:52:56:917
R$ 2.041,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:00:193
R$ 2.041,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:00:580
R$ 2.040,0400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:04:197
R$ 2.040,0300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:04:877
R$ 2.038,5200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:08:193
R$ 2.038,5100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:08:600
R$ 2.036,7200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:12:200
R$ 2.036,7100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:12:813
R$ 2.034,9800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:16:290
R$ 2.034,9700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:17:340
R$ 2.033,8800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:20:220
R$ 2.033,8700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:20:840
R$ 2.032,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:24:217

R$ 2.032,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:25:283
R$ 2.030,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:28:283
R$ 2.030,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:29:390
R$ 2.029,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:32:220
R$ 2.029,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:32:520
R$ 2.028,1800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:36:227
R$ 2.028,1700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:36:900
R$ 2.026,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:40:223
R$ 2.026,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:41:153
R$ 2.025,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:44:227
R$ 2.025,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:44:903
R$ 2.023,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:48:230
R$ 2.023,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:48:933
R$ 2.021,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:52:223
R$ 2.021,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:52:843
R$ 2.020,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:53:56:223
R$ 2.020,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:53:56:647
R$ 2.018,6400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:00:247
R$ 2.018,6300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:00:897
R$ 2.016,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:04:253
R$ 2.016,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:04:527
R$ 2.015,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:08:260
R$ 2.015,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:08:900
R$ 2.013,6500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:12:270
R$ 2.013,6400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:15:160
R$ 2.012,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:18:290
R$ 2.012,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:19:430
R$ 2.010,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:22:287
R$ 2.010,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:22:663
R$ 2.009,1500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:26:293
R$ 2.009,1400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:26:960
R$ 2.007,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:30:293
R$ 2.007,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:30:857
R$ 2.006,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:34:293
R$ 2.006,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:34:633
R$ 2.005,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:38:287
R$ 2.005,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:38:687
R$ 2.003,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:42:343
R$ 2.003,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:43:300
R$ 2.001,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:46:360
R$ 2.001,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:47:110
R$ 2.000,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:50:357
R$ 2.000,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:50:670
R$ 1.999,0100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:54:443
R$ 1.999,0000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:55:087
R$ 1.997,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:54:58:363
R$ 1.997,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:54:59:303
R$ 1.996,4400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:02:517
R$ 1.996,4300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:03:047
R$ 1.995,1300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:06:380
R$ 1.995,1200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:07:293
R$ 1.993,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:10:367
R$ 1.993,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:11:963
R$ 1.992,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:14:367
R$ 1.992,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:14:830
R$ 1.991,3400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:18:377
R$ 1.991,3300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:19:207
R$ 1.990,2000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:22:377
R$ 1.990,1900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:22:793
R$ 1.988,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:26:657
R$ 1.988,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:27:400

R$ 1.987,5500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:30:380
R$ 1.987,5400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:31:637
R$ 1.985,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:34:373
R$ 1.985,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:50:773
R$ 1.984,4600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:54:387
R$ 1.984,4500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:55:55:673
R$ 1.982,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:55:58:387
R$ 1.982,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:00:103
R$ 1.981,8300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:02:387
R$ 1.981,8200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:05:233
R$ 1.980,4300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:08:390
R$ 1.980,4200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:08:627
R$ 1.978,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:12:387
R$ 1.978,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:12:737
R$ 1.977,4900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:16:457
R$ 1.977,4800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:17:007
R$ 1.975,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:20:390
R$ 1.975,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:20:627
R$ 1.974,5400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:24:470
R$ 1.974,5300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:24:980
R$ 1.972,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:28:400
R$ 1.972,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:29:533
R$ 1.971,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:32:393
R$ 1.971,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:32:650
R$ 1.969,4800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:36:400
R$ 1.969,4700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:56:49:613
R$ 1.967,8000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:56:52:683
R$ 1.967,7900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:08:997
R$ 14.633,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:57:09:680
R$ 1.966,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:12:737
R$ 14.633,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:57:22:057
R$ 1.966,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:23:697
R$ 1.965,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:26:740
R$ 1.965,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:29:003
R$ 1.963,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:32:773
R$ 1.963,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:36:123
R$ 1.962,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:38:797
R$ 1.962,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:57:44:037
R$ 1.961,3100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:57:46:797
R$ 14.633,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:03:647
R$ 1.961,3000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:03:763
R$ 1.959,3200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:06:870
R$ 14.633,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:58:13:057
R$ 1.959,3100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:21:563
R$ 1.958,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:24:870
R$ 14.633,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:58:42:003
R$ 1.958,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:43:670
R$ 1.956,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:46:883
R$ 14.633,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:58:48:257
R$ 1.956,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:58:51:467
R$ 1.955,3800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:58:54:880
R$ 1.955,3700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:01:280
R$ 1.953,8400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:04:917
R$ 1.953,8300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:12:080
R$ 1.952,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:14:927
R$ 14.633,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 14:59:33:447
R$ 14.633,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 14:59:35:053
R$ 1.952,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:40:183
R$ 1.950,9700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:42:933
R$ 1.950,9600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 14:59:53:353
R$ 1.948,9600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 14:59:56:933

R$ 14.633,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:00:15:993
R$ 1.948,9500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:21:557
R$ 14.633,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:00:23:457
R$ 1.947,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:27:003
R$ 1.947,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:33:640
R$ 1.946,4700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:37:433
R$ 1.946,4600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:38:530
R$ 1.945,2100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:41:013
R$ 1.945,2000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:43:613
R$ 1.944,1900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:00:47:017
R$ 1.944,1800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:00:56:710
R$ 1.942,5700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:01:260
R$ 1.942,5600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:21:293
R$ 1.940,7300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:25:013
R$ 14.633,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:01:25:183
R$ 1.940,7200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:30:027
R$ 14.633,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:01:32:270
R$ 1.939,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:35:020
R$ 1.939,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:43:747
R$ 1.938,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:01:47:013
R$ 1.938,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:01:56:020
R$ 1.937,0900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:00:300
R$ 1.937,0800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:05:887
R$ 1.935,2700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:10:307
R$ 14.633,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:02:28:437
R$ 1.935,2600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:28:747
R$ 1.933,8500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:32:660
R$ 14.633,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:02:39:457
R$ 1.933,8400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:44:460
R$ 1.932,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:51:360
R$ 1.932,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:02:54:093
R$ 1.931,0300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:02:57:370
R$ 1.931,0200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:01:790
R$ 1.929,3700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:05:363
R$ 1.929,3600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:12:280
R$ 1.927,7000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:15:363
R$ 1.927,6900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:18:383
R$ 1.926,1700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:21:440
R$ 1.926,1600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:34:233
R$ 1.924,5600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:37:363
R$ 1.924,5500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:03:44:577
R$ 1.923,2400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:03:47:370
R$ 1.923,2300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:04:510
R$ 14.633,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:05:003
R$ 1.921,9900	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:09:370
R$ 14.633,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:04:10:060
R$ 1.921,9800	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:13:950
R$ 1.920,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:17:383
R$ 1.920,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:25:240
R$ 1.919,1600	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:29:463
R$ 1.919,1500	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:36:207
R$ 1.917,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:04:39:453
R$ 14.633,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:04:56:870
R$ 14.633,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:04:58:657
R$ 1.917,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:04:59:447
R$ 1.916,2200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:03:467
R$ 1.916,2100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:20:553
R$ 14.633,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:05:21:893
R$ 1.914,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:25:507
R$ 14.633,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:05:27:453
R$ 1.914,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:33:307

R$ 1.913,4100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:37:483
R$ 1.913,4000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:05:41:750
R$ 1.911,8100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:05:45:903
R$ 1.911,8000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:02:197
R$ 1.909,8700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:05:490
R$ 1.909,8600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:09:430
R$ 1.908,6700	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:13:490
R$ 1.908,6600	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:16:227
R$ 1.906,7400	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:19:500
R$ 1.906,7300	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:23:107
R$ 1.905,1000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:27:503
R$ 1.905,0900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:34:237
R$ 1.903,8200	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:37:503
R$ 1.903,8100	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:44:883
R$ 1.902,6300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:06:51:517
R$ 1.902,6200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:06:59:063
R$ 1.900,7100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:03:527
R$ 1.900,7000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:09:403
R$ 1.899,4000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:13:513
R$ 1.899,3900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:28:253
R$ 1.897,7500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:31:533
R$ 1.897,7400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:35:327
R$ 1.895,9500	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:39:527
R$ 1.895,9400	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:07:43:867
R$ 1.894,3000	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:07:47:533
R$ 1.894,2900	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:00:180
R$ 1.892,9100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:03:740
R$ 1.892,9000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:09:223
R$ 1.890,9300	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:13:540
R$ 1.890,9200	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:21:547
R$ 1.889,6100	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:25:557
R$ 1.889,6000	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:32:753
R$ 1.889,0800	42.649.742/0001-92	24/04/2023 15:08:35:557
R$ 1.889,0700	43.504.149/0001-10	24/04/2023 15:08:53:920
R$ 14.633,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:08:54:023
R$ 14.633,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:08:57:103
R$ 14.633,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:15:917
R$ 14.633,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:09:23:693
R$ 14.633,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:09:41:923
R$ 14.633,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:09:47:400
R$ 14.633,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:04:317
R$ 14.633,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:10:11:850
R$ 14.633,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:30:103
R$ 14.633,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:10:37:063
R$ 14.633,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:10:55:643
R$ 14.633,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:11:02:463
R$ 14.633,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:20:853
R$ 14.632,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:11:28:653
R$ 14.632,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:11:47:127
R$ 14.632,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:11:51:293
R$ 14.632,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:08:927
R$ 14.632,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:12:15:653
R$ 14.632,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:12:33:143
R$ 14.632,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:12:42:453
R$ 14.632,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:01:153
R$ 14.632,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:13:07:650
R$ 14.632,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:32:287
R$ 14.632,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:13:41:253
R$ 14.632,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:13:59:640
R$ 14.632,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:14:06:253
R$ 14.632,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:23:140

R$ 14.632,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:14:30:260
R$ 14.632,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:14:47:650
R$ 14.632,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:14:55:053
R$ 14.632,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:12:353
R$ 14.632,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:15:21:450
R$ 14.632,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:15:39:290
R$ 14.632,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:15:46:050
R$ 14.632,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:03:400
R$ 14.632,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:16:10:650
R$ 14.632,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:29:427
R$ 14.632,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:16:34:850
R$ 14.632,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:16:53:550
R$ 14.632,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:16:59:253
R$ 14.632,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:17:647
R$ 14.632,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:17:25:250
R$ 14.632,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:17:43:547
R$ 14.632,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:17:48:473
R$ 14.632,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:06:307
R$ 14.632,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:18:12:453
R$ 14.632,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:29:693
R$ 14.632,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:18:35:850
R$ 14.632,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:18:53:810
R$ 14.632,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:19:01:447
R$ 14.632,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:20:073
R$ 14.632,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:19:26:253
R$ 14.632,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:19:44:000
R$ 14.632,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:19:49:847
R$ 14.632,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:07:820
R$ 14.632,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:20:13:660
R$ 14.632,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:29:833
R$ 14.632,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:20:38:847
R$ 14.632,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:20:55:997
R$ 14.632,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:21:04:253
R$ 14.632,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:21:927
R$ 14.632,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:21:29:247
R$ 14.632,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:21:45:990
R$ 14.632,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:21:52:850
R$ 14.632,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:09:927
R$ 14.632,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:22:17:647
R$ 14.632,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:22:36:113
R$ 14.632,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:22:44:053
R$ 14.632,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:02:113
R$ 14.632,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:23:10:047
R$ 14.632,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:23:35:690
R$ 14.632,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:23:43:647
R$ 14.632,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:00:217
R$ 14.632,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:24:08:047
R$ 14.632,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:26:603
R$ 14.632,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:24:32:047
R$ 14.632,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:24:50:263
R$ 14.632,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:24:55:847
R$ 14.632,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:12:670
R$ 14.632,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:25:21:047
R$ 14.632,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:25:37:110
R$ 14.632,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:25:46:647
R$ 14.632,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:04:183
R$ 14.632,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:26:10:047
R$ 14.632,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:26:387
R$ 14.632,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:26:34:443
R$ 14.632,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:26:59:443
R$ 14.632,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:27:08:643

R$ 14.632,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:27:107
R$ 14.632,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:27:32:120
R$ 14.632,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:27:50:150
R$ 14.632,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:27:55:843
R$ 14.632,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:12:557
R$ 14.632,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:28:22:047
R$ 14.632,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:28:40:550
R$ 14.632,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:28:47:443
R$ 14.632,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:05:407
R$ 14.632,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:29:11:043
R$ 14.632,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:28:790
R$ 14.632,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:29:35:383
R$ 14.632,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:29:52:850
R$ 14.632,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:30:00:447
R$ 14.632,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:19:127
R$ 14.632,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:30:28:243
R$ 14.632,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:30:45:850
R$ 14.632,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:30:54:050
R$ 14.632,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:12:307
R$ 14.632,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:31:17:643
R$ 14.632,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:31:34:193
R$ 14.632,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:31:44:450
R$ 14.632,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:02:370
R$ 14.632,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:32:08:643
R$ 14.632,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:26:743
R$ 14.631,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:32:31:840
R$ 14.631,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:32:48:460
R$ 14.631,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:32:56:840
R$ 14.631,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:14:690
R$ 14.631,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:33:22:043
R$ 14.631,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:33:38:793
R$ 14.631,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:33:47:643
R$ 14.631,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:04:987
R$ 14.631,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:34:10:450
R$ 14.631,9000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:29:290
R$ 14.631,8900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:34:34:670
R$ 14.631,8800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:34:53:280
R$ 14.631,8700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:35:00:043
R$ 14.631,8600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:17:330
R$ 14.631,8500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:35:25:040
R$ 14.631,8400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:35:42:927
R$ 14.631,8300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:35:49:840
R$ 14.631,8200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:07:803
R$ 14.631,8100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:36:13:640
R$ 14.631,8000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:31:923
R$ 14.631,7900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:36:38:640
R$ 14.631,7800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:36:56:710
R$ 14.631,7700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:37:04:643
R$ 14.631,7600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:22:603
R$ 14.631,7500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:37:29:443
R$ 14.631,7400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:37:45:967
R$ 14.631,7300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:37:53:040
R$ 14.631,7200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:10:683
R$ 14.631,7100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:38:17:627
R$ 14.631,7000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:38:35:183
R$ 14.631,6900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:38:43:850
R$ 14.631,6800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:01:507
R$ 14.631,6700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:39:07:037
R$ 14.631,6600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:23:557
R$ 14.631,6500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:39:30:640
R$ 14.631,6400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:39:48:167

R$ 14.631,6300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:39:55:093
R$ 14.631,6200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:11:773
R$ 14.631,6100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:40:19:440
R$ 14.631,6000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:40:36:403
R$ 14.631,5900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:40:45:440
R$ 14.631,5800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:02:820
R$ 14.631,5700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:41:09:837
R$ 14.631,5600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:26:927
R$ 14.631,5500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:41:34:243
R$ 14.631,5400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:41:51:707
R$ 14.631,5300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:41:59:840
R$ 14.631,5200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:17:770
R$ 14.631,5100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:42:25:037
R$ 14.631,5000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:42:41:777
R$ 14.631,4900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:42:49:037
R$ 14.631,4800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:06:120
R$ 14.631,4700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:43:13:643
R$ 14.631,4600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:32:033
R$ 14.631,4500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:43:37:243
R$ 14.631,4400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:43:54:287
R$ 14.631,4300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:44:02:843
R$ 14.631,4200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:20:453
R$ 14.631,4100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:44:27:233
R$ 14.631,4000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:44:44:630
R$ 14.631,3900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:44:51:233
R$ 14.631,3800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:08:320
R$ 14.631,3700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:45:16:040
R$ 14.631,3600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:35:407
R$ 14.631,3500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:45:40:643
R$ 14.631,3400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:45:57:633
R$ 14.631,3300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:46:04:633
R$ 14.631,3200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:21:457
R$ 14.631,3100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:46:29:437
R$ 14.631,3000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:46:46:047
R$ 14.631,2900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:46:52:637
R$ 14.631,2800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:10:957
R$ 14.631,2700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:47:16:637
R$ 14.631,2600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:33:970
R$ 14.631,2500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:47:35:643
R$ 14.631,2400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:47:51:967
R$ 14.631,2300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:47:56:923
R$ 14.631,2200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:14:253
R$ 14.631,2100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:48:22:020
R$ 14.631,2000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:48:38:527
R$ 14.631,1900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:48:47:260
R$ 14.631,1800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:04:517
R$ 14.631,1700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:49:11:423
R$ 14.631,1600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:28:640
R$ 14.631,1500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:49:35:030
R$ 14.631,1400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:49:52:687
R$ 14.631,1300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:50:01:420
R$ 14.631,1200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:18:807
R$ 14.631,1100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:50:26:827
R$ 14.631,1000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:50:44:420
R$ 14.631,0900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:50:51:620
R$ 14.631,0800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:08:767
R$ 14.631,0700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:51:17:623
R$ 14.631,0600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:51:34:687
R$ 14.631,0500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:51:43:220
R$ 14.631,0400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:00:573
R$ 14.631,0300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:52:08:223

R$ 14.631,0200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:24:690
R$ 14.631,0100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:52:32:020
R$ 14.631,0000	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:52:48:953
R$ 14.630,9900	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:52:56:417
R$ 14.630,9800	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:12:903
R$ 14.630,9700	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:53:21:423
R$ 14.630,9600	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:53:38:947
R$ 14.630,9500	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:53:46:240
R$ 14.630,9400	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:05:300
R$ 14.630,9300	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:54:09:627
R$ 14.630,9200	29.926.189/0001-20	24/04/2023 15:54:27:293
R$ 14.630,9100	06.153.182/0001-17	24/04/2023 15:54:33:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:33:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:38	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/04/2023 15:56:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 15:56:34	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/04/2023 16:15:28	Recusa da proposta. Fornecedor: 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, pelo melhor lance de R$ 1.889,0700. Motivo: O produto ofertado não é flexível e multifuncional, desta forma, não atende as exigências do edital.
Recusa de proposta	25/04/2023 16:16:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R$ 2.835,0000. Motivo: O produto ofertado não é flexível e multifuncional, desta forma, não atende as exigências do edital.
Recusa de proposta	25/04/2023 16:16:32	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R$ 3.299,9800. Motivo: O produto ofertado não é flexível e multifuncional, desta forma, não atende as exigências do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 15:25:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:39:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Aceite de proposta	27/04/2023 14:17:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 1.889,0800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:19:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 10:14:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92.
Negociação de valor	03/05/2023 16:43:24	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, pelo melhor lance de R$ 1.889,0800 e com valor negociado a R$ 1.889,0400. Motivo: valor realinhado
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26.500,0000	R$ 26.500,0000	20/04/2023 15:54:37
	Marca: CMOS DRAKE VIVO **Fabricante:** CMOS DRAKE VIVO **Modelo / Versão:** CMOS DRAKE VIVO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.334.988/0001-07	OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26.850,0000	R$ 26.850,0000	20/04/2023 17:02:04

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: S8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR MODELO S8, O Cardioversor S8 é um Desfibrilador, Cardioversor e monitor multiparametrico bifásico, aplicável à desfibrilação manual, desfibrilação do DEA, marca-passo e monitorização. Tela de LCD colorida de 8,4" (resolução: 800 x 600 pixels) com retroiluminação em LED. Fornece 25 tipos de seleção de carga. Pode ser operado através de botões, teclas e botão rotacional. Excelente desempenho da bateria de 7500mHA, que suporta liberação de 420 vezes 360 J (com 2 baterias opcionais instaladas). A alta capacidade e a gravação de voz facilitam aos usuários a revisão de todo o processo de resgate. Utiliza a tecnologia BTE (Baixa Tensão Especial), um ensaio clínico substancial para segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen, podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes. A exclusiva tecnologia de estimulação transcutânea não invasiva, pode monitorar a impedância e a corrente do marcapasso 24/7. A frequência e a corrente do marcapasso são 40-170bpm e 0-200mA, respectivamente. O DEA estável e confiável está em conformidade com os requisitos GB9706.8 (IEC60601-2-4), AAMI DF80 e a política da AHA (American Heart Association). É resistente e durável, podendo suportar o impacto de uma queda de 0,75 m de altura. O grau de proteção é o IP44, pode lidar com todos os possíveis ambientes ruins e transporte durante o resgate de emergência. Pode funcionar muito bem na chuva, depois de cair ou ao bater em um objeto sólido. Monitoramento integrado de sinais vitais: ECG/RESP/Sp02/MP transcutâneo DESFIBRILAÇÃO: Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; Forma de onda de desfibrilação: Forma de onda BTE. Os parâmetros de forma de onda são compensados automaticamente de acordo com a impedância do paciente; Eletro de desfibrilação: Placas externas, pás e placas internas; placas externas pediátricas estão dentro das placas externas de adultos; Controles e indicadores de placas externas Seleção de energia de até 360J Desfibrilação externa: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J; Desfibrilação interna: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20 - 250. Desfibrilação interna: 15 - 250. Tempo de carga: Com bateria nova com carga completa (a 20C° de temperatura ambiente): Tempo de carga de 200J em menos de 5s, tempo de carga de 360J em menos de 8s; Com fonte de energia AC: Tempo de carga de 200J em menos de 8s; tempo de carga de 360J em menos de 11s; DEA Choque em série: Energia do choque: 100 - 360J, número de vezes de choque: 1, 2,3; Ritmo de choque: VF, VT. Estimulação Não Invasiva, modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda; Forma de onda de estimulação: Sinal quadrado com Borda de Subida menor que 40us, Borda de Descida menor que 40us, amplitude de 0 a 150 V e faixa de flutuação de voltagem de ±5% ou ±0.25 V (Use o valor maior). Pulso de onda quadrada unidirecional com amplitude de pulso de 20ms±1.5ms; Frequência de estimulação: 40bpm - 170bpm com precisão de ±1.5%; Corrente de estimulação: 0mA - 200mA com precisão de ±5% ou 5mA (o maior); Bateria de 7500 mAH; Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz; Peso: 7,5 Kg (sem bateria) Peso de uma bateria: 0,7 KG ACOMPANHA: • 01 Cabo ECG 3 a 5 e 10 vias; • 01 Conjunto de pás de desfibrilação externa e adesivas; • 01 Cabo extensor para SPO2; • 01 Pacote com doze eletrodos adulto descartável; • 01 Rolo de papel 80mm x 20 mt; • 01 Cabo de extensão para desfibrilação (sem eletrodo para DEA); • 01 Carga de Teste (Test Load); • 01 Fio terra; • 01 Cabo de alimentação AC; • 01 Bateria recarregavel; • 01 Manual. MARCA: COMEN / MODELO: S8 / ANVISA: 80047300753
Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26.869,0000	R$ 26.869,0000	31/03/2023 15:15:58

Marca: Ecafix
Fabricante: Ecafix
Modelo / Versão: Mdf-03b
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL Deve possuir modo automático e manual; b) Deve possuir recursos integrados: Monitor com: ECG, SPO2, MP transcutâneo; c) Tipo onda: Bifásica; d) Deve possuir memória para gravar eventos; e) Deve possuir alimentação com bateria recarregável; f) Deve possuir pás externas e adesivas; g) Deve possuir cabos 3 a 5 e 10 vias; h) Deve permitir até 12 derivações simultâneas; i) Tipo módulo: Portátil; j) Deve permitir Uso adulto e pediátrico; k) Deve possuir display de cristal líquido aproximadamente 7”; l) Deve possuir monitor cardíaco; m) Deve possuir alarmes audiovisual; n) Deve possuir módulo DEA; o) Gabinete construído em material de alto impacto com tratamento anti oxidação e corrosão e deve ser isolado eletricamente atendendo a ABNT NBR IEC 60601-1. Deve possuir registro na ANVISA."
Porte da empresa: ME/EPP

34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26.869,0000	R$ 26.869,0000	20/04/2023 16:14:01

Marca: CMOSDRAKE
Fabricante: CMOSDRAKE
Modelo / Versão: VIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL a) Deve possuir modo automático e manual; b) Deve possuir recursos integrados: Monitor com: ECG, SPO2, MP transcutâneo; c) Tipo onda: Bifásica; d) Deve possuir memória para gravar eventos; e) Deve possuir alimentação com bateria recarregável; f) Deve possuir pás externas e adesivas; g) Deve possuir cabos 3 a 5 e 10 vias; h) Deve permitir até 12 derivações simultâneas; i) Tipo módulo: Portátil; Deve permitir Uso adulto e pediátrico; k) Deve possuir display de cristal líquido aproximadamente 7”; l) Deve possuir monitor cardíaco; m) Deve possuir alarmes audiovisual; n) Deve possuir módulo DEA; o) Gabinete construído em material de alto impacto com tratamento anti oxidação e corrosão e deve ser isolado eletricamente atendendo a ABNT NBR IEC 60601-1. p) Deve possuir registro na ANVISA. CMOSDRAKE – VIVO 80058130015
Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 26.869,3500	R$ 26.869,3500	22/04/2023 08:55:15

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: VIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "O MAIS COMPACTO E VERSÁTIL - ÚNICO COM TELA LAPTOP Aprox. 4 Kg. Display colorido 7,5"" INCLUSO: Monitorização de ECG (cabo ECG 5 vias, 50 eletrodos descartáveis e gel) Desfibrilação Manual e Cardioversão/choque sincronizado (pás intercambiáveis - adulto/infantil) Software ventilação e Drogas. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."
Porte da empresa: ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 29.000,0000	R$ 29.000,0000	20/04/2023 17:13:44

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: CMOS DRAKE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL MARCA:CMOS DRAKE MODELO:CMOS DRAKE
Porte da empresa: ME/EPP

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 32.380,0000	R$ 32.380,0000	20/04/2023 17:55:27

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: CMOS DRAKE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	24/04/2023 08:25:44

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: CARDIOVERSOR VIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CMOS DRAKE VIVO É MAIS COMPACTO E VERSÁTIL - ÚNICO COM TELA LAPTOP Aprox. 4 Kg. Display colorido 7,5" INCLUSO: Monitorização de ECG (cabo ECG 5 vias, 50 eletrodos descartáveis e gel) Desfibrilação Manual e Cardioversão/choque sincronizado (pás intercambiáveis - adulto/infantil) Software ventilação e Drogas. OPCIONAIS INCLUSOS: Marcapasso - Modo DEA - PNI - SPO2 - Impressora - Capnografia Suporte p/ UTI móvel; Suporte p/ maca; Bolsa para transporte; Pás internas Conexão ambulância
Porte da empresa: ME/EPP

48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 48.755,0000	R$ 48.755,0000	24/04/2023 08:11:14

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: CMOS DRAKE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL a) Deve possuir modo automático e manual; b) Deve possuir recursos integrados: Monitor com: ECG, SPO2, MP transcutâneo; c) Tipo onda: Bifásica; d) Deve possuir memória para gravar eventos; e) Deve possuir alimentação com bateria recarregável; f) Deve possuir pás externas e adesivas; g) Deve possuir cabos 3 a 5 e 10 vias; h) Deve permitir até 12 derivações simultâneas; i) Tipo módulo: Portátil; j) Deve permitir Uso adulto e pediátrico; k) Deve possuir display de cristal líquido aproximadamente 7”; l) Deve possuir monitor cardíaco; m) Deve possuir alarmes audiovisual; n) Deve possuir módulo DEA; o) Gabinete construído em material de alto impacto com tratamento anti oxidação e corrosão e deve ser isolado eletricamente atendendo a ABNT NBR IEC 60601-1. p) Deve possuir registro na ANVISA"
Porte da empresa: ME/EPP

40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 80.000,0000	R$ 80.000,0000	20/04/2023 16:39:11

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: D6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação, cardioversão sincronizada e marca-passo externo não invasivo de pacientes adultos e pediátricos; Bifásico, com carga ajustável de 01 a 360 J, com indicação visual da carga selecionada; Portátil, em corpo único, adequado ao uso em ambulâncias e ambientes externos, deve possuir alça de transporte; Menu interno para configuração do equipamento; Impressão térmica que permita a impressão de 3 canais; Possibilita a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; Indicação na tela da energia entregue; Pás de desfibrilação externa que permitam o atendimento de pacientes adultos e pediátricos; DESFIBRILAÇÃO: Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada; Desfibrilação externa em pacientes adultos e pediátricos, através das pás ou eletrodos do marca-passo externo não-invasivo; Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático com mensagens de texto e / ou voz em português; Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 04 segundos; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado pelo operador; Funcionamento tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica 110/220 V AC – 60 Hz – automático; Gabinete (carcaça do equipamento) com sistema de isolamento elétrico, com proteção contra penetração de partículas e líquidos com certificação mínima IP 44, o equipamento possui certificação e proteção contra impactos, quedas e vibrações conforme EN 1789, EN 13718-1:2014, IEC62262 Nível de proteção IP44, IEC 60601-1, EM 60601-2-4); MONITOR: Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display digital em cristal líquido ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias com 7 polegadas; Velocidade do traçado da curva na tela que inclua as velocidades de 25 mm/s e 50 mm/s; O circuito de amplificação do monitor deve ser protegido contra danos causados pela descarga do desfibrilador; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; ECG: Aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação, das pás adesivas do marca-passo externo não-invasivo e dos eletrodos tradicionais de ECG; Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/s; Permite a Impressão das 12 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1,V2, V3, V4, V5 e V6) com interpretação automática; Permite a transferência dos dados de ECG (12 derivações) por no mínimo 01 (um) dos meios de WiFi e/ou de Bluetooth e/ou Modem USB, para transmissão remota (computador, notebook e / ou dispositivos móveis) dos dados das 12 derivações, devendo ser fornecido software e cabo(s) necessários (sem ônus) para a transferência de arquivos e/ou dados; O equipamento apresenta a possibilidade de upgrades futuros dos parâmetros de monitorização (protocolos do modo DEA). OXIMETRIA: Apresentar monitoração

de oximetria. CAPNOGRAFIA: Apresenta monitoração da capnografia em pacientes intubados e não-intubados. MARCA-PASSO: Marca-passo externo transtorácico não invasivo; Modos possíveis de operação: demanda e assíncrono; Frequência que abranja a faixa de 40 a 170 bpm (batimentos cardíacos por minuto); Corrente de estímulo variando de 0 até 140 mA pelo menos; BATERIA: Bateria(s) recarregável(is) com carregamento interno ou externo ao aparelho; Alarme de baixa carga da bateria; O sistema de bateria do equipamento tem a capacidade de efetuar, 30 descargas na carga máxima e 4 horas no monitor, sem precisar de recarga durante esse período; MEMÓRIA: Arquivar os últimos eventos com data e hora com no mínimo 70 eventos.
Porte da empresa: ME/EPP

38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	20/04/2023 16:56:15

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo / Versão: INSTRAMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador - Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	38.714.672/0001-31	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 80.000,0000	40.014.621/0001-49	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 48.755,0000	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 45.000,0000	24.103.721/0001-95	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 32.380,0000	05.895.525/0001-56	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 29.000,0000	30.921.204/0001-26	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.869,3500	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.869,0000	05.239.149/0001-41	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.869,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.850,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.500,0000	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:30:01:533
R$ 26.490,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:41:47:180
R$ 26.480,1400	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:41:52:110
R$ 26.450,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:18:910
R$ 26.446,3400	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:20:153
R$ 26.440,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:26:567
R$ 26.436,2100	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:28:170
R$ 26.400,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:33:557
R$ 26.394,4500	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:34:170
R$ 26.350,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:37:757
R$ 26.343,9400	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:40:187
R$ 26.300,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:44:237
R$ 26.295,2900	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:46:200
R$ 26.250,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:49:097
R$ 26.246,4800	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:50:200
R$ 26.200,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:53:257
R$ 26.194,8800	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:42:54:213
R$ 26.150,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:42:58:310
R$ 26.141,7800	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:43:00:203
R$ 26.100,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:43:02:673
R$ 26.091,3600	84.972.926/0001-39	24/04/2023 08:43:04:200
R$ 26.000,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:43:09:253
R$ 25.000,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:48:00:123
R$ 24.950,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:48:26:747
R$ 24.900,0000	34.075.280/0001-19	24/04/2023 08:48:58:293
R$ 26.868,9900	27.792.194/0001-61	24/04/2023 08:49:08:563
R$ 24.850,0000	29.334.988/0001-07	24/04/2023 08:49:09:200
R$ 44.999,9900	48.191.392/0001-40	24/04/2023 08:49:34:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/04/2023 08:34:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/04/2023 08:40:39	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	24/04/2023 08:51:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/04/2023 08:51:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	02/05/2023 13:14:34	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.334.988/0001-07, pelo melhor lance de R$ 24.850,0000. Motivo: O produto ofertado não atende as alíneas "b -mp transcutâneo", "g- cabos de 10 vias".
Aceite de proposta	03/05/2023 08:44:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 24.900,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:26:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 09:33:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Habilitação de fornecedor	03/05/2023 16:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/04/2023 08:30:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2023 08:40:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2023 08:40:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:16	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:18	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:20	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:23	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:23	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:24	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:26	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:29	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:33	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:37	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:38	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2023 08:40:39	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/04/2023 08:40:45	Bom dia! Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	24/04/2023 08:40:51	Sejam bem-vindos ao Pregão Eletrônico da UniRV- Universidade de Rio Verde.
Pregoeiro	24/04/2023 08:40:59	Informamos que a UniRV não contrata por valor maior do que o estimado publicado no Edital, portanto os interessados deverão oferecer propostas inferiores a este valor.

Pregoeiro	24/04/2023 08:41:05	Aproveitamos para esclarecer que a participação no presente processo licitatório exige do licitante o completo conhecimento do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	24/04/2023 08:41:11	Assim, qualquer descumprimento as regras definidas nestes documentos imputará ao licitante as penalidades previstas.
Pregoeiro	24/04/2023 08:41:18	Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	24/04/2023 08:41:24	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/04/2023 08:51:35	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2023 08:51:54	Peço que ofertem lances, lembrando sempre da sua exequibilidade.
Pregoeiro	24/04/2023 09:17:31	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/04/2023 09:28:02	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2023 09:34:05	Participem da disputa
Pregoeiro	24/04/2023 09:54:00	Peço que ofertem lances, lembrando sempre da sua exequibilidade.
Sistema	24/04/2023 10:42:47	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2023 10:57:56	Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Sistema	24/04/2023 10:58:56	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2023 13:00:00.
Sistema	24/04/2023 12:53:55	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 13:02:56	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2023 13:07:53	Sessão reaberta.
Sistema	24/04/2023 13:58:32	O item 13 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 14:34:56	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2023 15:56:30	O item 5 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 15:56:34	O item 16 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 15:56:59	O item 14 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 15:57:14	O item 8 teve empate real para o valor 5.175,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/04/2023 15:57:14	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2023 16:12:22	Peço que ofertem lances, lembrando sempre da sua exequibilidade.
Pregoeiro	24/04/2023 16:59:00	Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 25.04 às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Sistema	24/04/2023 16:59:25	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 25.04 às 14h00min. Agradeço a atenção.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2023 14:00:00.
Sistema	24/04/2023 17:19:32	O item 12 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 17:43:23	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 17:44:03	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 17:51:40	O item 15 está encerrado.
Sistema	24/04/2023 18:07:38	O item 10 está encerrado.
Sistema	24/04/2023	O item 9 está encerrado.

	18:07:51	
Sistema	24/04/2023 18:08:20	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/04/2023 14:00:06	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2023 14:02:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/04/2023 14:03:27	Boa tarde, sessão reaberta.
Sistema	25/04/2023 15:30:19	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	25/04/2023 15:31:39	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezados, favor encaminhar o catálogo dos produtos, 04, 08,10,11, bem como a AFE emitida pela ANVISA de acordo com o item 9.10.2 do edital.
Sistema	25/04/2023 15:36:22	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	25/04/2023 15:37:24	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do item.
Sistema	25/04/2023 15:56:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	25/04/2023 15:59:36	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - O arquivo esta em branco, pode encaminhar novamente por gentileza.
Sistema	25/04/2023 15:59:49	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	25/04/2023 16:01:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 5.
24.103.721/0001-95	25/04/2023 16:02:05	Foi corrompido ou basta vazia? Enviei novamente.
24.103.721/0001-95	25/04/2023 16:02:18	Pasta*
Sistema	25/04/2023 16:03:32	Senhor fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	25/04/2023 16:04:36	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Somente o catálogo que aparece zerado o tamanho e não abre. Pode verificar por gentileza.
Pregoeiro	25/04/2023 16:04:55	Para MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do item.
Sistema	25/04/2023 16:25:05	Senhor fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	25/04/2023 16:25:19	Para POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do item.
Sistema	25/04/2023 16:25:27	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	25/04/2023 16:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	25/04/2023 16:42:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.792.194/0001-61, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	25/04/2023 16:42:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	25/04/2023 17:00:05	Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 26.04 às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Sistema	25/04/2023 17:16:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	26/04/2023 14:03:44	Boa tarde, sessão reaberta;
Sistema	26/04/2023 14:40:15	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	26/04/2023 14:40:36	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do item.
Sistema	26/04/2023 14:44:00	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	26/04/2023 14:44:38	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Não veio o catálogo do produto ofertado para este item, CL-422A. Favor verificar.
Sistema	26/04/2023 14:53:34	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	26/04/2023 14:53:47	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo do item.
Sistema	26/04/2023 14:58:37	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	26/04/2023 14:59:07	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Não veio o catálogo do produto ofertado para este item, CL-303A. Favor verificar.

Sistema	26/04/2023 15:13:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	26/04/2023 15:18:00	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	26/04/2023 15:18:21	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Não veio o catálogo do produto ofertado para este item, CL-463. Favor verificar.
Sistema	26/04/2023 15:25:29	Senhor fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	26/04/2023 15:27:15	Para MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - Prezados, favor anexar o catálogo dos itens 15 e 16.
Sistema	26/04/2023 16:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	26/04/2023 16:28:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	26/04/2023 16:29:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	26/04/2023 16:29:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	26/04/2023 16:39:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	26/04/2023 16:47:52	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	26/04/2023 16:59:38	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	26/04/2023 17:00:04	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Favor anexar o catálogo dos itens.
Pregoeiro	26/04/2023 17:03:47	Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 27.04 às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Pregoeiro	27/04/2023 14:16:02	Boa tarde, sessão reaberta.
Pregoeiro	27/04/2023 14:53:44	Prezados, tendo em vista a necessidade de análise dos catálogos dos equipamentos. SUSPENDO A SESSÃO, com retorno no dia 28.04 às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos.
Pregoeiro	28/04/2023 13:40:59	Sessão reaberta.
Sistema	28/04/2023 14:12:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	28/04/2023 14:12:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	28/04/2023 14:56:19	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	28/04/2023 14:56:36	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Favor anexar catálogo do produto.
Sistema	28/04/2023 15:38:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	28/04/2023 16:25:24	Senhor fornecedor URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.628.908/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	28/04/2023 16:25:53	Para URSA COMERCIAL LTDA - Favor anexar catálogo do produto.
Pregoeiro	28/04/2023 17:06:14	Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 02.05 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Pregoeiro	02/05/2023 08:01:45	Bom dia, sessão reaberta.
Sistema	02/05/2023 10:13:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/05/2023 14:15:57	Senhor fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	02/05/2023 14:50:30	Senhor fornecedor ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	02/05/2023 14:50:52	Para ABMAC COMERCIO LTDA - Favor anexar catálogo do produto.
Sistema	02/05/2023 15:00:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	02/05/2023 15:57:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABMAC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.174.032/0001-64, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	02/05/2023 16:08:08	Senhor fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	02/05/2023 16:08:26	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Favor anexar catálogo do produto.

Pregoeiro	02/05/2023 16:46:06	Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 03.05 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Sistema	02/05/2023 17:13:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	03/05/2023 08:47:38	Senhor fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 08:50:00	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Prezada, favor anexar cópia do ato formal da dispensa de registro dos produtos, de acordo com o item 9.10.3.2 do edital.
43.504.149/0001-10	03/05/2023 08:54:09	BOM DIA SR PREGOEIRO, ESTAMOS CONECTADOS, IREMOS ANEXAR.
Sistema	03/05/2023 08:55:41	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	03/05/2023 08:57:07	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Bom dia prezados, favor anexar as demonstrações (índices) contábeis, uma vez que foi apresentado somete o balanço, de acordo com o item 9.8,b.
Pregoeiro	03/05/2023 09:03:07	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezados, favor anexar documento referente a comprovação de condição de ME/EPP de acordo com o item 9.11 alínea a ou b; balanço e demonstrações contábeis de acordo com o item 9.8,b; 9.10.2 Autorização de Funcionamento da empresa pela ANVISA e ato de dispensa de registro (9.10.3.2)
Sistema	03/05/2023 09:03:53	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	03/05/2023 09:13:38	Senhor fornecedor TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	03/05/2023 09:14:14	Para TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - Prezados, favor anexar a Autorização de Funcionamento da empresa pela ANVISA 9.10.2
Sistema	03/05/2023 09:15:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 09:15:29	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Prezados, recebi o e-mail, informando que o índice se encontrava na pág. 224 do balanço, conferi e realmente o documento consta anexo. Obrigada pelo esclarecimento.
Pregoeiro	03/05/2023 09:15:48	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Caro licitante, precisamos negociar os itens os quais a empresa ficou sendo a primeira classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir o valor para os itens?
Sistema	03/05/2023 09:19:35	Senhor fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	03/05/2023 09:20:20	Para MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - Prezados, favor anexar Autorização de Funcionamento da empresa pela ANVISA (9.10.2) e ato de dispensa de registro (9.10.3.2)
Sistema	03/05/2023 09:26:17	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	03/05/2023 09:26:36	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caro licitante, precisamos negociar o item o qual a empresa ficou sendo o primeiro classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir 5% para este item?
Sistema	03/05/2023 09:27:01	Senhor fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	03/05/2023 09:27:09	Para ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - Caro licitante, precisamos negociar o item o qual a empresa ficou sendo o primeiro classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir 5% para este item?
Pregoeiro	03/05/2023 09:28:24	Prezados, peço por favor que atendam as solicitações e que se atentem ao prazo de 02 horas (item 10.1) para envio dos documentos.
Sistema	03/05/2023 09:31:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/05/2023 09:33:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	03/05/2023 09:44:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.437.606/0001-15, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	03/05/2023 09:57:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	03/05/2023 10:14:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	03/05/2023 11:00:41	Prezados, em virtude do horário almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com a habilitação.
Pregoeiro	03/05/2023 14:01:34	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Caro licitante, precisamos negociar os itens os quais a empresa ficou sendo a primeira classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir o valor para os itens? Itens 4,5,6,7,13
Sistema	03/05/2023 14:02:03	Senhor fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 14:02:32	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Caro licitante, precisamos negociar os itens os quais a empresa ficou sendo a primeira classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir o valor para os itens? 1,2,14

Sistema	03/05/2023 14:02:46	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	03/05/2023 14:03:12	Para AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Caro licitante, precisamos negociar os itens os quais a empresa ficou sendo a primeira classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir o valor para os itens? 8,10,11,12
Sistema	03/05/2023 14:03:34	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	03/05/2023 14:03:41	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
80.243.769/0001-70	03/05/2023 14:06:22	Boa tarde
Sistema	03/05/2023 14:09:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	03/05/2023 14:15:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	03/05/2023 14:22:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/05/2023 14:26:31	Senhor fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 14:26:55	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Prezados, os valores devem ser de acordo com o último lance, favor verificar.
Pregoeiro	03/05/2023 14:28:58	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Os lances são no valor total dos itens, conforme item 6.8.1. do edital.
43.504.149/0001-10	03/05/2023 14:31:03	Sr pregoeiro, o item 8.1 do edital, fala emv alor unitario. baseamos nossos lances nesse item.
43.504.149/0001-10	03/05/2023 14:35:48	Sr Pregoeiro, tendo em vista, o lance errado para os itens, conforme observação de V. Sra neste chat, sendo entendido que os lances são pelo valor total e nao unitario, pois nos baseamos no Item no Edital 8.1, para darmos lances unitarios, teremos que pedir a desclassificação para o teim 1 e 14.
Pregoeiro	03/05/2023 14:35:52	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - O item 6.8.1. prevê que os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL do item. Você não consegue atender?
43.504.149/0001-10	03/05/2023 14:36:55	Caso o entendimento seja para valor unitário, proseguimos com nossa proposta
Pregoeiro	03/05/2023 14:37:47	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Questiono, porque o preço esta próximo aos demais classificados.
43.504.149/0001-10	03/05/2023 14:38:12	conseguimos atender para o item 2 no valor enviado da proposta, se puder abrir o anexo para enviarmos separadamente.
43.504.149/0001-10	03/05/2023 14:38:41	Acredito que os proximos classificados foram induzidos ao erro e nao conseguirão atender ao seu valor de lances.
Pregoeiro	03/05/2023 14:39:40	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Certo, obrigada pelo retorno.
Sistema	03/05/2023 14:39:54	Senhor fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	03/05/2023 14:41:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/05/2023 14:41:31	Senhor fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	03/05/2023 14:42:14	Para MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - Prezado, favor anexar a proposta realinhada do item.
Sistema	03/05/2023 14:42:56	Senhor fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 14:43:36	Para MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Prezados favor anexar balanço e demonstrações contábeis de acordo com o item 9.8,b; 9.10.2 Autorização de Funcionamento da empresa pela ANVISA e ato de dispensa de registro (9.10.3.2)
Sistema	03/05/2023 14:51:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
19.299.157/0001-98	03/05/2023 15:17:28	o balanço novo ja esta anexado no sicaf , o restante ja estamos providenciando .
Sistema	03/05/2023 16:06:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/05/2023 16:10:02	Para MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - Prezados, o catálogo anexado não confere com o produto ofertado. A empresa deve encaminhar ato de dispensa de registro (9.10.3.2) dos produtos isentos de registro.
Sistema	03/05/2023 16:18:09	Senhor fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
19.299.157/0001-98	03/05/2023 16:18:21	favor abrir para anexarmos o catalago
Sistema	03/05/2023 16:19:31	Senhor fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	03/05/2023 16:19:57	Para 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ - Prezados, o valor unitário e o valor total não conferem. Favor alterar.

Sistema	03/05/2023 16:23:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 43.504.149 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ, CNPJ/CPF: 43.504.149/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	03/05/2023 16:27:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/05/2023 16:41:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 42.649.742/0001-92, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	03/05/2023 16:46:20	Informo que a empresa MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA encaminhou por e-mail o balanço e a dispensa do registro visto o tamanho do documento, desta forma o produto está aceito;
Sistema	03/05/2023 16:47:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	03/05/2023 16:49:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/05/2023 às 17:20:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	30/03/2023 07:16:36	
Abertura da sessão pública	24/04/2023 08:30:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/04/2023 08:40:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	24/04/2023 10:58:56	Previsão de reabertura: 24/04/2023 13:00:00; Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos.
Reativação	24/04/2023 14:34:56	Reabertura da sessão pública
Suspensão administrativa	24/04/2023 16:59:25	Previsão de reabertura: 25/04/2023 14:00:00; Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 25.04 às 14h00min. Agradeço a atenção.
Reativação	25/04/2023 14:00:06	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/04/2023 14:02:55	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	25/04/2023 17:00:46	Previsão de reabertura: 26/04/2023 14:00:00; Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 26.04 às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	26/04/2023 14:03:22	
Suspensão administrativa	26/04/2023 17:08:26	Previsão de reabertura: 27/04/2023 14:00:00; Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 27.04 às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	27/04/2023 14:15:27	
Suspensão administrativa	27/04/2023 14:54:07	Previsão de reabertura: 28/04/2023 13:30:00; Prezados, tendo em vista a necessidade de análise dos catálogos dos equipamentos. SUSPENDO A SESSÃO, com retorno no dia 28.04 às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos.
Reativação	28/04/2023 13:33:39	
Suspensão administrativa	28/04/2023 17:06:42	Previsão de reabertura: 02/05/2023 08:00:00; Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 02.05 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	02/05/2023 08:01:17	
Suspensão administrativa	02/05/2023 16:46:56	Previsão de reabertura: 03/05/2023 08:00:00; Prezados, em virtude do encerramento das atividades administrativas, SUSPENDO a sessão, com retorno no dia 02.05 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	03/05/2023 08:02:57	
Suspensão administrativa	03/05/2023 11:02:08	Previsão de reabertura: 03/05/2023 14:00:00; Prezados, em virtude do horário almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 14h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com a habilitação
Reativação	03/05/2023 14:00:15	
Abertura do prazo	03/05/2023 16:47:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/05/2023 16:49:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/05/2023 às 17:20:00.

Data limite para registro de recurso: 09/05/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 12/05/2023.
Data limite para registro de decisão: 19/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 07:15 horas do dia 04 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAMILLA PRADO SOUZA
Pregoeiro Oficial

LUCCAS MARTINS PARREIRA BORGES
Equipe de Apoio

SANDRA REGINA LONGO DE ASSIS
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar