Unlversl_q_ade de Rio Verde

5 de fevereiro de 2021
¥N-78 LE.10.210819-6 | LM 021407

MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS |

OBRA: REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, S/M, RIO VERDE, GOIAS
DATA: 11/01/2023

ITEM

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UN.

QUANTIDADE

1

20000

SERVICOS PRELIMINARES

S/U

1.1

20109

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

m2

0,06

Corte no piso para passagem dos drenos dos aparelhos de ar condicionado //
Volume de demoligédo = extensdo x espessura do corte x quantidade = (1,75 x
0,05 x0,1) x 7 = 0,06 m®

m2

0,06

1.2

20111

DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

m2

41,86

Retirada do revestimento ceramico da varanda (servico a ser realizado caso haja
danos ao piso durante a realizagéo dos servigos de fundagéo). Area = 39,12 m?

m2

39,12

Retirada do rodapé ceramico da varanda (servico a ser realizado caso haja
danos ao piso durante a realizagdo dos servigos de fundagdo. Area = extensdo x
altura = (19,56 x 2) x 0,07 = 2,74 m?

2,74

1.3

20115

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

m2

30,84

Demoligao do revestimento ceramico da fachada para assentamento de
revestimento 3D. Area = 30,84 m?

m?

30,84

1.4

20118

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

m3

0,39

Demoligéo parcial para mureta para execugao de colunas intermediarias para
elevagao da alvenaria. Extensao dos cortes = 0,70 m // Altura da mureta = 0,55 m
/I Largura da mureta = 0,20 m // Quantidade = 3 // Volume de demoligdo = 0,70 x
0,55x0,20x3=0,23 m?

m3

0,23

Corte na parede da varanda para passagem dos tubos dos aparelhos de
ar condicionado realocados // Extensao = 0,3 m; Largura = 0,06 m;
Profundidade = 0,06 m; Quantidade de aparelhos de ar condicionado =
5; Volume de residuo = 0,3 x 0,06 x 0,06 x 5= 0,01 m*

m3

0,01

Corte na parede para embutir drenos dos aparelhos de ar condicionado
(existentes a serem reinstalados e novos) // Extensao = (5 x 3,0) + (2 x
(1,50 + 3,0)) = 24 m // Largura do corte = 0,08 m // Profundidade = 0,08
m

m3

0,15

1.5

20121

DEMOLIGCAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

m3

1,30

Demoligdo parcial da calgada para execugdo das estacas // Extensédo = 0,70 m //
Largura = 0,20 m // Volume = 0,70 x 0,20 x 0,10 x 3 = 0,04 m?

m3

0,04

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Primeiro pano de concretagem // Extensdo = 6
m // Volume =6 m x 0,10 x 0,07 = 0,04 m®

m3

0,04

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Segundo pano de concretagem // Extenséo =
4,50 m // Volume = 4,50 m x 0,10 x 0,07 = 0,03 m®

m3

0,03

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Terceiro pano de concretagem // Extensao =
1,43 m // Volume = 1,43 m x 0,10 x 0,07 = 0,01 m®

m3

0,01

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Quarto pano de concretagem // Extenséo = 6,0
m // Volume = 6,0 m x 0,10 x 0,07 = 0,04 m?

m3

0,04

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Quinto pano de concretagem // Extenséo = 3,0
m // Volume = 3,0 m x 0,10 x 0,07 = 0,02 m?

m3

0,02

Demoligao parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Quinto / Sexto pano de concretagem // Volume
=0,83 x 0,60 x 0,07 = 0,03 m*

m3

0,03
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Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Sexto pano de concretagem // Extens&o = 1,50 m?
+1,50 + 1,20 = 4,20 // Volume = 4,20 x 0,10 x 0,07 = 0,03 m? 0,03

Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Sétimo pano de concretagem // Volume = 2,0 x m?
0,50 x 0,07 = 0,07 m® 0,07

Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da Clinica de Odontologia - Sétimo pano de concretagem // Extens&o = m?
4,50 m // Volume = 4,50 x 0,10 x 0,07 = 0,03 m? 0,03

Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
frente da nova entrada da Clinica de Odontologia // Area = (2,0 x 1,50) + ((1,50 +
2,0)x 0,10) + (4,50 x 0,10) + ((2,50 + 2,50) x 0,10) = 4,30 m? // Volume = 4,30 x
0,07 =0,30 m* 0,30

Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
lateral direita da edificagéo // Area = (0,50 x 0,20) + (1,80 x 0,10) + (1,60 x 0,10) +
(1,75x0,10) + (1,15 x 0,10) + (1,0 x 0,10) + (1,60 x 0,15) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x
0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x 0,10) + (0,90 x 0,10) + (1,75 x 0,10)
+(1,75x0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,60 x 0,10) + (1,60 x 0,10) + ((1,0 + 0,60) x
0,10) = 3,04 m? // Volume = 3,04 x 0,07 = 0,21 m® 0,21

m3

Demoligéo parcial da calgada para corregéo de trincas e fissuras // Calgada
lateral esquerda da edificagdo // Area = (1,60 x 0,30) + (1,75 x 0,30) + (1,60 x

0,30) + (1,60 x 0,10) + (0,60 x 0,10) + (1,25 x 0,10) = 1,83 m?// Volume = 1,83 x m
0,07=0,13 m* 0,13
Demoligdo parcial da calgada para corregao de trincas e fissuras // Frente porta me
principal // Area =3,0x0,10 = 0,30 m2 // Volume = 0,30 x 0,07 = 0,21 m? 0,21
Demoligao de meio fio em concreto da entrada da Odontologia para reexecugdo 3
/l Extensao = 9,30 m // Volume= 9,30 x 0,10 x 0,10 = 0,09 m? m 0,09
16 20129 DEMOLIQAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM m3
) TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 0,09
Demoligéo parcial da viga baldrame da mureta para execugao de estacas.
Extensao do corte = 0,70 m // Dimensdes da viga 0,14 m x 0,30 m // Quantidade m?3
=3 // Volume = 0,70 x 0,14 x 0,30 x 3 = 0,09 m? 0,09
17 20134 DEMOLIQAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE m2
) CACAMBA E CARGA 0,36
Corte no forro de gesso acartonado para execugéo das instalagdes elétricas dos
aparelhos de ar condicionado // Extensdo = 7,20 m; Largura = 5 cm; Area=7,20 m2
x 0,05 = 0,36 m? 0,36
REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE
18 20167 CACAMBA E CARGA un 3,00
Varanda um 3,00

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA
1.9 20200 PERMANENTE DA OBRA - AREAS m2 107,19
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Clinica de Odontologia // Area = 714,60 m? // Area considerada = 15% . 714,60 =

107,19 m? m? 107,19
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM

1.10 21301 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m2 3,00
GOINFRA
Dimensdes 2,0 m x 1,5 m (padrao UNIRV). Area:2,0x1,5=1,5m? m2 3,00

111 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m2 3573
) EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ’

Clinica de Odontologia // Area = 714,60 m? // Area considerada = 5% . 714,60 =

35,73 m? m* 3573
1.12 COMP. 01 UNIRV |RETIRADA TAMPO DE GRANITO m2 3,48
Remogé&o do tampo de granito da mureta // Extensdo = 5,80 + 5,80 + 5,80 = m? 348

17,40 m // Largura da mureta = 0,20 m // Area do granito = 17,40 x 0,20 = 3,48 m?
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REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU

1.13 COMP. 07 UNIRV (COM REAPROVEITAMENTO) Und 5,00
Servigo necessario para realocar condesadores para area externa
Recepcéo und 2,00
Expedigédo und 1,00
Esterilizagdo und 1,00
Expurgo und 1,00

2 30000 TRANSPORTES

2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM m3 347
CARGA
Residuos gerados pelo processo de remogao do revestimento ceramico de piso
da varanda // Area de remocgao = 41,86 m? // Volume de residuos = 41,86 x m3 0,31
(5/1000) x 1,50 = 0,31 m?
Residuos gerados pelo processo de remogao dos tampos em granito da mureta // m3 001
Area de remogao = 0,31 m?// Volume = 0,31 x (2/100) x 1,50 = 0,01 m* !
Residuos gerados pelo processo de demolicdo da mureta para execugdo de m3 035
estacas intermediarias // Volume de demoligdo = 0,23 x 1,50 = 0,35 m® !
Residuos gerados pelo processo de demoli¢cédo da viga baldrame da mureta // m3 014
Volume de demoli¢gdo = 0,09 m* x 1,50 = 0,14 m® !
Residuos gerados pelo processo de demolicédo da calgada // Volume de m3 006
demoligdo = 0,04 x 1,50 = 0,06 m* ’
Residuos gerados pelo processo de remogao do revestimento ceramico da m3 231

fachada // Area = 30,84 m2 // Volume de residuos = 30,84 x 0,05 x 1,50 = 2,31 m?®

Entulhos gerados durante o processo de corte da calgada para execugao das
valas (drenos dos aparelhos de ar condicionado). Volume de entulho = volume de m3 0,09
demolicdo x 1,50 = 0,06 x 1,50 = 0,09 m*

Corte na parede para embutir drenos dos aparelhos de ar condicionado
(existentes a serem reinstalados e novos) // Extensao = (5 x 3,0) + (2 x (1,50 + m3 0,15
3,0)) = 24 m // Largura do corte = 0,08 m // Profundidade = 0,08 m

Entulhos gerados durante o processo de corte no forro de gesso acartonado para
execucdo das instalagdes elétricas dos novos aparelhos de ar condicionado / m3 0,05
Area = 0,36 m2 // Volume = 0,36 x 0,10 x 1,50 = 0,05 m?®

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA

22 30105 INCLUSO A CARGA MANUAL m3 715
Entulhos gerados durante a construgéo // Critério adotado = 1% da area me 715
construida =1% . 714,60 = 7,15 m? !

40000 SERVICO EM TERRA
3 50000 FUNDAGOES E SONDAGENS

3.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00
Estacas a trado 30 cm - Varanda // Quantidade de estaca = 03 // Profundidade da m 12.00
estaca = 4,0 m // Extensdo total =4 x3=12,0m ’

3.2 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 24,06
Armadura Longitudinal das estacas // 05 barras de 2,60 m por estaca // Extensédo
total = 5 x 2,60 x 3 estacas = 39 m // Peso Tedrico = 0,617 kg/m // Peso total = Kg 24,06
0,617 x 39 = 24,06 kg

3.3 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,71
Armadura Transversal das estacas // 11 estribos de 0,73 m // Quantidade de
estacas = 3 // Comprimento = 11 x 0,73 x 3 = 24,09 m // Peso tedrico = 0,154 Kg 3,71

kg/m // Peso total = 24,09 x 0,154 = 3,71 kg

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE
3.4 SINAPI 90284 [CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM M3 0,12
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Grauteamento das vigas baldrames apés demoligdo para execugdo das estacas
/I Quantidade = 3 // Extens&o = 0,70 m // Dimensdes da viga 0,14 m x 0,30 m // m? 0,09
Volume de graute = 0,14 x 0,30 x 0,70 x 3 = 0,09 m*

Grauteamento dos concretos pré-moldados apds escarificagéo para instalacdo

3
de telas // Volume de graute = volume de concreto escarificado = 0,03 m* m 0,03
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4 60000 ESTRUTURA
41 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2 120,88
Andaime para realizagéo dos servigos de fachada // Area = 120,88 m? m? 120,88

FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS

4.2 60202 CIVIS) m2 11,28
Dimenséo verga / contraverga: 0,25 m x 2,90 m // Area = (((0,25 x 2,90) x 4) +
(0,20 x 2,90)) x 3 vaos = 10,44 m? (Admitindo contraverga executada sobre m? 10,44
alvenaria)
Reexecugao baldrames // Extensdo = 0,70 m ; Altura = 0,40 m // Area=0,70 x me 0.84
0,40 x 3 vigas = 0,84 m? (admitindo um dos lados contrabarranco) i
4.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 28,68
Verga / contraverga: 4 barras de 2,85 m / elemento // Comprimento de armagao
por elemento = 4 x 2,85 = 11,40 m // Quantidade de elementos = (verga + Kg 2702
contraverga) x 3 vaos = 6 elementos // Comprimento total de armagédo = 6 x 11,40 ’
= 68,40 m // Peso tedrico = 0,395 kg/m // Peso total = 68,40 x 0,395 = 27,02 kg
Amarragdo da viga baldrame - estaca // Quantidade de barras por amarragéo = 2
/I Comprimento das barras = 0,70 m // Comprimento total = 0,70 m x 2 barras x 3 Kg 166
amarragdes = 4,20 m // Peso tedrico = 0,395 kg/m // Peso total = 4,20 x 0,395 = !
1,66 kg
44 60314 ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,04
Verga J contraverga: 19 estribos de U,80 m por elemento /7 Comprimento de
armagao por elemento = 19 x 0,80 = 15,20 m // Quantidade de elementos = Kg 14,04

(verga + contraverga) x 3 vaos = 6 elementos // Comprimento total de armagéo =
6x 1520 =91 20 m // Peso tedrico = 0 154 ka/m // Peso total = 0 154 x 91 20 =

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
4.5 60517 CONCRETO FCK=25 MPA m3 0.87

Verga / contraverga // Dimensao dos elementos 0,25 x 0,20 x 2,90 m // Volume

de concreto = 0,25 x 0,20 x 2,90 x 6 elementos = 0,87 m? m? 0.87
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE

4.6 60801 CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0.87
Verga / contraverga // Dimens&o dos elementos 0,25 x 0,20 x 2,90 m // Volume me 087
de concreto = 0,25 x 0,20 x 2,90 x 6 elementos = 0,87 m? !

5 67000 RECUPERACAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE S/U

ESCARIFICA(}AO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE

51 67010 PROFUNDIDADE m3 0,03
Escarificagdes no pilar de concreto para instalagéo de tela de amarragéo //
Dimensdes da escarificagdo = 0,10 m x 0,20 m x 0,02 m // Quantidade = 12 me 003
amarragdes de cada lado // Total = 24 amarragdes // Volume de escarificagao = !
0,10 x 0,20 x 0,02 x 24 = 0,01 m3 x 3 vaos

6 70000 INST. ELET./,TELEFONICA/CABEAMENTO

ESTRUTURADO

6.1 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 14,00
Varanda (2 aparelhos novos) m 2,00
Servigo necessario para realocar as condensadoras para area externa
Recepcéo m 3,00
Expedicao m 3,00
Esterilizagdo m 3,00
Expurgo m 3,00

6.2 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4,50
Extenséo instalagdo das luminarias da varanda m 4,50

6.3 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 65,55
Instalagdo elétrica aparelho de ar condicionado m 65,55

6.4 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2,00

Instalagéo elétrica aparelho de ar condicionado
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16A - 10 kA un 2,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
6.5 71193 DIAM. 20MM M 14,61
Instalagdo elétrica aparelho de ar condicionado m 14,61

LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSOES 40 CM X 40

6.6 COMP. 10 UNIRV CM Un 3,00

Instalagdo de novas luminarias nos pontos de luz existente na varanda Un 3,00
7 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS S/U
81001 TUBOS DE PVC SOLDAVEIS

71 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 36,25
Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extenséo = 3,00 + 1,75 =4,75m // m 2375
Quantidade de aparelhos = 5 // Comprimento total =5 x 4,75 = 19,60 m ’
Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extensdo = 1,5 + 3,00 + 1,75 = 6,25 m 12,50

m // Quantidade de aparelhos = 2 // Comprimento total = 2 x 6,25 = 12,50 m

81300 JOELHOS

7.2 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 16,00

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 2 //

Quantidade de aparelhos = 5 // Quantidade total = 5 x 2 = 10 unidades Un 10,00

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 3 //

Quantidade de aparelhos = 2 // Quantidade total = 3 x 2 = 6 unidades Un 6,00

81600 ESGOTO SANITARIO

81601 BUCHAS

82300 TUBOS

7.3 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 2,50

Reinstalacéo dos aparelhos de ar condicionado existentes // Tubo para embutir
os tubos de cobre dos aparelhos de ar condicionado nos trechos em que faz-se

necessario embutir nas paredes // Quantidade de aparelhos = 05 // Extens&o do m 2,50
tubo de cobre = 50 cm
8 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - m2 52,34

ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos // Extenséo do vao = 5,80 m // Altura
complementar = 3,20 m; Altura mureta = 0,55 m // Area = (3,20 x 5,80) + (0,55 x
0,70) = 18,95 m? // Quantidade de véos = 3 // Area total de alvenaria = 3 x 18,95 = m? 52,34
56,84 m? // Area de aberturas = 3 x 2,50 x 0,60 = 4,50 m? // Area liquida de
alvenaria = 56,84 - 4,50 = 52,34 m?

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
8.2 SINAPI 96358 |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA m2 2,64
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS

Abrigo dos reservatorios do autoclave (4 divisorias) // Dimensdes = 0,60 x 1,10 m

(comprimento x altura) x4 = 2,64 m? m2 2,64
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
9 120000 IMPERMEABILIZACAO
9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 1,22
Impermeabilizagéo das vigas baldrames no trechos de reexecugéo // Area de
impermeabilizagéo = (0,30 + 0,14 + 0,14) x 0,70 = 0,41 m? // Quantidade = 03 // m? 1,22

Area total = 3x 0,41 = 1,22 m?

130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

140000 ESTRUTURA DE MADEIRA

150000 ESTRUTURAS METALICAS

160000 COBERTURAS

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
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ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO
ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JAESTA

10 180000 S/U
CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
101 SINAPI 91341 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m2 1,20
INSTALAQAO. AF_12/2019
Portinhola inferior do abrigo dos reservatérios dos autoclaves // Dimensdes = 0,6 m2
x 1,00 = 0,6 m?; Para 2 abrigos = 2 x 0,6 = 1,2 m2 1,20
11 190000 VIDROS
111 COTACAO 01 |[JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA = 2,50 UND 300
’ UNIRV M ; ALTURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O) ’
Novas janelas - Varanda Und 3,00
ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE 1,20 M X 2,48 M E PAINEIS FIXOS
COTACAO 02 (0,48 M X2,0M;0,75M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM
11.2 UNIRV REFLETIVO COM SISTEMA DE VEDACAO INCLUSO ACESSORIOS UND 1,00
DE FIXAQ/:\O, PUXADOR E MOLA HIDRAULICA (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)
Novo acesso - Varanda Und 1,00
12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
121 200101 CHAPISCO COMUM m2 104,67
Aplicagdo de chapisco nas faces de alvenaria em blocos ceramicos (vedagdes
! 8 . ) m? 104,67
novas) //Area de chapisco = area de alvenaria x 2
12.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 104,73
Aplicacdo de chapisco nas faces de alvenaria em blocos ceramicos (vedagdes
0 : ) ) m2 104,67
novas) //Area de chapisco = area de alvenaria x 2
Fechamento corte na parede para passagem dos tubos dos aparelhos de ar
condicionado realocados // Area = 0,25 x 0,05 (comprimento x largura) x 5 = 0,06 m2 0,06
m2
PREPARACAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA
123 COMP. 02 UNIRV COM DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE m2 3083
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia // Area = 30,83 m? m2 30,83
12.4 COMP. 03 UNIRV |REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m2 30,83
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia // Area = 30,83 m? m2 30,83
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)
125 COMP. 06 UNIRV *50 X 12* CM INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO (PINOS E UND 72,00
CANTONEIRAS)
Quantidade de amarragdes = 72 UND 72,00
13 210000 FORROS
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS
131 210498 ESPESSURA DE 12,5MM m2 39,48
Varanda - Area = 39,12 m? m2 39,12
Corredor 02 e Expedico (corte no forro para instalagdes elétricas) - Area = 0,36 m2 036
m? )
13.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 42,92
Varanda - Area = 42,92 m m 42,92
14 220000 REVESTIMENTO DE PISO
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM
14.1 220104 12535 m2 17,54
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Reexecucio da calgada apds demolicdo para execugdo das estacas // Area de m2
reexecucdo = area de demoligdo = 0,50 x 0,20 x 3 = 0,30 m? 0,30
Reexecucéo de trechos do calgamento para corregdo de trincas e fissuras m2 16,63
Reexecugao do piso nos locais em que foi feita demolicéo para execucéo das
valas (drenos dos aparelhos de ar m2
condicionado) // Area = 1,75 x 0,05 x 07 = 0,61 m? 0,61
14.2 220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 5,12
Abrigos dos reservatérios dos autoclaves m 5,12
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
14.3 220920 (1CI:3ARML) m2 1.88
Pingadeiras a serem instaladas nas novas janelas blindex // Dimensdes da me
pedra: 2,50 m x 0,25 m // Quantidade = 03 // Area = 2,50 x 0,25 x 3 = 1,88 m? 1,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
14.4 SINAPI 87263 [PORCELANATO DE DIMENSOES 60 CM X 60 CM APLICADA EM m?
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2 41,86
Substituicdo do revestimento ceramico da regido da varanda (servigo a ser
realizado caso haja danos ao piso sobre a realizagdo dos servigos de fundagéo). m?
Area de revestimento = area do piso + area de rodapé = 39,12 + ((19,56 + 19,56)
x 0,07) = 41,86 m? 41,86
15 230000 |[FERRAGENS
15.1 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un 8,00
Abrigo dos reservatorios do autoclave - 2 unidades para cada portinhola =2 x 2 =
4uni Un 8,00
unidades )
15.2 COMP. 09 UNIRV |PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA Un 2,00
Abrigo dos reservatorios do autoclave // 1 unidade para cada portinhola de
. Un 2.00
madeira )
16 240000 MARCENARIA
PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM
16.1 240200 LAMINADO MELAMINICO m2 0,65
Portinhola superior do abrigo dos reservatérios dos autoclaves // Dimensdes = m2
0,54 x 0,60 = 0,324 m?; Para 2 abrigos = 2 x 0,32 = 0,65 m? 0,65
17 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
171 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 88,00
Critério adotado para as horas do engenheiro = 1/4 das horas do mestre de obras h 88,00
17.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 352,00
Tempo estimado de duragéo da reforma = 2 meses // Horas totais = 2 meses x h
22 dias / més x 8 horas / dia = 352 horas 352,00
18 260000 PINTURA
18.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 30,83
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia // Area = 30,83 m? m?2 30,83
18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 587,18
Fachada Frontal // Area da fachada = 23,87 + 27,32 - 7,76 - 5,90 = 37,53 m2 //
Detalhes laterais de avango da fachada = 0,20 x (4,87 + 0,87 + 3,89) = 1,93 m® // m?
Area total = 37,53 + 1,93 = 39,46 m? 39,46
Fachada Lateral Direita // Area = 69,60 - (3x1,50)-1,20 - 0,60 + (0,98 x 2,40) +
(0,10 x 2,15 x 10) + 0,42 = 68,22 m? (considerado ressaltos dos pilares e da m?
fachada) 68,22
Varanda 02 (regi&o posterior) // Faces Internas // Area = (perimetro x altura) -
vaos = (11,08 x 3,0) - (2,35 x 3,0) - (2,85 x 2,0) - (0,80 x 2,10) - (2,0 x 2,10) + m?
(0,20 x 7,70) + (0,30 x 2,0) = 22,15 m? 22,15
Varanda 02 (regi&o posterior) // Forro // Area = 7,14 m? m?2 7,14
Varanda 02 (regido posterior - faces externas) / Area = ((3,50 + 3,35) x 3,55 x me
0,50) - (3,55 x 1,40) - (1,45 x 3,0) + (3,35 x 2,20) - 0,28 - 4,20 = 5,73 m? 5,73
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Fachada Posterior // Area da edificagdo principal = 74,74 m? // Area de aberturas
=1,0+1,0 + 0,80 + 0,80 + 0,80 = 4,40 m? // Area liquida = 74,74 - 4,40 = 70,34 m2
m? 70,34

Fachada Posterior // Regido da caixa dagua, sala dos compressores, abrigo de
residuos // Area = 11,94 + (0,76 x 3,50) + (1,65 x 3,50) + (1,0 x 1,85) + 1,05 + m?
0,82 = 24,10 m? 24,10

Fachada Lateral Esquerda // Area = 110,18 - (1,50 x 4) + 0,97 + (1 x 4,77) + (8 x me
0,10 x 2,15) = 111,64 m? (considerado ressalto dos pilares e da fachada) 111,64

Vigas Pré-moldadas - Lateral Esquerda // Dimensdes das vigas (regido exposta)
30 cm x 20 cm x 130 cm // Quantidade de elementos com 1,30 m expostos =5 //
Area = perimetro x extens&o x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,30 x 5
= 6,50 m2 6,50

m?

Vigas Pré-moldadas - Lateral Direita // Dimensdes das vigas (regido exposta) 30
cm x 20 cm x 330 cm // Quantidade de elementos com 3,30 m expostos = 3 //
Area = perimetro x extenséo x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 3,30 x 3

2
= 9,90 m? // Quantidade de elementos com 1,30 m expostos = 2 // Area = m
perimetro x extensdo x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,30 x 2 = 2,60
m? // Area total = 2,60 + 9,90 = 12,50 m? 12,50
Casa dos compressora // Area = (perimetro x altura) = 9,70 x (3,90 - 1,40) = 5
24,25 m? m 24,25
Varanda - Pintura interna // Extensdo = (19,56 x 4,30) + (19,56 x 3,70) + ((4,30 +
3,70) x 2,0 x 0,50 x 2) = 172,48 m? // Vaos = (2 x 2,96) - (1,50 x 3 ) - 0,60 - (2,0 x m2
2,10) - (3 x 2,50 x 0,60) = 19,72 m? // Area liquida = 172,48 - 19,72 = 152,76 m? 152.76
Varanda - Forro de gesso acartonado // Area = 39,12 m? m2 39,12
Corredor 02 e Expedico (corte no forro para instalagdes elétricas) / Area = 0,36 m2 036
m? E
Divisorias de gesso acartonado dos abrigos dos reservatérios dos autoclaves // m2 291
Area = (1,10x 0,6 x 4) + (0,08 x 1,10 x 2) + (0,08 x 0,60 x 2) = 2,91 m? !
18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 195,15
Varanda - Pintura interna // Extensdo = (19,56 x 4,30) + (19,56 x 3,70) + ((4,30 +
3,70) x2,0 x 0,50 x 2) = 172,48 m? // Vaos = (2 x 2,96) - (1,50 x 3 ) - 0,60 - (2,0 x m2
2,10) - (3 x 2,50 x 0,60) = 19,72 m? // Area liquida = 172,48 - 19,72 = 152,76 m? 152.76
Varanda - Forro de gesso acartonado // Area = 39,12 m? m2 39,12
Corredor 02 e Expedico (corte no forro para instalagdes elétricas) - Area = 0,36
me m2 0,36
Divisorias de gesso acartonado dos abrigos dos reservatérios dos autoclaves // m2 291
Area = (1,10x 0,6 x 4) + (0,08 x 1,10 x 2) + (0,08 x 0,60 x 2) = 2,91 m? !
18.4 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO m2
’ (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) 20,33
Corrimao Escada - Fachada Posterior // 6 tubos com comprimento de 1,20 m + 6
tubos com comprimento de 2,50 m // Diametro do tubo = 3 cm // Perimetro = 2 x me

3,14 x (1,50 / 100) = 0,09 m // Extensao total de tubos = (6 x 1,20) + (6 x 2,50) =
22,20 m // Area total = 22,20 x 0,09 = 2,09 m2 2,09

Corrimao Rampa - Fachada Posterior // 9 tubos com comprimento de 1,0 m + 3
tubos com comprimento de 11,95 m // Diametro do tubo = 3 cm // Perimetro = 2 x

3,14 x (1,50 / 100) = 0,09 m // Extensao total de tubos = (9 x 1) + (3 x 11,95) = m*
44,85 m // Area total = 44,85 x 0,09 = 4,04 m? 4,04
Port&o metalico compressores - Fachada Posterior / Area = 5,67 x 2 = 11,34 m? m? 11,34
Portao metalico - Casa de Maquinas // Area = (1,68 + 1,50) x 0,90 x 0,5 x 2 faces 5
=286 m? m 2,86
185 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2
’ C/SELADOR 135,10
Fachada Lateral Direita // Area = 42,0 m? + (0,98 x 2,40) + (0,10 x 1,40 x 10) = 5
44,77 m? (considerado ressaltos dos pilares e da fachada) m 44,77
Varanda 02 // Regido Posterior // Faces Externas // Area = 0,27 + ((0,25 + 0,30) x 5
1,40) + (3,0 x 0,55) = 2,69 m? m 2,69
Fachada Posterior - Regido da Edificagéo Principal = 9,34 + 7,99 = 17,33 m? m2 17,33
Fachada Posterior - Regido da casa de compressores // caixa dagua = 0,28 + 5
3,50 + 2,0 + 4,90 - 0,85 - 0,85 = 8,98 m? m 8,98
Casa de Compressores // Altura = 1,40 m // Perimetro = 9,70 m // Area=9,70 x 5
1,40 = 13,58 m? m 13,58
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Fachada Lateral Esquerda // Area=42,73 + (0,33 x 1,55) + ((1,68 + 1,55) x 1,23 x
0,5) + (8 x 0,10 x 1,40) + (1 x 1,40) = 47,75 m? (Considerado ressaltos dos pilares m?

e avango da fachada) 47,75
18.6 261700 DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 89.48
Estacionamento // Demarcag&o das vagas // Quantidade de demarcagdes = 10 + m
3 =13 // Comprimento = 5,0 m // Extensao total de demarcagdo =5x 13 = 65,0 m 65,00
Estacionamento // Faixas indicativas de area de estacionamento de deficientes //
Extensdo = 12,23 + 0,60 + 1,35+ 1,39 + 1,34 + 1,35 + 1,39 + 1,34 + 1,34 + 1,39 m
+0,76 =24,48 m 24,48
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E
18.7 261703 CIMENTADOS) m2 1.527,40
Calgadas (incluso rampa, escada, calgadas no perimetro do prédio e calgadas no me
perimetro dos jardins) 1.186,36
Estacionamento // Regido frontal aos Laboratérios da Engenharia e Clinica de me
Odontologia // Area = 327,03 m? 327,03
Escada - laterais e degraus // Area = (0,15x2,15x7) + (2,50 x 0,65 x 0,5 x 2) = 5
3,88 m? m 3,88
Faces Verticais da calgada // Degraus // Area = (1,75 x 0,35) x ((0,48 + 0,35) x 8 x
0,50) + (0,50 x 2,0) + (0,63 x 1,40) + (0,63 x 7,18 x 0,50) + (0,50 x 7,18 x 0,50) +
(4,32 x 0,50) = 10,13 m? 10,13
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAQ/:\O MANUAL,
18.8 SINAPI 102489 DUAS DEMAOS. m2 30,83
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia // Area = 30,83 m? m2 30,83

PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
18.9 COMP. 04 UNIRV [ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O UND 1,00
SIMBOLO "IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

Estacionamento // Regido frontal aos Laboratérios da Engenharia e Clinica de

Odontologia // Demarcacéo de 01 vaga para IDOSO Und 1,00

SINALIZAGAO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRAO P/

18.10 | COMP. 05 UNIRV DEFICIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA

UND 1,00

Estacionamento // Regido frontal aos Laboratérios da Engenharia e Clinica de

Odontologia // Demarcacdo de 01 vaga para deficiente Und 1,00

19 270000 DIVERSOS

19.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 388,13

Clinica de Odontologia // Regiéo de trabalho = calgamentos + varanda = 1513,39
+ 39,12 = 1552,51 m? // Admitindo 30% deste valor (considerando que trata-se de m? 388,13
area ampla ndo edificada) = 388,13 m?

19.2 271500 CAFE DA MANHA RE 170,00

De acordo com os critérios de orgamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao
café da manha deve ser calculada baseando-se no total de horas trabalhadas
somadas dos profissionais, com excegao do engenheiro (de acordo com as
composigdes dos servicos), dividido por 8,8 (oito virgula oito horas/dia) e
multiplicado por 0,85. Nao considerar os profissionais terceirizados, a ndo ser
que na proposta de pregos seja exigido o fornecimento do café da manha para
estes funcionarios // Horas = 2 meses x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas //
Quantidade estimada de funcionarios = 5 // Horas totais = funcionarios x horas =
5 x 352 = 1760,00 // Quantidade café da manha = 1760 horas x 0,85/ 8,8 = 170
refeicdes 170,00

RE

19.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 170,00

De acordo com os critérios de orgamento da GOINFRA, a quantidade relativa a
cantina deve ser calculada baseando-se no total de horas trabalhadas somadas
dos profissionais, com excec¢éo do engenheiro (de acordo com as composigdes
dos servigos), dividido por 8,8 (oito virgula oito horas/dia) e multiplicado por 0,85.
Nao considerar os profissionais terceirizados, a ndo ser que na proposta de RE
precos seja exigido o fornecimento do café da manha para estes funcionarios //
Horas = 2 meses x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada
de funcionarios = 5 // Horas totais = funcionarios x horas = 5 x 352 = 1760,00 //
Quantidade café da manha = 1760 horas x 0,85/ 8,8 = 170 refeigcées

170,00

[Uni|RV

Universidode de Rio Verde Pagina 9 de 11 Lorena Aradjo Silva Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



Universidade de Rio Verde

Resolugdo CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01.815.216/0001-78 LE.10.210819-6 | M. 021407

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM
1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO

194 271708 |ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ m
ASSENTAM./CHUMBAMENTO) 9,50
Eeexecugéo do meio fio da entrada da Clinica de Odontologia / Extenséo = 9,50 m 950
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
19.5 SINAPI 103289 |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, M
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 6,00
Varanda (2 aparelhos novos) m 6,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
19.6 SINAPI 103291 |[FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 6,00
Varanda (2 aparelhos novos) m 6,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTp,
19.7 SINAPI 103292 |INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR M
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 20,00
Servigo necessario para realocar as condensadoras para area externa
Recepcéo m 8,00
Expedigédo m 4,00
Esterilizagdo m 4,00
Expurgo m 4,00
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL
19.8 COMP. 11 UNIRV (PAREPE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE Und
FIXACAO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) 2,00
Varanda und 2,00
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL
19.9 COMP. 08 UNIRV (PAREPE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE Und
FIXACAO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) 5,00
Servigo necessario para realocar as condensadoras para area externa
Recepcéo und 2,00
Expedigédo und 1,00
Esterilizagdo und 1,00
Expurgo und 1,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTp,
19.10 SINAPI 103290 [INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR M
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 20,00
Servigo necessario para realocar as condensadoras para area externa
Recepcéo m 8,00
Expedigédo m 4,00
Esterilizagdo m 4,00
Expurgo m 4,00
20 270000 DIVERSOS COM BDI DIFERENCIADO
20.1 COTACAO 03 REVESTIM~ENTO COM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E m2
UNIRV INSTALAGCAO 59,08
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia // Area = 60,68 m? m? 59,08
B LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE
20.2 COTACAO 04 |LUZ- ALTURA~= 32CM ("CLINICA’ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; UND
UNIRV LOGO E BRASAO UNIRV EM ACRILIC~O LEITOSO COM PONTO DE
LUZ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
Fachada Frontal - Clinica de Odontologia Und 1,00
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20.3

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000

SINAPI1 43191 [BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A -

SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Und

2,00

Varanda

und

2,00
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