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ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: REFORMA DOS LABORATORIOS DAS ENGENHARIAS DA UNIRV
LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO
DATA DE ELABORAGAO: 10/01/2023

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e

orientar a execucdo dos servicos relativos a reforma dos Laboratérios das

Engenharias da UniRV.

E propdsito, também, deste memorial descritivo, complementar as informacgdes
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execucdo dos
trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a
qualidade da execucdo, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos

usuarios, como dos funcionarios da empresa contratada.

Il. DISPOSIGOES GERAIS

-_—

. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

Projeto de Arquitetura;

Projeto Elétrico.

2. A execugao dos servigos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica do Departamento
de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional (is)

devidamente habilitado (s) e designado(s).

3. A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da
empresa contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes

verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.
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4. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagdes ou substituicdo de
algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera

apresentar solicitacao escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

5. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico,
devidamente habilitado, além de um mestre de obras, e pessoal especializado de

comprovada competéncia.

6. A Contratada empregara boa técnica na execucao dos servicos com materiais

de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

7. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servicos,
materiais, mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes,
combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e
emolumentos, leis sociais etc, bem como providéncias quanto a legalizacdo da
obra perante os 6rgaos municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da

Contratada.

8. Os servigcos serao pagos de acordo com as medi¢gdes, aprovada pelo
Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da
fiscalizagdo da obra. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado

apos o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que nao
sejam os especificados e/ou materiais que nao sejam qualificados como de
primeira qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverao ser
refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacéo e
com a devida mao-de-obra qualificada, em tempo habil para que ndo venha a
prejudicar o Cronograma global dos servigcos, arcando a contratada com o 6nus

decorrente do fato.

10. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a
fiscalizagdo devera ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas

providéncias.
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11. TODOS OS SERVIGOS E COMPOSIGOES, NAO EXPLICITOS NESTAS
ESPECIFICAGOES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSARIOS PARA A
EXECUGAO DOS SERVIGOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS
ACABAMENTOS DAS AREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM
TODO UNICO E ACABADO, DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA.

1 20000 SERVICOS PRELIMINARES

TODOS OS MATERIAIS RESULTANTES DOS PROCESSO DE DEMOLIGAO / REMOGAO DEVERAO SER
APRESENTADOS A FISCALIZAGAO PARA QUE A MESMA VERIFIQUE O INTERESSE QUANTO AO
REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS. TODOS OS MATERIAIS QUE NAO FOREM DE INTERESSE DE
REAPROVEITAMENTO POR PARTE DESTA IES DEVERAO SER DEVIDAMENTE DESCARTADOS PELA
CONTRATADA.

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE

1 20102 VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remocao das telhas de fibrocimento da cobertura para substituigéo por
telhas novas. O procedimento devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nao haja
danos a estrutura de sustentagéo do telhado.

REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E

1.2 20106 CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogao da porta do banheiro masculino para substituicdo da mesma. O
procedimento devera ser realizado com boa técnica de forma a ndo gerar danos aos subsistemas adjacentes.

DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM

13 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a abertura das trincas e rachaduras presentes nas calgadas visando a
corregédo de tais manifestagdes patologicas. O processo de demolicdo devera ser manual, de forma a evitar
danos aos demais trechos do calgamento. As aberturas deverdo acompanhar o sentido das trincas /
rachaduras, conforme mapeamento indicado em projeto. Também deverao ser realizados cortes no piso para
execugao do sistema de aterramento.

DEMOLIGCAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

14 20118 TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a demolicdo manual parcial da alvenaria da sala de reunido visando a
instalagdo de porta de acesso ao Laboratério de Materiais. Esse procedimento devera ser realizado com
cautela de modo que ndo haja a deterioragdo dos sistemas adjacentes e de modo a permitir a menor
necessidade possivel de retrabalhos.

DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE

15 20121 CACAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar cortes no piso para corre¢do das instalagbes de esgoto sanitario e execugéo
das valas para drenagem da agua de condensagdo dos aparelhos de ar condicionado. O processo de
demoligao devera ser manual, de forma a evitar danos aos demais trechos do calgamento.
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REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS / SIFAO / REGISTROS /

16 20140 TORNEIRAS / OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogao dos metais sanitarios (torneiras, valvulas de descarga, etc) a
serem substituidos.

DEMOLIGCAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

17 20147 SUSTENTAGCAO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogédo de todo o forro de PVC dos Laboratérios das Engenharias,
inclusive da estrutura de sustentagdo. O procedimento deve ser realizado removendo por completo toda a
estrutura.

REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE

18 20164 £)\CAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES)

A CONTRATADA devera realizar a remogao da tubulagdes hidrossanitarias a serem substituidas.

REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E

1.9 20165 CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogéo de todas as fiagbes elétricas aparentes dos laboratérios, exceto
das instalagGes elétricas da prensa hidraulica. A prensa nao devera ter suas instalagoes retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remocgdo das instalagbes elétricas deverdo ser
apresentados para a Fiscalizagdo para fins de reaproveitamento dos materiais.

REMOGAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAQ) COM

1.10 TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES)

20166

A CONTRATADA devera realizar a remogao de todas os eletrodutos aparentes dos laboratérios, exceto das
instalacoes elétricas da prensa hidraulica. A prensa nao deverad ter suas instalagdes retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remogdo das instalagbes elétricas deverdo ser
apresentados para a Fiscalizagdo para fins de reaproveitamento dos materiais.

1.11 20167 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogéo de todas as luminarias / lampadas dos laboratérios. Todos os
itens resultantes do processo de remogdo das instalagdes elétricas deverdo ser apresentados para a
Fiscalizacdo para fins de reaproveitamento dos materiais.

REMOGAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELETRICA/DISJUNTOR COM

112 TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA

20168

A CONTRATADA devera realizar a remogdo de todos os interruptores / disjuntores das instalagdes elétricas
aparentes, exceto das instalagoes elétricas da prensa hidraulica. Todos os itens resultantes do processo
de remogdo das instalagbes elétricas deverdo ser apresentados para a Fiscalizagdo para fins de
reaproveitamento dos materiais.

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE

113 DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

20200

A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento aos funcionarios de todas as ferramentas necessarias para
a execugao dos servigos previstos.

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES

114 DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

21301

Devera ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal & obra, de maneira a nao
interromper o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra (area
construida, custo, construtor, engenheiro responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser
fornecido pela Universidade de Rio Verde, em chapa metélica galvanizada;
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EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS /

115 COBERTAS / FECHADAS

21602

A CONTRATADA deverd, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevencdo de acidentes,
assim como fornecer todos os equipamentos de prevengao de acidentes para os funcionarios que participardo
da obra em questéao.

COMP.

1.16 01 UNIRV

REMOGAO DE FECHADURA

A CONTRATADA devera realizar a remocéao das fechaduras com defeitos para substituigao.

COMP.

117 02 UNIRV

REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR

A CONTRATADA devera realizar a remogao de todos os quadros elétricos aparentes dos laboratérios, exceto
das instalagdes elétricas da prensa hidraulica. A prensa nao devera ter suas instalagoes retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remogdo das instalagbes elétricas deverdo ser
apresentados para a Fiscalizagao para fins de reaproveitamento dos materiais. Todos os quadros deverdo ser
disponibilizados para fins de reaproveitamento.

COMP. REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU (COM
1.18 010 REAPROVEITAMENTO)
UNIRV

A CONTRATADA devera realizar a remogao dos aparelhos de ar condicionado existentes para fins de
realizagédo dos servigos previstos na reforma. O procedimento devera ser realizado com profissional técnico
habilitado de forma a garantir a integridade do equipamentos e de seus acessoérios, uma vez que 0S mesmos
serdo reutilizados. Os equipamentos e seus acessorios deverdo ser adequadamente transportados e
armazenados de forma a garantir que nao haja danos aos mesmos.

COMP. REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM
1.19 012 REAPROVEITAMENTO)
UNIRV

A CONTRATADA devera realizar a remogao do aparelho de ar condicionado existente para fins de realizagao
dos servicos previstos na reforma. O procedimento devera ser realizado com profissional técnico habilitado de
forma a garantir a integridade do equipamento e de seus acessorios, uma vez que 0S MesMoOs serao
reutilizados. O equipamento e seus acessorios deverdo ser adequadamente transportados e armazenados de
forma a garantir que ndo haja danos aos mesmos.

2 30000 TRANSPORTES
21 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
29 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA

MANUAL

E de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinacdo dos entulhos resultantes dos processos de
demoligéo / retirada / remogao, bem como dos residuos gerados durante o processo construtivo.

23 30114 MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE QBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A
’ HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE)

DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E

24 30116 A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

E de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinacdo dos entulhos resultantes dos processos de
demoligéo / retirada / remogao, bem como dos residuos gerados durante o processo construtivo.
3 40000 SERVICO EM TERRA
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3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera realizar valas destinadas ao encaminhamento da agua proveniente dos aparelhos de

ar condicionado. As valas devem apresentar as dimensdes previstas nos projetos.
4 50000 FUNDAGOES E SONDAGENS
41 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera realizar valas destinadas ao encaminhamento da dgua proveniente dos aparelhos de
ar condicionado. As valas devem apresentar as dimensdes previstas nos projetos.

5 60000 ESTRUTURA
5.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)
5.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Todos os andaimes devem ser projetados para resistir as solicitagbes a que estardo submetidos. Todos os
andaimes devem ter dispositivos de seguranga apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo o
equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender as
normas brasileiras (NBR 6494).

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 -

5.3 60507 (0.C)
54 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
' 97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES

A CONTRATADA sera responsavel pela execugdo de apoios de concreto nas bancadas, destinadas ao
armazenamento de materiais em nivel diferente do piso. Os locais e dimensdes estéo indicados nos projetos.

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

Todos os sub-itens desse item obedecerdao ao mesmo critério na execugdo do projeto elétrico, seguindo as
normas da ABNT que regem tais servigos. A empresa contratada devera executar as instalagbes elétricas de
modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissées que venham a prejudicar seu perfeito
funcionamento. Todas as luminarias, lampadas, tomadas, deverao ser testadas antes da entrega definitiva da
obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugao das instala¢des, deverado estar de
acordo com os requisitos das normas e cédigos em vigor. As instalagbes elétricas serdo feitas com fios, com
dimensdes conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, novos,
para garantir a durabilidade e segurancga.

7 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
80500 LOUGASE METAIS
80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS
7.1 80515  VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
- 80506  ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO
80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS
23 o572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
80600 MICTORIOS/ACESSORIOS
80650 PIA/ACESSORIOS
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7.4 80660  TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
75 80671  SIFAO PARAPIA 1.1/2" X 2" PVC
81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DEPVC SOLDAVEIS
7.6 81003  TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM
81230 CAP
7.7 81251  CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm
81300 JOELHOS
7.8 81321  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
81600 ESGOTO SANITARIO
81660 CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO
7.9 81665  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50
81700 CURVAS
7.10 81731  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)
81750 GRELHAS
7.11 81751  GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM
82050 PORTAS/GRELHAS
7.12 82053  PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM
82300 TUBOS
7.13 82302  TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM
Instalagao de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura
85000 INCENDIOS
7.14 85003  EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
7.15 85006  EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

COMP PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO,
7.16 05 UNIR.V FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execucdo do projeto hidrossanitario,
seguindo as normas da ABNT. A empresa contratada para execugdo dos servigos devera instalar os
equipamentos e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a
prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deverdo ser testados antes da entrega
definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugdo das instalagbes,
deveréao estar de acordo com os requisitos das normas e cédigos em vigor.

Tubos e conexdes serao de PVC. Os acessorios a estas instalagdes deverdao ser do mesmo fabricante. Toda
rede de distribuicdo interna de agua devera ser de tubos e conexdes de PVC rigido soldavel, fabricados de
acordo com norma NBR 5648-99. As conexdes terminais de saidas para lavatorios e bacias sanitarias deverao
ser de PVC com bucha de latdo. Tubos e conexdes para esgoto sanitario podem ser soldados, fabricados de
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acordo com a NBR 5688-99.

Todos os pontos de esgoto deverdo ter suas alturas confirmadas com os aparelhos a serem instalados. A rede
coletora de esgotos tera as inclinagbes indicadas no projeto e no sentido de escoamento.

As valvulas de descarga e torneiras serao cromadas de primeira qualidade.

Deverao ser instalados extintores de incéndio conforme indicado em projeto.

8 160000 COBERTURAS
8.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
8.2 160502  CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
8.4 160969  COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

A CONTRATADA devera realizar a substituicdo de todas as telhas da cobertura. Também devera ser
realizada a instalagéo de rufo no encontro da fachada em ACM com a cobertura, de modo a garantir que néo
haja a infiliragdo de agua no encontro dos materiais diferentes. A cobertura devera apresentar-se estanque
apos a realizacdo dos servigos de substituicdo de telhas.

ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS

9 180000 ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
91 180114 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS

(M.O.FAB.INC.MAT.)

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagao de porta de abrir no banheiro masculino. O material devera
ser de primeira qualidade.

GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO

9.2 180324 ENTRE EIXOS =2 CM)

A CONTRATADA sera responséavel pela substituicdo da grelha do galpdo de materiais que encontra-se
deteriorada em fungéo do uso.

10 190000 VIDROS
10.1 COMP. MANUTENGAO CAIXILHO JANELA DE VIDRO
’ 06 UNIRV

A CONTRATADA sera responsavel pela manutengéo dos caixilhos de vidro que encontram-se com falhas de
fechamento. O procedimento devera ser realizado de forma a tornar o item em perfeito funcionamento.

11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

111 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

A CONTRATADA devera executar o requadro da alvenaria antes da instalagdo da nova esquadria na sala de
reunido.

112 COMP. PREPARACAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAGAO MECANICA COM DISCO DE
' 07 UNIRV DESBASTE, ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE
COMP. ;
11.3 08 UNIRV REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS

A CONTRATADA devera instalar revestimento cimenticio 3D na fachada da edificagdo. As pecas do
revestimento deverdo ser cuidadosamente transportadas e armazenadas, de forma a garantir a integridade
das pecas. Deverdo ser armazenadas em local limpo, coberto, sem a presenga de graxa, tinta ou qualquer
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outro material que venha a sujar ou danificar o revestimento. Anterior a execug¢éo do revestimento, devera ser
realizada a preparacdo do substrato a partir de sua escarificagcdo, visando garantir a formagdo de uma
superficie aspera que proporcionara melhor aderéncia ao revestimento.

O substrato deve estar limpo, ndo contendo residuos de pé ou sujeira; e deve ser umedecido antes da
aplicagdo da argamassa. Deve-se também limpar o verso da superficie do revestimento retirando todo o
residuo e / ou p6é que possa comprometer a aderéncia do revestimento, bem como deve ser realizado o
umedecimento do fundo da peca.

Deve-se empregar o procedimento de dupla colagem para execucéo do revestimento; isto é, a argamassa
colante ACIll deve ser aplicada tanto no revestimento quanto no substrato em sentidos opostos e
perpendiculares, conforme ABNT NBR 13754. O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, e se
necessario apoiar as primeiras pegas até obter melhor aderéncia. Apds o assentamento das pegas, pressionar
com os dedos com movimentos vibratoérios e bater levemente com o martelo de borracha limpo.

Utilizar para o assentamento argamassa ACIIl e rejunte com tonalidade préxima ao revestimento.
O modelo do revestimento cimenticio 3D devera ser previamente aprovado pela fiscalizagdao. Os
modelos deverdo apresentar similaridade ao revestimento indicado em projeto (formato trapezoidal,

estrelar, muralha etc).

Deverao ser previstas juntas de movimentagao.

12 210000 FORROS
121 210498  FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS
12.2 210506  TABICA

Devera ser executado forro de gesso acartonado em todos os ambientes dos laboratérios em substituicdo ao
forro existente. Devera ser instalada nova estrutura de sustentagdo. O procedimento devera ser realizado
empregando boa técnica e com material de qualidade.

13 220000 REVESTIMENTO DE PISO

13.1 220102  PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,56:3,5

A CONTRATADA devera realizar piso de concreto desempenado nos locais em que se fez necessario
servicos de demolicdo de piso, visando o tratamento de fissuras e trincas; bem como devera ser reexecutado
0 piso nos locais em que o mesmo sera demolido para corregdo de manifestagdes patoldgicas do sistema
hidrossanitario.

COMP.

13.2 09 UNIRV

RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DUAS DEMAOS COM POLIMENTO

A CONTRATADA devera realizar a raspagem e aplicagao de resina em todo o piso que apresenta-se na
condig¢éo de concreto desempenado. O procedimento devera ser realizado empregando boa técnica de forma
a garantir a restauragéo do desempenho do piso.

14 230000 FERRAGENS
141 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
14.2 230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA

FONTE) OU EQUIV.

A contratada devera instalar fechaduras de embutir, maganetas tipo alavanca / tipo livre ocupado e fechos
personalizados para o tipo especifico de porta em todas as portas da edificagdo em que faz-se necessaria a
substituicdo de tais itens. As fechaduras deverdo ser de primeira qualidade, sem apresentar defeitos de
fabricagdo ou instalagéo. A instalagao passara por analise de funcionalidade pela Fiscalizagdo de obras, apds
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a concluséo do assentamento das portas e colocacao de todas as fechaduras da edificacéo.

15 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
15.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)
15.2 250102  MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiéncia em
obra civil no periodo de 22 dias/més, por 02 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um mestre de obras
com comprovada experiéncia em obra civil por 02 meses de obra, 22 dias/més e 8 horas/dia.

16 260000 PINTURA

16.1 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

16.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

16.3 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO
ANTICORROSIVO)

16.4 261550  PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR

16.5 261609  PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

16.6 261703  PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)

16.7 18(;2:\;; PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, DUAS DEMAOS.

A CONTRATADA devera realizar a pintura de todas as faces de alvenaria e elementos estruturais da
edificacdo. Também devera ser realizada a pintura dos calgamentos e das esquadrias metélicas indicadas em
projeto.’As superficies deverdo ser adequadamente preparadas para o recebimento da pintura, fazendo-se
necessaria a limpeza das superficies com remogéo de todo e qualquer material que possa comprometer a
aderéncia da pintura. Os servicos deverdo ser executados em boa técnica e com materiais de primeira
qualidade.

O revestimento cimenticio 3D devera ser impermeabilizado antes da aplicagao da pintura final.

17 270000 DIVERSOS

171 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza final da obra. Todas as instalagdes deverao estar em
perfeitas condigdes de funcionamento, bem como todas as pegas e servigo, sem a presenga de entulhos e
detritos originados pela obra.

17.2 271500  CAFE DA MANHA

17.3 271502  CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera fornecer café da manha e almogo diariamente aos funcionarios.
COMP. INSTALACAO DE ALCAPAO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC
17.4 011
UNIRV

A CONTRATADA devera realizar a instalagdo de algapdes no forro de PVC, conforme indicagdes em projeto.

COMP. INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
17.5 013 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO; EXCLUSO
UNIRV EQUIPAMENTO)
176 COMP. INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000
' 014 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO; EXCLUSO
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17.7

17.8

17.9

17.1

17.1
1

UNIRV

SINAPI
97327

SINAPI
97329

SINAPI
97332

SINAPI
97330

COMP.

15 UNIRV

EQUIPAMENTO)

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12_2015

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12_2015

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12_2015

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12_2015

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=*0,25* MM

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagdo dos aparelhos de ar condicionado indicados nos projetos
elétricos, bem como pela reinstalagdo dos aparelhos de ar condicionado removidos. Todos os materiais e
equipamentos necessarios para a instalagao dos aparelhos de ar condicionado e o perfeito funcionamento dos
mesmos é de responsabilidade da CONTRATADA. Os servigos deverao ser realizados por profissional técnico
habilitado. Os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade.

18
18.1

18.2

18.3

18.4

270000
COT. 01

COT. 02

COT. 03

COT. 04

DIVERSOS
FACHADA / TESTEIRA EM ACM DEVIDAMENTE INSTALADA

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ — ALTURA =
45 CM;DEVIDAMENTE INSTALADA (“LABORATORIO DE ENGENHARIAS)

LOGO EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ - DIMENSOES CONFORME
PROJETO DEVIDAMENTE INSTALADA (LETRAS E ADORNOS)

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO SEM PONTO DE LUZ - ALTURA =
6 CM; DEVIDAMENTE INSTALADA (IDENTIFICACAO DAS SALAS)

A CONTRATADA devera executar fachada em ACM conforme detalhamento apresentado no projeto
arquiteténico. O item sera executado com material e mao de obra de primeira qualidade. O servigo consiste na
instalagdo fachada em ACM incluso estrutura de sustentagao.

18.5

18.6

SINAPI
43191

SINAPI
43192

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento dos aparelhos de ar condicionado. Os equipamentos
deverao ser de primeira qualidade e devem apresentar perfeito funcionamento.
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