Universidade de Rio Verde

Resolucdo CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
3 IL.M. 021407

CNP] 01.815.216/0001-78 | LE.10.210

9-6 |

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DOS LABORATORIOS DAS FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS
DATA: 10/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023

VALOR DA OBRA

R$ 457.286,81

BDI EDIFICACAO 25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA) BDI DIFERENCIADO 14,90%
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022
P e Valor Unit com BDI 9
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. ueiEl e )
M.O. MAT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.285,33 2,69 %
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE o
1.1 020102 AGETOP CIVIL VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m?2 714,67 3,17 0,00 2.265,50 0,50 %
REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE 5 o
1.2 020106 AGETOP CIVIL CACAMBA E CARGA m 1,68 6,33 0,00 10,63 0,00 %
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE R o
1.3 020109 AGETOP CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 10,82 14,42 0,00 156,02 0,03 %
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO 3 o
1.4 020118 AGETOP CIVIL COM TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA m 0,38 39,61 0,00 15,05 0,00 %
DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 3 o
1.5 020121 AGETOP CIVIL CACAMBA E CARGA m 0,11 164,76 0,03 18,13 0,00 %
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
1.6 020140 AGETOP CIVIL (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM Un 12 4,66 0,00 55,92 0,01 %
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 5 o
1.7 020147 AGETOP CIVIL SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 485,08 4,61 0,00 2.236,22 0,49 %
REMOCAO MANUAL DE TUBULACAO (TUBO E CONEXAO) COM
1.8 020164 AGETOP CIVIL |TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E m 3,25 0,59 0,00 1,92 0,00 %
ESCAVACOES)
REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE o
1.9 020165 AGETOP CIVIL CACAMBA E CARGA m 596,3 0,43 0,00 256,41 0,06 %
REMOGCAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAQ) COM
1.10 020166 AGETOP CIVIL |[TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E m 270,7 0,59 0,00 159,71 0,03 %
ESCAVACOES)
111 020167 AGETOP CIVIL EiggEAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E un 77 125 0,00 96,25 0,02 %
REMOGAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELETRICA/DISJUNTOR o
1.12 020168 AGETOP CIVIL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA un 159 0,97 0,00 154,23 0,03 %
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FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA N .
[k R AGETOP CIVIL | 5e 2 MANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 240,36 0,00 9,20 el Ca
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM N .
1.14 et AGETOP CIVIL - A\VALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 3 S LD el e
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS .
1.15 021602 AGETOP CIVIL | =0 S SOBERTAS/ FECHADAS m? 48,07 0,00 53,02 2.548,67 0,56 %
1.16 UC’;JC')RN\I/PO%: i Proprio REMOGAO DE FECHADURA UN 2 5,68 0,00 11,36 0,00 %
UNIRV 001 - o REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR (COM .
1.17 P Proprio REAPROVEITAMENTO) UND 5 38,67 0,00 193,35 0,04 %
UNIRV 001 - - REMOCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM )
1.18 i Proprio REAPROVEITAMENTO) UN 3 100,84 0,01 302,55 0,07 %
UNIRV 001 - o REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM .
1.19 Pl Proprio REAPROVEITAMENTO) UND 1 89,33 0,01 89,34 0,02 %
2 TRANSPORTES 4.843,00 1,06 %
2.1 030104 AGETOP CIVIL |TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m? 13,79 0,00 104,10 1.435,54 0,31 %
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A R )
2.2 030105 AGETOP CIVIL |~ 5 i MANUAL m 24,04 8,82 104,11 2.714,84 0,59 %
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
2.3 030114 AGETOP CIVIL |DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1 166,68 179,63 346,31 0,08 %
TRANSPORTE )
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
24 030116 AGETOP CIVIL |DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1 166,68 179,63 346,31 0,08 %
TRANSPORTE )
3 SERVIGO EM TERRA 17,07 0,00 %
3.1 040101 AGETOP CIVIL |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 0,49 34,82 0,01 17,07 0,00 %
4 FUNDAGOES E SONDAGENS 119,07 0,03 %
4.1 051027 AGETOP CIVIL |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 0,49 27,14 215,85 119,07 0,03 %
5 ESTRUTURA 1.639,45 0,36 %
5.1 060104 AGETOP CIVIL |ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 12 3,17 30,22 400,68 0,09 %
5.2 060105 AGETOP CIVIL |ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m? 46,02 3,98 9,30 611,15 0,13 %
5.3 060507 AGETOP CIVIL ESEZAOE?OCS ')V' 23U ISR S RO S AR RIS LI m? 0,68 80,50 581,59 450,22 0,10 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
5.4 97086 SINAPI PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 1,23 74,74 69,49 177,40 0,04 %
UTILIZAGOES. AF_09/2021
6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 77.401,05 16,93 %
6.1 070251 AGETOP CIVIL |ARRUELA LISA D=1/4" Un 40 0,00 0,10 4,00 0,00 %
6.2 070255 AGETOP CIVIL |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 10 9,67 15,44 251,10 0,05 %
6.3 070371 AGETOP CIVIL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 349 0,39 2,04 848,07 0,19 %
6.4 070372 AGETOP CIVIL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 39 0,39 2,05 95,16 0,02 %
6.5 070374 AGETOP CIVIL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 10 1,55 3,17 47,20 0,01 %
6.6 070375 AGETOP CIVIL |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 4 2,32 3,62 23,76 0,01 %
6.7 070391 AGETOP CIVIL |BUCHA DE NYLON S-6 Un 651 0,61 0,22 540,33 0,12 %
6.8 070392 AGETOP CIVIL |BUCHA DE NYLON S-8 Un 82 0,61 0,32 76,26 0,02 %
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6.9 070542 AGETOP CIVIL [CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 44,85 3,29 28,05 1.405,60 0,31 %
6.10 070561 AGETOP CIVIL |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 21 5,26 11,94 361,20 0,08 %
6.11 070563 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1585,35 2,13 3,25 8.529,18 1,87 %
6.12 070564 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 449,8 2,32 5,39 3.467,96 0,76 %
6.13 070565 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 494,5 2,50 6,24 4.321,93 0,95 %
6.14 070570 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 265 2,71 11,82 3.850,45 0,84 %
6.15 070571 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M 121,5 3,08 18,53 2.625,62 0,57 %
6.16 070572 AGETOP CIVIL |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 M 102 3,29 24,63 2.847,84 0,62 %
6.17 070929 AGETOP CIVIL |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 125 13,15 9,64 2.848,75 0,62 %
6.18 070930 AGETOP CIVIL |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 250 3,08 2,67 1.437,50 0,31 %
6.19 070932 AGETOP CIVIL [CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" un 375 1,16 0,31 551,25 0,12 %
6.20 071121 AGETOP CIVIL [CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 14 5,04 5,27 144,34 0,03 %
6.21 071171 AGETOP CIVIL |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 42 11,59 15,22 1.126,02 0,25 %
6.22 071173 AGETOP CIVIL |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 10 34,80 92,71 1.275,10 0,28 %
6.23 071174 AGETOP CIVIL |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2 34,80 97,03 263,66 0,06 %
6.24 071178 AGETOP CIVIL [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un 1 34,80 547,86 582,66 0,13 %
6.25 071194 AGETOP CIVIL 5|5_|\I§|-|[/|RODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 239,65 6,58 3,00 2.295,85 0,50 %
6.26 071195 AGETOP CIVIL §I2_'5|1'\'/|RODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 5 774 3.42 55.80 0,01 %
6.27 071251 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 280,8 11,59 10,82 6.292,73 1,38 %
6.28 071252 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 14 15,47 14,65 421,68 0,09 %
6.29 071254 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 9,5 27,08 31,50 556,51 0,12 %
6.30 071255 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 3,8 30,93 38,48 263,76 0,06 %
6.31 071381 AGETOP CIVIL [HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 10 15,47 100,92 1.163,90 0,25 %
6.32 071440 AGETOP CIVIL [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQO) Un 2 8,12 9,13 34,50 0,01 %
6.33 071441 AGETOP CIVIL [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 10 14,30 13,96 282,60 0,06 %
6.34 071615 AGETOP CIVIL [LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un 12 12,48 169,86 2.188,08 0,48 %
6.35 071722 AGETOP CIVIL [LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 28 1,55 2,14 103,32 0,02 %
6.36 071861 AGETOP CIVIL |PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 651 0,39 0,14 345,03 0,08 %
6.37 071862 AGETOP CIVIL |PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un 82 0,71 0,31 83,64 0,02 %
6.38 072320 AGETOP CIVIL |RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1 38,67 45,78 84,45 0,02 %
6.39 072395 AGETOP CIVIL [TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 7 1,16 4,59 40,25 0,01 %
6.40 072465 AGETOP CIVIL [TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES Un 10 1,16 7,96 91,20 0,02 %
6.41 072475 AGETOP CIVIL |[TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR Un 2 1,16 7,92 18,16 0,00 %
6.42 072476 AGETOP CIVIL |[TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 106 1,16 6,03 762,14 0,17 %
6.43 072578 AGETOP CIVIL |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 85 11,21 10,90 1.879,35 0,41 %
6.44 072585 AGETOP CIVIL |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 21 11,21 16,06 572,67 0,13 %
ois | WRINT oo [SPORECETXICIODEEEROCUMDEROXOMIN | wo |« | e | ww | wwon | oass
6.46 UgéRl\XpO%l- Proprio EJFEGTARI\S(Z:PACLQXSDE FIACOES ELETRICAS INSTALADAS EM M 4232 6.96 0,00 294,55 0,06 %
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
6.47 91937 SINAPI E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 59 5,48 5,73 661,39 0,14 %
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6.48 Ug‘(')R,\XPO%' Préprio LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSOES 40 CM X 40 CM UND 59 19,34 218,79 14.049,67 3,07 %
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E ;
6.49 97610 SINAPI e UN 12 4,89 14,51 232,80 0,05 %
6.50 Ug‘c')R,\XPO%' Préprio REFLETOR LED 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1 15,43 57,18 72,61 0,02 %
UNIRV 001 - . -
6.51 oM 18 Préprio CONECTOR DE DERIVAGAO 10-70/1,5-10 MM2 UND 4 10,88 10,92 87,20 0,02 %
UNIRV 001 - .
6.52 oot Préprio LAMPADA LED TIPO DICROICA 5W UND 10 223 11,99 142,20 0,03 %
UNIRV 001 - . QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE ;
e COMP. 21 A SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN - 9 Se Eanisld SRS B
6.54 Ug‘(')R,\XPO%' Préprio TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS UND 1 11,59 77,78 89,37 0,02 %
UNIRV 001 - .
6.55 oM 29 Préprio TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A 200V 9 HORAS UND 2 11,59 92,48 208,14 0,05 %
UNIRV 001 - . FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA )
B COMP. 23 s ZINCADA 100 X 50 X 3000 MM CHAPA 18 M 19 ey Sl SSA e
UNIRV 001 - . PRESILHA EM LATAO PARA CABOS DE 25 MM2 INCLUSO ACESSORIOS ]
6.57 COMP- 28 Préprio T UND 10 0,23 3,03 32,60 0,01%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
6.58 101878 SINAPI GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA UN 1 58,36 610,63 668,99 0,15 %
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.113,31 1,34 %
7.1 080515 AGETOP CIVIL \é’;gﬁkég = DI RE DL AR G IENIRE) COLA AT 3N Un 4 62,96 254,70 1.270,64 0,28 %
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE )
7.2 080526 AGETOP CivIL [ASSET S A Un 4 5,80 189,28 780,32 017 %
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO ;
7.3 080572 AGETOP CIVIL |L e e AT RO D" un 4 7,74 156,61 657,40 0,14 %
. 80660 TP CIVIL ':I;/O'I‘?NEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 172" E on s 774 165,65 520,86 012 %
75 080671 AGETOP CIVIL |SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1 13,91 1817 32,08 0,01 %
76 081003 AGETOP CIVIL |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 32,45 463 5,05 314,12 0,07 %
77 081251 AGETOP CIVIL |CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1 174 1,84 3,58 0,00 %
7.8 081321 AGETOP CIVIL |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 24 6,96 RE 193,68 0,04 %
7.9 081665 AGETOP CIVIL |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un 1 8,51 69,12 77,63 0,02 %
7.10 081731 AGETOP CIVIL |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un 2 10,83 14,58 50,82 0,01%
7.11 081751 AGETOP CIVIL |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un 4 3,08 31,46 138,16 0,03 %
7.12 082053 AGETOP CIVIL |PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un 4 3,87 10,46 57,32 0,01%
713 082302 AGETOP CIVIL |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1 11,59 12,81 26,84 0.01%
7.14 085003 AGETOP CIVIL |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 5 16,34 24318 1.297,60 0,28 %
. 085006 AGETOP CIVIL ES(Q'CI:NTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A " ) 164 25035 55138 012 %
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
UNIRV 001 - . FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM .
s COMP. 05 AL ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR = 7 Uy e USRS CLL
13434)

8 COBERTURAS 66.359,10 14,51 %
8.1 160602 AGETOP CIVIL |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 14,27 18,15 29,79 684,10 0,15 %
8.2 160963 AGETOP CIVIL |CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 49,63 311 43,05 2.290,02 0,50 %

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM R R
8.3 160969 AGETOP CIVIL |00 ACESSORIOS m 714,67 6,20 82,49 63.384,08 13,86 %
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO
9 INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO 6.199,77 1,36 %
DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS ; .
9.1 180114 AGETOPGIIL |10 b ING.MAT ) m 3,57 43,08 1.506,33 5.531,39 1,21 %
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( R R
9.2 180324 AGETOP GIVIL [Eepy o MFNTO ENTRE EIXOS 2 OM) m 0,91 70,37 664,11 668,38 0,15%
10 VIDROS 202,94 0,04 %
UNIRV 001 - - -
10.1 COMP. 06 Proprio MANUTENGAO CAIXILHO JANELA DE VIDRO m? 2 51,56 49,91 202,94 0,04 %

1 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.193,81 2,67 %
11.1 200403 AGETOP CIVIL |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 1,02 15,40 3,58 19,36 0,00 %

UNIRV 001 - - PREPARACAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA COM R R
Uil COMP. 07 A DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE m S A Gl UeAEe AT
11.3 Ug‘c')R,\XPO%;' Proprio REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m? 374 74,74 217,08 10.914,07 2,39 %
12 FORROS 45.128,32 9,87 %
12.1 210498 AGETOP CIVIL fg?ﬁﬁ IS E=ED AR IO FARAAN I SRt =Has A b m? 485,08 13,16 69,12 39.912,38 873%
12.2 210506 AGETOP CIVIL |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 240,81 0,00 21,66 5.215,94 114 %
13 REVESTIMENTO DE PISO 24.326,30 532 %
13.1 220102 AGETOP CIVIL |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m? 12,17 13,01 28,34 503,23 0,11 %
13.2 Ug‘c')R,\XPO%;' Proprio RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DUAS DEMAOS COM POLIMENTO m? 506,12 0,00 47,07 23.823,07 521%
14 FERRAGENS 624,56 0,14 %
141 530101 AGETOP CIVIL EE%I;I\}ADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU on 5 2272 216.34 Jr— 010%

FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITARIO REF.: (819 .
14.2 230103 AGETOPCIVIL [jyiit i o' s FONTE) OU EQUIV. Un 2 22,72 50,50 146,44 0,03 %
15 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 24.918,96 5,45 %
15.1 250101 AGETOP CIVIL |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 88 93,45 0,00 8.223,60 1,80 %
15.2 250102 AGETOP CIVIL |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 352 47,43 0,00 16.695,36 3,65 %
16 PINTURA 43.734,20 9,56 %
16.1 261001 AGETOP CIVIL |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 1473 49 8,12 553 20.113,14 4,40 %
16.2 261300 AGETOP CIVIL |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 485,08 10,00 247 6.048,95 1,32 %

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM R R
16.3 261503 AGETOP CVIL |C )\ 66 ANTIGORROSIVO) m 138,02 13,20 5,68 2.605,82 0,57 %
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Universidade de Rio Verde

Resolucdo CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CNP] 01.815.26/0001-7T8 | LE. 102108196 | ILM. 021407
oa 61550 GETOP CiviL_|PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS . 35113 018 022 6.460.79 1%
C/SELADOR
165 261609 AGETOP CIVIL |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS me 9,39 4,08 13,69 166,86 0,04 %
16.6 261703 AGETOP CIVIL |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me 480,52 9,18 5,45 7.030,01 1,54 %
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 )
16.7 102489 SINAPI e m? 374 10,20 24,79 1.308,63 0,29 %
17 DIVERSOS 17.040,84 3,73 %
171 270501 AGETOP CIVIL |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) me 801,22 2,04 188 3.140,78 0,69 %
172 271500 AGETOP CIVIL |CAFE DA MANHA RE 204 0,00 4,36 889,44 0,19 %
173 271502 AGETOP CIVIL |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 204 0,00 23,91 4.877,64 1,07 %
17.4 U(’:“C')R,\)I’PO(E - Préprio INSTALACAO DE ALGAPAO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC UN 7 413 298,82 2.120,65 0,46 %
UNIRY 001 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE),
175 oo Préprio 18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO; UND 1 96,62 101,14 197,76 0,04 %
: EXCLUSO EQUIPAMENTO)
UNIRY 001 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE),
176 iyl Préprio 24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO; UND 10 100,84 101,15 2.019,90 0,44 %
: EXCLUSO EQUIPAMENTO)
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM ,
Uizt eIy S CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. i Y = v U Cleke
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM ,
e SIE) S CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M Y s P AT B0
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM ,
Uiz e S CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i U E S LR Sl
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM ,
Uzl SIEEY S CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M e 24 g B e %
AF_12/2015
UNIRV 001 - . FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO )
17.11 COMP. 15 s TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM M € Gl Shlks Sl B0
18 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 114.139,73 24,96 %
UNIRV 001 - . - 3 )
18.1 COTAGAO 02 Préprio FACHADA EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 79,8 0,00 712,30 56.841,54 12,43 %
UNIRY 001 - LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ
18.2 COTAGAO 05 Préprio “L ABORATORIOS MULTIUSUARIOS Il - ENGENHARIAS” — UND 1 0,00 12.129,61 12.129,61 2,65 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIRV 001 - . LOGO UNIRV EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ — )
18.3 COTAGAO 14 Préprio FORNECIMENTO £ INSTALAGAO Und 1 0,00 11.065,25 11.065,25 2,42 %
UNIRV 001 - . LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ - ;
184 COTACAO 07 Préprio IDENTIFICAGAO DAS SALAS — FORNECIMENTO E INSTALACAO UND ! 0,00 5.308,38 5.308,38 1,16 %

(Uni|RV

Universidode de Rio Verde

Pagina 6de 7

Lorena Aradjo Silva
Eng. Civil CREA 1015611540D -GO




Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N, 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CNP) 01.815216/0001-78 | 1E.10210819-6 | IM.021.407
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
18.5 00043191 SINAPI CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, UN 1 0,00 3.250,19 3.250,19 0,71 %
GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
18.6 00043192 SINAPI CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, UN 6 0,00 4.257,46 25.544,76 5,59 %

GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

(Uni|RV

Universidode de Rio Verde

Pagina 7de 7

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$ 371.840,34
R$ 85.446,47
R$ 457.286,81
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