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MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA DOS LABORATORIOS DAS FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO:  10/01/2023
ITEM CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN. | QUANTIDADE
1 20000 SERVICOS PRELIMINARES S/U
11 20102 DEMOLICAO 'MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ m2
) TRANSP. ATE CB. E CARGA 714,67
Laboratdrios das Faculdades de Engenharia - Remogao de toda a cobertura m2 714,67
1.2 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m2 1,68
Banheiro Masculino - Porta ; Dimensdes da porta 0,80 m x 2,10 m m? 1,68
13 20109 DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE m2
) ATE CACAMBA E CARGA 10,82
Reparo em trincas da calgada externa
Calgada lateral direita // Demoli¢do parcial da calgada com presenga de trincas / Soma das area conforme projeto = 0,427 + m2
0,198 + 0,195 + 0,195 + 0,195 + 0,205 + 0,105 +0,05 + 0,151 + 0,150 + 0,151 = 2,02 m? 2,02
Rampa préximo Galpao de Materiais // Demoligcéo parcial da calgada com presenga de trincas / Soma das areas conforme
projeto = 0,15 + 0,15 = 0,30 // Area de demoligdo parcial =0,30 m2 m2 0,30
Demoligéo parcial da calgada para execugéo do sistema de aterramento // Extens&o = 40,10 m // Largura = 0,15 m // Area = m2
40,10 x0,15=6,02 m 6,02
Reparo na calgada escoamento de agua
Calgada lateral direita em frente porta do Lab. de Hidraulica m2 2,48
14 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE m3
) CACAMBA E CARGA 0,38
Demoligdo alvenaria para instalagéo de porta lab. de Materiais e Estruturas - Volume = 0,90 x 2,10 x 0,20 = 0,38 m3 m3 0,38
1.5 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m3 0,11
Laboratério de Estruturas e Materiais - Corte no piso para corregéo do sistema de esgoto sanitario // Area de corte = 0,60 x me
0,60 = 0,36 m?// Volume de demoligdo = 0,36 x (8 cm / 100) = 0,03 m* 0,03
Corredores externos // Corte no piso para execugdo das valas para escoamento da agua dos drenos dos aparelhos de ar
condicionado // Volume de demoligdo = segéo transvers&o da vala x espessura do piso x quantidade = (0,30 x 0,30) x (8/100) x m?
11=0,08 m* 0,08
16 20140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS / SIFAO / REGISTROS / TORNEIRAS / Un
) OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 12,00
Remogao torneira da pia banheiro masculino un 2,00
Remogao torneira da pia banheiro feminino un 2,00
Remogao valvula de descarga banheiro masculino un 2,00
Remogao valvula de descarga banheiro feminino un 2,00
Remocgao sifao - Laboratério de Materiais e Estruturas un 1,00
Remogcao da torneira do Laboratério de Hidraulica un 1,00
Remogao da torneira do Laboratério de Materiais e Estruturas un 1,00
Remogao corpo ralo sifonado da pia no Laboratério de Materiais e Estruturas un 1,00
17 20147 DEMOLIGAO MANQAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO COM m2
) TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 485,08
Lab. de Saneamento m2 52,95
Lab. de Topografia m2 52,04
Lab. de Hidraulica m2 106,35
Banheiro masculino m2 16,04
Banheiro feminino m2 16,39
Sala de Reunido m2 34,16
Lab. de Materiais e Estruturas m2 103,63
Lab. de Geotecnia m2 103,52
18 20164 REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUI?O E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m
) CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES) 3,25
Remogao tubulagdo da pia do Lab. de materiais e estruturas (trecho entre pia e caixa de gordura) - Comprimento = 0,90 + 0,20 m
=1,10m 1,10
Remogé&o das instalagdes de agua fria do Laboratério de Geotecnia // Instalagdes de agua fria expostas na pia // Extensédo = m
1,25+0,40=1,65m 1,65
Remoc&o das instalagdes de agua fria da Sala da Prensa (ponto sem utilizagéo) / Extensdo = 0,50 m m 0,50
1.9 20165 REMOGCAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 596,30
Observagdo: Ndo devera ser realizada a remogéo das instalagées elétricas que alimentam a prensa hirdulica
Remoc&o de instalagdes elétricas das salas e laboratérios (incluso canaletas de PVC) // Admitindo esquema elétrico F + N 541,40
Remogao de instalagdes elétricas 3F + N do Laboratério de Hidraulica // Extensdo = 3,0 + 1,20 + 4,0 = 8,20 m // Extensao
admitindo esquema elétrico 3F + N = 8,20 x 3 = 24,60 m 24,60
Remocgéao de instalagdes elétricas 3F + N do Galpao de Materiais // Extensdo = 10,10 m // Extensdo admitindo esquema m
elétrico 3F + N =10,10 x 3=30,30 m 30,30
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110 20166 REMOGAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO~E CONEXAQO) COM TRANSPORTE ATE m
) CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES) 270,70
Remogao de canaletas PVC // Instalagdes elétricas expostas m 270,70
1.11 20167 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA un 77,00
Verificar com a fiscalizagdo o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais
Remogéao luminaria Lab. de Saneamento un 6,00
Remog&o luminaria Lab. de Topografia - Interna un 6,00
Remogéao luminaria Lab. de Hidraulica - Interna un 12,00!
Remogao luminaria Banheiro Masculino - Interna un 2,00
Remogao luminaria Banheiro Feminino - Interna un 2,00
Remogao luminaria Sala de Reunides - Interna un 4,00
Remogéao luminaria Lab. de Materiais e Estruturas un 12,00
Remogao luminaria Lab. de Geotecnia - Interna un 12,00
Remogao luminaria Sala da Prensa - Interna un 10,00
Remog&o luminaria Galpdo de Materiais - Interna un 3,00
Remogao luminaria Lab. de Topografia - Externa un 1,00
Remogao luminaria Lab. de Hidraulica - Externa un 1,00!
Remogao luminaria Banheiro Masculino - Externa un 1,00
Remogao luminaria Banheiro Feminino - Externa un 1,00!
Remogao luminaria Lab. de Materiais e Estruturas - Externa un 1,00
Remogao luminaria Lab. Geotecnia - Externa un 1,00!
Remogao luminaria Sala de Reunides - Externa un 1,00
Remogao luminéria Lab. de Saneamento - Externa un 1,00!
112 20168 REMOGCAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELETRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATE un
) CACAMBA E CARGA 159,00
Verificar com a fiscalizagéo o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais
Remogé&o interruptores salas e laboratérios un 12,00
Remogao tomadas elétricas salas e laboratérios un 89,00
Remogé&o de disjuntor elétrico externo do aparelho de ar condicionado - Laboratério de Hidraulica un 1,00
Remogéao de disjuntor elétrico do QD do Laboratério de Hidraulica // 36 disjuntores un 36,00
Remogéo de disjuntores elétricos do QD do Laboratério de Geotecnia // 02 disjuntores un 2,00
Remocgao de disjuntor elétrico externo do aparelho de ar condicionado - Laboratério de Geotecnia un 1,00
Remogéo de disjuntor elétrico do QD da Sala da Prensa // 04 disjuntores un 4,00
Remogao de disjuntor elétrico do QD do Laboratério de Materiais un 7,00
Remogéo de disjuntor elétrico do QD do Galpao de Materiais un 7,00
113 20200 EERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - m2
) AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 240,36
Critério adotado = 25% da area construida. Area = 801,216 x 0,30 = 240,36 m m2 240,36
114 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM~CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE m2
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3,00
Dimensées 2,0 m x 1,5 m (padrdo UNIRV). Area: 2,0 x 1,5 = 3,0 m? m2 3,00
115 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS / COBERTAS / m2
FECHADAS 48,07
Critério adotado = 6% da area construida. Area 801,22 x 0,06 = 48,07 m? m2 48,07
COMP. 01 X
1.16 UNIRV REMOGCAO DE FECHADURA UND 2,00
Banheiro Masculino Und 1,00
Laboratério de Saneamento Und 1,00
COMP. 02 5 8
1.17 UNIRV REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR UND 5.00
Observagdo: Néo devera ser realizada a remogdo das instalagdes elétricas que alimentam a prensa hiraulica
Verificar com a fiscalizagdo o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais
Laboratério de Hidraulica Und 1,00
Laboratério de Materiais Und 1,00
Laboratério de Geotecnia Und 1,00
Galpdo de Materiais Und 1,00
Sala de Reunido Und 1,00
118 COMP. 010 |REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU (COM REAPROVEITAMENTO)
) UNIRV UND 3,00
Laboratério de Hidraulica Und 1,00
Laboratério de Materiais Und 1,00
Laboratério de Geotecnia Und 1,00
119 COMP. 012 |REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM REAPROVEITAMENTO)
) UNIRV UND 1,00
Sala da Prensa Und 1,00
2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 13,79
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Cobertura de Telha de Fibrocimento. Volume estimado = 714,67 m? x (6/1000) = 4,29 m?. Coeficiente de aumento volumétrico

considerado = 50%. Volume estimado com aumento volumétrico = 4,29 x 1,50 = 6,43 m* m3 6,43
Forro PVC. Volume estimado = (485,54 m? x (14/1000) ) * 50% = 3,40 m®. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = m3 510
50%. Volume estimado com aumento volumétrico = 3,40x 1,50 = 5,10 m* ’
Tubulagéo Lab. de Materiais e Estruturas. Volume estimado = ((pi) x (0,052) / 4) x 1,10 = 0,042 m?. Coeficiente de aumento m3 0003
volumetrico considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,042 x 1,20 = 0,003 m* ’
Tubulagéo Lab. de Geotecnia. Volume estimado = ((pi) x (0,025%) / 4) x 1,65 = 0,00081 m?. Coeficiente de aumento volumetrico m3 0.001
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00081 x 1,20 = 0,00097 m* !
Tubulagéo Sala da Prensa. Volume estimado = ((pi) x (0,0252) / 4) x 0,50 = 0,00025 m?. Coeficiente de aumento volumetrico m3 0000295
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00025 x 1,20 = 0,00029 m* ’
Luminarias. Dimensdes aproximadas luminarias = 6,5 x 120 x 12 = 9.360 cm?® = 0,00936 m®. Quantidade de luminarias = 13
unidades. Volume total = 0,00936 x 13 = 0,889 m?. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 20%. Volume estimado m3 0,15
com aumento volumétrico = 0,889 x 1,20 = 0,15 m?
Luminarias. Dimensdes aproximadas luminarias = pi x 4,22 x 9 = 498,76 cm* = 0,00049876 m*. Quantidade de luminarias = 64
unidades. Volume total = 0,00049876 x 64 = 0,03 m?. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 20%. Volume m3 0,04
estimado com aumento volumétrico = 0,03 x 1,20 = 0,04 m*
Entulhos gerados durante o processo de demoligdo do piso de concreto para reparo das instalagdes de esgoto sanitario // me 0.04
Volume = 0,60 x 0,60 x 0,08 = 0,03 m?// Fator de aumento volumétrico = 50 % // Volume residuo = 0,03 x 1,50 = 0,04 m? ’
Entulho gerado pela retirada da porta // Dimensées 0,80 m x 2,10 m x 0,05 m // Volume = 0,80 x 2,10 x 0,05 x 1,50 = 0,13 m* m3 0,13
Entulhos gerados pelo processo de corte da calgada para execugdo das corregdes de trincas e fissuras // Volume de residuos me 058
= area de corte x espessura = 4,80 x 0,08 x 1,50 = 0,58 m* ’
Entulhos gerados durante o processo de demoligdo da alvenaria para instalagédo de porta / Volume = 0,38 x 1,50 = 0,57 m?® m? 0,57
Entulhos gerados durante o processo de corte da calgada para execugéo das valas (drenos dos aparelhos de ar me 012
condicionado). Volume de entulho = volume de demoligdo x 1,50 = 0,08 x 1,50 = 0,12 m?® ’
Entulhos gerados durante o processo de corte da calgada para execugdo do sistema de aterramento // Volume = area de 3
o m 0,63
demoligdo x 0,07 x 1,50
2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m3 24,04
Entulhos gerados durante a reforma. Critério de orgamentagdo = 3%. Area construida = 3% x 801,22 = 24,04 m? m3 24,04
23 30114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 100
) IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
Laboratdrio das Faculdades de Engenharia - Mobilizagdo do canteiro de obras un 1,00
24 30116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA un 100
) IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
Laboratério das Faculdades de Engenharia - Desmobilizagdo do canteiro de obras un 1,00
3 40000 SERVICO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,49
Escavacéo de vala para escoamento de agua proveniente dos drenos dos aparelhos de ar condicionado // Dimenséo da vala:
largura = 0,25 m ; profundidade = 0,90 m // Quantidade de aparelhos de ar condicionado = 11 / Volume de escavagéo = area m? 0,49
da base x profundidade x quantidade de valas = pi x (0,125%) x 0,90 x 11 = 0,49 m?®
4 50000 FUNDAGOES E SONDAGENS
4.1 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 0,49
Execugéo de vala para escoamento de agua proveniente dos drenos dos aparelhos de ar condicionado // Dimensé&o da vala:
largura = 0,25 m ; profundidade = 0,90 m // Quantidade de aparelhos de ar condicionado = 11 / Volume de escavagéo = area m? 0,49
da base x profundidade x quantidade de valas = pi x (0,1252) x 0,90 x 11 = 0,49 m?// Preenchimento com brita grossa.
5 60000 ESTRUTURA
5.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 12,00
2torresx3m=6m x2meses =12 m m 12,00
5.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2 46,02
Area de fachada x 1 més m? 46,02
5.3 60507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 0,68
Execugéo de base de concreto embaixo das bancadas
Lab. de Geotecnia m3 0,23
Sala da prensa m3 0,23
Galp&o de materiais m3 0,23
5.4 SINAPI 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO m2 1923
) OU LAJE SOBRE O SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES ’
Execucéo de base de concreto embaixo das bancadas
Lab. de Geotecnia m2 0,41
Sala da prensa m2 0,41
Galp&o de materiais m2 0,41
67000 RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U
6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 70251 ARRUELA LISA D=1/4" Un 40,00
Instalagdes Elétricas novas Un 40,00
6.2 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 10,00
Solda exotérmica para emendas e fixagao dos cabos de cobre nu nas hastes de aterramento Un 10,00
6.3 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 349,00
Instalagdes Elétricas novas un 349,00
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6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 39,00
Laboratério de Geotecnia // Substituicdo das instalagdes de agua fria de alimentagéo da pia un 2,00
Drenos do aparelhos de ar condicionado // 01 unidade a cada 1,50 m // 11 aparelhos de ar condicionado // Extens&o da
tubulagéo = 2,80 m // Quantidade = (11 x 2,80) / 1,50 = 21 unidades un 21,00
Instalagdes elétricas novas un 16,00
6.5 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 10,00
Instalagdes elétricas novas un 10,00
6.6 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 4,00
Instalagdes elétricas novas un 4,00
6.7 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 651,00
Instalagdes Elétricas Novas un 651,00
6.8 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un 82,00
Fixagao dos suportes para eletrocalhas tipo méo francesa // 2 unidades por fixagao un 82,00
6.9 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) 44,85
Aterramento das instalagdes elétricas dos laboratérios // Quantidade de haste = 44,85 m (aterramento quadro e eletrocalha) m 44,85
6.10 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 21,00
Material para instalagéo dos aparelhos de ar condicionado NOVOS
Laboratério de Saneamento (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
Laboratério de Topografia (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
Laboratério de Hidraulica (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
Sala de Reunido (01 aparelho de 18000 BTU) m 3,00
Lab. de Materiais e Estruturas (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
Laboratério de Geotecnia (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
Sala da Prensa (01 aparelho de 24000 BTU) m 3,00
6.11 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1.585,35
Cabo 2,5 mm?2 amarelo m 230,45
Cabo 2,5 mm? azul claro m 581,35
Cabo 2,5 mm? branco m 248,1
Cabo 2,5 mm? Preto m 67,7
Cabo 2,5 mm? Verde-amarelo m 270,05
Cabo 2,5 mm? Vermelho m 187,7
6.12 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 449,80
Cabo 4,0 mm2 Azul claro m 156,8
Cabo 4,0 mm?2 Branco m 45,8
Cabo 4,0 mm? Preto m 58,1
Cabo 4,0 mm?2 Verde-amarelo m 103,6
Cabo 4,0 mm?2 Vermelho m 85,5
6.13 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 494,50
Cabo 6,0 mm? Azul claro m 112,90
Cabo 6,0 mm? Branco m 96,80
Cabo 6,0 mm? Preto m 100,30
Cabo 6,0 mm? Verde-amarelo m 100,30
Cabo 6,0 mm? Vermelho m 84,20
6.14 70570 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 265,00
Cabo 10,0 mm2 Azul claro m 53,00
Cabo 10,0 mm2 Branco m 53,00
Cabo 10,0 mm?2 Preto m 53,00
Cabo 10,0 mm? Verde-amarelo m 53,00
Cabo 10,0 mm?2 Vermelho m 53,00
6.15 70571 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M 121,50
Cabo 16,0 mm? azul claro m 19,20
Cabo 16,0 mm? branco m 19,20
Cabo 16,0 mm? preto m 19,20
Cabo 16,0 mm? verde-amarelo m 44,70
Cabo 16,0 mm? vermelho m 19,20
6.16 70572 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 M 102,00
Cabo 25,0 mm? azul claro m 25,50
Cabo 25,0 mm?2 branco m 25,50
Cabo 25,0 mm? preto m 25,50
Cabo 25,0 mm? vermelho m 25,50
6.17 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 125,00

[UniRV

Universidode de Rio Verde

Lorena Aratjo Silva

Pégina 4 de 12 Eng. Civil CREA 1015611540D -GO




Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNP] 01.815.216/0001-78 | LE. 102108126 | 1M.021407

Instalagdes Elétricas novas Un 125,00
6.18 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 250,00
Instalagdes Elétricas novas Un 250,00
6.19 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" un 375,00
Instalagdes Elétricas novas Un 375,00
6.20 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 14,00
Instalagdes elétricas novas un 14,00
6.21 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 42,00
DTM 10 A Un 24,00
DTM 16 A Un 10,00
DTM 20 A Un 8,00
6.22 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 10,00
DTM 10 A Un 2,00
DTM 16 A Un 4,00
DTM 20 A Un 2,00
DTM 25 A Un 1,00
DTM 32 A Un 1,00
6.23 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00
DTM 40 A Un 2,00
6.24 71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un 1,00
DTM 200 Un 1,00
6.25 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 239,65
Instalagdes Elétricas novas m 239,65
6.26 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00
Instalagdes Elétricas novas m 5,00
6.27 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 280,80
Instalagdes Elétricas novas m 280,80
6.28 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 14,00
Instalagdes elétricas novas m 14,00
6.29 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 9,50
Instalagdes Elétricas novas 9,50
6.30 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 3,80
Instalagdes Elétricas novas 3,80
6.31 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 10,00
Aterramento das instalagdes elétricas dos laboratérios / Quantidade de haste = 10 un 10,00
6.32 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ) Un 2,00
Instalagdes elétricas novas un 2,00
6.33 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 10,00
Instalagdes elétricas novas un 10,00
6.34 71615 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un 12,00
lluminagéo Externa - Circulagdo Un 12,00
6.35 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 28,00
Instalagdes Elétricas novas un 28,00
6.36 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 651,00
Instalagdes elétricas novas un 651,00
6.37 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un 82,00
Parafuso para fixagao dos suportes para eletrocalha tipo mao francesa // 02 unidades por fixagdo un 82,00
6.38 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1,00
Instalagdes elétricas novas - lluminagéo da fachada Un 1,00
6.39 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 7,00
Instalagdes Elétricas novas Un 7,00
6.40 72465 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES Un 10,00
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Instalagdes Elétricas novas - lluminagédo

Laboratdrio de Topografia Un 1,00
Laboratério de Saneamento Un 1,00
Laboratério de Hidraulica Un 1,00
Banheiro Masculino Un 1,00
Banheiro Feminino Un 1,00
Sala de Reunido Un 1,00
Laboratério de Estruturas e Materiais Un 1,00
Laboratério de Geotecnia Un 1,00
Sala da Prensa Un 1,00
Galpéo de Materiais Un 1,00
6.41 72475 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR Un 2,00
Almoxarifado Un 1,00
Camara Umida Un 1,00
6.42 72476 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 106,00
Instalagdes Elétricas novas Un 106,00
6.43 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 85,00
Instalagdes Elétricas novas Un 85,00
6.44 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 21,00
Instalagdes Elétricas novas Un 21,00
6.45 COMP. 03 SUPORTE DE FIXACAO DE ELETROCALHA EM PAREDE ATRAVES DE SUPORTE TIPO MAO Und 41.00
) UNIRV FRANCESA SIMPLES 200 MM ’
Instalagdo de fixador tipo méao francesa na eletrocalha externa (lateral esquerda da edificagéo) // Extens&o da eletrocalha =
42,32 m /| Espagamento entre suportes = 1,50 m // Quantidade de suportes = ((extens&o da eletrocalha / espagamento) / 1,50)| Und 30,00
+1=29,21 = 30 unidades
Instalagdo de fixador tipo méo francesa - Eletrocalhas novas // Extensao da eletrocalha = 15,0 m // Espagamento entre Und 11.00
suportes = 1,50 m // Quantidade de suportes = ((extensao da eletrocalha / espagamento) / 1,50) + 1 = 11 unidades n ’
COMP. 04 % ~ .
6.46 UNIRV ORGANIZACAO DE FIACOES ELETRICAS EM ELETROCALHA M 42,32
Organizagado dos cabos elétricos - Eletrocalha externa (lateral esquerda da edificagéo) / Extensao da eletrocalha = 42,32 m ; m 42,32
6.47 SINAPI 91937 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO Und 59,00
Instalagdes Elétricas novas - lluminagéo Und 59,00
COMP. 16 A
6.48 UNIRV LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 36W - 40 CM X 40 CM Und 59,00
Instalagdes Elétricas novas - lluminagédo Und 59,00
6.49 SINAPI 97610 |LAMPADA LED BASE E27 10W Und 12,00
lluminagéo Externa - Circulagdo Und 12,00
COMP. 17 ~
6.50 UNIRV REFLETOR LED 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO Und 1,00
lluminagéo Externa - Circulagéo Und 1,00
6.51 ng:;\)s CONECTOR DE DERIVAGAO 10-70/1,5-10 MM2 Und 4,00
Instalagdes elétricas novas Und 4,00
6.52 CSANA:;\)Q LAMPADA LED TIPO DICROICA 5W Und 10,00
Instalagdes Elétricas novas Und 10,00
6.53 COMP. 21 QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 / 24 Un 800
) UNIRV DISJUNTORES COM BARRAMENTO ’
Instalagdes elétricas novas un 8,00
6.54 CSANA:;VZO TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS Un 1,00
Instalagdes elétricas novas un 1,00
6.55 CEJ)I\N/IlFI;VZZ TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS Un 2,00
Instalagdes elétricas novas un 2,00
6.56 COMP. 23 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM 15.00
) UNIRV CHAPA 18 ’
Instalagdes elétricas novas M 15,00
COMP. 24 % . .
6.57 UNIRV PRESILHA EM LATAO PARA CABOS DE 25 MM2 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO UND 10,00
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Instalagdes elétricas novas // Fixagao do cabo de cobre nu a alvenaria externa (descida de cabo) // Quantidade = 10 Und 10,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
6.58 SINAPI 101878 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UND 1,00
INSTALACAO. AF_10/2020
Instalagdes elétricas novas Und 1,00
7 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS S/U
80500 LOUCAS E METAIS
80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS
71 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 4,00
Banheiro masculino un 2,00
Banheiro feminino un 2,00
72 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 4,00
SANITARIO
Banheiro masculino un 2,00
Banheiro feminino un 2,00
80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS
73 80572 TQRNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO un 4.00
DIAMETRO DE 1/2" ’
Banheiro masculino un 2,00
Banheiro feminino un 2,00
80600 MICTORIOS/ACESSORIOS
80650 PIA/ACESSORIOS
74 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 3,00
Substituicdo das torneiras de PVC por torneiras METALICAS
Lab. de Materiais e Estruturas un 1,00
Galp&o de Materiais - Torneira proximo ao tanque un 1,00
Laboratério de Hidraulica un 1,00
7.5 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1,00
Lab. de Materiais e Estruturas un 1,00
80720 FILTRO/CHUVEIRO
80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS
80900 REGISTROS
81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DE PVC SOLDAVEIS
7.6 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 32,45
Laboratdrio de Geotecnia // Novas instalagdes de agua fria para corregdo do sistema // Extensdo = 1,25 + 0,40 = 1,65 m m 1,65
Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extens&o = 2,80 m // Quantidade de aparelhos = 11 // Comprimento total = 11 x
2,80 = 30,80 m m 30.80
81040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEIS
81100 LUVAS DEPVC
81160 BUCHAS
81200 NIPELS
81230 CAP
7.7 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1,00
Corregao instalagdo de agua fria Sala da Prensa un 1,00
81300 JOELHOS
7.8 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 24,00
Laboratério de Geotecnia // Substituicdo das instalagcdes de agua fria de alimentagéo da pia Un 2,00
Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 2 / Quantidade de aparelhos = 11 // Comprimento
fotal =10 x 2= 20 m m 200
81400 TE
81460 UNIAO
81500 ADESIVOS:
81535 CURVAS
81570 CRUZETAS
81580 PLUG S/U
81600 ESGOTO SANITARIO
81601 BUCHAS
81640 CAP
81660 CORPO DE CAIXA SIFONADARALO
7.9 81665 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un 1,00
Instalagdo de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura un 1,00
81700 CURVAS
7.10 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un 2,00
Instalagdo de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura un 2,00
81750 GRELHAS
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7.11 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un 4,00
Banheiro feminino un 2,00
Banheiro masculino un 2,00
81810 DIVERSOS
81920 JOELHOS
81960 JUNCOES
82000 LUVAS
82050 PORTAS/GRELHAS
7.12 82053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un 4,00
Banheiro feminino un 2,00
Banheiro masculino un 2,00
82100 REDUGOES
82150 TAMPAS
82200 TE
82300 TUBOS
7.13 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,10
Instalagdo de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura m 1,10
85000 INCENDIOS
7.14 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 5,00
Lab. de Topografia un 1,00
Lab. de Saneamento un 1,00
Lab. de Hidraulica un 1,00
Lab. de Geotecnia un 1,00
Sala da prensa un 1,00
7.15 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC Un 2,00
Lab. de Materiais e Estruturas un 1,00
Galpéo de Materiais un 1,00
COMP. 05 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
7.16 UNIRV RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS un 7,00
CONFORME NBR 13434)
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Topografia un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Saneamento un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Hidraulica un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Geotecnia un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Sala da Prensa un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Materiais e Estruturas un 1,00
Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Galpdo de Materiais un 1,00
90000 INSTALAGOES ESPECIAIS
91000 GAS
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
120000 IMPERMEABILIZACAO
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
8 160000 COBERTURAS
8.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 14,27
Instalagdo de rufo no encontro do ACM com a cobertura. Obs.: m 14,27
8.2 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 49,63
Reexecugao de toda cumeeira - Extensdo = 49,63 m m 49,63
8.3 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS m2 714,67
Substituigdo de todas as telhas = 714,67 m? m2 714,67
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
9 180000 E§QUAI?RIAS METALICAS - (OBS.: 1- 0OS VIDROS NAO ESTAO IN(;LUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- s/U
JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
9.1 180114 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.0O.FAB.INC.MAT.) m2 3,57
Substituigao porta banheiro masculino m2 1,68
Porta Lab de Materiais e Estruturas e Sala de Reunides m2 1,89
9.2 180324 SEI)ELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 m2 0.91
Grade da caixa de limpeza - 0,60 x 1,52 = 0,91 m? m2 0,91
10 190000 VIDROS
COMP. 06 ~
101 UNIRV MANUTENGCAO CAIXILHO JANELA DE VIDRO m2 2,00
Laboratério de Hidraulica m2 1,00
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Laboratério de Materiais e Estruturas m2 1,00
11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.1 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 1,02
Regularizagéo abertura parede para fixagdo da porta Lab. de Materiais para Sala de Reunides m2 1,02
112 COMP. 07 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA COM DISCO DE DESBASTE, o 3740
) UNIRV ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE m ’
Fachada Frontal - Laboratério das Engenharias // Area = 37,40 m? m2 37,40
COMP. 08 §
11.3 UNIRV REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m2 37,40
Fachada Frontal - Laboratério das Engenharias // Area = 37,40 m? m2 37,40
12 210000 FORROS
12.1 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m2 485,08
Substituicéo do forro de PVC por forro de gesso acartonado m2 485,08
12.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 240,81
Lab. de Saneamento m 29,82
Lab. de Topografia m 29,63
Lab. de Hidraulica m 41,58
Banheiro masculino m 17,03
Banheiro feminino m 17,15
Sala de Reunido m 23,38
Lab. de Materiais e Estruturas m 41,12
Lab. de Geotecnia m 41,10
13 220000 REVESTIMENTO DE PISO
13.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m2 12,17
Laboratdrio de Materiais e Estruturas - Reexecugédo de piso no local em que sera feita reinstalagéo da tubulagéo de esgoto da m2
pia 0,36
Reexecugao do piso nos locais em que foi feita demoligdo para execugdo das valas (drenos dos aparelhos de ar condicionado) m2
/I Area = 0,30 x 0,30 x 11 = 0,99 m? 0,99
Reparo trincas da calgada externa
Calgada lateral direita / Reexecugdo parcial da calgada com presenca de trincas // Area de demoligao parcial = 2,02 m? m2 2,02
Rampa préximo Galpao de Materiais // Demoligéo parcial da calgada com presenga de trincas // Extenséo das trincas = 1,50 + m2
1,50 = 3,00 m // Largura da demoligdo (5, cm de cada lado da fissura) = 0,1 m // Area de demoligdo parcial =0,30 m? 0.30
Reparo na calgada escoamento de agua
Calgada lateral direita em frente porta do Lab. de Hidraulica m2 2,48
Reexecugao da calgada ap6s cortes para execugdo do aterramento m2 6,02
COMP. 09 X &
13.2 RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA DUAS DEMAOS COM POLIMENTO m2
UNIRV 506,12
Laboratdrio Topografia m2 51,98
Laboratério Hidraulica m2 106,23
Laboratdrio de Estruturas e Materiais m2 99,89
Laboratério Geotecnia m2 106,23
Sala de Reunido m2 34,16
Laboratério de Saneamento m2 54,59
Galpdo de Materiais m2 53,04
14 230000 FERRAGENS
141 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un 2,00
Banheiro Masculino Un 1,00
Saneamento Un 1,00
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU
14.2 230103 Un
EQUIV. 2,00
Porta sanitario banheiro masculino un 1,00
Porta sanitario banheiro feminino un 1,00
240000 MARCENARIA
15 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
15.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 88,00
Critério adotado para as horas do engenheiro = 1/4 das horas do mestre de obras h 88,00
15.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 352,00
Tempo estimado de duragdo da reforma = 2 meses // Horas totais = 2 meses x 22 dias / més x 8 horas / dia = 352 horas h 352,00
16 260000 PINTURA
16.1 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 1.473,49
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Manutengéo da pintura das paredes internas dos laboratérios (sem barrado)

Lab. de Saneamento - Perimetro = 29,82 m; Altura = 3,00 m; Vaos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 4,10 m?;

Revestimento ceramico = 0,50 x (13,40) = 6,70 m?, Apoios da bancada em alvenaria = 9 x (1,08) = 9,72 m? // Area Liquida = m2

(29,82 x 3,00) - 4,10 - 6,70 + 9,72 = 88,38 m? 88,38

Lab. de topografia - Perimetro = 29,63 m; Altura = 3,00 m; Vaos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 4,10 m?

Revestimento ceramico = 0,50 x 8,02 = 4,01 m?, Apoios da bancada em alvenaria = 4 x (1,08) = 4,32 m?// Area Liquida = m2

(29,63 x3,00) - 4,10 - 4,01 + 4,32 =85,10 m? 85,10

Lab. de hidraulica - Perimetro = 41,58 m; Altura = 3,00 m; V&os = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) +

(0,80 x 2,10) = 5,68 m?, Revestimento ceramico = 0,50 x 18,81 = 9,41 m?; Apoios da bancada em alvenaria = 6 x (1,08) = 6,48 m2

m2// Area Liquida = (41,58 x 3,00) - 5,68 - 9,41 + 6,48 = 116,14 m? 116,14/

Sala de reuni&o - Perimetro = 23,38m; Altura = 3,00 m; Vaos = (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 3,10 m?// Area Liquida = (23,38 m2

x 3,00) - 3,10 = 67,04 m? 67,04

Lab. de Materiais e Estruturas - Perimetro = 41,12 m; Altura = 3,00 m; V&os = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) +

(2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 6,10 m?; Revestimento ceramico = 16,07 x 0,50 = 8,04 m?; Apoios da bancada em alvenaria = 6 m2

x (1,08) = 6,48 m? // Area Liquida = (41,12 x 3,00) - 6,10 - 8,04 + 6,48 = 115,71 m? 115,71

Lab. de Geotecnia - Perimetro = 41,12 m; Altura = 3,00 m; Vaos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50)

(0,80 x 2,10) = 5,68 m? Revestimento ceramico = (17,09 + 9,05) x 0,50 = 13,07 m? Apoios da bancada em alvenaria = 13 x m2

(1,08) = 14,04 m? // Area Liquida = (41,12 x 3,00) - 5,68 - 13,07 + 14,04 = 118,65 m? 118,65

Sala da Prensa - Perimetro = 35,09 m; Altura menos barrado = 3,31 - 1,45 = 1,86 m; Alvenaria acima da linha do forro = (23,40

x 1,29) /2 = 15,09 m2; Véos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (3,15 x 2,60) = 10,19 m? // Area Liquida = (35,09 x 1,86) + 12,64 - m2

10,19 =70,17 m? 70,17

Galpdo de materiais - Parede esquerda = (11,85 x (3,31 - 1,45)) + (11,85 x 1,08)/2 = 28,44 m?; Parede posterior = 3,85 x (3,31

- 1,45) = 7,16 m?; Parede direita = ((7,17 + 2 + 4,68) x (3,31 - 1,45)) + (11,85 x 1,08)/2 = 32,16 m?; Vaos = (7,13 + (3,85 x m2

1,42)) = 12,60 m? // Area liquida = 28,44 + 7,16 + 32,16 - 12,60 = 55,16 m? 55,16

Almoxarifado - Perimetro = 8,70 m; Altura = 2,50 m; Vaos = 2,10 x 0,90 = 1,89 m?// Area liquida = (8,70 x 2,50) - 1,89 = 19,86 m2

m? 19,86/

Camara Umida- Perimetro = 12,44 m; Altura = 2,50 m; Vaos = 2,10 x 0,90 = 1,89 m? Tanque = 0,60 x 4,37 = 2,62 m?// Area m2

liquida = (12,44 x 2,50) - 1,89 - 2,62 = 26,59 m? 26,59

Manutengéo da pintura das paredes externas da edificagdo (sem barrado)

Fachada lateral esquerda - Extensao = 54,64 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m // Vaos = (10 x 2,00 x 0,50) + (5,85 x 1,31) + (2 x m2

0,70 x 1,00) = 19,06 m? // Area liquida = (54,64 x 1,86) - 18,36 = 82,57 m? 82,57

Fachada lateral direita - Extensao = 54,64 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m // Vaos = (8 x 2,00 x 0,50) + (2 x 0,60 x 0,80) + (3 x m2

0,70 x 0,80) + (2,60 x 3,15) + (3,26 + 5,85) = 37,90 m?// Area liquida = (54,64 x 1,86) - 37,90 = 66,73 m? 63,73

Fachada posterior - Extensao = 12,00 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m; Vaos = 7,14 m?// Area = (12,00 x 1,86) + (12,00 x m2

1,10)/2 -7,14=21,78 m? 21,78

Pintura tubulagdo de agua fria

Lab. de Topografia - Area = 2mrh = (2 x m x (0,025/2) x (1,53 + 0,85 + 0,40)) = 0,02 m? m2 0,02

Lab. de Hidraulica - Area =2mrh = (2 x  x (0,025/2) x (0,39 + 0,88 + 1,30)) = 0,02 m? m2 0,02

Lab. de Materiais e Estruturas - Area =2 rh = (2 x m x (0,025/2) x (1,90)) = 0,01 m? m2 0,01

Lab. de Geotecnia - Area=2mrh = (2 x 1 x(0,025/2) x (1,85 + 0,78 + 1,50 + 1,25 + 0,40)) = 0,05 m? m2 0,05

Lab. de Saneamento - Area =2mrh= (2 x T x (0,025/2) x (1,91 + 1,91 + 2,0)) = 0,05 m? m2 0,05

Fachada Frontal - Laboratério das Engenharias // Area = 37,40 m? m2 37,40

Manutengao da pintura dos trechos aparentes das vigas pré-moldadas (lateral esquerda e lateral direita) // Dimensdes das

vigas (regiéio exposta) 30 cm x 20 cm x 100 cm // Quantidade de elementos expostos = 20 // Area = perimetro x extens&o x m2 20,00

quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,0 x 20 = 20 m?

Forro de Gesso Acartonado m2 485,08
16.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 485,08

Forro de Gesso Acartonado m2 485,08
16.3 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) m2 138.02

Repintura das esquadrias de metal dos laboratérios (azul)

Pintura das portas dos laboratérios (calculo da area de acordo com as orientagdoes da GOINFRA) - Topografia (1,0 m x 2,10

m); Hidraulica (0,80 m x 2,10 m); Banheiro Masculino (0,80 x 2,10); Banheiro Feminino (0,80 x 2,10); Laboratdrio de Estruturas m2

e Materiais (1,0 x 2,10 m); Laboratdrio de Geotecnia (0,80 x 2,10 m); Sala de reunido (2 portas de 1,0 x 2,10 m); Saneamento

(1,0x 2,10 m) // Area = 4 x (1,00 x 2,10 x 3) + 5 x (0,80 x 2,10 x 3) = 50,40 m? 50,40

Pintura portdo Sala da Prensa (Essa esquadria sera branca com barrado azul até 1,45 m de altura) // Area = (3,15 x 2,60) x 3 = m2

24,57 m? 24,57

Pintura grades Galpao de Materiais (Area da grade x 2) // Area = (5,85 x 3,26)x2 + (7,14)x2 + (3,85 x 1,38)x2 = 63,05 m? m2 63,05
16.4 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR m2 351,13

Manutengéo da pintura das paredes internas dos laboratérios (barrado azul)

Sala da prensa - Perimetro = 35,09 m; Altura = 1,45 m; Vaos = (2,60 x 1,45) = 3,77 m?, Apoios da bancada em alvenaria = 4 x m2

(1,08) = 4,32 m?// Area liquida = (35,09 x 1,45) - 3,77 + 4,32 = 51,43 m? 51,43

Galp&o de materiais - Perimetro = (35,40 - 5,85 - 0,90 - 090) = 27,75 m; Altura = 1,45; Apoios da bancada em alvenaria = 5 x

(1,08) = 5,40 m2, Apoio de alvenaria bancada da capela = ((0,65 x 0,83 x 2) + (0,83 x 0,15)) = 1,20 m2 // Area = (27,75 x 1,45) +| m2

5,40 + 1,20 = 46,84 m? 46,84

Lab. de Saneamento - Apoio de alvenaria da bancada = perimetro x altura = (((1,12 + 0,10 + 1,12 + 0,10) x 0,90 x 3) + (0,60 + m2

0,60) x 0,90 x 4) = 10,91 m? 10,91

Manutengéo da pintura externa da edificagdo (barrado azul)

Fachada lateral esquerda - Extensao = 54,64 m; Altura = 1,45 m // Vaos = 2 x (1,45 x 1,00) = 2,90 m? // Area liquida = (54,64 x m2

1,45) - 2,90 = 76,33 m? 76,33

Fachada lateral direita - Extensdo = 54,64 m; Altura = 1,45 m // Vaos = (2 x 1,45 x 1,00) + (4 x 1,45 x 0,80) + (2,60 x 1,45) + m2

(5,85 x 1,45) = 19,79 m? // Area liquida = (54,64 x 1,42) - 19,38 = 58,21 m? 59,44

Fachada posterior - Extensao = 12,00 m; Altura = 1,45 m // Area = 12,00 x 1,45 = 17,40 m? m2 17,40

Muro de arrimo - Extens&o = 64,21 m; Altura = 1,23 m; Largura = 0,15 m // Area = (64,21 x 1,23) + (64,21 x 0,15) + (1,23 x m2

0,15) = 88,79 m? 88,79
16.5 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 9,39
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Estrutura metalica cobertura dos banheiros // Area = 9,39 m? m2 9,39
16.6 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 480,52
Calgada no contorno da edificagdo (manutengdo da calgada existente) m2 381,18
Rampa préximo Galpao de Materiais m2 11,96
Sala da prensa m2 72,56
Laboratério de Estruturas e Materiais - Pintura das bases de apoio m2 3,54
Lab. de Geotecnia - Pintura das bases de apoio m3 3,76
Sala da prensa - Pintura das bases de apoio m3 3,76
Galpdo de materiais - Pintura das bases de apoio m3 3,76
16.7 SINAPI 102489 [PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, DUAS DEMAOS. m2 37,40
Fachada Frontal - Laboratério das Engenharias // Area = 37,40 m? m2 37,40
17 270000 DIVERSOS
171 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 801,22
Limpeza final da obra m2 801,22
17.2 271500 CAFE DA MANHA RE 204,00
De acordo com os critérios de orgamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao café da manha deve ser calculada baseando-
se no total de horas trabalhadas somadas dos profissionais, com excegdo do engenheiro (de acordo com as composi¢des dos
servigos), dividido por 8,8 (oito virgula_oito _h<_>ras/dia) e multiplicado por 0,85. Nao considerar os pr_ofissionais terceirizados, a RE
nao ser que na proposta de pregos seja exigido o fornecimento do café da manha para estes funcionarios // Horas = 2 meses
x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada de funcionarios = 6 // Horas totais = funcionarios x horas =6 x
352 =2112,00 // Quantidade café da manha = 2112 horas x 0,85 / 8,8 = 204 refeigdes 204.00
17.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 204,00
De acordo com os critérios de orgamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao café da manha deve ser calculada baseando-
se no total de horas trabalhadas somadas dos profissionais, com excegdo do engenheiro (de acordo com as composi¢des dos
servigos), dividido por 8,8 (oito virgula_oito _h<_>ras/dia) e multiplicado por 0,85. Nao considerar os pr_ofissionais terceirizados, a RE
nao ser que na proposta de pregos seja exigido o fornecimento do café da manha para estes funcionarios // Horas = 2 meses
x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada de funcionarios = 6 // Horas totais = funcionarios x horas =6 x
352 =2112,00 // Quantidade café da manha = 2112 horas x 0,85 / 8,8 = 204 refeigdes 204.00
174 COMP. 011 [INSTALAGAO DE ALGAPAO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC
) UNIRV M2 7,00
Laboratério de Topografia m2 1,00!
Laboratdrio de Hidraulica m2 1,00
Banheiro Masculino m2 1,00
Banhieiro Feminino m2 1,00
Laboratorio de Estruturas e Materiais m2 1,00
Laboratério de Geotecnia m2 1,00!
Laboratério de Saneamento m2 1,00
175 COMP. 013 [INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
) UNIRV FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) UND 1,00
Sala de Reunigo Und 1,00
176 COMP. 014  [INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SP!.IT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
) UNIRV FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) UND 10,00
Laboratdrio de Saneamento Und 1,00
Laboratério de Topografia Und 1,00
Laboratdrio de Hidraulica Und 2,00
Laboratorio de Estruturas e Materiais Und 2,00
Laboratério de Geotecnia Und 2,00
Sala da Prensa Und 2,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
17.7 SINAPI 97327 [ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO AF 12_2015 M 3,00
Sala de Reunigo m 3,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
17.8 SINAPI 97329 [ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF 12_2015 M 3,00
Sala de Reunido m 3,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
17.9 SINAPI 97332 [ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E M 18,00
INSTALACAO AF 12_2015
Laboratdrio de Saneamento m 3,00
Laboratério de Topografia m 3,00
Laboratdrio de Hidraulica m 3,00
Laboratorio de Estruturas e Materiais m 3,00
Laboratério de Geotecnia m 3,00
Sala da Prensa m 3,00

[UniRV

Universidode de Rio Verde

Lorena Aratjo Silva
Pagina 11 de 12 Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CNP]01815216/0001-78 | 1E.10210819-6 | 1M.021407
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
17.10 SINAPI 97330 ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E UND 18,00
|NSTALAQAO AF 12_2015
Laboratério de Saneamento m 3,00
Laboratdrio de Topografia m 3,00
Laboratorio de Hidraulica m 3,00
Laboratdrio de Estruturas e Materiais m 3,00
Laboratorio de Geotecnia m 3,00
Sala da Prensa m 3,00
17.11 COMP. 15 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M 36.00
UNIRV M (L X C), E= *0,25* MM ’
Laboratdrio de Saneamento m 6,00
Laboratdrio de Topografia m 6,00
Laboratdrio de Hidraulica m 6,00
Laboratdrio de Estruturas e Materiais m 6,00
Laboratdrio de Geotecnia m 6,00
Sala da Prensa m 6,00
18 270000 DIVERSOS
18.1 COTAQAO 02 |FACHADA EM ACM - FORNECIMENTO E |NSTALACAO M2 79,80
Fachada em ACM - Laboratério das Engenharias // Area total = 78,90 m? m? 79,80
18.2 COTAQAO 05 LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ:‘LABORATORIOS
MULTIUSUARIOS Il - ENGENHARIAS” — FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00
Fachada em ACM - Laboratério das Engenharias Und 1,00
18.3 COTAQAO 14 |LOGO UNIRV EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ — FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00
Fachada em ACM - Laboratério das Engenharias Und 1,00!
18.4 COTAQAO 07 LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO l_EITOSO COM PONTO DE LUZ - IDENTIFICAQAO DAS
SALAS — FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00
Fachada em ACM - Laboratério das Engenharias Und 1,00
185 SINAPI 43191 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO UND 1,00
Sala de Reunido Und 1,00
18.6 SINAPI 43192 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO UND 6,00
Laboratério de Saneamento Und 1,00
Laboratério de Topografia Und 1,00
Laboratério de Hidraulica Und 1,00
Laboratdrio de Materiais Und 1,00
Laboratério de Geotecnia Und 1,00
Sala da Prensa Und 1,00
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