
OBRA: 

LOCAL:

DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023 R$ 202.019,93

25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA) 14,90%
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

M.O. MAT.
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.767,96 2,86 %

 1.1  020109 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m² 0,06 14,42 0,00 0,87 0,00 %

 1.2  020111 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 41,86 8,87 0,01 371,72 0,18 %

 1.3  020115 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m² 30,84 3,97 0,00 122,43 0,06 %

 1.4  020118 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m³ 0,39 39,61 0,00 15,45 0,01 %

 1.5  020121 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m³ 1,3 164,76 0,03 214,23 0,11 %

 1.6  020129 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m³ 0,09 316,84 0,08 28,52 0,01 %

 1.7  020134 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m² 0,36 2,38 0,00 0,86 0,00 %

 1.8  020167 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

un 3 1,25 0,00 3,75 0,00 %

 1.9  020200 AGETOP CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 107,19 0,00 9,20 986,15 0,49 %

 1.10  021301 AGETOP CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 3 3,26 497,66 1.502,76 0,74 %

 1.11  021602 AGETOP CIVIL
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS

m² 35,73 0,00 53,02 1.894,40 0,94 %

Total Peso (%)
Valor Unit com BDI

Item Código Banco Descrição Und Quant.

BDI DIFERENCIADO
BDI EDIFICAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS

11/01/2023

VALOR DA OBRA
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 1.12 
 UNIRV 005 - 
COMP. 01 

Próprio RETIRADA TAMPO DE GRANITO m² 3,48 35,22 0,00 122,57 0,06 %

 1.13 
 UNIRV 005 - 
COMP. 07 

Próprio
REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM 
REAPROVEITAMENTO)

UN 5 100,84 0,01 504,25 0,25 %

 2 TRANSPORTES 1.168,68 0,58 %
 2.1  030104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 3,47 0,00 104,10 361,23 0,18 %

 2.2  030105 AGETOP CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 7,15 8,82 104,11 807,45 0,40 %

 3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.479,94 0,73 %
 3.1  050302 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12 38,14 40,37 942,12 0,47 %
 3.2  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 24,06 3,08 12,53 375,58 0,19 %
 3.3  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,71 2,71 16,77 72,27 0,04 %

 3.4  90284 SINAPI
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,12 59,57 690,18 89,97 0,04 %

 4 ESTRUTURA 4.618,53 2,29 %
 4.1  060105 AGETOP CIVIL ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m² 120,88 3,98 9,30 1.605,29 0,79 %
 4.2  060202 AGETOP CIVIL FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 11,28 54,44 94,89 1.684,44 0,83 %
 4.3  060304 AGETOP CIVIL ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 28,68 3,08 13,01 461,46 0,23 %
 4.4  060314 AGETOP CIVIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,04 2,71 16,77 273,50 0,14 %

 4.5  060517 AGETOP CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,87 80,50 552,81 550,98 0,27 %

 4.6  060801 AGETOP CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(OBRAS CIVIS)

m³ 0,87 49,25 0,01 42,86 0,02 %

 5 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 43,71 0,02 %

 5.1  067010 AGETOP CIVIL
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE 
PROFUNDIDADE

m³ 0,03 1.456,61 0,45 43,71 0,02 %

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.671,07 0,83 %
 6.1  070561 AGETOP CIVIL CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 14 5,26 11,94 240,80 0,12 %
 6.2  070563 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4,5 2,13 3,25 24,21 0,01 %
 6.3  070564 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 65,55 2,32 5,39 505,39 0,25 %
 6.4  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2 11,59 15,22 53,62 0,03 %

 6.5  071193 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
20MM

M 14,61 6,58 2,50 132,66 0,07 %

 6.6 
 UNIRV 005 - 
COMP. 10 

Próprio LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSÕES 40 CM X 40 CM UN 3 19,34 218,79 714,39 0,35 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 541,02 0,27 %
 7.1  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,25 4,63 5,05 350,90 0,17 %
 7.2  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 16 6,96 1,11 129,12 0,06 %
 7.3  082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 2,5 11,59 12,81 61,00 0,03 %
 8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.364,04 1,67 %
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 8.1  100160 AGETOP CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 52,34 28,44 29,48 3.031,53 1,50 %

 8.2  96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 2,64 12,16 113,79 332,51 0,16 %

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 47,23 0,02 %
 9.1  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 1,22 22,22 16,49 47,23 0,02 %

 10 
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS 
NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

908,22 0,45 %

 10.1  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,2 11,32 745,53 908,22 0,45 %

 11 VIDROS 15.639,62 7,74 %

 11.1 
 UNIRV 005 - 
COTAÇÃO 

01 
Próprio

JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA = 2,50 M ; 
ALTURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UND 3 0,00 1.812,56 5.437,68 2,69 %

 11.2 
 UNIRV 005 - 
COTAÇÃO 

02 
Próprio

ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE  1,20 M X 2,48 M E PAINÉIS FIXOS (0,48 M 
X 2,0 M ; 0,75 M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM REFLETIVO COM 
SISTEMA DE VEDAÇÃO INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PUXADOR E 
MOLA HIDRÁULICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UND 1 0,00 10.201,94 10.201,94 5,05 %

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES 14.902,89 7,38 %
 12.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 104,67 3,52 3,02 684,54 0,34 %
 12.2  200499 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 104,73 19,57 12,44 3.352,41 1,66 %

 12.3 
 UNIRV 005 - 
COMP. 02 

Próprio
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM 
DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

m² 30,83 29,51 4,19 1.038,97 0,51 %

 12.4 
 UNIRV 005 - 
COMP. 03 

Próprio REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m² 30,83 74,74 217,08 8.996,81 4,45 %

 12.5 
 UNIRV 005 - 
COMP. 06 

Próprio
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (PINOS)

UND 72 7,27 4,26 830,16 0,41 %

 13 FORROS 4.178,06 2,07 %

 13.1  210498 AGETOP CIVIL
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 
12,5MM

m² 39,48 13,16 69,12 3.248,41 1,61 %

 13.2  210506 AGETOP CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 42,92 0,00 21,66 929,65 0,46 %
 14 REVESTIMENTO DE PISO 8.642,25 4,28 %

 14.1  220104 AGETOP CIVIL PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 17,54 19,38 37,47 997,15 0,49 %
 14.2  220310 AGETOP CIVIL RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m 5,12 6,94 3,05 51,15 0,03 %

Página 3 de 5  Lorena Araújo Silva Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



 14.3  220920 AGETOP CIVIL
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 
(1CI:3ARML)

m² 1,88 28,34 476,27 948,67 0,47 %

 14.4  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 41,86 12,98 145,77 6.645,28 3,29 %

 15 FERRAGENS 301,80 0,15 %
 15.1  230201 AGETOP CIVIL DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un 8 9,67 19,32 231,92 0,11 %

 15.2 
 UNIRV 005 - 
COMP. 09 

Próprio PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA Un 2 9,79 25,15 69,88 0,03 %

 16 MARCENARIA 634,50 0,31 %

 16.1  240200 AGETOP CIVIL
PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO

m² 0,65 575,19 400,97 634,50 0,31 %

 17 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA 24.918,96 12,33 %
 17.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 88 93,45 0,00 8.223,60 4,07 %
 17.2  250102 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 352 47,43 0,00 16.695,36 8,26 %
 18 PINTURA 38.261,96 18,94 %

 18.1  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 30,83 8,17 6,98 467,07 0,23 %
 18.2  261001 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 587,18 8,12 5,53 8.015,01 3,97 %
 18.3  261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 195,15 10,00 2,47 2.433,52 1,20 %

 18.4  261503 AGETOP CIVIL
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 
FUNDO ANTICORROSIVO)

m² 20,33 13,20 5,68 383,83 0,19 %

 18.5  261550 AGETOP CIVIL
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m² 135,1 9,18 9,22 2.485,84 1,23 %

 18.6  261700 AGETOP CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 89,48 10,25 0,93 1.000,39 0,50 %
 18.7  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 1527,4 9,18 5,45 22.345,86 11,06 %

 18.8  102489 SINAPI
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

m² 30,83 10,20 24,79 1.078,74 0,53 %

 18.9 
 UNIRV 005 - 
COMP. 04 

Próprio
PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO 
"IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

UND 1 22,06 5,84 27,90 0,01 %

 18.10 
 UNIRV 005 - 
COMP. 05 

Próprio
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/ 
DEFICIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA

UND 1 15,84 7,96 23,80 0,01 %

 19 DIVERSOS 12.666,83 6,27 %
 19.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 388,13 2,04 1,88 1.521,47 0,75 %
 19.2  271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 170 0,00 4,36 741,20 0,37 %
 19.3  271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 170 0,00 23,91 4.064,70 2,01 %

 19.4  271708 AGETOP CIVIL

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. 
REBOCADO(1CI: 3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ 
ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

m 9,5 24,98 31,48 536,37 0,27 %
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 19.5  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 6 4,03 38,34 254,22 0,13 %

 19.6  103291 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 6 4,49 84,61 534,60 0,26 %

 19.7  103292 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 20 4,63 102,99 2.152,40 1,07 %

 19.8 
 UNIRV 005 - 
COMP. 11 

Próprio
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 
18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; 
EXCLUSO EQUIPAMENTO)

UND 2 96,62 101,14 395,52 0,20 %

 19.9 
 UNIRV 005 - 
COMP. 08

Próprio
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 
24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; 
EXCLUSO EQUIPAMENTO)

UND 5 100,84 101,15 1.009,95 0,50 %

 19.10  103290 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 20 4,27 68,55 1.456,40 0,72 %

 20 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 62.262,66 30,82 %

 20.1 
 UNIRV 005 - 
COTAÇÃO 

03 
Próprio REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM m² 59,08 0,00 457,39 27.022,60 13,38 %

 20.2 
 UNIRV 005 - 
COTAÇÃO 

04 
Próprio

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ – 
ALTURA = 32 CM ("CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; LOGO E BRASÃO 
UNIRV EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1 0,00 28.739,68 28.739,68 14,23 %

 20.3  00043191 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 2 0,00 3.250,19 6.500,38 3,22 %

Total sem BDI R$ 165.178,85
Total do BDI R$ 36.841,08
Total Geral R$ 202.019,93
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