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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV

LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e

orientar a execução dos serviços relativos à reforma da Clínica Escola de

Odontologia da UniRV.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações

contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos

trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a

qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos

usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

 Projeto de Arquitetura;

 Projeto Estrutural;

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento

de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional (is)

devidamente habilitado (s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da

empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões

verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de

algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá

apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.
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5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico,

devidamente habilitado, além de um mestre de obras, e pessoal especializado de

comprovada competência.

6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais

de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços,

materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes,

combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e

emolumentos, leis sociais etc, bem como providências quanto a legalização da

obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da

Contratada.

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo

Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da

fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado

após o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não

sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de

primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser

refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e

com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a

prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus

decorrente do fato.

10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser

levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a

fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas

providências.

11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS
ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS
ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM
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TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
TODOS OS MATERIAIS RESULTANTES DOS PROCESSO DE DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DEVERÃO
SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO PARA QUE A MESMA VERIFIQUE O INTERESSE
QUANTO AO REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS. TODOS OS MATERIAIS QUE NÃO FOREM DE
INTERESSE DE REAPROVEITAMENTO POR PARTE DESTA IES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE
DESCARTADOS PELA CONTRATADA.

1.1 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a corte na calçada a fim de embutir a tubulação dos drenos dos
aparelhos de ar condicionado. O processo de demolição deverá ser manual, de forma a evitar danos aos
demais trechos do calçamento. Os cortes deverão promover desnível suficiente para promover
escoamento correto da água. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que não haja a deterioração dos subsistemas adjacentes.

1.2 20111 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção do piso cerâmico tipo porcelanato caso ocorra danos ao
revestimento de piso durante a realização dos serviços de fundação da alvenaria. O revestimento será
substituído somente se ocorrer a necessidade de substituição. O procedimento deverá ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que não haja danos aos sistemas adjacentes.

1.3 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção do revestimento cerâmico da cobertura. O procedimento
deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja danos aos sistemas
adjacentes.

1.4 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a demolição manual parcial da alvenaria da mureta visando possibilitar
a execução de estacas intermediárias na viga baldrame existente. Deverá também realizar um corte na
parede dos ambientes em que os aparelhos de ar condicionado serão realocados, a fim de embutir os
tubos do aparelho. Esse procedimento deverá ser realizado com cautela de modo que não haja a
deterioração dos sistemas adjacentes e de modo a permitir a menor necessidade possível de
retrabalhos.

1.5 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA
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A CONTRATADA deverá realizar a abertura das trincas e rachaduras presentes nas calçadas visando a
correção de tais manifestações patológicas. O processo de demolição deverá ser manual, de forma a
evitar danos aos demais trechos do calçamento. As aberturas deverão acompanhar o sentido das trincas
/ rachaduras, conforme mapeamento indicado em projeto.

1.6 20129 DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a demolição parcial da viga baldrame existente para a execução de
reforço de fundação. A demolição deverá ser realizada somente nos trechos necessários para a
execução do reforço e de modo a permitir a amarração do elemento estrutural existente com os
elementos estruturais a serem executados. O procedimento deverá ser realizado empregando boa
técnica, de forma a garantir que não haja o comprometimento estrutural do elemento existente e
deterioração dos sistemas adjacentes.

1.7 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar corte no forro de gesso acartonado para execução das instalações
elétricas dos novos aparelhos de ar condicionado. O corte seguirá pelo Corredor 2 (onde está localizado
o Quadro de Distribuição), seguindo pela Expedição e Varanda O processo deverá ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

1.8 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todas as luminárias / lâmpadas da VARANDA. Todos os
itens resultantes do processo de remoção das instalações elétricas deverão ser apresentados para a
Fiscalização para fins de reaproveitamento dos materiais.

1.9 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento aos funcionários de todas as ferramentas necessárias
para a execução dos serviços previstos.

1.10 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Deverá ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal à obra, de maneira a não
interromper o trânsito de operários e materiais. A placa deverá conter os dados principais da obra (área
construída, custo, construtor, engenheiro responsável, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a
ser fornecido pela Universidade de Rio Verde, em chapa metálica galvanizada;

1.11 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverá, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevenção de
acidentes, assim como fornecer todos os equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários
que participarão da obra em questão.

1.12 COMP. 01
UNIRV RETIRADA TAMPO DE GRANITO
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A CONTRATADA deverá realizar a remoção do tampo de granito da mureta, a fim de realizar os serviços
de alvenaria previsto.

1.13 COMP. 07
UNIRV

REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM
REAPROVEITAMENTO)

A CONTRATADA deverá realizar a remoção das unidades condensadoras dos aparelhos de ar
condicionado dos ambientes RECEPÇÃO, EXEPDIÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO para serem
realocados para região externa do prédio. O procedimento deverá ser realizado com profissional técnico
habilitado de forma a garantir a integridade dos equipamentos e de seus acessórios, uma vez que os
mesmos serão reutilizados. Os equipamentos e seus acessórios deverão ser adequadamente
transportados e armazenados de forma a garantir que não haja danos aos mesmos.

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A
CARGA MANUAL

É de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinação dos entulhos resultantes dos processos
de demolição / retirada / remoção, bem como dos resíduos gerados durante o processo construtivo.

3 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
3.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO
A Contratada deverá executar as estacas nos locais indicados no projeto estrutural, seguindo as
especificação de diâmetro, profundidade e material requeridas. Estão inclusos na composição a
escavação manual a trado, preparo e lançamento de concreto.

3.2 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
3.3 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da
ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente
estudadas por laboratório nacional idôneo. Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo
modificação de projeto, dependerá de aprovação da Fiscalização. As emendas de barras da armadura
deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependerá da aprovação da Fiscalização para
serem executadas. Na colocação das armaduras nas fôrmas, deverão estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços a serem executados.

As barras de aço das armações deverão estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e
afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos ou equivalentes e obedecer às normas
específicas quanto ao recobrimento. As barras de aço não devem ser dobradas, nem durante o
transporte, nem para o armazenamento.

3.4 SINAPI 90284
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

A CONTRATADA deverá realizar o grauteamento dos elementos estruturais que tiverem suas seções
transversais comprometidas em função de demolições / escarificações. O processo deverá ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir a recuperação do elemento e seu adequado desempenho.
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4 60000 ESTRUTURA
4.1 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Todos os andaimes devem ser projetados para resistir às solicitações a que estarão submetidos. Todos
os andaimes devem ter dispositivos de segurança apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo
o equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender
às normas brasileiras (NBR 6494).

4.2 60202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As formas
deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto. As formas devem ser suficientemente estanques de modo a
impedirem a perda do líquido do concreto, todas as superfícies das formas que entrarem em contato com
o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira
a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto. A retirada das
formas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações
que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo
de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado
com pouca idade.

4.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

4.4 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da
ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente
estudadas por laboratório nacional idôneo. Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo
modificação de projeto, dependerá de aprovação da Fiscalização. As emendas de barras da armadura
deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependerá da aprovação da Fiscalização para
serem executadas. Na colocação das armaduras nas fôrmas, deverão estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços a serem executados.

As barras de aço das armações deverão estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e
afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos ou equivalentes e obedecer às normas
específicas quanto ao recobrimento. As barras de aço não devem ser dobradas, nem durante o
transporte, nem para o armazenamento.

4.5 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=25 MPA

4.6 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(OBRAS CIVIS)

A execução do concreto obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT que regem o assunto,
isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer
método baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a
relação água cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O concreto deverá ser
transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo compatível com o prescrito ao
que NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete
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desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. O
sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se
depósito intermediário. Se este for necessário no manuseio do concreto, deverão ser tomadas
precauções para evitar desagregação. Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia
verificação da CONTRATADA e da fiscalização, no tocante ao alinhamento e dimensão das formas,
armação, locação de tubulações e/ou outros elementos que, por exigência do projeto, deverão estar
embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem utilizados para execução do concreto armado,
cimento, areia, brita, aço e madeiras, deverão atender as prescrições das normas brasileiras vigentes
sobre o assunto. A liberação do lançamento do concreto deve ser feito somente depois da verificação
rigorosa da formas e das armações. Os procedimentos de lançamento e adensamento do concreto
devem obedecer ao procedimento de Norma específica. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento
após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente após o
lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento
adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto
preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções
necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração
da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. No adensamento
manual as camadas de concreto não deverão exceder 20 cm.

5 67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:

5.1 67010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE
PROFUNDIDADE

A CONTRATADA deverá realizar a escarificação dos elementos estruturais existentes visando a
amarração da alvenaria. O procedimento deverá ser realizado com boa técnica visando garantir que não
haja o comprometimento estrutural dos pilares.

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 70561 CABPO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2
6.2 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2
6.3 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2
6.4 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

6.5 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.
20MM

6.6 COMP. 10
UNIRV LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSÕES 40 CM X 40 CM

Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério, seguindo as normas da ABNT que regem
tais serviços. A empresa contratada deverá executar as instalações elétricas de modo a tornar o sistema
completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as
luminárias, lâmpadas, tomadas, deverão ser testadas antes da entrega definitiva da obra. Todos os
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo
com os requisitos das normas e códigos em vigor. As instalações elétricas serão feitas com fios, com
dimensões conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade,
novos, para garantir a durabilidade e segurança.

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM
7.2 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
7.3 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Todos os subitens desse item obedecerão ao mesmo critério, seguindo as normas da ABNT. A Empresa
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contratada para execução dos serviços deverá instalar os equipamentos e materiais de modo a tornar o
sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos
os equipamentos deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e
materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com os requisitos
das normas e códigos em vigor.
Tubos e conexões serão de PVC. Os acessórios a estas instalações deverão ser do mesmo fabricante.
Toda rede de distribuição interna de água deverá ser de tubos e conexões de PVC rígido soldável,
fabricados de acordo com norma NBR 5648-99.

8 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

8.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

De acordo com a definição apresentada nos Projetos Arquitetônicos deverá ser executado alvenaria em
tijolo furado em 1/2 vez usados nas alvenarias em gerais. Estes deverão ser assentados com faces
planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos
serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a
que se destinam. Este item se refere à construção da parede de alvenaria onde serão construídas as
novas salas.

8.2 SINAPI 96358
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

A CONTRATADA deverá realizar parede com placa de gesso acartonado, com duas faces simples e
espessura de parede de 8 cm , nos locais indicados como ABRIGO DO RESERVATÓRIO DO
AUTOCLAVE. O item será executado em boa técnica e com material de primeira qualidade.

9 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

A CONTRATADA deverá realizar a impermeabilização dos trechos das vigas baldrames que serão
reexecutadas.

10 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS
NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)

10.1 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

A CONTRATADA será responsável pela instalação de porta de abrir do abrigo dos reservatórios da
autoclave. O material deverá ser de primeira qualidade.

11 190000 VIDROS

11.1 COTAÇÃO 01
UNIRV

JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA = 2,50 M ;
ALTURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

11.1 COTAÇÃO 02
UNIRV

ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE 1,20 M X 2,48 M E PAINÉIS FIXOS (0,48 M X
2,0 M ; 0,75 M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM REFLETIVO COM
SISTEMA DE VEDAÇÃO INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PUXADOR E
MOLA HIDRÁULICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
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A CONTRATADA será responsável pela instalação das esquadrias indicadas em projetos. As esquadrias
deverão ser de primeira qualidade e deverão ser instaladas de forma a garantir a estanqueidade do
sistema.
12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 200101 CHAPISCO COMUM

A CONTRATADA deverá executar chapisco em todas as superfícies de paredes destinadas a receberem
reboco liso; deverão ser chapiscadas com argamassa pastosa executada no traço volumétrico de 1:4
(cimento portland e areia peneirada com granulometria média), aplicada com a utilização de uma colher
(espátula) de pedreiro.

As paredes deverão ser adequadamente limpas e umedecidas (sem saturação), antes do início do
chapisco. A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os parâmetros verticais
interno e externo das alvenarias e estruturas, seguindo as recomendações de execução da ABNT NBR
7200 e ABNT NBR 13529. A boa execução do chapisco contribuirá para melhorias na aderência nas
camadas subsequentes de revestimento que serão aplicadas nas alvenarias.

12.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

A CONTRATADA deverá executar reboco em todas as superfícies de paredes (internas e externas), em
alvenaria de tijolo de barro cozido destinadas a receberem revestimento final em pintura de qualquer
natureza; deverão, após o chapisco, ser rebocadas com uma camada de argamassa com espessura
média de 0,5 cm. O acabamento dessa camada será liso (desempenado, sarrafeado à régua, alisado e
esponjado).

12.3 COMP. 02
UNIRV

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM
DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

12.4 COMP. 03
UNIRV REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS

A CONTRATADA deverá instalar revestimento cimentício 3D na fachada da edificação. As peças do
revestimento deverão ser cuidadosamente transportadas e armazenadas, de forma a garantir a
integridade das peças. Deverão ser armazenadas em local limpo, coberto, sem a presença de graxa, tinta
ou qualquer outro material que venha a sujar ou danificar o revestimento. Anterior a execução do
revestimento, deverá ser realizada a preparação do substrato a partir de sua escarificação, visando
garantir a formação de uma superfície áspera que proporcionará melhor aderência ao revestimento.

O substrato deve estar limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira; e deve ser umedecido antes da
aplicação da argamassa. Deve-se também limpar o verso da superfície do revestimento retirando todo o
resíduo e / ou pó que possa comprometer a aderência do revestimento, bem como deve ser realizado o
umedecimento do fundo da peça.

Deve-se empregar o procedimento de dupla colagem para execução do revestimento; isto é, a
argamassa colante ACIII deve ser aplicada tanto no revestimento quanto no substrato em sentidos
opostos e perpendiculares, conforme ABNT NBR 13754. O assentamento deverá ser realizado de baixo
para cima, e se necessário apoiar as primeiras peças até obter melhor aderência. Após o assentamento
das peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de
borracha limpo.

Utilizar para o assentamento argamassa ACIII e rejunte com tonalidade próxima ao revestimento.



Página 10 de 13
Lorena Araújo Silva

Engenheira Civil
CREA 1015611540D -GO

O modelo do revestimento cimentício 3D deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Os
modelos deverão apresentar similaridade ao revestimento indicado em projeto (formato
trapezoidal, estrelar, muralha etc).

Deverão ser previstas juntas de movimentação.

12.5 COMP. 06
UNIRV

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (PINOS E CANTONEIRAS)

A CONTRATADA deverá realizar a amarração da alvenaria aos elementos estruturais existentes. O
procedimento deve ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja a fissuração
do revestimento argamassado.

13 210000 FORROS

13.1 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE
12,5 MM

13.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

A CONTRATADA deverá realizar forro em gesso acartonado na área de ampliação (VARANDA) e na
região onde será feito corte no forro. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir a estabilidade e a durabilidade do subsistema.

14 220000 REVESTIMENTO DE PISO
14.1 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5

A CONTRATADA deverá realizar piso de concreto desempenado nos locais em que fez necessário
serviços de demolição de piso, visando o tratamento de fissuras e trincas e reexecução dos cortes de
passagem de dreno.

14.2 220310 RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE

A CONTRATADA deverá executar rodapé cerâmico nas divisórias de gesso acartonado nas do abrigo
dos reservatórios da autoclave em todas as faces.

14.3 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO
(1CI:3ARML)

A CONTRATADA deverá instalar pingadeiras com inclinações adequadas de forma a contribuir com a
estanqueidade da edificação.

14.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60 CM X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2

A contratada deverá executar revestimento em piso cerâmico com placas de porcelanato de
dimensões 60x60 cm, nos ambientes especificados no projeto arquitetônico. As cerâmicas utilizadas
serão de primeira qualidade. As peças deverão ser assentes, com argamassa industrializada específica
para tal fim, de maneira reticular com linhas normais em relação às paredes definidoras do ambiente,
sobre camada niveladora perfeitamente nivelada e/ou plana.
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15 230000 FERRAGENS
15.1 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

15.2 COMP. 09
UNIRV PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA

A CONTRATADA deverá instalar dobradiças nas portas de novas. Os materiais empregados deverão ser
de primeira qualidade.

16 240000 MARCENARIA

16.1 240200 PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO

A CONTRADA deverá instalar uma portinhola de madeira na parte superior do abrigo do reservatório da
autoclave, a porta deverá ser instalada de forma que possibilite a movimentação do reservatório. Deverá
ser previsto também um furo de 5 cm de diâmetro para passagem da tubulação do equipamento.

17 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
17.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

17.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência
em obra civil no período de 22 dias/mês, por 02 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um mestre de
obras com comprovada experiencia em obra civil por 02 meses de obra, 22 dias/mês e 8 horas/dia.

18 260000 PINTURA
18.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

18.4 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM
FUNDO ANTICORROSIVO)

18.5 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS
C/SELADOR

18.6 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA

18.7 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

18.8 SINAPI102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS
DEMÃOS.

18.9 COMP. 04
UNIRV

PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO
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"IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

18.10 COMP. 05
UNIRV

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/
DEFICIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA

A CONTRATADA deverá realizar a pintura de todas as faces de alvenaria e elementos estruturais
externos da edificação, bem como das faces internas de alvenarias indicadas em projeto. Também
deverá ser realizada a pintura dos calçamentos e das esquadrias metálicas indicadas em projeto.`As
superfícies deverão ser adequadamente preparadas para o recebimento da pintura, fazendo-se
necessária a limpeza das superfícies com remoção de todo e qualquer material que possa comprometer
a aderência da pintura. Os serviços deverão ser executados em boa técnica e com materiais de primeira
qualidade.

A CONTRATADA será responsável pela renovação das pinturas de demarcação do estacionamento, com
indicação das vagas destinadas a IDOSO e DEFICIENTE.

O revestimento cimentício 3D deverá ser impermeabilizado antes da aplicação da pintura final.

19 270000 DIVERSOS
19.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA será responsável pela limpeza final da obra. Todas as instalações deverão estar em
perfeitas condições de funcionamento, bem como todas as peças e serviço, sem a presença de entulhos
e detritos originados pela obra.

19.2 271500 CAFE DA MANHA

19.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá fornecer café da manhã e almoço diariamente aos funcionários.

19.4 271708
MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V.
REBOCADO (1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV.
/APILOAM. /REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM. /CHUMBAMENTO)

A CONTRATADA deverá executar meio fio de delimitação da calçada da Odontologia após a sua
demolição.

19.5 SINAPI
103289

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

19.6 SINAPI
103291

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021"

19.7 SINAPI
103292

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

19.8 COMP. 11
UNIRV

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO;
EXCLUSO EQUIPAMENTO)

19.9 COMP. 08
UNIRV

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO;
EXCLUSO EQUIPAMENTO)
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19.10 SINAPI
103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

A CONTRATADA será responsável pela instalação dos aparelhos de ar condicionado indicados, bem
como pela reinstalação dos aparelhos de ar condicionado removidos. Todos os materiais e equipamentos
necessários para a instalação dos aparelhos de ar condicionado e o perfeito funcionamento dos mesmos
é de responsabilidade da CONTRATADA. Os serviços deverão ser realizados por profissional técnico
habilitado. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade

20 270000 DIVERSOS COM BDI DIFERENCIADO

20.1 COTAÇÃO 03
UNIRV REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20.2 COTAÇÃO 04
UNIRV

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ –
ALTURA = 32 CM ("CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; LOGO E BRASÃO
UNIRV EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

A CONTRATADA deverá executar fachada em ACM. A CONTRATADA deverá executar o item conforme
detalhamento apresentado no projeto arquitetônico. O item será executado com material e mão de obra
de primeira qualidade. O serviço consiste na instalação de novas placas de ACM com reaproveitamento
da estrutura existente. Nos letreiros, logo e brasão deverão ser instalados com reaproveitamento do
ponto elétrico existente para iluminação da fachada.

20.3 SINAPI 43191
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento dos aparelhos de ar condicionado. Os equipamentos
deverão ser de primeira qualidade e devem apresentar perfeito funcionamento.
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