
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA DOS LABORATÓRIOS DAS FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 10/01/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANTIDADE
1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U

1.1 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2    
               714,67 

Laboratórios das Faculdades de Engenharia - Remoção de toda a cobertura m2                      714,67 

1.2 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2                    1,68 
Banheiro Masculino - Porta ; Dimensões da porta 0,80 m x 2,10 m m²                          1,68 

1.3 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

m2    
                 10,82 

Reparo em trincas da calçada externa

Calçada lateral direita // Demolição parcial da calçada com presença de trincas // Soma das área  conforme projeto = 0,427 + 
0,198 + 0,195 + 0,195 + 0,195 + 0,205 + 0,105 +0,05 + 0,151 + 0,150 + 0,151 = 2,02 m² 

m2
                         2,02 

Rampa próximo Galpão de Materiais // Demolição parcial da calçada com presença de trincas // Soma das áreas conforme 
projeto = 0,15 + 0,15 = 0,30 // Área de demolição parcial =0,30 m2

m2
                         0,30 

Demolição parcial da calçada para execução do sistema de aterramento // Extensão = 40,10 m // Largura = 0,15 m // Área = 
40,10 x 0,15 = 6,02 m 

m2
                         6,02 

Reparo na calçada escoamento de água

Calçada lateral direita em frente porta do Lab. de Hidráulica m2                          2,48 

1.4 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

m3    
                   0,38 

Demolição alvenaria para instalação de porta lab. de Materiais e Estruturas - Volume = 0,90 x 2,10 x 0,20 = 0,38 m3 m3                          0,38 

1.5 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m3                       0,11 
Laboratório de Estruturas e Materiais - Corte no piso para correção do sistema de esgoto sanitário // Área de corte = 0,60 x 
0,60 = 0,36 m² // Volume de demolição = 0,36 x (8 cm / 100) = 0,03 m³

m³
                         0,03 

Corredores externos // Corte no piso para execução das valas para escoamento da água dos drenos dos aparelhos de ar 
condicionado // Volume de demolição = seção transversão da vala x espessura do piso x quantidade = (0,30 x 0,30) x (8/100) x 
11 = 0,08 m³

m³
                         0,08 

1.6 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS / SIFÃO / REGISTROS / TORNEIRAS / 
OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un    
                 12,00 

Remoção torneira da pia banheiro masculino un                          2,00 
Remoção torneira da pia banheiro feminino un                          2,00 
Remoção válvula de descarga banheiro masculino un                          2,00 
Remoção válvula de descarga banheiro feminino un                          2,00 
Remoção sifão - Laboratório de Materiais e Estruturas un                          1,00 
Remoção da torneira do Laboratório de Hidráulica un                          1,00 
Remoção da torneira do Laboratório de Materiais e Estruturas un                          1,00 
Remoção corpo ralo sifonado da pia no Laboratório de Materiais e Estruturas un                          1,00 

1.7 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2    
               485,08 

Lab. de Saneamento m2                        52,95 
Lab. de Topografia m2                        52,04 
Lab. de Hidráulica m2                      106,35 
Banheiro masculino m2                        16,04 
Banheiro feminino m2                        16,39 
Sala de Reunião m2                        34,16 
Lab. de Materiais e Estruturas m2                      103,63 
Lab. de Geotecnia m2                      103,52 

1.8 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

m     
                   3,25 

Remoção tubulação da pia do Lab. de materiais e estruturas (trecho entre pia e caixa de gordura) - Comprimento = 0,90 + 0,20 
= 1,10 m

m
                         1,10 

Remoção das instalações de água fria do Laboratório de Geotecnia // Instalações de água fria expostas na pia // Extensão = 
1,25 + 0,40 = 1,65 m 

m
                         1,65 

Remoção das instalações de água fria da Sala da Prensa (ponto sem utilização) // Extensão = 0,50 m m                          0,50 

1.9 20165 REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m                    596,30 
Observação: Não deverá ser realizada a remoção das instalações elétricas que alimentam a prensa hiráulica

Remoção de instalações elétricas das salas e laboratórios (incluso canaletas de PVC) // Admitindo esquema elétrico F + N m                      541,40 
Remoção de instalações elétricas 3F + N do Laboratório de Hidráulica // Extensão = 3,0 + 1,20 + 4,0 = 8,20 m // Extensão 
admitindo esquema elétrico 3F + N = 8,20 x 3 = 24,60 m

m
                       24,60 

Remoção de instalações elétricas 3F + N do Galpão de Materiais // Extensão = 10,10 m // Extensão admitindo esquema 
elétrico 3F + N = 10,10 x 3 = 30,30 m

m
                       30,30 

Página 1 de 12

_______________________________________
Lorena Araújo Silva

Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



1.10 20166
REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO)  COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

m     
               270,70 

Remoção de canaletas PVC // Instalações elétricas expostas m                      270,70 

1.11 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA un                  77,00 
Verificar com a fiscalização o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais

Remoção luminária Lab. de Saneamento un                          6,00 

Remoção luminária Lab. de Topografia - Interna un                          6,00 

Remoção luminária Lab. de Hidráulica - Interna un                        12,00 

Remoção luminária Banheiro Masculino - Interna un                          2,00 

Remoção luminária Banheiro Feminino - Interna un                          2,00 

Remoção luminária Sala de Reuniões - Interna un                          4,00 

Remoção luminária Lab. de Materiais e Estruturas un                        12,00 

Remoção luminária Lab. de Geotecnia - Interna un                        12,00 

Remoção luminária Sala da Prensa - Interna un                        10,00 

Remoção luminária Galpão de Materiais - Interna un                          3,00 

Remoção luminária Lab. de Topografia - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Lab. de Hidráulica - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Banheiro Masculino - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Banheiro Feminino - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Lab. de Materiais e Estruturas - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Lab. Geotecnia - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Sala de Reuniões - Externa un                          1,00 

Remoção luminária Lab. de Saneamento - Externa un                          1,00 

1.12 20168
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

un
               159,00 

Verificar com a fiscalização o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais

Remoção interruptores salas e laboratórios un                        12,00 

Remoção tomadas elétricas salas e laboratórios un                        89,00 

Remoção de disjuntor elétrico externo do aparelho de ar condicionado - Laboratório de Hidráulica un                          1,00 

Remoção de disjuntor elétrico do QD do Laboratório de Hidráulica // 36 disjuntores un                        36,00 

Remoção de disjuntores elétricos do QD do Laboratório de Geotecnia // 02 disjuntores un                          2,00 

Remoção de disjuntor elétrico externo do aparelho de ar condicionado - Laboratório de Geotecnia un                          1,00 

Remoção de disjuntor elétrico do QD da Sala da Prensa // 04 disjuntores un                          4,00 

Remoção de disjuntor elétrico do QD do Laboratório de Materiais un                          7,00 

Remoção de disjuntor elétrico do QD do Galpão de Materiais un                          7,00 

1.13 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    
               240,36 

Critério adotado = 25% da área construída. Área = 801,216 x 0,30 = 240,36 m m2                      240,36 

1.14 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    
                   3,00 

Dimensões 2,0 m x 1,5 m (padrão UNIRV). Área: 2,0 x 1,5 = 3,0 m² m2                          3,00 

1.15 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS / COBERTAS / 
FECHADAS

m2
                 48,07 

Critério adotado = 6% da área construída. Área 801,22 x 0,06 = 48,07 m² m2                        48,07 

1.16
COMP. 01 

UNIRV
REMOÇÃO DE FECHADURA UND

                   2,00 
Banheiro Masculino Und                          1,00 

Laboratório de Saneamento Und                          1,00 

1.17
COMP. 02 

UNIRV
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR UND

                   5,00 
Observação: Não deverá ser realizada a remoção das instalações elétricas que alimentam a prensa hiráulica

Verificar com a fiscalização o interesse quanto ao reaproveitamento de tais materiais

Laboratório de Hidráulica Und                          1,00 

Laboratório de Materiais Und                          1,00 

Laboratório de Geotecnia Und                          1,00 

Galpão de Materiais Und                          1,00 

Sala de Reunião Und                          1,00 

1.18
COMP. 010 

UNIRV
REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU (COM REAPROVEITAMENTO)

UND                    3,00 
Laboratório de Hidráulica Und                          1,00 
Laboratório de Materiais Und                          1,00 
Laboratório de Geotecnia Und                          1,00 

1.19
COMP. 012 

UNIRV
REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM REAPROVEITAMENTO)

UND                    1,00 
Sala da Prensa Und                          1,00 

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3                  13,79 
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Cobertura de Telha de Fibrocimento. Volume estimado = 714,67 m² x (6/1000) = 4,29 m³. Coeficiente de aumento volumétrico 
considerado = 50%. Volume estimado com aumento volumétrico = 4,29 x 1,50 = 6,43 m³

m3                          6,43 

Forro PVC. Volume estimado = (485,54 m² x (14/1000) ) * 50% = 3,40 m³. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 
50%. Volume estimado com aumento volumétrico = 3,40x 1,50 = 5,10 m³

m3                          5,10 

Tubulação Lab. de Materiais e Estruturas. Volume estimado = ((pi) x (0,05²) / 4) x 1,10 = 0,042 m³. Coeficiente de aumento 
volumetrico considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,042 x 1,20 = 0,003 m³

m3                        0,003 

Tubulação Lab. de Geotecnia. Volume estimado = ((pi) x (0,025²) / 4) x 1,65 = 0,00081 m³. Coeficiente de aumento volumetrico 
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00081 x 1,20 = 0,00097 m³

m3                        0,001 

Tubulação Sala da Prensa. Volume estimado = ((pi) x (0,025²) / 4) x 0,50 = 0,00025 m³. Coeficiente de aumento volumetrico 
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00025 x 1,20 = 0,00029 m³

m3 0,000295

Luminárias. Dimensões aproximadas luminárias = 6,5 x 120 x 12 = 9.360 cm³ = 0,00936 m³. Quantidade de luminárias = 13 
unidades. Volume total = 0,00936 x 13 = 0,889 m³. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 20%. Volume estimado 
com aumento volumétrico = 0,889 x 1,20 = 0,15 m³

m3                          0,15 

Luminárias. Dimensões aproximadas luminárias = pi x 4,2² x 9 = 498,76 cm³ = 0,00049876 m³. Quantidade de luminárias = 64 
unidades. Volume total = 0,00049876 x 64 = 0,03 m³. Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 20%. Volume 
estimado com aumento volumétrico = 0,03 x 1,20 = 0,04 m³

m3                          0,04 

Entulhos gerados durante o processo de demolição do piso de concreto para reparo das instalações de esgoto sanitário // 
Volume = 0,60 x 0,60 x  0,08 = 0,03 m³ // Fator de aumento volumétrico = 50 % // Volume resíduo = 0,03 x 1,50 = 0,04 m³

m³                          0,04 

Entulho gerado pela retirada da porta // Dimensões 0,80 m x 2,10 m x 0,05 m // Volume = 0,80 x 2,10 x 0,05 x 1,50 = 0,13 m³ m³                          0,13 

Entulhos gerados pelo processo de corte da calçada para execução das correções de trincas e fissuras // Volume de resíduos 
= área de corte x espessura = 4,80 x 0,08 x 1,50 = 0,58 m³

m³                          0,58 

Entulhos gerados durante o processo de demolição da alvenaria para instalação de porta // Volume = 0,38 x 1,50 = 0,57 m³ m³                          0,57 

Entulhos gerados durante o processo de corte da calçada para execução das valas (drenos dos aparelhos de ar 
condicionado). Volume de entulho = volume de demolição x 1,50 = 0,08 x 1,50 = 0,12 m³

m³                          0,12 

Entulhos gerados durante o processo de corte da calçada para execução do sistema de aterramento // Volume = área de 
demolição x 0,07 x 1,50

m³                          0,63 

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3                     24,04 
Entulhos gerados durante a reforma. Critério de orçamentação = 3%. Área construída  = 3% x 801,22 = 24,04 m³ m3                        24,04 

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un                       1,00 

Laboratório das Faculdades de Engenharia - Mobilização do canteiro de obras un                          1,00 

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un                       1,00 

Laboratório das Faculdades de Engenharia - Desmobilização do canteiro de obras un                          1,00 

3 40000 SERVIÇO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3                       0,49 

Escavação de vala para escoamento de água proveniente dos drenos dos aparelhos de ar condicionado // Dimensão da vala: 
largura = 0,25 m ; profundidade = 0,90 m // Quantidade de aparelhos de ar condicionado = 11 // Volume de escavação = área 
da base x profundidade x quantidade de valas = pi x (0,125²) x 0,90 x 11 = 0,49 m³

m³                          0,49 

4 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3                       0,49 

Execução de vala para escoamento de água proveniente dos drenos dos aparelhos de ar condicionado // Dimensão da vala: 
largura = 0,25 m ; profundidade = 0,90 m // Quantidade de aparelhos de ar condicionado = 11 // Volume de escavação = área 
da base x profundidade x quantidade de valas = pi x (0,125²) x 0,90 x 11 = 0,49 m³ // Preenchimento com brita grossa.

m³                          0,49 

5 60000 ESTRUTURA
5.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m                      12,00 

2 torres x 3 m = 6 m  x 2 meses = 12 m m                        12,00 

5.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2                     46,02 
Área de fachada  x 1 mês m²                        46,02 

5.3 60507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3                       0,68 
Execução de base de concreto embaixo das bancadas

Lab. de Geotecnia m3                          0,23 

Sala da prensa m3                          0,23 

Galpão de materiais m3                          0,23 

5.4 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE O SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

m2                    1,23 

Execução de base de concreto embaixo das bancadas

Lab. de Geotecnia m2                          0,41 

Sala da prensa m2                          0,41 

Galpão de materiais m2                          0,41 

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   
6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

6.1 70251 ARRUELA LISA D=1/4" Un                     40,00 
Instalações Elétricas novas Un                        40,00 

6.2 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un                     10,00 
Solda exotérmica para emendas e fixação dos cabos de cobre nú nas hastes de aterramento Un                        10,00 

6.3 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un                   349,00 
Instalações Elétricas novas un                      349,00 
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6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un                     39,00 
Laboratório de Geotecnia // Substituição das instalações de água fria de alimentação da pia un                          2,00 

Drenos do aparelhos de ar condicionado // 01 unidade a cada 1,50 m // 11 aparelhos de ar condicionado // Extensão da 
tubulação = 2,80 m // Quantidade = (11 x 2,80) / 1,50 = 21 unidades

un                        21,00 

Instalações elétricas novas un                        16,00 

6.5 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un                     10,00 
Instalações elétricas novas un                        10,00 

6.6 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un                       4,00 
Instalações elétricas novas un                          4,00 

6.7 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un                   651,00 
Instalações Elétricas Novas un                      651,00 

6.8 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un                     82,00 
Fixação dos suportes para eletrocalhas tipo mão francesa // 2 unidades por fixação un                        82,00 

6.9 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M                      44,85 

Aterramento das instalações elétricas dos laboratórios // Quantidade de haste = 44,85 m (aterramento quadro e eletrocalha) m                        44,85 

6.10 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M                      21,00 
Material para instalação dos aparelhos de ar condicionado NOVOS

Laboratório de Saneamento (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

Laboratório de Topografia (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

Laboratório de Hidráulica (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

Sala de Reunião (01 aparelho de 18000 BTU) m                          3,00 

Lab. de Materiais e Estruturas (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

Laboratório de Geotecnia (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

Sala da Prensa (01 aparelho de 24000 BTU) m                          3,00 

6.11 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m                 1.585,35 
Cabo 2,5 mm² amarelo m 230,45

Cabo 2,5 mm² azul claro m 581,35

Cabo 2,5 mm² branco m 248,1

Cabo 2,5 mm² Preto m 67,7

Cabo 2,5 mm² Verde-amarelo m 270,05

Cabo 2,5 mm² Vermelho m 187,7

6.12 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m                    449,80 
Cabo 4,0 mm² Azul claro m 156,8

Cabo 4,0 mm² Branco m 45,8

Cabo 4,0 mm² Preto m 58,1

Cabo 4,0 mm² Verde-amarelo m 103,6

Cabo 4,0 mm² Vermelho m 85,5

6.13 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m                    494,50 
Cabo 6,0 mm² Azul claro m                      112,90 

Cabo 6,0 mm² Branco m                        96,80 

Cabo 6,0 mm² Preto m                      100,30 

Cabo 6,0 mm² Verde-amarelo m                      100,30 

Cabo 6,0 mm² Vermelho m                        84,20 

6.14 70570 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M                    265,00 
Cabo 10,0 mm² Azul claro m                        53,00 

Cabo 10,0 mm² Branco m                        53,00 

Cabo 10,0 mm² Preto m                        53,00 

Cabo 10,0 mm² Verde-amarelo m                        53,00 

Cabo 10,0 mm² Vermelho m                        53,00 

6.15 70571 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M                    121,50 
Cabo 16,0 mm² azul claro m                        19,20 

Cabo 16,0 mm² branco m                        19,20 

Cabo 16,0 mm² preto m                        19,20 

Cabo 16,0 mm² verde-amarelo m                        44,70 

Cabo 16,0 mm² vermelho m                        19,20 

6.16 70572 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 M                    102,00 
Cabo 25,0 mm² azul claro m                        25,50 

Cabo 25,0 mm² branco m                        25,50 

Cabo 25,0 mm² preto m                        25,50 

Cabo 25,0 mm² vermelho m                        25,50 

6.17 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un                   125,00 
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Instalações Elétricas novas Un                      125,00 

6.18 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" un                   250,00 
Instalações Elétricas novas Un                      250,00 

6.19 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" un                   375,00 
Instalações Elétricas novas Un                      375,00 

6.20 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un                     14,00 
Instalações elétricas novas un                        14,00 

6.21 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un                     42,00 
DTM 10 A Un                        24,00 

DTM 16 A Un                        10,00 

DTM 20 A Un                          8,00 

6.22 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un                     10,00 
DTM 10 A Un                          2,00 

DTM 16 A Un                          4,00 

DTM 20 A Un                          2,00 

DTM 25 A Un                          1,00 

DTM 32 A Un                          1,00 

6.23 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un                       2,00 
DTM 40 A Un                          2,00 

6.24 71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un                       1,00 
DTM 200 Un                          1,00 

6.25 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M                    239,65 
Instalações Elétricas novas m                      239,65 

6.26 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M                        5,00 
Instalações Elétricas novas m                          5,00 

6.27 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M                    280,80 
Instalações Elétricas novas m                      280,80 

6.28 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M                      14,00 
Instalações elétricas novas m                        14,00 

6.29 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M                        9,50 
Instalações Elétricas novas                          9,50 

6.30 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M                        3,80 
Instalações Elétricas novas                          3,80 

6.31 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un                     10,00 
Aterramento das instalações elétricas dos laboratórios // Quantidade de haste = 10 un                        10,00 

6.32 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un                       2,00 
Instalações elétricas novas un                          2,00 

6.33 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un                     10,00 
Instalações elétricas novas un                        10,00 

6.34 71615 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un                     12,00 
Iluminação Externa - Circulação Un                        12,00 

6.35 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un                     28,00 
Instalações Elétricas novas un                        28,00 

6.36 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un                   651,00 
Instalações elétricas novas un                      651,00 

6.37 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un                     82,00 
Parafuso para fixação dos suportes para eletrocalha tipo mão francesa // 02 unidades por fixação un                        82,00 

6.38 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un                       1,00 
Instalações elétricas novas - Iluminação da fachada Un                          1,00 

6.39 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un                       7,00 
Instalações Elétricas novas Un                          7,00 

6.40 72465 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Un                     10,00 
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Instalações Elétricas novas - Iluminação 

Laboratório de Topografia Un                          1,00 

Laboratório de Saneamento Un                          1,00 

Laboratório de Hidráulica Un                          1,00 

Banheiro Masculino Un                          1,00 

Banheiro Feminino Un                          1,00 

Sala de Reunião Un                          1,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais Un                          1,00 

Laboratório de Geotecnia Un                          1,00 

Sala da Prensa Un                          1,00 

Galpão de Materiais Un                          1,00 

6.41 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR Un                       2,00 
Almoxarifado Un                          1,00 

Camara Umida Un                          1,00 

6.42 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un                   106,00 
Instalações Elétricas novas Un                      106,00 

6.43 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un                     85,00 
Instalações Elétricas novas Un                        85,00 

6.44 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un                     21,00 
Instalações Elétricas novas Un                        21,00 

6.45
COMP. 03 

UNIRV
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA EM PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO 
FRANCESA SIMPLES 200 MM

Und                  41,00 

Instalação de fixador tipo mão francesa na eletrocalha externa (lateral esquerda da edificação) // Extensão da eletrocalha = 
42,32 m // Espaçamento entre suportes = 1,50 m // Quantidade de suportes = ((extensão da eletrocalha / espaçamento) / 1,50) 
+ 1 = 29,21 = 30 unidades

Und                        30,00 

Instalação de fixador tipo mão francesa - Eletrocalhas novas // Extensão da eletrocalha = 15,0 m // Espaçamento entre 
suportes = 1,50 m // Quantidade de suportes = ((extensão da eletrocalha / espaçamento) / 1,50) + 1 = 11 unidades

Und                        11,00 

6.46
COMP. 04 

UNIRV
ORGANIZAÇÃO DE FIAÇÕES ELÉTRICAS EM ELETROCALHA M                  42,32 

Organização dos cabos elétricos - Eletrocalha externa (lateral esquerda da edificação) // Extensão da eletrocalha = 42,32 m ; m                        42,32 

6.47 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und                  59,00 
Instalações Elétricas novas - Iluminação Und                        59,00 

6.48
COMP. 16 

UNIRV 
LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 36W - 40 CM X 40 CM Und                  59,00 

Instalações Elétricas novas - Iluminação Und                        59,00 

6.49 SINAPI 97610 LAMPADA LED BASE E27 10W Und                  12,00 
Iluminação Externa - Circulação Und                        12,00 

6.50
COMP. 17 

UNIRV
REFLETOR LED 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und                    1,00 

Iluminação Externa - Circulação Und                          1,00 

6.51
COMP. 18 

UNIRV
CONECTOR DE DERIVAÇÃO 10-70/1,5-10 MM2 Und                    4,00 

Instalações elétricas novas Und                          4,00 

6.52
COMP. 19 

UNIRV
LAMPADA LED TIPO DICROICA 5W Und                  10,00 

Instalações Elétricas novas Und                        10,00 

6.53
COMP. 21 

UNIRV
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 / 24 
DISJUNTORES COM BARRAMENTO

Un                    8,00 

Instalações elétricas novas un                          8,00 

6.54
COMP. 20 

UNIRV
TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS Un                    1,00 

Instalações elétricas novas un                          1,00 

6.55
COMP. 22 

UNIRV
TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS Un                    2,00 

Instalações elétricas novas un                          2,00 

6.56
COMP. 23 

UNIRV
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM 
CHAPA 18

m                  15,00 

Instalações elétricas novas M                        15,00 

6.57
COMP. 24 

UNIRV
PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 25 MM2 INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO UND                  10,00 
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Instalações elétricas novas // Fixação do cabo de cobre nú a alvenaria externa (descida de cabo) // Quantidade = 10 Und                        10,00 

6.58 SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND                    1,00 

Instalações elétricas novas Und                          1,00 

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U
80500 L O U Ç A S  E  M E T A I S
80501 V A S OS  S A N I T Á R I O S / A C E S S Ó R I O S

7.1 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un                       4,00 
Banheiro masculino un                          2,00 

Banheiro feminino un                          2,00 

7.2 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

Un                       4,00 

Banheiro masculino un                          2,00 

Banheiro feminino un                          2,00 

80540 L A V A T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S

7.3 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

un                       4,00 

Banheiro masculino un                          2,00 

Banheiro feminino un                          2,00 

80600 M I C T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S
80650 P I A / A C E S S Ó R I O S

7.4 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un                       3,00 
Substituição das torneiras de PVC por torneiras METÁLICAS

Lab. de Materiais e Estruturas un                          1,00 

Galpão de Materiais - Torneira próximo ao tanque un                          1,00 

Laboratório de Hidráulica un                          1,00 

7.5 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un                       1,00 
Lab. de Materiais e Estruturas un                          1,00 

80720 F I L T R O / C H U V E I R O
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I N S
80900 R E G I S T R O S
81000 Á G U A  F R I A
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D Á V E I S

7.6 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m                      32,45 
Laboratório de Geotecnia // Novas instalações de  água fria para correção do sistema // Extensão = 1,25 + 0,40 = 1,65 m m                          1,65 

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extensão = 2,80 m // Quantidade de aparelhos = 11 // Comprimento total = 11 x 
2,80 = 30,80 m

m                        30,80 

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C   S O L D Á V E I S
81100 L U V A S  DE  P V C
81160 B U C H A S
81200 N I P E L S
81230 C A P

7.7 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un                       1,00 
Correção instalação de água fria Sala da Prensa un                          1,00 

81300 J O E L H O S
7.8 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un                     24,00 

Laboratório de Geotecnia // Substituição das instalações de água fria de alimentação da pia Un                          2,00 

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 2 // Quantidade de aparelhos = 11 // Comprimento 
total = 10 x 2 = 20 m

m                        22,00 

81400 T E
81460 U N I Ã O
81500 A D E S I V O S:
81535 C U R V A S
81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG S/U   
81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O
81601 B U C H A S
81640 C A P
81660 C O R P O  DE  C A I X A  S I F O N A D A/R A L O

7.9 81665 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un                       1,00 
Instalação de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura un                          1,00 

81700 C U R V A S
7.10 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un                       2,00 

Instalação de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura un                          2,00 

81750 G R E L H A S
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7.11 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un                       4,00 
Banheiro feminino un                          2,00 

Banheiro masculino un                          2,00 

81810 D I V E R S O S
81920 J O E L H O S
81960 J U N Ç Õ E S
82000 L U V A S
82050 P O R T A S / G R E L H A S

7.12 82053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un                       4,00 
Banheiro feminino un                          2,00 

Banheiro masculino un                          2,00 

82100 R E D U Ç Õ E S
82150 T A M P A S
82200 T E
82300 T U B O S

7.13 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m                        1,10 
Instalação de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura m                          1,10 

85000 I N C Ê N D I O S
7.14 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un                       5,00 

Lab. de Topografia un                          1,00 

Lab. de Saneamento un                          1,00 

Lab. de Hidráulica un                          1,00 

Lab. de Geotecnia un                          1,00 

Sala da prensa un                          1,00 

7.15 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC Un                    2,00 
Lab. de Materiais e Estruturas un                          1,00 

Galpão de Materiais un                          1,00 

7.16
COMP. 05 

UNIRV

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

un                    7,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Topografia un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Saneamento un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Hidráulica un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Geotecnia un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Sala da Prensa un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Lab. de Materiais e Estruturas un                          1,00 

Placa "EXTINTOR" a ser fixada no Galpão de Materiais un                          1,00 

90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
91000 G Á S
100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
120000 IMPERMEABILIZAÇÃO
130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METÁLICAS

8 160000 COBERTURAS
8.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m                      14,27 

Instalação de rufo no encontro do ACM com a cobertura. Obs.: m                        14,27 

8.2 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M                      49,63 
Reexecução de toda cumeeira - Extensäo = 49,63 m m                        49,63 

8.3 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS m2                   714,67 
Substituição de todas as telhas = 714,67 m² m2                      714,67 

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

9 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- 
JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U

9.1 180114 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2                       3,57 
Substituição porta banheiro masculino m2                          1,68 

Porta Lab de Materiais e Estruturas e Sala de Reuniões m2                          1,89 

9.2 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 
CM)

m2                       0,91 

Grade da caixa de limpeza - 0,60 x 1,52 = 0,91 m² m2                          0,91 

10 190000 VIDROS

10.1
COMP. 06 

UNIRV
MANUTENÇÃO CAIXILHO JANELA DE VIDRO m2                    2,00 

Laboratório de Hidráulica m2                          1,00 
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Laboratório de Materiais e Estruturas m2                          1,00 

11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2                       1,02 

Regularização abertura parede para fixação da porta Lab. de Materiais para Sala de Reuniões m2                          1,02 

11.2
COMP. 07 

UNIRV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE, 
ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

m2                     37,40 

Fachada Frontal - Laboratório das Engenharias // Área = 37,40 m² m2                        37,40 

11.3
COMP. 08 

UNIRV
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m2                     37,40 

Fachada Frontal - Laboratório das Engenharias // Área = 37,40 m² m2                        37,40 

12 210000 FORROS
12.1 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m2                   485,08 

Substituição do forro de PVC por forro de gesso acartonado m2                      485,08 

12.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                    240,81 
Lab. de Saneamento m                            29,82 

Lab. de Topografia m                            29,63 

Lab. de Hidráulica m                            41,58 

Banheiro masculino m                            17,03 

Banheiro feminino m                            17,15 

Sala de Reunião m                            23,38 

Lab. de Materiais e Estruturas m                            41,12 

Lab. de Geotecnia m                            41,10 

13 220000 REVESTIMENTO DE PISO
13.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2                     12,17 

Laboratório de Materiais e Estruturas - Reexecução de piso no local em que será feita reinstalação da tubulação de esgoto da 
pia

m2
                         0,36 

Reexecução do piso nos locais em que foi feita demolição para execução das valas (drenos dos aparelhos de ar condicionado) 
// Área = 0,30 x 0,30 x 11 = 0,99 m³

m2
                         0,99 

Reparo trincas da calçada externa

Calçada lateral direita // Reexecução parcial da calçada com presença de trincas // Área de demolição parcial = 2,02 m² m2                          2,02 

Rampa próximo Galpão de Materiais // Demolição parcial da calçada com presença de trincas // Extensão das trincas = 1,50 + 
1,50 = 3,00 m // Largura da demolição (5, cm de cada lado da fissura) = 0,1 m // Área de demolição parcial =0,30 m²

m2
                         0,30 

Reparo na calçada escoamento de água

Calçada lateral direita em frente porta do Lab. de Hidráulica m2                          2,48 

Reexecução da calçada após cortes para execução do aterramento m2                          6,02 

13.2
COMP. 09 

UNIRV
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA DUAS DEMÃOS COM POLIMENTO m2

               506,12 
Laboratório Topografia m2                        51,98 

Laboratório Hidráulica m2                      106,23 

Laboratório de Estruturas e Materiais m2                        99,89 

Laboratório Geotecnia m2                      106,23 

Sala de Reunião m2                        34,16 

Laboratório de Saneamento m2                        54,59 

Galpão de Materiais m2                        53,04 

14 230000 FERRAGENS
14.1 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un                       2,00 

Banheiro Masculino Un                          1,00 

Saneamento Un                          1,00 

14.2 230103
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU 
EQUIV.

Un    
                   2,00 

Porta sanitário banheiro masculino un                          1,00 
Porta sanitário banheiro feminino un                          1,00 

240000 MARCENARIA
15 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

15.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H                      88,00 
Critério adotado para as horas do engenheiro = 1/4 das horas do mestre de obras h                        88,00 

15.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H                    352,00 
Tempo estimado de duração da reforma = 2 meses // Horas totais = 2 meses x 22 dias / mês x 8 horas / dia = 352 horas h                      352,00 

16 260000 PINTURA
16.1 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2                1.473,49 
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Manutenção da pintura das paredes internas dos laboratórios (sem barrado)

Lab. de Saneamento - Perímetro = 29,82 m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 4,10 m²; 
Revestimento cerâmico = 0,50 x (13,40) = 6,70 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 9 x (1,08) = 9,72 m²  // Área Líquida = 
(29,82 x 3,00) - 4,10 - 6,70 + 9,72 = 88,38 m² 

m2
                       88,38 

Lab. de topografia - Perímetro = 29,63 m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 4,10 m²; 
Revestimento cerâmico = 0,50 x 8,02 = 4,01 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 4 x (1,08) = 4,32 m² // Área Líquida = 
(29,63 x 3,00) - 4,10 - 4,01 + 4,32 = 85,10 m²

m2
                       85,10 

 Lab. de hidráulica - Perímetro = 41,58 m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + 
(0,80 x 2,10) = 5,68 m²; Revestimento cerâmico = 0,50 x 18,81 = 9,41 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 6 x (1,08) = 6,48 
m² // Área Líquida = (41,58 x 3,00) - 5,68 - 9,41 + 6,48 = 116,14 m²

m2
                     116,14 

Sala de reunião - Perímetro = 23,38m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 3,10 m² // Área Líquida = (23,38 
x 3,00) - 3,10 = 67,04 m²

m2
                       67,04 

Lab. de Materiais e Estruturas - Perímetro = 41,12 m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + 
(2,00 x 0,50) + (1,00 x 2,10) = 6,10 m²; Revestimento cerâmico = 16,07 x 0,50 = 8,04 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 6 
x (1,08) = 6,48 m² // Área Líquida = (41,12 x 3,00) - 6,10 - 8,04 + 6,48 = 115,71 m²

m2
                     115,71 

Lab. de Geotecnia - Perímetro = 41,12 m; Altura = 3,00 m; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50)  
(0,80 x 2,10) = 5,68 m²; Revestimento cerâmico = (17,09 + 9,05) x 0,50  = 13,07 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 13 x 
(1,08) = 14,04 m² // Área Líquida = (41,12 x 3,00) - 5,68 - 13,07 + 14,04 = 118,65 m²

m2
                     118,65 

Sala da Prensa - Perímetro = 35,09 m; Altura menos barrado = 3,31 - 1,45 = 1,86 m; Alvenaria acima da linha do forro = (23,40 
x 1,29) / 2 = 15,09 m²; Vãos = (2,00 x 0,50) + (2,00 x 0,50) + (3,15 x 2,60) = 10,19 m² // Área Líquida = (35,09 x 1,86) + 12,64 -
10,19 = 70,17 m²

m2
                       70,17 

Galpão de materiais - Parede esquerda = (11,85 x (3,31 - 1,45)) + (11,85 x 1,08)/2 = 28,44 m²; Parede posterior = 3,85 x (3,31 
- 1,45) = 7,16 m²; Parede direita = ((7,17 + 2 + 4,68) x (3,31 - 1,45)) + (11,85 x 1,08)/2 = 32,16 m²; Vãos = (7,13 + (3,85 x 
1,42)) = 12,60 m² // Área líquida = 28,44 + 7,16 + 32,16 - 12,60 = 55,16 m²

m2
                       55,16 

Almoxarifado - Perímetro = 8,70 m; Altura = 2,50 m; Vãos = 2,10 x 0,90 = 1,89 m² // Área líquida = (8,70 x 2,50) - 1,89 = 19,86 
m²

m2
                       19,86 

Câmara úmida- Perímetro = 12,44 m; Altura = 2,50 m; Vãos = 2,10 x 0,90 = 1,89 m²; Tanque = 0,60 x 4,37 = 2,62 m² // Área 
líquida = (12,44 x 2,50) - 1,89 - 2,62 = 26,59 m²

m2
                       26,59 

Manutenção da pintura das paredes externas da edificação (sem barrado)

Fachada lateral esquerda - Extensão = 54,64 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m // Vãos = (10 x 2,00 x 0,50) + (5,85 x 1,31) + (2 x 
0,70 x 1,00) = 19,06 m² // Área líquida = (54,64 x 1,86) - 18,36 = 82,57 m²

m2
                       82,57 

Fachada lateral direita - Extensão = 54,64 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m // Vãos = (8 x 2,00 x 0,50) + (2 x 0,60 x 0,80) + (3 x 
0,70 x 0,80) + (2,60 x 3,15) + (3,26 + 5,85) = 37,90 m²// Área líquida = (54,64 x 1,86) - 37,90 = 66,73 m²

m2
                       63,73 

Fachada posterior - Extensão = 12,00 m; Altura = 3,31 - 1,45 = 1,86 m; Vãos =  7,14 m² // Área = (12,00 x 1,86) + (12,00 x  
1,10) / 2  - 7,14 = 21,78 m²

m2
                       21,78 

Pintura tubulação de água fria

Lab. de Topografia - Área = 2π r h = (2 x π  x (0,025/2) x (1,53 + 0,85 + 0,40)) = 0,02 m² m2                          0,02 
Lab. de Hidráulica - Área = 2π r h = (2 x π  x (0,025/2) x (0,39 + 0,88 + 1,30)) = 0,02 m² m2                          0,02 
Lab. de Materiais e Estruturas - Área = 2π r h = (2 x π  x (0,025/2) x (1,90)) = 0,01 m² m2                          0,01 
Lab. de Geotecnia - Área = 2π r h = (2 x π  x (0,025/2) x (1,85 + 0,78 + 1,50 + 1,25 + 0,40)) = 0,05 m² m2                          0,05 
Lab. de Saneamento - Área = 2π r h = (2 x π  x (0,025/2) x (1,91 + 1,91 + 2,0)) = 0,05 m² m2                          0,05 

Fachada Frontal - Laboratório das Engenharias // Área = 37,40 m² m2                        37,40 

Manutenção da pintura dos trechos aparentes das vigas pré-moldadas (lateral esquerda e lateral direita) // Dimensões das 
vigas (região exposta) 30 cm x 20 cm x 100 cm // Quantidade de elementos expostos = 20 // Área = perímetro x extensão x 
quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,0 x 20 = 20 m²

m2                        20,00 

Forro de Gesso Acartonado m2                      485,08 

16.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2                   485,08 
Forro de Gesso Acartonado m2                      485,08 

16.3 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) m2    
               138,02 

Repintura das esquadrias de metal dos laboratórios (azul)

Pintura das portas dos laboratórios (cálculo da área de acordo com as orientaçãoes da GOINFRA) - Topografia (1,0 m x 2,10 
m); Hidráulica (0,80 m x 2,10 m); Banheiro Masculino (0,80 x 2,10); Banheiro Feminino (0,80 x 2,10); Laboratório de Estruturas 
e Materiais (1,0 x 2,10 m); Laboratório de Geotecnia (0,80 x 2,10 m); Sala de reunião (2 portas de 1,0 x 2,10 m); Saneamento 
(1,0 x 2,10 m) // Área = 4 x (1,00 x 2,10 x 3) + 5 x (0,80 x 2,10 x 3) = 50,40 m²

m2

                       50,40 
Pintura portão Sala da Prensa (Essa esquadria será branca com barrado azul até 1,45 m de altura) // Área = (3,15 x 2,60) x 3 = 
24,57 m²

m2
                       24,57 

Pintura grades Galpão de Materiais (Área da grade x 2) // Área = (5,85 x 3,26)x2 + (7,14)x2 + (3,85 x 1,38)x2  = 63,05 m² m2                        63,05 

16.4 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2                   351,13 
Manutenção da pintura das paredes internas dos laboratórios (barrado azul)

Sala da prensa - Perímetro = 35,09 m; Altura = 1,45 m; Vãos = (2,60 x 1,45) = 3,77 m²; Apoios da bancada em alvenaria = 4 x 
(1,08) = 4,32 m² // Área líquida = (35,09 x 1,45) - 3,77 + 4,32 = 51,43 m²

m2
                       51,43 

Galpão de materiais - Perímetro = (35,40 - 5,85 - 0,90 - 090) = 27,75 m; Altura = 1,45; Apoios da bancada em alvenaria = 5 x 
(1,08) = 5,40 m²; Apoio de alvenaria bancada da capela = ((0,65 x 0,83 x 2) + (0,83 x 0,15)) = 1,20 m² // Área = (27,75 x 1,45) + 
5,40 + 1,20 = 46,84 m²

m2
                       46,84 

Lab. de Saneamento - Apoio de alvenaria da bancada = perímetro x altura = (((1,12 + 0,10 + 1,12 + 0,10) x 0,90 x 3) + (0,60 + 
0,60) x 0,90 x 4) = 10,91 m²

m2
                       10,91 

Manutenção da pintura externa da edificação (barrado azul)

Fachada lateral esquerda - Extensão = 54,64 m; Altura = 1,45 m // Vãos = 2 x (1,45 x 1,00) = 2,90 m² // Área líquida = (54,64 x 
1,45) - 2,90 = 76,33 m²

m2
                       76,33 

Fachada lateral direita - Extensão = 54,64 m; Altura = 1,45 m // Vãos = (2 x 1,45 x 1,00) + (4 x 1,45 x 0,80) + (2,60 x 1,45) + 
(5,85 x 1,45) = 19,79 m² // Área líquida = (54,64 x 1,42) - 19,38 = 58,21 m²

m2
                       59,44 

Fachada posterior - Extensão = 12,00 m; Altura = 1,45 m // Área = 12,00 x 1,45 = 17,40 m² m2                        17,40 
Muro de arrimo - Extensão = 64,21 m; Altura = 1,23 m; Largura = 0,15 m // Área = (64,21 x 1,23) + (64,21 x 0,15) + (1,23 x 
0,15) = 88,79 m²

m2
                       88,79 

16.5 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2                       9,39 
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Estrutura metálica cobertura dos banheiros // Área = 9,39 m² m2                          9,39 

16.6 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2                   480,52 
Calçada no contorno da edificação (manutenção da calçada existente) m2                      381,18 
Rampa próximo Galpão de Materiais m2                        11,96 
Sala da prensa m2                        72,56 
Laboratório de Estruturas e Materiais - Pintura das bases de apoio m2                          3,54 
Lab. de Geotecnia  - Pintura das bases de apoio m3                          3,76 

Sala da prensa - Pintura das bases de apoio m3                          3,76 

Galpão de materiais -  Pintura das bases de apoio m3                          3,76 

16.7 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. m2                     37,40 
Fachada Frontal - Laboratório das Engenharias // Área = 37,40 m² m2                        37,40 

17 270000 DIVERSOS
17.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2                   801,22 

Limpeza final da obra m2                      801,22 

17.2 271500 CAFE DA MANHA RE                   204,00 

De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao café da manhã deve ser calculada baseando-
se no total de horas trabalhadas somadas dos profissionais, com exceção do engenheiro (de acordo com as composições dos 
serviços), dividido por 8,8 (oito vírgula oito horas/dia) e multiplicado por 0,85. Não considerar os profissionais terceirizados, a 
não ser que na proposta de preços seja exigido o fornecimento do café da manhã para estes funcionários // Horas = 2 meses 
x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada de funcionários = 6 // Horas totais = funcionários x horas = 6 x 
352 = 2112,00 // Quantidade café da manhã = 2112 horas x 0,85 / 8,8 = 204 refeições

RE    

                     204,00 

17.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE                   204,00 

De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao café da manhã deve ser calculada baseando-
se no total de horas trabalhadas somadas dos profissionais, com exceção do engenheiro (de acordo com as composições dos 
serviços), dividido por 8,8 (oito vírgula oito horas/dia) e multiplicado por 0,85. Não considerar os profissionais terceirizados, a 
não ser que na proposta de preços seja exigido o fornecimento do café da manhã para estes funcionários // Horas = 2 meses 
x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada de funcionários = 6 // Horas totais = funcionários x horas = 6 x 
352 = 2112,00 // Quantidade café da manhã = 2112 horas x 0,85 / 8,8 = 204 refeições

RE    

                     204,00 

17.4
COMP. 011 

UNIRV
INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC

M2                    7,00 
Laboratório de Topografia m2                          1,00 

Laboratório de Hidráulica m2                          1,00 

Banheiro Masculino m2                          1,00 

Banhieiro Feminino m2                          1,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais m2                          1,00 

Laboratório de Geotecnia m2                          1,00 

Laboratório de Saneamento m2                          1,00 

17.5
COMP. 013 

UNIRV
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO 
FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) UND                    1,00 
Sala de Reunião Und                          1,00 

17.6
COMP. 014 

UNIRV
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO 
FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) UND                  10,00 
Laboratório de Saneamento Und                          1,00 

Laboratório de Topografia Und                          1,00 

Laboratório de Hidráulica Und                          2,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais Und                          2,00 

Laboratório de Geotecnia Und                          2,00 

Sala da Prensa Und                          2,00 

17.7 SINAPI 97327
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12_2015 M                    3,00 
Sala de Reunião m                          3,00 

17.8 SINAPI 97329
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12_2015 M                    3,00 
Sala de Reunião m                          3,00 

17.9 SINAPI 97332
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12_2015

M                  18,00 

Laboratório de Saneamento m                          3,00 

Laboratório de Topografia m                          3,00 

Laboratório de Hidráulica m                          3,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais m                          3,00 

Laboratório de Geotecnia m                          3,00 

Sala da Prensa m                          3,00 
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17.10 SINAPI 97330
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12_2015

UND                  18,00 

Laboratório de Saneamento m                          3,00 

Laboratório de Topografia m                          3,00 

Laboratório de Hidráulica m                          3,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais m                          3,00 

Laboratório de Geotecnia m                          3,00 

Sala da Prensa m                          3,00 

17.11
COMP. 15 

UNIRV
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 
M (L X C), E= *0,25* MM

M                  36,00 

Laboratório de Saneamento m                          6,00 

Laboratório de Topografia m                          6,00 

Laboratório de Hidráulica m                          6,00 

Laboratório de Estruturas e Materiais m                          6,00 

Laboratório de Geotecnia m                          6,00 

Sala da Prensa m                          6,00 

18 270000 DIVERSOS
18.1 COTAÇÃO 02 FACHADA EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2                  79,80 

Fachada em ACM - Laboratório das Engenharias // Área total = 78,90 m² m²                        79,80 

18.2 COTAÇÃO 05
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ “LABORATÓRIOS 
MULTIUSUÁRIOS III - ENGENHARIAS” – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND                    1,00 
Fachada em ACM - Laboratório das Engenharias  Und                          1,00 

18.3 COTAÇÃO 14 LOGO UNIRV EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND                    1,00 
Fachada em ACM - Laboratório das Engenharias  Und                          1,00 

18.4 COTAÇÃO 07
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ - IDENTIFICAÇÃO DAS 
SALAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND                    1,00 
Fachada em ACM - Laboratório das Engenharias  Und                          1,00 

18.5 SINAPI 43191
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, 
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO UND                    1,00 
Sala de Reunião  Und                          1,00 

18.6 SINAPI 43192
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, 
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO UND                    6,00 
Laboratório de Saneamento  Und                          1,00 

Laboratório de Topografia  Und                          1,00 

Laboratório de Hidráulica  Und                          1,00 

Laboratório de Materiais  Und                          1,00 

Laboratório de Geotecnia  Und                          1,00 

Sala da Prensa  Und                          1,00 
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