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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DOS LABORATÓRIOS DAS ENGENHARIAS DA UNIRV

LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO

DATA DE ELABORAÇÃO: 10/01/2023

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e

orientar a execução dos serviços relativos à reforma dos Laboratórios das

Engenharias da UniRV.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações

contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos

trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a

qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos

usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

 Projeto de Arquitetura;

 Projeto Elétrico.

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento

de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional (is)

devidamente habilitado (s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da

empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões

verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.
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4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de

algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá

apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico,

devidamente habilitado, além de um mestre de obras, e pessoal especializado de

comprovada competência.

6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais

de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços,

materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes,

combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e

emolumentos, leis sociais etc, bem como providências quanto a legalização da

obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da

Contratada.

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo

Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da

fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado

após o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não

sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de

primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser

refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e

com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a

prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus

decorrente do fato.

10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser

levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a

fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas

providências.
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11. TODOS OS SERVIÇOS E COMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS

ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS

ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM

TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA.

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES

TODOS OS MATERIAIS RESULTANTES DOS PROCESSO DE DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DEVERÃO SER
APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO PARA QUE A MESMA VERIFIQUE O INTERESSE QUANTO AO
REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS. TODOS OS MATERIAIS QUE NÃO FOREM DE INTERESSE DE
REAPROVEITAMENTO POR PARTE DESTA IES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE DESCARTADOS PELA
CONTRATADA.

1.1 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção das telhas de fibrocimento da cobertura para substituição por
telhas novas. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja
danos à estrutura de sustentação do telhado.

1.2 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção da porta do banheiro masculino para substituição da mesma. O
procedimento deverá ser realizado com boa técnica de forma a não gerar danos aos subsistemas adjacentes.

1.3 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a abertura das trincas e rachaduras presentes nas calçadas visando a
correção de tais manifestações patológicas. O processo de demolição deverá ser manual, de forma a evitar
danos aos demais trechos do calçamento. As aberturas deverão acompanhar o sentido das trincas /
rachaduras, conforme mapeamento indicado em projeto. Também deverão ser realizados cortes no piso para
execução do sistema de aterramento.

1.4 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a demolição manual parcial da alvenaria da sala de reunião visando a
instalação de porta de acesso ao Laboratório de Materiais. Esse procedimento deverá ser realizado com
cautela de modo que não haja a deterioração dos sistemas adjacentes e de modo a permitir a menor
necessidade possível de retrabalhos.

1.5 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar cortes no piso para correção das instalações de esgoto sanitário e execução
das valas para drenagem da água de condensação dos aparelhos de ar condicionado. O processo de
demolição deverá ser manual, de forma a evitar danos aos demais trechos do calçamento.
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1.6 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS / SIFÃO / REGISTROS /
TORNEIRAS / OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção dos metais sanitários (torneiras, válvulas de descarga, etc) a
serem substituídos.

1.7 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todo o forro de PVC dos Laboratórios das Engenharias,
inclusive da estrutura de sustentação. O procedimento deve ser realizado removendo por completo toda a
estrutura.

1.8 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

A CONTRATADA deverá realizar a remoção da tubulações hidrossanitárias a serem substituídas.

1.9 20165
REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todas as fiações elétricas aparentes dos laboratórios, exceto
das instalações elétricas da prensa hidráulica. A prensa não deverá ter suas instalações retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remoção das instalações elétricas deverão ser
apresentados para a Fiscalização para fins de reaproveitamento dos materiais.

1.10 20166
REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todas os eletrodutos aparentes dos laboratórios, exceto das
instalações elétricas da prensa hidráulica. A prensa não deverá ter suas instalações retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remoção das instalações elétricas deverão ser
apresentados para a Fiscalização para fins de reaproveitamento dos materiais.

1.11 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todas as luminárias / lâmpadas dos laboratórios. Todos os
itens resultantes do processo de remoção das instalações elétricas deverão ser apresentados para a
Fiscalização para fins de reaproveitamento dos materiais.

1.12 20168
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todos os interruptores / disjuntores das instalações elétricas
aparentes, exceto das instalações elétricas da prensa hidráulica. Todos os itens resultantes do processo
de remoção das instalações elétricas deverão ser apresentados para a Fiscalização para fins de
reaproveitamento dos materiais.

1.13 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE
DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento aos funcionários de todas as ferramentas necessárias para
a execução dos serviços previstos.

1.14 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Deverá ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal à obra, de maneira a não
interromper o trânsito de operários e materiais. A placa deverá conter os dados principais da obra (área
construída, custo, construtor, engenheiro responsável, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser
fornecido pela Universidade de Rio Verde, em chapa metálica galvanizada;
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1.15 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS /
COBERTAS / FECHADAS

A CONTRATADA deverá, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevenção de acidentes,
assim como fornecer todos os equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários que participarão
da obra em questão.

1.16
COMP.

01 UNIRV
REMOÇÃO DE FECHADURA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção das fechaduras com defeitos para substituição.

1.17
COMP.

02 UNIRV
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR

A CONTRATADA deverá realizar a remoção de todos os quadros elétricos aparentes dos laboratórios, exceto
das instalações elétricas da prensa hidráulica. A prensa não deverá ter suas instalações retiradas /
alteradas. Todos os itens resultantes do processo de remoção das instalações elétricas deverão ser
apresentados para a Fiscalização para fins de reaproveitamento dos materiais. Todos os quadros deverão ser
disponibilizados para fins de reaproveitamento.

1.18
COMP.
010

UNIRV

REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU (COM
REAPROVEITAMENTO)

A CONTRATADA deverá realizar a remoção dos aparelhos de ar condicionado existentes para fins de
realização dos serviços previstos na reforma. O procedimento deverá ser realizado com profissional técnico
habilitado de forma a garantir a integridade do equipamentos e de seus acessórios, uma vez que os mesmos
serão reutilizados. Os equipamentos e seus acessórios deverão ser adequadamente transportados e
armazenados de forma a garantir que não haja danos aos mesmos.

1.19
COMP.
012

UNIRV

REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM
REAPROVEITAMENTO)

A CONTRATADA deverá realizar a remoção do aparelho de ar condicionado existente para fins de realização
dos serviços previstos na reforma. O procedimento deverá ser realizado com profissional técnico habilitado de
forma a garantir a integridade do equipamento e de seus acessórios, uma vez que os mesmos serão
reutilizados. O equipamento e seus acessórios deverão ser adequadamente transportados e armazenados de
forma a garantir que não haja danos aos mesmos.

2 30000 TRANSPORTES

2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

2.2 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA
MANUAL

É de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinação dos entulhos resultantes dos processos de
demolição / retirada / remoção, bem como dos resíduos gerados durante o processo construtivo.

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E
A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

É de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinação dos entulhos resultantes dos processos de
demolição / retirada / remoção, bem como dos resíduos gerados durante o processo construtivo.
3 40000 SERVIÇO EM TERRA
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3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá realizar valas destinadas ao encaminhamento da água proveniente dos aparelhos de
ar condicionado. As valas devem apresentar as dimensões previstas nos projetos.

4 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

4.1 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá realizar valas destinadas ao encaminhamento da água proveniente dos aparelhos de
ar condicionado. As valas devem apresentar as dimensões previstas nos projetos.

5 60000 ESTRUTURA

5.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

5.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Todos os andaimes devem ser projetados para resistir às solicitações a que estarão submetidos. Todos os
andaimes devem ter dispositivos de segurança apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo o
equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender às
normas brasileiras (NBR 6494).

5.3 60507
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 -
(O.C.)

5.4
SINAPI
97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

A CONTRATADA será responsável pela execução de apoios de concreto nas bancadas, destinadas ao
armazenamento de materiais em nível diferente do piso. Os locais e dimensões estão indicados nos projetos.

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto elétrico, seguindo as
normas da ABNT que regem tais serviços. A empresa contratada deverá executar as instalações elétricas de
modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito
funcionamento. Todas as luminárias, lâmpadas, tomadas, deverão ser testadas antes da entrega definitiva da
obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de
acordo com os requisitos das normas e códigos em vigor. As instalações elétricas serão feitas com fios, com
dimensões conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, novos,
para garantir a durabilidade e segurança.

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

80500 L O U Ç A S E M E T A I S

80501 V A S OS S A N I T Á R I O S / A C E S S Ó R I O S

7.1 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

7.2 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITÁRIO

80540 L A V A T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S

7.3 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

80600 M I C T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S

80650 P I A / A C E S S Ó R I O S
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7.4 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

7.5 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC

81000 Á G U A F R I A

81001 T U B O S DE P V C S O L D Á V E I S

7.6 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

81230 C A P

7.7 81251 CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm

81300 J O E L H O S

7.8 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

81600 E S G O T O S A N I T Á R I O

81660 C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O

7.9 81665 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50

81700 C U R V A S

7.10 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

81750 G R E L H A S

7.11 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM

82050 P O R T A S / G R E L H A S

7.12 82053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM

82300 T U B O S

7.13 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Instalação de esgoto pia Lab. Materiais e Estrutura

85000 I N C Ê N D I O S

7.14 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

7.15 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

7.16
COMP.

05 UNIRV

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto hidrossanitário,
seguindo as normas da ABNT. A empresa contratada para execução dos serviços deverá instalar os
equipamentos e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a
prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deverão ser testados antes da entrega
definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações,
deverão estar de acordo com os requisitos das normas e códigos em vigor.

Tubos e conexões serão de PVC. Os acessórios a estas instalações deverão ser do mesmo fabricante. Toda
rede de distribuição interna de água deverá ser de tubos e conexões de PVC rígido soldável, fabricados de
acordo com norma NBR 5648-99. As conexões terminais de saídas para lavatórios e bacias sanitárias deverão
ser de PVC com bucha de latão. Tubos e conexões para esgoto sanitário podem ser soldados, fabricados de
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acordo com a NBR 5688-99.

Todos os pontos de esgoto deverão ter suas alturas confirmadas com os aparelhos a serem instalados. A rede
coletora de esgotos terá as inclinações indicadas no projeto e no sentido de escoamento.

As válvulas de descarga e torneiras serão cromadas de primeira qualidade.

Deverão ser instalados extintores de incêndio conforme indicado em projeto.

8 160000 COBERTURAS

8.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

8.2 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

8.4 160969 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

A CONTRATADA deverá realizar a substituição de todas as telhas da cobertura. Também deverá ser
realizada a instalação de rufo no encontro da fachada em ACM com a cobertura, de modo a garantir que não
haja a infiltração de água no encontro dos materiais diferentes. A cobertura deverá apresentar-se estanque
após a realização dos serviços de substituição de telhas.

9 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

9.1 180114
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)

A CONTRATADA será responsável pela instalação de porta de abrir no banheiro masculino. O material deverá
ser de primeira qualidade.

9.2 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO
ENTRE EIXOS = 2 CM)

A CONTRATADA será responsável pela substituição da grelha do galpão de materiais que encontra-se
deteriorada em função do uso.

10 190000 VIDROS

10.1
COMP.

06 UNIRV
MANUTENÇÃO CAIXILHO JANELA DE VIDRO

A CONTRATADA será responsável pela manutenção dos caixilhos de vidro que encontram-se com falhas de
fechamento. O procedimento deverá ser realizado de forma a tornar o item em perfeito funcionamento.

11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

A CONTRATADA deverá executar o requadro da alvenaria antes da instalação da nova esquadria na sala de
reunião.

11.2
COMP.

07 UNIRV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE
DESBASTE, ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

11.3
COMP.

08 UNIRV
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS

A CONTRATADA deverá instalar revestimento cimentício 3D na fachada da edificação. As peças do
revestimento deverão ser cuidadosamente transportadas e armazenadas, de forma a garantir a integridade
das peças. Deverão ser armazenadas em local limpo, coberto, sem a presença de graxa, tinta ou qualquer
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outro material que venha a sujar ou danificar o revestimento. Anterior a execução do revestimento, deverá ser
realizada a preparação do substrato a partir de sua escarificação, visando garantir a formação de uma
superfície áspera que proporcionará melhor aderência ao revestimento.

O substrato deve estar limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira; e deve ser umedecido antes da
aplicação da argamassa. Deve-se também limpar o verso da superfície do revestimento retirando todo o
resíduo e / ou pó que possa comprometer a aderência do revestimento, bem como deve ser realizado o
umedecimento do fundo da peça.

Deve-se empregar o procedimento de dupla colagem para execução do revestimento; isto é, a argamassa
colante ACIII deve ser aplicada tanto no revestimento quanto no substrato em sentidos opostos e
perpendiculares, conforme ABNT NBR 13754. O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, e se
necessário apoiar as primeiras peças até obter melhor aderência. Após o assentamento das peças, pressionar
com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha limpo.

Utilizar para o assentamento argamassa ACIII e rejunte com tonalidade próxima ao revestimento.

O modelo do revestimento cimentício 3D deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Os
modelos deverão apresentar similaridade ao revestimento indicado em projeto (formato trapezoidal,
estrelar, muralha etc).

Deverão ser previstas juntas de movimentação.

12 210000 FORROS

12.1 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS

12.2 210506 TABICA

Deverá ser executado forro de gesso acartonado em todos os ambientes dos laboratórios em substituição ao
forro existente. Deverá ser instalada nova estrutura de sustentação. O procedimento deverá ser realizado
empregando boa técnica e com material de qualidade.

13 220000 REVESTIMENTO DE PISO

13.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5

A CONTRATADA deverá realizar piso de concreto desempenado nos locais em que se fez necessário
serviços de demolição de piso, visando o tratamento de fissuras e trincas; bem como deverá ser reexecutado
o piso nos locais em que o mesmo será demolido para correção de manifestações patológicas do sistema
hidrossanitário.

13.2
COMP.

09 UNIRV
RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA DUAS DEMÃOS COM POLIMENTO

A CONTRATADA deverá realizar a raspagem e aplicação de resina em todo o piso que apresenta-se na
condição de concreto desempenado. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica de forma
a garantir a restauração do desempenho do piso.

14 230000 FERRAGENS

14.1 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

14.2 230103
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA
FONTE) OU EQUIV.

A contratada deverá instalar fechaduras de embutir, maçanetas tipo alavanca / tipo livre ocupado e fechos
personalizados para o tipo específico de porta em todas as portas da edificação em que faz-se necessária a
substituição de tais itens. As fechaduras deverão ser de primeira qualidade, sem apresentar defeitos de
fabricação ou instalação. A instalação passará por análise de funcionalidade pela Fiscalização de obras, após
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a conclusão do assentamento das portas e colocação de todas as fechaduras da edificação.

15 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

15.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

15.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência em
obra civil no período de 22 dias/mês, por 02 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um mestre de obras
com comprovada experiência em obra civil por 02 meses de obra, 22 dias/mês e 8 horas/dia.
16 260000 PINTURA

16.1 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

16.2 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS

16.3 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO
ANTICORROSIVO)

16.4 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

16.5 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

16.6 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

16.7
SINAPI
102489

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS.

A CONTRATADA deverá realizar a pintura de todas as faces de alvenaria e elementos estruturais da
edificação. Também deverá ser realizada a pintura dos calçamentos e das esquadrias metálicas indicadas em
projeto.`As superfícies deverão ser adequadamente preparadas para o recebimento da pintura, fazendo-se
necessária a limpeza das superfícies com remoção de todo e qualquer material que possa comprometer a
aderência da pintura. Os serviços deverão ser executados em boa técnica e com materiais de primeira
qualidade.

O revestimento cimentício 3D deverá ser impermeabilizado antes da aplicação da pintura final.

17 270000 DIVERSOS

17.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA será responsável pela limpeza final da obra. Todas as instalações deverão estar em
perfeitas condições de funcionamento, bem como todas as peças e serviço, sem a presença de entulhos e
detritos originados pela obra.
17.2 271500 CAFE DA MANHA

17.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá fornecer café da manhã e almoço diariamente aos funcionários.

17.4
COMP.
011

UNIRV

INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC

A CONTRATADA deverá realizar a instalação de alçapões no forro de PVC, conforme indicações em projeto.

17.5
COMP.
013

UNIRV

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; EXCLUSO
EQUIPAMENTO)

17.6
COMP.
014

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; EXCLUSO
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UNIRV EQUIPAMENTO)

17.7
SINAPI
97327

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12_2015

17.8
SINAPI
97329

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12_2015

17.9
SINAPI
97332

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12_2015

17.1
0

SINAPI
97330

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12_2015

17.1
1

COMP.
15 UNIRV

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

A CONTRATADA será responsável pela instalação dos aparelhos de ar condicionado indicados nos projetos
elétricos, bem como pela reinstalação dos aparelhos de ar condicionado removidos. Todos os materiais e
equipamentos necessários para a instalação dos aparelhos de ar condicionado e o perfeito funcionamento dos
mesmos é de responsabilidade da CONTRATADA. Os serviços deverão ser realizados por profissional técnico
habilitado. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade.

18 270000 DIVERSOS

18.1 COT. 01 FACHADA / TESTEIRA EM ACM DEVIDAMENTE INSTALADA

18.2 COT. 02
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ – ALTURA =
45 CM;DEVIDAMENTE INSTALADA (“LABORATÓRIO DE ENGENHARIAS)

18.3 COT. 03
LOGO EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ - DIMENSÕES CONFORME
PROJETO DEVIDAMENTE INSTALADA (LETRAS E ADORNOS)

18.4 COT. 04
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRÍLICO LEITOSO SEM PONTO DE LUZ - ALTURA =
6 CM; DEVIDAMENTE INSTALADA (IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS)

A CONTRATADA deverá executar fachada em ACM conforme detalhamento apresentado no projeto
arquitetônico. O item será executado com material e mão de obra de primeira qualidade. O serviço consiste na
instalação fachada em ACM incluso estrutura de sustentação.

18.5
SINAPI
43191

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

18.6
SINAPI
43192

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento dos aparelhos de ar condicionado. Os equipamentos
deverão ser de primeira qualidade e devem apresentar perfeito funcionamento.


