ro ge

Universidade de Rio Verde

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS |

OBRA: REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS
DATA: 11/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023 VALOR DA OBRA R$ 202.019,93
BDI EDIFICACAO 25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL (LOCALIDADE: GOlANIA) BDI DIFERENCIADO 14,90%

DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

Item Caodigo Banco Descricao Und | Quant. M\.lgllor Unit co: A?I_I‘)I Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.767,96 2,86 %
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE R o
1.1 020109 | AGETOP CIVIL CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,06 14,42 0,00 0,87 0,00 %
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO| , o
1.2 020111 AGETOP CIVIL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 41,86 8,87 0,01 371,72 0,18 %
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM R o
1.3 020115 | AGETOP CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 30,84 3,97 0,00 122,43 0,06 %
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM| o
14 020118 | AGETOP CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,39 39,61 0,00 15,45 0,01 %
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE R o
1.5 020121 AGETOP CIVIL CACAMBA E CARGA m 1,3 164,76 0,03 214,23 0,11 %
DEMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM R o
1.6 020129 | AGETOP CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 0,09 316,84 0,08 28,52 0,01 %
DEMOLIGCAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE R o
1.7 020134 | AGETOP CIVIL CACAMBA E CARGA m 0,36 2,38 0,00 0,86 0,00 %
18 020167 | AGETOP CIVIL E'IAE\L/I((;)EAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E un 3 125 0,00 3,75 0.00 %
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA R o
L& il ey PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS s | T U e s Ui
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM R o
(Ll R CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m S S22 ke (el e
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS R o
1.1 021602 | AGETOP CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS m 35,73 0,00 53,02 1.894,40 0,94 %
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NG/0001-78 | LE.1D

UNIRV 005 -

1.12 COMP. 01 Proprio RETIRADA TAMPO DE GRANITO m? | 3,48 35,22 0,00 122,57 0,06 %
UNIRV 005 - - REMOGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM o
1.13 COMP. 07 Proprio REAPROVEITAMENTO) UN 5 100,84 0,01 504,25 0,25 %
2 TRANSPORTES 1.168,68 0,58 %
21 030104 | AGETOP CIVIL [TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m® [ 3,47 0,00 104,10 361,23 0,18 %
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A N o
2.2 030105 | AGETOP CIVIL CARGA MANUAL m 7,15 8,82 104,11 807,45 0,40 %
3 FUNDACOES E SONDAGENS 1.479,94 0,73 %
3.1 050302 | AGETOP CIVIL |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12 38,14 40,37 942,12 0,47 %
3.2 052005 | AGETOP CIVIL |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 24,06 3,08 12,53 375,58 0,19 %
3.3 052014 | AGETOP CIVIL |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 3,71 2,71 16,77 72,27 0,04 %
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.4 90284 SINAPI AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM m* | 0,12 59,57 690,18 89,97 0,04 %
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
4 ESTRUTURA 4.618,53 2,29 %
4.1 060105 | AGETOP CIVIL |ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m? | 120,88 3,98 9,30 1.605,29 0,79 %
4.2 060202 | AGETOP CIVIL |FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? | 11,28 54,44 94,89 1.684,44 0,83 %
4.3 060304 | AGETOP CIVIL |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 28,68 3,08 13,01 461,46 0,23 %
4.4 060314 | AGETOP CIVIL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 14,04 2,71 16,77 273,50 0,14 %
4.5 060517 | AGETOP CIVIL IIZEEE?SRI\C/I)PC;OM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m* | 0,87 80,50 552,81 550,98 0,27 %
4.6 060801 | AGETOP CIVIL I('gglgﬁslvlgN/Tg)/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m* | 0,87 49,25 0,01 42,86 0,02 %
5 RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 43,71 0,02 %
ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE N o
5.1 067010 | AGETOP CIVIL PROFUNDIDADE m 0,03 | 1.456,61 0,45 43,71 0,02 %
6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.671,07 0,83 %
6.1 070561 | AGETOP CIVIL |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 14 5,26 11,94 240,80 0,12 %
6.2 070563 | AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4,5 2,13 3,25 24,21 0,01 %
6.3 070564 | AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m | 65,55 2,32 5,39 505,39 0,25 %
6.4 071171 | AGETOP CIVIL |DISIJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2 11,59 15,22 53,62 0,03 %
6.5 071193 | AGETOP CIVIL Eldla"[ARODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 14,61 6,58 2,50 132,66 0,07 %
6.6 Lél\gs\é 01()83 ] Préprio LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSOES 40 CM X 40 CM UN 3 19,34 218,79 714,39 0,35 %
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 541,02 0,27 %
7.1 081003 | AGETOP CIVIL |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M [ 36,25 4,63 5,05 350,90 0,17 %
7.2 081321 | AGETOP CIVIL |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 16 6,96 1,11 129,12 0,06 %
7.3 082302 | AGETOP CIVIL |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 2,5 11,59 12,81 61,00 0,03 %
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.364,04 1,67 %
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CNPI 01815 0178 | LE10210819-6 | |M. 02407

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. R R

8.1 100160 | AGETOP CIVIL [ 01 '/ 4 ML +100KG DE GUM3) m? | 52,34 | 28,44 29,48 3.031,53 1,50 %

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
8.2 96358 SINAPI  |INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM m | 264 | 12,16 113,79 332,51 0,16 %
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 PS
9 IMPERMEABILIZAGAO 47,23 0,02 %
9.1 120902 | AGETOP CIVIL [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m | 1,22 | 2222 16,49 47,23 0,02 %
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS
10 NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS 908,22 0,45 %
ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, s .
101 91341 SINAPL | FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 | ™ | 12 1,32 745,53 908,22 e
11 VIDROS 15.639,62| 7,74 %
A JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA = 2,50 M :
~ 3 . - ) 3 0,
11.1 COTOA1C;A0 Proprio | TURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALAGAC) UND| 3 0,00 1.812,56 5.437,68 2,69 %
e ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE 1,20 M X 2,48 M E PAINEIS FIXOS (0,48 M
. - X 2,0 M; 0,75 M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM REFLETIVO COM .
e COTOAZQAO Proprio15|STEMA DE VEDAGAO INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO, PUXADOR E |UNP| 1 oY e ] =tk
MOLA HIDRAULICA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 14.902,89| 7,38%
121 | 200101 | AGETOP CIVIL |CHAPISCO COMUM m? | 104,67 | 3,52 3,02 684,54 0,34 %
12.2 | 200499 | AGETOP CIVIL |[REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m? | 104,73 | 19,57 12,44 3.352,41 1,66 %

UNIRV 005 | " PREPARACAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA COM R R
123 | comp. 02 Proprio |n1sco DE DESBASTE, ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE | SUES | @i i et e
12.4 %’\g,\RA\F’, 08;’ 1 Préprio  |REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m? | 30,83 | 74,74 217,08 8.996,81 4,45 %
UNIRY 005 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
125 | Soup. 06 Préprio  |=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM INCLUSO UND| 72 7,27 4,26 830,16 0,41 %
' ACESSORIOS DE FIXACAO (PINOS)

13 FORROS 4.178,06 2,07 %
131 | 210498 | AGETOP CIVIL fgg\'}l\oﬂ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE |\, | 3948 | 13,16 69,12 3.248,41 1,61 %
132 | 210506 | AGETOP CIVIL [TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m | 42,02 | 0,00 21,66 929,65 0,46 %

14 REVESTIMENTO DE PISO 8.642,25 4,28 %
141 | 220104 | AGETOP CIVIL |PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 m? | 17,54 | 19,38 37 47 997,15 0,49 %
142 | 220310 | AGETOP CIVIL |[RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m | 512 | 6,94 3,05 51,15 0,03 %
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SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO

143 | 220020 | AGETOP CIVIL |/¥ 2ioonn Y m2 | 188 | 2834 476,27 048,67 0,47 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
14.4 87263 SINAPI  |PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE | m? | 41,86 | 12,98 145,77 6.645,28 3,29 %
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
15 FERRAGENS 301,80 0,15 %
151 | 230201 | AGETOP CIVIL |DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un| 8 9,67 19,32 231,92 0,11 %
15.2 %TJE.V: O&f’ 1 Proprio  |PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA un| 2 9,79 25,15 69,88 0,03 %
16 MARCENARIA 634,50 0,31%
16.1 240200 | AGETOP CIVIL ,\PA%FL{/II'\%E%S S GOl NS00 LN (RSl GO AN AR m? | 065 | 575,19 400,97 634,50 0,31 %
17 ADMINISTRAGAO - MENSALISTA 24.918,96| 12,33 %
171 | 250101 | AGETOP CIVIL [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 88 93,45 0,00 8.223,60 4.07 %
172 | 250102 | AGETOP CIVIL [MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H | 352 | 47.43 0,00 16.69536| 8,26 %
18 PINTURA 38.261,96| 18,94 %
181 | 261000 | AGETOP CIVIL |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? | 30,83 | 817 6,98 467,07 0.23 %
182 | 261001 | AGETOP CIVIL |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? | 587,18| 8,12 553 8.015,01 3.97 %
183 | 261300 | AGETOP CIVIL |[EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? | 195,15| 10,00 247 2.433,52 1,20 %
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM ] R
184 | 261503 | AGETOP CIVIL |c iy O 2o eposivo) m? | 2033 | 13,20 5,68 383,83 0,19 %
185 | 261550 | AGETOP CIVIL CP;'/';EEARQJF'{NTA SIS SINMBUTEO AR HARERIS = S (lE (0 m? | 1351 | 9,18 9,22 2.485,84 1,23 %
186 | 261700 | AGETOP CIVIL [DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m | 89.48 | 1025 0,93 1.000,39 0,50 %
187 | 261703 | AGETOP CIVIL [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? | 1527.4| 9,18 545 22.345.86| 11,06 %
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 ] )
188 | 102489 SINAPI | DoV A0S, AF 05/2021 m? | 30,83 | 10,20 24,79 1.078,74 0,53 %
——— PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
189 | Soup. 04 Proprio  |ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO UND| 1 22,06 5,84 27,90 0,01 %
: "IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M
UNIRV 005 | " SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRAO P/ ;
1810 | comp. 05 Proprio | hEr|CIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA e UaEs, s S B
19 DIVERSOS 12.666,83 | 6,27 %
191 | 270501 | AGETOP CIVIL |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? | 388,13 | 2,04 1.88 1.521.47 0,75 %
192 | 271500 | AGETOP CIVIL |CAFE DA MANHA RE | 170 0,00 4,36 741,20 0,37 %
19.3 | 271502 | AGETOP CIVIL [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE | 170 0,00 23,91 4.064,70 2,01 %
MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V.
104 | 271708 | acETOP CiviL |REBOCADO(1CE: 3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO S s T o - o

ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/
ASSENTAM./CHUMBAMENTO)
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52 LE. 10210 €& | ILM.ON&07

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
19.5 103289 SINAPI FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO| M 6 4,03 38,34 254,22 0,13 %
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
19.6 103291 SINAPI FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO| M 6 4,49 84,61 534,60 0,26 %
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
19.7 103292 SINAPI FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO| M 20 4,63 102,99 2.152,40 1,07 %
FIXADOR. AF_11/2021

UNIRV 005 - INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
19.8 COMP. 11 Proprio 18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGCAO; UND 2 96,62 101,14 395,52 0,20 %
) EXCLUSO EQUIPAMENTO)

UNIRV 005 4 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
19.9 Préprio 24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO; UND 5 100,84 101,15 1.009,95 0,50 %

Gelilz, 0 EXCLUSO EQUIPAMENTO)
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
1910 | 103290 SINAPI  |FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO| M | 20 4,27 68,55 1.456,40 0,72 %
FIXADOR. AF_11/2021
20 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 62.262,66| 30,82 %
UNIRV 005
20.1 | COTACAO Préprio  |REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM m? | 59,08 | 0,00 457,39 27.022,60| 13,38 %
03
p— LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ —
. " ALTURA = 32 CM ("CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; LOGO E BRASAO .
A2 COT(QCAO Préprio 1UNIRV EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ) - FORNECIMENTO E  |UNP| 1 o ASIEHED || i) ki
INSTALACAO
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
20.3 | 00043191 SINAPI  |CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS | UN | 2 0,00 3.250,19 6.500,38 3,22 %

HFC, CONTROLE S/ FIO

Total sem BDI R$ 165.178,85
Total do BDI R$ 36.841,08
Total Geral R$ 202.019,93
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