
OBRA: 
LOCAL:
DATA: 11/01/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANTIDADE

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U

1.1 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m2                                0,06 

Corte no piso para passagem dos drenos dos aparelhos de ar condicionado // 
Volume de demolição = extensão x espessura do corte x quantidade = (1,75 x 
0,05 x 0,1) x 7 = 0,06 m³

m2    
                                 0,06 

1.2 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2                              41,86 

Retirada do revestimento cerâmico da varanda (serviço a ser realizado caso haja 
danos ao piso durante a realização dos serviços de fundação). Área = 39,12 m² 

m²
                               39,12 

Retirada do rodapé cerâmico da varanda (serviço a ser realizado caso haja 
danos ao piso durante a realização dos serviços de fundação. Área = extensão x 
altura = (19,56 x 2) x 0,07 = 2,74 m²

m²
                                 2,74 

1.3 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m2                              30,84 

Demolição do revestimento cerâmico da fachada para assentamento de 
revestimento 3D. Área = 30,84 m²

m²                                30,84 

1.4 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 
CARGA

m3    
                            0,39 

Demolição parcial para mureta para execução de colunas intermediárias para 
elevação da alvenaria. Extensão dos cortes = 0,70 m // Altura da mureta = 0,55 m 
// Largura da mureta = 0,20 m // Quantidade = 3 // Volume de demolição = 0,70 x 
0,55 x 0,20 x 3 = 0,23 m³

m³

                                 0,23 

Corte na parede da varanda para passagem dos tubos dos aparelhos de 
ar condicionado realocados // Extensão = 0,3 m; Largura = 0,06 m; 
Profundidade = 0,06 m; Quantidade de aparelhos de ar condicionado = 
5; Volume de resíduo = 0,3 x 0,06 x 0,06 x 5 = 0,01 m³

m3    

                                 0,01 

Corte na parede para embutir drenos dos aparelhos de ar condicionado 
(existentes a serem reinstalados e novos) // Extensão = (5 x 3,0) + (2 x 
(1,50 + 3,0)) = 24 m // Largura do corte = 0,08 m // Profundidade = 0,08 
m 

m3    

                                 0,15 

1.5 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m3                                1,30 

Demolição parcial da calçada para execução das estacas // Extensão = 0,70 m // 
Largura = 0,20 m // Volume = 0,70 x 0,20 x 0,10 x 3 = 0,04 m³

m³                                  0,04 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Primeiro pano de concretagem // Extensão = 6 
m // Volume = 6 m x 0,10 x 0,07 = 0,04 m³

m³
                                 0,04 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Segundo pano de concretagem // Extensão = 
4,50 m // Volume = 4,50 m x 0,10 x 0,07 = 0,03 m³

m³
                                 0,03 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Terceiro pano de concretagem // Extensão = 
1,43 m // Volume = 1,43 m x 0,10 x 0,07 = 0,01 m³

m³
                                 0,01 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Quarto pano de concretagem // Extensão = 6,0 
m // Volume = 6,0 m x 0,10 x 0,07 = 0,04 m³

m³
                                 0,04 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Quinto pano de concretagem // Extensão = 3,0 
m // Volume = 3,0 m x 0,10 x 0,07 = 0,02 m³

m³
                                 0,02 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Quinto / Sexto pano de concretagem // Volume 
= 0,83 x 0,60 x 0,07 = 0,03 m³

m³
                                 0,03 
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Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Sexto pano de concretagem // Extensão = 1,50 
+ 1,50 + 1,20 = 4,20 // Volume = 4,20 x 0,10 x 0,07 = 0,03 m³

m³
                                 0,03 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Sétimo pano de concretagem // Volume = 2,0 x 
0,50 x 0,07 = 0,07 m³

m³
                                 0,07 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da Clínica de Odontologia - Sétimo pano de concretagem // Extensão = 
4,50 m // Volume = 4,50 x 0,10 x 0,07 = 0,03 m³

m³
                                 0,03 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
frente da nova entrada da Clínica de Odontologia // Área = (2,0 x 1,50) + ((1,50 + 
2,0) x 0,10) + (4,50 x 0,10) + ((2,50 + 2,50) x 0,10) = 4,30 m² // Volume = 4,30 x 
0,07 = 0,30 m³

m³

                                 0,30 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
lateral direita da edificação // Área = (0,50 x 0,20) + (1,80 x 0,10) + (1,60 x 0,10) + 
(1,75 x 0,10) + (1,15 x 0,10) + (1,0 x 0,10) + (1,60 x 0,15) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x 
0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,75 x 0,10) + (0,90 x 0,10) + (1,75 x 0,10) 
+ (1,75 x 0,10) + (1,75 x 0,10) + (1,60 x 0,10) + (1,60 x 0,10) + ((1,0 + 0,60) x 
0,10) = 3,04 m² // Volume = 3,04 x 0,07 = 0,21 m³

m³

                                 0,21 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Calçada 
lateral esquerda da edificação // Área = (1,60 x 0,30) + (1,75 x 0,30) + (1,60 x 
0,30) + (1,60 x 0,10) + (0,60 x 0,10) + (1,25 x 0,10) = 1,83 m² // Volume = 1,83 x 
0,07 = 0,13 m³

m³

                                 0,13 

Demolição parcial da calçada para correção de trincas e fissuras // Frente porta 
principal // Área = 3,0 x 0,10 = 0,30 m² // Volume = 0,30 x 0,07 = 0,21 m³

m³
                                 0,21 

Demolição de meio fio em concreto da entrada da Odontologia para reexecução 
// Extensão = 9,30 m // Volume= 9,30 x 0,10 x 0,10 = 0,09 m³

m³                                  0,09 

1.6 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m3                                0,09 

Demolição parcial da viga baldrame da mureta para execução de estacas. 
Extensão do corte = 0,70 m // Dimensões da viga 0,14 m x 0,30 m // Quantidade 
= 3 // Volume = 0,70 x 0,14 x 0,30 x 3 = 0,09 m³

m³
                                 0,09 

1.7 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2                                0,36 

Corte no forro de gesso acartonado para execução das instalações elétricas dos 
aparelhos de ar condicionado // Extensão = 7,20 m; Largura = 5 cm; Área = 7,20 
x 0,05 = 0,36 m²

m2    
                                 0,36 

1.8 20167
REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA 

un                                3,00 

Varanda um                                  3,00 

1.9 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2                            107,19 

Clínica de Odontologia // Área = 714,60 m² // Área considerada = 15% . 714,60 = 
107,19 m²

m²                              107,19 

1.10 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 
GOINFRA

m2                                3,00 

Dimensões 2,0 m x 1,5 m (padrão UNIRV). Área: 2,0 x 1,5 = 1,5 m² m2                                  3,00 

1.11 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2                              35,73 

Clínica de Odontologia // Área = 714,60 m² // Área considerada = 5% . 714,60 = 
35,73 m²

m²                                35,73 

1.12 COMP. 01 UNIRV RETIRADA TAMPO DE GRANITO m2                             3,48 

Remoção do tampo de granito da mureta // Extensão = 5,80 + 5,80 + 5,80 = 
17,40 m // Largura da mureta = 0,20 m // Área do granito = 17,40 x 0,20 = 3,48 m²

m²                                  3,48 
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1.13 COMP. 07 UNIRV
REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU 
(COM REAPROVEITAMENTO)

Und                             5,00 

Serviço necessário para realocar condesadores para área externa

Recepção und                                  2,00 

Expedição und                                  1,00 

Esterilização und                                  1,00 

Expurgo und                                  1,00 

2 30000 TRANSPORTES

2.1 30104
TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM 
CARGA

m3                                3,47 

Resíduos gerados pelo processo de remoção do revestimento cerâmico de piso 
da varanda // Área de remoção = 41,86 m² // Volume de resíduos = 41,86 x 
(5/1000) x 1,50 = 0,31 m³

m3                                     0,31 

Resíduos gerados pelo processo de remoção dos tampos em granito da mureta // 
Área de remoção = 0,31 m² // Volume = 0,31 x (2/100) x 1,50 = 0,01 m³

m3                                     0,01 

Resíduos gerados pelo processo de demolição da mureta para execução de 
estacas intermediárias // Volume de demolição = 0,23 x 1,50 = 0,35 m³

m3                                     0,35 

Resíduos gerados pelo processo de demolição da viga baldrame da mureta // 
Volume de demolição = 0,09 m³ x 1,50 = 0,14 m³

m3                                     0,14 

Resíduos gerados pelo processo de demolição da calçada // Volume de 
demolição = 0,04 x 1,50 = 0,06 m³

m3                                     0,06 

Resíduos gerados pelo processo de remoção do revestimento cerâmico da 
fachada // Área = 30,84 m² // Volume de resíduos = 30,84 x 0,05 x 1,50 = 2,31 m³

m3                                     2,31 

Entulhos gerados durante o processo de corte da calçada para execução das 
valas (drenos dos aparelhos de ar condicionado). Volume de entulho = volume de 
demolição x 1,50 = 0,06 x 1,50 = 0,09 m³

m3                                     0,09 

Corte na parede para embutir drenos dos aparelhos de ar condicionado 
(existentes a serem reinstalados e novos) // Extensão = (5 x 3,0) + (2 x (1,50 + 
3,0)) = 24 m // Largura do corte = 0,08 m // Profundidade = 0,08 m 

m3                                     0,15 

Entulhos gerados durante o processo de corte no forro de gesso acartonado para 
execução das instalações elétricas dos novos aparelhos de ar condicionado // 
Área = 0,36 m² // Volume = 0,36 x 0,10 x 1,50 = 0,05 m³

m3                                     0,05 

2.2 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  
INCLUSO A CARGA MANUAL

m3                                7,15 

Entulhos gerados durante a construção // Critério adotado = 1% da área 
construída = 1% . 714,60 = 7,15 m²

m³                                  7,15 

40000 SERVIÇO EM TERRA
3 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

3.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M                               12,00 
Estacas a trado 30 cm - Varanda // Quantidade de estaca = 03 // Profundidade da 
estaca = 4,0 m // Extensão total = 4 x 3 = 12,0 m

m                                12,00 

3.2 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                              24,06 
Armadura Longitudinal das estacas // 05 barras de 2,60 m por estaca // Extensão 
total = 5 x 2,60 x 3 estacas = 39 m // Peso Teórico = 0,617 kg/m // Peso total = 
0,617 x 39 = 24,06 kg

Kg                                   24,06 

3.3 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg                                3,71 
Armadura Transversal das estacas // 11 estribos de 0,73 m // Quantidade de 
estacas = 3 // Comprimento = 11 x 0,73 x 3 = 24,09 m // Peso teórico = 0,154 
kg/m // Peso total = 24,09 x 0,154 = 3,71 kg

Kg                                     3,71 

3.4 SINAPI 90284
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3                             0,12 

Grauteamento das vigas baldrames após demolição para execução das estacas 
// Quantidade = 3 // Extensão = 0,70 m // Dimensões da viga 0,14 m x 0,30 m // 
Volume de graute = 0,14 x 0,30 x 0,70 x 3 = 0,09 m³

m³                                  0,09 

Grauteamento dos concretos pré-moldados após escarificação para instalação 
de telas // Volume de graute = volume de concreto escarificado = 0,03 m³

m³                                  0,03 
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4 60000 ESTRUTURA
4.1 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2                            120,88 

Andaime para realização dos serviços de fachada // Área = 120,88 m² m²                              120,88 

4.2 60202
FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS 
CIVIS)

m2                              11,28 

Dimensão verga / contraverga: 0,25 m x 2,90 m // Área = (((0,25 x 2,90) x 4) + 
(0,20 x 2,90)) x 3 vãos = 10,44 m² (Admitindo contraverga executada sobre 
alvenaria)

m²                                10,44 

Reexecução baldrames // Extensão = 0,70 m ; Altura = 0,40 m // Área = 0,70 x 
0,40 x 3 vigas = 0,84 m² (admitindo um dos lados contrabarranco)

m²                                  0,84 

4.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg                              28,68 

Verga / contraverga: 4 barras de 2,85 m / elemento // Comprimento de armação 
por elemento = 4 x 2,85 = 11,40 m // Quantidade de elementos = (verga + 
contraverga) x 3 vãos = 6 elementos // Comprimento total de armação = 6 x 11,40 
= 68,40 m // Peso teórico = 0,395 kg/m // Peso total = 68,40 x 0,395 =  27,02 kg

Kg                                   27,02 

Amarração da viga baldrame - estaca // Quantidade de barras por amarração = 2 
// Comprimento das barras = 0,70 m // Comprimento total = 0,70 m x 2 barras x 3 
amarrações = 4,20 m // Peso teórico = 0,395 kg/m // Peso total = 4,20 x 0,395 =  
1,66 kg

Kg                                     1,66 

4.4 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg                              14,04 
Verga / contraverga: 19 estribos de 0,80 m por elemento // Comprimento de 
armação por elemento = 19 x 0,80 = 15,20 m // Quantidade de elementos = 
(verga + contraverga) x 3 vãos = 6 elementos // Comprimento total de armação = 
6 x 15,20 = 91,20 m // Peso teórico = 0,154 kg/m // Peso total = 0,154 x 91,20 = 

Kg                                   14,04 

4.5 60517
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE 
CONCRETO FCK=25 MPA 

m3                                0,87 

Verga / contraverga // Dimensão dos elementos 0,25 x 0,20 x 2,90 m // Volume 
de concreto = 0,25 x 0,20 x 2,90 x 6 elementos = 0,87 m³

m³                                  0,87 

4.6 60801
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE 
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

m3                                0,87 

Verga / contraverga // Dimensão dos elementos 0,25 x 0,20 x 2,90 m // Volume 
de concreto = 0,25 x 0,20 x 2,90 x 6 elementos = 0,87 m³

m³                                  0,87 

5 67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE S/U   

5.1 67010
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE 
PROFUNDIDADE

m3                                0,03 

Escarificações no pilar de concreto para instalação de tela de amarração // 
Dimensões da escarificação = 0,10 m x 0,20 m x 0,02 m // Quantidade = 12 
amarrações de cada lado // Total = 24 amarrações // Volume de escarificação = 
0,10 x 0,20 x 0,02 x 24 = 0,01 m³ x 3 vãos 

m³                                  0,03 

6 70000
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

6.1 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M                               14,00 
Varanda (2 aparelhos novos) m                                  2,00 

Serviço necessário para realocar as condensadoras para área externa

Recepção m                                  3,00 

Expedição m                                  3,00 

Esterilização m                                  3,00 

Expurgo m                                  3,00 

6.2 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m                                 4,50 

Extensão instalação das luminárias da varanda m                                  4,50 

6.3 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m                               65,55 

Instalação elétrica aparelho de ar condicionado m                                    65,55 

6.4 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un                                2,00 

Instalação elétrica aparelho de ar condicionado
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16A - 10 kA un                                  2,00 

6.5 71193
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - 
DIAM. 20MM

M                               14,61 

Instalação elétrica aparelho de ar condicionado m                                    14,61 

6.6 COMP. 10 UNIRV
LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSÕES 40 CM X 40 
CM

Un                                3,00 

Instalação de novas luminárias nos pontos de luz existente na varanda Un                                     3,00 

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D Á V E I S

7.1 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m                               36,25 
Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extensão = 3,00 + 1,75 = 4,75 m // 
Quantidade de aparelhos = 5 // Comprimento total = 5 x 4,75 = 19,60 m

m                                23,75 

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Extensão = 1,5 + 3,00 + 1,75 = 6,25 
m // Quantidade de aparelhos = 2 // Comprimento total = 2 x 6,25 = 12,50 m

m                                12,50 

81300 J O E L H O S
7.2 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un                              16,00 

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 2 // 
Quantidade de aparelhos = 5 // Quantidade total = 5 x 2 = 10 unidades

Un                                   10,00 

Drenos dos aparelhos de ar condicionado - Quantidade por aparelhos = 3 // 
Quantidade de aparelhos = 2 // Quantidade total = 3 x 2 = 6 unidades

Un                                     6,00 

81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O
81601 B U C H A S
82300 T U B O S

7.3 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m                                 2,50 
Reinstalação dos aparelhos de ar condicionado existentes // Tubo para embutir 
os tubos de cobre dos aparelhos de ar condicionado nos trechos em que faz-se 
necessário embutir nas paredes // Quantidade de aparelhos = 05 // Extensão do 
tubo de cobre = 50 cm 

m                                  2,50 

8 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

8.1 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2                              52,34 

Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos // Extensão do vão = 5,80 m // Altura 
complementar = 3,20 m; Altura mureta = 0,55 m // Área = (3,20 x 5,80) + (0,55 x 
0,70) = 18,95 m² // Quantidade de vãos = 3 // Área total de alvenaria = 3 x 18,95 = 
56,84 m² // Área de aberturas = 3 x 2,50 x 0,60 = 4,50 m² // Área liquida de 
alvenaria = 56,84 - 4,50 = 52,34 m²

m²                                52,34 

8.2 SINAPI 96358
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

m2                                2,64 

Abrigo dos reservatorios do autoclave (4 divisorias) // Dimensões = 0,60 x 1,10 m 
(comprimento x altura) x 4  = 2,64 m²

m2                                     2,64 

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
9 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2                                1,22 
Impermeabilização das vigas baldrames no trechos de reexecução // Área de 
impermeabilização = (0,30 + 0,14 + 0,14) x 0,70 = 0,41 m² // Quantidade = 03 // 
Área total = 3 x 0,41 = 1,22 m²

m²                                  1,22 

130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METÁLICAS
160000 COBERTURAS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
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10 180000

ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO 
ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ 
CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U

10.1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2                                1,20 

Portinhola inferior do abrigo dos reservatórios dos autoclaves // Dimensões = 0,6 
x 1,00 = 0,6 m²; Para 2 abrigos = 2 x 0,6 = 1,2 m²

m2                                     1,20 

11 190000 VIDROS

11.1
COTAÇÃO 01 

UNIRV
JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA = 2,50 
M ; ALTURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UND                             3,00 

Novas janelas - Varanda Und                                  3,00 

11.2
COTAÇÃO 02 

UNIRV

ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE  1,20 M X 2,48 M E PAINÉIS FIXOS 
(0,48 M X 2,0 M ; 0,75 M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM 
REFLETIVO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO, PUXADOR E MOLA HIDRÁULICA (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

UND                             1,00 

Novo acesso - Varanda Und                                  1,00 

12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 200101 CHAPISCO COMUM m2                            104,67 

Aplicação de chapisco nas faces de alvenaria em blocos cerâmicos (vedações 
novas) //Área de chapisco = área de alvenaria x 2

m²                              104,67 

12.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2                            104,73 
Aplicação de chapisco nas faces de alvenaria em blocos cerâmicos (vedações 
novas) //Área de chapisco = área de alvenaria x 2

m2                                 104,67 

Fechamento corte na parede para passagem dos tubos dos aparelhos de ar 
condicionado realocados // Área = 0,25 x 0,05 (comprimento x largura) x 5 = 0,06 
m²

m2                                     0,06 

12.3 COMP. 02 UNIRV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA 
COM DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

m2                              30,83 

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia // Área = 30,83 m² m2                                30,83 

12.4 COMP. 03 UNIRV REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m2                              30,83 

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia // Área = 30,83 m² m2                                30,83 

12.5 COMP. 06 UNIRV

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 
*50 X 12* CM INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (PINOS E 
CANTONEIRAS)

UND 72,00

Quantidade de amarrações = 72 UND                                72,00 

13 210000 FORROS

13.1 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS 
ESPESSURA DE 12,5MM

m2    39,48

Varanda - Área = 39,12 m² m2                                   39,12 

Corredor 02 e Expedição (corte no forro para instalações elétricas) - Área = 0,36 
m²

m2                                     0,36 

13.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m     42,92

Varanda - Área = 42,92 m m                                42,92 

14 220000 REVESTIMENTO DE PISO

14.1 220104
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  
1:2,5:3,5

m2                              17,54 
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Reexecução da calçada após demolição para execução das estacas // Área de 
reexecução = área de demolição = 0,50 x 0,20 x 3 = 0,30 m²

m2                                     0,30 

Reexecução de trechos do calçamento para correção de trincas e fissuras m2                                   16,63 

Reexecução do piso nos locais em que foi feita demolição para execução das 
valas (drenos dos aparelhos de ar
condicionado) // Área = 1,75 x 0,05 x 07 = 0,61 m³

m2    
                                 0,61 

14.2 220310 RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m                                 5,12 

Abrigos dos reservatórios dos autoclaves m                                  5,12 

14.3 220920
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 
(1CI:3ARML)

m2                                1,88 

Pingadeiras a serem instaladas nas novas janelas blindex // Dimensões da 
pedra: 2,50 m x 0,25 m // Quantidade = 03 // Área = 2,50 x 0,25 x 3 = 1,88 m²

m²                                  1,88 

14.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 CM X 60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

m²
                          41,86 

Substituição do revestimento cerâmico da região da varanda (serviço a ser 
realizado caso haja danos ao piso sobre a realização dos serviços de fundação). 
Área de revestimento = área do piso + área de rodapé = 39,12 + ((19,56 + 19,56) 
x 0,07) = 41,86 m²

m²

                               41,86 

15 230000 FERRAGENS
15.1 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un                                8,00 

Abrigo dos reservatorios do autoclave - 2 unidades para cada portinhola = 2 x 2 = 
4 unidades

Un                                     8,00 

15.2 COMP. 09 UNIRV PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA Un                                2,00 

Abrigo dos reservatórios do autoclave // 1 unidade para cada portinhola de 
madeira

Un                                     2,00 

16 240000 MARCENARIA

16.1 240200
PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO

m2                                0,65 

Portinhola superior do abrigo dos reservatórios dos autoclaves // Dimensões = 
0,54 x 0,60 = 0,324 m²; Para 2 abrigos = 2 x 0,32 = 0,65 m²

m2                                     0,65 

17 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
17.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H                               88,00 

Critério adotado para as horas do engenheiro = 1/4 das horas do mestre de obras h                                88,00 

17.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H                             352,00 

Tempo estimado de duração da reforma = 2 meses // Horas totais = 2 meses x 
22 dias / mês x 8 horas / dia = 352 horas

h                              352,00 

18 260000 PINTURA
18.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2                              30,83 

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia // Área = 30,83 m² m²                                30,83 

18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2                            587,18 

Fachada Frontal // Área da fachada = 23,87 + 27,32 - 7,76 - 5,90 = 37,53 m² // 
Detalhes laterais de avanço da fachada = 0,20 x (4,87 + 0,87 + 3,89) = 1,93 m³ // 
Área total = 37,53 + 1,93 = 39,46 m²

m²
                               39,46 

Fachada Lateral Direita // Área = 69,60 - (3 x 1,50) - 1,20 - 0,60 + (0,98 x 2,40) + 
(0,10 x 2,15 x 10) + 0,42 = 68,22 m² (considerado ressaltos dos pilares e da 
fachada)

m²
                               68,22 

Varanda 02 (região posterior) // Faces Internas // Área = (perímetro x altura) - 
vãos = (11,08 x 3,0) - (2,35 x 3,0) - (2,85 x 2,0) - (0,80 x 2,10) - (2,0 x 2,10) + 
(0,20 x 7,70) + (0,30 x 2,0) = 22,15 m²

m²
                               22,15 

Varanda 02 (região posterior) // Forro // Área = 7,14 m² m²                                  7,14 

Varanda 02 (região posterior - faces externas) // Área = ((3,50 + 3,35) x 3,55 x 
0,50) - (3,55 x 1,40) - (1,45 x 3,0) + (3,35 x 2,20) - 0,28 - 4,20 = 5,73 m²

m²                                  5,73 
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Fachada Posterior // Área da edificação principal = 74,74 m² // Área de aberturas 
= 1,0 + 1,0 + 0,80 + 0,80 + 0,80 = 4,40 m² // Área liquida = 74,74 - 4,40 = 70,34 
m²

m²
                               70,34 

Fachada Posterior // Região da caixa dàgua, sala dos compressores, abrigo de 
resíduos // Área = 11,94 + (0,76 x 3,50) + (1,65 x 3,50) + (1,0 x 1,85) + 1,05 + 
0,82 = 24,10 m²

m²
                               24,10 

Fachada Lateral Esquerda // Área = 110,18 - (1,50 x 4) + 0,97 + (1 x 4,77) + (8 x 
0,10 x 2,15) = 111,64 m² (considerado ressalto dos pilares e da fachada)

m²                              111,64 

Vigas Pré-moldadas - Lateral Esquerda // Dimensões das vigas (região exposta) 
30 cm x 20 cm x 130 cm // Quantidade de elementos com 1,30 m expostos = 5 // 
Área = perímetro x extensão x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,30 x 5 
= 6,50 m²

m²

                                 6,50 

Vigas Pré-moldadas - Lateral Direita // Dimensões das vigas (região exposta) 30 
cm x 20 cm x 330 cm // Quantidade de elementos com 3,30 m expostos = 3 // 
Área = perímetro x extensão x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 3,30 x 3 
= 9,90 m² // Quantidade de elementos com 1,30 m expostos = 2 // Área = 
perímetro x extensão x quantidade = (0,30 + 0,20 + 0,30 + 0,20) x 1,30 x 2 = 2,60 
m² // Área total = 2,60 + 9,90 =  12,50 m²

m²

                               12,50 

Casa dos compressora // Área = (perímetro x altura) = 9,70 x (3,90 - 1,40) = 
24,25 m²

m²                                24,25 

Varanda - Pintura interna // Extensão = (19,56 x 4,30) + (19,56 x 3,70) + ((4,30 + 
3,70) x 2,0 x 0,50 x 2) = 172,48 m² // Vãos = (2 x 2,96) - (1,50 x 3 ) - 0,60 - (2,0 x 
2,10) - (3 x 2,50 x 0,60) = 19,72 m² // Área liquida = 172,48 - 19,72 = 152,76 m²

m²

                             152,76 

Varanda - Forro de gesso acartonado // Área = 39,12 m² m2                                39,12 

Corredor 02 e Expedição (corte no forro para instalações elétricas) // Área = 0,36 
m²

m2                                     0,36 

Divisórias de gesso acartonado dos abrigos dos reservatórios dos autoclaves // 
Área = (1,10 x 0,6 x 4) + (0,08 x 1,10 x 2) + (0,08 x 0,60 x 2) = 2,91 m²

m2                                     2,91 

18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2                            195,15 

Varanda - Pintura interna // Extensão = (19,56 x 4,30) + (19,56 x 3,70) + ((4,30 + 
3,70) x 2,0 x 0,50 x 2) = 172,48 m² // Vãos = (2 x 2,96) - (1,50 x 3 ) - 0,60 - (2,0 x 
2,10) - (3 x 2,50 x 0,60) = 19,72 m² // Área liquida = 172,48 - 19,72 = 152,76 m²

m2    

                             152,76 

Varanda - Forro de gesso acartonado // Área  = 39,12 m² m2                                   39,12 

Corredor 02 e Expedição (corte no forro para instalações elétricas) - Área = 0,36 
m²

m2                                     0,36 

Divisórias de gesso acartonado dos abrigos dos reservatórios dos autoclaves // 
Área = (1,10 x 0,6 x 4) + (0,08 x 1,10 x 2) + (0,08 x 0,60 x 2) = 2,91 m²

m2                                     2,91 

18.4 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO 
(SEM FUNDO ANTICORROSIVO)

m2                              20,33 

Corrimão Escada - Fachada Posterior // 6 tubos com comprimento de 1,20 m + 6 
tubos com comprimento de 2,50 m // Diâmetro do tubo = 3 cm // Perímetro = 2 x 
3,14 x (1,50 / 100) = 0,09 m // Extensão total de tubos = (6 x 1,20) + (6 x 2,50) = 
22,20 m // Área total = 22,20 x 0,09 = 2,09 m²

m²

                                 2,09 

Corrimão Rampa - Fachada Posterior // 9 tubos com comprimento de 1,0 m + 3 
tubos com comprimento de 11,95 m // Diâmetro do tubo = 3 cm // Perímetro = 2 x 
3,14 x (1,50 / 100) = 0,09 m // Extensão total de tubos = (9 x 1) + (3 x 11,95) = 
44,85 m // Área total = 44,85 x 0,09 = 4,04 m²

m²

                                 4,04 

Portão metálico compressores - Fachada Posterior // Área = 5,67 x 2 = 11,34 m² m²                                11,34 

Portão metálico - Casa de Máquinas // Área = (1,68 + 1,50) x 0,90 x 0,5 x 2 faces 
= 2,86 m²

m²                                  2,86 

18.5 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2                            135,10 

Fachada Lateral Direita // Área = 42,0 m² + (0,98 x 2,40) + (0,10 x 1,40 x 10) = 
44,77 m² (considerado ressaltos dos pilares e da fachada)

m²                                44,77 

Varanda 02 // Região Posterior // Faces Externas // Área = 0,27 + ((0,25 + 0,30) x 
1,40) + (3,0 x 0,55) = 2,69 m²

m²                                  2,69 

Fachada Posterior - Região da Edificação Principal = 9,34 + 7,99 = 17,33 m² m²                                17,33 

Fachada Posterior - Região da casa de compressores // caixa dàgua = 0,28 + 
3,50 + 2,0 + 4,90 - 0,85 - 0,85 = 8,98 m²

m²                                  8,98 

Casa de Compressores // Altura = 1,40 m // Perímetro = 9,70 m // Área = 9,70 x 
1,40 = 13,58 m²

m²                                13,58 
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Fachada Lateral Esquerda // Área = 42,73 + (0,33 x 1,55) + ((1,68 + 1,55) x 1,23 x 
0,5) + (8 x 0,10 x 1,40) + (1 x 1,40) = 47,75 m² (Considerado ressaltos dos pilares 
e avanço da fachada)

m²
                               47,75 

18.6 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m                               89,48 

Estacionamento // Demarcação das vagas // Quantidade de demarcações = 10 + 
3 = 13 // Comprimento = 5,0 m // Extensão total de demarcação = 5 x 13 = 65,0 m 

m
                               65,00 

Estacionamento // Faixas indicativas de área de estacionamento de deficientes // 
Extensão = 12,23 + 0,60 + 1,35 + 1,39 + 1,34 + 1,35 + 1,39 + 1,34 + 1,34 + 1,39 
+ 0,76 = 24,48 m 

m
                               24,48 

18.7 261703
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E 
CIMENTADOS)

m2                         1.527,40 

Calçadas (incluso rampa, escada, calçadas no perímetro do prédio e calçadas no 
perímetro dos jardins)

m²                           1.186,36 

Estacionamento // Região frontal aos Laboratórios da Engenharia e Clínica de 
Odontologia // Área = 327,03 m²

m²                              327,03 

Escada - laterais e degraus // Área = (0,15 x 2,15 x 7) + (2,50 x 0,65 x 0,5 x 2) = 
3,88 m²

m²                                  3,88 

Faces Verticais da calçada // Degraus // Área = (1,75 x 0,35) x ((0,48 + 0,35) x 8 x 
0,50) + (0,50 x 2,0) + (0,63 x 1,40) + (0,63 x 7,18 x 0,50) + (0,50 x 7,18 x 0,50) + 
(4,32 x 0,50) = 10,13 m²                                10,13 

18.8 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 
DUAS DEMÃOS.

m2                              30,83 

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia // Área = 30,83 m² m2                                30,83 

18.9 COMP. 04 UNIRV
PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O 
SIMBOLO "IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

UND 1,00

Estacionamento // Região frontal aos Laboratórios da Engenharia e Clínica de 
Odontologia // Demarcação de 01 vaga para IDOSO

Und                                  1,00 

18.10 COMP. 05 UNIRV
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/ 
DEFICIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA

UND 1,00

Estacionamento // Região frontal aos Laboratórios da Engenharia e Clínica de 
Odontologia // Demarcação de 01 vaga para deficiente

Und                                  1,00 

19 270000 DIVERSOS
19.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    388,13

Clínica de Odontologia // Região de trabalho = calçamentos + varanda = 1513,39 
+ 39,12 = 1552,51 m² // Admitindo 30% deste valor (considerando que trata-se de 
área ampla não edificada) = 388,13 m²

m²                              388,13 

19.2 271500 CAFE DA MANHA RE    170,00

De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, a quantidade relativa ao 
café da manhã deve ser calculada baseando-se no total de horas trabalhadas 
somadas dos profissionais, com exceção do engenheiro (de acordo com as 
composições dos serviços), dividido por 8,8 (oito vírgula oito horas/dia) e 
multiplicado por 0,85. Não considerar os profissionais terceirizados, a não ser 
que na proposta de preços seja exigido o fornecimento do café da manhã para 
estes funcionários // Horas = 2 meses x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // 
Quantidade estimada de funcionários = 5 // Horas totais = funcionários x horas = 
5 x 352 = 1760,00 // Quantidade café da manhã = 1760 horas x 0,85 / 8,8 = 170 
refeições

RE    

                             170,00 

19.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE                            170,00 

De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, a quantidade relativa a 
cantina deve ser calculada baseando-se no total de horas trabalhadas somadas 
dos profissionais, com exceção do engenheiro (de acordo com as composições 
dos serviços), dividido por 8,8 (oito vírgula oito horas/dia) e multiplicado por 0,85. 
Não considerar os profissionais terceirizados, a não ser que na proposta de 
preços seja exigido o fornecimento do café da manhã para estes funcionários // 
Horas = 2 meses x 22 dias x 8 horas por dia = 352 horas // Quantidade estimada 
de funcionários = 5 // Horas totais = funcionários x horas = 5 x 352 = 1760,00 // 
Quantidade café da manhã = 1760 horas x 0,85 / 8,8 = 170 refeições

RE    

                             170,00 
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19.4 271708

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 
1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ 
ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

m     

                            9,50 

Reexecução do meio fio da entrada da Clínica de Odontologia // Extensão = 9,50 
m 

m                                  9,50 

19.5 SINAPI 103289
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M
6,00

Varanda (2 aparelhos novos) m 6,00

19.6 SINAPI 103291
 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 6,00

Varanda (2 aparelhos novos) m 6,00

19.7 SINAPI 103292
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M
20,00

Serviço necessário para realocar as condensadoras para área externa

Recepção m 8,00

Expedição m 4,00

Esterilização m 4,00

Expurgo m 4,00

19.8 COMP. 11 UNIRV
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO; EXCLUSO EQUIPAMENTO) 

Und

2,00

Varanda und 2,00

19.9 COMP. 08 UNIRV
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL 
(PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO; EXCLUSO EQUIPAMENTO)

Und
5,00

Serviço necessário para realocar as condensadoras para área externa

Recepção und                                  2,00 

Expedição und                                  1,00 

Esterilização und                                  1,00 

Expurgo und                                  1,00 

19.10 SINAPI 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M

20,00

Serviço necessário para realocar as condensadoras para área externa

Recepção m 8,00

Expedição m 4,00

Esterilização m 4,00

Expurgo m 4,00

20 270000 DIVERSOS COM BDI DIFERENCIADO

20.1
COTAÇÃO 03 

UNIRV
REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m2
59,08

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia // Área = 60,68 m² m² 59,08

20.2
COTAÇÃO 04 

UNIRV

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE 
LUZ – ALTURA = 32 CM ("CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; 
LOGO E BRASÃO UNIRV EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE 
LUZ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND

1,00

Fachada Frontal - Clínica de Odontologia Und 1,00
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20.3 SINAPI 43191
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO 

Und

2,00

Varanda und 2,00
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