

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

LOCAL: Laboratórios das Engenharias

END.: Fazenda Fontes do Saber, Setor Universitário, Rio Verde - Goiás

DATA: 06 de Dezembro de 2022

LABORATÓRIO DAS ENGENHARIAS

Foto 01. LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA



Serviços a serem realizados:

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso

Foto 02. LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA



Serviços a serem realizados:

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso
- Substituição de torneira
- Manutenção de janela de correr

Foto 03. BANHEIROS**Serviços a serem realizados:**

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Substituição de torneiras e válvulas de descarga
- Substituição de maçaneta / trincos
- Substituição de porta (banheiro masculino)
- Execução de forro
- Instalação de assentos nos vasos
- Instalações elétricas novas em aço zincado

Foto 04. LABORATÓRIO DE MATERIAIS



Serviços a serem realizados:

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso
- Correção de entupimento da instalação de esgoto sanitário da pia

Foto 05. LABORATÓRIO DE GEOTECNIA



Serviços a serem realizados:

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso
- Reexecução de instalações de água fria aparente
- Execução de bases de concreto abaixo das bancadas

Foto 06. SALA DA PRENSA HIDRÁULICA



Serviços a serem realizados:

- Remoção das instalações elétricas aparentes, exceto instalações elétricas da prensa hidráulica
- Pintura da parede
- Pintura do piso
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Execução de bases de concreto das bancadas

Foto 07. GALPÃO DE MATERIAIS



Serviços a serem realizados:

- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Raspagem e aplicação de resina no piso
- Pintura das esquadrias metálicas
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Execução de bases de concreto das bancadas
- Substituição da grelha da caixa de retenção

Foto 08. SALA DE REUNIÃO



Serviços a serem realizados:

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso
- Abertura de vão e instalação de porta para acesso ao laboratório de materiais

Foto 09. LABORATÓRIO DE SANEAMENTO*Serviços a serem realizados:*

- Remoção do forro de PVC
- Remoção das instalações elétricas aparentes
- Pintura da parede
- Pintura da esquadria metálica
- Instalações elétricas novas em aço zincado
- Instalação de novo forro
- Raspagem e aplicação de resina no piso

Foto 10. FACHADA E LATERAL DIREITA DA EDIFICAÇÃO



Serviços a serem realizados:

- Revitalização da fachada
- Execução de revestimento cimentício 3D
- Correção de trincas e fissuras do piso
- Correção do caimento de água para grelha existente
- Remoção das instalações elétricas externas
- Execução de instalações elétricas novas em aço zincado

Foto 11. LATERAL ESQUERDA DA EDIFICAÇÃO



Serviços a serem realizados:

- Organização das fiações elétricas externas
- Instalação de suportes para correção de fixação das eletrocalhas
- Instalação de eletrocalhas novas
- Execução de novas instalações elétricas / sistema de aterramento
- Pintura de piso e muro de arrimo
- Execução de valas para escoamento da água dos aparelhos de ar condicionado

Foto 12. LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO



Localização:

Latitude: -17.785200, Longitude: -50.962666