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ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UNIRV
LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO

. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo € especificar os materiais e equipamentos e
orientar a execucado dos servicos relativos a reforma da Clinica Escola de
Odontologia da UniRV.

E propdsito, também, deste memorial descritivo, complementar as informacdes
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execugdo dos
trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a
qualidade da execugdo, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos

usuarios, como dos funcionarios da empresa contratada.

Il. DISPOSIGOES GERAIS

N

. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

Projeto de Arquitetura;

Projeto Estrutural;

2. A execucédo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacado técnica do Departamento
de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional (is)

devidamente habilitado (s) e designado(s).

3. A presenca da fiscalizacdo na obra n&o diminuird a responsabilidade da
empresa contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes

verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necesséaria a mudanga nas especificagées ou substituicao de
algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera

apresentar solicitagcdo escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.
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5. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico,
devidamente habilitado, além de um mestre de obras, e pessoal especializado de

comprovada competéncia.

6. A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servicos com materiais

de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

7. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execu¢do dos servicos,
materiais, mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, oleos lubrificantes,
combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e
emolumentos, leis sociais etc, bem como providéncias quanto a legalizagdo da
obra perante os 6rgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da

Contratada.

8. Os servigos serao pagos de acordo com as medigdes, aprovada pelo
Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da
fiscalizacdo da obra. O primeiro pagamento de servicos s6 podera ser autorizado

apos o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que nao
sejam os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de
primeira qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverao ser
refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizagao e
com a devida mao-de-obra qualificada, em tempo habil para que ndo venha a
prejudicar o Cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o 6énus

decorrente do fato.

10. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a
fiscalizacdo devera ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas

providéncias.

11. TODOS OS SERVICOS E RECOMPOSIGOES, NAO EXPLICITOS NESTAS
ESPECIFICAGOES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSARIOS PARA A
EXECUGAO DOS SERVIGOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS
ACABAMENTOS DAS AREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM
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TODO UNICO E ACABADO, DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA.

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

1 20000 SERVICOS PRELIMINARES
TODOS OS MATERIAIS RESULTANTES DOS PROCESSO DE DEMOLIGAO / REMOGAO DEVERAO
SER APRESENTADOS A FISCALIZAGAO PARA QUE A MESMA VERIFIQUE O INTERESSE
QUANTO AO REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS. TODOS OS MATERIAIS QUE NAO FOREM DE
INTERESSE DE REAPROVEITAMENTO POR PARTE DESTA IES DEVERAO SER DEVIDAMENTE
DESCARTADOS PELA CONTRATADA.

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE

11 CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

20109

A CONTRATADA devera realizar a corte na calgada a fim de embutir a tubulagdo dos drenos dos
aparelhos de ar condicionado. O processo de demoligdo devera ser manual, de forma a evitar danos aos
demais trechos do calgamento. Os cortes deverao promover desnivel suficiente para promover
escoamento correto da agua. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de

forma a garantir que n&o haja a deterioragédo dos subsistemas adjacentes.

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

1.2 COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

20111

A CONTRATADA devera realizar a remogao do piso ceramico tipo porcelanato caso ocorra danos ao
revestimento de piso durante a realizagdo dos servigos de fundagao da alvenaria. O revestimento sera
substituido somente se ocorrer a necessidade de substituigdo. O procedimento devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja danos aos sistemas adjacentes.

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM

13 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

20115

A CONTRATADA devera realizar a remocdo do revestimento ceramico da cobertura. O procedimento
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja danos aos sistemas
adjacentes.

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

1.4 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

20118

A CONTRATADA devera realizar a demoligdo manual parcial da alvenaria da mureta visando possibilitar
a execucgao de estacas intermediarias na viga baldrame existente. Devera também realizar um corte na
parede dos ambientes em que os aparelhos de ar condicionado serdo realocados, a fim de embutir os
tubos do aparelho. Esse procedimento devera ser realizado com cautela de modo que nado haja a
deterioragdo dos sistemas adjacentes e de modo a permitir a menor necessidade possivel de
retrabalhos.

DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA
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A CONTRATADA devera realizar a abertura das trincas e rachaduras presentes nas calgadas visando a
corregdo de tais manifestagdes patoldgicas. O processo de demolicdo devera ser manual, de forma a
evitar danos aos demais trechos do calgamento. As aberturas deverao acompanhar o sentido das trincas
/ rachaduras, conforme mapeamento indicado em projeto.

DEMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM

1.6 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

20129

A CONTRATADA devera realizar a demoligao parcial da viga baldrame existente para a execugéo de
reforco de fundacdo. A demolicdo devera ser realizada somente nos trechos necessarios para a
execugao do reforco e de modo a permitir a amarragdo do elemento estrutural existente com os
elementos estruturais a serem executados. O procedimento devera ser realizado empregando boa
técnica, de forma a garantir que ndo haja o comprometimento estrutural do elemento existente e
deterioragao dos sistemas adjacentes.

DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE

17 CACAMBA E CARGA

20134

A CONTRATADA devera realizar corte no forro de gesso acartonado para execugéo das instalagdes
elétricas dos novos aparelhos de ar condicionado. O corte seguira pelo Corredor 2 (onde esta localizado
0 Quadro de Distribuicao), seguindo pela Expedigdo e Varanda O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragado dos subsistemas adjacentes.

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E

1.8 CARGA

20167

A CONTRATADA devera realizar a remogéao de todas as luminarias / lampadas da VARANDA. Todos os
itens resultantes do processo de remogéao das instalagdes elétricas deverao ser apresentados para a
Fiscalizagao para fins de reaproveitamento dos materiais.

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA

19 PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

20200

A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento aos funcionarios de todas as ferramentas necessarias
para a execugao dos servigos previstos.

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM

1.10 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

21301

Devera ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a nao
interromper o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra (area
construida, custo, construtor, engenheiro responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a
ser fornecido pela Universidade de Rio Verde, em chapa metdlica galvanizada;

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS

1.11 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

21602

A CONTRATADA devera, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevengao de
acidentes, assim como fornecer todos os equipamentos de prevengao de acidentes para os funcionarios
que participardo da obra em questéo.

COMP. 01

112 UNIRV

RETIRADA TAMPO DE GRANITO
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A CONTRATADA devera realizar a remogao do tampo de granito da mureta, a fim de realizar os servigos
de alvenaria previsto.

COMP. 07
UNIRV

113 REMOCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM

’ REAPROVEITAMENTO)
A CONTRATADA devera realizar a remogao das unidades condensadoras dos aparelhos de ar
condicionado dos ambientes RECEPCAO, EXEPDICAO, ESTERILIZACAO E EXPURGO para serem
realocados para regido externa do prédio. O procedimento devera ser realizado com profissional técnico
habilitado de forma a garantir a integridade dos equipamentos e de seus acessorios, uma vez que 0s
mesmos serao reutilizados. Os equipamentos e seus acessoérios deverao ser adequadamente
transportados e armazenados de forma a garantir que ndo haja danos aos mesmos.

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGCAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
29 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A

CARGA MANUAL

E de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinagao dos entulhos resultantes dos processos
de demoligdo / retirada / remogao, bem como dos residuos gerados durante o processo construtivo.

3 50000 FUNDAGOES E SONDAGENS
3.1 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

A Contratada devera executar as estacas nos locais indicados no projeto estrutural, seguindo as
especificacdo de diametro, profundidade e material requeridas. Estdo inclusos na composicdo a
escavagao manual a trado, preparo e langamento de concreto.

3.2
3.3

52005
52014

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagbes da
ABNT. Poderéo ser usados agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente
estudadas por laboratério nacional idoneo. Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo
modificacdo de projeto, dependera de aprovagédo da Fiscalizagdo. As emendas de barras da armadura
deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependera da aprovacgdo da Fiscalizacdo para
serem executadas. Na colocagdo das armaduras nas férmas, deverao estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos a serem executados.

As barras de ago das armacgbes deverdo estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e
afastadas das formas por meio de espacgadores plasticos ou equivalentes e obedecer as normas
especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo devem ser dobradas, nem durante o
transporte, nem para o armazenamento.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.4 SINAPI 90284 AREIA GROSSA/BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

A CONTRATADA devera realizar o grauteamento dos elementos estruturais que tiverem suas segdes
transversais comprometidas em fungado de demoligdes / escarificagbes. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir a recuperagéo do elemento e seu adequado desempenho.
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4 60000 ESTRUTURA
41 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Todos os andaimes devem ser projetados para resistir as solicitagées a que estardo submetidos. Todos
os andaimes devem ter dispositivos de seguranga apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo
0 equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender
as normas brasileiras (NBR 6494).

4.2

60202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensbes das pegas da estrutura projetada. As formas
deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possam sofrer deformagdes prejudiciais, quer sob a agéo
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto. As formas devem ser suficientemente estanques de modo a
impedirem a perda do liquido do concreto, todas as superficies das formas que entrarem em contato com
o concreto deverao ser abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira
a impedir a absorgéo da agua contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto. A retirada das
formas s6 podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as agoes
que sobre ele atuarem e nao conduzir a deformagdes inaceitaveis, tendo em vista valor baixo do médulo
de deformacao (Ec) e a maior probabilidade de grande deformacao lenta quando o concreto é solicitado
com pouca idade.

43 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

4.4 60314 ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagdes da
ABNT. Poderéao ser usados agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente
estudadas por laboratério nacional iddneo. Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo
modificagdo de projeto, dependera de aprovagédo da Fiscalizagdo. As emendas de barras da armadura
deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderéo ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependera da aprovacgdo da Fiscalizacdo para
serem executadas. Na colocagdo das armaduras nas férmas, deverdo estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos a serem executados.

As barras de ago das armagodes deverao estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e
afastadas das formas por meio de espacgadores plasticos ou equivalentes e obedecer as normas
especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo devem ser dobradas, nem durante o
transporte, nem para o armazenamento.

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO

4.5 FCK=25 MPA

60517

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

46 (OBRAS CIVIS)

60801

A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto,
isto €, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480. A dosagem experimental podera ser feita por qualquer
método baseado na correlacdo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a
relacdo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada. O concreto devera ser
transportado do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o prescrito ao
que NBR-6118 prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que nao acarrete
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desagregacao de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagéo. O
sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se
depodsito intermediario. Se este for necessario no manuseio do concreto, deverdo ser tomadas
precaucgdes para evitar desagregacao. Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia
verificagdo da CONTRATADA e da fiscalizagdo, no tocante ao alinhamento e dimensdo das formas,
armacao, locagédo de tubulagdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverdo estar
embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem utilizados para execugdo do concreto armado,
cimento, areia, brita, ago e madeiras, deverdo atender as prescrigbes das normas brasileiras vigentes
sobre 0 assunto. A liberagado do langamento do concreto deve ser feito somente depois da verificagdo
rigorosa da formas e das armacgdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto
devem obedecer ao procedimento de Norma especifica. Em nenhuma hipétese se fara o langamento
apos o inicio da pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente apos o
langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento
adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto
preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaucgdes
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja secrecdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragao
da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento
manual as camadas de concreto n&o deverdo exceder 20 cm.

5
5.1

67000
67010

RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:

ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE
PROFUNDIDADE

A CONTRATADA devera realizar a escarificagdo dos elementos estruturais existentes visando a
amarragao da alvenaria. O procedimento devera ser realizado com boa técnica visando garantir que ndo
haja o comprometimento estrutural dos pilares.

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 70561 CABPO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2
6.2 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2
6.3 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2
6.4 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.
6.5 71193
20MM
COMP. 10 ; ~
6.6 UNIRV LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSOES 40 CM X 40 CM

Todos os sub-itens desse item obedecerao ao mesmo critério, seguindo as normas da ABNT que regem
tais servigos. A empresa contratada devera executar as instalagdes elétricas de modo a tornar o sistema
completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as
luminarias, lampadas, tomadas, deverao ser testadas antes da entrega definitiva da obra. Todos os
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugao das instalagdes, deverdo estar de acordo
com os requisitos das normas e cédigos em vigor. As instalagdes elétricas serao feitas com fios, com
dimensbées conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade,
novos, para garantir a durabilidade e segurancga.

7 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

7.1 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

7.2 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
7.3 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Todos os subitens desse item obedecerdo ao mesmo critério, seguindo as normas da ABNT. A Empresa
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contratada para execugédo dos servigos devera instalar os equipamentos e materiais de modo a tornar o
sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos
os equipamentos deverao ser testados antes da entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e
materiais fornecidos, bem como a execugao das instalagdes, deverdo estar de acordo com os requisitos
das normas e codigos em vigor.

Tubos e conexdes serdao de PVC. Os acessorios a estas instalagdées deverdo ser do mesmo fabricante.
Toda rede de distribuigéo interna de agua devera ser de tubos e conexdes de PVC rigido soldavel,
fabricados de acordo com norma NBR 5648-99.

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

8 100000
8.1 100160

De acordo com a definigdo apresentada nos Projetos Arquitetdnicos devera ser executado alvenaria em
tijolo furado em 1/2 vez usados nas alvenarias em gerais. Estes deverao ser assentados com faces
planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos
serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a
que se destinam. Este item se refere a construgédo da parede de alvenaria onde serdo construidas as
novas salas.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
SINAPI 96358 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS

8.2

A CONTRATADA devera realizar parede com placa de gesso acartonado, com duas faces simples e
espessura de parede de 8 cm, nos locais indicados como ABRIGO DO RESERVATORIO DO
AUTOCLAVE. O item sera executado em boa técnica e com material de primeira qualidade.

9 120000
9.1 120902

IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

A CONTRATADA devera realizar a impermeabilizagdo dos trechos das vigas baldrames que ser&o
reexecutadas.

ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS

10 180000 NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS
ESQUADRIAS DE,ALUMiNIO O CONTRAMARCO)
101 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,

FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagao de porta de abrir do abrigo dos reservatérios da
autoclave. O material devera ser de primeira qualidade.

11 190000 VIDROS
1.1 COTAGAO 01 JANELA BLINDEX BASCULANTE VIDRO INCOLOR LARGURA =2,50 M ;
' UNIRV ALTURA = 0,60 M (FORNECIMENTO E INSTALACAO)
ESQUADRIA PORTA PIVOTANTE 1,20 M X 2,48 M E PAINEIS FIXOS (0,48 M X
1.1 COTAGAO 02 2,0M;0,75M X 2,48 M) EM VIDRO TEMPERADO 8 MM REFLETIVO COM
' UNIRV SISTEMA DE VEDACAO INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO, PUXADOR E

MOLA HIDRAULICA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
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A CONTRATADA sera responsavel pela instalagdo das esquadrias indicadas em projetos. As esquadrias

deverdo ser de primeira qualidade e deverdo ser instaladas de forma a garantir a estanqueidade do

sistema.
12

12.1

200000
200101

REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO COMUM

A CONTRATADA devera executar chapisco em todas as superficies de paredes destinadas a receberem
reboco liso; deverédo ser chapiscadas com argamassa pastosa executada no trago volumétrico de 1:4
(cimento portland e areia peneirada com granulometria média), aplicada com a utilizagdo de uma colher
(espatula) de pedreiro.

As paredes deverdo ser adequadamente limpas e umedecidas (sem saturagéo), antes do inicio do
chapisco. A aplicagdo do chapisco devera ser de baixo para cima em todos os par&metros verticais
interno e externo das alvenarias e estruturas, seguindo as recomendagdes de execugdo da ABNT NBR
7200 e ABNT NBR 13529. A boa execugao do chapisco contribuira para melhorias na aderéncia nas
camadas subsequentes de revestimento que serao aplicadas nas alvenarias.

12.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

A CONTRATADA devera executar reboco em todas as superficies de paredes (internas e externas), em
alvenaria de tijolo de barro cozido destinadas a receberem revestimento final em pintura de qualquer
natureza; deverdo, apds o chapisco, ser rebocadas com uma camada de argamassa com espessura

média de 0,5 cm. O acabamento dessa camada sera liso (desempenado, sarrafeado a régua, alisado e
esponjado).

12.3 COMP. 02 PREPARAGAO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAGAO MECANICA COM
"~ UNIRV DISCO DE DESBASTE, ATE 0,5 CM DE PROFUNDIDADE
COMP. 03 i
12.4 UNIRV REVESTIMENTO CIMENTICIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS

A CONTRATADA devera instalar revestimento cimenticio 3D na fachada da edificagdo. As pegas do
revestimento deverdo ser cuidadosamente transportadas e armazenadas, de forma a garantir a
integridade das pecas. Deverao ser armazenadas em local limpo, coberto, sem a presenga de graxa, tinta
ou qualquer outro material que venha a sujar ou danificar o revestimento. Anterior a execugdo do
revestimento, devera ser realizada a preparagao do substrato a partir de sua escarificagdo, visando
garantir a formagéo de uma superficie aspera que proporcionara melhor aderéncia ao revestimento.

O substrato deve estar limpo, ndo contendo residuos de p6 ou sujeira; e deve ser umedecido antes da
aplicagdo da argamassa. Deve-se também limpar o verso da superficie do revestimento retirando todo o
residuo e / ou p6é que possa comprometer a aderéncia do revestimento, bem como deve ser realizado o
umedecimento do fundo da peca.

Deve-se empregar o procedimento de dupla colagem para execug¢do do revestimento; isto &, a
argamassa colante ACIIl deve ser aplicada tanto no revestimento quanto no substrato em sentidos
opostos e perpendiculares, conforme ABNT NBR 13754. O assentamento devera ser realizado de baixo
para cima, e se necessario apoiar as primeiras pegas até obter melhor aderéncia. Apds o assentamento
das pecas, pressionar com os dedos com movimentos vibratérios e bater levemente com o martelo de
borracha limpo.

Utilizar para o assentamento argamassa ACIII e rejunte com tonalidade préxima ao revestimento.
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O modelo do revestimento cimenticio 3D devera ser previamente aprovado pela fiscalizagao. Os
modelos deverdo apresentar similaridade ao revestimento indicado em projeto (formato
trapezoidal, estrelar, muralha etc).

Deverao ser previstas juntas de movimentagao.
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D

="1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO (PINOS E CANTONEIRAS)

COMP. 06

12.5 UNIRV

A CONTRATADA devera realizar a amarragao da alvenaria aos elementos estruturais existentes. O
procedimento deve ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que nio haja a fissuragéo
do revestimento argamassado.

13 210000 FORROS

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE
13.1 210498 12 5 MM
13.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

A CONTRATADA devera realizar forro em gesso acartonado na area de ampliagdo (VARANDA) e na
regido onde sera feito corte no forro. O procedimento devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir a estabilidade e a durabilidade do subsistema.

14
14.1

220000
220104

REVESTIMENTO DE PISO
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5

A CONTRATADA devera realizar piso de concreto desempenado nos locais em que fez necessario
servigos de demoli¢do de piso, visando o tratamento de fissuras e trincas e reexecugao dos cortes de
passagem de dreno.

RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE

14.2 220310

A CONTRATADA devera executar rodapé ceramico nas divisorias de gesso acartonado nas do abrigo
dos reservatorios da autoclave em todas as faces.

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO

14.3 (1CI:3ARML)

220920

A CONTRATADA devera instalar pingadeiras com inclinagées adequadas de forma a contribuir com a
estanqueidade da edificacao.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
14.4  SINAPI 87263 DE DIMENSOES 60 CM X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M2

A contratada devera executar revestimento em piso cerdmico com placas de porcelanato de
dimensbées 60x60 cm, nos ambientes especificados no projeto arquitetdnico. As ceramicas utilizadas
serao de primeira qualidade. As pegas deverao ser assentes, com argamassa industrializada especifica
para tal fim, de maneira reticular com linhas normais em relagdo as paredes definidoras do ambiente,
sobre camada niveladora perfeitamente nivelada e/ou plana.
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15 230000 FERRAGENS
CAMPLS RIOYERDE 15.1 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

Sede Administrativa
Fazenda Fontes do Saber

Campus Universitario COMP. 09
64 3611-2200 15.2 UNIRV PUXADOR PARA PORTINHOLA DE MADEIRA
Cx. Postal 104
CEP 75901-970
Rio Verde - GO A CONTRATADA devera instalar dobradicas nas portas de novas. Os materiais empregados dever&o ser
— de primeira qualidade.
16 240000 MARCENARIA

Bgmyiuseceeon ol 16 1 240200  PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO

Edificio B&B Business, MELAM|N|CO

Torre Company,
andares 17 e18 -

i A CONTRADA devera instalar uma portinhola de madeira na parte superior do abrigo do reservatério da

62 32577300 autoclave, a porta devera ser instalada de forma que possibilite a movimentagéo do reservatorio. Devera
CEP 7491-820 ser previsto também um furo de 5 cm de didmetro para passagem da tubulagao do equipamento.
Aparecida de Goiania - GO

CAMPUS APARECIDA 17 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS

Extensdo Goidnia 171 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

Avenida T-13, Qd. 5-06,
Lts. 08/13, Setor Bela Vista

e ARTr 00 17.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

CEP 74823-440

Goiédnia - GO

A CONTRATADA devera manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiéncia
em obra civil no periodo de 22 dias/més, por 02 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um mestre de

obras com comprovada experiencia em obra civil por 02 meses de obra, 22 dias/més e 8 horas/dia.

CAMPUS CAIAPONIA

Av. Ministro Joao Alberto, 18 260000 PINTURA

310 - Nova Caiaptnia

P 18.1 261000  PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

CEP 75850-000
Caiapbnia - GO

18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

CAMPUS FORMOSA

Av. Brasilia, 2016 -

Setor Formosinha 18.4 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM
?F!:g;;f& : FUNDO ANTICORROSIVO)

Formosa - GO

PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS
C/SELADOR

18.5 261550

CAMPUS GOIANESIA
Rodovia GO-438, KM 02,
sentido Santa Rita do
MNove Destino

18.6 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA

€2 3353.6438 18.7 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)
Cx. Postal 157

CEP 76380-970 .

Goianésia - GO 18.8 SINAPI102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, DUAS
—— DEMAOS.

AR LR Sok B 18.9 COMP. 04 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE

© @unirv ’ UNIRV ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO
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"IDOSQO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

COMP. 05
UNIRV

18.10 SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRAO P/

' DEFICIENTES, COM TINTA POLIESPORTIVA

A CONTRATADA devera realizar a pintura de todas as faces de alvenaria e elementos estruturais
externos da edificacdo, bem como das faces internas de alvenarias indicadas em projeto. Também
devera ser realizada a pintura dos calgamentos e das esquadrias metalicas indicadas em projeto.’As
superficies deverdo ser adequadamente preparadas para o recebimento da pintura, fazendo-se
necessaria a limpeza das superficies com remogao de todo e qualquer material que possa comprometer
a aderéncia da pintura. Os servigos deverdo ser executados em boa técnica e com materiais de primeira
qualidade.

A CONTRATADA sera responsavel pela renovagéo das pinturas de demarcacao do estacionamento, com
indicacao das vagas destinadas a IDOSO e DEFICIENTE.

O revestimento cimenticio 3D devera ser impermeabilizado antes da aplicagéo da pintura final.

19
19.1

270000
270501

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza final da obra. Todas as instalagdes deverdo estar em
perfeitas condicdes de funcionamento, bem como todas as pecas e servigo, sem a presenca de entulhos
e detritos originados pela obra.

19.2 271500 CAFE DA MANHA

19.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera fornecer café da manha e almogo diariamente aos funcionarios.

MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V.
REBOCADO (1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO ESCAV.
/APILOAM. /REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM. /CHUMBAMENTOQ)

19.4 271708

A CONTRATADA devera executar meio fio de delimitacdo da calgada da Odontologia apds a sua
demoli¢ao.
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

19.5 18(')';/2*;4 FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
ap|  TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
196 Soapoi  FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021"
oinap|  TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
197 SPC FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021
comp. 11 INSTALAGAC DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
198 COME 1T 18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO;
EXCLUSO EQUIPAMENTO)
comp. o INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
19.0  CONE- 98 24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO;

EXCLUSO EQUIPAMENTO)
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

SINAPI

1910 103290

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagao dos aparelhos de ar condicionado indicados, bem
como pela reinstalagéo dos aparelhos de ar condicionado removidos. Todos os materiais e equipamentos
necessarios para a instalagdo dos aparelhos de ar condicionado e o perfeito funcionamento dos mesmos
é de responsabilidade da CONTRATADA. Os servigos deverao ser realizados por profissional técnico
habilitado. Os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade

20 270000  DIVERSOS COM BDI DIFERENCIADO
20.1 COB’?\I?Q\? 03 REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ —
COTACAO 04 ALTURA =32 CM ("CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA"; LOGO E BRASAO
UNIRV ~ UNIRV EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20.2

A CONTRATADA devera executar fachada em ACM. A CONTRATADA devera executar o item conforme
detalhamento apresentado no projeto arquitetdnico. O item sera executado com material e m&do de obra
de primeira qualidade. O servigo consiste na instalagdo de novas placas de ACM com reaproveitamento
da estrutura existente. Nos letreiros, logo e brasdo deverao ser instalados com reaproveitamento do
ponto elétrico existente para iluminagao da fachada.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
20.3 SINAPI 43191 CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento dos aparelhos de ar condicionado. Os equipamentos
deverao ser de primeira qualidade e devem apresentar perfeito funcionamento.
EIRO DE 2023
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