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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, S/N, CAMPUS UNIVERSITARIO, RIO VERDE, GOIAS
DATA DE ELABORACAO: 09/02/2023
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DECRIGAO DOS SERVIGOS
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)

A CONTRATADA devera realizar o corte no piso para encaminhamento das tubula¢des hidraulicas do sistema de irrigagdo. O
processo de demoli¢cdo devera ser manual, de forma a evitar danos aos demais trechos do calgamento.

DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a demoligdo do meio fio existente para encaminhamento das tubulagdes hidraulicas do sistema de
irrigacdo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos sistemas
adjacentes.

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA devera fornecer ferramentas para todos os funcionarios e de forma adequada para cada servigo a ser executado
de forma a garantir a produtividade, ergonomia e segurancas de seus funcionarios.

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Toda area de implantagdo da obra e onde houver retirada de terra devera ser previamente limpa, retirando toda vegetagao rasteira e
entulho presente, a fim de realizar os servigos de escavagdo de valas e execugdo da fundagao.

LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E
PIQUETE COM TESTEMUNHA

A CONTRATADA devera fazer a locagéo da obra, cujos pontos serdo definidos através de gabaritos (quadros) rigidos de madeira
forte, executados com caibros (pontaletes) com bitola de 3” x 2” e tAbuas com bitola de 7” x 3/4”, obedecendo aos recuos impostos
pelas condigdes de localizagdo do reservatério que sera instalado em relagéo ao terreno.

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA

Devera ser afixada pela CONTRATADA, placa identificadora em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a ndo
interromper o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra (area construida, custo,
construtor, engenheiro responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela Universidade de Rio Verde,
em chapa metdlica galvanizada; ter dimensdes de 2,00 m x 1,50 m; ser estruturada em pegas de madeira forte com bitola de 4” x
1.1/2”; ter como suporte pegcas em madeira forte com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte inferior com altura minima de 2,20 m em
relagéo ao solo.

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA devera, segundo as leis trabalhistas, executar os programas de prevencéo de acidentes, assim como fornecer
todos os equipamentos de prevengao de acidentes para os funcionarios que participardo da obra em questéo. Todos os
equipamentos fornecidos, deverdo atender as normas técnicas vigentes de seguranga. Todas as normas necessarias para
funcionamento pleno da obra deveréo ser seguidas em conformidade com as leis trabalhistas aplicadas a cada etapa da obra,
seguindo rigorosamente as definicdes recomendadas nas diretrizes da ABNT NBRs e NRs em vigéncia, tais como:

*NR 6 — Equipamento de Protegao Individual;

*NR12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas E Equipamentos;

*NR 15 — Atividades e Operagdes Insalubres;

*NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;

*NR 21 — Trabalhos a Céu Aberto;

*NR 35 — Trabalhos em altura.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

E de responsabilidade da CONTRATADA a locagao de conteiner para utilizagdo como almoxarifado // escritério // dep6sito; ndo
sendo de responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento, integridade e seguranca de itens armazenados pela
CONTRATADA.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

A CONTRATADA devera realizar o reassentamento do piso concregrama nos locais em que forem necessarios sua demoligao para
encaminhamento das tubulagdes de irrigagdo. O servigo devera ser realizado com boa técnica, de forma a garantir a formacéo de
piso uniforme apds o reassentamento dos blocos.

ESCARIFICAGCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
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A CONTRATADA devera realizar cortes no aslfato para encaminhamento das tubula¢des de alimentacéo do sistema de irrigagéo, o
processo de demolicdo devera ser realizado com boa técnica, de forma a evitar danos aos demais trechos no pavimento

TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL

E de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinagdo dos entulhos resultantes dos processos de demoligéo / retirada /
remogao, bem como dos residuos gerados durante o processo construtivo.

MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

E de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos associados a mobilizagao / desmobilizagdo do canteiro de obras
necessario para a realizagéo dos servigos.

REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO TRANPORTE)

E de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinagdo dos entulhos resultantes dos processos de demoligéo / retirada /
remogéao do pavimento asfaltico.

SERVICO EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

REATERRO COM APILOAMENTO

E de responsabilidade da CONTRATADA a execugao de todas as valas necessarias para o encaminhamento das tubulagdes
hidraulicas do sistema de irrigagdo. Ha trechos em que o processo devera ser realizado manualmente a fim de que néo a

deterioragdo dos elementos adjacentes. A profundidade da escavagao deve ser de no minimo 40 cm. Apods a instalagdo da
tubulagédo, é de responsabilidade da CONTRATADA o reaterro.

APILOAMENTO

A CONTRATADA devera realizar apiloamento manual do solo na regido em que sera executada a Casa de Maquinas. Previamente
a realizagdo do contrapiso, o solo devera estar compactado, regularizado e uniforme.

ESCAVACAO MECANICA
INOS Trecnos em que se Tizer possivel, a escavagao Jevera ser realizada de Torma mecanizada a im de garanur a oumizagao do

proceso. O procedimento devera ser realizado de forma a garantir que ndo haja o comprometimento de outros sistemas adjacentes.

A profundidade da escavagao deve ser de no minimo 40 cm. Apds a instalagéo da tubulagdo, é de responsabilidade da
CONTRATANA A raatarrn

TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO-ESTACA

A CONTRATADA é responsavel pelo transporte e espalhamento de todo o solo resultante do processo de escavagéo para
realizagdo das estacas e blocos de coroamento da Casa de Maquinas

FUNDAGOES E SONDAGENS

CORPO DE PROVA

A CONTRATADA sera responsavel por todo processo de moldagem, cura e rompimento dos corpos de prova de acordo com o
nuamero de exemplares determinados na Meméria de Calculo, seguindo rigorosamente as normas que regem o controle tecnolégico
de concretos, como a ABNT NBR 6738, ABNT NBR 5739 e demais normas correlatas, a fim de assegurar que os parametros de
resisténcias determinandos em projeto estdo sendo cumpridos com rigor. Os laudos deverao ser apresentados a Fiscalizagédo de
Obras.

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

A CONTRATADA devera executar as estacas da Casa de Maquinas conforme indicado em projeto. O procedimento devera seguir
as normtivas brasileiras vigentes.

ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO

A CONTRATADA devera executar as estacas conforme indicado em projeto. O procedimento devera seguir as normtivas brasileiras
vigentes.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)
REATERRO C/APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS)

CONTRATADA devera realizar a escavagéo do solo para execugdo das vigas baldrames e blocos. As bases dos elementos de
fundagdo deverdo ser bem apiloadas, pois a mesma ndo recebe forma.

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
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As férmas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pegas da estrutura projetada. Deverdo ser dimensionadas de modo que
ndo possam sofrer deformagdes prejudiciais, quer sob a acédo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto
fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. Deverédo ser tomadas as precaugdes necessarias
para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este
transmitidas. As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do liquido do concreto, todas as
superficies das formas que entrarem em contato com o concreto deverdo ser abundantemente molhadas ou tratadas com um
composto apropriado, de maneira a impedir a absorgédo da agua contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto. A
retirada das formas so6 podera ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as agées que sobre ele
atuarem e ndo conduzir a deformagées inaceitaveis, tendo em vista valor baixo do médulo de deformacgéo (Ec) e a maior
probabilidade de grande deformacgéo lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. Se nao for demonstrado o atendimento
das condicdes acima e nao se tendo usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada
das formas ndo devera dar-se antes dos seguintes prazos:

- faces laterais: 5 dias

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO -

As vigas baldrames e blocos de coroamento da Casa de Maquinas e os blocos de coroamento do reservatorio deveréo receber
lastro de concreto magro apés compactagdo do solo, de forma a proteger o concreto estrutural da perda excessiva de agua para o
solo.

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto €, a NBR-6118, a NBR-
6120, a NBR-7480. A execucéo de qualquer parte da fundagdo implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade. A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na correlagéo entre as
caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relagéo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade
desejada. O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o
prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que nao acarrete desagregacéo de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagéo. O sistema de transporte devera, sempre que
possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se deposito intermediario. Se este for necessario no manuseio do
concreto, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregagao. Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a
prévia verificagdo da contratada e da fiscalizagdo, no tocante ao alinhamento e dimenséo das formas, armacéo, locagéo de
tubulagdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverdo estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem
utilizados para execugéo do concreto armado, cimento, areia, brita, aco e madeiras, deverado atender as prescrigdes das normas
brasileiras vigentes sobre o assunto. A liberagé@o do langamento do concreto deve ser feita somente depois da verificagéo rigorosa
das formas e das armagdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto devem obedecer ao procedimento de
Norma especifica. O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo

permitido entre o fim deste e o do langamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o
inicio da pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera
ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento
devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deveréo ser tomadas as
precaugdes necessarias para que nao se formem ninhos ou haja secre¢do dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragédo da armadura
para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento manual as camadas de concreto nao
deverado exceder 20 cm.

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfacam as especificacdes da ABNT. Poderéo ser usados
agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratério nacional idéneo. Qualquer
mudanga de tipo ou bitola nas barras de aco, sendo modificagao de projeto, dependera de aprovagao da Fiscalizagcdo. As emendas
de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as nédo previstas s6 poderdo ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependera da aprovagéo da Fiscalizagdo para serem executadas. Na
colocagédo das armaduras nas férmas, deverdo estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos a serem executados.

As barras de aco das armagdes deverdo estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por
meio de espagadores plasticos ou equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo
devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento.

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

O reservatorio metalico sera fixado na base atraves da adogao de chumbadores metélicos que serdo posicionados nos locais
indicados em projeto. Durante a concretagem do bloco, dever&o ser colocadas férmas que irdo garantir a abertura necessaria para o
posionamento dos chumbadores. Apds sua colocacéo, as aberturas serdo concretadas com graute, seguindo os parametros de
resisténcia previstos nas normas vigentes.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
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O radier (bloco de coroamento) devera ser devidamente concretado com concreto usinado de 35 MPa de resisténcia caracteristica,
sendo imprescindivel que tal resisténcia seja atingida. Seu langamento feito através de bombeamento e devidamente adensado em
camadas de 20cm de espessura, com o auxilio de vibrador mecanico motorizado. O procedimento devera ser realizado empregando
boa técnica, de forma a garantir o desempenho para o fim o qual ele se destina. A execugdo do concreto obedecera rigorosamente
as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto €, a ABNT NBR 6118, a ABNT NBR 6120 e a ABNT NBR 7480. A execugéo
de qualquer parte da fundagéo implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. Deverdo
ser confeccionados corpos de prova com a mesma mistura de concretagem do bloco. O laudo de resisténcia emitido apds a
realizagcdo dos ensaios, deverera ser entregue a Fiscalizagao de Obras.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM

A contratada devera realizar o arrasamento mecanico das estacas de concreto, que segundo a NBR 6122:2019 (Projeto e execugédo
de fundacdes), é o nivel em que deve ser deixado o topo da estaca ou tubuldo, de modo a possibilitar a integragéo estrutural entre o
elemento de fundagdo (e a sua armadura) e o bloco de coroamento.

A contratada devera verificar a cota de arrasamento indicada em projeto, onde para as estacas com nivel acima da cota, fazer o
arrasamento demolindo-se o excesso de concreto, de maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de coroamento e
sua armacéo seja mergulhada na massa de concreto. A face superior das estacas devera apresentar-se plana e livre de detritos
oriundos da quebra do concreto. A demoligdo do concreto é feita com martelo demolidor elétrico. O procedimento de arrasamento
estd indicado em projeto.

ESTRUTURA
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA

A contratada devera executar verga em todas as janelas e portas e contraverga em todas as janelas que forem construidas em
paredes de alvenaria. Ela devera ser de 15cm x 15cm e devera ultrapassar sua extensdo em 1/5 do seu comprimento.

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

As férmas das vigas e pilares em concreto armado com secgdes retangulares serdo executadas com tabuas, atracadas com
gastalhos de madeira forte. O reaproveitamento maximo dessa chapa sera de 02 (duas) vezes. As formas deverdo estar em acordo
com o projeto, onde fica evidente a dimensao das pegas, assim como seus respectivos posicionamentos. Sobre a superficie interna
das formas que estara em contato com o concreto devera ser aplicado desmoldante, obedecendo as especificagdes do fabricante.
Toda madeira deve ser protegida contra exposigao direta a chuva e ao sol, para ndo empenar.

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverao ser executadas com barras e fios de ago que satisfacam as especificagdes da ABNT. Poderao ser usados
acos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratério nacional idéneo. Qualquer
mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagéo de projeto, dependera de aprovagao da Fiscalizagdo. As emendas
de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser limpas, isentas de
quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos. As barras de ago das armagdes
deverao estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espagadores plasticos ou
equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento. As barras de ago ndo devem ser dobradas, nem durante o
transporte. nem para o armazenamento.

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

A execugao do concreto obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto ¢, a NBR-6118, a NBR-
6120, a NBR-7480. A execucdo de qualquer parte da fundagédo implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade. A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na correlagéo entre as
caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relagdo agua cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade
desejada. O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de langamento num tempo compativel com o
prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera ser tal que ndo acarrete desagregacéo de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagdo. O sistema de transporte devera, sempre que
possivel, permitir o langamento direto nas formas, evitando-se depdsito intermediario. Se este for necessario no manuseio do
concreto, deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregagao. Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a
prévia verificagdo da contratada e da fiscalizagéo, no tocante ao alinhamento e dimens&o das formas, armacéo, locagao de
tubulagdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverao estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem
utilizados para execugéo do concreto armado, cimento, areia, brita, aco e madeiras, deverdo atender as prescrigbes das normas
brasileiras vigentes sobre o assunto. A liberagédo do langamento do concreto deve ser feita somente depois da verificagao rigorosa
das formas e das armacgdes. Os procedimentos de langamento e adensamento do concreto devem obedecer ao procedimento de
Norma especifica. O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o do
langamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese se fara o langamento apés o inicio da pega. N&o sera admitido o
uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e
energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que
ndo se formem ninhos ou haja secregdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao
seu redor, com prejuizo da aderéncia. No adensamento manual as camadas de concreto ndo deverdo exceder 20 cm.

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA

A CONTRATADA devera executar laje pré-moldada na casa de maquinas empregando boa técnica de forma a garantir a
estabilidade e durabilidade estrutural do elemento. Observar o projeto estrutural.

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
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6.1 70256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G
6.2 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA DE QUADRO
6.3 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"
6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"
6.5 COMP. 26 ABRACADEIRA TIPO GUIA REFORGADO P/ MASTRO 2" TEL-390
6.6 COMP. 40 ABACADEIRA PARA IRRIGAGAO 1/2"
6.7 70392 BUCHA DE NYLON S-8
6.8 70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2
6.9 70544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2
6.10 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2
6.11 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2
6.12 70570 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2
6.13 70586 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2
6.14 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO
6.15 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
6.16 70635 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14
6.17 70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO
6.18 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"
6.19 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"
6.20 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM
6.21 70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV
6.22 71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2
6.23 71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2
6.25 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
6.26 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A
6.27 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A
6.28 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
6.29 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
6.30 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM
6.31 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM
6.32 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 60MM
6.33 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"
6.34 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2"
6.35 71283 FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)
6.36 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM
6.37 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
6.38 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR
6.39 71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR
6.40 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)
6.41 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA
6.42 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS
6.43 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS
6.44 72171 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A
6.45 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE
6.46 72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2
6.47 72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2
6.48 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2
6.49 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2
6.50 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
6.51 COMP. 19 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"
6.52 COMP. 20 CONECTOR DE MEDIGAO TEL: 560
6.53 COMP. 21 CONECTOR DE PRESSAQ SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015
6.54 COMP. 22 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RIGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - TEL:453
6.55 COMP. 23 MASTRO 2" X 3M - TEL: 470
6.56 COMP. 24 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40MM
6.57 COMP. 25 POLIURETANO - TEL: 5905
6.58 COMP. 27 CAIXA DE INSPECAOQ PVC TIPO SUSPENSA TEL 541

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO

6.59 SINAPI 97607 E INSTALACAO. AF_02/2020

6.60 SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O. AF_02/2020_PS

6.61 SINAPI 97054  INSTALAGAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017

6.62 SINAPI 98111  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Karina Volpi Furtini Lorena Araujo Silva
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Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execucéo do projeto elétrico, seguindo as normas da ABNT. A
empresa contratada devera executar as instalagdes elétricas e de SPDA de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou
omissdes que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as luminarias, lampadas, tomadas, deverdo ser testadas
antes da entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugéo das instalagdes, deverao
estar de acordo com os requisitos das normas e cédigos em vigor. As instalagdes elétricas serdo feitas com fios, com dimensdes
conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, novos, para garantir a durabilidade e
segurancga. Os servigos de instalacdes elétricas e SPDA deverado ser executados em conformidade com os memoriais descritivos
dos respectivos projetos.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20

CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

TORNEIRA DE ESFERA 1/2"

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"

REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM PARA IRRIGACAO
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM PARA IRRIGACAO
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM PARA IRRIGACAO
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM

REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM PARA IRRIGACAO
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM

REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM PARA IRRIGACAO
REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2"

AGUA FRIA

TUBOS DEPVC SOLDAVEL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")
ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2"
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 60X2"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4"
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DN 50 X 1 1/2 PARA IRRIGAQAO
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"
LUVAS DEPVC

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2"

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4"

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 MM PVC PARA IRRIGACAO
BUCHAS

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

BUCHA DE REDUCAQO SOLD.LONGA 40 X 25

BUCHA DE REDUCAQO SOLD.LONGA 50 X 20 mm

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" X 1/2"
BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" X 1/2"
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 40 MM
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM
BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/4"
NIPELS

CAP

CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm)

CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)

CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm)

CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm)

CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm
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CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM IRRIGAGAO

CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

JOELHOS

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)
JOELHO REDUGAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 32X3/4"
JOELHO 90 INTERNO DUPLO PARA MANGUEIRA 1/2"

JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO

JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO

JOELHO 90 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGAO

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" PARA IRRIGAGAO
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.25 X 1/2" PARA IRRIGAGAO
TE

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm

TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

TE REDUGAO SOLDAVEL 100MM X 50MM PVC PARA IRRIGAGAO
TE REDUGAO SOLDAVEL 100MM X 75MM PVC PARA IRRIGAGAO
TE REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25 MM PVC

TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32 MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 75 X 50 MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2" PVC PARA IRRIGACAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO

TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO

TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGAO

UNIAO

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO
ADESIVOS:

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

BUCHAS

BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM
DIVERSOS

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4"
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4"
FITA VEDA ROSCA 18MM

LIXA PARA FERRO N° 100

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2"

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" x 1/2"

ASPESOR ESCAMOTEAVEL Q= 0,16 M3/H A 180°, RAIO DE 4,9 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 0,75
ASPESOR ESCAMOTEAVEL Q= 0,32 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 1,50

REDUGAO SOLDAVEL PVC 100X50MM
REDUGAO SOLDAVEL PVC 100X75MM
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CAIXA DE VALVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR 225 MM)
VALVULA SOLENOIDE ELETRICA Q225M3/H CONEXAQ DE 2"

VALVULA VENTOSA ANTI-VACUO PS = 10 M.C.A ROSCA 1/2"

CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2" COM PORCA E ARRUELA

CONEXAO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2"X1/2") 30 CM

CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X 24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE DIMENSAO
ENTRADA PARA SENSOR CLIMATICO COM ANULAGAO DE SOFTWARE E CONEXAO COM ESTAGAO METEOROLOGICA

CURVA 45 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO

CURVA 45 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGAO

CURVA 90 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO

CURVA 90 SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO

CURVA 90 SOLDAVEL 60MM PVC PARA IRRIGAGAO

CURVA 90 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGAO

FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2"

MANGUEIRA PARA IRRIGAGAO 1/2" 2MM

MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPACAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 M.C.A AUTO COMPENSANTE
MANOMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4"

MOTOBOMBA MONO E TRIFASICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A 70 MCA, SUCGAO 2", RECALQUE 11/4" E ROTOR
160MM

SENSOR DE CHUVA MINI

VALVULA SOLENOIDE ELETRICA 4 = 34 M3/H CONEXAO DE 1 1/2"

TUBOS

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 100 MM PN 80 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 20 MM PN 80 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 25 MM PN 60 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 32 MM PN 60 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 40 MM PN 60 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 50 MM PN 80 PARA IRRIGAGAO

TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 75 MM PN 80 PARA IRRIGAGAO

DIVER S O S (ITENS PARA O JARDIM VERTICAL; MATERIAL A SER FORNECIDO PELA
CONTRATANTE; MAO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA)

TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALAGAO

TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4" PVC PARA IRRIGAGAO - INSTALAGAO

BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAGAO

PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAGAO

BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALAGAO

VALVULA SOLENOIDE - INSTALAGAO

ABRAGADEIRA AGO 14 X 22 MM - INSTALAGAO

ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALAGAO

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALAGAO

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/2" - INSTALAGAO

ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2" - INSTALAGAO

CAP SOLDAVEL 32 MM - INSTALAGAO

MANGUEIRA PARA IRRIGAGAO 1/2" - INSTALAGAO

MANGUEIRA GOTEJAMENTO - INSTALAGAO

Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execugéo do projeto de irrigagao, seguindo as
normas da ABNT. A empresa contratada para execugao dos servigos devera instalar os equipamentos e
materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu perfeito
funcionamento. Todos os equipamentos deverao ser testados antes da entrega definitiva da obra. Todos os
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugao das instalagdes, deverao estar de acordo com os
requisitos das normas e codigos em vigor.

ALVENARIAS E DIVISORIAS

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

A CONTRATADA devera executar alvenaria de vedagao da Casa de Maquinas. Os bloco ceramicos deverdo ser assentados com
faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos serdo de procedéncia
conhecida e idénea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a que se destinam. A argamassa utilizada devera
atender aos parametros de resisténcia, trabalhabilidade e durabilidade prescrito na ABNT NBR 13279, ABNT NBR 13281 e demais
normas de apoio que se fizerem necessarias.

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

De acordo com a definicéo apresentada nos Projetos Arquitetdnicos, devera ser executada alvenaria em elemento vazado de
concreto nas paredes da casa de maquinas. O procedimento devera ser realizado boa técnica em concordancia com as normativas
vigentes. Os bloco de concreto deverdo ser assentados com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de
espessura média igual a 12mm. Os blocos serdo de procedéncia conhecida e idonea. A argamassa utilizada devera atender aos
parametros de resisténcia, trabalhabilidade e durabilidade prescrito na ABNT NBR 13279, ABNT NBR 13281 e demais normas de
apoio que se fizerem necessarias.
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IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM
As vigas baldrames deverao ser impermeabilizadas nas faces laterais e face superior, por toda a sua extenséo.

ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1 - 0S VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2 - JA
ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS

As esquadrias metalicas deverao ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamento ndo podendo apresentar defeitos. As
barras e perfis ndo deverao apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou outras quaisquer falhas, devendo ter se¢des que
satisfagam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia adquirido, e atendam, por outro lado, ao efeito estético dos detalhes
apresentados. Deverdo ser executadas com as dimensdes prescritas no projeto arquitetdnico.

REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO COMUM

A CONTRATADA devera executar chapisco em todas as superficies de paredes destinadas a receberem reboco liso. Deverado ser
chapiscadas com argamassa pastosa executada no trago volumétrico de 1:4 (cimento portland e areia peneirada com granulometria
média), aplicada a colher. As paredes deverao ser adequadamente molhadas (sem saturacéo), antes do inicio do chapisco. A
aplicagdo do chapisco devera ser de baixo para cima em todos os para@metros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas.

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

CONTRATADA devera executar reboco em todas as superficies de paredes (internas e externas), em alvenaria de tijolo de barro
cozido destinadas a receberem revestimento final em pintura de qualquer natureza; deverdo, apds o chapisco, ser rebocadas com
uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm. O acabamento dessa camada sera liso (desempenado, sarrafeado a
régua, alisado e esponjado).

REVESTIMENTO DE PISO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

A CONTRATADA devera executar lastro de concreto sem impermeabilizagdo nas areas descobertas. O item sera executado em boa
técnica e com material de primeira qualidade.

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5

A CONTRATADA devera realizar piso de concreto desempenado na Casa de Maquinas, bem como reexecutar o piso nos locais em
que se fez necessario a demolicdo para encaminhamento das tubulagdes. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica, de forma a garantir a formagéo de uma superficie monolitica, sem presenca de fissuras e trincas.

EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE
LIGAGAO

A CONTRATADA devera executar recuperagao do asfalto nos locais cortadas para instalagdo das tubulagdes de irrigagéo.

ADMINISTRAGCAO - MENSALISTAS
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA devera manter durante o prazo de vigéncia da obra um engenheiro civil e um engenheiro agronomo de
comprovada experiéncia. Os engenheiros deverdo emitir anotagdo de responsabilidade técnica referente ao servigcos executados e
elaborar diario de obras em conformidade com modelo apresentado pela Fiscalizagdo de Obras.

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

A CONTRATADA pintara as paredes e laje da casa de maquinas, conforme indicado em projeto, com tinta latex acrilico com selador
em 2 demaos. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de
pintar limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

PINTURA EPOXI 3 DEMAOS

Nos locais em que se fizer necessario cortes na superficie do piso do Centro de Convengdes, devera ser realizado reparo inclusive
do sistema de pintura.. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa; se nédo estiverem, antes de pintar limpar. O item
sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagao e reitoria. O acabamento
final deve ser liso, sem a presenca de bolhas e vesiculas que comprometam a estética e desempenho do revestimento.

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS

A contratada devera pintar a superficie de todas as esquadrias metalicas com fundo anticorriso para a preservacédo das
caracteristicas do material. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa; se ndo estiverem, antes de pintar limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.
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PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.

A contratada pintara todas as superficies das esquadrias metdlicas com fundo anticorrosivo, verificando, se a superficie a ser
pintada esta limpa (poeira, argamassa etc.); se ndo estiverem, antes de pintar limpar. As esquadrias também deverao receber
pintura esmalte 1 demao. Os itens serdo executados em boa técnica e com tintas de primeira qualidade.

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

Os calgamentos da base do reservatério e da Casa de Maquinas deverao receber acabamento com pintura poliesportiva. Também
devera ser aplicada pintura poliesportiva nos calgamentos que requererem reparo apés demoliges / cortes para encaminhamento
das tubulagdes. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.); se ndo estiverem, antes de
pintar limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

A CONTRATADA devera realizar pintura hidrofufante na parede do Centro de Convengdes anterior a execugao do jardim vertical.
DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Sera feita a limpeza de obra, assim que concluida, para utilizagdo. Todas as instalagdes deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento.

CAFE DA MANHA

Sera atribuicdo da CONTRATADA responsavel pela execugéo da obra, fornecer café da manha de qualidade, diariamente para os
funcionarios que estivem em canteiro de obras.

CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Sera atribuicdo da CONTRATADA, responsavel pela execugdo da obra, fornecer almogo diariamente para os funcionarios.

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO

A CONTRATADA devera reexecutar a regido do meio fio em que foi realizado a demolicdo para passagem das tubulagdes dos
sistema de irrigagdo conforme projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja
deterioragé@o dos subsistemas adjacentes.

INSTALAGAO DE MODULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 CM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E BOTAO
GOTEJADORES

A CONTRATADA devera realizar a instalagédo dos jardins verticais com todos os sistemas de irrigagéo. O servigo devera ser
realizado com boa técnica de forma a garantir a estética desejada.

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
A CONTRATADA é responsavel pela mobilizagdo dos equipamentos para realizagdo da implantacéo da obra.

DIVERSOS - BDI DIFERENCIADO
RESERVATORIO METALICO CILINDRICO - CAPACIDADE 100m3 (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO)
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A CONTRATADA devera instalar reservatério metdlico cilindro com capacidade de 100 m?2.

Especificagdes:

[IMaterial

Reservatério metélico confeccionado em chapas de ago carbono (ASTM A-36) com alta resisténcia a corrosdo atmosférica e
qualidade estrutural, acompanhado de certificagdo de inspecao de usina . Todos os materiais utilizados deverao atender as
normativas vigentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials (ASTM) e
Internacional Organization for Standardization (ISO), quando aplicaveis.

[ISolda

Executada internamente e externamente ao reservatério com processo semi-automatico qualificada na norma AWS A 5.18 utilizando
arames sélidos e cobreados.

[JPreparagao da superficie

Interna: jateamento com processo abrasivo ao metal branco, padrdo AS3; Externa: jateamento com processo abrasivo ao metal
quase branco, padrao AS 2 Y.

[JPintura do reservatério

Pintura Interna: aplicagéo de tintas especiais com alta protegdo contra corroséo e atoxicas a base de epoxi poliamida bicomponente,
totalizando uma espessura final minima de 200 micrometros de filme seco e com atestado de potabilidade. Fundo de primer epoxi
anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi poliamida bicomponente de alta espessura.

Pintura externa: . Fundo de primer epoxi anticorrosivo e acabamento com esmalte poliuretano acrilico alifatico (PU) totalizando
espessura final minima de 200 micrometros de filme seco na cor BRANCA.

[JAcessorios

-Escada externa com guarda corpo

-Escada interna para manutengao e limpeza tipo marinheiro

-Tampa de inspegao no teto medindo no minimo 600 mm

-Suportes para para-raios e luz piloto

-Suporte fixo de tubulagéo com abragadeiras

-Suporte para fixagao de torneira de boia

-01 conexao de entrada

-01 conexao de saida

*** Todos os acessorios necessarios para a instalagéo e fixagdo do reservatorio na base devem ser de responsabilidade da
CONTRATADA.

ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGAGAO
BOTAO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA
MODULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS)

A CONTRATADA devera fornecer e instalar os sistemas de irrigagéo para os jardins verticais. O servigo devera executado utilizando
de boa técnica, de forma a garantir o funcionamento do sistema de irrigacéo por gotejamento do local; bem como garantir a estética
desejada para o local.
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