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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA:
LOCAL:

DATA:  09/02/2022

EXECUGCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023

VALOR DA OBRA

R$ 865.522,94

BDI EDIFICACAO 25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA) BDI DIFERENCIADO 14,90%
DATA DE EMISSAQ : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022
H 0,
Item Codigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit com BDI letal 50
M.O. MAT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 12.331,38 1,42 %
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE s o
1.1 20121 AGETOP CIVIL CAGAMBA E CARGA m 2,76 164,73 0,06 454,82 0,05 %
DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM o
1.2 20143 AGETOP CIVIL |10\ NSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 8,6 6,32 0,01 54,43 0,01 %
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA , 0
U9 ALY AGETOP CIVIL | bR MANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 27,3 0,00 9.20 2:495,96 B2
1.4 20202 AGETOP CIVIL [RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m?2 88 2,70 0,00 237,60 0,03 %
LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO
15 20702 AGETOP CIVIL |PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM m?2 51,21 1,59 6,00 388,68 0,04 %
TESTEMUNHA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM ) o
149 Al AGETOP CIVIL | - \VALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 3 3.24 497,61 1.502,55 iy e
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) o
17 21602 AGETOP CIVIL = o~ ) b 8 o OBERTAS/ FECHADAS m 73,22 0,00 53,02 3.882,12 0,45 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 0
a3 U SUAR PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS L= 3 0,00 1.082,91 3.248,73 B
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO
1.9 101856 SINAPI INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA -|  m? 2 14,58 16,87 62,90 0,01 %
INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
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1.10 40423 NSOl ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m?3 1,49 0,75 1,66 3,59 0,00 %
) RODOVIARIA ! ! ! ’ ’ °
2 TRANSPORTES 1.644,12 0,19 %
2.1 30104 AGETOP CIVIL |TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m?3 5,18 0,00 104,09 539,18 0,06 %
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A 5 o
2.2 30105 AGETOP CIVIL CARGA MANUAL m 3,58 8,81 104,10 404,21 0,05 %
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
2.3 30114 AGETOP CIVIL [DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1 166,68 179,61 346,29 0,04 %
TRANSPORTE )
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
24 30116 AGETOP CIVIL |DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O un 1 166,68 179,61 346,29 0,04 %
TRANSPORTE )
AGETOP N -
2.5 40425 RODOVIARIA REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m?3 1,49 0,75 4,72 8,15 0,00 %
3 SERVICO EM TERRA 35.829,18 4,14 %
3.1 40101 AGETOP CIVIL |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 440,18 34,81 0,01 15.327,06 1,77 %
3.2 40902 AGETOP CIVIL [REATERRO COM APILOAMENTO m? 785,83 23,06 0,00 18.121,23 2,09 %
3.3 41002 AGETOP CIVIL |APILOAMENTO m? 36 5,42 0,00 195,12 0,02 %
3.4 41004 AGETOP CIVIL [ESCAVACAO MECANICA m? 345,66 0,00 2,31 798,47 0,09 %
UNIRV 002 - . TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE R o
3.5 COMP. 02 Proprio FUNDAGAO-ESTACA m 27,63 50,20 0,01 1.387,30 0,16 %
4 FUNDAGOES 50.907,89 5,88 %
4.1 50251 AGETOP CIVIL [CORPO DE PROVA Un 12 0,00 16,86 202,32 0,02 %
4.2 50301 AGETOP CIVIL |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 20 26,46 28,00 1.089,20 0,13 %
UNIRV 002 - . ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 9
4.3 COMP. 01 Proéprio CM DE DIAMETRO M 176 4,83 23,22 4.936,80 0,57 %
4.4 50901 AGETOP CIVIL [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m? 20,16 44,08 0,01 888,85 0,10 %
4.5 50902 AGETOP CIVIL |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 18,33 5,42 0,00 99,34 0,01 %
4.6 50905 AGETOP CIVIL |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m3 5,89 3,28 0,64 23,08 0,00 %
4.7 51009 AGETOP CIVIL |[FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 26,94 50,25 40,68 2.449,65 0,28 %
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 5 7
4.8 51024 AGETOP CIVIL PARA LASTRO - (0.C.) m 0,92 80,48 483,44 518,80 0,06 %
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 5 o
4.9 51026 AGETOP CIVIL FUNDACAO- (O.C.) m 14,66 41,02 0,14 603,40 0,07 %
4.10 51032 AGETOP CIVIL ,\C/SESELE-{OOS)SINADO (COYENSIONAL (B GO MR OIS m?3 14,66 34,99 694,72 10.697,54 1,24 %
4.11 52003 AGETOP CIVIL |[ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 136,14 3,08 13,31 2.231,33 0,26 %
4.12 52004 AGETOP CIVIL |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,56 3,08 13,01 411,26 0,05 %
4.13 52005 AGETOP CIVIL [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 381,8 3,08 12,52 5.956,08 0,69 %
4.14 52006 AGETOP CIVIL |ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 548,43 3,84 12,12 8.752,94 1,01 %
4.15 52010 AGETOP CIVIL |[ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,12 3,84 12,75 383,56 0,04 %
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416 52014 AGETOP CIVIL JACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 18,55 2,68 16,78 360,08 0,04 %
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
417 90285 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO m? 0,14 58,54 816,12 122,45 0,01 %
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
UNIRV 002 - " CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE \ R
I COMP. 03 Proprio |10, FCK 35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 1217 14,89 883,91 10.938,39 240
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, R
4.19 95601 SINAPI [0\ METROS DE ATE 40 GM. AF. 05/2021 UN 16 9,57 5,55 241,92 0,03 %
5 ESTRUTURA 7.864,14 0,91 %
51 60010 AGETOP CIVIL [VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,06 772,89 2.911,88 221,08 0,03 %
52 60202 AGETOP CIVIL [FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? 19,38 54 41 94,89 2.893,43 0,33 %
53 60304 AGETOP CIVIL |[ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,69 3,08 13,01 1.073,04 0,12 %
5.4 60314 AGETOP CIVIL [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,53 2,68 16,78 613,57 0,07 %
55 60517 AGETOP CIVIL ';(?EEQSR“(ZPCAOM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 1,02 80,48 552,78 645,92 0,07 %
56 50801 AGETOP CIvIL | FANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - . 102 4923 0.01 50,22 0T
(OBRAS CIVIS)
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE , R
57 61101 B GENe Rl Il e T e TeIE e SR B e SE oA m 16 20,51 127,42 2.366,88 0,27 %
6 INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 60.645,12 7,01 %
6.1 70256 AGETOP CIVIL [ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G un 1 9,65 24,02 33,67 0,00 %
6.2 70305 AGETOP CIVIL [BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO Un 4 19,32 39,08 233,60 0,03 %
6.3 70355 AGETOP CIVIL |[BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 5 2,31 2,29 23,00 0,00 %
6.4 70372 AGETOP CIVIL |[BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10 0,37 2,06 24,30 0,00 %
6.5 UC'\'(;TA\LO% - Préprio  |ABRACADEIRA TIPO GUIA REFORGADO P/ MASTRO DE 2" TEL-390 UND 6 3,84 27,57 188,46 0,02 %
UNIRV 002 - " .
6.6 COMP. 40 Préprio  |ABRACADEIRA P/ IRRIGACAO 1/2 UND 217 0,37 3,34 805,07 0,09 %
6.7 70392 AGETOP CIVIL [BUCHA DE NYLON S-8 Un 8 0,60 0,31 7,28 0,00 %
6.8 70543 AGETOP CIVIL [CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 40 6,16 40,02 1.847,20 0,21 %
6.9 70544 AGETOP CIVIL [CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 12 6,55 54,92 737,64 0,09 %
6.10 70563 AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 140 2,10 3,26 750,40 0,09 %
6.11 70565 AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70 2,50 6,22 610,40 0,07 %
6.12 70570 AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 70 2,68 11,83 1.015,70 0,12 %
6.13 70586 AGETOP CIVIL [CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 900 3,26 30,48 30.366,00 3,51 %
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ \ R
6.14 70633 AGETOP CIVIL | (o 10 DO FUNDO m 2,05 45,97 0,02 94,27 0,01 %
6.15 70634 AGETOP CIVIL |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPAE=5CM |  m? 1,74 19,17 106,90 219,36 0,03 %
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CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO R o
6.16 70635 AGETOP CIVIL INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 m 10,24 88,04 77,16 1.691,64 0,20 %
6.17 70637 AGETOP CIVIL [CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m? 0,1 27,14 215,84 24,29 0,00 %
6.18 70681 AGETOP CIVIL [CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Un 4 5,79 5,46 45,00 0,01 %
6.19 70691 AGETOP CIVIL [CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 13 5,79 3,43 119,86 0,01 %
6.20 70700 AGETOP CIVIL CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR Un 2 77.32 324,94 804,52 0,09 %
40X30X20 CM
6.21 70840 AGETOP CIVIL [CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un 2 140,49 1.117,92 2.516,82 0,29 %
6.22 71032 AGETOP CIVIL [CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un 3 7,71 8,42 48,39 0,01 %
6.23 71034 AGETOP CIVIL [CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un 8 11,59 11,61 185,60 0,02 %
UNIRV 002 - - CONTATOR TRIPOLAR - 45A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, o
6.24 COMP. 09 Préprio CATEGORIA AC-3 UND 6 96,63 423,67 3.121,80 0,36 %
6.25 71171 AGETOP CIVIL [DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 20 11,59 15,21 536,00 0,06 %
6.26 71174 AGETOP CIVIL [DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 4 34,78 97,03 527,24 0,06 %
6.27 71175 AGETOP CIVIL [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2 34,78 392,11 853,78 0,10 %
6.28 71184 AGETOP CIVIL EéiIZOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A Un 3 38,66 110,53 447 57 0,05 %
6.29 71194 AGETOP CIVIL Elélsl'll\'ARODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 60 6,55 3,01 573,60 0,07 %
6.30 71195 AGETOP CIVIL E|2_|5|1|\-/|RODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 10 7.71 3.43 111,40 0,01 %
6.31 71196 AGETOP CIVIL EII_E“'IA'RERA%ATO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - M 10 7.71 3,68 113.90 0,01 %
6.32 71198 AGETOP CIVIL EII_EI\-I/I—RGCE)?/K/ITO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - M 180 19,32 6,49 4.645,80 0,54 %
6.33 71202 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6 7,71 9,01 100,32 0,01 %
6.34 71255 AGETOP CIVIL [ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 6,8 30,91 38,48 471,85 0,05 %
6.35 71283 AGETOP CIVIL [FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) M 12 2,68 11,10 165,36 0,02 %
6.36 71321 AGETOP CIVIL |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 7,71 19,94 27,65 0,00 %
6.37 71331 AGETOP CIVIL [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 15,44 11,31 53,50 0,01 %
6.38 71381 AGETOP CIVIL [HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 15,44 100,92 232,72 0,03 %
6.39 71391 AGETOP CIVIL [HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un 3 19,32 88,22 322,62 0,04 %
6.40 71441 AGETOP CIVIL [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1 14,28 13,96 28,24 0,00 %
6.41 71456 AGETOP CIVIL g\(l]'lr;]iRRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A- Un 2 38,66 226,07 529,46 0,06 %
6.42 71598 AGETOP CIVIL |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 1 6,42 28,59 35,01 0,00 %
6.43 71831 AGETOP CIVIL |PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1 57,98 158,91 216,89 0,03 %
6.44 72171 AGETOP CIVIL |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 3 115,98 257,15 1.119,39 0,13 %
6.45 72320 AGETOP CIVIL [RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1 38,66 45,79 84,45 0,01 %
6.46 72501 AGETOP CIVIL [TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un 30 11,59 0,78 371,10 0,04 %
6.47 72515 AGETOP CIVIL [TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un 6 13,51 5,46 113,82 0,01 %
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6.48 72518 AGETOP CIVIL [TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 15 13,51 4,96 277,05 0,03 %
6.49 72523 AGETOP CIVIL [TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un 15 15,44 7,98 351,30 0,04 %
6.50 72585 AGETOP CIVIL [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4 11,20 16,07 109,08 0,01 %
6.51 UCII\I(;T/I\I/DO?S ) Proprio BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UND 1 38,66 79,89 118,55 0,01 %
UNIRV 002 - - X .
6.52 COMP. 20 Proprio CONECTOR DE MEDICAO TEL: 560 UND 2 5,79 47,87 107,32 0,01 %
UNIRV 002 - - w .
6.53 COMP. 21 Proprio CONECTOR DE PRESSAO SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015 Un 6 3,84 11,96 94,80 0,01 %
UNIRV 002 - - CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RIGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - o
6.54 COMP. 22 Proprio TEL:453 UND 2 77,32 239,17 632,98 0,07 %
UNIRV 002 - - " 5 9
6.55 COMP. 23 Proprio MASTRO 2"X3M - TEL: 470 Un 3 6,09 80,31 259,20 0,03 %
6.56 Uggm\éogi ) Proprio PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, M6 X 40MM UND 8 1,92 0,76 21,44 0,00 %
6.57 UNIRV 002 - Proprio POLIURETANO - TEL: 5905 UND 1 11,59 58,30 69,89 0,01 %
COMP. 25
UNIRV 002 - - X
6.58 COMP. 27 Proprio CAIXA DE INSPECAO PVC TIPO SUSPENSA TEL - 541 UND 2 57,98 177,44 470,84 0,05 %
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
6.59 97607 SINAPI LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8 16,25 71,95 705,60 0,08 %
AF_02/2020
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E o
6.60 100903 SINAPI INSTALAGAO. AF_02/2020_PS UN 4 7,29 27,36 138,60 0,02 %
6.61 97054 SINAPI INSTALACAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 8,51 24,24 32,75 0,00 %
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 0
6.62 98111 SINAPI POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN ! 5.88 53,90 59,78 0.01%
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 477.205,58 55,13 %
71 80840 AGETOP CIVIL [TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un 2 1,81 62,08 127,78 0,01 %
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO
7.2 80845 AGETOP CIVIL [IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA Un 2 37,25 30,72 135,94 0,02 %
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM
UNIRV 002 - o " 9
7.3 COMP. 85 Préprio TORNEIRA DE ESFERA 1/2 UND 6 7,71 27,47 211,08 0,02 %
7.4 80905 AGETOP CIVIL [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 16 32,83 113,76 2.345,44 0,27 %
7.5 80975 AGETOP CIVIL [REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 2 20,87 46,83 135,40 0,02 %
7.6 UCNOIF:A\éogi ) Préprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM P/ IRRIGAGAO UND 1 20,87 8,44 29,31 0,00 %
UNIRV 002 - o i X
7.7 COMP. 65 Préprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM P/ IRRIGAGCAO UND 17 20,87 12,07 559,98 0,06 %
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UNIRV 002 - . A e
7.8 COMP. 66 Proéprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM P/ IRRIGAGAO UND 10 32,83 21,39 542,20 0,06 %
UNIRV 002 - o ;
7.9 COMP. 67 Proéprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM UND 14 32,83 49,67 1.155,00 0,13 %
UNIRV 002 - . A e
710 COMP. 68 Proéprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM P/ IRRIGAGAO UND 2 32,83 28,98 123,62 0,01 %
UNIRV 002 - o ;
711 COMP. 69 Proéprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM UND 2 44,45 93,92 276,74 0,03 %
UNIRV 002 - . A e
712 COMP. 70 Proéprio REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM P/ IRRIGAGAO UND 6 44,45 175,06 1.317,06 0,15 %
UNIRV 002 - . "
713 COMP. 71 Proéprio REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2 UND 68 20,87 13,79 2.356,88 0,27 %
7.14 81006 AGETOP CIVIL [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 281,75 8,61 18,95 7.765,03 0,90 %
7.15 81007 AGETOP CIVIL |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 12 11,46 30,04 498,00 0,06 %
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA o
7.16 81043 AGETOP CIVIL CAIXA D'AGUA 50X1_1/2" Un 17 5,39 66,87 1.228,42 0,14 %
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA o
717 81044 AGETOP CIVIL CAIXA D'AGUA 60X2" Un 17 5,39 67,49 1.238,96 0,14 %
718 81065 AGETOP CIVIL ?(I)D)ﬁl;’;’ADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 1 347 117 464 0,00 %
719 81066 AGETOP CIVIL ??Q?IADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 37 347 1,34 177.97 0,02 %
720 81067 AGETOP CIVIL ?IZDQF:TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 15 347 3.05 97.80 0,01 %
721 81068 AGETOP CIVIL 4A(I):))ﬁP;I’/2DOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 4 539 464 4012 0,00 %
UNIRV 002 - . "
7.22 COMP. 12 Proéprio ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DN 50 X 1. 1/2" PARA IRRIGACAO UND 17 5,39 4,26 164,05 0,02 %
793 81070 AGETOP CIVIL Q(I)DQ?TADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 18 539 18,44 428.94 0,05 %
7.24 81101 AGETOP CIVIL [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 50 3,47 1,18 232,50 0,03 %
7.25 81102 AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 50 3,47 1,21 234,00 0,03 %
7.26 81103 AGETOP CIVIL [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 30 3,47 3,36 204,90 0,02 %
7.27 81104 AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 20 5,39 6,53 238,40 0,03 %
7.28 81105 AGETOP CIVIL [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 10 5,39 7,51 129,00 0,01 %
7.29 81107 AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10 7,13 35,39 425,20 0,05 %
7.30 81121 AGETOP CIVIL |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25X1/2" Un 59 5,79 2,09 464,92 0,05 %
7.31 81133 AGETOP CIVIL |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un 1 9,65 17,00 26,65 0,00 %
UNIRV 002 - . LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 MM PVC P/ o
7.32 COMP. 59 Proéprio IRRIGACAO UND 3 3,47 5,11 25,74 0,00 %
7.33 81166 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 6 7,13 19,90 162,18 0,02 %
Karina Volpi Furtini Lorena Aradujo Silva

Eng. Agrénoma CREA MG129603D Pagina 6 de 13 Eng. Civil CREA 1015611540D -GO




Universidade de Rio Verde

Resolugao CEE/CES M. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CHNPI OV.BISNE000-78 | LE 1W0.N0.8179-6 M. 021507
7.34 81177 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un 9 5,39 5,35 96,66 0,01 %
7.35 81178 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 20 mm Un 2 5,39 5,72 22,22 0,00 %
7.36 81179 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 14 5,39 6,19 162,12 0,02 %
7.37 81180 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 16 5,39 8,38 220,32 0,03 %
7.38 81184 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 24 5,39 22,41 667,20 0,08 %
7.39 Uggﬁéogi ) Proprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" X 1/2" UND 7 3,47 5,50 62,79 0,01 %
UNIRV 002 - o " "
7.40 COMP. 05 Proprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" X 1/2 UND 135 3,47 1,84 716,85 0,08 %
UNIRV 002 - o
7.41 COMP. 17 Proprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 32X25 MM UND 6 3,47 1,44 29,46 0,00 %
UNIRV 002 - o
7.42 COMP. 18 Proprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 75X40 MM UND 1 7,13 30,74 37,87 0,00 %
UNIRV 002 - . . .
7.43 COMP. 29 Proprio BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75X50 MM UND 14 12,97 18,81 444,92 0,05 %
UNIRV 002 - o X H i " "
7.44 COMP. 28 Proprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" X 1/4 UND 16 7,13 13,34 327,52 0,04 %
7.45 81231 AGETOP CIVIL |CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un 1 3,47 2,48 5,95 0,00 %
7.46 81232 AGETOP CIVIL |CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 37 3,47 3,65 263,44 0,03 %
7.47 81233 AGETOP CIVIL [CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un 15 3,47 6,70 152,55 0,02 %
7.48 81234 AGETOP CIVIL [CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un 2 5,39 18,89 48,56 0,01 %
7.49 Uggﬁéogg ) Proprio CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40MM IRRIGAGAO UND 7 2,68 4,53 50,47 0,01 %
7.50 81254 AGETOP CIVIL | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 2 2,68 11,62 28,60 0,00 %
7.51 81258 AGETOP CIVIL [CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un 8 8,87 93,55 819,36 0,09 %
7.52 81301 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM Un 2 6,95 1,33 16,56 0,00 %
7.53 81302 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 18 6,95 2,38 167,94 0,02 %
7.54 81303 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM Un 16 6,95 7,26 227,36 0,03 %
7.55 81304 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 3 10,80 10,79 64,77 0,01 %
7.56 81305 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 10,80 12,25 23,05 0,00 %
7.57 81307 AGETOP CIVIL [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 2 14,28 68,15 164,86 0,02 %
7.58 81320 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 9 6,95 1,00 71,55 0,01 %
7.59 81321 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 110 6,95 1,10 885,50 0,10 %
7.60 81322 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 44 6,95 2,68 423,72 0,05 %
7.61 81323 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 21 10,80 8,40 403,20 0,05 %
7.62 81324 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 8 10,80 7,09 143,12 0,02 %
7.63 81326 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 5 14,28 148,49 813,85 0,09 %
7.64 81328 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un 5 17,37 246,25 1.318,10 0,15 %
7.65 81340 AGETOP CIVIL [JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 6 6,95 6,33 79,68 0,01 %
7.66 Uggﬁéogs ) Proprio JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLVADEL/ROSCAVEL DIAM. 32 X 3/4" UND 1 6,95 20,02 26,97 0,00 %
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UNIRV 002 - . "
7.67 COMP. 53 Proéprio JOELHO 90 GRAUS INTERNO DUPLO P/ MANGUEIRA 1/2 UND 10 4,63 2,34 69,70 0,01 %
UNIRV 002 - . i %
7.68 COMP. 54 Proéprio JOELHO 90 SOLDAVEL 100 MM PVC P/ IRRIGAGCAO UND 42 17,37 87,92 4.422,18 0,51 %
UNIRV 002 - . i %
7.69 COMP. 55 Proéprio JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM PVC P/ IRRIGAGCAO UND 2 10,80 7,26 36,12 0,00 %
UNIRV 002 - . A 5
7.70 COMP. 56 Proéprio JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM P/ IRRIGACAO UND 3 14,28 26,39 122,01 0,01 %
UNIRV 002 - . A A " R
7.71 COMP. 57 Proéprio JOELHO 90 SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 20 X 1/2" P/ IRRIGACAO UND 2 7,71 8,96 33,34 0,00 %
UNIRV 002 - . A A " R
7.72 COMP. 58 Proéprio JOELHO 90 SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25 X 1/2" P/ IRRIGACAO UND 116 4,39 9,75 1.640,24 0,19 %
7.73 81401 AGETOP CIVIL [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 1 7,32 1,16 8,48 0,00 %
7.74 81402 AGETOP CIVIL |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 57 7,32 1,70 514,14 0,06 %
7.75 81404 AGETOP CIVIL [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un 5 11,59 13,51 125,50 0,01 %
7.76 81405 AGETOP CIVIL |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1 11,59 13,93 25,52 0,00 %
7.77 81420 AGETOP CIVIL [TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 12 7,32 4,01 135,96 0,02 %
7.78 81421 AGETOP CIVIL |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 15 7,32 10,09 261,15 0,03 %
7.79 81422 AGETOP CIVIL [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un 1 11,59 13,88 25,47 0,00 %
7.80 81426 AGETOP CIVIL |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1 11,59 29,23 40,82 0,00 %
7.81 81441 AGETOP CIVIL [TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un 53 7,71 5,41 695,36 0,08 %
7.82 Uggﬁ\;o% . Proéprio TE REDUGCAO SOLDAVEL 100MM X 50MM PVC P/ IRRIGACAO UND 8 17,74 51,96 557,60 0,06 %
UNIRV 002 - .- x i X
7.83 COMP. 74 Proéprio TE REDUGAO SOLDAVEL 100MM X 75MM PVC P/ IRRIGAGAO UND 1 17,74 66,89 84,63 0,01 %
UNIRV 002 - - ~ ]
7.84 COMP. 75 Proéprio TE REDUGAO SOLDAVEL 40MM X 25MM PVC UND 118 11,59 15,39 3.183,64 0,37 %
7.85 Uggﬁ\;o% . Proéprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 50MM X 25MM PARA IRRIGACAO UND 5 11,59 9,07 103,30 0,01 %
7.86 Uggﬁ\;ogg . Proéprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 50MM X 32MM PARA IRRIGACAO UND 2 11,59 10,74 44,66 0,01 %
7.87 Uggﬁ\;o% . Proéprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 75MM X 50MM PARA IRRIGACAO UND 31 17,37 27,43 1.388,80 0,16 %
UNIRV 002 - - < ]
7.88 COMP. 79 Proprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 25 X 1/2 UND 172 7,71 11,54 3.311,00 0,38 %
7.89 Uggﬁ\;ogg . Proprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 32 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO UND 119 7,71 8,92 1.978,97 0,23 %
7.90 Uggﬁ\;ogf . Proprio TE DE REDUGAO SOLVDAVEL DIAM. 50 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO UND 16 7,71 12,60 324,96 0,04 %
UNIRV 002 - .- ~
7.91 COMP. 82 Proprio TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO UND 2 21,24 54,21 150,90 0,02 %
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UNIRV 002 - . e

7.92 COMP. 83 Proéprio TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGAGAO UND 9 7,32 5,57 116,01 0,01 %
UNIRV 002 - . e

7.93 COMP. 84 Proéprio TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGCAO UND 1 11,59 12,00 259,49 0,03 %
UNIRV 002 - . e

7.94 COMP. 86 Proéprio TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGCAO UND 2 8,87 47,27 112,28 0,01 %

7.95 81465 AGETOP CIVIL [UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 8 5,39 34,85 321,92 0,04 %

7.96 81466 AGETOP CIVIL |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 19 5,39 116,33 2.312,68 0,27 %

7.97 81467 AGETOP CIVIL [UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2 7,32 231,28 477,20 0,06 %

7.98 uCr\gTA\;ogg . Proéprio UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO UND 9 5,39 41,79 424,62 0,05 %

7.99 81501 AGETOP CIVIL |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 32 0,00 81,75 2.616,00 0,30 %

7.100 81602 AGETOP CIVIL [BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 13 5,39 2,92 108,03 0,01 %

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X o
7.101 104034 SINAPI 3/4", PARA LIGAGCAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 UN 8 8,44 28,10 292,32 0.03%
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X o

7.102 104032 SINAPI 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 UN 3 8,14 22,33 91,41 0.01%

7.103 uCr\gTA\;ogg . Proéprio FITA VEDA ROSCA 18MM M 4050 0,00 0,51 2.065,50 0,24 %

7.104 uCr\gTA\;ogg . Proéprio LIXA PARA FERRO N° 100 UND 139 0,00 3,42 475,38 0,05 %
UNIRV 002 - .- "

7.105 COMP. 10 Proprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2 UND 97 5,39 1,62 679,97 0,08 %
UNIRV 002 - .- " "

7.106 COMP. 11 Proprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" X 1/2 UND 2 5,39 2,12 15,02 0,00 %
UNIRV 002 - . ASPERSOR ESCAMOTEAVEL Q=0,16 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4M, PS=25 o

7.107 COMP. 13 Proéprio M.C.A: ROSCA 1/2" COM BOCAL 0.75 UND 37 7,71 36,50 1.635,77 0,19 %
UNIRV 002 - . ASPERSOR ESCAMOTEAVEL Q=0,32 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4M, PS=25 o

7.108 COMP. 14 Proprio M.C.A: ROSCA 1/2" COM BOCAL 1,50 UND 354 7,71 133,01 49.814,88 5,76 %

7.109 UCI;\I(;TA\LO?E . Proéprio REDUCAOQO SOLDAVEL PVC 100X50MM UND 17 8,87 20,12 492,83 0,06 %
UNIRV 002 - - i

7.110 COMP. 16 Proéprio REDUCAOQO SOLDAVEL PVC 100X75MM UND 5 8,87 21,21 150,40 0,02 %
UNIRV 002 - . CAIXA DE VALVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR o

7.111 COMP. 41 Proprio 255 MM) Un 106 11,35 52,41 6.758,56 0,78 %

7112 uCr\gTA\;ogg . Préprio VALVULA SOLENOIDE ELETRICA Q=25 M3/H CONEXAO UND 15 20,87 531,54 8.286,15 0,96 %
UNIRV 002 - .- A i _ "

7.113 COMP. 39 Proéprio VALVULA VENTOSA ANTI-VACUO PS=10M.C.A ROSCA 1/2 UND 61 19,32 9,32 1.747,04 0,20 %
UNIRV 002 - .- "

7.114 COMP. 43 Proprio CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2" COM PORCA E ARRUELA UND 8 31,22 2,40 268,96 0,03 %
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UNIRV 002 - " - W 4o

7.115 COMP. 44 Proprio  |CONEXAO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2" X 1/2") 30 CM UND 391 579 33,45 15.342,84 1,77 %

CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X

UNIRV 002 - " 24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE DIMENSAO ENTRADA PARA .

7118 COMP. 45 Préprio | SENSOR CLIMATICO COM ANULACAO DE SOFTWARE E CONEXAO com | YNP 2 13,39 1.367.97 2.762,72 0.32%

ESTACAO METEOROLOGICA

UNIRV 002 - " ) -

7117 COMP. 46 Préprio  |CURVA 45 SOLDAVEL 100MM PVC P/ IRRIGACAO UND 1 12,75 30,05 42,80 0,00 %
UNIRV 002 - " ) -

7.118 COMP. 47 Préprio  |CURVA 45 SOLDAVEL 75MM PVC P/ IRRIGACAO UND 6 8,87 28,65 225,12 0,03 %
UNIRV 002 - " ) -

7.119 COMP. 48 Préprio  |CURVA 90 SOLDAVEL 100MM PVC P/ IRRIGACAO UND 11 17,37 67,92 938,19 0,11 %
UNIRV 002 - " ] -

7.120 COMP. 49 Proprio  |CURVA 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM P/ IRRIGACAO UND 37 10,80 15,45 971,25 0,11 %
UNIRV 002 - " ) -

7.121 COMP. 50 Préprio  |CURVA 90 SOLDAVEL 60MM PVC P/ IRRIGACAO UND 10 10,80 46,77 575,70 0,07 %
UNIRV 002 - - ) -

7.122 COMP. 51 Préprio  |CURVA 90 SOLDAVEL 75MM PVC P/ IRRIGACAO UND 8 8,87 28,17 296,32 0,03 %
UNIRV 002 - - .

7.123 COMP. 52 Proprio  |FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2 UND 101 5,39 1,39 684,78 0,08 %

7.124 UCNC')F:A\LOgg - Proprio  |MANGUEIRA P/ IRRIGACAO 1/2" 2 MM M 30 1,58 1,29 86,10 0,01 %
UNIRV 002 - " MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPACAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 R

7.125 COMP. 61 Proprio |1 A AUTO COMPENSANTE M 4730 1,58 1,78 15.892,80 1,84 %

7.126 UCNC')F:A\LOgg - Proprio  |MANOMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4" UND 16 31,88 155,14 2.992,32 0,35 %
UNIRV 002 - " MOTOBOMBA MONO E TRIFASICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A R

721 COMP. 63 Proprio 170 MCA, SUCGAO 2", RECALQUE 11/4" E ROTOR 160MM i 2 61,37 16.796,30 33.715,34 SRV

7.128 UCNC')F:A\LO% - Proprio  |SENSOR DE CHUVA MINI UND 2 11,35 232,88 488,46 0,06 %
UNIRV 002 - " ) ] . "

7.129 COMP. 87 Proprio  |VALVULA SOLENOIDE ELETRICA 4 = 34 M3/H CONEXAO DE 1 1/2 UND 1 19,32 701,79 721,11 0,08 %
UNIRV 002 - - ) -

7.130 COMP. 30 Préprio  |TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 100MM PN 80 PARA IRRIGACAO UND 660 21,63 252,01 180.602,40 | 20,87 %
UNIRV 002 - - ) -

7.131 COMP. 31 Proprio  |TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 20MM PN 60 PARA IRRIGACAO UND 9 5,00 28,83 304,47 0,04 %
UNIRV 002 - - ) -

7.132 COMP. 32 Proprio  |TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 25MM PN 60 PARA IRRIGACAO UND 309 5,00 27,76 10.122,84 117 %
UNIRV 002 - - ) -

7.133 COMP. 33 Proprio  |TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 32MM PN 60 PARA IRRIGACAO UND 156 5,00 33,39 5.988,84 0,69 %
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UNIRV 002 - . A X
7.134 COMP. 34 Proprio TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 40MM PN 60 PARA IRRIGACAO UND 113 5,00 69,43 8.410,59 0,97 %
UNIRV 002 - o A X
7.135 COMP. 35 Proprio TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 50MM PN 80 PARA IRRIGACAO UND 89 9,26 73,01 7.322,03 0,85 %
UNIRV 002 - . A X
7.136 COMP. 37 Proprio TUBO SOLVDAVEL PVC AZUL DIAM. 75MM PN 80 PARA IRRIGACAO UND 306 15,83 166,11 55.673,64 6,43 %
UNIRV 002 - . X
7137 COMP. 101 Proprio TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALACAO UND 1 11,59 0,00 11,59 0,00 %
7.138 UCNCI)F:A\éogg ) Proprio TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4 UND 25 7,71 0,00 192,75 0,02 %
UNIRV 002 - . X
7.139 COMP. 89 Proprio BUCHA DE NYLON S8 - INSTALACAO UND 30 11,15 0,00 334,50 0,04 %
UNIRV 002 - . &
7.140 COMP. 90 Proprio PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALACAO UND 30 12,76 0,00 382,80 0,04 %
UNIRV 002 - . w " A
7.141 COMP. 91 Proprio BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALACAO UND 20 0,37 0,00 7,40 0,00 %
UNIRV 002 - . A 5 &
7.142 COMP. 92 Proprio VALVULA SOLENOIDE - INSTALAGCAO UND 1 20,87 0,00 20,87 0,00 %
UNIRV 002 - . &
7.143 COMP. 93 Proprio ABRACADEIRA ACO 14 X 22 MM - INSTALACAO UND 1 1,68 0,00 1,68 0,00 %
UNIRV 002 - . " A
7.144 COMP. 94 Proprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALACAO UND 46 5,39 0,01 248,40 0,03 %
UNIRV 002 - . A " A
7.145 COMP. 95 Proprio ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALACAO UND 2 3,47 0,00 6,94 0,00 %
UNIRV 002 - . f A
7.146 COMP. 96 Proprio JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALACAO UND 3 6,95 0,00 20,85 0,00 %
UNIRV 002 - . BUCHA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/2" - 7
7.147 COMP. 97 Proprio INSTALACAO UND 22 3,47 0,00 76,34 0,01 %
UNIRV 002 - . " " A
7.148 COMP. 98 Proprio ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2" - INSTALAGCAO UND 2 5,39 0,01 10,80 0,00 %
UNIRV 002 - . i X
7.149 COMP. 99 Proprio CAP SOLDAVEL 32 MM - INSTALACAO UND 1 2,68 0,01 2,69 0,00 %
UNIRV 002 - . A " A
7.150 COMP. 100 Proprio MANGUEIRA PARA IRRIGACAO 1/2" - INSTALACAO M 125 1,58 0,00 197,50 0,02 %
UNIRV 002 - . X
7.151 COMP. 102 Proprio MANGUEIRA GOTEJAMENTO - INSTALACAO M 400 1,58 0,00 632,00 0,07 %
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.619,36 0,30 %
8.1 00438 SINAPI ;gR(%/EméLVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN 2 4313 1318 112,62 R$ 0,00
AL\_/ENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 2 0
8.2 100160 AGETOP CIVIL (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 29,14 28,39 29,49 1.686,62 0,19 %

Karina Volpi Furtini
Eng. Agronoma CREA MG129603D

Pagina 11 de 13

Lorena Aradujo Silva
Eng. Civil CREA 1015611540D -GO




Universidade de Rio Verde

Resolugao CEE/CES M. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CHPE) O1L.BISNG0001-78 | LE WN0.819-6 M. 0214507
8.3 100501 AGETOP CIVIL [ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m? 4,25 54,64 138,33 820,12 0,09 %
9 IMPERMEABILIZAGAO 370,16 0,04 %
9.1 120902 AGETOP CIVIL [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 9,57 22,19 16,49 370,16 0,04 %
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO
10 INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO 4.278,16 0,49 %
DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT- ) 0
10.1 180308 AGETOP CIVIL |- & e f oA GENS m 4,2 47,06 971,55 4.278,16 0,49 %
11 REVESTIMENTO DE PAREDES 3.061,51 0,35 %
11.1 200101 AGETOP CIVIL [CHAPISCO COMUM m? 79,52 3,51 3,00 517,67 0,06 %
11.2 200499 AGETOP CIVIL [REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m? 79,52 19,56 12,43 2.543,84 0,29 %
12 REVESTIMENTO DE PISO 8.416,34 0,97 %
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ) 0
12.1 220101 AGETOP CIVIL oo -~ (BASE) m 36 11,22 33,50 1.609,92 0,19 %
12.2 220102 AGETOP CIVIL [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m? 20,56 12,98 28,32 849,12 0,10 %
12.3 220104 AGETOP CIVIL |PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 m? 55,46 19,33 37,47 3.150,12 0,36 %
EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO s o
124 101810 SINAPI ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020 m 149 193,18 1.690,84 2807,18 L2500
13 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 45.599,84 5,27 %
13.1 250101 AGETOP CIVIL |[ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220 93,43 0,01 20.556,80 2,38 %
13.2 250102 AGETOP CIVIL [MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 528 47,43 0,00 25.043,04 2,89 %
14 PINTURA 5.230,29 0,60 %
14.1 261000 AGETOP CIVIL |[PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 104,93 8,15 6,97 1.586,54 0,18 %
14.2 261002 AGETOP CIVIL [PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 10,72 14,70 24,62 421,51 0,05 %
14.3 261008 AGETOP CIVIL [FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 25,2 9,81 7,86 445,28 0,05 %
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ) 0
14.4 261504 AGETOP CVIL |\ TICORROSIVO m 252 9,81 2,88 319,78 0,04 %
14.5 261703 AGETOP CIVIL [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? 89,22 9,15 5,46 1.303,50 0,15 %
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 ) o
14.6 102489 SINAPI DEMAOS. AF 05/2021 m 33 10,18 24,78 1.153,68 0,13 %
15 DIVERSOS 10.735,82 1,24 %
15.1 270501 AGETOP CIVIL [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 16 2,02 1,85 61,92 0,01 %
15.2 271500 AGETOP CIVIL [CAFE DA MANHA RE 255 0,00 4,35 1.109,25 0,13 %
15.3 271502 AGETOP CIVIL [CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 255 0,00 23,91 6.097,05 0,70 %
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE 0
L 24 AGETOP CIVIL | 5 REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= m 9.2 17,66 25,34 39560 BRS
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
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CNPI OVLBIS NG 0001-T8 | LE 10.20.819-6 LM ON.&07
UNIRV 002 - " INSTALAGAO DE MODULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 .
U COMP. 103 Proprio oM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E BOTAO GOTEJADORES ) 200 12,78 2,58 3.072,00 U9 2
16 MOBILIZAGAO / DESMOBILZAGAO DE EQUIPAMENTOS 2.961,63 0,34 %
UNIRV 002 - " RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU R
81 1 coTacho 74 Proprio. | EQUIVALENTE (MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO) i ! 0,00 2.961,63 2.961,63 s
17 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 135.822,42 | 15,69 %
UNIRV 002 - - RESERVATORIO METALICO CILINDRICO - CAPACIDADE 100m3 R
711 coTAcAo 01 Proprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO) D) ! 0,00 119.610,90 | 119.610,90 B2k
17.2 IS AC Préprio  |ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGACAO UND 150 0,00 1,36 204,00 0,02 %
COTAGAO 71
17.3 IS AC iy Préprio  |BOTAO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA UND 283 0,00 1,44 407,52 0,05 %
: COTAGAO 72 P : : ' .
17.4 C%NT'AR(\;/ Aocc))27:°) Préprio  |MODULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS) UND 200 0,00 78,00 15.600,00 1,80 %
Total sem BDI R$ 697.798,58
Total do BDI R$ 167.724,36
Total Geral R$ 865.522,94
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