Universidade de Rio Verde

Resolugiio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPI 01.815.216/0001-78 | LE.10210.819-6 | LM.021.407

MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: EXECUCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, S/N, CAMPUS UNIVERSITARIO, RIO VERDE, GOIAS
DATA DE ELABORACAO: 09/02/2023

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. QUANTIDADE
1 20000 SERVICOS PRELIMINARES S/U
1.1 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m3 2,76
Demoligdo de concreto simples (calgadas) para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VI // me
Extensdo = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 14,09 = 0,25m?* 0.25
Demolicdo de concreto simples (calgadas) para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VII //
Extensdo = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 10,51 = m3
0,18 m* 0,18
Demoligéo de concreto simples (calgadas) para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco de Laboratérios Multiusuarios |1
/] Extensdo = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = m3
0,07 x 0,25 x 22,50 = 0,39 m* 0,39
Demoligéo de concreto simples (calgadas) para encaminhamento das tubulagdes para o Centro de Convengdes (regides
externas e internas) // Extenséo = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35=91,91 m // m3
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 91,91 = 1,61 m® 1,61
Demoligdo de concreto simples (calgadas) para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco | // Extensdo = 2,40 + 2,54 +
2,31+1,83+0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 m // Volume = 0,07 x 0,25 x 18,84 =
0,33 m* 0,33
1.2 20143 DEMOLIGCAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 8,60
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagéo da lateral do bloco de laboratérios Multiusuarios Il para a regido do m
centeiro central // Extensdo = 0,35 + 0,35 = 0,70 m 0,70
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagéo do canteiro central para o Bloco VI // Extensdo = 0,25 x4 =1,0m m 0.70
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagao do canteiro central para o Bloco VI I// Extensdo = 0,25 x4 =1,0m 0.70
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Multiusuario Il // Extensdo = 0,25 x 8 =2,0 m 2,00
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Centro de Convengdes // Extensdo = 0,25 x2 = 0,50 m 0.50
Demoligdo do meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Bloco | (derivagdo do Centro de Convengdes) // Extensdo =
m
0,25x16=4,0m 4,00
13 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS m2 271.30
i EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ’
Area do terreno destinada a execugdo da fundagdo = 3,90 x 3,90 = 15,21 m?// Area do terreno destinada a execugdo da casa m2 5121
de maquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m? // Area total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m? )
Area de escavagdo = 1100,45 m? // Area = 20% . 4rea de escavagéo (estimado - servigos de irrigagéo) m2 220,09
1.4 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 88,00
Area de implantag3o do reservatorio + casa de maquinas (incluso calgadas) + 1,0 m de acréscimo destinado a area de servigo
° m? 88,00
em cada lateral // Area Total = 88,0 m?
15 20702 LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO m2 51.21
| 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’
Area do terreno destinada a execugéo da fundagdo = 3,90 x 3,90 = 15,21 m? // Area do terreno destinada a execugao da casa m2 5121
de maquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m? // Area total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m? ’
16 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS m2 3.00
. 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ’
Placa de Obra - Padrdo UNIRV = 2,0 x 1,5 m2 3,00
1.7 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 73,22
De acordo com os critérios de orgamento da GOINFRA, deve-se considerar a area construida do empreendimento. m2
Area do terreno destinada a execugdo da fundagdo = 3,90 x 3,90 = 15,21 m?// Area do terreno destinada a execugdo da casa m2 5121
de maquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m? // Area total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m? )
Area de escavagdo = 1100,45 m? // Area = 2% . rea de escavago (estimado - servigos de irrigagéo) m2 22,01
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
1.8 SINAPI 110775 DIVISORIAS INTERNAS Un 3,00
Container destinado ao escritério / aimoxarifado da CONTRATADA. Tempo de obra = 3 meses Un 3,00
19 SINAPI 101856 REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS m2 2.00
i BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 ’
Demoligéo parcial do piso externo do Centro de Convengdes para embutir instalagdes elétricas de alimentagdo do QGBT // m2 200
Extensdo = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Area de demoligdo = 10 x 0,20 = 2 m? !
1.10 GOINF§£D4O423 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 1,49
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes provenientes da lateral do bloco de laboratérios multiusuarios Il /
Extensdo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x m?* 0,15
8,76 =0,15m*
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulacdes para alimentagédo do Bloco VI / Extensdo = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // m? 019
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m* !
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagdo do Bloco VII / Extensdo = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // m? 0.22

Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m*
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Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagdo do Bloco de Laboratdrios Multiusuarios 1l // Extensao
=7+7+8=22,0m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x m?* 0,28
22=0,28 m*
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagdo do Bloco | // Extensdo = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 +
10,73 + 9,48 = 51,98 m*® // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x m?* 0,65
0,05 x 51,98 = 0,65 m*
2 30000 TRANSPORTES

2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 5,18
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes provenientes da lateral do bloco de laboratérios multiusuarios 11 /

Extensédo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x m?* 0,15
8,76 =0,15m?

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco VI / Extensédo = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // me 019
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m* ’
Entulhos gerados durante o processo de demoligdo do meio fio // Extensdo de meio fio x 0,15 x 0,10 x 1,50 m? 0,19
Entulhos gerados durante o processo de demolicdo de calgadas 4,14
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco VII / Extenséo = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // me 0.22
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m* ’
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulacdes para alimentagdo do Bloco de Laboratérios Multiusuarios 1l // Extensédo

=7+7+8=22,0m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x m3 0,28
22=0,28 m*

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m3 3,58
Entulhos gerados durante a construgdo. De acordo com os Critérios de Orgamento da GOINFRA, deve-se adotar 7% da area m? 358
construida. Portanto, 7% de 51,21 m? = 3,58 m*® !

23 30114 MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO un 1.00

i - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’

24 30116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO un 1.00

i CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’

2.5 GOlN;%/'\D“M% REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO TRANPORTE) un 1,49
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes provenientes da lateral do bloco de laboratérios multiusuarios 11 /

Extenséo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x m3 0,15
8,76 =0,15m?
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco VI / Extensédo = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // me 019
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m* ’
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco VII / Extenséo = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // me 0.22
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m* ’
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulacdes para alimentagdo do Bloco de Laboratérios Multiusuarios 1l // Extensédo
=7+7+8=22,0m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x m3 0,28
22=0,28 m*
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulacdes para alimentagédo do Bloco | / Extensdo = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 +
10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) / Volume = 0,25 x m3 0,65
0,05 x 51,98 = 0,65 m*

3 40000 SERVICO EM TERRA

3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 440,18
Escavacéo de vala no piso externo do Centro de Convengdes para embutir instalagdes elétricas de alimentagédo do QGBT // m3 160
Extensdo = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Volume = 10 x 0,20 x 0,80 = 1,60 m* !
Vala para execugéo do sistema de aterramento do reservatério // Extens&o (perimetro externo da calgada - lateral e regido m3 180
posterior) = 12,0 m // Profundidade da vala = 0,50 m // Largura = 0,30 m // Volume = 0,30 x 0,50 x 12 = 1,80 m® !
Sistema de Irrigagéo:

Escavagdes manuais para execugéo das instalagdes de irrigagao proximo a casa de maquinas (antes da regido de escavagéo

mecanizada) // Extensdes = 3,90 + 3,28 + 2,13 = 9,31 m // Largura = 0,30 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 9,31 x 0,30 m3 1,12
x 0,40 =1,12 m*

Escavagao do solo apos retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagdes provenientes da lateral do bloco de

laboratérios multiusuérios Il / Extenséo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,35 m (abaixo do asfalto) // Volume = m?* 1,07
0,35x0,35x8,76 = 1,07 m*

Escavagéo do solo na regido do canteiro central para embutir instalagdes de PVC // Extenséo = 470,48 + 356,66 + 2,36 + 2,84 m? 66.69
+ 1,34 = 833,68 m // Largura = 0,20 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 0,40 x 0,20 x 833,68 = 66,69 m* ’
Escavacgédo do solo apds retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagées de alimentagdo do Bloco VI / Extensdo = m? 136
6,82 + 8,69 = 15,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 15,51 = 1,36 m® !
Escavacgédo do solo apés demolicdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VI // m?

Extensdo = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 14,09 = 1,16 m* 116
Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco VI (regido canteiro central + regido

frontal do Bloco VI) // Extensbes = 3,94 + 29,27 + 14,16 + 12,35 + 18,0 + 6,77 + 7,31 + 4,65 = 96,45 m // Largura = 0,25 m // m? 9,65
Profundidade = 0,40 m // Volume = 96,45 x 0,25 x 0,40 = 9,65 m*

Escavacgédo do solo ap6s retirada do asfalto para encaminhamento das tubulacdes de alimentagao do Bloco VII / Extensao = m? 154
7,23 + 10,34 = 17,57 m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 17,57 = 1,54 m* !
Escavagao do solo apés demoligdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VII //

Extensdo = 1,569 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 10,51 = m?*

0,87 m* 0,87
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Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco VII (regido canteiro central + regido
frontal do Bloco VII) // Extensdes = 2,75 + 12,77 + 1,74 + 46,01 + 1,74 + 43,38 + 31,59 + 18,27 + 3,93 + 50,64 = 212,82 m //
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 212,82 x 0,40 x 0,25 = 21,28 m*

m?

21,28

Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo para alimentagao do Bloco de Laboratérios
Multiusuarios Il // Extensdo =7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m / Volume = 0,25 x 0,35 x 22 =
1,93 m?

1,93

Escavagao do solo apés demoligdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco de Laboratdrios
Multiusuérios Il // Extensdo = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade =
0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 22,50 = 1,86 m*

m?

1,86

Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Multiusuario Il // Extensdes = 3,57 + 2,14 +
9,70 + 12,40 + 96,92 + 23,66 + 92,25 + 92,85 + 94,63 + 104,03 + 32,37 + 64,36 + 7,38 + 7,54 + 9,50 + 10,32 + 22,67 + 11,47
+ 38,28 + 36,58 + 5,85 + 99,25 + 6,95 + 11 + 109,08 + 49,92 + 5,79 + 16,42 + 39,20 + 33,60 + 6,87 + 18,28 + 17,82 + 12,77 +
1,83+ 11,17 + 27,97 + 9,69 + 143,15 + 8,8 + 22,62 + 80,52 + 72,30 + 8,80 + 72,31 + 22,56 + 42,17 + 6,66 + 5,49 + 16,75 +
9,89 +6,69 + 15,10 + 8,86 + 24,26 + 5,71 + 8,31 + 10,67 + 4,33 + 11,22 + 8,70 + 4,31 + 4,15 + 3,0 + 3,05 + 3,03 + 76,36 +
11,43 + 39,90 + 4,51 + 524 + 4,04 + 2,45+ 5,17 + 4,01 + 15,25 + 28,33 + 8,09 + 19,29 + 50,08 + 1,77 =2,16541 m//
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 2165,41 x 0,25 x 0,40 = 216,54 m*

216,54

Escavacgédo do solo apds demolicdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Centro de Convencdes //
Extensdo = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m //
Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 91,91 = 7,58m?

7,58

Escavagéo do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Centro de Convengdes // Extenséo = 29,65
+1,15 + 68,34 + 9,32 + 43,89 + 8,24 + 25,99 + 5,19 + 27 + 33,65 + 11,74 + 14,82 + 19,26 + 11,19 + 3,04 + 13,22 + 13,38 +
23,76 + 17,13 + 12,50 + 19,39 +1,07 = 412,92 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 412,92 x 0,25 x
0,40 = 41,29 m*

41,29

Escavagao do solo apés demoligdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco | // Extenséo = 2,40 +
2,54 +2,31+1,83+0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 m // Volume = 0,33 x 0,25 x
18,84 = 1,55 m*

1,55

Escavagao do solo apos retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagdes de alimentagédo do Bloco | / Extensao = 6,93
+8,39 + 9,13+ 7,32 + 10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 51,98 =
4,55 m?

4,55

Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco | (apés derivagéo do Centro de
Convengoes) // Extensdo = 41,24 + 3,37 + 3,75 + 71,30 + 2,13 + 20,59 + 11,10 + 10,10 + 60,67 + 11,44 + 8,60 + 5,57 + 53,33
+ 53,84 + 54,96 + 82,30 + 1,92 + 71,22 = 567,43 m / Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 567,43 x 0,25 x
0,40 = 56,74 m®

56,74

3.2

40902

REATERRO COM APILOAMENTO

M3

785,83

Escavacéo para solo para encaminhamento das fiagdes elétricas // Extensao de escavagéo = 78 m // Profundidade = 0,80 m //
Largura = 0,30 m // Volume de escavagéo = 78 x 0,80 x 0,30 =

18,72

Reaterro apds execucéo de vala no piso externo do Centro de Convencdes para embutir instalagdes elétricas de alimentagdo
do QGBT // Extensdo = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Volume = 10 x 0,20 x 0,80 = 1,60 m*®

m3

1,60

Reaterro apés execugéo de vala para execugao do sistema de aterramento do reservatério // Extensdo (perimetro externo da
calgada - lateral e regido posterior) = 12,0 m // Profundidade da vala = 0,50 m // Largura = 0,30 m // Volume = 0,30 x 0,50 x 12
=1,80 m?

m?

1,80

Sistema de Irrigagdo:

Escavagbes manuais para execugéo das instalagdes de irrigagao proximo a casa de maquinas (antes da regido de escavagéo
mecanizada) // Extensées = 3,90 + 3,28 + 2,13 = 9,31 m // Largura = 0,30 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 9,31 x 0,30
x 0,40 = 1,12 m?

m3

1,12

Escavagdo mecanizada Trecho | - Casa de maquinas até a primeira derivagéo (regido posterior do bloco de laboratérios
Multiusuario I1) // Extenséo = 121,34 // Largura = 1,40 m // Volume: 67,95m*

m3

67,95

Escavagao mecanizada Trecho Il (regido posterior do bloco de laboratérios multiusuario Il - regido com 4 tubulagées) //
Extensdo = 43,49 m // Largura = 1,40 m // Volume = 1,40 x 43,49 x 0,40 = 24,35 m*

m3

24,35

Escavagdo mecanizada Trecho Il (regido posterior e lateral do bloco de laboratérios multiusuério Il - regido com 2tubulagdes)
/| Extensdo = 262,30 m // Largura = 0,70 m // Volume = 0,70 x 262,30 x 0,40 = 73,44 m*

m3

73,44

Escavacédo do solo ap6s retirada do asfalto para encaminhamento das tubulacdes provenientes da lateral do bloco de
laboratérios multiusuarios Il / Extenséo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,35 m (abaixo do asfalto) // Volume =
0,35x0,35x 8,76 = 1,07 m*

m3

1,07

Escavagao do solo na regido do canteiro central para embutir instalagdes de PVC // Extenséo = 470,48 + 356,66 + 2,36 + 2,84
+ 1,34 = 833,68 m // Largura = 0,20 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 0,40 x 0,20 x 833,68 = 66,69 m*

m3

66,69

Escavagao do solo apos retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagdes de alimentagéo do Bloco VI / Extenséo =
6,82 + 8,69 = 15,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 15,51 = 1,36 m*

1,36

Escavagao do solo apés demoligdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VI //
Extensdo = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 14,09 = 1,16 m*®

m3

1,16

Escavagéo do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco VI (regido canteiro central + regido
frontal do Bloco VI) // Extensdes = 3,94 + 29,27 + 14,16 + 12,35 + 18,0 + 6,77 + 7,31 + 4,65 = 96,45 m // Largura = 0,25 m //
Profundidade = 0,40 m // Volume = 96,45 x 0,25 x 0,40 = 9,65 m*

m3

9,65

Escavagao do solo apos retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagdes de alimentagéo do Bloco VII / Extensédo =
7,23 + 10,34 = 17,57 m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 17,57 = 1,54 m*

m?

1,54

Escavacédo do solo apds demolicdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central para o Bloco VII //
Extensdo = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 10,51 =
0,87 m*

0,87

Escavagéo do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco VII (regido canteiro central + regido
frontal do Bloco VII) // Extensdes = 2,75 + 12,77 + 1,74 + 46,01 + 1,74 + 43,38 + 31,59 + 18,27 + 3,93 + 50,64 = 212,82 m //
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 212,82 x 0,40 x 0,25 = 21,28 m*

m3

21,28

Escavagéo do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo para alimentagéo do Bloco de Laboratérios
Multiusuarios Il // Extensdo =7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 22 =
1,93 m*

m?

1,93

Escavacgédo do solo apds demolicdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco de Laboratérios
Multiusuarios Il // Extensdo = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade =
0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 22,50 = 1,86 m*

m3

1,86
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Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Multiusuario Il // Extensdes = 3,57 + 2,14 +
9,70 + 12,40 + 96,92 + 23,66 + 92,25 + 92,85 + 94,63 + 104,03 + 32,37 + 64,36 + 7,38 + 7,54 + 9,50 + 10,32 + 22,67 + 11,47
+ 38,28 + 36,58 + 5,85 + 99,25 + 6,95 + 11 + 109,08 + 49,92 + 5,79 + 16,42 + 39,20 + 33,60 + 6,87 + 18,28 + 17,82 + 12,77 +

1,83+ 11,17 + 27,97 + 9,69 + 143,15 + 8,8 + 22,62 + 80,52 + 72,30 + 8,80 + 72,31 + 22,56 + 42,17 + 6,66 + 5,49 + 16,75 + m? 216,54
9,89 +6,69 + 15,10 + 8,86 + 24,26 + 5,71 + 8,31 + 10,67 + 4,33 + 11,22 + 8,70 + 4,31 + 4,15 + 3,0 + 3,05 + 3,03 + 76,36 +
11,43 + 39,90 + 4,51 + 5,24 + 4,04 + 2,45+ 5,17 + 4,01 + 15,25 + 28,33 + 8,09 + 19,29 + 50,08 + 1,77 = 2,165,41 m //
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 2165,41 x 0,25 x 0,40 = 216,54 m*
Escavacgédo do solo apds demolicdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Centro de Convencdes //
Extensado = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m // m? 7,58
Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 91,91 = 7,58m?
Escavagéo do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Centro de Convengdes // Extenséo = 29,65
+1,15 + 68,34 + 9,32 + 43,89 + 8,24 + 25,99 + 5,19 + 27 + 33,65 + 11,74 + 14,82 + 19,26 + 11,19 + 3,04 + 13,22 + 13,38 + m? 41.29
23,76 + 17,13 + 12,50 + 19,39 +1,07 = 412,92 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 412,92 x 0,25 x !
0,40 = 41,29 m*
Escavagao do solo ap6s demoligdo de calgadas para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco | // Extensdo = 2,40 +
2,54 +2,31+1,83+0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 m // Volume = 0,33 x 0,25 x m? 1,55
18,84 = 1,55 m*
Escavagao do solo apos retirada do asfalto para encaminhamento das tubulagdes de alimentagédo do Bloco | / Extensao = 6,93
+8,39+ 9,13+ 7,32 + 10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 51,98 = m? 4,55
4,55 m?
Escavagao do solo para encaminhamento das tubulagdes de irrigagéo do jardim do Bloco | (apés derivagéo do Centro de
Convengoes) // Extensdo = 41,24 + 3,37 + 3,75 + 71,30 + 2,13 + 20,59 + 11,10 + 10,10 + 60,67 + 11,44 + 8,60 + 5,57 + 53,33 m? 56.74
+ 53,84 + 54,96 + 82,30 + 1,92 + 71,22 = 567,43 m / Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 567,43 x 0,25 x ’
0,40 = 56,74 m®
Irrigagdo - Complexo ADM e Praga de Alimentagéo m3 133,01
Irrigagdo - Tubo de espera m3 28,18
3.3 41002 APILOAMENTO m2 36,00
Casa de Maquinas m? 36,00
34 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 345,66
Escavacgéo para solo para encaminhamento das fiagdes elétricas // Extensao de escavagéo = 78 m // Profundidade = 0,80 m // m? 18.72
Largura = 0,30 m // Volume de escavagéo = 78 x 0,80 x 0,30 = ’
Sistema de Irrigagdo:
Escavacgédo do terreno para embutir instalagdes hidraulicas com uso de retroescavadeira na drea da casa de maquinas até o
bloco multiusuario Il e no contorno externo no bloco multiusuario Il // Comprimento da vala: conforme tragado // Profundidade:
40cm // Largura: didametro do tubo + folgas
Trecho | - Casa de maquinas até a primeira derivagéo (regiéo posterior do bloco de laboratérios Multiusuéario Il) / Extenséo = m3 67.95
121,34 // Largura = 1,40 m // Volume: 67,95m3 ’
Escavagdo mecanizada Trecho Il (regido posterior do bloco de laboratérios multiusuario Il - regido com 4 tubulagées) // m3 2435
Extensdo = 43,49 m // Largura = 1,40 m // Volume = 1,40 x 43,49 x 0,40 = 24,35 m* ’
Escavagao mecanizada Trecho Il (regido posterior e lateral do bloco de laboratérios multiusuério Il - regido com 2tubulagdes) m3 73.44
/| Extensdo = 262,30 m // Largura = 0,70 m // Volume = 0,70 x 262,30 x 0,40 = 73,44 m* ’
Irrigagdo - Complexo ADM e Praga de Alimentagédo m3 133,01
Irrigagdo - Tubo de espera m3 28,18
3.5 COMP. 02 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGCAO-ESTACA m3 27,63
Solo resultante do processo de escavagéo das estacas do Reservatério ; Volume de escavagédo = (1 x 0,15%) x 11 x 16 =
12,48 m? m3 12,48
Solo resultante do processo de escavagao do solo para execugao do bloco de coroamento da fundagao do reservatério;
Volume de escavagao = (volume do bloco de coroamento + volume de lastro de concreto) = ( 3,90 x 3,90) x (0,80 + 0,05) = m3 12,93
12,93 m*
Solo resultante do processo de escavagéo das estacas da casa de maquinas ; Volume de escavagéo (4 estacas) = ( T x m3 098
0,125%) x 5 x4 = 0,98 m* ’
Solo resultante do processo de escavagao do solo para execugdo dos blocos de coroamento da casa de maquinas; volume = m3 067
0,55 x 0,55 x (0,50 + 0,05) x 4 blocos de coroamento = 0,67 m?* !
Solo resultante do processo de escavagéo de solo para execugdo das vigas baldrames da casa de maquinas = 0,15 x 0,30 x
m3 0,57
12,76 = 0,57 m*
4 50000 FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 50251 CORPO DE PROVA Un 12,00
Concretagem das estacas da fundagéo do reservatério = 06 corpos de prova // Concretagem do bloco de coroamento // radier un 12,00
= 06 corpos de prova. ’
4.2 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 20,00
Fundacéo da casa de maquinas // 4 estacas com profundidade de 5m // Profundidade total de escavagdo =4 x 5 = 20m m 20,00
4.3 COMP. 01 ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO M 176,00
Fundagéo do reservatorio // 16 estacas com profundidade de 11m // Profundidade total de escavagdo = 16 x 11 = 176m m 176,00
4.4 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 20,16
Escavagao do solo para execugédo do bloco de coroamento do reservatério: Volume de escavagédo = perimetro x profundidade
=(3,9x3,9)x0,80 = 12,17 m®. Admitindo-se 40 cm de folga nas dimensdes para execugado das formas, tem-se volume de m3 15,72
escavagao = (4,30 x 4,30) x (0,80 + 0,05) (5 cm de lastro de concreto) = 15,72 m*
Escavacgédo do solo para execugdo dos blocos de coroamento da casa de maquinas ; Dimensdes dos blocos de coroamento
0,55 m x 0,55 m x 0,50 m; Admitindo 40 cm de folga nas laterais e 5 cm de lastro ao fundo, tem-se volume de escavagao = m3 1,99

(0,55 +0,40) x (0,55 + 0,40) x (0,50 + 0,05) x 4 blocos de coroamento = 1,99 m*
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Escavagéo do solo para execugdo das vigas baldrames da casa de maquinas ; VB1/VB2 - Dimensdes = 15x30 ; Extensdo =
3,08 m ; Admitindo-se 40 cm de folga na dimensé&o da largura para execugao das formas, tem-se volume de escavagao (5 cm
de lastro de concreto) = (0,40 + 0,15) x (0,30 + 0,05) x 3,08 x 2 vigas = 1,19 m*; VB3/VB4 - Dimensdes = 15x30 ; Extenséo = m3 2,46
3,30 m ; Admitindo-se 40 cm de folga na dimensé&o da largura para execugao das formas, tem-se volume de escavagao (5 cm
de lastro de concreto) = (0,40 + 0,15) x (0,30 + 0,05) x 3,30 x 2 vigas = 1,27 m*
4.5 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,33
Apiloamento do solo para concretagem da base do reservatorio ; Area da base (L x L) = 3,90 x 3,90 = 15,21 m? m2 15,21
Casa de Maquinas - Blocos de Coroamento ; area da base = 0,55 x 0,55 x 4 blocos = 1,21 m? m2 1,21
Casa de Maquinas - Vigas Baldrames; area de base = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) = 1,91 m? m2 1,91
4.6 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) M3 5,89
Bloco de coroamento do reservatério; Volume de reaterro = volume de escavagéo - (volume de concretagem + volume de m3 279
lastro de concreto) // Volum de concreto = ( 3,90 x 3,90) x (0,80 + 0,05) = 12,93 m*; Total = 15,72 - 12,93 = 2,79 m* !
Vigas Baldrames da casa de Maquinas = volume de escavagéo - volume de concretagem = (0,55 x 0,35 x 12,76) - (0,15 x 0,35
m3 1,79
x12,76) = 1,79 m*
Blocos de coroamento da casa de maquinas; volume de reaterro = volume de escavagao - volume de concretagem = (0,95 x m3 132
0,95 x 0,55 x 4) - (0,55 x 0,55 x 0,55 x4) = 1,32 m? ’
4.7 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 26,94
Reservatério - Bloco de coroamento; Area = quantidade x perimetro x altura = 4 faces x (3,90 x 0,80) = 12,48 m? m2 12,48
Reservatdrio - Chumbadores ; Area de forma = perimetro x altura x quantidade = (0,30 + 0,30 + 0,20 + 0,20) x 0,40 x 6 = 2,40 m2 240
m? ’
Casa de Maquinas - Blocos de Coroamento ; Area de forma = perimetro x altura x quantidade = (0,55 x 4) x 0,50 x 4 = 4,40 m? m2 4,40
Casa de Maquinas - Vigas Baldrames ; Area de forma = 0,30 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 2 = 7,66 m? m2 7,66
4.8 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - M3 0,92
Reservatorio - Bloco de coroamento ; Lastro de concreto magro e = 5 cm ; Volume = area da base x espessura = 3,90 x 3,90 x
m3 0,76
0,05=0,76 m*
Casa de Maquinas - Bloco de Coroamento ; volume = area da base x quantidade de blocos de coroamento x espessura do m3 006
lastro = (0,55 x 0,55) x 4 x 0,05 = 0,06 m* ’
Casa de Maquinas - Vigas Baldrames ; volume = area da base x espessura do lastro = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x
m3 0,10
0,05=0,10m?
4.9 51026 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGCAO - (0.C.) M3 14,66
Reservatoério - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (1 x (0,15%)) x 11m = 0,78 m* ; Volume de concreto total
o m3 12,48
para estacas do reservatério = 16 x 0,78 = 12,48 m?
Casa de Maquinas - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (1 x (0,1252)) x 5m = 0,25 m* ; Volume de concreto
P m3 1,00
total para estacas da casa de maquinas =4 x 0,25 = 1,0 m?
Casa de Maquinas - Blocos de Coroamento; Volume = 0,55 x 0,55 x 0,50 x 4 blocos = 0,61 m* m3 0,61
Casa de Maquinas - Vigas Baldrames; Volume = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 0,30 = 0,57 m*® m3 0,57
4.10 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3 14,66
Reservatorio - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (1 x (0,152)) x 11m = 0,78 m* ; Volume de concreto total
o _ m3 12,48
para estacas do reservatoério = 16 x 0,78 = 12,48 m?
Casa de Maquinas - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (1 x (0,1252)) x 5m = 0,25 m* ; Volume de concreto
L m3 1,00
total para estacas da casa de maquinas =4 x 0,25 = 1,0 m?
Casa de Maquinas - Blocos de Coroamento; Volume = 0,55 x 0,55 x 0,50 x 4 blocos = 0,61 m* m3 0,61
Casa de Maquinas - Vigas Baldrames // Volume = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 0,30 = 0,57 m® m3 0,57
4.11 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 136,14
Reservatorio - Estribos das estacas - N7 34 barras de 90 cm por estaca ; Comprimento total de barra por estaca = 34 x 0,90 =
30,60 m ; Quantidade de estacas = 16 ; Comprimento total (fundag&o) = 16 x 30,60 = 489,60 m ; Peso tedrico = 0,245 kg/m ; Kg 119,95
Peso total = 489,60 x 0,245 kg/m = 119,95 kg
Casa de Maquinas - Blocos de Coroamento; Elementos N1, N2e N3 = (5x 1,96 m) + (2x 1,88 m) + (2x 1,48 m) = 16,52 m ;
Comprimento total considerando 4 blocos de coroamento = 16,52 m x 4 = 66,08 m ; Peso total = 66,08 x 0,245 kg/m = 16,19 kg 16,19
kg;
4.12 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,56
Vigas Baldrames (VB01 , VB02, VB03, VB04) - Casa de Maquinas; Armadura Longitudinal = (12 barras x 3,95 m) + (4 barras x K 25 56
4,33 m) = 64,72 m x 0,395 kg/m = 25,56 kg 9 |
4.13 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 381,80
Reservatorio - Bloco de coroamento ; N1 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso tedrico) ; Peso total = 29 x 5,20 x
0,617 = 93,04 kg ; N2 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso tedrico) ; Peso total = 29 x 5,20 x 0,617 = 93,04 kg ; K 350.70
N3 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso tedrico) ; Peso total = 29 x 4,60 x 0,617 = 82,31 kg ; N4 (quantidade x 9 ’
(comprimento efetivo + dobra) x peso tedrico) ; Peso total = 29 x 4,60 x 0,617 = 82,31 kg
Casa de Maquinas - Estacas ; 6 barras x 2,10 m de comprimento x 4 estacas x 0,617 kg/m = 31,097 kg 31,10
4.14 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 548,43
Armadura longitudinal das estacas - N6 ; 5 barras de 6,10 m ; Comprimento total de barra por estaca =5 x 6,10 = 30,50 m ;
Quantidade de estacas = 16 ; Comprimento total (fundagao) = 16 x 30,50 = 488 m ; Peso tedrico = 0,963 kg/m ; Peso total = kg 469,94
0,963 x 488 = 469,94 kg
Armadura de pele do bloco de coroamento ; N5 (quantidade x peso tedrico) ; Peso total =2 x 5 x 8,15 x 0,963 = 78,48 kg kg 78,48
4.15 52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) kg 23,12
Chumbadores do reservatério
Chumbadores do reservatdrio; Comprimento = 1,0 m // Peso teérico = 3,853 kg/m // Peso total = 3,853 x 6 = 23,12 kg kg 23,12
4.16 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 18,55
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Casa de maquinas - Estacas (estribos); 13 estribos x 0,79 m x 4 estacas x 0,154 = 6,33 kg kg 6,33
Casa de maquinas - Vigas Baldrames (estribos); (48 estribos x 0,81 m) + (50 estribos x 0,81 m) = 79,38 m x 0,154 = 12,22 kg kg 12,22
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) -
4.17 SINAPI 90285 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,14
Concretagem dos chumbadores do reservatorio - Volume = 0,30 x 0,40 x 0,20 x 6 = 0,14 m?® m3 0,14
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANCAMENTO,
4.18 COMP. 03 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 12,17
Concretagem da base do reservatério // Volume de concreto = area da base x espessura = (3,90 x 3,90) x 0,80 = 12,17 m* m? 12,17
4.19 SINAPI 95601 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM Und 16,00
Estacas reservatério = 16; und 16,00
5 60000 ESTRUTURA
5.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,06
Casa de maquinas - Porta // Volume = (0,30 + vao + 0,30) x L x H // Volume = (0,30 + 2,00 + 0,30) x 0,15 x 0,15 = 0,06m?* m3 0,06
52 60202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) M2 19,38
Casa de maquinas - Vigas superiores // V1-V2-V3-V4 // Area total = area de base + area lateral = (0,15 x 3,48 x 2 vigas) + m2 962
(0,15 x 3,70 x 2 vigas) + (0,26 x 3,48 x 2 vigas x 2 faces) + (0,26 x 3,70 x 2 vigas x 2 faces) = 5,89 m? ’
Casa de maquinas - Pilares // Dimensdes pilares P1 e P2: 15 cm x 26 cm x 290 cm // Dimensdes pilares P3 e P4: 15 cm x 26
cm x 305 cm // Area de forma = perimetro x altura = ((0,15 + 0,26 + 0,15 + 0,26) x 2,90 x 2) + ((0,15 + 0,26 + 0,15 + 0,26) x m2 9,76
3,05x2)=9,76 m?
5.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,69
Casa de maquinas - Armadura das vigas superiores // V01-V02-V03-V04 // Comprimento Total = (2 x 4,43 x 2 vigas) + (2 x
3,95 x 2 vigas) + (2 x 4,27 x 2 vigas) + (2 x 4,11 x 2 vigas) = 67,04 kg // Peso tedrico = 0,395 kg/m // Peso total = 67,04 x kg 26,48
0,395 = 26,48 kg
Casa de maquinas - Armadura dos pilares // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = (4 x 2,87 x 2) + (4 x 3,02 x2) = 47,12 m // K 18.61
Peso total = 47,12 x 0,395 = 18,61 kg 9 ’
Casa de maquinas - Armadura dos pilares - amarragédo alvenaria // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = ((4 x 0,51) + (4 x 0,84))
: - kg 21,60
X 4 pilares = 21,60 kg
54 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,53
Casa de maquinas - Estribos das vigas superiores // V01-V02-V03-V04 // Comprimento total = (27 x 0,73) + (27 x 0,73) + (29 x K 12,59
0,73) + (29 x 0,73) = 81,76 m // Peso tedrico = 0,154 kg/m // Peso total = 81,76 x 0,154 = 12,59 kg 9 ’
Casa de maquinas - Estribos dos pilares // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = (30 x 0,73) + (30 x 0,73) + (31 x 0,73) + (31 x K 15.67
0,73) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) = 101,78 m // Peso tedrico = 0,154 kg/m // Peso total = 15,67 kg 9 :
Casa de Maquinas - Estribos dos pilares - Transi¢do com a viga baldrame // Comprimento total = 10 x 0,53 x 4 = 21,20 m // K 326
Peso tedrico = 0,154 kg/m // Peso total = 21,20 x 0,154 = 3,26 kg 9 !
55 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1,02
Casa de maquinas - Pilares // P1 = P2 // Dimensdes 0,15 m x 0,26 m x 2,90 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 2,90 x 2 pilares = 0,23 m3 023
m? ’
Casa de maquinas - Pilares // P3 = P4 // Dimensdes 0,15 m x 0,26 m x 3,05 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 3,05 x 2 pilares = 0,23 m3 024
m? ’
Casa de maquinas - Vigas V1, VT1, VT2, VT3 // Volume = (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,70) + 056
(0,26 x 0,15 x 3,70) = 0,56 m* ’
5.6 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 1,02
Casa de maquinas - Pilares // P1 = P2 // Dimensdes 0,15 m x 0,26 m x 2,90 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 2,90 x 2 pilares = 0,23 m3 023
m? )
Casa de maquinas - Pilares // P3 = P4 // Dimensdes 0,15 m x 0,26 m x 3,05 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 3,05 x 2 pilares = 0,23 m3 024
m? ’
Casa de maquinas - Vigas V1, VT1, VT2, VT3 // Volume = (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,70) + 056
(0,26 x 0,15 x 3,70) = 0,56 m* ’
57 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E m2 16.00
i FORMA/DESFORMA ’
Laje da casa de maquinas
Casa de maquinas - L1=4 x4 =16 m? 16,00
67000 RECUPERA(}AO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U
6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 70256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G un 1,00
Sistema SPDA item (18) - 1 unidade un 1,00
6.2 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO EM PORTA DE QUADRO Un 4,00
Casa de maquinas - Instalagoes elétricas item (1) // 4 unidades Un 4,00
6.3 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 5,00
Extensao do eletroduto zincado externo = 6,80 m // Quantidade = 5 unidade un 5,00
6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10,00
Sistema SPDA item (01) - 10 unidades un 10,00
6.5 COMP. 26 ABRACADEIRA TIPO GUIA REFORCADO P/ MASTRO DE 2" TEL-390 Un 6,00
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Sistema SPDA item (02) - 06 unidades un 6,00
6.6 COMP. 40 ABRACADEIRA PARA IRRIGACAO 1/2 Un 217,00
Sistema de irrigagéo item (01) - 217 unidades un 217,00
6.7 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un 8,00
Sistema SPDA item (04) - 8 unidades un 8,00
6.8 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 40,00
Sistema SPDA item (09) - 40 metros m 40,00
6.9 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 12,00
Sistema SPDA item (10) - 12 metros m 12,00
6.10 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 140,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (02) / 140 metros m 140,00
6.11 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (03) / 70 metros m 70,00
6.12 70570 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 70,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (04) // 70 metros m 70,00
6.13 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 900,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (05) // 900 metros m 900,00
6.14 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGCAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 2,05
Casa de maquinas - Dimensdes das caixas 800 x 800 x 800 mm // Volume = 0,80 x 0,80 x 0,80 x 4 caixas de passagem m* 2,05
6.15 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 1,74
Casa de maquinas - Dimensdes das caixas 500 x 500 x 800 mm // Area tampa = 0,66 x 0,66 x 4 = 1,74 m? m? 1,74
6.16 70635 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 m2 10,24
Casa de maquinas - Dimensdes das caixas 500 x 500 x 800 mm // Area de alvenaria = (0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,80 x 4 = m2 10.24

10,24 m? !
6.17 70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3 0,10
Casa de maquinas - Dimensdes das caixas 500 x 500 x 800 mm // Volume de lastro de brita = 0,50 x 0,50 x 0,10 x 4 = 0,10 m*® m? 0,10
6.18 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Un 4,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (07) // 4 unidades Un 4,00
6.19 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 13,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (08) // 13 unidades Un 13,00
6.20 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Un 2,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (09) // 2 unidades Un 2,00
6.21 70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un 2,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (10) // 2 unidades Un 2,00
6.22 71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un 3,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (11) // 3 unidades Un 3,00
6.23 71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un 8,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (12) // 8 unidades Un 8,00
6.24 COMP. 09 CONTATOR TRIPOLAR - 45A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Un 6,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (13) // 6 unidades Un 6,00
6.25 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 20,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (14) // 20 unidades Un 20,00
6.26 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 4,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (15) // 4 unidades Un 4,00
6.27 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (16) // 2 unidades Un 2,00
6.28 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (17) // 3 unidades Un 3,00
6.29 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 60,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (18) // 60 metros m 60,00
6.30 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 10,00
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Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (19) / 10 metros m 10,00
6.31 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 10,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (20) // 10 metros m 10,00
6.32 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 60MM M 180,00
Casa de maquinas - Instalagoes elétricas item (21) / 180 metros m 180,00
6.33 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00
Sistema SPDA item (11) - 6 unidades m 6,00
6.34 71255 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" 6,80
Eletroduto para encaminhamento externo das fiagdes de alimentagdo do QGBT provenientes do Centro de Convengdes // m 6.80
Descida externa na edificagdo do Centro de Convencgdes // Altura = 6,80 m !
6.35 71283 FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) M 12,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (22) // 12 metros m 12,00
6.36 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (23) // 1 unidade Un 1,00
6.37 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (24) // 2 unidades Un 2,00
6.38 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2,00
Sistema SPDA item (12) - 2 unidades un 2,00
6.39 71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un 3,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (25) // 3 unidades Un 3,00
6.40 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00
Casa de maquinas - Instalagées elétricas item (26) // 1 unidade Un 1,00
6.41 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (27) // 2 unidades Un 2,00
6.42 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 1,00
Casa de maquinas Un 1,00
6.43 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1,00
Sistema SPDA item (15) - 1 unidade un 1,00
6.44 72171 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 3,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (30) // 3 unidades Un 3,00
6.45 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1,00
Sistema SPDA item (17) - Relé para sinalizador norturno - 1 unidade un 1,00
6.46 72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un 30,00
Casa de maquinas - Instalagées elétricas item (31) // 30 unidades Un 30,00
6.47 72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un 6,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (32) // 6 unidades Un 6,00
6.48 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 15,00
Casa de maquinas - Instalagées elétricas item (33) // 15 unidades Un 15,00
6.49 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un 15,00
Casa de maquinas - Instalagées elétricas item (34) // 15 unidades Un 15,00
6.50 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4,00
Casa de maquinas - Instalagdes elétricas item (35) // 4 unidades Un 4,00
6.51 COMP. 19 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" Un 1,00
Sistema SPDA item (03) - 1 unidade un 1,00
6.52 COMP. 20 CONECTOR DE MEDIGAO TEL: 560 Un 2,00
Sistema SPDA item (06) - 2 unidades un 2,00
6.53 COMP. 21 CONECTOR DE PRESSAO SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015 Un 6,00
Sistema SPDA item (07) - 6 unidades un 6,00
6.54 COMP. 22 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RiGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - TEL:453 Un 2,00
Sistema SPDA item (08) - 2 unidades un 2,00
6.55 COMP. 23 MASTRO 2" X 3M - TEL: 470 Un 3,00
Sistema SPDA item (13) - 1 unidade - 3M un 3,00
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6.56 COMP. 24 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40MM Un 8,00
Sistema SPDA item (14) - 8 unidades un 8,00
6.57 COMP. 25 POLIURETANO - TEL: 5905 Un 1,00
Sistema SPDA item (16) - 1 unidade un 1,00
6.58 COMP. 27 CAIXA DE INSPECAO PVC TIPO SUSPENSA TEL 541 Un 2,00
Sistema SPDA item (05) - 2 unidades un 2,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
6.59 SINAPI 97607 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 Un 8,00
lluminagao externa da casa de maquinas un 8,00
6.60 SINAPI 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_PS Un 4,00
lluminagdo interna da casa de maquinas un 4,00
6.61 SINAPI 97054 [INSTALACAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 Un 1,00
Casa de maquinas un 1,00
6.62 SINAPI 98111 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 Un 1,00
Casa de maquinas un 1,00
7 80000 INSTALA(}OES HIDROSSANITARIAS S/U
80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS
71 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un 2,00
Rede de alimentagao de espera (derivagdo da caixa agua) Un 2,00
72 80845 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA Un 2.00
i REGISTRO/TORNEIRA JARDIM ’
Rede de alimentagao de espera (derivagédo da caixa agua) Un 2,00
7.3 COMP. 85 TORNEIRA DE ESFERA 1/2" 6,00
Sistema de irrigagéo item (107) - 6 unidades un 6,00
80900 REGISTROS
74 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 16,00
Sistema de irrigagéo item (84) - 16 unidades un 16,00
7.5 80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 2,00
Rede de alimentagdo de espera (derivagédo da caixa agua) - pontos de espera un 2,00
7.6 COMP. 64 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM PARA IRRIGACAO Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (77) - 1 unidade un 1,00
7.7 COMP. 65 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM PARA IRRIGAGAO Un 17,00
Sistema de irrigacéo item (78) - 17 unidades un 17,00
7.8 COMP. 66 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM PARA IRRIGACAO Un 10,00
Sistema de irrigagéo item (79) - 10 unidades un 10,00
7.9 COMP. 67 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM Un 14,00
Sistema de irrigacéo item (80) - 14 unidades un 14,00
7.10 COMP. 68 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM PARA IRRIGACAO Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (81) - 2 unidades un 2,00
711 COMP. 69 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (82) - 2 unidades un 2,00
712 COMP. 70 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM PARA IRRIGACAO Un 6,00
Sistema de irrigagéo item (83) - 6 unidades un 6,00
7.13 COMP. 71 REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2" Un 68,00
Sistema de irrigacéo item (85) - 68 unidades un 68,00
81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DEPVC SOLDAVEIS
7.14 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 281,75
Rede de alimentagdo de espera (derivacdo da caixa agua) m 281,75
7.15 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 12,00
Sistema de irrigacéo item (114) - 2 unidades // Total =2 x 6 = 12m m 12,00
81040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEIS
7.16 81043 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2" Un 17,00
Sistema de Irrigagéo - Complexo / Praga de Alimentagéo un 17,00
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717 81044 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60X2" Un 17,00
Sistema de Irrigagéo - Complexo / Praga de Alimentagéo un 17,00
7.18 81065 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2" Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (06) - 1 unidade un 1,00
7.19 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 37,00
Sistema de irrigacéo item (07) - 37 unidades un 37,00
7.20 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 15,00
Sistema de irrigacéo item (08) - 15 unidades un 15,00
7.21 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un 4,00
Sistema de irrigagéo item (09) - 2 unidades un 2,00
Sistema de irrigagéo item (10) - 2 unidades 2,00
7.22 COMP. 12 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DN 50X1.1/2" PARA IRRIGAGAO Un 17,00
Sistema de irrigacéo item (04) - 17 unidades un 17,00
7.23 81070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" Un 18,00
Sistema de irrigagéo item (05) - 18 unidades un 18,00
81100 LUVAS DE PVC
7.24 81101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 50,00
Sistema de Irrigagéo un 50,00
7.25 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 50,00
Sistema de Irrigagéo un 50,00
7.26 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 30,00
Sistema de Irrigagéo un 30,00
7.27 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 20,00
Sistema de Irrigagdo un 20,00
7.28 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 10,00
Sistema de Irrigagéo un 10,00
7.29 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10,00
Sistema de Irrigagéo un 10,00
7.30 81121 LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL COM ROSCA 25X1/2" Un 59,00
Sistema de irrigagéo item (68) - 1 unidade un 1,00
Sistema de irrigagéo item (71) - 58 unidades un 58,00
7.31 81133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (70) - 1 unidade un 1,00
7.32 COMP. 59 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 MM PVC PARA IRRIGACAO Un 3,00
Sistema de irrigagéo item (69) - 3 unidades un 3,00
81160 BUCHAS
7.33 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 6,00
Sistema de irrigagéo item (29) - 6 unidades un 6,00
7.34 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un 9,00
Sistema de irrigagéo item (21) - 9 unidades un 9,00
7.35 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (22) - 2 unidades un 2,00
7.36 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 14,00
Sistema de irrigacéo item (23) - 14 unidades un 14,00
7.37 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 16,00
Sistema de irrigacéo item (24) - 16 unidades un 16,00
7.38 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 24,00
Sistema de irrigagéo item (26) - 24 unidades un 24,00
7.39 COMP. 04 BUCHA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" X 1/2" Un 7,00
Sistema de irrigagéo item (14) - 7 unidades un 7,00
7.40 COMP. 05 BUCHA DE REDUGAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/2" Un 135,00
Sistema de irrigagéo item (15) - 4 unidades un 4,00
Sistema de irrigagéo item (16) - 131 unidades un 131,00
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7.41 COMP. 17 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM Un 6,00
Sistema de irrigagéo item (20) - 6 unidades un 6,00
7.42 COMP. 18 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 40 MM Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (27) - 1 unidade un 1,00
7.43 COMP. 29 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM Un 14,00
Sistema de irrigagéo item (28) - 14 unidades un 14,00
7.44 COMP. 28 BUCHA DE REDUGCAO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/4" Un 16,00
Sistema de irrigacéo item (17) - 16 unidades un 16,00
81200 NIPELS
81230 CAP
7.45 81231 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (32) - 1 unidades un 1,00
7.46 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 37,00
Sistema de irrigagéo item (34) - 37 unidades un 37,00
7.47 81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un 15,00
Sistema de irrigagéo item (31) - 15 unidades un 15,00
7.48 81234 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (33) - 2 unidades un 2,00
7.49 COMP. 42 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM IRRIGACAO Un 7,00
Sistema de irrigagéo item (35) - 7 unidades un 7,00
7.50 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00
Rede de alimentagao de espera (derivagédo da caixa agua) un 2,00
7.51 81258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un 8,00
Sistema de Irrigagéo - Complexo ADM Praga de Alimentagéo un 8,00
81300 JOELHOS
7.52 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (49) - 2 unidades un 2,00
7.53 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 18,00
Sistema de irrigacéo item (50) - 18 unidades un 18,00
7.54 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un 16,00
Sistema de irrigacéo item (51) - 16 unidades un 16,00
7.55 81304 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm Un 3,00
Sistema de irrigacéo item (52) - 3 unidades un 3,00
7.56 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (53) - 1 unidades un 1,00
7.57 81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm Un 2,00
Sistema de irrigacéo item (54) - 2 unidades un 2,00
7.58 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 9,00
Sistema de irrigagéo item (57) - 4 unidades un 4,00
Sistema de irrigacdo un 5,00
7.59 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 110,00
Sistema de irrigagéo item (58) - 100 unidades un 100,00
Sistema de irrigacdo un 10,00
7.60 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 44,00
Sistema de irrigagéo item (59) - 34 unidades un 34,00
Sistema de irrigacdo un 10,00
7.61 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 21,00
Sistema de irrigagéo item (60) - 11 unidades un 11,00
Sistema de irrigacdo un 10,00
7.62 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 8,00
Rede de alimentagao de espera (derivagdo da caixa agua) Un 3,00
Sistema de irrigacdo un 5,00
7.63 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 5,00
Sistema de irrigacdo un 5,00
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7.64 81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un 5,00
Sistema de irrigacdo un 5,00
7.65 81340 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 6,00
Sistema de irrigagéo item (65) - 6 unidades un 6,00
7.66 COMP. 07 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 32X3/4" Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (66) - 1 unidades un 1,00
7.67 COMP. 53 JOELHO 90 INTERNO DUPLO PARA MANGUEIRA 1/2" Un 10,00
Sistema de irrigacéo item (55) - 10 unidades un 10,00
7.68 COMP. 54 JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 42,00
Sistema de irrigagéo item (56) - 2 unidades un 2,00
Irrigagéo - Complexo ADM e Praga de Alimentagéo un 40,00
7.69 COMP. 55 JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (61) - 2 unidades un 2,00
7.70 COMP. 56 JOELHO 90 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 3,00
Sistema de irrigagéo item (62) - 3 unidades un 3,00
7.71 COMP. 57 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" PARA IRRIGACAO Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (63) - 2 unidades un 2,00
7.72 COMP. 58 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.25 X 1/2" PARA IRRIGAGAO Un 116,00
Sistema de irrigagéo item (64) - 116 unidades un 116,00
81400 TE
7.73 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 1,00
Sistema de irrigacéo item (101) - 1 unidade un 1,00
7.74 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 57,00
Sistema de irrigagéo item (102) - 57 unidades un 57,00
7.75 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 5,00
Sistema de irrigagéo item (104) - 5 unidades un 5,00
7.76 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,00
Rede de alimentagao de espera (derivagdo da caixa agua) un 1,00
7.77 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 12,00
Sistema de irrigagéo item (121) - 12 unidades un 12,00
7.78 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 15,00
Sistema de irrigagéo item (89) - 15 unidades un 15,00
7.79 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (91) - 1 unidade un 1,00
7.80 81426 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (94) - 1 unidade un 1,00
7.81 81441 TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un 53,00
Sistema de irrigagéo item (106) - 53 unidades un 53,00
7.82 COMP. 73 TE REDUGAO SOLDAVEL 100MM X 50MM PVC PARA IRRIGACAO Un 8,00
Sistema de irrigagéo item (87) - 8 unidades un 8,00
7.83 COMP. 74 TE REDUGAO SOLDAVEL 100MM X 75MM PVC PARA IRRIGACAO 1,00
Sistema de irrigagéo item (88) - 1 unidade Un 1,00
7.84 COMP. 75 TE REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25 MM PVC Un 118,00
Sistema de irrigacéo item (90 e 98) - 107 unidades un 118,00
7.85 COMP. 76 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 5,00
Sistema de irrigagéo item (92) - 5 unidades un 5,00
7.86 COMP. 77 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32 MM PVC PARA IRRIGACAO Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (93) - 2 unidades un 2,00
7.87 COMP. 78 TE REDUCAO SOLDAVEL 75 X 50 MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 31,00
Sistema de irrigacéo item (95) - 31 unidades un 31,00
7.88 COMP. 79 TE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2" PVC PARA IRRIGACAO Un 172,00
Sistema de irrigagéo item (96) - 172 unidades un 172,00
7.89 COMP. 80 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO Un 119,00
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Sistema de irrigagéo item (97) - 119 unidades un 119,00
7.90 COMP. 81 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO Un 16,00
Sistema de irrigagéo item (99) - 16 unidades un 16,00
7.91 COMP. 82 TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 2,00
Sistema de irrigacéo item (100) - 2 unidades un 2,00
7.92 COMP. 83 TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGACAO Un 9,00
Sistema de irrigagéo item (103) - 9 unidades un 9,00
7.93 COMP. 84 TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGACAO Un 11,00
Sistema de irrigagéo item (105) - 11 unidades un 11,00
7.94 COMP. 86 TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGACAO Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (121) - 2 unidades un 2,00
81460 UNIAO
7.95 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 8,00
Sistema de Irrigagéo - Complexo ADM e Praga de Alimentagdo 8,00
7.96 81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 19,00
Sistema de irrigagéo item (117) - 19 unidades un 19,00
7.97 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2,00
Sistema de irrigacéo item (118) - 2 unidades un 2,00
7.98 COMP. 36 UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGACAO Un 9,00
Sistema de irrigagéo item (116) - 9 unidades un 9,00
81500 ADESIVOS:
7.99 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 32,00
Sistema de irrigagéo item (11) - 32 unidades un 32,00
81535 CURVAS
81570 CRUZETAS
81580 PLUG S
81600 ESGOTO SANITARIO
81601 BUCHAS
7.100 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 13,00
Sistema de irrigagéo item (25) - 13 unidades un 13,00
81640 CAP
81660 CORPODE CAIXA SIFONADA/RALO
81700 CURVAS
81750 GRELHAS
81810 DIVERSOS
7.101 SINAPI 104034 |COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4" Un 8,00
Sistema de irrigagéo item (37) - 8 unidades un 8,00
7.102 SINAPI 104032 |COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4" Un 3,00
Sistema de irrigagéo item (38) - 3 unidades un 3,00
7.103 COMP. 06 FITA VEDA ROSCA 18MM M 4.050,00
Sistema de irrigacéo item (48) - 76 + 2 + 3 = 132 unidades de 50 metros m 4.050,00
7.104 COMP. 08 LIXA PARA FERRO N° 100 Un 139,00
Sistema de irrigagéo item (67) - 133 + 6 = 139 unidades un 139,00
7.105 COMP. 10 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" Un 97,00
Sistema de irrigagéo item (02) - 97 unidades un 97,00
7.106 COMP. 11 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" x 1/2" Un 2,00
Sistema de irrigacéo item (03) - 02 unidades un 2,00
7.107 COMP. 13 ASPESOR ESCAMOTEAVEL Q= 0,16 M3/H A 180°, RAIO DE 4,9 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 0,75 Un 37,00
Sistema de irrigagéo item (12) - 37 unidades un 37,00
7.108 COMP. 14 ASPESOR ESCAMOTEAVEL Q= 0,32 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 1,50 Un 354,00
Sistema de irrigagéo item (13) - 354 unidades un 354,00
7.109 COMP. 15 REDUCAO SOLDAVEL PVC 100X50MM Un 17,00
Sistema de irrigagéo item (18) - 17 unidades un 17,00
7.110 COMP. 16 REDUGAO SOLDAVEL PVC 100X75MM Un 5,00
Sistema de irrigagéo item (19) - 5 unidades un 5,00
7111 COMP. 41 CAIXA DE VALVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR 225 MM) Un 106,00
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Sistema de irrigagéo item (30) - 106 unidades un 106,00
7112 COMP. 38 VALVULA SOLENOIDE ELETRICA Q225M3/H CONEXAO DE 2" Un 15,00
Sistema de irrigagéo item (119) - 15 unidades un 15,00
7.113 COMP. 39 VALVULA VENTOSA ANTI-VACUO PS = 10 M.C.A ROSCA 1/2" Un 61,00
Sistema de irrigagéo item (120) - 61 unidades un 61,00
7.114 COMP. 43 CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2" COM PORCA E ARRUELA Un 8,00
Sistema de irrigagéo item (36) - 08 unidades un 8,00
7.115 COMP. 44 CONEXAO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2"X1/2") 30 CM Un 391,00
Sistema de irrigagéo item (39) - 364 unidades un 391,00
CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X 24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE
7.116 COMP. 45 DIMENSAO ENTRADA PARA SENSOR CLIMATICO COM ANULAGAO DE SOFTWARE E CONEXAO COM ESTAGAO Un 2,00
METEOROLOGICA
Sistema de irrigagéo item (40) - 2 unidades un 2,00
7117 COMP. 46 CURVA 45 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 1,00
Sistema de irrigagéo item (41) - 1 unidade un 1,00
7.118 COMP. 47 CURVA 45 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGACAO Un 6,00
Sistema de irrigagéo item (42) - 6 unidades un 6,00
7.119 COMP. 48 CURVA 90 SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAGAO Un 11,00
Sistema de irrigagéo item (43) - 11 unidades un 11,00
7.120 COMP. 49 CURVA 90 SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGACAO Un 37,00
Sistema de irrigacéo item (44) - 35 unidades un 35,00
Rede de alimentagdo de espera (derivacédo da caixa agua) un 2,00
7.121 COMP. 50 CURVA 90 SOLDAVEL 60MM PVC PARA IRRIGACAO Un 10,00
Sistema de irrigacéo item (45) - 10 unidades un 10,00
7.122 COMP. 51 CURVA 90 SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGACAO Un 8,00
Sistema de irrigagéo item (46) - 8 unidades un 8,00
7.123 COMP. 52 FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2" Un 101,00
Sistema de irrigagéo item (47) - 101 unidades un 101,00
7.124 COMP. 60 MANGUEIRA PARA IRRIGACAO 1/2" 2MM M 30,00
Sistema de irrigagéo item (72) - 30 metros m 30,00
7.125 COMP. 61 MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPACAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 M.C.A AUTO COMPENSANTE M 4.730,00
Sistema de irrigagéo item (73) - 4.730 metros m 4.730,00
7.126 COMP. 62 MANOMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4" Un 16,00
Sistema de irrigagéo item (74) - 16 unidades un 16,00
7127 COMP. 63 MOTOBOMBA MONO E TRIFASICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A 70 MCA, SUCCAO 2", RECALQUE 11/4" E Un 2.00
ROTOR 160MM ’
Sistema de irrigagéo item (75) - 2 unidades un 2,00
7.128 COMP. 72 SENSOR DE CHUVA MINI Un 2,00
Sistema de irrigagéo item (86) - 2 unidades un 2,00
7.129 COMP. 87 VALVULA SOLENOIDE ELETRICA 4 = 34 M3/H CONEXAO DE 1 1/2" Un 1,00
Sistema de irrigacéo item (122) - 1 unidade un 1,00
82300 TUBOS
7.130 COMP. 30 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 100 MM PN 80 PARA IRRIGACAO Un 660,00
Sistema de irrigacéo item (108) - 343 unidades un 343,00
Irrigagdo - Complexo ADM e Praga de Alimentagédo un 317,00
7.131 COMP. 31 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 20 MM PN 80 PARA IRRIGACAO Un 9,00
Sistema de irrigagéo item (109) - 09 unidades un 9,00
7.132 COMP. 32 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 25 MM PN 60 PARA IRRIGACAO Un 309,00
Sistema de irrigacéo item (110) - 309 unidades un 309,00
7.133 COMP. 33 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 32 MM PN 60 PARA IRRIGACAO Un 156,00
Sistema de irrigacéo item (111) - 156 unidades un 156,00
7.134 COMP. 34 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 40 MM PN 60 PARA IRRIGACAO Un 113,00
Sistema de irrigagéo item (112) - 113 unidades un 113,00
7.135 COMP. 35 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 50 MM PN 80 PARA IRRIGACAO Un 89,00
Sistema de irrigagéo item (113) - 89 unidades un 89,00
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7.136 COMP. 37 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 75 MM PN 80 PARA IRRIGACAO Un 306,00
Sistema de irrigagao item (115) - 306 unidades un 306,00
DIVERS O S (ITENS PARA O JARDIM VERTICAL; MATERIAL A SER FORNECIDO PELA
CONTRATANTE; MAO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA)
7.137 COMP. 101 TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALAGAO UND 1,00
Sistema de irrigagéo - Fornecimento do temporizador por conta da CONTRATANTE un 1,00
7.138 COMP. 88 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4" PVC PARA IRRIGACAO - INSTALACAO UND 25,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 25,00
7.139 COMP. 89 BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAGAO UND 30,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 30,00
7.140 COMP. 90 PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAGAO UND 30,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 30,00
7.141 COMP. 91 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALAGAO UND 20,00
Sistema de irrigagéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 20,00
7.142 COMP. 92 VALVULA SOLENOIDE - INSTALACAO UND 1,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 1,00
7.143 COMP. 93 ABRACADEIRA AGO 14 X 22 MM - INSTALAGAO UND 1,00
Sistema de irrigagéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 1,00
7.144 COMP. 94 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALACAO UND 46,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 46,00
7.145 COMP. 95 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALAGAO UND 2,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 2,00
7.146 COMP. 96 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALACAO UND 3,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 3,00
7.147 COMP. 97 BUCHA DE REDUGCAO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 3/4"x1/2" - INSTALAGAO UND 22,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 22,00
7.148 COMP. 98 ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2" - INSTALACAO UND 2,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 2,00
7.149 COMP. 99 CAP SOLDAVEL 32 MM - INSTALAGAO UND 1,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un 1,00
7.150 COMP. 100 MANGUEIRA PARA IRRIGACAO 1/2" - INSTALACAO M 125,00
Sistema de irrigagéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE m 125,00
7.151 COMP. 102 MANGUEIRA GOTEJAMENTO - INSTALAGAO M 400,00
Sistema de irrigacéo - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE m 400,00
85000 INCENDIOS
90000 INSTALAGOES ESPECIAIS
91000 GAS
8 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 SINAPI 90438 [FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 Un 2,00
Furos em alvenaria - Casa de maquinas
P2 = 2 furos de 10cm de diametro cada un 2,00
8.2 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 29,14
Parede 01 - comprimento = 3,48 m; altura = 2,60 m. Area liquida da parede 01 = 3,48 x 2,60 = 9,05m2 m2 9,05
Parede 02 - comprimento = 3,70 m; altura = 2,60 m ; 2,75 m. Area do elemento vazado = 3,54 x 0,60 = 2,12 m2. Area liquida m2 790
da parede 02 = ((2,60 +2,75)x 3,70 x 0,5) - 2,12 =7,77 m? !
Parede 03 - comprimento = 3,70 m; altura = 2,60 m ; 2,75 m. Area do elemento vazado = 3,54 x 0,60 = 2,12 m2. // Area m2 722
abertura = 3,72 x 0,15 = 0,558 m? // Area liquida da parede 03 = ((2,60 + 2,75) x 3,70 x 0,5) - 2,12 - 0,558 = 7,22 m? ’
Parede 04 - comprimento = 3,48 m; altura = 2,75m. Area da porta = 2,0 x 2,10 = 4,20 m2. Area da verga =2,60x0,15=0,39 m2 4.98
m2. Area liquida da parede 04 = (3,48 x 2,75) - 4,20 - 0,39 = 4,98 m? !
8.3 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 4,25
Area dos elementos vazados = 2x (3,54 x 0,60) = 4,25 m? m2 4,25
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
9 120000 IMPERMEABILIZAGAO
9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 9,57
Distancias consideradas face a face em entre os blocos de coramento.
Viga Baldrame VBO01 // Dimensdes = 15 cm x 30 cm // Extens&o = 3,08 m m? 2,31
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Viga Baldrame VBO02 // Dimensdes = 15 cm x 30 cm // Extens&o = 3,08 m m? 2,31
Viga Baldrame VBO03 // Dimensdes = 15 cm x 30 cm // Extens&o = 3,30 m m? 2,48
Viga Baldrame VBO04 // Dimensdes = 15 cm x 30 cm // Extens&o = 3,30 m m? 2,48
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
10 180000 ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- SlU
JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
10.1 180308 PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS m2 4,20
Casa de Maquinas - Porta 2,00 x 2,10 m2 4,20
190000 VIDROS
11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 200101 CHAPISCO COMUM m2 79,52
Casa de maquinas - P1// Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73 m?, area externa (L x H) = 4 x m2 2233
2,90 = 11,60 m? // Area total = 10,73 + 11,60 - (2,12 x 2) = 22,33 m? !
Casa de maquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de furos =
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - 2x(1T x 0,05%) = 9,01 m?; area externa (L x H) - Area de elemento vazado - area de furos = m2 18,89
(4 x2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - 2x(17 x 0,05) = 9,88 m? // Area total = 9,01 + 9,88 = 18,89 m?
Casa de maquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de furos =
(3,70 x2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m?; area externa (L x H) - Area de elemento vazado - area de furos = 4 m2 17,81
x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 9,34 m? // Area total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m?
Casa de maquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) - Area da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 8,77 m2 18.45
m?, area externa (L x H) - Area da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m? // Area total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m? ’
Casa de maquinas - Requadrag&o dos elementos vazados // Area total = 2x(3,5 x 0,15) + 2x(0,6x0,15) = 1,23 m? m2 1,23
Casa de maquinas - Requadrag&o da porta // Area total = 2x(2,1 x 0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m? m2 0,81
11.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC1/M3) m2 79,52
Casa de maquinas - P1// Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73m?, drea externa (L x H) = 4 x m2 2233
2,90 = 11,60 m? // Area total = 10,73 + 11,60 = 22,33m? !
Casa de maquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de furos =
(3,70 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(17 x 0,05%) = 9,01 m?, area externa (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de m2 18,89
furos = (4 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(1r x 0,052) = 9,88 m? // Area total = 9,01 + 9,88 = 18,89 m?
Casa de maquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de furos =
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m?, 4rea externa (L x H) - Area de elemento vazado - area de furos = (4 m2 17,81
x2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 9,34 m? // Area total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m?
Casa de maquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) - Area da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 8,77 m2 18.45
m?, area externa (L x H) - Area da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m?// Area total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m? ’
Casa de maquinas - Requadrag&o dos elementos vazados // Area total = 2x(3,5 x 0,15) + 2x(0,6x0,15) = 1,23 m? m2 1,23
Casa de maquinas - Requadrag&o da porta // Area total = 2x(2,1x0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m? m2 0,81
210000 FORROS
12 220000 REVESTIMENTO DE PISO
12.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 36,00
Casa de maquinas // Area externa + interna // Area total = 6 x 6 = 36m? m2 36,00
12.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 20,56
Casa de maquinas // Area externa = (6 x 6) - (4 x 4) = 20m? m2 20,00
Casa de maquinas // Area de base para motobomba (1) = 0,70 x 0,40 = 0,28 m? m2 0,28
Casa de maquinas // Area de base para motobomba (2) = 0,70 x 0,40 = 0,28 m? m2 0,28
12.3 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 m2 55,46
Casa de maquinas // Area interna = 4 x 4 = 16m? m2 16,00
Reexecugéo de piso em concreto simples (calgadas) apés demolicdo para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central m2
para o Bloco VI // Extensdo = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m 3,562
Reexecugéo de piso em concreto simples (calgadas) apés demolicdo para encaminhamento das tubulagdes do canteiro central m2
para o Bloco VI // Extensdo = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m 2,63
Reexecugéo de piso em concreto simples (calgadas) apés demoligdo para encaminhamento das tubulagées para o Bloco de m2
Laboratérios Multiusuarios I // Extensdo = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // 563
Reexecugéo de piso em concreto simples (calgadas) apds demolicdo para encaminhamento das tubulagdes para o Centro de
Convengdes e para as regides internas do Centro de Convengdes // Extensdo = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + m?
9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m 22,98
Reexecugdo de piso em concreto simples (calgadas) apés demoli¢do para encaminhamento das tubulagdes para o Bloco | // m2
Extensdo = 2,40 + 2,54 + 2,31+ 1,83+ 0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m 4,71
12.4 SINAPI 101810 EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE M3
LIGACAO 1,49
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes provenientes da lateral do bloco de laboratérios multiusuarios 11 /
Extenséo = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x m3 0,15
8,76 =0,15m?
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco VI / Extensédo = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // me 019

Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m*
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Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagdo do Bloco VII / Extensdo = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // m? 022
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m* !
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagdo do Bloco de Laboratérios Multiusuarios 1l // Extensao
=7+7+8=22,0m// Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x m?* 0,28
22=0,28 m*
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulagdes para alimentagéo do Bloco | // Extensdo = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 +
10,73 + 9,48 = 51,98 m*® // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x m?* 0,65
0,05 x 51,98 = 0,65 m*
230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
13 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
13.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220,00
1 engenheiro civil x 2 horas/dia x 22 dias / més x 2 meses h 88,00
1 engenheiro agronomo x 2 horas/dia x 22 dias / més x 3 meses h 132,00
13.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 528,00
1 mestre de obras // 3 meses x 22 dias / més x 8 horas / dia H 528,00
14 260000 PINTURA
14.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 104,93
Casa de maquinas - P1// Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73m?, drea externa (L x H) = 4 x m2 2233
2,90 = 11,60 m? // Area total = 10,73 + 11,60 = 22,33 m? !
Casa de maquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,40 (diferenga de altura) - Area de elemento
vazado - area de furos = (3,70 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(17 x 0,05%) = 9,01 m?, area externa (L x H) - Area de elemento m2 18,89
vazado - area de furos = (4 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(1r x 0,052) = 9,88 m? // Area total = 9,01 + 9,88 = 18,89m?
Casa de maquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) + 0,4 - Area de elemento vazado - area de furos =
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m?, 4rea externa (L x H) - Area de elemento vazado - area de furos = (4 m2 17,81
x2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 9,34 m? // Area total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m?
Casa de maquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Area interna (L x H) - Area da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) =8,77 m2 18.45
m?, area externa (L x H) - Area da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m?// Area total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m? ’
Casa de maquinas - Elementos vazados (faces internas e externas) // 2 unidades // Area total = 4x (3,50 x 0,60) = 8,40 m? m2 8,40
Casa de maquinas - Laje (face superior) // Area total = 4 x 4 = 16m? m2 16,00
Casa de maquinas - Laje (faces laterais) // Area total = 4 x (0,14 x 4,01) = 2,25m? m2 2,25
Casa de maquinas - Requadrag&o da porta // Area total = 2x(2,1 x 0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m? m2 0,81
14.2 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m2 10,72
Centro de Convengdes - Areas internas // Extensao = 15,09 + 6,35 = 21,44 m // Largura = 0,50 m m2 10,72
14.3 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m2 25,20
Casa de maquinas - Portéo // Areatotal =3 x 2 x (2,0 x 2,10) = 2,52m? m2 25,20
14.4 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO m2 25,20
Pintura conforme critérios GOINFRA - Area = 3 x ( base x altura)
Casa de maquinas - Portéo // Area total = 3 x 2 x (2,0 x 2,10) = 2,52m? m2 25,20]
14.5 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 89,22
Reservatorio - Calgadas // Area total = Area externa = (3,9 x 3,9) - (Pi x 1,5%) = 0, 20 m? m2 15,14
Casa de maquinas - Calgadas // Area total = Area externa = (6 x 6) - (4 x 4) = 0, 20 m? m2 20,00
Casa de maquinas - Calgadas // Area total = Area interna = (4x4)=16m? m2 16,00
Casa de maquinas - Borda externa das calgadas // Area = 32 x 0,10 = 3,20 m? m2 3,20
Casa de maquinas - Bases para bombas // Area total = (2 x 0,40 x 0,70) + (2 x 2 x 0,40 x 0,05) + (2 x 2 x 0,70 x 0,05) = 0,78 m2 078
m? ’
Servigos - Irrigagdo (calgadas reexecutadas apés demoligdo para encaminhamento das tubulagées hidraulicas)
Canteiro Central - Blooco VI m2 3,52
Canteiro Central - Blooco VII m2 2,63
Multiusudrio Il m2 5,63
Centro de Convengdes - regides externas // Extensdo = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 = 70,47
m2 17,62
m // Largura = 0,25 m
Bloco | (trechos ap6s derivagao do Centro de Convengdes) m? 4,71
14.6 SINAPI 102489 |PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 m2 33,00
Aplicagao de pintura hidrofugante anterior a execugdo do jardim vertical no Centro de Convengdes // Dimensdes do painel 6 m m2 33.00
x 5,50 m !
15 270000 DIVERSOS
15.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 16,00
Casa de Maquinas 4 m x4 m m?2 16,00
15.2 271500 CAFE DA MANHA RE 255,00
3 meses de obra x 22 dias / més x 8 horas / dia x 5 pessoas = (2,640 horas / 8,8) x 0,85 = 85 refei¢des RE 255,00
15.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 255,00
3 meses de obra x 22 dias / més x 8 horas / dia x 5 pessoas = (2,640 horas / 8,8) x 0,85 = 85 refei¢des RE 255,00
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MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
15.4 271715 ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA m
P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 9,20
Reexecugdo do meio fio apds demoligdo para encaminhamento da tubulagdo da lateral do bloco de laboratérios Multiusuarios Il m
para a regi&o do centeiro central // Extens&o = 0,35 + 0,35 = 0,70 m 0,70
Reexecugdo do meio fio apés demoligdo para encaminhamento da tubulagdo do canteiro central para o Bloco VI // Extensdo =
m
0,25x4=10m 1,00
Reexecugédo do meio fio apés demoligdo para encaminhamento da tubulagéo do canteiro central para o Bloco VII // Extensao =
m
0,25x4=10m 1,00
Reexecugdo de meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Multiusuario Il // Extensdo = 0,25 x8 =2,0 m m 2,00
Reexecugdo de meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Centro de Convencgdes // Extensdo = 0,25 x 2 = 0,50 m m 0,50
Reexecugdo de meio fio para encaminhamento da tubulagéo para o Bloco | (derivagao do Centro de Convengdes) // Extensao
m
=0,25x16=4,0m 4,00/
155 COMP. 103 INSTALAGAO DE MODULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 CM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E Und
) ) BOTAO GOTEJADORES 200,00
Jardim Vertical - Quantidade de modulos = 200 Und 200,00
16 280000 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
16.1 GOINFRA T-181 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE UND 1.00
s
17 270000 DIVERSOS - BDI DIFERENCIADO
171 COTAGAO 1 |[RESERVATORIO METALICO CILINDRICO - CAPACIDADE 100m3 (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO) Un 1.00
1 unidade Un 1,00
17.2 COTAGAO 71 |ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGAGAO Un 150,00
1 unidade Un 150,00
17.3 COTAGAO 72 [BOTAO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA Un 283,00
1 unidade Un 283,00
17.4 COTAGAO 73  |MODULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS) Un 200,00
1 unidade Un 200,00
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