
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANTIDADE
1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U

1.1 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m3                          2,76 

Demolição de concreto simples (calçadas) para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VI // 
Extensão = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 14,09 = 0,25m³

m³
                           0,25 

Demolição de concreto simples (calçadas) para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VII // 
Extensão = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 10,51 = 
0,18 m³

m³
                           0,18 

Demolição de concreto simples (calçadas) para encaminhamento das tubulações para o Bloco de Laboratórios Multiusuários II 
// Extensão = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 
0,07 x 0,25 x 22,50 = 0,39 m³

m³
                           0,39 

Demolição de concreto simples (calçadas) para encaminhamento das tubulações para o Centro de Convenções (regiões 
externas e internas) // Extensão = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 // Volume = 0,07 x 0,25 x 91,91 = 1,61 m³ 

m³
                           1,61 

Demolição de concreto simples (calçadas) para encaminhamento das tubulações para o Bloco I  //  Extensão = 2,40 + 2,54 + 
2,31 + 1,83 + 0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,07 m // Volume = 0,07 x 0,25 x 18,84 = 
0,33 m³                            0,33 

1.2 20143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m                           8,60 
Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação da lateral do bloco de laboratórios Multiusuários II para a região do 
centeiro central // Extensão = 0,35 + 0,35 = 0,70 m

m                            0,70 

Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação do canteiro central para o Bloco VI // Extensão = 0,25 x 4 = 1,0 m m                            0,70 

Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação do canteiro central para o Bloco VI I// Extensão = 0,25 x 4 = 1,0 m m                            0,70 

Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação para o Multiusuário II // Extensão = 0,25 x 8 = 2,0 m m                            2,00 

Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação para o Centro de Convenções // Extensão = 0,25 x 2 = 0,50 m m                            0,50 

Demolição do meio fio para encaminhamento da tubulação para o Bloco I (derivação do Centro de Convenções) // Extensão = 
0,25 x 16 = 4,0 m

m                            4,00 

1.3 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2                      271,30 

Área do terreno destinada a execução da fundação  = 3,90 x 3,90 = 15,21 m² // Área do terreno destinada a execução da casa 
de máquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m² // Área total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m²

m2                             51,21 

Área de escavação = 1100,45 m² // Área = 20% . área de escavação (estimado - serviços de irrigação) m2                           220,09 

1.4 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2                        88,00 
Área de implantação do reservatório + casa de máquinas (incluso calçadas) + 1,0 m de acréscimo destinado à área de serviço 
em cada lateral // Área Total = 88,0 m²

m²                          88,00 

1.5 20702
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 
10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2                        51,21 

Área do terreno destinada a execução da fundação  = 3,90 x 3,90 = 15,21 m² // Área do terreno destinada a execução da casa 
de máquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m² // Área total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m²

m2                             51,21 

1.6 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2                          3,00 

Placa de Obra - Padrão UNIRV = 2,0 x 1,5 m2                            3,00 

1.7 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2                        73,22 
De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, deve-se considerar a área construída do empreendimento. m2

Área do terreno destinada a execução da fundação  = 3,90 x 3,90 = 15,21 m² // Área do terreno destinada a execução da casa 
de máquinas = 6,0 x 6,0 = 36,0 m² // Área total = 15,21 + 36,0 = 51,21 m²

m2                             51,21 

Área de escavação = 1100,45 m² // Área = 2% . área de escavação (estimado - serviços de irrigação) m2                             22,01 

1.8 SINAPI I10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

Un                       3,00 

Container destinado ao escritório / almoxarifado da CONTRATADA. Tempo de obra = 3 meses Un                            3,00 

1.9 SINAPI 101856
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2                          2,00 

Demolição parcial do piso externo do Centro de Convenções para embutir instalações elétricas de alimentação do QGBT // 
Extensão = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Área de demolição = 10 x 0,20 = 2 m²

m2                               2,00 

1.10
GOINFRA  40423 

ROD
ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M3                       1,49 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de laboratórios multiusuários II / 
Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x 
8,76 = 0,15 m³

m³                            0,15 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VI / Extensão = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m³

m³                            0,19 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VII / Extensão = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m³

m³                            0,22 

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco de Laboratórios Multiusuários II // Extensão 
= 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 
22 = 0,28 m³

m³                            0,28 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco I // Extensão = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 + 
10,73 + 9,48 = 51,98 m³  // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 
0,05 x 51,98 = 0,65 m³

m³                            0,65 

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3                          5,18 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de laboratórios multiusuários II / 
Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x 
8,76 = 0,15 m³

m³                            0,15 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VI / Extensão = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m³

m³                            0,19 

Entulhos gerados durante o processo de demolição do meio fio // Extensão de meio fio x 0,15 x 0,10 x 1,50 m³                            0,19 

Entulhos gerados durante o processo de demolição de calçadas                            4,14 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VII / Extensão = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m³

m³                            0,22 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco de Laboratórios Multiusuários II // Extensão 
= 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 
22 = 0,28 m³

m³                            0,28 

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3                          3,58 
Entulhos gerados durante a construção. De acordo com os Critérios de Orçamento da GOINFRA, deve-se adotar 7% da área 
construída. Portanto, 7% de 51,21 m² = 3,58 m³

m³                            3,58 

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO 
- ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un                          1,00 

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un                          1,00 

2.5
GOINFRA 40425 

ROD
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANPORTE) un                          1,49 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de laboratórios multiusuários II / 
Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x 
8,76 = 0,15 m³

m³                            0,15 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VI / Extensão = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m³

m³                            0,19 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VII / Extensão = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m³

m³                            0,22 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco de Laboratórios Multiusuários II // Extensão 
= 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 
22 = 0,28 m³

m³                            0,28 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco I // Extensão = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 + 
10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 
0,05 x 51,98 = 0,65 m³

m³                            0,65 

3 40000 SERVIÇO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3                      440,18 

Escavação de vala no piso externo do Centro de Convenções para embutir instalações elétricas de alimentação do QGBT // 
Extensão = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Volume = 10 x 0,20 x 0,80 = 1,60 m³

m3                            1,60 

Vala para execução do sistema de aterramento do reservatório // Extensão (perímetro externo da calçada - lateral e região 
posterior) = 12,0 m // Profundidade da vala = 0,50 m // Largura = 0,30 m // Volume = 0,30 x 0,50 x 12 = 1,80 m³

m3                            1,80 

Sistema de Irrigação:

Escavações manuais para execução das instalações de irrigação próximo a casa de máquinas (antes da região de escavação 
mecanizada) // Extensões = 3,90 + 3,28 + 2,13 = 9,31 m // Largura = 0,30 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 9,31 x 0,30 
x 0,40 = 1,12 m³

m3                            1,12 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de 
laboratórios multiusuários II / Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,35 m  (abaixo do asfalto) // Volume = 
0,35 x 0,35 x 8,76 = 1,07 m³

m³                            1,07 

Escavação do solo na região do canteiro central para embutir instalações de PVC // Extensão = 470,48 + 356,66 + 2,36 + 2,84  
+ 1,34 = 833,68 m // Largura = 0,20 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 0,40 x 0,20 x 833,68 = 66,69 m³

m³                          66,69 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco VI / Extensão = 
6,82 + 8,69 = 15,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 15,51 = 1,36 m³

m³                            1,36 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VI // 
Extensão = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 14,09 = 1,16 m³

m³
                           1,16 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco VI (região canteiro central + região 
frontal do Bloco VI) // Extensões = 3,94 + 29,27 + 14,16 + 12,35 + 18,0 + 6,77 + 7,31 + 4,65 = 96,45 m // Largura = 0,25 m // 
Profundidade = 0,40 m // Volume = 96,45 x 0,25 x 0,40 = 9,65 m³

m³                            9,65 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco VII / Extensão = 
7,23 + 10,34 = 17,57  m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 17,57 = 1,54 m³

m³                            1,54 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VII // 
Extensão = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 10,51 = 
0,87 m³

m³
                           0,87 
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Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco VII (região canteiro central + região 
frontal do Bloco VII) // Extensões = 2,75 + 12,77 + 1,74 + 46,01 + 1,74 + 43,38 + 31,59 + 18,27 + 3,93 + 50,64 = 212,82 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 212,82 x 0,40 x 0,25 = 21,28 m³

m³                          21,28 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação para alimentação do Bloco de Laboratórios 
Multiusuários II // Extensão = 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 22 = 
1,93 m³

m³                            1,93 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Bloco de Laboratórios 
Multiusuários II // Extensão = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 
0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 22,50 = 1,86 m³

m³                            1,86 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Multiusuário II // Extensões = 3,57 + 2,14 + 
9,70 + 12,40 + 96,92 + 23,66 + 92,25 + 92,85 + 94,63 + 104,03 + 32,37 + 64,36 + 7,38 + 7,54 + 9,50 + 10,32 + 22,67 + 11,47 
+ 38,28 + 36,58 + 5,85 + 99,25 + 6,95 + 11 + 109,08 + 49,92 + 5,79 + 16,42 + 39,20 + 33,60 + 6,87 + 18,28 + 17,82 + 12,77 + 
1,83 + 11,17 + 27,97 + 9,69 + 143,15 + 8,8 + 22,62 + 80,52 + 72,30 + 8,80 + 72,31 + 22,56 + 42,17 + 6,66 + 5,49 + 16,75 + 
9,89 + 6,69  + 15,10 + 8,86 + 24,26 + 5,71 + 8,31 + 10,67 + 4,33 + 11,22 + 8,70 + 4,31 + 4,15 + 3,0 + 3,05 + 3,03 + 76,36 + 
11,43 + 39,90 + 4,51 + 5,24 + 4,04 + 2,45 + 5,17 + 4,01 + 15,25 + 28,33  + 8,09 + 19,29 + 50,08 + 1,77  = 2,165,41 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 2165,41 x 0,25 x 0,40 = 216,54 m³

m³                        216,54 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Centro de Convenções // 
Extensão = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m // 
Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 91,91 = 7,58m³

m³                            7,58 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Centro de Convenções // Extensão = 29,65 
+ 1,15 + 68,34 + 9,32 + 43,89 + 8,24 + 25,99 + 5,19 + 27 + 33,65 + 11,74 + 14,82 + 19,26 + 11,19 + 3,04 + 13,22 + 13,38 + 
23,76 + 17,13 + 12,50 + 19,39 +1,07 = 412,92 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 412,92 x 0,25 x 
0,40 = 41,29 m³

m³                          41,29 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Bloco I  //  Extensão = 2,40 + 
2,54 + 2,31 + 1,83 + 0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 m // Volume = 0,33 x 0,25 x 
18,84 = 1,55 m³

m³                            1,55 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco I / Extensão = 6,93 
+ 8,39 + 9,13 + 7,32 + 10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 51,98 = 
4,55 m³

m³                            4,55 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco I (após derivação do Centro de 
Convenções) // Extensão = 41,24 + 3,37 + 3,75 + 71,30 + 2,13 + 20,59 + 11,10 + 10,10 + 60,67 + 11,44 + 8,60 + 5,57 + 53,33 
+ 53,84 + 54,96 + 82,30 + 1,92 + 71,22  = 567,43 m  / Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 567,43 x 0,25 x 
0,40 = 56,74 m³

m³                          56,74 

3.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3                      785,83 
Escavação para solo para encaminhamento das fiações elétricas // Extensão de escavação = 78 m // Profundidade = 0,80 m // 
Largura = 0,30 m // Volume de escavação = 78 x 0,80 x 0,30 =

m³                          18,72 

Reaterro após execução de vala no piso externo do Centro de Convenções para embutir instalações elétricas de alimentação 
do QGBT // Extensão = 10,0 m // Largura do corte = 0,20 m // Volume = 10 x 0,20 x 0,80 = 1,60 m³

m³                            1,60 

Reaterro após execução de vala para execução do sistema de aterramento do reservatório // Extensão (perímetro externo da 
calçada - lateral e região posterior) = 12,0 m // Profundidade da vala = 0,50 m // Largura = 0,30 m // Volume = 0,30 x 0,50 x 12 
= 1,80 m³

m³                            1,80 

Sistema de Irrigação:

Escavações manuais para execução das instalações de irrigação próximo a casa de máquinas (antes da região de escavação 
mecanizada) // Extensões = 3,90 + 3,28 + 2,13 = 9,31 m // Largura = 0,30 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 9,31 x 0,30 
x 0,40 = 1,12 m³

m3                            1,12 

Escavação mecanizada Trecho I - Casa de máquinas até a primeira derivação (região posterior do bloco de laboratórios 
Multiusuário II) // Extensão = 121,34 // Largura = 1,40 m // Volume: 67,95m³

m3                             67,95 

Escavação mecanizada Trecho II (região posterior do bloco de laboratórios multiusuário II - região com 4 tubulações) // 
Extensão = 43,49 m // Largura = 1,40 m // Volume = 1,40 x 43,49 x 0,40 = 24,35 m³

m3                             24,35 

Escavação mecanizada Trecho III (região posterior e lateral do bloco de laboratórios multiusuário II - região com 2tubulações) 
// Extensão = 262,30 m // Largura = 0,70 m // Volume = 0,70 x 262,30 x 0,40 = 73,44 m³

m3                             73,44 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de 
laboratórios multiusuários II / Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,35 m  (abaixo do asfalto) // Volume = 
0,35 x 0,35 x 8,76 = 1,07 m³

m³                            1,07 

Escavação do solo na região do canteiro central para embutir instalações de PVC // Extensão = 470,48 + 356,66 + 2,36 + 2,84  
+ 1,34 = 833,68 m // Largura = 0,20 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 0,40 x 0,20 x 833,68 = 66,69 m³

m³                          66,69 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco VI / Extensão = 
6,82 + 8,69 = 15,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 15,51 = 1,36 m³

m³                            1,36 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VI // 
Extensão = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 14,09 = 1,16 m³

m³
                           1,16 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco VI (região canteiro central + região 
frontal do Bloco VI) // Extensões = 3,94 + 29,27 + 14,16 + 12,35 + 18,0 + 6,77 + 7,31 + 4,65 = 96,45 m // Largura = 0,25 m // 
Profundidade = 0,40 m // Volume = 96,45 x 0,25 x 0,40 = 9,65 m³

m³                            9,65 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco VII / Extensão = 
7,23 + 10,34 = 17,57  m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 17,57 = 1,54 m³

m³                            1,54 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações do canteiro central para o Bloco VII // 
Extensão = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 10,51 = 
0,87 m³

m³
                           0,87 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco VII (região canteiro central + região 
frontal do Bloco VII) // Extensões = 2,75 + 12,77 + 1,74 + 46,01 + 1,74 + 43,38 + 31,59 + 18,27 + 3,93 + 50,64 = 212,82 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 212,82 x 0,40 x 0,25 = 21,28 m³

m³                          21,28 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação para alimentação do Bloco de Laboratórios 
Multiusuários II // Extensão = 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 22 = 
1,93 m³

m³                            1,93 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Bloco de Laboratórios 
Multiusuários II // Extensão = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 
0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 22,50 = 1,86 m³

m³                            1,86 
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Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Multiusuário II // Extensões = 3,57 + 2,14 + 
9,70 + 12,40 + 96,92 + 23,66 + 92,25 + 92,85 + 94,63 + 104,03 + 32,37 + 64,36 + 7,38 + 7,54 + 9,50 + 10,32 + 22,67 + 11,47 
+ 38,28 + 36,58 + 5,85 + 99,25 + 6,95 + 11 + 109,08 + 49,92 + 5,79 + 16,42 + 39,20 + 33,60 + 6,87 + 18,28 + 17,82 + 12,77 + 
1,83 + 11,17 + 27,97 + 9,69 + 143,15 + 8,8 + 22,62 + 80,52 + 72,30 + 8,80 + 72,31 + 22,56 + 42,17 + 6,66 + 5,49 + 16,75 + 
9,89 + 6,69  + 15,10 + 8,86 + 24,26 + 5,71 + 8,31 + 10,67 + 4,33 + 11,22 + 8,70 + 4,31 + 4,15 + 3,0 + 3,05 + 3,03 + 76,36 + 
11,43 + 39,90 + 4,51 + 5,24 + 4,04 + 2,45 + 5,17 + 4,01 + 15,25 + 28,33  + 8,09 + 19,29 + 50,08 + 1,77 = 2,165,41 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 2165,41 x 0,25 x 0,40 = 216,54 m³

m³                        216,54 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Centro de Convenções // 
Extensão = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m // 
Profundidade = 0,33 // Volume = 0,33 x 0,25 x 91,91 = 7,58m³

m³                            7,58 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Centro de Convenções // Extensão = 29,65 
+ 1,15 + 68,34 + 9,32 + 43,89 + 8,24 + 25,99 + 5,19 + 27 + 33,65 + 11,74 + 14,82 + 19,26 + 11,19 + 3,04 + 13,22 + 13,38 + 
23,76 + 17,13 + 12,50 + 19,39 +1,07 = 412,92 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 412,92 x 0,25 x 
0,40 = 41,29 m³

m³                          41,29 

Escavação do solo após demolição de calçadas para encaminhamento das tubulações para o Bloco I  //  Extensão = 2,40 + 
2,54 + 2,31 + 1,83 + 0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,33 m // Volume = 0,33 x 0,25 x 
18,84 = 1,55 m³

m³                            1,55 

Escavação do solo após retirada do asfalto para encaminhamento das tubulações de alimentação do Bloco I / Extensão = 6,93 
+ 8,39 + 9,13 + 7,32 + 10,73 + 9,48 = 51,98 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,35 m // Volume = 0,25 x 0,35 x 51,98 = 
4,55 m³

m³                            4,55 

Escavação do solo para encaminhamento das tubulações de irrigação do jardim do Bloco I (após derivação do Centro de 
Convenções) // Extensão = 41,24 + 3,37 + 3,75 + 71,30 + 2,13 + 20,59 + 11,10 + 10,10 + 60,67 + 11,44 + 8,60 + 5,57 + 53,33 
+ 53,84 + 54,96 + 82,30 + 1,92 + 71,22  = 567,43 m  / Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,40 m // Volume = 567,43 x 0,25 x 
0,40 = 56,74 m³

m³                          56,74 

Irrigação - Complexo ADM e Praça de Alimentação m3                           133,01 

Irrigação - Tubo de espera m3                             28,18 

3.3 41002 APILOAMENTO m2                        36,00 
Casa de Máquinas m²                          36,00 

3.4 41004 ESCAVACAO MECANICA m3                      345,66 
Escavação para solo para encaminhamento das fiações elétricas // Extensão de escavação = 78 m // Profundidade = 0,80 m // 
Largura = 0,30 m // Volume de escavação = 78 x 0,80 x 0,30 = 

m³                          18,72 

Sistema de Irrigação:

Escavação do terreno para embutir instalações hidráulicas com uso de retroescavadeira na área da casa de máquinas até o 
bloco multiusuário II e no contorno externo no bloco multiusuário II // Comprimento da vala: conforme traçado // Profundidade: 
40cm // Largura: diâmetro do tubo + folgas 

Trecho I - Casa de máquinas até a primeira derivação (região posterior do bloco de laboratórios Multiusuário II) // Extensão = 
121,34 // Largura = 1,40 m // Volume: 67,95m³

m3                             67,95 

Escavação mecanizada Trecho II (região posterior do bloco de laboratórios multiusuário II - região com 4 tubulações) // 
Extensão = 43,49 m // Largura = 1,40 m // Volume = 1,40 x 43,49 x 0,40 = 24,35 m³

m3                             24,35 

Escavação mecanizada Trecho III (região posterior e lateral do bloco de laboratórios multiusuário II - região com 2tubulações) 
// Extensão = 262,30 m // Largura = 0,70 m // Volume = 0,70 x 262,30 x 0,40 = 73,44 m³

m3                             73,44 

Irrigação - Complexo ADM e Praça de Alimentação m3                           133,01 

Irrigação - Tubo de espera m3                             28,18 

3.5 COMP. 02 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA m3                        27,63 
Solo resultante do processo de escavação das estacas do Reservatório ; Volume de escavação = ( π x 0,15²) x 11 x 16 = 
12,48 m³ 

m3                             12,48 

Solo resultante do processo de escavação do solo para execução do bloco de coroamento da fundação do reservatório; 
Volume de escavação = (volume do bloco de coroamento + volume de lastro de concreto) = ( 3,90 x 3,90) x (0,80 + 0,05) = 
12,93 m³

m3                             12,93 

Solo resultante do processo de escavação das estacas da casa de máquinas ; Volume de escavação (4 estacas) = ( π x 
0,125²) x 5 x 4 = 0,98 m³

m3                               0,98 

Solo resultante do processo de escavação do solo para execução dos blocos de coroamento da casa de máquinas; volume = 
0,55 x 0,55 x (0,50 + 0,05) x 4 blocos de coroamento = 0,67 m³

m3                               0,67 

Solo resultante do processo de escavação de solo para execução das vigas baldrames da casa de máquinas = 0,15 x 0,30 x 
12,76 = 0,57 m³

m3                               0,57 

4 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 50251 CORPO DE PROVA Un                        12,00 

Concretagem das estacas da fundação do reservatório = 06 corpos de prova // Concretagem do bloco de coroamento // radier 
= 06 corpos de prova.

un                          12,00 

4.2 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M                         20,00 
Fundação da casa de máquinas // 4 estacas com profundidade de 5m // Profundidade total de escavação = 4 x 5 = 20m m                          20,00 

4.3 COMP. 01 ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO M                   176,00 

Fundação do reservatório // 16 estacas com profundidade de 11m // Profundidade total de escavação = 16 x 11 = 176m m                        176,00 

4.4 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3                        20,16 
Escavação do solo para execução do bloco de coroamento do reservatório: Volume de escavação = perímetro x profundidade 
= (3,9 x 3,9) x 0,80 = 12,17 m³.  Admitindo-se 40 cm de folga nas dimensões para execução das fôrmas, tem-se volume de 
escavação = (4,30 x 4,30) x (0,80 + 0,05) (5 cm de lastro de concreto) = 15,72 m³

m3                             15,72 

Escavação do solo para execução dos blocos de coroamento da casa de máquinas ; Dimensões dos blocos de coroamento 
0,55 m x 0,55 m x 0,50 m; Admitindo 40 cm de folga nas laterais e 5 cm de lastro ao fundo, tem-se volume de escavação = 
(0,55 + 0,40) x (0,55 + 0,40) x (0,50 + 0,05) x 4 blocos de coroamento = 1,99 m³ 

m3                               1,99 
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Escavação do solo para execução das vigas baldrames da casa de máquinas ; VB1/VB2 - Dimensões = 15x30 ; Extensão = 
3,08 m ; Admitindo-se 40 cm de folga na dimensão da largura para execução das formas, tem-se volume de escavação (5 cm 
de lastro de concreto) = (0,40 + 0,15) x (0,30 + 0,05) x 3,08 x 2 vigas = 1,19 m³ ; VB3/VB4 - Dimensões = 15x30 ; Extensão = 
3,30 m ; Admitindo-se 40 cm de folga na dimensão da largura para execução das formas, tem-se volume de escavação (5 cm 
de lastro de concreto) = (0,40 + 0,15) x (0,30 + 0,05) x 3,30 x 2 vigas = 1,27 m³

m3                               2,46 

4.5 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2                        18,33 
Apiloamento do solo para concretagem da base do reservatório ; Área da base (L x L) = 3,90 x 3,90  = 15,21 m² m2                          15,21 

Casa de Máquinas - Blocos de Coroamento ; área da base = 0,55 x 0,55 x 4 blocos = 1,21 m² m2                            1,21 

Casa de Máquinas - Vigas Baldrames; área de base = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) = 1,91 m² m2                            1,91 

4.6 50905 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) M3                          5,89 

Bloco de coroamento do reservatório; Volume de reaterro = volume de escavação - (volume de concretagem + volume de 
lastro de concreto) // Volum de concreto = ( 3,90 x 3,90) x (0,80 + 0,05) = 12,93 m³ ; Total = 15,72 - 12,93 = 2,79 m³ 

m3                               2,79 

Vigas Baldrames da casa de Máquinas = volume de escavação - volume de concretagem = (0,55 x 0,35 x 12,76) - (0,15 x 0,35 
x 12,76) = 1,79 m³

m3                               1,79 

Blocos de coroamento da casa de máquinas; volume de reaterro = volume de escavação - volume de concretagem = (0,95 x 
0,95 x 0,55 x 4) - (0,55 x 0,55 x 0,55 x 4) = 1,32 m³

m3                               1,32 

4.7 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2                        26,94 
Reservatório - Bloco de coroamento; Área = quantidade x perímetro x altura = 4 faces  x (3,90 x 0,80) = 12,48 m² m2                             12,48 

Reservatório - Chumbadores ; Área de forma = perímetro x altura x quantidade = (0,30 + 0,30 + 0,20 + 0,20) x 0,40 x 6 = 2,40 
m³

m2                               2,40 

Casa de Máquinas - Blocos de Coroamento ; Área de forma = perímetro x altura x quantidade = (0,55 x 4) x 0,50 x 4 = 4,40 m² m2                               4,40 

Casa de Máquinas - Vigas Baldrames ; Área de forma = 0,30 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 2 = 7,66 m² m2                               7,66 

4.8 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - M3                          0,92 
Reservatório - Bloco de coroamento ; Lastro de concreto magro e = 5 cm ; Volume = área da base x espessura = 3,90 x 3,90 x 
0,05 = 0,76 m³

m3                               0,76 

Casa de Máquinas - Bloco de Coroamento ; volume = área da base x quantidade de blocos de coroamento x espessura do 
lastro = (0,55 x 0,55) x 4 x 0,05 = 0,06 m³

m3                               0,06 

Casa de Máquinas - Vigas Baldrames ; volume = área da base x espessura do lastro = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 
0,05 = 0,10 m³

m3                               0,10 

4.9 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.) M3                        14,66 
Reservatório - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (π x (0,15²)) x 11m = 0,78 m³ ; Volume de concreto total 
para estacas do reservatório = 16 x 0,78 = 12,48 m²

m3                             12,48 

Casa de Máquinas - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (π x (0,125²)) x 5m = 0,25 m³ ; Volume de concreto 
total para estacas da casa de máquinas = 4 x 0,25 = 1,0 m² 

m3                               1,00 

Casa de Máquinas - Blocos de Coroamento; Volume = 0,55 x 0,55 x 0,50 x 4 blocos = 0,61 m³ m3                               0,61 

Casa de Máquinas - Vigas Baldrames; Volume = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 0,30 = 0,57 m³ m3                               0,57 

4.10 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3                        14,66 
Reservatório - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (π x (0,15²)) x 11m = 0,78 m³ ; Volume de concreto total 
para estacas do reservatório = 16 x 0,78 = 12,48 m²

m3                             12,48 

Casa de Máquinas - Estacas ; Volume estimado de concreto por estacas = (π x (0,125²)) x 5m = 0,25 m³ ; Volume de concreto 
total para estacas da casa de máquinas = 4 x 0,25 = 1,0 m²

m3                               1,00 

Casa de Máquinas - Blocos de Coroamento; Volume = 0,55 x 0,55 x 0,50 x 4 blocos = 0,61 m³ m3                               0,61 

Casa de Máquinas - Vigas Baldrames // Volume = 0,15 x (3,30 + 3,30 + 3,08 + 3,08) x 0,30 = 0,57 m³ m3                               0,57 

4.11 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg                      136,14 
Reservatório - Estribos das estacas - N7 34 barras de 90 cm por estaca ; Comprimento total de barra por estaca = 34 x 0,90 = 
30,60 m ; Quantidade de estacas = 16 ; Comprimento total (fundação) = 16 x 30,60 = 489,60 m ; Peso teórico = 0,245 kg/m ; 
Peso total = 489,60 x 0,245 kg/m = 119,95 kg

Kg                           119,95 

Casa de Máquinas - Blocos de Coroamento; Elementos N1, N2 e N3 = (5 x 1,96 m) + (2 x 1,88 m) + (2 x 1,48 m) = 16,52 m ; 
Comprimento total considerando 4 blocos de coroamento = 16,52 m x 4 = 66,08 m ; Peso total = 66,08 x 0,245 kg/m = 16,19 
kg; 

kg                             16,19 

4.12 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg                        25,56 
Vigas Baldrames (VB01 , VB02, VB03, VB04) - Casa de Máquinas; Armadura Longitudinal = (12 barras x 3,95 m) + (4 barras x 
4,33 m) = 64,72 m x 0,395 kg/m = 25,56 kg

kg                             25,56 

4.13 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                      381,80 
Reservatório - Bloco de coroamento ; N1 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso teórico) ; Peso total = 29 x 5,20 x 
0,617 = 93,04 kg ; N2 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso teórico) ; Peso total = 29 x 5,20 x 0,617 = 93,04 kg ; 
N3 (quantidade x (comprimento efetivo + dobra) x peso teórico) ; Peso total = 29 x 4,60 x 0,617 = 82,31 kg ; N4 (quantidade x 
(comprimento efetivo + dobra) x peso teórico) ; Peso total = 29 x 4,60 x 0,617 = 82,31 kg 

kg                           350,70 

Casa de Máquinas - Estacas ; 6 barras x 2,10 m de comprimento x 4 estacas x 0,617 kg/m = 31,097 kg                          31,10 

4.14 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg                      548,43 
Armadura longitudinal das estacas - N6 ; 5 barras de 6,10 m ; Comprimento total de barra por estaca = 5 x 6,10 = 30,50 m ; 
Quantidade de estacas = 16 ; Comprimento total (fundação) = 16 x 30,50 = 488 m ; Peso teórico = 0,963 kg/m ; Peso total = 
0,963 x 488 = 469,94 kg

kg                           469,94 

 Armadura de pele do bloco de coroamento ; N5 (quantidade x peso teórico) ; Peso total = 2 x 5 x 8,15 x 0,963 = 78,48 kg kg                             78,48 

4.15 52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) kg                        23,12 
Chumbadores do reservatório 

Chumbadores do reservatório; Comprimento = 1,0 m  // Peso teórico = 3,853 kg/m // Peso total = 3,853 x 6 = 23,12 kg kg                             23,12 

4.16 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg                        18,55 
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Casa de máquinas - Estacas (estribos); 13 estribos x 0,79 m x 4 estacas x 0,154 = 6,33 kg kg                               6,33 

Casa de máquinas - Vigas Baldrames (estribos); (48 estribos x 0,81 m) + (50 estribos x 0,81 m) = 79,38 m x 0,154 = 12,22 kg kg                             12,22 

4.17 SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3                       0,14 

Concretagem dos chumbadores do reservatório - Volume = 0,30 x 0,40 x 0,20 x 6 = 0,14 m³  m³                            0,14 

4.18 COMP. 03
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3                     12,17 

Concretagem da base do reservatório // Volume de concreto = área da base x espessura = (3,90 x 3,90) x  0,80 = 12,17 m³  m³                          12,17 

4.19 SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM Und                     16,00 
Estacas reservatório = 16; und                          16,00 

5 60000 ESTRUTURA
5.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3                          0,06 

Casa de máquinas - Porta // Volume = (0,30 + vão + 0,30) x L x H // Volume = (0,30 + 2,00 + 0,30) x 0,15 x 0,15 = 0,06m³ m3                               0,06 

5.2 60202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) M2                        19,38 
Casa de máquinas - Vigas superiores // V1-V2-V3-V4 // Área total = área de base + área lateral = (0,15 x 3,48 x 2 vigas) + 
(0,15 x 3,70 x 2 vigas) + (0,26 x 3,48 x 2 vigas x 2 faces) + (0,26 x 3,70 x 2 vigas x 2 faces) = 5,89 m²

m2                               9,62 

Casa de máquinas - Pilares // Dimensões pilares P1 e P2: 15 cm x 26 cm x 290 cm // Dimensões pilares P3 e P4: 15 cm x 26 
cm x 305 cm // Área de fôrma = perímetro x altura = ((0,15 + 0,26 + 0,15 + 0,26) x 2,90 x 2) + ((0,15 + 0,26 + 0,15 + 0,26) x 
3,05 x 2) = 9,76 m²

m2                               9,76 

5.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg                        66,69 
Casa de máquinas - Armadura das vigas superiores // V01-V02-V03-V04 // Comprimento Total = (2 x 4,43 x 2 vigas) + (2 x 
3,95 x 2 vigas) + (2 x 4,27 x 2 vigas) + (2 x 4,11 x 2 vigas) = 67,04 kg // Peso teórico = 0,395 kg/m // Peso total = 67,04 x 
0,395 = 26,48 kg

kg                             26,48 

Casa de máquinas - Armadura dos pilares // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = (4 x 2,87 x 2) + (4 x 3,02 x 2) = 47,12 m // 
Peso total = 47,12 x  0,395 = 18,61 kg

kg                             18,61 

Casa de máquinas - Armadura dos pilares - amarração alvenaria // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = ((4 x 0,51) + (4 x 0,84)) 
x 4 pilares = 21,60 kg

kg                             21,60 

5.4 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg                        31,53 
Casa de máquinas - Estribos das vigas superiores // V01-V02-V03-V04 // Comprimento total = (27 x 0,73) + (27 x 0,73) + (29 x 
0,73) + (29 x 0,73) = 81,76 m // Peso teórico = 0,154 kg/m // Peso total = 81,76 x 0,154 = 12,59 kg

kg                             12,59 

Casa de máquinas - Estribos dos pilares // P1-P2-P3-P4 // Comprimento total = (30 x 0,73) + (30 x 0,73) + (31 x 0,73) + (31 x 
0,73) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) + (6 x 0,53) = 101,78 m // Peso teórico = 0,154 kg/m // Peso total = 15,67 kg

kg                             15,67 

Casa de Máquinas - Estribos dos pilares - Transição com a viga baldrame // Comprimento total = 10 x 0,53 x 4 = 21,20 m // 
Peso teórico = 0,154 kg/m // Peso total = 21,20 x 0,154 = 3,26 kg

kg                               3,26 

5.5 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3                          1,02 
Casa de máquinas - Pilares // P1 = P2 // Dimensões 0,15 m x 0,26 m x 2,90 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 2,90 x 2 pilares = 0,23 
m³

m3                               0,23 

Casa de máquinas - Pilares // P3 = P4 // Dimensões 0,15 m x 0,26 m x 3,05 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 3,05 x 2 pilares = 0,23 
m³

m3                               0,24 

Casa de máquinas - Vigas V1, VT1, VT2, VT3 // Volume = (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,70) + 
(0,26 x 0,15 x 3,70) = 0,56 m³

                           0,56 

5.6 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3                          1,02 
Casa de máquinas - Pilares // P1 = P2 // Dimensões 0,15 m x 0,26 m x 2,90 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 2,90 x 2 pilares = 0,23 
m³

m3                               0,23 

Casa de máquinas - Pilares // P3 = P4 // Dimensões 0,15 m x 0,26 m x 3,05 m // Volume = 0,15 x 0,26 x 3,05 x 2 pilares = 0,23 
m³

m3                               0,24 

Casa de máquinas - Vigas V1, VT1, VT2, VT3 // Volume = (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,48) + (0,26 x 0,15 x 3,70) + 
(0,26 x 0,15 x 3,70) = 0,56 m³

                           0,56 

5.7 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

m2                        16,00 

Laje da casa de máquinas 

Casa de máquinas - L1 = 4 x 4 = 16 m²                          16,00 

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   
6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

6.1 70256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G un                          1,00 
Sistema SPDA  item (18) - 1 unidade un                               1,00 

6.2 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO Un                          4,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (1) // 4 unidades Un                               4,00 

6.3 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un                          5,00 
Extensão do eletroduto zincado externo = 6,80 m // Quantidade = 5 unidade un                               5,00 

6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un                        10,00 
Sistema SPDA  item (01) - 10 unidades un                             10,00 

6.5 COMP. 26 ABRACADEIRA TIPO GUIA REFORCADO P/ MASTRO DE 2" TEL-390 Un                          6,00 
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Sistema SPDA  item (02) - 06 unidades un                               6,00 

6.6 COMP. 40 ABRAÇADEIRA PARA IRRIGACAO 1/2 Un                      217,00 
Sistema de irrigação item (01) - 217 unidades un                           217,00 

6.7 70392 BUCHA DE NYLON S-8 Un                          8,00 
Sistema SPDA  item (04) - 8 unidades un                               8,00 

6.8 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M                         40,00 
Sistema SPDA  item (09) - 40 metros m                          40,00 

6.9 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M                         12,00 
Sistema SPDA  item (10) - 12 metros m                          12,00 

6.10 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m                       140,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (02) // 140 metros m                            140,00 

6.11 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m                         70,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (03) // 70 metros m                              70,00 

6.12 70570 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M                         70,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (04) // 70 metros m                              70,00 

6.13 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M                       900,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (05) // 900 metros m                            900,00 

6.14 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3                          2,05 

Casa de máquinas - Dimensões das caixas 800 x 800 x 800 mm // Volume = 0,80 x 0,80 x 0,80 x  4 caixas de passagem m³                            2,05 

6.15 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2                          1,74 
Casa de máquinas - Dimensões das caixas 500 x 500 x 800 mm // Área tampa = 0,66 x 0,66 x 4 = 1,74 m² m²                            1,74 

6.16 70635 CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14   m2                        10,24 
Casa de máquinas - Dimensões das caixas 500 x 500 x 800 mm // Área de alvenaria = (0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,80 x 4 = 
10,24 m²

m²                          10,24 

6.17 70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3                          0,10 

Casa de máquinas - Dimensões das caixas 500 x 500 x 800 mm // Volume de lastro de brita = 0,50 x 0,50 x 0,10 x 4 = 0,10 m³ m³                            0,10 

6.18 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Un                          4,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (07) // 4 unidades Un                               4,00 

6.19 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un                        13,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (08) // 13 unidades Un                             13,00 

6.20 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Un                          2,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (09) // 2 unidades Un                               2,00 

6.21 70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un                          2,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (10) // 2 unidades Un                               2,00 

6.22 71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un                          3,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (11) // 3 unidades Un                               3,00 

6.23 71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un                          8,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (12) // 8 unidades Un                               8,00 

6.24 COMP. 09 CONTATOR TRIPOLAR - 45A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Un                          6,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (13) // 6 unidades Un                               6,00 

6.25 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un                        20,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (14) // 20 unidades Un                             20,00 

6.26 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un                          4,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (15) // 4 unidades Un                               4,00 

6.27 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un                          2,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (16) // 2 unidades Un                               2,00 

6.28 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un                          3,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (17) // 3 unidades Un                               3,00 

6.29 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M                         60,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (18) // 60 metros m                             60,00 

6.30 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M                         10,00 
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Casa de máquinas - Instalações elétricas item (19) // 10 metros m                             10,00 

6.31 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M                         10,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (20) // 10 metros m                             10,00 

6.32 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M                       180,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (21) // 180 metros m                           180,00 

6.33 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M                           6,00 
Sistema SPDA  item (11) - 6 unidades m                            6,00 

6.34 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M                           6,80 
Eletroduto para encaminhamento externo das fiações de alimentação do QGBT provenientes do Centro de Convenções // 
Descida externa na edificação do Centro de Convenções // Altura = 6,80 m 

m                            6,80 

6.35 71283 FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) M                         12,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (22) // 12 metros m                             12,00 

6.36 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un                          1,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (23) // 1 unidade Un                               1,00 

6.37 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un                          2,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (24) // 2 unidades Un                               2,00 

6.38 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un                          2,00 
Sistema SPDA  item (12) - 2 unidades un                               2,00 

6.39 71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un                          3,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (25) // 3 unidades Un                               3,00 

6.40 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un                          1,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (26) // 1 unidade Un                               1,00 

6.41 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Un                          2,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (27) // 2 unidades Un                               2,00 

6.42 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un                          1,00 
Casa de máquinas Un                               1,00 

6.43 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un                          1,00 
Sistema SPDA  item (15) - 1 unidade un                               1,00 

6.44 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un                          3,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (30) // 3 unidades Un                               3,00 

6.45 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un                          1,00 
Sistema SPDA  item (17) - Relé para sinalizador norturno - 1 unidade un                               1,00 

6.46 72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un                        30,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (31) // 30 unidades Un                             30,00 

6.47 72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un                          6,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (32) // 6 unidades Un                               6,00 

6.48 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un                        15,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (33) // 15 unidades Un                             15,00 

6.49 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un                        15,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (34) // 15 unidades Un                             15,00 

6.50 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un                          4,00 
Casa de máquinas - Instalações elétricas item (35) // 4 unidades Un                               4,00 

6.51 COMP. 19 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2" Un                          1,00 
Sistema SPDA  item (03) - 1 unidade un                               1,00 

6.52 COMP. 20 CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL: 560 Un                          2,00 
Sistema SPDA  item (06) - 2 unidades un                               2,00 

6.53 COMP. 21 CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015 Un                          6,00 
Sistema SPDA  item (07) - 6 unidades un                               6,00 

6.54 COMP. 22 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RÍGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - TEL:453 Un                          2,00 
Sistema SPDA  item (08) - 2 unidades un                               2,00 

6.55 COMP. 23 MASTRO 2" X 3M - TEL: 470 Un                          3,00 
Sistema SPDA  item (13) - 1 unidade - 3M un                               3,00 
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6.56 COMP. 24 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40MM Un                          8,00 
Sistema SPDA  item (14) - 8 unidades un                               8,00 

6.57 COMP. 25 POLIURETANO - TEL: 5905 Un                          1,00 
Sistema SPDA  item (16) - 1 unidade un                               1,00 

6.58 COMP. 27 CAIXA DE INSPECAO PVC TIPO SUSPENSA TEL 541 Un                          2,00 
Sistema SPDA  item (05) - 2 unidades un                               2,00 

6.59 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Un                          8,00 

Iluminação externa da casa de máquinas un                               8,00 

6.60 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS Un                          4,00 
Iluminação interna da casa de máquinas un                               4,00 

6.61 SINAPI 97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 Un                          1,00 
Casa de máquinas un                               1,00 

6.62 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 Un                          1,00 

Casa de máquinas un                               1,00 

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I N S

7.1 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un                          2,00 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) Un                            2,00 

7.2 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA 
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un                          2,00 

Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) Un                            2,00 

7.3 COMP. 85 TORNEIRA DE ESFERA 1/2''                       6,00 
Sistema de irrigação item (107) - 6 unidades un                               6,00 

80900 R E G I S T R O S
7.4 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un                        16,00 

Sistema de irrigação item (84) - 16 unidades un                             16,00 

7.5 80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un                          2,00 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) - pontos de espera un                               2,00 

7.6 COMP. 64 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM PARA IRRIGAÇÃO Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (77) - 1 unidade un                               1,00 

7.7 COMP. 65 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM PARA IRRIGAÇÃO Un                        17,00 
Sistema de irrigação item (78) - 17 unidades un                             17,00 

7.8 COMP. 66 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM PARA IRRIGAÇÃO Un                        10,00 
Sistema de irrigação item (79) - 10 unidades un                             10,00 

7.9 COMP. 67 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM Un                        14,00 
Sistema de irrigação item (80) - 14 unidades un                             14,00 

7.10 COMP. 68 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (81) - 2 unidades un                               2,00 

7.11 COMP. 69 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (82) - 2 unidades un                               2,00 

7.12 COMP. 70 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 75MM PARA IRRIGAÇÃO Un                          6,00 
Sistema de irrigação item (83) - 6 unidades un                               6,00 

7.13 COMP. 71 REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2'' Un                        68,00 
Sistema de irrigação item (85) - 68 unidades un                             68,00 

81000 Á G U A  F R I A
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D Á V E I S

7.14 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m                       281,75 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) m                        281,75 

7.15 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m                         12,00 
Sistema de irrigação item (114) - 2 unidades // Total = 2 x 6 = 12m m                              12,00 

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C   S O L D Á V E I S
7.16 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" Un                        17,00 

Sistema de Irrigação - Complexo / Praça de Alimentação un                             17,00 
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7.17 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" Un                        17,00 
Sistema de Irrigação - Complexo / Praça de Alimentação un                             17,00 

7.18 81065 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2" Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (06) - 1 unidade un                               1,00 

7.19 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un                        37,00 
Sistema de irrigação item (07) - 37 unidades un                             37,00 

7.20 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un                        15,00 
Sistema de irrigação item (08) - 15 unidades un                             15,00 

7.21 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un                          4,00 
Sistema de irrigação item (09) - 2 unidades un                               2,00 

Sistema de irrigação item (10) - 2 unidades                            2,00 

7.22 COMP. 12 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DN 50X1.1/2" PARA IRRIGAÇÃO Un                        17,00 
Sistema de irrigação item (04) - 17 unidades un                             17,00 

7.23 81070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" Un                        18,00 
Sistema de irrigação item (05) - 18 unidades un                             18,00 

81100 L U V A S  DE  P V C
7.24 81101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un                        50,00 

Sistema de Irrigação un                             50,00 

7.25 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un                        50,00 
Sistema de Irrigação un                             50,00 

7.26 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un                        30,00 
Sistema de Irrigação un                             30,00 

7.27 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un                        20,00 
Sistema de Irrigação un                             20,00 

7.28 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un                        10,00 
Sistema de Irrigação un                             10,00 

7.29 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un                        10,00 
Sistema de Irrigação un                             10,00 

7.30 81121 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2" Un                        59,00 
Sistema de irrigação item (68) - 1 unidade un                               1,00 

Sistema de irrigação item (71) - 58 unidades un                             58,00 

7.31 81133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un                        1,00 
Sistema de irrigação item (70) - 1 unidade un                               1,00 

7.32 COMP. 59 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        3,00 
Sistema de irrigação item (69) - 3 unidades un                               3,00 

81160 B U C H A S
7.33 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un                          6,00 

Sistema de irrigação item (29) - 6 unidades un                               6,00 

7.34 81177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un                          9,00 
Sistema de irrigação item (21) - 9 unidades un                               9,00 

7.35 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (22) - 2 unidades un                               2,00 

7.36 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un                        14,00 
Sistema de irrigação item (23) - 14 unidades un                             14,00 

7.37 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un                        16,00 
Sistema de irrigação item (24) - 16 unidades un                             16,00 

7.38 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un                        24,00 
Sistema de irrigação item (26) - 24 unidades un                             24,00 

7.39 COMP. 04 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  1" X 1/2" Un                          7,00 
Sistema de irrigação item (14) - 7 unidades un                               7,00 

7.40 COMP. 05 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/2" Un                      135,00 
Sistema de irrigação item (15) - 4 unidades un                               4,00 

Sistema de irrigação item (16) - 131 unidades un                           131,00 
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7.41 COMP. 17 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM Un                          6,00 
Sistema de irrigação item (20) - 6 unidades un                               6,00 

7.42 COMP. 18 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 40 MM Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (27) - 1 unidade un                               1,00 

7.43 COMP. 29 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM Un                        14,00 
Sistema de irrigação item (28) - 14 unidades un                             14,00 

7.44 COMP. 28 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/4" Un                        16,00 
Sistema de irrigação item (17) - 16 unidades un                             16,00 

81200 N I P E L S
81230 C A P

7.45 81231 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (32) - 1 unidades un                               1,00 

7.46 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un                        37,00 
Sistema de irrigação item (34) - 37 unidades un                             37,00 

7.47 81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un                        15,00 
Sistema de irrigação item (31) - 15 unidades un                             15,00 

7.48 81234 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (33) - 2 unidades un                               2,00 

7.49 COMP. 42 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM IRRIGAÇÃO Un                          7,00 
Sistema de irrigação item (35) - 7 unidades un                               7,00 

7.50 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un                          2,00 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) un                               2,00 

7.51 81258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un                          8,00 
Sistema de Irrigação - Complexo ADM  Praça de Alimentação un                               8,00 

81300 J O E L H O S
7.52 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Un                          2,00 

Sistema de irrigação item (49) - 2 unidades un                               2,00 

7.53 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un                        18,00 
Sistema de irrigação item (50) - 18 unidades un                             18,00 

7.54 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un                        16,00 
Sistema de irrigação item (51) - 16 unidades un                             16,00 

7.55 81304 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm Un                          3,00 
Sistema de irrigação item (52) - 3 unidades un                               3,00 

7.56 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (53) - 1 unidades un                               1,00 

7.57 81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (54) - 2 unidades un                               2,00 

7.58 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un                          9,00 
Sistema de irrigação item (57) - 4 unidades un                               4,00 

Sistema de irrigação un                               5,00 

7.59 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un                      110,00 
Sistema de irrigação item (58) - 100 unidades un                           100,00 

Sistema de irrigação un                             10,00 

7.60 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un                        44,00 
Sistema de irrigação item (59) - 34 unidades un                             34,00 

Sistema de irrigação un                             10,00 

7.61 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un                        21,00 
Sistema de irrigação item (60) - 11 unidades un                             11,00 

Sistema de irrigação un                             10,00 

7.62 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un                          8,00 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) Un                            3,00 

Sistema de irrigação un                               5,00 

7.63 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un                          5,00 
Sistema de irrigação un                               5,00 
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7.64 81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un                          5,00 
Sistema de irrigação un                               5,00 

7.65 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un                          6,00 
Sistema de irrigação item (65) - 6 unidades un                               6,00 

7.66 COMP. 07 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 32X3/4" Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (66) - 1 unidades un                               1,00 

7.67 COMP. 53 JOELHO 90 INTERNO DUPLO PARA MANGUEIRA 1/2'' Un                        10,00 
Sistema de irrigação item (55) - 10 unidades un                             10,00 

7.68 COMP. 54 JOELHO 90 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        42,00 
Sistema de irrigação item (56) - 2 unidades un                               2,00 

Irrigação - Complexo ADM e Praça de Alimentação un                             40,00 

7.69 COMP. 55 JOELHO 90 SOLDÁVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (61) - 2 unidades un                               2,00 

7.70 COMP. 56 JOELHO 90 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          3,00 
Sistema de irrigação item (62) - 3 unidades un                               3,00 

7.71 COMP. 57 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (63) - 2 unidades un                               2,00 

7.72 COMP. 58 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.25 X 1/2" PARA IRRIGAÇÃO Un                      116,00 
Sistema de irrigação item (64) - 116 unidades un                           116,00 

81400 T E
7.73 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un                          1,00 

Sistema de irrigação item (101) - 1 unidade un                               1,00 

7.74 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un                        57,00 
Sistema de irrigação item (102) - 57 unidades un                             57,00 

7.75 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un                          5,00 
Sistema de irrigação item (104) - 5 unidades un                               5,00 

7.76 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un                          1,00 
Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) un                               1,00 

7.77 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un                        12,00 
Sistema de irrigação item (121) - 12 unidades un                             12,00 

7.78 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un                        15,00 
Sistema de irrigação item (89) - 15 unidades un                             15,00 

7.79 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (91) - 1 unidade un                               1,00 

7.80 81426 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (94) - 1 unidade un                               1,00 

7.81 81441 TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un                        53,00 
Sistema de irrigação item (106) - 53 unidades un                             53,00 

7.82 COMP. 73 TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          8,00 
Sistema de irrigação item (87) - 8 unidades un                               8,00 

7.83 COMP. 74 TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO                       1,00 
Sistema de irrigação item (88) - 1 unidade Un                               1,00 

7.84 COMP. 75 TE REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25 MM PVC Un                      118,00 
Sistema de irrigação item (90 e 98) - 107 unidades un                           118,00 

7.85 COMP. 76 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          5,00 
Sistema de irrigação item (92) - 5 unidades un                               5,00 

7.86 COMP. 77 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (93) - 2 unidades un                               2,00 

7.87 COMP. 78 TE REDUCAO SOLDAVEL 75 X 50 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        31,00 
Sistema de irrigação item (95) - 31 unidades un                             31,00 

7.88 COMP. 79 TE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2'' PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                      172,00 
Sistema de irrigação item (96) - 172 unidades un                           172,00 

7.89 COMP. 80 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                      119,00 
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Sistema de irrigação item (97) - 119 unidades un                           119,00 

7.90 COMP. 81 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        16,00 
Sistema de irrigação item (99) - 16 unidades un                             16,00 

7.91 COMP. 82 TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (100) - 2 unidades un                               2,00 

7.92 COMP. 83 TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          9,00 
Sistema de irrigação item (103) - 9 unidades un                               9,00 

7.93 COMP. 84 TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        11,00 
Sistema de irrigação item (105) - 11 unidades un                             11,00 

7.94 COMP. 86 TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (121) - 2 unidades un                               2,00 

81460 U N I Ã O
7.95 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un                          8,00 

Sistema de Irrigação - Complexo ADM e Praça de Alimentação                            8,00 

7.96 81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un                        19,00 
Sistema de irrigação item (117) - 19 unidades un                             19,00 

7.97 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (118) - 2 unidades un                               2,00 

7.98 COMP. 36 UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          9,00 
Sistema de irrigação item (116) - 9 unidades un                               9,00 

81500 A D E S I V O S:
7.99 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un                        32,00 

Sistema de irrigação item (11) - 32 unidades un                             32,00 

81535 C U R V A S
81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG S/U   
81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O
81601 B U C H A S

7.100 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un                        13,00 
Sistema de irrigação item (25) - 13 unidades un                             13,00 

81640 C A P
81660 C O R P O  DE  C A I X A  S I F O N A D A/R A L O
81700 C U R V A S
81750 G R E L H A S
81810 D I V E R S O S

7.101 SINAPI 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4" Un                          8,00 
Sistema de irrigação item (37) - 8 unidades un                               8,00 

7.102 SINAPI 104032 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4" Un                          3,00 
Sistema de irrigação item (38) - 3 unidades un                               3,00 

7.103 COMP. 06 FITA VEDA ROSCA 18MM M                4.050,00 
Sistema de irrigação item (48) - 76 + 2 + 3 = 132 unidades de 50 metros m                     4.050,00 

7.104 COMP. 08 LIXA PARA FERRO Nº 100 Un                      139,00 
Sistema de irrigação item (67) - 133 + 6 = 139 unidades un                           139,00 

7.105 COMP. 10 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" Un                        97,00 
Sistema de irrigação item (02) - 97 unidades un                             97,00 

7.106 COMP. 11 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" x 1/2" Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (03) - 02 unidades un                               2,00 

7.107 COMP. 13 ASPESOR ESCAMOTEÁVEL Q= 0,16 M3/H A 180°, RAIO DE 4,9 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 0,75 Un                        37,00 
Sistema de irrigação item (12) - 37 unidades un                             37,00 

7.108 COMP. 14 ASPESOR ESCAMOTEÁVEL Q= 0,32 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 1,50 Un                      354,00 
Sistema de irrigação item (13) - 354 unidades un                           354,00 

7.109 COMP. 15 REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 100X50MM Un                        17,00 
Sistema de irrigação item (18) - 17 unidades un                             17,00 

7.110 COMP. 16 REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 100X75MM Un                          5,00 
Sistema de irrigação item (19) - 5 unidades un                               5,00 

7.111 COMP. 41 CAIXA DE VÁLVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR 225 MM) Un                      106,00 
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Sistema de irrigação item (30) - 106 unidades un                           106,00 

7.112 COMP. 38 VÁLVULA SOLENÓIDE ELETRICA Q≥25M3/H CONEXÃO DE 2" Un                        15,00 
Sistema de irrigação item (119) - 15 unidades un                             15,00 

7.113 COMP. 39 VÁLVULA VENTOSA ANTI-VÁCUO PS = 10 M.C.A ROSCA 1/2" Un                        61,00 
Sistema de irrigação item (120) - 61 unidades un                             61,00 

7.114 COMP. 43 CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2" COM PORCA E ARRUELA Un                          8,00 
Sistema de irrigação item (36) - 08 unidades un                               8,00 

7.115 COMP. 44 CONEXÃO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2"X1/2") 30 CM Un                      391,00 
Sistema de irrigação item (39) - 364 unidades un                           391,00 

7.116 COMP. 45
CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X 24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE 
DIMENSÃO ENTRADA PARA SENSOR CLIMÁTICO COM ANULAÇÃO DE SOFTWARE E CONEXÃO COM ESTAÇÃO 
METEOROLÓGICA

Un                          2,00 

Sistema de irrigação item (40) - 2 unidades un                               2,00 

7.117 COMP. 46 CURVA 45 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (41) - 1 unidade un                               1,00 

7.118 COMP. 47 CURVA 45 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          6,00 
Sistema de irrigação item (42) - 6 unidades un                               6,00 

7.119 COMP. 48 CURVA 90 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        11,00 
Sistema de irrigação item (43) - 11 unidades un                             11,00 

7.120 COMP. 49 CURVA 90 SOLDÁVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        37,00 
Sistema de irrigação item (44) - 35 unidades un                             35,00 

Rede de alimentação de espera (derivação da caixa agua) un                               2,00 

7.121 COMP. 50 CURVA 90 SOLDÁVEL 60MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                        10,00 
Sistema de irrigação item (45) - 10 unidades un                             10,00 

7.122 COMP. 51 CURVA 90 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO Un                          8,00 
Sistema de irrigação item (46) - 8 unidades un                               8,00 

7.123 COMP. 52 FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2'' Un                      101,00 
Sistema de irrigação item (47) - 101 unidades un                           101,00 

7.124 COMP. 60 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2'' 2MM M                     30,00 
Sistema de irrigação item (72) - 30 metros m                          30,00 

7.125 COMP. 61 MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPAÇAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 M.C.A AUTO COMPENSANTE M                4.730,00 
Sistema de irrigação item (73) - 4.730 metros m                     4.730,00 

7.126 COMP. 62 MANÔMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4'' Un                        16,00 
Sistema de irrigação item (74) - 16 unidades un                             16,00 

7.127 COMP. 63
MOTOBOMBA MONO E TRIFÁSICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A 70 MCA, SUCÇÃO 2'', RECALQUE 11/4'' E 
ROTOR 160MM

Un                          2,00 

Sistema de irrigação item (75) - 2 unidades un                               2,00 

7.128 COMP. 72 SENSOR DE CHUVA MINI Un                          2,00 
Sistema de irrigação item (86) - 2 unidades un                               2,00 

7.129 COMP. 87 VÁLVULA SOLENÓIDE ELETRICA 4 ≥ 34 M3/H CONEXÃO DE 1 1/2" Un                          1,00 
Sistema de irrigação item (122) - 1 unidade un                               1,00 

82300 T U B O S
7.130 COMP. 30 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 100 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO Un                   660,00 

Sistema de irrigação item (108) - 343 unidades un                        343,00 

Irrigação - Complexo ADM e Praça de Alimentação un                        317,00 

7.131 COMP. 31 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 20 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO Un                       9,00 
Sistema de irrigação item (109) - 09 unidades un                            9,00 

7.132 COMP. 32 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 25 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO Un                   309,00 
Sistema de irrigação item (110) - 309 unidades un                        309,00 

7.133 COMP. 33 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 32 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO Un                   156,00 
Sistema de irrigação item (111) - 156 unidades un                        156,00 

7.134 COMP. 34 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 40 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO Un                   113,00 
Sistema de irrigação item (112) - 113 unidades un                        113,00 

7.135 COMP. 35 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 50 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO Un                     89,00 
Sistema de irrigação item (113) - 89 unidades un                          89,00 
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7.136 COMP. 37 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 75 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO Un                   306,00 
Sistema de irrigação item (115) - 306 unidades un                        306,00 

D I V E R S O S (ITENS PARA O JARDIM VERTICAL; MATERIAL A SER FORNECIDO PELA 
CONTRATANTE; MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA)

7.137 COMP. 101 TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALAÇÃO UND                       1,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do temporizador por conta da CONTRATANTE un                            1,00 

7.138 COMP. 88 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO - INSTALAÇÃO UND                     25,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          25,00 

7.139 COMP. 89 BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO UND                     30,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          30,00 

7.140 COMP. 90 PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO UND                     30,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          30,00 

7.141 COMP. 91 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALAÇÃO UND                     20,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          20,00 

7.142 COMP. 92 VÁLVULA SOLENÓIDE - INSTALAÇÃO UND                       1,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            1,00 

7.143 COMP. 93 ABRAÇADEIRA AÇO 14 X 22 MM - INSTALAÇÃO UND                       1,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            1,00 

7.144 COMP. 94 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALAÇÃO UND                     46,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          46,00 

7.145 COMP. 95 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALAÇÃO UND                       2,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            2,00 

7.146 COMP. 96 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALAÇÃO UND                       3,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            3,00 

7.147 COMP. 97 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/2" - INSTALAÇÃO UND                     22,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                          22,00 

7.148 COMP. 98 ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2"  - INSTALAÇÃO UND                       2,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            2,00 

7.149 COMP. 99 CAP SOLDÁVEL 32 MM  - INSTALAÇÃO UND                       1,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE un                            1,00 

7.150 COMP. 100 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2" - INSTALAÇÃO M                   125,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE m                        125,00 

7.151 COMP. 102 MANGUEIRA GOTEJAMENTO  - INSTALAÇÃO M                   400,00 
Sistema de irrigação - Fornecimento do material por conta da CONTRATANTE m                        400,00 

85000 I N C Ê N D I O S
90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
91000 G Á S

8 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
8.1 SINAPI 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 Un                       2,00 

Furos em alvenaria - Casa de máquinas

P2 = 2 furos de 10cm de diâmetro cada un                               2,00 

8.2 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2                        29,14 
Parede 01 - comprimento = 3,48 m; altura = 2,60 m. Área líquida da parede 01 = 3,48 x 2,60 = 9,05m². m2                               9,05 

Parede 02 - comprimento = 3,70 m; altura = 2,60 m ; 2,75 m. Área do elemento vazado = 3,54 x 0,60 = 2,12 m². Área líquida 
da parede 02 =  ((2,60 + 2,75) x 3,70 x 0,5) - 2,12 = 7,77 m²

m2                               7,90 

Parede 03 - comprimento = 3,70 m; altura = 2,60 m ; 2,75 m. Área do elemento vazado = 3,54 x 0,60 = 2,12 m². // Área 
abertura = 3,72 x 0,15 = 0,558 m² // Área líquida da parede 03 =  ((2,60 + 2,75) x 3,70 x 0,5) - 2,12 - 0,558 = 7,22 m²

m2                               7,22 

Parede 04 - comprimento = 3,48 m; altura = 2,75m. Área da porta = 2,0 x 2,10 = 4,20 m².  Área da verga = 2,60 x 0,15 = 0,39 
m². Área líquida da parede 04 = (3,48 x 2,75) - 4,20 - 0,39 = 4,98 m²

m2                               4,98 

8.3 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2                          4,25 
Área dos elementos vazados = 2x (3,54 x 0,60) = 4,25 m² m2                               4,25 

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
9 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2                          9,57 
Distâncias consideradas face a face em entre os blocos de coramento.

Viga Baldrame VB01 // Dimensões = 15 cm x 30 cm // Extensão = 3,08 m m²                            2,31 
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Viga Baldrame VB02 // Dimensões = 15 cm x 30 cm // Extensão = 3,08 m m²                            2,31 

Viga Baldrame VB03 // Dimensões = 15 cm x 30 cm // Extensão = 3,30 m m²                            2,48 

Viga Baldrame VB04 // Dimensões = 15 cm x 30 cm // Extensão = 3,30 m m²                            2,48 

130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METÁLICAS
160000 COBERTURAS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

10 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- 
JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U

10.1 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS m2                          4,20 
Casa de Máquinas - Porta 2,00 x 2,10 m2                               4,20 

190000 VIDROS
11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1 200101 CHAPISCO COMUM m2                        79,52 
Casa de máquinas - P1 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73 m²; área externa (L x H) = 4 x 
2,90 = 11,60 m² // Área total = 10,73 + 11,60 - (2,12 x 2) = 22,33 m²

m2                             22,33 

Casa de máquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de furos = 
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,01 m²; área externa (L x H) - Área de elemento vazado - área de furos = 
(4 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,88 m² // Área total = 9,01 + 9,88 = 18,89 m²

m2                             18,89 

Casa de máquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de furos = 
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m²; área externa (L x H) - Área de elemento vazado - área de furos = (4 
x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) -  (0,15 x 3,72) = 9,34 m² // Área total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m²

m2                             17,81 

Casa de máquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) - Área da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 8,77 
m²; área externa (L x H) - Área da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m² // Área total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m²

m2                             18,45 

Casa de máquinas - Requadração dos elementos vazados // Área total = 2x(3,5 x 0,15) + 2x(0,6x0,15) = 1,23 m² m2                               1,23 

Casa de máquinas - Requadração da porta // Área total = 2x(2,1 x 0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m² m2                               0,81 

11.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2                        79,52 
Casa de máquinas - P1 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73m²; área externa (L x H) = 4 x 
2,90 = 11,60 m² // Área total = 10,73 + 11,60 = 22,33m²

m2                             22,33 

Casa de máquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de furos = 
(3,70 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,01 m²; área externa (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de 
furos = (4 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,88 m² // Área total = 9,01 + 9,88 = 18,89 m²

m2                             18,89 

Casa de máquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de furos = 
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m²; área externa (L x H) - Área de elemento vazado - área de furos = (4 
x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) -  (0,15 x 3,72) = 9,34 m² // Área total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m²

m2                             17,81 

Casa de máquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) - Área da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 8,77 
m²; área externa (L x H) - Área da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m² // Área total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m²

m2                             18,45 

Casa de máquinas - Requadração dos elementos vazados // Área total = 2x(3,5 x 0,15) + 2x(0,6x0,15) = 1,23 m² m2                               1,23 

Casa de máquinas - Requadração da porta // Área total = 2x(2,1 x 0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m² m2                               0,81 

210000 FORROS
12 220000 REVESTIMENTO DE PISO

12.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2                        36,00 
Casa de máquinas // Área externa + interna // Área total = 6 x 6 = 36m² m2                             36,00 

12.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2                        20,56 
Casa de máquinas // Área externa = (6 x 6) - (4 x 4) = 20m² m2                             20,00 

Casa de máquinas // Área de base para motobomba (1) = 0,70 x 0,40 = 0,28 m² m2                               0,28 

Casa de máquinas // Área de base para motobomba (2) = 0,70 x 0,40 = 0,28 m² m2                               0,28 

12.3 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2                        55,46 
Casa de máquinas // Área  interna = 4 x 4 = 16m² m2                             16,00 

Reexecução de piso em concreto simples (calçadas) após demolição para encaminhamento das tubulações do canteiro central 
para o Bloco VI // Extensão = 1,50 + 2,67 + 9,92 = 14,09 m // Largura = 0,25 m 

m²                            3,52 

Reexecução de piso em concreto simples (calçadas) após demolição para encaminhamento das tubulações do canteiro central 
para o Bloco VII // Extensão = 1,59 + 2,29 + 3,75 + 2,88 = 10,51 m // Largura = 0,25 m 

m²                            2,63 

Reexecução de piso em concreto simples (calçadas) após demolição para encaminhamento das tubulações para o Bloco de 
Laboratórios Multiusuários II // Extensão = 2,0 + 2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 8,55 = 22,5 m // Largura = 0,25 m // 

m²
                           5,63 

Reexecução de piso em concreto simples (calçadas) após demolição para encaminhamento das tubulações para o Centro de 
Convenções e para as regiões internas do Centro de Convenções // Extensão = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 
9,65 + 3,46 + 4,07 + 15,09 + 6,35 = 91,91 m // Largura = 0,25 m 

m²
                         22,98 

Reexecução de piso em concreto simples (calçadas) após demolição para  encaminhamento das tubulações para o Bloco I  //  
Extensão = 2,40 + 2,54 + 2,31 + 1,83 + 0,76 + 1,82 + 7,18 = 18,84 m // Largura = 0,25 m 

m²                            4,71 

12.4 SINAPI 101810
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO 

M3                       1,49 
Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações provenientes da lateral do bloco de laboratórios multiusuários II / 
Extensão = 8,76 m // Largura = 0,35 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,35 x 0,05 x 
8,76 = 0,15 m³

m³                            0,15 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VI / Extensão = 6,82 + 8,69 = 15,51 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 15,51 = 0,19 m³

m³                            0,19 
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Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco VII / Extensão = 7,23 + 10,34 = 17,57 m // 
Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 17,57 = 0,22 m³

m³                            0,22 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco de Laboratórios Multiusuários II // Extensão 
= 7 + 7 + 8 = 22,0 m // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 0,05 x 
22 = 0,28 m³

m³                            0,28 

Corte no asfalto para encaminhamento das tubulações para alimentação do Bloco I // Extensão = 6,93 + 8,39 + 9,13 + 7,32 + 
10,73 + 9,48 = 51,98 m³  // Largura = 0,25 m // Profundidade = 0,05 m  (espessura da camada de asfalto) // Volume = 0,25 x 
0,05 x 51,98 = 0,65 m³

m³                            0,65 

230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA

13 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
13.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H                       220,00 

1 engenheiro civil x 2 horas/dia x 22 dias / mês x 2 meses h                          88,00 

1 engenheiro agronomo x 2 horas/dia x 22 dias / mês x 3 meses h                        132,00 

13.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H                       528,00 
1 mestre de obras // 3 meses x 22 dias / mês x 8 horas / dia H                            528,00 

14 260000 PINTURA
14.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2                      104,93 

Casa de máquinas - P1 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) = 3,70 x 2,90 = 10,73m²; área externa (L x H) = 4 x 
2,90 = 11,60 m² // Área total = 10,73 + 11,60 = 22,33 m²

m2                             22,33 

Casa de máquinas - P2 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,40 (diferença de altura) - Área de elemento 
vazado - área de furos = (3,70 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,01 m²; área externa (L x H) - Área de elemento 
vazado - área de furos = (4 x 2,90) + (0,4) - (3,50 x 0,60) - 2x(π x 0,05²) = 9,88 m² // Área total = 9,01 + 9,88 =  18,89m²

m2                             18,89 

Casa de máquinas - P3 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) + 0,4 - Área de elemento vazado - área de furos = 
(3,70 x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) - (0,15 x 3,72) = 8,47 m²; área externa (L x H) - Área de elemento vazado - área de furos = (4 
x 2,90) + 0,4 - (3,50 x 0,60) -  (0,15 x 3,72) = 9,34 m² // Área total = 8,47 + 9,34 = 17,81 m²

m2                             17,81 

Casa de máquinas - P4 // Paredes ambas as faces // Área interna (L x H) - Área da porta = (3,70 x 3,05) - (1,20 x 2,10) =8,77 
m²; área externa (L x H) - Área da porta = (4 x 3,05) - (1,20 x 2,10) = 9,68 m² // Área total = 8,77 + 9,68 = 18,45 m²

m2                             18,45 

Casa de máquinas - Elementos vazados (faces internas e externas) // 2 unidades // Área total = 4x (3,50 x 0,60) = 8,40 m² m2                               8,40 

Casa de máquinas - Laje (face superior) // Área total =  4 x 4 = 16m² m2                             16,00 

Casa de máquinas - Laje (faces laterais) // Área total =  4 x (0,14 x 4,01) = 2,25m² m2                               2,25 

Casa de máquinas - Requadração da porta // Área total = 2x(2,1 x 0,15) + (1,2x0,15) = 0,81 m² m2                               0,81 

14.2 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2                        10,72 
Centro de Convenções - Áreas internas // Extensão = 15,09 + 6,35 = 21,44 m // Largura = 0,50 m m2                             10,72 

14.3 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2                        25,20 
Casa de máquinas - Portão // Área total = 3 x 2 x (2,0 x 2,10) = 2,52m² m2                             25,20 

14.4 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO m2                        25,20 
Pintura conforme critérios GOINFRA - Área = 3 x ( base x altura)

Casa de máquinas - Portão // Área total = 3 x 2 x (2,0 x 2,10) = 2,52m² m2                             25,20 

14.5 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2                        89,22 
Reservatório - Calçadas // Área total = Área externa = (3,9 x 3,9) - (Pi x 1,5²) = 0, 20 m² m2                             15,14 

Casa de máquinas - Calçadas // Área total = Área externa = (6 x 6) - (4 x 4) = 0, 20 m² m2                             20,00 

Casa de máquinas - Calçadas // Área total = Área interna = (4 x 4) = 16 m² m2                             16,00 

Casa de máquinas - Borda externa das calçadas // Área = 32 x 0,10 = 3,20 m² m2                               3,20 

Casa de máquinas - Bases para bombas // Área total = (2 x 0,40 x 0,70) + (2 x 2 x 0,40 x 0,05) + (2 x 2 x 0,70 x 0,05) = 0,78 
m²

m2                               0,78 

Serviços - Irrigação (calçadas reexecutadas após demolição para encaminhamento das tubulações hidraulicas)

Canteiro Central - Blooco VI m2                               3,52 

Canteiro Central - Blooco VII m2                               2,63 

Multiusuário II m2                               5,63 

Centro de Convenções - regiões externas // Extensão = 35,29 + 6,53 + 4,23 + 2,65 + 2,62 + 1,97 + 9,65 + 3,46 + 4,07 = 70,47 
m // Largura = 0,25 m 

m2                             17,62 

Bloco I (trechos após derivação do Centro de Convenções) m²                            4,71 

14.6 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 m2                        33,00 
Aplicação de pintura hidrofugante anterior a execução do jardim vertical no Centro de Convenções // Dimensões do painel 6 m 
x 5,50 m 

m²                          33,00 

15 270000 DIVERSOS
15.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2                        16,00 

Casa de Máquinas 4 m x 4 m m²                          16,00 

15.2 271500 CAFE DA MANHA RE                      255,00 
3 meses de obra x 22 dias / mês x 8 horas / dia x 5 pessoas = (2,640 horas / 8,8) x 0,85 = 85 refeições RE                           255,00 

15.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE                      255,00 
3 meses de obra x 22 dias / mês x 8 horas / dia x 5 pessoas = (2,640 horas / 8,8) x 0,85 = 85 refeições RE                           255,00 
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15.4 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA
P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

m     
                      9,20 

Reexecução do meio fio após demolição para encaminhamento da tubulação da lateral do bloco de laboratórios Multiusuários II 
para a região do centeiro central // Extensão = 0,35 + 0,35 = 0,70 m

m                            0,70 

Reexecução do meio fio após demolição para encaminhamento da tubulação do canteiro central para o Bloco VI // Extensão =
0,25 x 4 = 1,0 m

m                            1,00 

Reexecução do meio fio após demolição para encaminhamento da tubulação do canteiro central para o Bloco VII // Extensão =
0,25 x 4 = 1,0 m

m                            1,00 

Reexecução de meio fio para encaminhamento da tubulação para o Multiusuário II // Extensão = 0,25 x 8 = 2,0 m m                            2,00 

Reexecução de meio fio para encaminhamento da tubulação para o Centro de Convenções // Extensão = 0,25 x 2 = 0,50 m m                            0,50 

Reexecução de meio fio para encaminhamento da tubulação para o Bloco I (derivação do Centro de Convenções) // Extensão 
= 0,25 x 16 = 4,0 m

m                            4,00 

15.5 COMP. 103
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 CM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E 
BOTÃO GOTEJADORES

Und                   200,00 
Jardim Vertical - Quantidade de módulos = 200 Und                        200,00 

16 280000 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

16.1 GOINFRA T-181 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
UND                       1,00 

17 270000 DIVERSOS - BDI DIFERENCIADO

17.1 COTAÇÃO 1 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO - CAPACIDADE 100m3 (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO) Un                          1,00 
1 unidade Un                               1,00 

17.2 COTAÇÃO 71 ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGAÇÃO Un                      150,00 
1 unidade Un                           150,00 

17.3 COTAÇÃO 72 BOTÃO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA Un                      283,00 
1 unidade Un                           283,00 

17.4 COTAÇÃO 73 MÓDULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS) Un                      200,00 
1 unidade Un                           200,00 
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