
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/02/2023

ITEM CÓDIGO DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)
A CONTRATADA  deverá realizar o corte no piso para encaminhamento das tubulações hidráulicas do sistema de irrigação. O 
processo de demolição deverá ser manual, de forma a evitar danos aos demais trechos do calçamento.

1.2 20143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA
A CONTRATADA deverá realizar a demolição do meio fio existente para encaminhamento das tubulações hidráulicas do sistema de 
irrigação. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos sistemas 
adjacentes.

1.3 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas para todos os funcionários e de forma adequada para cada serviço a ser executado 
de forma a garantir a produtividade, ergonomia e seguranças de seus funcionários.

1.4 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Toda área de implantação da obra e onde houver retirada de terra deverá ser previamente limpa, retirando toda vegetação rasteira e 
entulho presente, a  fim de realizar os serviços de escavação de valas e execução da fundação.

1.5 20702
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E 
PIQUETE COM TESTEMUNHA

A CONTRATADA deverá fazer a locação da obra, cujos pontos serão definidos através de gabaritos (quadros) rígidos de madeira 
forte, executados com caibros (pontaletes) com bitola de 3” x 2” e tábuas com bitola de 7” x 3/4”, obedecendo aos recuos impostos 
pelas condições de localização do reservatório que será instalado em relação ao terreno.

1.6 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 
PADRÃO GOINFRA

Deverá ser afixada pela CONTRATADA, placa identificadora em local preferencialmente frontal à obra, de maneira a não 
interromper o trânsito de operários e materiais. A placa deverá conter os dados principais da obra (área construída, custo, 
construtor, engenheiro responsável, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela Universidade de Rio Verde, 
em chapa metálica galvanizada; ter dimensões de 2,00 m x 1,50 m; ser estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4” x 
1.1/2”; ter como suporte peças em madeira forte com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte inferior com altura mínima de 2,20 m em 
relação ao solo.

1.7 21602 EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverá, segundo as leis trabalhistas, executar os programas de prevenção de acidentes, assim como fornecer 
todos os equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários que participarão da obra em questão. Todos os 
equipamentos fornecidos, deverão atender as normas técnicas vigentes de segurança. Todas as normas necessárias para 
funcionamento pleno da obra deverão ser seguidas em conformidade com as leis trabalhistas aplicadas a cada etapa da obra, 
seguindo rigorosamente as definições recomendadas nas diretrizes da ABNT NBRs e NRs em vigência, tais como:
 •NR 6 – Equipamento de Proteção Individual;
 •NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas E Equipamentos; 
 •NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;
 •NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
 •NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto; 
 •NR 35 –  Trabalhos em altura.

1.8 SINAPI I10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS 
É de responsabilidade da CONTRATADA a locação de conteiner para utilização como almoxarifado // escritório // depósito; não 
sendo de responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento, integridade e segurança de itens armazenados pela 
CONTRATADA.

1.9 SINAPI 101856
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

A CONTRATADA deverá realizar o reassentamento do piso concregrama nos locais em que forem necessários sua demolição para 
encaminhamento das tubulações de irrigação. O serviço deverá ser realizado com boa técnica, de forma a garantir a formação de 
piso uniforme após o reassentamento dos blocos. 

1.10
GOINFRA  40423 

ROD
ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, RIO VERDE, GOIÁS
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A CONTRATADA deverá realizar cortes no aslfato para encaminhamento das tubulações de alimentação do sistema de irrigação, o 
processo de demolição deverá ser realizado com boa técnica, de forma a evitar danos aos demais trechos no pavimento

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL

É de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinação dos entulhos resultantes dos processos de demolição / retirada / 
remoção, bem como dos resíduos gerados durante o processo construtivo.

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 
EXCLUSO O TRANSPORTE )

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 
EXCLUSO O TRANSPORTE )

É de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos associados a mobilização / desmobilização do canteiro de obras 
necessário para a realização dos serviços. 

2.5
GOINFRA 40425 

ROD
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANPORTE)

É de responsabilidade da CONTRATADA a adequada destinação dos entulhos resultantes dos processos de demolição / retirada / 
remoção do pavimento asfáltico.

3 40000 SERVICO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

3.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

É de responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as valas necessárias para o encaminhamento das tubulações 
hidráulicas do sistema de irrigação. Há trechos em que o processo deverá ser realizado manualmente a fim de que não a 
deterioração dos elementos adjacentes. A profundidade da escavação deve ser de no mínimo 40 cm. Após a instalação da 
tubulação, é de responsabilidade da CONTRATADA o reaterro. 

3.3 41002 APILOAMENTO

A CONTRATADA deverá realizar apiloamento manual do solo na região em que será executada a Casa de Máquinas. Previamente 
a realização do contrapiso, o solo deverá estar compactado, regularizado e uniforme.

3.4 41004 ESCAVACAO MECANICA
Nos trechos em que se fizer possível, a escavação deverá ser realizada de forma mecanizada a fim de garantir a otimização do 
proceso. O procedimento deverá ser realizado de forma a garantir que não haja o comprometimento de outros sistemas adjacentes. 
A profundidade da escavação deve ser de no mínimo 40 cm. Após a instalação da tubulação, é de responsabilidade da 
CONTRATADA o reaterro. 

3.5 COMP. 02 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA

A CONTRATADA é responsável pelo transporte e espalhamento de todo o solo resultante do processo de escavação para 
realização das estacas e blocos de coroamento da Casa de Máquinas

4 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 50251 CORPO DE PROVA

A CONTRATADA será responsável por todo processo de moldagem, cura e rompimento dos corpos de prova de acordo com o 
número de exemplares determinados na Memória de Cálculo, seguindo rigorosamente as normas que regem o controle tecnológico 
de concretos, como a ABNT NBR 6738, ABNT NBR 5739 e demais normas correlatas, a fim de assegurar que os parâmetros de 
resistências determinandos em projeto estão sendo cumpridos com rigor. Os laudos deverão ser apresentados a Fiscalização de 
Obras.

4.2 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

A CONTRATADA deverá executar as estacas da Casa de Máquinas conforme indicado em projeto. O procedimento deverá seguir 
as normtivas brasileiras vigentes.

4.3 COMP. 01 ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO

A CONTRATADA deverá executar as estacas conforme indicado em projeto. O procedimento deverá seguir as normtivas brasileiras 
vigentes.

4.4 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

4.5 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

4.6 50905 REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

CONTRATADA deverá realizar a escavação do solo para execução das vigas baldrames e blocos. As bases dos elementos de 
fundação  deverão ser bem apiloadas, pois a mesma não recebe forma. 

4.7 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
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As fôrmas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. Deverão ser dimensionadas de modo que 
não possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto 
fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.  Deverão ser tomadas as precauções necessárias 
para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este 
transmitidas. As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do líquido do concreto, todas as 
superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um 
composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto. A 
retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele 
atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior 
probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. Se não for demonstrado o atendimento 
das condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada 
das formas não deverá dar-se antes dos seguintes prazos:  
- faces laterais: 5 dias

4.8 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 

As vigas baldrames e blocos de coroamento da Casa de Máquinas e os blocos de coroamento do reservatório deverão receber 
lastro de concreto magro após compactação do solo, de forma a proteger o concreto estrutural da perda excessiva de água para o 
solo.

4.9 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

4.10 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

A execução do concreto obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-
6120, a NBR-7480. A execução de qualquer parte da fundação implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua 
resistência e estabilidade. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 
características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade 
desejada. O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo compatível com o 
prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus 
elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. O sistema de transporte deverá, sempre que 
possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário no manuseio do 
concreto, deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a 
prévia verificação da contratada e da fiscalização, no tocante ao alinhamento e dimensão das formas, armação, locação de 
tubulações e/ou outros elementos que, por exigência do projeto, deverão estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem 
utilizados para execução do concreto armado, cimento, areia, brita, aço e madeiras, deverão atender as prescrições das normas 
brasileiras vigentes sobre o assunto. A liberação do lançamento do concreto deve ser feita somente depois da verificação rigorosa 
das formas e das armações. Os procedimentos de lançamento e adensamento do concreto devem obedecer ao procedimento de 
Norma específica. O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo
permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o 
início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá 
ser vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento 
deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as 
precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura 
para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. No adensamento manual as camadas de concreto não 
deverão exceder 20 cm.  

4.11 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

4.12 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

4.13 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

4.14 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

4.15 52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

4.16 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados 
aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. Qualquer 
mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação da Fiscalização. As emendas 
de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e 
executadas conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR 6118 e dependerá da aprovação da Fiscalização para serem executadas. Na 
colocação das armaduras nas fôrmas, deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de 
comprometer a boa qualidade dos serviços a serem executados.
As barras de aço das armações deverão estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por 
meio de espaçadores plásticos ou equivalentes e obedecer às normas específicas quanto ao recobrimento. As barras de aço não 
devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento.

4.17 SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

O reservatório metálico será fixado na base atráves da adoção de chumbadores metálicos que serão posicionados nos locais 
indicados em projeto. Durante a concretagem do bloco, deverão ser colocadas fôrmas que irão garantir a abertura necessária para o 
posionamento dos chumbadores. Após sua colocação, as aberturas serão concretadas com graute, seguindo os parâmetros de 
resistência previstos nas normas vigentes.

4.18 COMP. 03
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO
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O radier (bloco de coroamento) deverá ser devidamente concretado com concreto usinado de 35 MPa de resistência característica, 
sendo imprescindível que tal resistência seja atingida. Seu lançamento feito através de bombeamento e devidamente adensado em 
camadas de 20cm de espessura, com o auxílio de vibrador mecânico motorizado. O procedimento deverá ser realizado empregando 
boa técnica, de forma a garantir o desempenho para o fim o qual ele se destina. A execução do concreto obedecerá rigorosamente 
às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a ABNT NBR 6118, a ABNT NBR 6120 e a ABNT NBR 7480. A execução 
de qualquer parte da fundação implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. Deverão 
ser confeccionados corpos de prova com a mesma mistura de concretagem do bloco. O laudo de resistência emitido após a 
realização dos ensaios, devererá ser entregue a Fiscalização de Obras.

4.19 SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM 

A contratada deverá realizar o arrasamento mecânico das estacas de concreto, que segundo a NBR 6122:2019 (Projeto e execução 
de fundações), é o nível em que deve ser deixado o topo da estaca ou tubulão, de modo a possibilitar a integração estrutural entre o 
elemento de fundação (e a sua armadura) e o bloco de coroamento.
A contratada deverá verificar a cota de arrasamento indicada em projeto, onde para as estacas com nível acima da cota, fazer o 
arrasamento demolindo-se o excesso de concreto, de maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de coroamento e 
sua armação seja mergulhada na massa de concreto. A face superior das estacas deverá apresentar-se plana e livre de detritos 
oriundos da quebra do concreto. A demolição do concreto é feita com martelo demolidor elétrico. O procedimento de arrasamento 
está indicado em projeto.

5 60000 ESTRUTURA
5.1 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

A contratada deverá executar verga em todas as janelas e portas e contraverga em todas as janelas que forem construídas em 
paredes de alvenaria. Ela deverá ser de 15cm x 15cm e deverá ultrapassar sua extensão em 1/5 do seu comprimento.

5.2 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

As fôrmas das vigas e pilares em concreto armado com secções retangulares serão executadas com tábuas, atracadas com 
gastalhos de madeira forte. O reaproveitamento máximo dessa chapa será de 02 (duas) vezes. As formas deverão estar em acordo 
com o projeto, onde fica evidente a dimensão das peças, assim como seus respectivos posicionamentos. Sobre a superfície interna 
das formas que estará em contato com o concreto deverá ser aplicado desmoldante, obedecendo às especificações do fabricante. 
Toda madeira deve ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para não empenar. 

5.3 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

5.4 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados 
aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. Qualquer 
mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação da Fiscalização. As emendas 
de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser limpas, isentas de 
quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. As barras de aço das armações 
deverão estar limpas e mantidas convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos ou 
equivalentes e obedecer às normas específicas quanto ao recobrimento. As barras de aço não devem ser dobradas, nem durante o 
transporte, nem para o armazenamento.

5.5 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 

5.6 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

A execução do concreto obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-
6120, a NBR-7480. A execução de qualquer parte da fundação implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua 
resistência e estabilidade. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 
características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade 
desejada. O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo compatível com o 
prescrito ao que NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus 
elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. O sistema de transporte deverá, sempre que 
possível, permitir o lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário no manuseio do 
concreto, deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a 
prévia verificação da contratada e da fiscalização, no tocante ao alinhamento e dimensão das formas, armação, locação de 
tubulações e/ou outros elementos que, por exigência do projeto, deverão estar embutidas na estrutura. Todos os materiais a serem 
utilizados para execução do concreto armado, cimento, areia, brita, aço e madeiras, deverão atender as prescrições das normas 
brasileiras vigentes sobre o assunto. A liberação do lançamento do concreto deve ser feita somente depois da verificação rigorosa 
das formas e das armações. Os procedimentos de lançamento e adensamento do concreto devem obedecer ao procedimento de 
Norma específica. O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do 
lançamento intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o 
uso de concreto remisturado. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e 
energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o 
concreto preencha todos recantos da forma. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 
não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao 
seu redor, com prejuízo da aderência. No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20 cm. 

5.7 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

A CONTRATADA deverá executar laje pré-moldada na casa de máquinas empregando boa técnica de forma a garantir a 
estabilidade e durabilidade estrutural do elemento. Observar o projeto estrutural. 

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
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6.1 70256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G

6.2 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA  DE QUADRO

6.3 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"

6.4 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

6.5 COMP. 26 ABRACADEIRA TIPO GUIA REFORÇADO P/ MASTRO 2" TEL-390

6.6 COMP. 40 ABACADEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2"

6.7 70392 BUCHA DE NYLON S-8

6.8 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2

6.9 70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2

6.10 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2

6.11 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2

6.12 70570 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2

6.13 70586 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2

6.14 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO 

6.15 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

6.16 70635 CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 

6.17 70637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

6.18 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"

6.19 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"

6.20 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM

6.21 70840 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV

6.22 71032 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2

6.23 71034 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2

6.25 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

6.26 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

6.27 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

6.28 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

6.29 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

6.30 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

6.31 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

6.32 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM

6.33 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

6.34 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

6.35 71283 FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)

6.36 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

6.37 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

6.38 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

6.39 71391 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR

6.40 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

6.41 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

6.42 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

6.43 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS

6.44 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

6.45 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE

6.46 72501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2

6.47 72515 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2

6.48 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2

6.49 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2

6.50 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

6.51 COMP. 19 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2"

6.52 COMP. 20 CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL: 560

6.53 COMP. 21 CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015

6.54 COMP. 22 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RÍGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - TEL:453

6.55 COMP. 23 MASTRO 2" X 3M - TEL: 470

6.56 COMP. 24 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40MM

6.57 COMP. 25 POLIURETANO - TEL: 5905

6.58 COMP. 27 CAIXA DE INSPECAO PVC TIPO SUSPENSA TEL 541

6.59 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

6.60 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

6.61 SINAPI 97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017

6.62 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
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Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto elétrico, seguindo as normas da ABNT. A 
empresa contratada deverá executar as instalações elétricas e de SPDA de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou 
omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as luminárias, lâmpadas, tomadas, deverão ser testadas 
antes da entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão 
estar de acordo com os requisitos das normas e códigos em vigor. As instalações elétricas serão feitas com fios, com dimensões 
conforme projeto elétrico. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, novos, para garantir a durabilidade e 
segurança. Os serviços de instalações elétricas e SPDA deverão ser executados em conformidade com os memoriais descritivos 
dos respectivos projetos. 

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20

7.2 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA 
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

7.3 COMP. 85 TORNEIRA DE ESFERA 1/2"

80900 R E G I S T R O S
7.4 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"

7.5 80975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

7.6 COMP. 64 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM PARA IRRIGAÇÃO

7.7 COMP. 65 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM PARA IRRIGAÇÃO

7.8 COMP. 66 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM PARA IRRIGAÇÃO

7.9 COMP. 67 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM 

7.10 COMP. 68 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM PARA IRRIGAÇÃO

7.11 COMP. 69 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM 

7.12 COMP. 70 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 75MM PARA IRRIGAÇÃO

7.13 COMP. 71 REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2''

81000 ÁGUA FRIA
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L

7.14 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm

7.15 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")

81040 A D A P T A D O R E S  D E   P V C    S O L D Á V E L
7.16 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2"

7.17 81044 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 60X2"

7.18 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2"

7.19 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"

7.20 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"

7.21 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4"

7.21 COMP. 12 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DN 50 X 1 1/2 PARA IRRIGAÇÃO

7.23 81070 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"

81100 L U V A S  DE  P V C
7.24 81101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

7.25 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

7.26 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

7.27 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

7.28 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.29 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

7.30 81121 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2"

7.31 81133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4"

7.31 COMP. 59 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 X 25 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

81160 B U C H A S
7.33 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

7.34 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25

7.35 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm

7.36 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

7.37 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm

7.38 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

7.39 COMP. 04 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  1" X 1/2"

7.40 COMP. 05 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4" X 1/2"

7.41 COMP. 17 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM

7.42 COMP. 18 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 40 MM

7.43 COMP. 29 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM

7.44 COMP. 28 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/4"

81200 N I P E L S
81230 C A P

7.45 81231 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm)

7.46 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)

7.47 81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm)

7.48 81234 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm)

7.49 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm
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7.50 COMP. 42 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM IRRIGAÇÃO

7.51 81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

81300 J O E L H O S
7.52 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm

7.53 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm

7.54 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm

7.55 81304 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm

7.56 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm

7.57 81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm

7.58 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

7.59 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

7.60 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

7.61 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

7.62 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)

7.63 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

7.64 81328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)

7.65 81340 JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL  32 mm X 25 mm

7.66 COMP. 07 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 32X3/4"

7.67 COMP. 53 JOELHO 90 INTERNO DUPLO PARA MANGUEIRA 1/2''

7.68 COMP. 54 JOELHO 90 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.69 COMP. 55 JOELHO 90 SOLDÁVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.70 COMP. 56 JOELHO 90 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.71 COMP. 57 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" PARA IRRIGAÇÃO 

7.72 COMP. 58 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.25 X 1/2" PARA IRRIGAÇÃO 

81400 T E
7.73 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

7.74 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

7.75 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

7.76 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.77 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

7.78 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

7.79 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm

7.80 81426 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm

7.81 81441 TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

7.82 COMP. 73 TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.83 COMP. 74 TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.84 COMP. 75 TE REDUCAO SOLDAVEL 40 X 25 MM PVC 

7.85 COMP. 76 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.86 COMP. 77 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.87 COMP. 78 TE REDUCAO SOLDAVEL 75 X 50 MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.88 COMP. 79 TE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2'' PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.89 COMP. 80 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.90 COMP. 81 TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.91 COMP. 82 TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.92 COMP. 83 TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.93 COMP. 84 TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.94 COMP. 86 TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

81460 U N I Ã O
7.95 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.96 81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

7.97 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

7.98 COMP. 36 UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

81500 A D E S I V O S:
7.99 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

81601 B U C H A S
7100 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM

81810 D I V E R S O S
7101 SINAPI 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4"

7102 SINAPI 104032 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4"

7103 COMP. 06 FITA VEDA ROSCA 18MM

7.104 COMP. 08 LIXA PARA FERRO Nº 100

7.105 COMP. 10 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2"

7.106 COMP. 11 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" x 1/2"

7.107 COMP. 13 ASPESOR ESCAMOTEÁVEL Q= 0,16 M3/H A 180°, RAIO DE 4,9 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 0,75

7.108 COMP. 14 ASPESOR ESCAMOTEÁVEL Q= 0,32 M3/H A 180°, RAIO DE 6,4 M, PS=25M.C.A; ROSCA 1/2" COM BOCAL 1,50

7.109 COMP. 15 REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 100X50MM

7.110 COMP. 16 REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 100X75MM
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7.111 COMP. 41 CAIXA DE VÁLVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR 225 MM)

7.112 COMP. 38 VÁLVULA SOLENÓIDE ELETRICA Q≥25M3/H CONEXÃO DE 2"

7.113 COMP. 39 VÁLVULA VENTOSA ANTI-VÁCUO PS = 10 M.C.A ROSCA 1/2"

7.114 COMP. 43 CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2" COM PORCA E ARRUELA

7.115 COMP. 44 CONEXÃO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2"X1/2") 30 CM

7.116 COMP. 45
CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X 24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE DIMENSÃO 
ENTRADA PARA SENSOR CLIMÁTICO COM ANULAÇÃO DE SOFTWARE E CONEXÃO COM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

7.117 COMP. 46 CURVA 45 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.118 COMP. 47 CURVA 45 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.119 COMP. 48 CURVA 90 SOLDÁVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.120 COMP. 49 CURVA 90 SOLDÁVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.121 COMP. 50 CURVA 90 SOLDÁVEL 60MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.122 COMP. 51 CURVA 90 SOLDÁVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO

7.123 COMP. 52 FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2'' 

7.124 COMP. 60 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2'' 2MM

7.125 COMP. 61 MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPAÇAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 M.C.A AUTO COMPENSANTE 

7.126 COMP. 62 MANÔMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4'' 

7.127 COMP. 63
MOTOBOMBA MONO E TRIFÁSICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A 70 MCA, SUCÇÃO 2'', RECALQUE 11/4'' E ROTOR 
160MM

7.128 COMP. 72 SENSOR DE CHUVA MINI

7.129 COMP. 87 VÁLVULA SOLENÓIDE ELETRICA 4 ≥ 34 M3/H CONEXÃO DE 1 1/2"

82300 T U B O S
7.130 COMP. 30 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 100 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO

7.131 COMP. 31 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 20 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO

7.132 COMP. 32 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 25 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO

7.133 COMP. 33 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 32 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO

7.134 COMP. 34 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 40 MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO

7.135 COMP. 35 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 50 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO

7.136 COMP. 37 TUBO SOLDAVEL PVC AZUL DIAM. 75 MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO

D I V E R S O S (ITENS PARA O JARDIM VERTICAL; MATERIAL A SER FORNECIDO PELA 
CONTRATANTE; MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA)

7.137 COMP. 101 TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALAÇÃO

7.138 COMP. 88 TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO - INSTALAÇÃO 

7.139 COMP. 89 BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO 

7.140 COMP. 90 PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO 

7.141 COMP. 91 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALAÇÃO 

7.142 COMP. 92 VÁLVULA SOLENÓIDE - INSTALAÇÃO 

7.143 COMP. 93 ABRAÇADEIRA AÇO 14 X 22 MM - INSTALAÇÃO 

7.144 COMP. 94 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALAÇÃO 

7.145 COMP. 95 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALAÇÃO 

7.146 COMP. 96 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALAÇÃO 

7.147 COMP. 97 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/2" - INSTALAÇÃO 

7.148 COMP. 98 ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2"  - INSTALAÇÃO 

7.149 COMP. 99 CAP SOLDÁVEL 32 MM  - INSTALAÇÃO 

7.150 COMP. 100 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2" - INSTALAÇÃO 

7.151 COMP. 102 MANGUEIRA GOTEJAMENTO  - INSTALAÇÃO 

Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto de irrigação, seguindo as 
normas da ABNT. A empresa contratada para execução dos serviços deverá instalar os equipamentos e 
materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito 
funcionamento. Todos os equipamentos deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra. Todos os 
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com os 
requisitos das normas e códigos em vigor. 

8 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
8.1 SINAPI 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

8.2 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

A CONTRATADA deverá executar alvenaria de vedação da Casa de Máquinas. Os bloco cerâmicos deverão ser assentados com 
faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos serão de procedência 
conhecida e idônea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a que se destinam. A argamassa utilizada deverá 
atender aos parâmetros de resistência, trabalhabilidade e durabilidade prescrito na ABNT NBR 13279, ABNT NBR 13281 e demais 
normas de apoio que se fizerem necessárias.  

8.3 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

De acordo com a definição apresentada nos Projetos Arquitetônicos, deverá ser executada alvenaria em elemento vazado de 
concreto nas paredes da casa de máquinas. O procedimento deverá ser realizado boa técnica em concordância com as normativas 
vigentes. Os bloco de concreto deverão ser assentados com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de 
espessura média igual a 12mm. Os blocos serão de procedência conhecida e idônea. A argamassa utilizada deverá atender aos 
parâmetros de resistência, trabalhabilidade e durabilidade prescrito na ABNT NBR 13279, ABNT NBR 13281 e demais normas de 
apoio que se fizerem necessárias.  
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9 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

As vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas nas faces laterais e face superior, por toda a sua extensão.

10 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1 - OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2 - JÁ 
ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

10.1 180308 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS

As esquadrias metálicas deverão ser de primeira qualidade, deve estar em bom funcionamento não podendo apresentar defeitos. As 
barras e perfis não deverão apresentar empenamentos, defeitos de superfície ou outras quaisquer falhas, devendo ter seções que 
satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência adquirido, e atendam, por outro lado, ao efeito estético dos detalhes 
apresentados. Deverão ser executadas com as dimensões prescritas no projeto arquitetônico. 

11 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 200101 CHAPISCO COMUM

A CONTRATADA deverá executar chapisco em todas as superfícies de paredes destinadas a receberem reboco liso. Deverão ser 
chapiscadas com argamassa pastosa executada no traço volumétrico de 1:4 (cimento portland e areia peneirada com granulometria 
média), aplicada a colher. As paredes deverão ser adequadamente molhadas (sem saturação), antes do início do chapisco. A 
aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os parâmetros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas. 

11.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

CONTRATADA deverá executar reboco em todas as superfícies de paredes (internas e externas), em alvenaria de tijolo de barro 
cozido destinadas a receberem revestimento final em pintura de qualquer natureza; deverão, após o chapisco, ser rebocadas com 
uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm. O acabamento dessa camada será liso (desempenado, sarrafeado à 
régua, alisado e esponjado). 

12 220000 REVESTIMENTO DE PISO
12.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

A CONTRATADA deverá executar lastro de concreto sem impermeabilização nas áreas descobertas. O item será executado em boa 
técnica e com material de primeira qualidade.

12.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

12.3 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5

A CONTRATADA deverá realizar piso de concreto desempenado na Casa de Máquinas, bem como reexecutar o piso nos locais em 
que se fez necessário a demolição para encaminhamento das tubulações. O processo deverá ser realizado empregando boa 
técnica, de forma a garantir a formação de uma superfície monolítica, sem presença de fissuras e trincas. 

12.4 SINAPI 101810
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO 

A CONTRATADA deverá executar recuperação do asfálto nos locais cortadas para instalação das tubulações de irrigação.

13 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
13.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

13.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá manter durante o prazo de vigência da obra um engenheiro civil e um engenheiro agronomo de 
comprovada experiência. Os engenheiros deverão emitir anotação de responsabilidade técnica referente ao serviços executados e 
elaborar diário de obras em conformidade com modelo apresentado pela Fiscalização de Obras. 

14 260000 PINTURA
14.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

A CONTRATADA pintará as paredes e laje da casa de máquinas, conforme indicado em projeto, com tinta látex acrílico com selador 
em 2 demãos. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de 
pintar limpar. O item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e 
reitoria.

14.2 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS

Nos locais em que se fizer necessário cortes na superfície do piso do Centro de Convenções, deverá ser realizado reparo inclusive 
do sistema de pintura.. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa; se não estiverem, antes de pintar limpar. O item 
será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e reitoria. O acabamento 
final deve ser liso, sem a presença de bolhas e vesículas que comprometam a estética e desempenho do revestimento.

14.3 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS

A contratada deverá pintar a superfície de todas as esquadrias metálicas com fundo anticorriso para a preservação das 
características do material. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa; se não estiverem, antes de pintar limpar. O 
item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. 
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14.4 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.

A contratada pintará todas as superfícies das esquadrias metálicas com fundo anticorrosivo, verificando, se a superfície a ser 
pintada está limpa (poeira, argamassa etc.); se não estiverem, antes de pintar limpar. As esquadrias também deverão receber 
pintura esmalte 1 demão. Os itens serão executados em boa técnica e com tintas de primeira qualidade.

14.5 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)
Os calçamentos da base do reservatório e da Casa de Máquinas deverão receber acabamento com pintura poliesportiva. Também 
deverá ser aplicada pintura poliesportiva nos calçamentos que requererem reparo após demolições / cortes para encaminhamento 
das tubulações. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.); se não estiverem, antes de 
pintar limpar. O item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.

14.6 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

A CONTRATADA deverá realizar pintura hidrofufante na parede do Centro de Convenções anterior a execução do jardim vertical.

15 270000 DIVERSOS
15.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Será feita a limpeza de obra, assim que concluída, para utilização. Todas as instalações deverão estar em perfeitas condições de 
funcionamento. 

15.2 271500 CAFÉ DA MANHA

Será atribuição da CONTRATADA responsável pela execução da obra, fornecer café da manhã de qualidade, diariamente para os 
funcionários que estivem em canteiro de obras.

15.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Será atribuição da CONTRATADA, responsável pela execução da obra, fornecer almoço diariamente para os funcionários.

15.4 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO 

A CONTRATADA deverá reexecutar a região do meio fio em que foi realizado a demolição para passagem das tubulações dos 
sistema de irrigação conforme projeto. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja 
deterioração dos subsistemas adjacentes.

15.5 COMP. 103
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 CM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E BOTÃO 
GOTEJADORES

A CONTRATADA deverá realizar a instalação dos jardins verticais com todos os sistemas de irrigação. O serviço deverá ser 
realizado com boa técnica de forma a garantir a estética desejada. 

16 280000 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
16.1 GOINFRA T-181 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE

A CONTRATADA é responsável pela mobilização dos equipamentos para realização da implantação da obra.

17 270000 DIVERSOS - BDI DIFERENCIADO
17.1 COTAÇÃO 1 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO - CAPACIDADE 100m3 (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO)
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A CONTRATADA deverá instalar reservatório metálico cilindro com capacidade de 100 m³.
Especificações:
Material
Reservatório metálico confeccionado em chapas de aço carbono (ASTM A-36) com alta resistência à corrosão atmosférica e 
qualidade estrutural, acompanhado de certificação de inspeção de usina . Todos os materiais utilizados deverão atender às 
normativas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials (ASTM) e 
Internacional Organization for Standardization (ISO), quando aplicáveis.  
Solda
Executada internamente e externamente ao reservatório com processo semi-automático qualificada na norma AWS A 5.18 utilizando 
arames sólidos e cobreados. 
Preparação da superfície
Interna: jateamento com processo abrasivo ao metal branco, padrão AS3; Externa: jateamento com processo abrasivo ao metal 
quase branco, padrão AS 2 ½. 
Pintura do reservatório
Pintura Interna: aplicação de tintas especiais com alta proteção contra corrosão e atóxicas a base de epoxi poliamida bicomponente, 
totalizando uma espessura final mínima de 200 micrometros de filme seco e com atestado de potabilidade. Fundo de primer epoxi 
anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi poliamida bicomponente de alta espessura.  
Pintura externa: . Fundo de primer epoxi anticorrosivo e acabamento com esmalte poliuretano acrílico alifático (PU) totalizando 
espessura final mínima de 200 micrometros de filme seco na cor BRANCA.
Acessórios
-Escada externa com guarda corpo
-Escada interna para manutenção e limpeza tipo marinheiro
-Tampa de inspeção no teto medindo no mínimo 600 mm 
-Suportes para para-raios e luz piloto
-Suporte fixo de tubulação com abraçadeiras 
-Suporte para fixação de torneira de bóia
-01 conexão de entrada
-01 conexão de saída 
*** Todos os acessórios necessários para a instalação e fixação do reservatório na base devem ser de responsabilidade da 
CONTRATADA.

17.2 COTAÇÃO 71 ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGAÇÃO

17.3 COTAÇÃO 72 BOTÃO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA

17.4 COTAÇÃO 73 MÓDULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS)

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os sistemas de irrigação para os jardins verticais. O serviço deverá executado utilizando 
de boa técnica, de forma a garantir o funcionamento do sistema de irrigação por gotejamento do local; bem como garantir a estética 
desejada para o local. 
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