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ES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 1.068.007,75

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL MAO DE
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(RS)
1 20000 SERVIGOS PRELIMINARES SIU - SUB TOTAL 28.278,43
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
1 20102 VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 182712 B ) 251 4.586,07 4.586,07
1.2 20104 DEMOLICAO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 7,32 - - 1,17 8,56 8,56
1.3 20109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA|m2 135,8 - - 11,41 1.549,48 1.549,48
1.4 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 0,01 - - 31,36 0,31 0,31
1.5 20157 DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E CARGA m2 114,95 - - 3,77 433,36 433,36
REMOGAO MANUAL DE TUBULAGCAO (TUBO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE CB. E
16 20164 CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES) m 821,65 - - 047 151,18 151,18
1.7 20167 REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 722 - - 0,99 714,78 714,78
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
18 20200 OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 815,67 .21 5.880,98 ) 5.880,98
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
19 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 15 877,82 566,73 283 3,95 570,68
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS
1.10 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 203,92 40,31 8.220,02 - 8.220,02
1.1 SINAPI 97664 |REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/4 Und 88 0,31 27,28 0,88 77,44 104,72
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
1.12 SINAPI 97640 | o DR OVEITAMENTO. AF 12/2017 m2 2,61 0,34 0,89 1,09 2,84 3,73
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.13 SINAPI 97655 | o= 0 o2\ EITAMENTO. AF 1212017 m2 343,2 8,41 2.886,31 9,23 3.167,74 6.054,05
1.14 COMP. 02 RETIRADA DIVISORIA DE DRY WALL m2 0,01 - 50,71 0,51 0,51
2 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 7145,20
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 33,65 70,00 2.355,50 - 2.355,50
29 30105 LF;A;\\II\LIJ?_\T-ORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA m3 62.22 70,00 4.355.40 6.98 43430 4.789.70
3 40000 SERVICO EM TERRA SUB TOTAL 9,65
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,35 - - 27,56 9,65 9,65
50000 FUNDAGOES E SONDAGENS SUB TOTAL
4 60000 ESTRUTURA SUB TOTAL 11.247,98
4.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 20,92 24,00 502,08 2,51 52,51 554,59
4.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2 929,61 8,24 7.659,99 3,16 2.937,57 10.597,55
4.3 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 0,8 76,63 61,30 43,17 34,54 95,84
67000 RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL
5 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 122.600,75
5.1 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 5 0,64 3,20 0,31 1,55 4,75
5.2 70760 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM M 8,4 11,58 97,27 2,16 18,14 115,42
5.3 71096 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Un 2 2,17 4,34 2,16 4,32 8,66
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ES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 1.068.007,75

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL MAO DE
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(R$)
5.4 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Un 1 20,15 20,15 5,16 5,16 25,31
5.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 11,01 11,01 8,97 8,97 19,98
5.6 COMP. 03 SUPORTE PARA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 1 1,59 1,59 1,39 1,39 2,98
5.7 COMP. 04 LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40CM SOBREPOR 36W BRANCO FRIO Un 717 158,00 113.286,00 11,44 8.202,48 121.488,48
5.8 COMP. 05 GLOBO LEITOSO 30X15CM, INCLUSO LAMPADA LED 10W Un 6 88,90 533,40 7,22 43,32 576,72
5.9 COMP. 06 TAMPA COM MOLDURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIQ/:\O 6/8 DISUIUNTORES Un 5 54,89 274,45 1,80 9,00 283,45
5.10 COMP. 07 LAMPADA LED DICROICA 5W Un 6 9,41 56,46 3,09 18,54 75,00
6 80000 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS S/U SUB TOTAL 23.328,71
80500 LOUCAS E METAIS
80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS
6.1 80526 giﬁﬁh/l_\'l';{?oEM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO Un 139,90 419,70 464 13,92 433,62
6.2 COMP. 08 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Un 45 62,36 2.806,20 2,71 121,95 2.928,15
6.3 COMP. 09 DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTE Un 2 228,40 456,80 10,82 21,64 478,44
80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS
6.4 COMP. 10 ;\FA?\ETJESG\Q?&%MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO - Un 15 0,12 1,80 6.19 02,85 04,65
80600 MICTORIOS/ACESSORIOS
65 szt |VALVULA DE DESCARGA PARAMICTORIO DIAMETRO 112" FECHAMENTO n 2 2403 450,66 88|  anr2 51838
80650 PIA/ACESSORIOS
80720 FILTRO/CHUVEIRO
80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS
6.6 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 4 51,07 204,28 6,19 24,76 229,04
80900 REGISTROS
81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DEPVC SOLDAVEIS
6.7 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm m 32,85 3,81 125,16 3,71 121,87 247,03
6.8 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 2 12,46 24,92 6,12 12,24 37,16
81040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEIS
81100 LUVAS DE PVC
6.9 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 28 0,97 27,16 2,78 77,84 105,00
6.10 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 4 5,05 20,20 4,33 17,32 37,52
81160 BUCHAS
81200 NIPELS
81230 CAP
81300 JOELHOS
6.11 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 5 0,88 4,40 5,57 27,85 32,25
6.12 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un 1 7,54 7,54 3,53 3,53 11,07
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Resolugdc CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
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| PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/09/2022 VALOR DA OBRA R$ 1.068.007,75
BDI EDIFICAGAO 25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA) BDI DIFERENCIADO 14,90%
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL MAO DE
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(R$)
6.13 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 4 17,44 69,76 6,81 27,24 97,00
81400 TE
6.14 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2 1,30 2,60 5,88 11,76 14,36
6.15 81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un 1 13,67 13,67 5,88 5,88 19,55
81460 UNIAO
81500 ADESIVOS:
81535 CURVAS
81570 CRUZETAS
81580 PLUG S/U
81600 ESGOTO SANITARIO
81601 BUCHAS
81640 CAP
81660 CORPO DE CAIXASIFONADARALO
81700 CURVAS
6.16 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un 16 52,98 847,68 13,92 222,72 1.070,40
81750 GRELHAS
6.17 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un 42 47,35 1.988,70 2,47 103,74 2.092,44
81810 DIVERSOS
6.18 81826 goA)t/é%élaM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 6 68,62 41172 12,41 74.46 486,18
6.19 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 166,17 997,02 198,33 1.189,98 2.187,00
6.20 81833 CAIXA DE INSPEGAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO |[m3 1,3 - - 36,40 47,32 47,32
81920 JOELHOS
6.21 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 43 9,64 414,52 13,92 598,56 1.013,08
6.22 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 15 2,49 37,35 8,66 129,90 167,25
6.23 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 16 9,70 155,20 13,92 222,72 377,92
81960 JUNCOES
6.24 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 12 31,78 381,36 14,23 170,76 552,12
82000 LUVAS
82050 PORTAS/GRELHAS
82100 REDUCOES
82150 TAMPAS
82200 TE
82300 TUBOS
6.25 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 329,81 14,30 4.716,28 16,08 5.303,34 10.019,63
85000 INCENDIOS
6.26 COMP. 11 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SETA ESQUERDA ROTA DE FUGA Und 1 30,00 30,00 215 215 32,15
30X15CM (S2)
@ Rv Aniele Lacerda Moreira
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ES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 1.068.007,75

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO | TOTAL MAO DE
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID, QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAG DE DBRARS) OBRA(RS) | VALOR TOTAL(RS)
90000 INSTALACOES ESPECIAIS SUB TOTAL
91000 GAS
7 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS SUB TOTAL 543,20
7.1 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 6,42 51,87 333,01 32,74 210,19 543,20
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE SUB TOTAL
3 120000 IMPERMEABILIZACAO SUB TOTAL 8.008,47
8.1 COMP.12  |SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAGAO COM PREPARO DE SUPERFICIE | M 382,15 5,81 2.220,29 430 1.643,25 3.863,54
APLICACAO DE FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 30 CM - ROLO DE 10M PARA
8.2 COMP. 13 | e ZACAO M2 69,78 30,62 2.136,66 28,78 2.008,27 4.144,93
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO SUB TOTAL
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA SUB TOTAL
9 150000 ESTRUTURAS METALICAS Sub Total 23.452,75
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
9.1 150204 AV AS Kg 1072 21,85 23.423,20 ; 23.423,20
92 SINAPI 97089 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,| Kg 144 1975 26.44 077 KK 29,55
10 160000 COBERTURAS Sub Total 145.956,01
10.1 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 3,08 36,11 11,22 6,33 19,50 130,72
10.2 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 97,75 33.71 3.295.15 28.58 2.793,70 6.088,85
103 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 2436 26.48 6.450.53 14.39 3.505,40 9.955.93
104 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 2 1822.76 66.25 120.757 85 495 0.022.66 129780 51
ACESSORIOS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA SUB TOTAL
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS
11 180000 ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE siu SUB TOTAL 2.907,21
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
11.1 COMP.14  |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA COM FERRAGENS - MANUTENGAO | Un 10 10,74 107,40 134,29 1.342,90 1.450,30
1.2 COMP. 15 |JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR - MANUTENGAO m2 1,92 2.96 568 31,96 61,36 67,05
ALCAPAO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDACAO LATERAL EM
13 COMP-20 | -1{APA GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2 658,95 1.317,90 35,98 71,96 1.389,86
190000 VIDROS
12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES SUB TOTAL 546,30
12.1 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 43,95 0.21 923 12.02 537,07 546,30
13 210000 FORROS SUB TOTAL 748,07
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM -
13.1 CoMP. 16 |C o TORACAS m2 12,77 48,14 614,75 10,44 133,32 748,07
14 220000 REVESTIMENTO DE PISO SUB TOTAL 175.991,35
@] Rv Aniele Lacerda Moreira
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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 1.068.007,75

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

(UniRV

Universidode de Rio Verde

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL MAO DE
ITEM coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.] QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(RS)
14.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) |m2 31 26,33 816,23 8,92 276,52 1.092,75
14.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM _1:2,5:3 5 m2 43,23 23,14 1.000,34 10,31 445,70 1.446,04
143 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 4873,05 3434 167.340,54 - 167.340,54
14.4 221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 66,6 8,36 556,78 9,00 599,40 1.156,18
145 COMP. 17 __|ACABAMENTO EM GRANITO PARA BLOQUEIO DE ROTA D'AGUA m 142,96 25,07 3.583,42 9,60 1.372,42 4.95584
15 230000 FERRAGENS SUB TOTAL 1.243,31
151 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un 5 176,00 880,00 18,04 90,20 970,20
15.2 COMP. 18 |FECHO FRONTAL ALAVANCA PARA JANELA BASCULANTE Und 2 25,73 51,46 5,37 10,74 62,20
153 coMP. 01 |CANTONEIRA DE ALUMINIO EM "L" PARA ACABAMENTO - FORNECIMENTO E M 7 11 14701 9.00 63,00 210,91
INSTALACAO
16 240000 MARCENARIA SUB TOTAL 3.031,21
16.1 COMP. 19 |LOUSA DE FORMICA BRANCA m2 7,32 306,07 2.240,43 108,03 790,78 3.031,21
17 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS SUB TOTAL 20.430,96
171 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 132 - - 73,22 9.665,04 9.665,04
17.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 528 - - 20,39 10.765,92 10.765,92
18 260000 PINTURA SUB TOTAL 173.543,98
181 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 0,04 7,16 0,29 589 0,24 0,52
18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 12785,3 5,02 64.182,21 6,47 82.720,89 146.903,10
183 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 50,32 1,92 96,61 7,99 402,06 498,67
184 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR ) m2 126,65 4,40 557,26 10,51 1.331,09 1.888,35
185 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 556,12 7,20 4.004,06 7.31 4.065,24 8.069,30
18.6 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 2,1 10,06 21,13 12,23 25,68 46,81
18.7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 99,36 11,66 1.158,54 3,25 322,92 1.481,46
18.8 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 83,2 0.71 59,07 8,25 686,40 745,47
18.9 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 1190,95 4,37 5.204,45 7.31 8.705,84 13.910,30
19 270000 DIVERSOS SUB TOTAL 13.326,30
19.1 271500 CAFE DA MANHA RE 663 3,11 2.061,93 - 2.061,93
192 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 663 16,99 11.264,37 - 11.264,37
| TOTAL (R$) 762.339,84
BDI
SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
BDI = (1+AC+R+G+S)x (14D )(1+L) . ADMINISTRACAO CENTRAL= 3,00%
@a-1 TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%) = 6,65%
LUCRO = 6,16%
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ES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 20/10/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/09/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 1.068.007,75

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL MAO DE
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT. MATERIAL (RS) MATERIAL (RS) MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(RS)
INSS = 4,50%
TOTAL BDI 25,92%
TOTAL GERAL (R$) 959.938,33
ITENS COM BDI DIFERENCIADO
VALOR UNITARIO DO VALOR UNITARIO MAO| TOTAL MAO DE

ITEM cODIGO DESCRIGCOES DOS SERVICOS UNID.| QUANTIDADE MATERAIAL (RS) TOTAL MATERIAL (R$) DE OBRA (RS) OBRA (R$) VALOR TOTAL (R$)

20 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO UN 94.055,20

201 COTAGAO 07 :DNOSRTLILC/SQ% ACM INSTALADO SOB CHAPAS ANTERIORES - FORNECIMENTO E m2 232,86 369.73 86.095,20 86.095.20

20.2 COTACAO 08 LETREIRO DE LETRAS CAIXA EM ACRILICO BRANCO ILUMINADO - FORNECIMENTOE | 1 7.960,00 7.960,00 7.060,00

INSTALACAO
TOTAL (R$) 94.055,20
BDI DIFERENCIADO
SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRACAO CENTRAL = 3,00%
TRIBUTOS = 3,95%
LUCRO = 4,80%
BDI DIFERENCIADO 14,90%
TOTAL COM BDI DIFERENCIADO 108.069,42
TOTAL GERAL SEM BDI 856.395,04
TOTAL GERAL COM BDI 1.068.007,75
OBSERVAGOES

* A selegao dos pregos referenciais foi realizada utilizando-se os sistemas referenciais de custo de acordo com a seguinte ordem de prioridade: GOINFRA e demais tabelas de orgédos estaduais, sistemas mantidos por orgdos da administragéo publica e cotagdes obtidas
diretamente com fornecedores ou prestadores de servigo, conforme instrugées normativas do TCM (IN 10 / 2015).
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