
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/10/2022

ITEM CÓDIGO DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a remoção da cobertura de fibrocimento localizado na casa de bombas e
em todo o telhado, conforme projeto. O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado para que o
contratante avalie se reaproveitará o mesmo. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que não haja a deterioração dos subsistemas adjacentes.

1.2 20104 DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de
profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em quaisquer ocorrências, atos, erros ou
omissões verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da
CONTRATADA, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

5. A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que
deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

6. A CONTRATADA empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto
e nas especificações.

7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos
lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providências
quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da CONTRATADA.

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO,
através da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados
como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos
serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato.

10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações
ou projetos, a fiscalizaç

11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES
DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

I. OBJETIVO 
O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à reforma do Bloco
VI da UniRV - Rio Verde-GO.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a
execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade,
economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa CONTRATADA.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

II. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

•        Projeto de Arquitetura;
•        Projeto Estrutura Metálica;
•        Projeto Hidrossanitário.
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A CONTRATADA deverá realizar a remoção da lousa especificada em projeto. O material retirado/demolido
deverá ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo. O processo deverá ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja a deterioração dos subsistemas
adjacentes.

1.3 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA deverá cortar/demolir parcialmente a calçada para correção das trincas conforme mapeado
em projeto, além de, realizar o corte/demolição para passagens de tudo de queda do sistema pluvial sob a
calçada, a fim de conectar-se em caixa de areia. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que não haja a deterioração dos subsistemas adjacentes.

1.4 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a demolição da alvenaria entre o pilar e janela para passagem de dreno de
ar condicionado para fora do prédio com destino ao solo. Deverá realizar o corte com serra copo. O processo
deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja a deterioração dos
subsistemas adjacentes

1.5 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA

A CONTRATADA deverá realizar a retirada das calhas centrais e as que se encontram nas alvenarias do
átrio, conforme indicação no projeto. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido deverá ser
disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo.

1.6 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO 
RASGOS E ESCAVAÇÕES)

A CONTRATADA deverá realizar a retirada de tubos e conexões nas quais constam falhas ou necessitem de
passagem e adaptação. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
não haja deterioração dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado
para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo.

1.7 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 

A CONTRATADA deverá retirar as luminárias existentes, conforme indicado no projeto para substituição de
luminárias novas. O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado para que o contratante avalie se
reaproveitará o mesmo.

1.8 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas para todos os funcionários e de forma adequada para cada
serviço a ser executado.

1.9 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Deverá ser fixada placa identificadora em local preferencialmente frontal à obra, de maneira a não interromper
o trânsito de operários e materiais. A placa deverá conter os dados principais da obra (área construída, custo,
construtor, engenheiro responsável, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela
Universidade de Rio Verde, em chapa metálica galvanizada; ter dimensões mínimas de 1,50 m x 1,00 m; ser
estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4” x 1.1/2”; ter como suporte peças em madeira forte
com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte inferior com altura mínima de 2,20 m em relação ao solo.

1.10 21602
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA deverá, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevenção de acidentes,
assim como fornecer todos os equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários que participarão 
da obra em questão.

1.11 SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A CONTRATADA deverá realizar a retirada de suportes para papel higiênico para substituição, ralos e
dispensers de papel toalha com defeito, conforme projeto. O processo deverá ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes. O material
retirado/demolido deverá ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo.

1.12 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A CONTRATADA deverá realizar cortes em forros danificados e também para averiguação, identificação e
reparo de vazamentos conforme projeto. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma
a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido deverá ser
disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo.
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1.13 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A CONTRATADA deverá retirar as terças nas quais estão sob influência de torções, conforme projeto
estrutural, a mesma deverá realizar o corte das peças empregando boa técnica de forma a garantir que não
haja deterioração dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado para
que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo.

1.14 COMP. 02 RETIRADA DIVISÓRIA DE DRY WALL

A CONTRATADA deverá realizar a demolição da divisória para passagem do dreno de ar condicionado. O
processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja a deterioração dos
subsistemas adjacentes

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

Transporte de entulhos proveniente de serviços de demolição/remoção. Todos os materiais deverão ser
previamente apresentados a fiscalização, a fim de que a mesma verifique o interesse no reaproveitamento.

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL

A CONTRATADA deverá transportar todos os resíduos da construção para caçambas que estarão
estacionadas no local da obra, para posterior fim devido.

3 40000 SERVICO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá escavar valas para passagem dos tubos de quedas incluídos para as suas
respetivas caixas de areia. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4 60000 ESTRUTURA

4.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

4.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Todos os andaimes devem ser projetados para resistir às solicitações a que estarão submetidos. Todos os
andaimes devem ter dispositivos de segurança apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo o
equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender às
normas brasileiras (NBR 6494).

4.3 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá realizar a reexecução da calçada ao lado da faixa de pedreste na lateral direta do
bloco. As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As formas
devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do líquido do concreto, todas as
superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou
tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto,
manchar ou ser prejudicial ao concreto. A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto se achar
suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações
inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande
deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:
5 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

5.1 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

5.2 70760 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM

5.3 71096 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

5.4 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

5.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

5.6 COMP. 03 SUPORTE PARA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

5.7 COMP. 04 LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40X40CM SOBREPOR 36W BRANCO FRIO

5.8 COMP. 05 GLOBO LEITOSO 30X15CM, INCLUSO LÂMPADA LED 10W

5.9 COMP. 06 TAMPA COM MOLDURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES

5.10 COMP. 07 LÂMPADA LED DICRÓICA 5W
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Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto de reforma, seguindo
as normas da ABNT. A empresa CONTRATADA deverá executar as instalações elétricas de modo a tornar o
sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as
luminárias, lâmpadas e tomadas, deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra.
Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de
acordo com os requisitos das normas e códigos em vigor. Os materiais empregados deverão ser de primeira
qualidade, novos, para garantir a durabilidade e segurança. 
As luminárias serão do tipo Plafon de sobrepor de LED, conforme localização e especificações de modelo
indicados no projeto e planilha orçamentária.

6 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
80501 V A S O S  S A N I T Á R I O S / A C E S S Ó R I O S

6.1 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

6.2 COMP. 08 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

6.3 COMP. 09 DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTE

80540 L A V A T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S
6.4 COMP. 10 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO - MANUTENÇÃO

80600 M I C T Ó R I O S / A C E S S O R I O S

6.5 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I N S
6.6 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

81000 ÁGUA FRIA
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L

6.7 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm

6.8 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)

81100 L U V A S  DE  P V C
6.9 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

6.10 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

81300 J O E L H O S
6.11 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

6.12 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"

6.13 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4

81400 T E
6.14 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

6.15 81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4"

81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O
81700 C U R V A S

6.16 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM

81750 G R E L H A S
6.17 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM

81810 D I V E R S O S
6.18 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

6.19 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

6.20 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO 

81920 J O E L H O S
6.21 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM

6.22 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM

6.23 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM

81960 J U N Ç Õ E S
6.24 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM

82300 T U B O S
6.25 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM
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Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto hidrossanitário e de
reforma, seguindo as normas da ABNT. A empresa CONTRATADA para execução dos serviços deverá
instalar os equipamentos e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissões que
venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deverão ser testados antes da
entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das
instalações, deverão estar de acordo com os requisitos das normas e códigos em vigor. Todos os itens de
toda a troca do sistema pluvial deverão ser de boa qualidade, de marca aprovada no mercado e serem
instalados com boa técnica.

85000 INCÊNDIO
6.26 COMP. 11 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SETA ESQUERDA ROTA DE FUGA 30X15CM (S2)

A CONTRATADA deverá realizar a subtituição da placa no local conforme projeto. Deverá ser de boa
qualidade, de marca aprovada no mercado e serem instalada com boa técnica.

90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
91000 G Á S

7 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
7.1 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)

A CONTRATADA deverá realizar apoios em tijolo comum, maciço, 1/2 vez nos locais indicados em projeto
para garantir a queda do sistema pluvial, espaçados de 1 (um) em 1 (um) metro, respeitando a inclinação de
1% nesse processo. Estes deverão ser assentados com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados
com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos serão de procedência conhecida e idônea, bem
cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a que se destinam. O processo deverá ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
8 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 COMP. 12 SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO COM PREPARO DE SUPERFÍCIE

A CONTRATADA deverá impermeabilizar as portas por todo seu perímetro, empregando selante a base de
poliuretano para vedação, a fim de realizar o fechamento, além de realizar o fechamento da abertura existente 
entre os vidros e ACM da fachada. Realizar a vedação em todo perímetro da inclusão do granito para
bloqueio de rota d'água das escadas. Incluir também em torno das tubulações trocadas proveniente de
vazamentos para prevenção de novos vazamentos. Por fim, realizar nas juntas de dilatação, inclusão do
selante para vedação completa, além do perfil metálico. Deverá ser feito o preparo da superfície, sendo o
procedimento realizado empregando boa técnica de forma a garantir a total impermeabilização.

8.2 COMP. 13 APLICAÇÃO DE FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 30 CM - ROLO DE 10M PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar aplicação de manta asfáltica na junção do rufo com a platibanda da
cobertura, para o propósito de vedação do sistema e garantir que continue vedado no momento de
movimentação da estrutura. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir
que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA

9 150000 ESTRUTURAS METÁLICAS

9.1 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

A CONTRATADA deverá realizar a substituição das terças apresentadas, com estrutura metálica em aço tipo
ASTM A36 de acordo com dimensionamento em projeto. A CONTRATADA deverá executar a estrutura
metálica com boa técnica, utilizando soldas de qualidade e pintando a estrutura com fundo anticorrosivo.

9.2 SINAPI 97089
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-113. AF_09/2021
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A CONTRATADA deverá realizar a inclusão de armação no momento da reexecução da parte da calçada ao
lado da fiaxa de pedestre com armação, a fim de suportar o peso solicitado. Na colocação das armaduras nas
formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos serviços. As barras de aço das armações deverão estar limpas e mantidas
convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos ou
equivalentes e obedecer às normas específicas quanto ao recobrimento. Qualquer mudança de tipo ou
material da armação, dependerá de aprovação da Fiscalização.

10.1 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.

A CONTRATADA deverá executar a inclusão de novas telhas da cobertura da casa de bombas. O processo
deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas
adjacentes.

10.2 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

10.3 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

A CONTRATADA deverá executar as calhas e rufos em chapa 26 galvanizada na cobertura e também no
avanço do ACM da fachada, conforme indicado em projeto a localização e o detalhe. As calhas e rufos não
deverão apresentar empenamentos, deflexões ou distorções que venham prejudicar o encaixe. O processo
deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas
adjacentes.

10.4 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS

A CONTRATADA deverá executar a instalação de telha galvanizada trapezoidal 0,43mm em toda a cobertura.
O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos
subsistemas adjacentes.

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1 - OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2 - JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

11.1 COMP. 14 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA COM FERRAGENS - MANUTENÇÃO

11.2 COMP. 15 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR - MANUTENÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar o reparo nas portas e janelas identificadas em projeto, realizando a retirada
e reassentamento a fim de se obter um acabamento mais rente à estrutura de alvenaria. O processo deverá
ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas
adjacentes.

11.3 COMP. 20
ALÇAPÃO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDAÇÃO LATERAL EM CHAPA 
GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A CONTRATADA devererá realizar o corte das telhas para a inclusão do alçapão de chapa galvanizada,
garantindo a vedação em todo perímetro da base do alçapão contornando toda o formato da telha. O mesmo
deverá ter dimensões de 0,80x0,80m. O alçapão não deverão apresentar empenamentos, deflexões ou
distorções que venham prejudicar o encaixe. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

190000 VIDROS
12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

12.1 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

A CONTRATADA deverá fazer o rasgo na alvenaria para embutir drenos de ar condicionado, reparo de
vazamento de drenos, descida da tubulação do bebedouro e inclusão da tubulação para acesso de
bebedouro da sala dos professores, após deverá ser executado o enchimento dos rasgos.

13 210000 FORROS

13.1 COMP. 16
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - SEM 
ESTRUTURAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar a reexecuções dos forros danificados existentes, além do fechamento dos
que foram abertos para reparo de vazamento. Deverá também realizar o fechamento em gesso acartonado
da tubulação de dreno de ar condicionado a ser incluida nas salas de psicologia conforme inficação do
projeto. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja
deterioração dos subsistemas adjacentes. 

14 220000 REVESTIMENTO DE PISO
14.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

A CONTRATADA deverá realizar lastro de concreto em locais com deterioração indicados em projeto.
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14.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

A CONTRATADA deverá realizar piso de concreto desempenado. A execução se dá nos locais onde foram
demolidos os pisos de concreto desempenado e reparo em trincas na calçada existentes, conforme projeto
arquitetônico. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja
deterioração dos subsistemas adjacentes.

14.3 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

A CONTRATADA deverá executar a raspagem, em seguida o polimento e posteriormente a aplicação de
resina acrílica com duas demãos em todo piso de granitina.

14.4 221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO

A CONTRATADA deverá realizar a inclusão de perfil metálico nas juntas de dilatação juntamente com selate
para garantir a impermeabilização. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

14.5 COMP. 17 ACABAMENTO EM GRANITO PARA BLOQUEIO DE ROTA D'ÁGUA

A CONTRATADA deverá realizar o assentamento com massa plástica de peças de granito com 2cm de
espessura em todo perímetro das laterais da escada para impedir a passagem de água em momentos de
lavagens. Deverá, além das peças, realizar o acabamento com selante PU. O processo deverá ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

15 230000 FERRAGENS
15.1 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

15.2 COMP. 18 FECHO FRONTAL ALAVANCA PARA JANELA BASCULANTE 

A CONTRATADA deverá realizar a substituição das fechaduras indicadas em projeto de reforma, nas quais
constam defeitos, mal desempenho e/ou peças faltantes. As peças deverão ser padronizadas com o
referencial das já existentes no local. Todas as peças deverão ser de boa qualidade, de marca aprovada no
mercado e serem instalados com boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração da porta/janela
no momento da instalação.

15.3 COMP. 21 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO EM "L" PARA ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar a substituição da cantoneira danificada em totem da entrada, a peça deverá
ser inteira e sem emendas. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

16 240000 MARCENARIA
16.1 COMP. 19 LOUSA DE FÓRMICA BRANCA

A CONTRATADA deverá realizar a substituição de quadro indicado em projeto. Deverá realizar o
emassamento na área que foi retirado o quadro e o mesmo deve ser padronizado com o referencial dos já
existentes no local. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não
haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

17 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
17.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

17.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

A CONTRATADA deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência em
obra civil no período de 22 dias/mês, por 03 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um encarregado com
comprovada experiencia em obra civil por 03 meses de obra, 22 dias/mês e 8 horas/dia.

18 260000 PINTURA
18.1 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

A CONTRATADA deverá pintar os locais onde terão reexecução do revestimento. Deve ser verificado se a
superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O item
será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria. Nas superfícies, empregar também selador. 

18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

A CONTRATADA pintará todas as paredes internas e externas com tinta látex acrílico. Deve ser verificado se
a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O
item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria.

18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS
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A CONTRATADA deverá emassar todas os locais indicados no projeto e em locais nos quais foram
realizados cortes para recuperações de vazamentos. Deverá também, realizar o emassamento em pequenas
áreas como em quinas de pilares/portas de forma a garantir o perfeito enquadramento. Verificar se a
superfície a ser emassada está limpa, livre de argamassa em torrões, se não estiverem, antes de aplicar a
massa, fazer a limpeza da área. O item será executado em boa técnica e com massa de primeira qualidade,
será bem lixado e não terá sinais de pequenos buracos e ranhuras.

18.4 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)

A CONTRATADA deverá realizar a pintura de todos os corrimões e guarda-corpo, além das tampas de caixa
de incêncio, juntamente com os tubos de incêndio e em tampas de passagem elétrica. Deve ser verificado se
a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O
item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria.

18.5 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

A CONTRATADA deverá realizar a pintura dos barrados existentes na edificação com tinta esmalte sintético,
além dos tubos de queda incluídos que descem nas fachadas laterais por trás do pilares. Deve ser verificado
se a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O
item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria.

18.6 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

A CONTRATADA pintará todas as barras de apoio pne. Deverá ser retirada do local com cuidado, lixada em
toda sua extensão, cuidando para que todos os cantos sejam contemplados para retirada de material antigo,
aplicado o primer zarcão antes da pintura e por fim o reassentamento da peça. Deve ser verificado se a
superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O item
será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria. 

18.7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

A CONTRATADA deverá pintar toda estrutura metálica da substituída, conforme indicado no projeto com tinta
esmalte alquídica para proteção da estrutura. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa
(poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O item será executado em boa técnica e
com tinta de primeira qualidade.

18.8 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA

A CONTRATADA deverá pintar a vaga na rampa de entrada destinada aos bombeiros. Deve ser verificado se
a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de pintar, limpar. O
item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor vermelha e amarela.

18.9 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

A CONTRATADA deverá pintar a calçada externa e interna entre jardins conforme indicado em projeto. Deve
ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não estiverem, antes de
pintar, limpar. O item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com 
a fiscalização e reitoria.

19 270000 DIVERSOS
19.1 271500 CAFE DA MANHA

19.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Será atribuição da CONTRATADA, responsável pela execução da obra fornecer café da manhã e almoço
diariamente para os funcionários. O calculo de funcionários em obra foi realizado considerando os serviços a
serem executados no período posto para a obra.

20 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO
20.1 COTAÇÃO 07 PÓRTICO EM ACM INSTALADO SOB CHAPAS ANTERIORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar a instalação de ACM em pórticos existentes na fachada conforme
detalhamento em projetos. O item será executado com material de primeira qualidade. Cor será definida com
a fiscalização e reitoria. Chapas deverão ser instaladas sob chapas existentes e deverá ser realizada de
forma que não haja imperfeições.

20.2 COTAÇÃO 08 LETREIRO DE LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO BRANCO ILUMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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A CONTRATADA deverá retirar letreiro existente e instalar item novo na fachada, conforme detalhamento em
projetos. O item será executado com material de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e
reitoria. O item com detalhe elétrico deverá ser testado antes da entrega definitiva da obra. Todos os
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com
os requisitos das normas e códigos em vigor. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade,
novos, para garantir a durabilidade e segurança. 
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