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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORACAO: 20/10/2022

. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execugéo dos servigos relativos a reforma do Bloco
VI da UniRV - Rio Verde-GO.

E propdsito, também, deste memorial descritivo, complementar as informagées contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a
execucdo dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugéo, a racionalidade,
economia e seguranga, tanto dos usuarios, como dos funcionarios da empresa CONTRATADA.

Il. DISPOSIGOES GERAIS
1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

Projeto de Arquitetura;
Projeto Estrutura Metalica;
Projeto Hidrossanitario.

2. A execugéo dos servigos far-se-a sob a fiscalizagéo técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de
profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa CONTRATADA em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou
omissdes verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificagbes ou substituicdo de algum material por seu equivalente, por iniciativa da
CONTRATADA, esta devera apresentar solicitacdo escrita a fiscalizagéo da obra, minuciosamente justificada.

5. A CONTRATADA devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que
devera permanecer no servigo durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

6. A CONTRATADA empregara boa técnica na execugéo dos servigcos com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto
e nas especificagdes.

7. Todas as despesas relativas a instalagdo da obra, execugdo dos servigos, materiais, méo-de-obra, equipamentos e ferramentas, oleos
lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providéncias
quanto a legalizagéo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA.

8. Os servigos serdo pagos de acordo com as medi¢des, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO,
através da fiscalizagéo da obra. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apds o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados
como de primeira qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela fiscalizagdo e com a devida mao-de-obra qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servigos, arcando a CONTRATADA com o 6énus decorrente do fato.

10. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificagoes
ou projetos, a fiscalizag

11. TODOS OS SERVIGOS E RECOMPOSIGOES, NAO EXPLICITOS NESTAS ESPECIFICAGOES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS
NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS AREAS EXISTENTES
DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO UNICO E ACABADO, DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

ITEM CODIGO |DECRIGAO DOS SERVIGOS
1 20000  |SERVICOS PRELIMINARES
11 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP.

ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a remogéo da cobertura de fibrocimento localizado na casa de bombas e
em todo o telhado, conforme projeto. O material retirado/demolido devera ser disponibilizado para que o
contratante avalie se reaproveitara o mesmo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja a deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

1.2 20104 DEMOLIGAO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
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A CONTRATADA devera realizar a remocao da lousa especificada em projeto. O material retirado/demolido
devera ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara 0 mesmo. O processo devera ser
realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja a deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

1.3

20109

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera cortar/demolir parcialmente a calgada para corre¢ao das trincas conforme mapeado
em projeto, além de, realizar o corte/demoligdo para passagens de tudo de queda do sistema pluvial sob a
calgada, a fim de conectar-se em caixa de areia. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja a deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

1.4

20118

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a demoligdo da alvenaria entre o pilar e janela para passagem de dreno de
ar condicionado para fora do prédio com destino ao solo. Devera realizar o corte com serra copo. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja a deterioracdo dos
subsistemas adjacentes

1.5

20157

DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera realizar a retirada das calhas centrais e as que se encontram nas alvenarias do
atrio, conforme indicagéo no projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido devera ser
disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo.

1.6

20164

REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO
RASGOS E ESCAVACOES)

A CONTRATADA devera realizar a retirada de tubos e conexdes nas quais constam falhas ou necessitem de
passagem e adaptagdo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido devera ser disponibilizado
para que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo.

1.7

20167

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

A CONTRATADA devera retirar as luminarias existentes, conforme indicado no projeto para substituigdo de
luminarias novas. O material retirado/demolido devera ser disponibilizado para que o contratante avalie se
reaproveitara 0 mesmo.

1.8

20200

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA devera fornecer ferramentas para todos os funcionarios e de forma adequada para cada
servigo a ser executado.

1.9

21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

Devera ser fixada placa identificadora em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a nao interromper
o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados principais da obra (area construida, custo,
construtor, engenheiro responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela
Universidade de Rio Verde, em chapa metalica galvanizada; ter dimensdes minimas de 1,50 m x 1,00 m; ser
estruturada em pegas de madeira forte com bitola de 4” x 1.1/2”; ter como suporte pecas em madeira forte
com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte inferior com altura minima de 2,20 m em relagdo ao solo.

21602

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A CONTRATADA devera, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevengdo de acidentes,
assim como fornecer todos os equipamentos de prevengéo de acidentes para os funcionarios que participarao
da obra em questao.

1.11 SINAPI 97664

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A CONTRATADA devera realizar a retirada de suportes para papel higiénico para substituicdo, ralos e
dispensers de papel toalha com defeito, conforme projeto. O processo devera ser realizado empregando boa
técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes. O material
retirado/demolido devera ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo.

1.12 SINAPI 97640

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A CONTRATADA devera realizar cortes em forros danificados e também para averiguagéo, identificacdo e
reparo de vazamentos conforme projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma
a garantir que néo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido devera ser
disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo.
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REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

1.13 SINAPI 97655 | e APROVEITAMENTO. AF_12/2017
A CONTRATADA devera retirar as tergas nas quais estdo sob influéncia de torgdes, conforme projeto
estrutural, a mesma devera realizar o corte das pegas empregando boa técnica de forma a garantir que néo
haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido devera ser disponibilizado para
que o contratante avalie se reaproveitara o mesmo.
1.14 COMP. 02 RETIRADA DIVISORIA DE DRY WALL
A CONTRATADA devera realizar a demolicdo da diviséria para passagem do dreno de ar condicionado. O
processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja a deterioragéo dos
subsistemas adjacentes
2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
Transporte de entulhos proveniente de servicos de demolicdo/remogdo. Todos os materiais deverdo ser
previamente apresentados a fiscalizagdo, a fim de que a mesma verifique o interesse no reaproveitamento.
2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL
A CONTRATADA devera transportar todos os residuos da construcdo para cagambas que estardo
estacionadas no local da obra, para posterior fim devido.
3 40000 SERVICO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
A CONTRATADA devera escavar valas para passagem dos tubos de quedas incluidos para as suas
respetivas caixas de areia. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
ndo haja deterioragédo dos subsistemas adjacentes.
50000 FUNDAGOES E SONDAGENS
4 60000 ESTRUTURA
4.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)
4.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)
Todos os andaimes devem ser projetados para resistir as solicitagbes a que estardo submetidos. Todos os
andaimes devem ter dispositivos de seguranga apropriados ao tipo de trabalho a ser executado. Todo o
equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso. Deve atender as
normas brasileiras (NBR 6494).
4.3 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
A CONTRATADA devera realizar a reexecugéo da calgada ao lado da faixa de pedreste na lateral direta do
bloco. As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pegas da estrutura projetada. As formas
devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do liquido do concreto, todas as
superficies das formas que entrarem em contato com o concreto deverdo ser abundantemente molhadas ou
tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absor¢do da agua contida no concreto,
manchar ou ser prejudicial ao concreto. A retirada das formas s6 podera ser feita quando o concreto se achar
suficientemente endurecido para resistir as agbes que sobre ele atuarem e ndo conduzir a deformagdes
inaceitaveis, tendo em vista valor baixo do médulo de deformacéo (Ec) e a maior probabilidade de grande
deformacéo lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.
67000 RECUPERAGCAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:
5 70000 INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO
5.1 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"
5.2 70760 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM
5.3 71096 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM
5.4 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS
5.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)
5.6 COMP. 03 SUPORTE PARA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
5.7 COMP. 04 LUMINARIA TIPO PLAFON 40X40CM SOBREPOR 36W BRANCO FRIO
5.8 COMP. 05 GLOBO LEITOSO 30X15CM, INCLUSO LAMPADA LED 10W
5.9 COMP. 06 TAMPA COM MOLDURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO 6/8 DISJUNTORES
5.10 COMP. 07 LAMPADA LED DICROICA 5W
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Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execugéo do projeto de reforma, seguindo
as normas da ABNT. A empresa CONTRATADA devera executar as instalagbes elétricas de modo a tornar o
sistema completo, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todas as
luminarias, lAmpadas e tomadas, deverdo ser testados antes da entrega definitiva da obra.

Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugdo das instalagbes, deverdo estar de
acordo com os requisitos das normas e codigos em vigor. Os materiais empregados deverdo ser de primeira
qualidade, novos, para garantir a durabilidade e seguranca.

As luminarias serdo do tipo Plafon de sobrepor de LED, conforme localizagdo e especificagdes de modelo
indicados no projeto e planilha orgamentaria.

6 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS
6.1 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO
6.2 COMP. 08 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
6.3 COMP. 09 DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTE
80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS
6.4 COMP. 10 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO - MANUTENQAO
80600 MICTORIOS/ACESSORIOS
65 80621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO
80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS
6.6 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
81000 AGUA FRIA
81001 TUBOS DEPVC SOLDAVEL
6.7 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm
6.8 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)
81100 LUVAS DE PVC
6.9 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm
6.10 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm
81300 JOELHOS
6.11 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
6.12 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"
6.13 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4
81400 TE
6.14 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm
6.15 81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4"
81600 ESGOTO SANITARIO
81700 CURVAS
6.16 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM
81750 GRELHAS
6.17 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM
81810 DIVERSOS
6.18 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM
6.19 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA
6.20 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO
81920 JOELHOS
6.21 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM
6.22 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM
6.23 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM
81960 JUNCOES
6.24 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM
82300 TUBOS
6.25 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM
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Todos os sub-itens desse item obedecerdo ao mesmo critério na execugéo do projeto hidrossanitario e de
reforma, seguindo as normas da ABNT. A empresa CONTRATADA para execucdo dos servicos devera
instalar os equipamentos e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissdes que
venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deverdo ser testados antes da
entrega definitiva da obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugéo das
instalagcdes, deverdo estar de acordo com os requisitos das normas e cédigos em vigor. Todos os itens de
toda a troca do sistema pluvial deverdo ser de boa qualidade, de marca aprovada no mercado e serem
instalados com boa técnica.

85000 INCENDIO
6.26 COMP. 11 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SETA ESQUERDA ROTA DE FUGA 30X15CM (S2)
A CONTRATADA devera realizar a subtituicdo da placa no local conforme projeto. Devera ser de boa
qualidade, de marca aprovada no mercado e serem instalada com boa técnica.
90000 INSTALAGOES ESPECIAIS
91000 GAS
7 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML)
A CONTRATADA devera realizar apoios em tijolo comum, macico, 1/2 vez nos locais indicados em projeto
para garantir a queda do sistema pluvial, espagados de 1 (um) em 1 (um) metro, respeitando a inclinagéo de
1% nesse processo. Estes deverdo ser assentados com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados
com juntas de espessura média igual a 12mm. Os tijolos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a que se destinam. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que n&o haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
8 120000 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 COMP. 12 SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAGAO COM PREPARO DE SUPERFICIE
A CONTRATADA devera impermeabilizar as portas por todo seu perimetro, empregando selante a base de
poliuretano para vedagéo, a fim de realizar o fechamento, além de realizar o fechamento da abertura existente
entre os vidros e ACM da fachada. Realizar a vedagdo em todo perimetro da inclusdo do granito para
blogueio de rota d'agua das escadas. Incluir também em torno das tubulagbes trocadas proveniente de
vazamentos para prevengdo de novos vazamentos. Por fim, realizar nas juntas de dilatagdo, inclusdo do
selante para vedagdo completa, além do perfil metalico. Devera ser feito o preparo da superficie, sendo o
procedimento realizado empregando boa técnica de forma a garantir a total impermeabilizagao.
8.2 COMP. 13 APLICACAO DE FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 30 CM - ROLO DE 10M PARA IMPERMEABILIZACAO
A CONTRATADA devera realizar aplicagdo de manta asfaltica na jungdo do rufo com a platibanda da
cobertura, para o propdsito de vedagdo do sistema e garantir que continue vedado no momento de
movimentagdo da estrutura. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir
que néo haja deterioragédo dos subsistemas adjacentes.
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
9 150000 ESTRUTURAS METALICAS
91 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
) ANTICORROSIVO
A CONTRATADA devera realizar a substituicdo das tercas apresentadas, com estrutura metalica em ago tipo
ASTM A36 de acordo com dimensionamento em projeto. A CONTRATADA devera executar a estrutura
metalica com boa técnica, utilizando soldas de qualidade e pintando a estrutura com fundo anticorrosivo.
92 SINAPI 97089 ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE

TELA Q-113. AF_09/2021

[UniRV

Universidode de Rio Verde

Aniele Lacerda Moreira

Pagina5de9 Eng. Civil CREA 1019135158D-GO



Universidade de Rio Verde

Resolugdo CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereirc de 2021
CNPJ] 01.815.216/0001-78 | 1E.10.210.819-6 | 1LM. 021407

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORACAO: 20/10/2022

A CONTRATADA devera realizar a inclusdo de armagédo no momento da reexecugdo da parte da calgada ao
lado da fiaxa de pedestre com armagao, a fim de suportar o peso solicitado. Na colocagdo das armaduras nas
formas, deverdo aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos. As barras de ago das armacgdes deverdo estar limpas e mantidas
convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espagadores plasticos ou
equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento. Qualquer mudanga de tipo ou
material da armacéao, dependera de aprovagao da Fiscalizagao.

10.1

160501

COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.

A CONTRATADA devera executar a inclusdo de novas telhas da cobertura da casa de bombas. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

10.2

160601

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

10.3

160602

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

A CONTRATADA devera executar as calhas e rufos em chapa 26 galvanizada na cobertura e também no
avango do ACM da fachada, conforme indicado em projeto a localizagdo e o detalhe. As calhas e rufos ndo
deverdo apresentar empenamentos, deflexdes ou distor¢gbes que venham prejudicar o encaixe. O processo
devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas
adjacentes.

10.4

160969

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS

A CONTRATADA devera executar a instalagédo de telha galvanizada trapezoidal 0,43mm em toda a cobertura.
O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos
subsistemas adjacentes.

170000

ESQUADRIAS DE MADEIRA

11

180000

ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1 - OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS
ESQUADRIAS; 2 - JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE
ALUMINIO O CONTRAMARCO )

1.1

COMP. 14

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA COM FERRAGENS - MANUTENGAO

11.2

COMP. 15

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR - MANUTENGAO

A CONTRATADA devera realizar o reparo nas portas e janelas identificadas em projeto, realizando a retirada
e reassentamento a fim de se obter um acabamento mais rente a estrutura de alvenaria. O processo devera
ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioracdo dos subsistemas
adjacentes.

COMP. 20

ALCAPAO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDAGAO LATERAL EM CHAPA
GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

A CONTRATADA deverera realizar o corte das telhas para a inclusdo do algapdo de chapa galvanizada,
garantindo a vedagao em todo perimetro da base do algap&o contornando toda o formato da telha. O mesmo
devera ter dimensdes de 0,80x0,80m. O algapdo ndo deverdo apresentar empenamentos, deflexbes ou
distor¢cdes que venham prejudicar o encaixe. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de
forma a garantir que ndo haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

190000

VIDROS

12

200000

REVESTIMENTO DE PAREDES

121

200103

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

A CONTRATADA devera fazer o rasgo na alvenaria para embutir drenos de ar condicionado, reparo de
vazamento de drenos, descida da tubulagdo do bebedouro e inclusdo da tubulagdo para acesso de
bebedouro da sala dos professores, apds devera ser executado o enchimento dos rasgos.

13

210000

FORROS

13.1

COMP. 16

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - SEM
ESTRUTURAGCAO

A CONTRATADA devera realizar a reexecugdes dos forros danificados existentes, além do fechamento dos
que foram abertos para reparo de vazamento. Devera também realizar o fechamento em gesso acartonado
da tubulagdo de dreno de ar condicionado a ser incluida nas salas de psicologia conforme inficagdo do
projeto. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja
deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

14

220000

REVESTIMENTO DE PISO

141

220101

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

A CONTRATADA devera realizar lastro de concreto em locais com deterioragdo indicados em projeto.
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14.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5
A CONTRATADA devera realizar piso de concreto desempenado. A execugado se da nos locais onde foram
demolidos os pisos de concreto desempenado e reparo em trincas na calgada existentes, conforme projeto
arquiteténico. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja
deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

14.3 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS
A CONTRATADA devera executar a raspagem, em seguida o polimento e posteriormente a aplicagdo de
resina acrilica com duas demé&os em todo piso de granitina.

14.4 221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO
A CONTRATADA devera realizar a incluséo de perfil metalico nas juntas de dilatagcao juntamente com selate
para garantir a impermeabilizacdo. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a
garantir que ndo haja deterioragao dos subsistemas adjacentes.

14.5 COMP. 17 ACABAMENTO EM GRANITO PARA BLOQUEIO DE ROTA D'AGUA
A CONTRATADA devera realizar o assentamento com massa plastica de pecas de granito com 2cm de
espessura em todo perimetro das laterais da escada para impedir a passagem de agua em momentos de
lavagens. Devera, além das pegas, realizar o acabamento com selante PU. O processo devera ser realizado
empregando boa técnica de forma a garantir que ndo haja deterioragéo dos subsistemas adjacentes.

15 230000 FERRAGENS

15.1 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

15.2 COMP. 18 FECHO FRONTAL ALAVANCA PARA JANELA BASCULANTE
A CONTRATADA devera realizar a substituicdo das fechaduras indicadas em projeto de reforma, nas quais
constam defeitos, mal desempenho e/ou pecas faltantes. As pecas deverdo ser padronizadas com o
referencial das ja existentes no local. Todas as pecas deverdo ser de boa qualidade, de marca aprovada no
mercado e serem instalados com boa técnica de forma a garantir que néo haja deterioracéo da porta/janela
no momento da instalagéo.

15.3 COMP. 21 CANTONEIRA DE ALUMINIO EM "L" PARA ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
A CONTRATADA devera realizar a substituigdo da cantoneira danificada em totem da entrada, a pega devera
ser inteira e sem emendas. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que
ndo haja deterioragédo dos subsistemas adjacentes.

16 240000 MARCENARIA

16.1 COMP. 19 LOUSA DE FORMICA BRANCA
A CONTRATADA devera realizar a substituicho de quadro indicado em projeto. Devera realizar o
emassamento na area que foi retirado o quadro e o mesmo deve ser padronizado com o referencial dos ja
existentes no local. O processo devera ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que néo
haja deterioragdo dos subsistemas adjacentes.

17 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS

171 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

17.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)
A CONTRATADA devera manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiéncia em
obra civil no periodo de 22 dias/més, por 03 meses, trabalhando 2 horas/dia. Além de um encarregado com
comprovada experiencia em obra civil por 03 meses de obra, 22 dias/més e 8 horas/dia.

18 260000 PINTURA

18.1 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO
A CONTRATADA devera pintar os locais onde terao reexecugao do revestimento. Deve ser verificado se a
superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O item
sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria. Nas superficies, empregar também selador.

18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS
A CONTRATADA pintara todas as paredes internas e externas com tinta latex acrilico. Deve ser verificado se
a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS
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A CONTRATADA devera emassar todas os locais indicados no projeto e em locais nos quais foram
realizados cortes para recuperagdes de vazamentos. Devera também, realizar o emassamento em pequenas
areas como em quinas de pilares/portas de forma a garantir o perfeito enquadramento. Verificar se a
superficie a ser emassada esta limpa, livre de argamassa em torrdes, se ndo estiverem, antes de aplicar a
massa, fazer a limpeza da area. O item sera executado em boa técnica e com massa de primeira qualidade,
sera bem lixado e nao tera sinais de pequenos buracos e ranhuras.

18.4 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)
A CONTRATADA devera realizar a pintura de todos os corrimdes e guarda-corpo, além das tampas de caixa
de incéncio, juntamente com os tubos de incéndio e em tampas de passagem elétrica. Deve ser verificado se
a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

18.5 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR
A CONTRATADA devera realizar a pintura dos barrados existentes na edificagdo com tinta esmalte sintético,
além dos tubos de queda incluidos que descem nas fachadas laterais por tras do pilares. Deve ser verificado
se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

18.6 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.
A CONTRATADA pintara todas as barras de apoio pne. Devera ser retirada do local com cuidado, lixada em
toda sua extenséo, cuidando para que todos os cantos sejam contemplados para retirada de material antigo,
aplicado o primer zarcdo antes da pintura e por fim o reassentamento da pega. Deve ser verificado se a
superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O item
sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagéo e
reitoria.

18.7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
A CONTRATADA devera pintar toda estrutura metalica da substituida, conforme indicado no projeto com tinta
esmalte alquidica para protegdo da estrutura. Deve ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa
(poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O item sera executado em boa técnica e
com tinta de primeira qualidade.

18.8 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA
A CONTRATADA devera pintar a vaga na rampa de entrada destinada aos bombeiros. Deve ser verificado se
a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de pintar, limpar. O
item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor vermelha e amarela.

18.9 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)
A CONTRATADA devera pintar a calgcada externa e interna entre jardins conforme indicado em projeto. Deve
ser verificado se a superficie a ser pintada esta limpa (poeira, argamassa, etc.), se ndo estiverem, antes de
pintar, limpar. O item sera executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor sera definida com
a fiscalizagao e reitoria.

19 270000 DIVERSOS

19.1 271500 CAFE DA MANHA

19.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)
Sera atribuicido da CONTRATADA, responsavel pela execugdo da obra fornecer café da manha e almogo
diariamente para os funcionarios. O calculo de funcionarios em obra foi realizado considerando os servigos a
serem executados no periodo posto para a obra.

20 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO

20.1 COTACAO 07 |PORTICO EM ACM INSTALADO SOB CHAPAS ANTERIORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
A CONTRATADA devera realizar a instalagdo de ACM em pérticos existentes na fachada conforme
detalhamento em projetos. O item sera executado com material de primeira qualidade. Cor sera definida com
a fiscalizagdo e reitoria. Chapas deverdo ser instaladas sob chapas existentes e devera ser realizada de
forma que nao haja imperfei¢des.

20.2 COTACAO 08 |LETREIRO DE LETRAS CAIXA EM ACRILICO BRANCO ILUMINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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A CONTRATADA dever4 retirar letreiro existente e instalar item novo na fachada, conforme detalhamento em
projetos. O item sera executado com material de primeira qualidade. Cor sera definida com a fiscalizagdo e
reitoria. O item com detalhe elétrico devera ser testado antes da entrega definitiva da obra. Todos os
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execugéo das instalagbes, deverdo estar de acordo com
os requisitos das normas e coédigos em vigor. Os materiais empregados deverédo ser de primeira qualidade,
novos, para garantir a durabilidade e seguranca.
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