
Custo Referencial de Serviços

TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA
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25,92%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL 
MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
MÃO DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR TOTAL(R$)

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U -                 SUB TOTAL 28.278,43

1.1 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2    1827,12                                      -                                      -                                   2,51 4.586,07 4.586,07

1.2 20104 DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    7,32                                      -                                      -                                   1,17 8,56 8,56

1.3 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2    135,8                                      -                                      -                                 11,41 1.549,48 1.549,48

1.4 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3    0,01                                      -                                      -                                 31,36 0,31 0,31
1.5 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA m2    114,95                                      -                                      -                                   3,77 433,36 433,36

1.6 20164
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

m     321,65                                      -                                      -                                   0,47 151,18 151,18

1.7 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA un    722                                      -                                      -                                   0,99 714,78 714,78

1.8 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    815,67                                  7,21                          5.880,98                                     -   5.880,98

1.9 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    1,5                              377,82                             566,73                                 2,63 3,95 570,68

1.10 21602
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    203,92                                40,31                          8.220,02                                     -   8.220,02

1.11 SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017Und 88                                  0,31                               27,28                                 0,88 77,44 104,72

1.12 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 2,61                                  0,34                                 0,89                                 1,09 2,84 3,73

1.13 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 343,2                                  8,41                          2.886,31                                 9,23 3.167,74 6.054,05

1.14 COMP. 02 RETIRADA DIVISÓRIA DE DRY WALL m2 0,01                                    -                                 50,71 0,51 0,51
2 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 7145,20

2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    33,65                                70,00                          2.355,50                                     -   2.355,50

2.2 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 
MANUAL

m3    62,22                                70,00                          4.355,40                                 6,98 434,30 4.789,70

3 40000 SERVIÇO EM TERRA SUB TOTAL 9,65
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,35                                      -                                      -                                 27,56 9,65 9,65

50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS SUB TOTAL
4 60000 ESTRUTURA SUB TOTAL 11.247,98

4.1 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     20,92                                24,00                             502,08                                 2,51 52,51 554,59
4.2 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2    929,61                                  8,24                          7.659,99                                 3,16 2.937,57 10.597,55
4.3 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2    0,8                                76,63                               61,30                               43,17 34,54 95,84

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL
5 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 122.600,75

5.1 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un    5                                  0,64                                 3,20                                 0,31 1,55 4,75
5.2 70760 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM M     8,4                                11,58                               97,27                                 2,16 18,14 115,42
5.3 71096 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Un    2                                  2,17                                 4,34                                 2,16 4,32 8,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/10/2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO
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5.4 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS Un    1                                20,15                               20,15                                 5,16 5,16 25,31
5.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    1                                11,01                               11,01                                 8,97 8,97 19,98
5.6 COMP. 03 SUPORTE PARA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    1                                  1,59                                 1,59                                 1,39 1,39 2,98
5.7 COMP. 04 LUMINÁRIA TIPO PLAFON 40X40CM SOBREPOR 36W BRANCO FRIO Un    717                              158,00                      113.286,00                               11,44 8.202,48 121.488,48
5.8 COMP. 05 GLOBO LEITOSO 30X15CM, INCLUSO LÂMPADA LED 10W Un    6                                88,90                             533,40                                 7,22 43,32 576,72
5.9 COMP. 06 TAMPA COM MOLDURA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES Un    5                                54,89                             274,45                                 1,80 9,00 283,45

5.10 COMP. 07 LÂMPADA LED DICRÓICA 5W Un    6                                  9,41                               56,46                                 3,09 18,54 75,00
6 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U SUB TOTAL 23.328,71

80500 L O U Ç A S  E  M E T A I S
80501 V A S OS  S A N I T Á R I O S / A C E S S Ó R I O S

6.1 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

Un 3                              139,90                             419,70                                 4,64 13,92 433,62

6.2 COMP. 08 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Un 45                                62,36                          2.806,20                                 2,71 121,95 2.928,15
6.3 COMP. 09 DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO-CORTE Un 2                              228,40                             456,80                               10,82 21,64 478,44

80540 L A V A T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S

6.4 COMP. 10
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO - 
MANUTENÇÃO

Un 15                                  0,12                                 1,80                                 6,19 92,85 94,65

80600 M I C T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S

6.5 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

Un    2                              240,33                             480,66                               18,86 37,72 518,38

80650 P I A / A C E S S Ó R I O S
80720 F I L T R O / C H U V E I R O
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I N S

6.6 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    4                                51,07                             204,28                                 6,19 24,76 229,04
80900 R E G I S T R O S
81000 Á G U A  F R I A
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D Á V E I S

6.7 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm m     32,85                                  3,81                             125,16                                 3,71 121,87 247,03
6.8 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m     2                                12,46                               24,92                                 6,12 12,24 37,16

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C   S O L D Á V E I S
81100 L U V A S  DE  P V C

6.9 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    28                                  0,97                               27,16                                 2,78 77,84 105,00
6.10 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un    4                                  5,05                               20,20                                 4,33 17,32 37,52

81160 B U C H A S
81200 N I P E L S
81230 C A P
81300 J O E L H O S

6.11 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    5                                  0,88                                 4,40                                 5,57 27,85 32,25
6.12 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un    1                                  7,54                                 7,54                                 3,53 3,53 11,07
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6.13 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un    4                                17,44                               69,76                                 6,81 27,24 97,00
81400 T E

6.14 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    2                                  1,30                                 2,60                                 5,88 11,76 14,36
6.15 81444 TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un    1                                13,67                               13,67                                 5,88 5,88 19,55

81460 U N I Ã O
81500 A D E S I V O S:
81535 C U R V A S
81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG S/U   
81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O
81601 B U C H A S
81640 C A P
81660 C O R P O  DE  C A I X A  S I F O N A D A/R A L O
81700 C U R V A S

6.16 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un    16                                52,98                             847,68                               13,92 222,72 1.070,40
81750 G R E L H A S

6.17 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un    42                                47,35                          1.988,70                                 2,47 103,74 2.092,44
81810 D I V E R S O S

6.18 81826
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 
60X60CM

Un    6                                68,62                             411,72                               12,41 74,46 486,18

6.19 81827 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un    6                              166,17                             997,02                             198,33 1.189,98 2.187,00

6.20 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3    1,3                                      -                                      -                                 36,40 47,32 47,32

81920 J O E L H O S
6.21 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    43                                  9,64                             414,52                               13,92 598,56 1.013,08
6.22 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    15                                  2,49                               37,35                                 8,66 129,90 167,25
6.23 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un    16                                  9,70                             155,20                               13,92 222,72 377,92

81960 J U N Ç Õ E S
6.24 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    12                                31,78                             381,36                               14,23 170,76 552,12

82000 L U V A S
82050 P O R T A S / G R E L H A S
82100 R E D U Ç Õ E S
82150 T A M P A S
82200 T E
82300 T U B O S

6.25 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m     329,81                                14,30                          4.716,28                               16,08 5.303,34 10.019,63
85000 I N C Ê N D I O S

6.26 COMP. 11
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SETA ESQUERDA ROTA DE FUGA 
30X15CM (S2)

Und 1                                30,00                               30,00                                 2,15 2,15 32,15
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90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS SUB TOTAL
91000 G Á S

7 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUB TOTAL 543,20

7.1 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2    6,42                                51,87                             333,01                               32,74 210,19 543,20
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE SUB TOTAL

8 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO SUB TOTAL 8.008,47

8.1 COMP. 12 SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO COM PREPARO DE SUPERFÍCIE M 382,15                                  5,81                          2.220,29                                 4,30 1.643,25 3.863,54

8.2 COMP. 13
APLICAÇÃO DE FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 30 CM - ROLO DE 10M PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 69,78                                30,62                          2.136,66                               28,78 2.008,27 4.144,93

130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO SUB TOTAL
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA SUB TOTAL

9 150000 ESTRUTURAS METÁLICAS Sub Total 23.452,75

9.1 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1072                                21,85                        23.423,20                                     -   23.423,20

9.2 SINAPI 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021Kg 1,44                                19,75                               28,44                                 0,77 1,11 29,55
10 160000 COBERTURAS Sub Total 145.956,01

10.1 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2    3,08                                36,11                             111,22                                 6,33 19,50 130,72
10.2 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     97,75                                33,71                          3.295,15                               28,58 2.793,70 6.088,85
10.3 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     243,6                                26,48                          6.450,53                               14,39 3.505,40 9.955,93

10.4 160969
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 
ACESSÓRIOS

m2    1822,76                                66,25                      120.757,85                                 4,95 9.022,66 129.780,51

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA SUB TOTAL

11 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U SUB TOTAL 2.907,21

11.1 COMP. 14 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA COM FERRAGENS - MANUTENÇÃO Un 10                                10,74                             107,40                             134,29 1.342,90 1.450,30

11.2 COMP. 15 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR - MANUTENÇÃO m2 1,92                                  2,96                                 5,68                               31,96 61,36 67,05

11.3 COMP. 20
ALÇAPÃO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDAÇÃO LATERAL EM 
CHAPA GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Un 2                              658,95                          1.317,90                               35,98 71,96 1.389,86

190000 VIDROS
12 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES SUB TOTAL 546,30

12.1 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M     43,95                                  0,21                                 9,23                               12,22 537,07 546,30
13 210000 FORROS SUB TOTAL 748,07

13.1 COMP. 16
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - 
SEM ESTRUTURAÇÃO

m2    12,77                                48,14                             614,75                               10,44 133,32 748,07

14 220000 REVESTIMENTO DE PISO SUB TOTAL 175.991,35
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14.1 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    31                                26,33                             816,23                                 8,92 276,52 1.092,75

14.2 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    43,23                                23,14                          1.000,34                               10,31 445,70 1.446,04
14.3 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    4873,05                                34,34                      167.340,54                                     -   167.340,54
14.4 221109 TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m     66,6                                  8,36                             556,78                                 9,00 599,40 1.156,18
14.5 COMP. 17 ACABAMENTO EM GRANITO PARA BLOQUEIO DE ROTA D'ÁGUA m     142,96                                25,07                          3.583,42                                 9,60 1.372,42 4.955,84
15 230000 FERRAGENS SUB TOTAL 1.243,31

15.1 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un    5                              176,00                             880,00                               18,04 90,20 970,20
15.2 COMP. 18 FECHO FRONTAL ALAVANCA PARA JANELA BASCULANTE Und 2                                25,73                               51,46                                 5,37 10,74 62,20

15.3 COMP. 01
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO EM "L" PARA ACABAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 7                                21,13                             147,91                                 9,00 63,00 210,91

16 240000 MARCENARIA SUB TOTAL 3.031,21
16.1 COMP. 19 LOUSA DE FÓRMICA BRANCA m2    7,32                              306,07                          2.240,43                             108,03 790,78 3.031,21
17 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS SUB TOTAL 20.430,96

17.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     132                                      -                                      -                                 73,22 9.665,04 9.665,04
17.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     528                                      -                                      -                                 20,39 10.765,92 10.765,92
18 260000 PINTURA SUB TOTAL 173.543,98

18.1 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    0,04                                  7,16                                 0,29                                 5,89 0,24 0,52
18.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    12785,3                                  5,02                        64.182,21                                 6,47 82.720,89 146.903,10
18.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    50,32                                  1,92                               96,61                                 7,99 402,06 498,67
18.4 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2    126,65                                  4,40                             557,26                               10,51 1.331,09 1.888,35
18.5 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    556,12                                  7,20                          4.004,06                                 7,31 4.065,24 8.069,30
18.6 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    2,1                                10,06                               21,13                               12,23 25,68 46,81
18.7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    99,36                                11,66                          1.158,54                                 3,25 322,92 1.481,46
18.8 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     83,2                                  0,71                               59,07                                 8,25 686,40 745,47
18.9 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    1190,95                                  4,37                          5.204,45                                 7,31 8.705,84 13.910,30
19 270000 DIVERSOS SUB TOTAL 13.326,30

19.1 271500 CAFE DA MANHA RE    663                                  3,11                          2.061,93                                     -   2.061,93
19.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    663                                16,99                        11.264,37                                     -   11.264,37

TOTAL (R$) 762.339,84

BDI
SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 3,00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%) = 6,65%
LUCRO = 6,16%

𝐵𝐷𝐼 =  
ଵା஺஼ାோାீାௌ ௫  ଵା஽   ଵା௅ 

(ଵ ିூ )
− 1
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Custo Referencial de Serviços

TABELA 183- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/09/2022 R$ 1.068.007,75

25,92%

14,90%

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/09/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL 
MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
MÃO DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/10/2022

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO

INSS = 4,50%
25,92%

959.938,33

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO DO 

MATERAIAL (R$)
TOTAL MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO MÃO 
DE OBRA (R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)

VALOR TOTAL (R$)

20 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO UN 94.055,20

20.1 COTAÇÃO 07
PÓRTICO EM ACM INSTALADO SOB CHAPAS ANTERIORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m2    232,86                              369,73                        86.095,20 86.095,20

20.2 COTAÇÃO 08
LETREIRO DE LETRAS CAIXA EM ACRÍLICO BRANCO ILUMINADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Un 1                           7.960,00                          7.960,00 7.960,00

TOTAL (R$) 94.055,20

SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 3,00%
TRIBUTOS = 3,95%
LUCRO = 4,80%

14,90%
108.069,42

856.395,04
1.068.007,75

* A seleção dos preços referenciais foi realizada utilizando-se os sistemas referenciais de custo de acordo com a seguinte ordem de prioridade: GOINFRA e demais tabelas de orgãos estaduais, sistemas mantidos por orgãos da administração pública e cotações obtidas 
diretamente com fornecedores ou prestadores de serviço, conforme instruções normativas do TCM (IN 10 / 2015). 

BDI DIFERENCIADO 

BDI DIFERENCIADO

TOTAL COM BDI DIFERENCIADO

TOTAL GERAL COM BDI

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL SEM BDI

ITENS COM BDI DIFERENCIADO

TOTAL BDI

TOTAL GERAL (R$)
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