
OBRA: REFORMA DO SISTEMA PLUVIAL E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTURA DO BLOCO I
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 17/11/2022

Custo Referencial de Serviços

TABELA 190- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/11/2022 R$ 205.985,20

25,92%

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/09/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL MATERIAL 

(R$)

VALOR 
UNITÁRIO  MÃO 

DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR 
TOTAL(R$)

1.0 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U SUB TOTAL 48.194,87

1.1 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2    7,68                           -                                          -                       2,50 19,20 19,20

1.2 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA m2    8,33                           -                                          -                       3,76 31,32 31,32

1.3 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    316,17                       7,45                              2.355,47                         -   2.355,47

1.4 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    1,5                   394,09                                 591,14                     2,57 3,86 594,99

1.5 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    126,47                     39,74                              5.025,92                         -   5.025,92

1.6 COMP. 01 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM m2 3161,66                           -                                          -                     12,65 39995 39.995,00
1.7 COMP. 03 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE QUEDA 100MM Und. 49                           -                                          -                       3,53 172,97 172,97
2.0 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 626,22
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    0,53                     70,00                                   37,10                         -   37,10

2.2 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 
MANUAL

m3    4,1                     70,00                                 287,00                     6,96 28,54 315,54

2.3 30112
CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO)

un    1                     71,07                                   71,07                   65,72 65,72 136,79

2.4 30113
DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

un    1                     71,07                                   71,07                   65,72 65,72 136,79

40000 SERVIÇO EM TERRA SUB TOTAL
50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS SUB TOTAL
60000 ESTRUTURA SUB TOTAL

3.0 67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL 1.090,29
3.1 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA m2    778,78                       0,02                                   15,58                     1,38 1.074,72 1.090,29
4.0 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 7.556,06
4.1 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un    38                       3,37                                 128,06                     7,65 290,70 418,76
4.2 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M     200                       5,93                              1.186,00                     1,83 366,00 1.552,00
4.3 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    6                     16,06                                   96,36                     6,12 36,72 133,08
4.4 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    6                       9,48                                   56,88                   12,24 73,44 130,32
4.5 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un    15                       5,73                                   85,95                     6,12 91,80 177,75
4.6 72230 RACK 1 ELEMENTO Un    15                     20,00                                 300,00                   15,30 229,50 529,50
4.7 COMP. 05 PARAFUSO MAQUINA M16 X 200 MM (COM PORCA E ARRUELA) Un    15                     12,33                                 184,95                     0,20 3 187,95
4.8 COMP. 06 CONECTOR PERFURANTE CDP70 (10-70/1,5-10) Un    44                       8,67                                 381,48                     9,18 403,92 785,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

BDI EDIFICAÇÃO

VALOR DA OBRA
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4.9 COMP. 07 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25 MM M 130                     15,77                              2.050,10                   12,24 1591,2 3.641,30
80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U SUB TOTAL
90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS SUB TOTAL

100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS SUB TOTAL

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE SUB TOTAL
5.0 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO SUB TOTAL 89.018,21
5.1 COMP. 04 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA m2    78,7                           -                                          -                       4,58 360,45 360,45
5.2 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m2    346,12                     12,29                              4.253,81                     8,07 2.793,19 7.047,00
5.3 120104 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B m2    951,84                     66,23                            63.040,36                   19,51 18.570,40 81.610,76

130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO SUB TOTAL
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA SUB TOTAL
150000 ESTRUTURAS METÁLICAS Sub Total

6.0 160000 COBERTURAS Sub Total 790,01
6.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m     20,85                     23,52                                 490,39                   14,37 299,61 790,01

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA SUB TOTAL

7.0 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U SUB TOTAL 7.653,58

7.1 COMP. 02
ALÇAPÃO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDAÇÃO LATERAL EM 
CHAPA GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Und. 11                   659,85                              7.258,35                   35,93                 395,23 7.653,58

190000 VIDROS SUB TOTAL
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES SUB TOTAL
210000 FORROS SUB TOTAL
220000 REVESTIMENTO DE PISO SUB TOTAL
230000 FERRAGENS SUB TOTAL
240000 MARCENARIA SUB TOTAL

8.0 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS SUB TOTAL 6.851,24
8.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     44                           -                                          -                     74,15 3.262,60 3.262,60
8.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     176                           -                                          -                     20,39 3.588,64 3.588,64

260000 PINTURA SUB TOTAL
9.0 270000 DIVERSOS SUB TOTAL 1.803,70
9.1 271500 CAFE DA MANHA RE    85                       3,22                                 273,70                         -   273,70
9.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    85                     18,00                              1.530,00                         -   1.530,00
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TOTAL (R$) 163.584,18

BDI
SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 3,00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%) = 6,65%
LUCRO = 6,16%
INSS = 4,50%

25,92%

205.985,20TOTAL GERAL (R$)

𝐵𝐷𝐼 =  
ଵା஺஼ାோାீା  ௫  ଵା஽ி  ଵା௅ 

(ଵ ିூ )
− 1

Página 3 de 3

_______________________________________
Aniele Lacerda Moreira

Eng. Civil CREA 1019135158D-GO


