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MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: REFORMA DO SISTEMA PLUVIAL E DE INSTALAGCOES ELETRICAS DA COBERTURA DO BLOCO |
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 17/11/2022

ITEM CODIGO _ |DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. QUANTIDADE
1.0 20000 SERVICOS PRELIMINARES S/U
11 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. m2 768
ATE CB. E CARGA ’
Demoligéo de telhas para instalagéo de 12 algapdes no telhado
Area = 0,80 x 0,8 = 0,64m? // Area total = 12 x 0,64 = 7,68 m? 7,68
1.2 20157 DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E CARGA m2 8,33
Remogéo de rufos de locais demarcados em projeto - 40 cm (largura)
Lado 1=5,13x 0,40 = 2,056 m? m2 2,05
Lado 2 = 5,13 x 0,40 = 2,05 m? m2 2,05
Lado 3 =10,57 x 0,40 = 4,23 m? m2 4,23
13 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS m2 316.17
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ’
Area de reforma a ser considerada em fungao do servigo de movimentagao de telhas = 15% da area = 31617
3.161,66 x 10% = 316,17 m? i
14 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI m2 150
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ’
Placa de Obra - Padrdo UNIRV. Dimensdes = 1,5m? m2 1,50
15 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 126,47
5% da area de reforma = 3161,66 x 4% = 126,47 m? 126,47
1.6 COMP. 01 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM m2 3.161,66
Retirada proviséria de telhas para execugdo da impermeabilizagéo e reorganizagéo dos fios elétricos movendo
para baixo das telhas
ITado A -Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 317.09
Area = 86,64/1,10 = 78,76 x 4,026 = 317,09m? !
ITado B - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
ITado C - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 317.09
Area = 86,64/1,10 = 78,76 x 4,026 = 317,09m? i
ITado D - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
Lado E - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m?// Area m2 10.51
=3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
Lado E-B - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m? // Area m2 10.51
=3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
Lado F - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m? // Area m2 10.51
=3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
ITado G - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m? // m2 10.51
Area = 3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
ITado H - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m? // m2 10.51
Area = 3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
Lado | - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,24 = 3,564m? // Area m2 10.51
=3,24/1,10 = 2,95 x 3,564 = 10,51 m? !
ITado J - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 317.09
Area = 86,64/1,10 = 78,76 x 4,026 = 317,09m? !
ITado K - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
ITado L - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 317.09
Area = 86,64/1,10 = 78,76 x 4,026 = 317,09m? i
ITado M - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
Lado N1 - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m? // Area m2 3869
=10,57/1,10 = 9,61 x 4,026 = 38,69m? !
Lado N2 - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,58 = 3,938m? // Area m2 7569
=2x(10,57/1,10) = 19,22 x 3,938 = 75,69m? !
Lado N3 - Bloco 1 // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m? // Area m2 3869
=10,57/1,10 = 9,61 x 4,026 = 38,69m? !
ITado O - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m? // m2 336.73
Area = 92,00/1,10 = 83,64 x 4,026 = 336,73m? i
ITado P - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m?// m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
ITado Q - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
ITado R - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m? // m2 089
Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m? ’
Lado S - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m? // m2 0,89

Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m?
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Lado T - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m? // m2 089
Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m? ’
Lado U - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m? // m2 989
Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m? ’
Lado V - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m? // m2 089
Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m? ’
Lado W - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,09 = 3,399m?// m2 989
Area = 3,20/1,10 = 2,91 x 3,399 = 9,89m? ’
Lado X - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m? // m2 336.73
Area = 92,00/1,10 = 83,64 x 4,026 = 336,73m? i
Lado Y - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m? // m2 336.73
Area = 92,00/1,10 = 83,64 x 4,026 = 336,73m? i
Lado Z - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
Lado ZI - Bloco 1 - A // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66) = 4,026m? // m2 3386
Area = 9,25/1,10 = 8,41 x 4,026 = 33,86 m? !
Lado ZII - Bloco 1 - B // Faixa continua de 1 telha (1,10 x 3,66 = 4,026m?// m2 336.73
Area = 92,00/1,10 = 83,64 x 4,026 = 336,73m? i
1.7 COMP. 03 DESOBSTRUGAO DE TUBULAGAO DE QUEDA 100MM Und. 49,00
Limpeza interna das tubulagdes de queda das calhas do Bloco 1
Quantidade de saidas = 49 pontos und. 49,00
2.0 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,53
Transporte de entulhos proveniente de servigos de demolicdo/remogéo // Todos os materiais deverao ser
previamente apresentados a CONTRATANTE, a fim de que a mesma verifique o interesse no
reaproveitamento dos mesmos
Telha ondulada de fibrocimento // Area = 12 x 0,64 = 7,68 m? // Espessura estimada = 6mm = 0,006m // Volume
estimado = 7,68 x 0,006 = 0,0461 m* // Coeficiente de aumento volumétrico considerado = 20% // Volume m3 0,06
estimado com aumento volumétrico = 0,0461 x 1,20 = 0,055 m*
Rufo galvanizado // Area = L1 + L2 + L3 // Area total = 2,05 + 2,05 + 4,23 = 8,33 m? // Espessura estimada =
0,5mm = 0,0005m // Volume estimado = 8,33 x 0,0005 = 0,0042 m* // Coeficiente de aumento volumétrico m3 0,005
considerado = 20% // Volume estimado com aumento volumétrico = 0,0042 x 1,20 = 0,0050 m*
Remog&o de manta asfaltica - Lado A // Area total 87,44 x 0,90 = 78,70 m? // Espessura estimada = 5mm =
0,005m // Volume estimado = 78,70 x 0,005 = 0,3935 m? // Coeficiente de aumento volumétrico considerado = m3 0,472
20% // Volume estimado com aumento volumétrico = 0,3935 x 1,20 = 0,472 m*
2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m3 4,10
Critério adotado = 0,1% da &rea construida // Area = 4.102,95 x 0,001 = 41,03 m* 4,10
23 30112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO) un 1,00
DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO
24 30113 5 un 1,00
CAMINHAO) ’
40000 SERVICO EM TERRA
50000 FUNDAGOES E SONDAGENS
60000 ESTRUTURA
3.0 67000 RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U
3.1 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAGAO DE JATO DE AGUA FRIA m2 778,78
Area total de calha = comprimento de calha x perimetro de desenvolvimento da concavidade (90 cm)
Perimetro de calha // A= C =J =L // Perimetro = 4 x 87,44 x 0,90 = 314,78m 314,78
Perimetro de calha // B =D = M = K// Perimetro = 4 x 9,25 x 0,90 = 33,30m 33,30
Perimetrode calha // E=EIl=F =G =H =1// Perimetro = 6 x 3,24 x 0,90 = 17,50m 17,50
Perimetro de calha // N1 = N2 = N3 // Perimetro = 3 x 10,57 x 0,90 = 28,54m 28,54
Perimetro de calha // O = ZIl =X =Y // Perimetro =4 x 92,80 x 0,90 = 334,08 m 334,08
Perimetro de calha // P = Q = Z = ZI // Perimetro = 4 x 9,25 x 0,90 = 33,30m 33,30
Perimetrode calha/R=S=T=U =V =W // Perimetro =6 x 3,20 x 0,90 = 17,28m 17,28
4.0 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un 38,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 38 unidades un 38,00
4.2 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 200,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 200 metros m 200,00
4.3 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 6,00
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Elementos para ajustes técnicos em instalagdes elétricas - 6 unidades un 6,00
4.4 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 6,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 6 unidades un 6,00
4.5 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un 15,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 15 unidades un 15,00
4.6 72230 RACK 1 ELEMENTO Un 15,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 15 unidades 15,00
4.7 COMP. 05 PARAFUSO MAQUINA M16 X 200 MM (COM PORCA E ARRUELA) Un 15,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 15 unidades un 15,00
4.8 COMP. 06 CONECTOR PERFURANTE CDP70 (10-70/1,5-10) Un 44,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 44 unidades un 44,00
4.9 COMP. 07 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25 MM M 130,00
Elementos para reparo em instalagdes elétricos - 130 metros m 130,00
80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS S/U
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
5.0 120000 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 COMP. 04 REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA m2 78,70
Area total de calha = comprimento de calha x perimetro de desenvolvimento da concavidade (90 cm)
Lado A =87,44x0,90 = 78,70 m? m2 78,70
52 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m2 346,12
Calhas // Regularizagéo do fundo das calhas = 0,40m de largura // Inclinagéo de 0,5% em dois sentidos de
escoamento até os tubos de queda.
Lado A = 87,44 x 0,40 = 34,98 m? m2 34,98
Lado B = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado C = 87,44 x 0,40 = 34,98 m? m2 34,98
Lado D = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado E = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado E-B = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado F = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado G = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado H = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado | = 3,24 x 0,40 = 1,30 m? m2 1,30
Lado J = 87,44 x 0,40 = 34,98 m? m2 34,98
Lado K = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado L = 87,44 x 0,4 = 34,98 m? m2 34,98
Lado M = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado N1 =10,57 x 0,40 = 4,23 m? m2 4,23
Lado N2 = 10,57 x 0,40 = 4,23 m? m2 4,23
Lado N3 = 10,57 x 0,40 = 4,23 m? m2 4,23
Lado O = 92,80 x 0,40 = 37,12 m? m2 37,12
Lado P =9,25x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado Q = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado R =3,20 x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado S = 3,20 x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado T=3,20x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado U = 3,20 x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado V = 3,20 x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado W = 3,20 x 0,40 = 1,28 m? m2 1,28
Lado X = 92,80 x 0,40 = 37,12 m? m2 37,12
Lado Y = 92,80 x 0,40 = 37,12 m? m2 37,12
Lado Z=9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado ZI = 9,25 x 0,40 = 3,70 m? m2 3,70
Lado ZIl = 92,80 x 0,40 = 37,12 m? m2 37,12
5.3 120104 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Ill - B m2 951,84
Calhas // Impermeabilizagao da concavidade de 0,90m // Transpasse de 0,10m para laterais // Perimetro total =
1,10m
Lado A =87,44x 1,10 = 96,18 m? 96,18
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Lado B =9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado C = 87,44 x 1,10 = 96,18 m? 96,18
Lado D =9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado E = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado E-B = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado F = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado G = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado H = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado | = 3,24 x 1,10 = 3,56 m? 3,56
Lado J = 87,44 x 1,10 = 96,18 m? 96,18
Lado K=9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado L = 87,44 x 1,10 = 96,18 m? 96,18
LadoM=9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado N1 = 10,57 x 1,10 = 11,63 m? 11,63
Lado N2 =10,57 x 1,10 = 11,63 m? 11,63
Lado N3 = 10,57 x 1,10 = 11,63 m? 11,63
Lado O =92,80 x 1,10 = 102,08 m? 102,08
Lado P =9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado Q=9,25x1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado R =3,20 x 1,10 = 3,52 m? 3,52
Lado S =3,20x 1,10 = 3,562 m? 3,52
Lado T = 3,20 x 1,10 = 3,52 m? 3,52
Lado U =3,20 x 1,10 = 3,52 m? 3,52
Lado V = 3,20 x 1,10 = 3,52 m? 3,52
Lado W = 3,20 x 1,10 = 3,52 m? 3,52
Lado X = 92,80 x 1,10 = 102,08 m? 102,08
Lado Y =92,80 x 1,10 = 102,08 m? 102,08
Lado Z=9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado ZI =9,25x 1,10 = 10,18 m? 10,18
Lado ZIl = 92,80 x 1,10 = 102,08 m? 102,08
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
6.0 160000 COBERTURAS
6.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 20,85
Troca de rufos de locais demarcados em projeto
Lado 1=5,13m 5,13
Lado2=5,13m 5,15
Lado 3 =10,57 m 10,57
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS
7.0 180000 ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE S/U
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
71 COMP. 02 ALCAPAO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDAGCAO I:ATERAL EM CHAPA Und.
GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00
Algapao para telhado // Agua frontal - Lado A // 1+1 = 2 unidades und. 2,00
Algapéo para telhado // Agua posterior - Lado L // 1+1+1 = 3 unidades und. 3,00
Algapao para telhado // Agua frontal - Lado O // 1+1+1 = 3 unidades und. 3,00
Algapéo para telhado // Agua frontal - Lado Y // 1+1+1 = 3 unidades und. 3,00
190000 VIDROS
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES
210000 FORROS
220000 REVESTIMENTO DE PISO
230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
8.0 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
8.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 44,00
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H
1 engenheiro civil / 1 meses x 22 dias / més x 2 horas / dia H 44,00
8.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 176,00
1 encarregado // // 1 meses x 22 dias / més x 8 horas / dia H 176,00
260000 PINTURA
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9.0 270000 DIVERSOS
9.1 271500 CAFE DA MANHA RE 85,00
1 més de obra x 22 dias / més x 8 horas / dia x 5 pessoas = (528 horas / 8,8) x 0,85 = 85 refeicdes RE 85,00
9.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 85,00
1 més de obra x 22 dias / més x 8 horas / dia x 5 pessoas = (528 horas / 8,8) x 0,85 = 51 refei¢cdes RE 85,00
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