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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO SISTEMA PLUVIAL E DE INSTALAGOES ELETRICAS DA COBERTURA DO BLOCO |
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 17/11/2022

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Servigos

TABELA 190- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2022 - DESONERADA

Data Base: 01/11/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)

DATA DE EMISSAO : 15/09/2022

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

VALOR DA OBRA

R$ 205.985,20 |

BDI EDIFICACAO

25,92% |

VALOR
VALOR UNITARIO|VALOR TOTAL MATERIAL TOTAL MAO DE VALOR
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. MATERIAL (RS) (R$) UNITARIO MAO OBRA(RS) TOTAL(RS)
DE OBRA(RS$)
1.0 20000 SERVICOS PRELIMINARES S/U SUB TOTAL 48.194,87
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
11 20102 VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 7,68 ) ) 250 19,20 19,20
1.2 20157 DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E CARGA m2 8,33 - - 3,76 31,32 31,32
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
13 20200 OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 316,17 7.45 2.355,47 ) 2.355,47
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
14 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 15 394,09 591,14 257 3.86 594,99
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
1.5 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 126,47 39,74 5.025,92 - 5.025,92
1.6 COMP. 01 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM m2 3161,66 - - 12,65 39995 39.995,00
1.7 COMP. 03 DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO DE QUEDA 100MM Und. 49 - - 3,53 172,97 172,97
2.0 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 626,22
21 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,53 70,00 37,10 - 37,10
29 30105 Li?\‘NLJiIID_ORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA m3 41 70,00 287,00 6.96 28,54 315,54
23 30112 CARGA DOS_MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA un 1 71,07 71,07 65,72 65,72 136,79
DO CAMINHAO)
DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA
24 30113 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO) un 1 71,07 71,07 65,72 65,72 136,79
40000 SERVICO EM TERRA SUB TOTAL
50000 FUNDAGOES E SONDAGENS SUB TOTAL
60000 ESTRUTURA SUB TOTAL
3.0 67000 RECUPERAGAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL 1.090,29
3.1 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA m2 778,78 0,02 15,58 1,38 1.074,72 1.090,29
4.0 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 7.556,06
4.1 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Un 38 3,37 128,06 7,65 290,70 418,76
4.2 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 200 5,93 1.186,00 1,83 366,00 1.552,00
4.3 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 6 16,06 96,36 6,12 36,72 133,08
4.4 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 6 9,48 56,88 12,24 73,44 130,32
4.5 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Un 15 5,73 85,95 6,12 91,80 177,75
4.6 72230 RACK 1 ELEMENTO Un 15 20,00 300,00 15,30 229,50 529,50
4.7 COMP. 05 PARAFUSO MAQUINA M16 X 200 MM (COM PORCA E ARRUELA) Un 15 12,33 184,95 0,20 3 187,95
4.8 COMP. 06 CONECTOR PERFURANTE CDP70 (10-70/1,5-10) Un 44 8,67 381,48 9,18 403,92 785,40
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DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
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VALOR DA OBRA

R$ 205.985,20

BDI EDIFICACAO

25,92%

r VALOR =
A P VALOR UNITARIO|VALOR TOTAL MATERIAL A P TOTAL MAO DE VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. MATERIAL (RS) (R$) UNITARIO MAO OBRA(RS) TOTAL(RS)
DE OBRA(RS$)
4.9 COMP. 07 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25 MM M 130 15,77 2.050,10 12,24 1591,2 3.641,30
80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS S/U SUB TOTAL
90000 INSTALAGCOES ESPECIAIS SUB TOTAL
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS SUB TOTAL
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE SUB TOTAL
5.0 120000 IMPERMEABILIZAGAO SUB TOTAL 89.018,21
5.1 COMP. 04 REMOCAOQ DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA m2 78,7 - - 4,58 360,45 360,45
5.2 120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM m2 346,12 12,29 4.253,81 8,07 2.793,19 7.047,00
5.3 120104 MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Il - B m2 951,84 66,23 63.040,36 19,51 18.570,40 81.610,76
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO SUB TOTAL
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA SUB TOTAL
150000 ESTRUTURAS METALICAS Sub Total
6.0 160000 COBERTURAS Sub Total 790,01
6.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 20,85 23,52 490,39 14,37 299,61 790,01
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA SUB TOTAL
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS
7.0 180000 ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE S/U SUB TOTAL 7.653,58
ALUMINIO O CONTRAMARCO )
ALCAPAO PARA TELHA COM ABERTURA DE 0,80X0,80M E VEDACAO LATERAL EM
& COMP. 02 CH(,;APA GALVANIZADA DE 0,10M COM FECHO - FORNECIMENTOCE INSTALACAO Und. " 659,85 7.258,35 35,93 395,23 7.653,58
190000 VIDROS SUB TOTAL
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES SUB TOTAL
210000 FORROS SUB TOTAL
220000 REVESTIMENTO DE PISO SUB TOTAL
230000 FERRAGENS SUB TOTAL
240000 MARCENARIA SUB TOTAL
8.0 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS SUB TOTAL 6.851,24
8.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 44 - - 74,15 3.262,60 3.262,60
8.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 176 - - 20,39 3.588,64 3.588,64
260000 PINTURA SUB TOTAL
9.0 270000 DIVERSOS SUB TOTAL 1.803,70
9.1 271500 CAFE DA MANHA RE 85 3,22 273,70 - 273,70
L 9.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 85 18,00 1.530,00 - 1.530,00
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TABELA 190- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO0/2022 - DESONERADA
Data Base: 01/11/2022

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/09/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/09/2022

[ VALOR DA OBRA

R$ 205.985,20

[ BDI EDIFICACAO

25,92%

VALOR
VALOR UNITARIO|VALOR TOTAL MATERIAL TOTAL MAO DE VALOR
ITEM coDIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID|  QUANT. |l e bIAL (RS) (RS) UNITARIO MAO OBRA(RS) TOTAL(RS)
DE OBRA(RS$)
TOTAL (RS$) 163.584,18
BDI

SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
BDI] = (1+AC+R+G+ )x (1+DF)(1+L) 1 ADMINISTRAGAO CENTRAL= 3,00%
1-I) TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%) = 6,65%
LUCRO = 6,16%
INSS = 4,50%
25,92%
TOTAL GERAL (R$) 205.985,20
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