
OBRA: REFORMA DO SISTEMA PLUVIAL E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTURA DO BLOCO I
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 17/11/2022

ITEM CÓDIGO
1.0 20000
1.1 20102

1.2 20157

1.3 20200

1.4 21301

MEMORIAL DESCRITIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à execução da reforma 
das calhas do bloco I da Universidade de Rio Verde - Campus Rio Verde.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a 
execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e 
segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

I. OBJETIVO 

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de 
profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões 
verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

3. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta 
deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

4. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que deverá 
permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

5. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas 
especificações.

6. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos 
lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providências 
quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.

7. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da 
fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/GO.

8. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados 
como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais 
aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 
serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

9.  No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou 
projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

10. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES, MAS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO 
ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

A contratada será encarregada de providenciar o corte em telhas de fibrocimento nos locais indicados em projeto destinados à instalação de 
alçapões sobre o telhado do Bloco I. O perímetro deverá ser equivalente as dimensões da peça de forma a evitar danos maiores ao elemento. 
Após a instalação, o perímetro de locação em volta da peça deverá ser devidamente vedado, visando a garatia da estanqueidade do telhado.                 
O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo. O processo deverá ser realizado 
empregando boa técnica de forma a garantir que não haja a deterioração dos subsistemas adjacentes.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 
GOINFRA

A contratada deverá fornecer ferramentas para todos os funcionários e de forma adequada para cada serviço a ser executado de forma a garantir 
a produtividade, ergonomia e seguranças dos funcionários.

No referido serviço, a contratada devera realizar a com a remoção de todos rufos demarcados em projeto, onde posteriormente serão substituídos 
por rufos novos e de boa qualidade. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir que não haja deterioração dos 
subsistemas adjacentes. O material retirado/demolido deverá ser disponibilizado para que o contratante avalie se reaproveitará o mesmo. 
Quaisquer dúvidas referentes a etapa deverão ser previamente consultadas nas normatizações:                                                                                                                                                                                        
N 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
NR 35 – Trabalho em Altura.
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1.5 21602

1.6 COMP. 01

1.7 COMP. 03

2.0 30000
2.1 30104

2.2 30105

2.3 30112

2.4 30113

3.0 67000
3.1 67022

4.0 70000
4.1 70204

4.2 70556

4.3 71321

4.4 71331

4.5 71480

4.6 72230

4.7 COMP. 05

4.8 COMP. 06

4.9 COMP. 07

5.0 120000
5.1 07218/ORSE

5.2 120101

TRANSPORTE 

Deverá ser afixada placa identificadora, em local preferencialmente frontal à obra, de maneira a não interromper o trânsito de operários e 
materiais. A placa deverá conter os dados principais da obra (área construída, custo, construtor, engenheiro responsável, etc.), ser confeccionada 
de acordo com modelo a ser fornecido pela Universidade de Rio Verde, em chapa metálica galvanizada; ter dimensões de 1,50 m x 1,00 m; ser 
estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4” x 1.1/2”; ter como suporte peças em madeira forte com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte 
inferior com altura mínima de 2,20 m em relação ao solo.

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM

As telhas de fibrocimento existentes nos locais onde há contato direto com as calhas que serão impermeabilizadas, deverão ser removidas com 
cuidado e atenção de forma a evitar quebras do material e perda dos elementos. Posteriormente após a conclusão dos serviços de 
impermeabilização, deverão ser reassentadas nos locais de origem, de forma a garantir sua estanqueidade e integridade das peças.

As saídas de água proveniente do fluxo das calhas deverá passar por processo de limpeza e desobstrução em toda a extensão da canalização de 
forma que a água da chuva percorra até o ponto final de percurso sem entupimento e obstrução. 

A contratada deverá, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevenção de acidentes, assim como fornecer todos os 
equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários que participarão da obra em questão. Além de banheiros, áreas cobertas para 
trabalhos como armações, carpintaria e outros.
Todas as normas necessárias para funcionamento pleno da obra deverão ser seguidas em conformidade com as leis trabalhistas aplicadas a cada 
etapa da obra, seguindo rigorosamente as definições recomendadas nas diretrizes da ABNT NBRs e NRs em vigência, tais como:                        
NR 6 – Equipamento de Proteção Individual;
NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto;
NR 35 –  Trabalhos em Altura.

A manta asfáltica existente nos pontos que passarão por manutenção deverão ser removidas. Inicialmente deve-ser retirar com o auxílio de 
ferramentas a proteção mecânica que sobrepõe as demais camadas. Posteriormente deve-se retirar a manta asfáltica antiga e realizar a limpeza 
do substrato para que a possa ser feita a nova impermeabilização. 

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

DESOBSTRUÇÃO DE TUBLUÇÃO DE QUEDA 100MM

CONECTOR PERFURANTE CDP70 (10-70/1,5-10)

CABO QUADRUPLEX CA 3X1X25+25 MM

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL

A CONTRATADA deverá transportar todos os resíduos da construção para caçambas que estarão estacionadas no local da obra, para posterior 
fim devido.

RACK 1 ELEMENTO

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

Transporte de entulhos proveniente de serviços de demolição/remoção de telhas, impermeabilização e rufos conforme especificações de projeto. 
Todos os materiais deverão ser previamente apresentados a fiscalização, a fim de que a mesma verifique o interesse no reaproveitamento.

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Será responsabilidade da contratada todo o serviço de carga e descarga, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

PARAFUSO MAQUINA M16 X 200 MM (COM PORCA E ARRUELA)

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72

As calhas deverão passar por processo de limpeza em toda sua extensão. Deverão ser removidos previamente os detritos da superfície 
manualmente e posteriormente ser utilizado jato de água fria para remoção das partículas menores.

A contratada deveá realizar ajutes necessários na fiação elétrica e reorganização dos fios existentes, e serão acompanhados pela equipe técnica 
da Universidade de Rio Verde. Somente será autorizado o inícios das demais etapas que constam no presente memorial, mediante a realização 
dos ajustes elétricos nas fiações expostas no local como forma de garantir a segurança e integridade física dos funcionários.                                                                                                                                                                               
Todos os sub-itens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto elétrico, seguindo as normas da ABNT que regem tais 
serviços. Os serviços deverão ser executados sem falhas e sem causar danos nas ligações existentes.
Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com os requisitos das normas e 
códigos em vigor.
Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, novos, para garantir a durabilidade e segurança. 

LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA
RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:

CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2
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5.3 120104

6.0 160000
6.1 160602

7.0 180000

7.1

8.0 250000

8.1 250101

8.2 250103

9.0 270000
9.1 271500

9.2 271502

A contratada devererá realizar o corte das telhas para a inclusão do alçapão de chapa galvanizada, garantindo a vedação em todo perímetro da 
base do alçapão contornando toda o formato da telha. O mesmo deverá ter dimensões de 0,80x0,80m. O alçapão não deverão apresentar 
empenamentos, deflexões ou distorções que venham prejudicar o encaixe. O processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a 
garantir que não haja deterioração dos subsistemas adjacentes.

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

COBERTURAS

Para que seja iniciada a etapa de regularização a supefície deverá estar devidamente limpa e livre de detritos, poeira, graxas, óleos, pulverulência 
ou qualquer outra substância que possa comprometer a aderência. 
Posteriormente a limpeza da superfície, deve ser aplicada a regularização. O traço da argamassa de regularização deverá ser de 1:3 (cimento 
Porthand  e areia de granulometria média peneirada). A argamassa deverá ser espalhada uniformemente na superfície e disposta a 2cm de 
espessura, devendo ser sarrafeada e desempenada com desempenadeira de madeira, a fim de obter um acabamento uniforme e compacto, 
levemente áspero para permitir a aderência em suas demais camadas subsequentes. 
Durante o processo de execução da camada de regularização, alguns aspectos técnicos deverão ser atendidos:
• A inclinação do substrato das áreas horizontais do tipo calha será no mínimo 0,5% (ABNT NBR 9575) para permitir maior escoamento da água. 
Apresentando caimento em dois sentidos com distância média em função do ponto médio entre as saídas de tubos de queda (distruição) 
possicionados ao longo das calhas, conforme determinado em projeto. A espessura desta argamassa deverá ser de 2 cm, podendo ter variação 
nos trechos onde pretende-se aumentar o escoamento com maior declividade para garantir a inclinação mínima.
• A camada de regularização deverá ser aplicada em todo o desenvolvimento da calha;
• É importante que se verifique a aderência da camada de regularização à concavidade da calha, através de testes de percussão (som cavo) após 
a cura;
• Se possível proceder ao teste de escoamento para identificar e corrigir possíveis empoçamentos, antes da liberação da área para a 
impermeabilização.
Após a secagem da argamassa, toda a área deverá ser umedecida constantemente. O tempo "mínimo" para a cura total da argamassa de 
regularização é de 7 dias (ABNT NBR 9574). Após este período, deve‐se verificar a ocorrência de fissuras ou trincas provenientes da retração 
hidráulica. Feita a vistoria e tratada as fissuras (se necessário), a área deverá ser liberada para receber a impermeabilização especificada.

MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B

As calhas de concreto expostas às intempéries serão impermeabilizadas com manta asfáltica auto protegida com capa de alumínio posteriormente 
à cura da camada de regularização da base. Para impermeabilização será utilizada manta impermeabilizante industrializada, produzida à base de 
asfaltos modificados com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno). A manta deverá apresentar boa flexibilidade, alta 
resistência à tração, à punção e ao rasgamento, sendo do tipo III. A espessura da manta deverá ser de 3 mm. 
Posteriormente a limpeza da área, deve ser aplicada uma demão de primer para garantir a penetração. Após secagem da imprimação que 
ocorrem em torno de 6 horas após a aplicação, a equipe encarregada do serviço deverá posicionar a manta no local indicado e iniciar a colagem 
sob o uso de temperaturas elevadas que pode variar entre 180º e 200ºC, a depender das especificações do fabricante da manta. A manta asfáltica 
deverá ser selada com a presença de calor. O maçarico a ser utilizado na aplicação deve ser com gatilho controlador de chama, haste de 50 cm, 
bocal de 2", onde deve-se direcionar a chama do maçarico de forma a aquecer simultaneamente o substrato imprimado e a face de aderência da 
manta. Não se deve incidir a chama do maçarico sobre a área alumínio.
 A mesma deverá estar devidamente posicionada e esticada, evitando a formação de bolhas e imperfeições. O local deverá ser devidamente 
isolado para evitar acidentes em função da temperatura. Em seguida deve-se pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a 
expulsar eventuais bolhas de ar. As sobreposições devem ser de no mínimo 10 cm em ambas as extremidades após a concavidade da calha, 
executando o selamento das emendas com roletes, espátulas ou colher de pedreiro de pontas arredondadas.
É recomendável a realização do teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com uma lâmina de água de aproximadamente 5 cm, durante 
72 horas no mínimo, para se detectar quaisquer falhas de aplicação (ABNT NBR 9574).
Todas as etapas do serviço deverão seguir rigorosamente as prescrições de todas as normas correlatas, assim como:
ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento;
ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto;
ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

A contratada deverá executar rufos em chapa galvanizada no posicionamento indicado em projeto onde haverá a remoção dos elementos para 
troca. Os novos rufos não deverão apresentar empenamentos, deflexões ou distorções que venham prejudicar o encaixe ou seu funcionamento.
Rufos quando em chapa de ferro galvanizada, a chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de 
ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. 
Pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas. Solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 50:50 
ou silicone para uso externo. A fixação de peças em chapas galvanizadas deve obedecer aos detalhes indicados em projeto. 
Axecução deve prever a fixação através de pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com 
argamassa ou com utilização de mastiques.
Todas as etapas do serviço deverão seguir rigorosamente as prescrições de todas as normas correlatas, assim como:

ABNT NBR 14331 - Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação.

ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1 - OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2 - JÁ ESTÁ 
CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)

A contratada deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência em obra civil durante todo o período de 
reforma previsto para 1 (um) mês, permanecendo na obra durante o período de 2 (duas) horas por dia. Sendo necessário também 1 (um) 
encarregado de comprovada experiência em obra civil durante 1 (um) mês por 8 horas diárias.

Será atribuição da Empreiteira contratada responsável pela execução da obra, fornecer café da manhã diariamente para os funcionários que 
estivem em canteiro de obras.

Será atribuição da Empreiteira contratada, responsável pela execução da obra, fornecer almoço de qualidade diariamente para os funcionários 
que estarão em serviço no canteiro de obras.

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

CAFE DA MANHA

CANTINA - (OBRAS CIVIS)

DIVERSOS
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